Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5231414
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18/07/2023 3:18:55 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	DESur-CD-148- 2023
Objeto del contrato	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DENOMINADA (CASA ANGEL) EN EL PARQUE DE LA FECUNDIDAD, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°8 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0925-21.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	30 días para terminar *(1/10/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	24/11/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	23/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DESUR

COLOMBIA, Envigado

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DIRYCON S.A.S

COLOMBIA, Envigado
Número de documento 900536438

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DIRYCON S.A.S	BANCOLOMBIA	Ahorros	43622464765

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARLOS HUMBERTO RUIZ GARCIA* ***Fecha de aprobación:*** *18/07/2023 3:49:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *SERGIO ALBERTO RIOS OSPINA* ***Fecha de aprobación:*** *18/07/2023 3:53:11 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5231414_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las	

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 1/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5231414

Proveedor DIRYCON S.A.S

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	A-GCT-F-016 MINUTA CONTRATO CONTRATACIO´N DIRECTA PERSONA JURI´DICA (1).pdf	A-GCT-F-016 MINUTA CONTRATO CONTRATACIO´N DIRECTA PERSONA JURI ´DICA (1).pdf	Descargar Detalle
☐	Designación de Supervisor.pdf	Designación de Supervisor.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 35 SUR No 40 35

Ubicación CO-ANT-05266 - Envigado

País COLOMBIA

Departamento Antioquia

Municipio Envigado

Dirección CALLE 35 SUR No 40 35

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	Envigado, Antioquia, Colombia	COLOMBIA > Antioquia > Envigado

1 CO1.PCCNTR.5231414

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
90.812.369,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DENOMINADA (CASA ANGEL) EN EL PARQUE DE LA FECUNDIDAD, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°8 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0925-21	1,00	UN	90.812.369,00	90.812.369,00	90.812.369,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
A-GCT-F-014 INVITACION CONTRATACIO´N DIRECTA PERSONA JURI´DICA (2).pdf	A-GCT-F-014 INVITACION CONTRATACIO´N DIRECTA PERSONA JURI´DICA (2).pdf	(detalle)
A-GCT-F-15 ACTA DE VERIFICACIO´N DE REQUISITOS.pdf	A-GCT-F-15 ACTA DE VERIFICACIO´N DE REQUISITOS.pdf	(detalle)
A-GCT-F-016 MINUTA CONTRATO CONTRATACIO´N DIRECTA PERSONA JURI´DICA (1).pdf	A-GCT-F-016 MINUTA CONTRATO CONTRATACIO´N DIRECTA PERSONA JURI´DICA (1).pdf	(detalle)
A-GF-F-01 Análisis de Impuestos y Estampillas INTERVENTORIA CASA ANGEL.pdf	A-GF-F-01 Análisis de Impuestos y Estampillas INTERVENTORIA CASA ANGEL.pdf	(detalle)
CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)
Designación de Supervisor.pdf	Designación de Supervisor.pdf	(detalle)
DOCUMENTOS DIRYCON.pdf	DOCUMENTOS DIRYCON.pdf	(detalle)
Matriz de riesgo.xlsx	Matriz de riesgo.xlsx	(detalle)
Necop Interventoría Casa Ángel (1).pdf	Necop Interventoría Casa Ángel (1).pdf	(detalle)
Presupuesto Interventoria_ Casa Angel (4).xlsx	Presupuesto Interventoria_ Casa Angel (4).xlsx	(detalle)
Res.Ger_580.17.07.2023.Contratacion.Directa_.pdf	Res.Ger_580.17.07.2023.Contratacion.Directa_.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	SERGIO ALBERTO RIO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71761632	Guardar y notificar
Supervisor	CAROLINA MESA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1088243941	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	CAROLINA MESA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1088243941	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	SERGIO ALBERTO RIOS OSPINA	18/07/2023 3:53:11 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SERGIO ALBERTO RIOS OSPINA
Supervisor	CAROLINA MESA	18/07/2023 3:53:11 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SERGIO ALBERTO RIOS OSPINA
Ordenador del pago	CAROLINA MESA	18/07/2023 3:53:11 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SERGIO ALBERTO RIOS OSPINA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	90.812.369

Total 90.812.369

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	386-2023	CDP	No validado	90.812.369 COP	90.812.369 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 90.812.369 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 90.812.369 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	589-2023	Presupuestal (CDP)	-	No validado	90.812.369 COP	90.812.369 COP	90.812.369 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 90.812.369 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 90.812.369 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -