
  

 

 

AVALÚO DE 

MEJORAS  

 

2023 



  

 

 



  

 



  

 

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  



  

 

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  

  
  

  
  

  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

 
 



  

 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

✓ 

✓ 

  



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

  

 

 

 



  

 

   

 



  

 

 

 



  

 



  

 

 



  

 

 

 

   

 



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 

 

 
 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

PRESUPUESTO CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORA - VIVIENDA 

 Proyecto: CONSTRUCCIÓN MEJORAS Área: 72,00 m2 Fecha:  26-ago-23 

   

ITEM ACTIVIDAD UN  CANT.  
VR, 

UNITARIO 
VALOR TOTAL %  

VALOR 

CAPÍTULO 
 

1 MOVIMIENTOS DE TIERRA       

1,01 
Excavación manual para zapatas y 

cimentación 
M3      6,00       27.029,00       162.174,00    

1,02 
Relleno con material de Excavación y 

material compactado (Piedra 
M3    18,00       30.956,00       557.208,00  4,74%       719.382,00  

 

2 CIMENTACIÓN       

2,01 

Concreto de 2500 PSI, para zapatas, 

vigas de amarre y muro de 

contención, Incluye IVA  

M3      3,00  
    

434.690,00  
  1.304.070,00  8,59%    1.304.070,00  

 

3 ESTRUCTURA EN CONCRETO       

3,01 Columnas en concreto  M3      2,52  
    

474.804,00  
  1.196.506,08    

3,02 Vigas y viguetas en concreto  M3      2,16  
    

474.804,00  
  1.025.576,64    

3,03 Parales en Guadua Rolliza  Un    40,00         9.433,00       377.320,00  17,13%    2.599.402,72  
 

4  PISOS                         



  

 

4,01  Entrepiso en tabla y esterilla   M2    72,00       25.142,80    1.810.281,60  11,93%    1.810.281,60  

  

5 MAMPOSTERIA                           

5,01 Esterilla inmunizada para muros m2  100,00       13.592,80    1.359.280,00    

5,02 Teja Lámina galvanizada m2    15,00       25.000,00       375.000,00    

5,03 Muros en Bloque estriado No. 4 m2      8,00       45.352,00       362.816,00  308,85%    2.097.096,00  
 

6 CUBIERTA        

6,01 

Suministro e instalación cubierta en 

lámina galvanizada, soporta en 

parales en guadua 

M2    72,00       30.500,00    2.196.000,00  14,47%    2.196.000,00  

 

7 
INSTALACIONES HIDRAULICAS E 

HIDROSANITARIAS 
     

7,01 
Suministro e instalación Red Sanitaria 

en PVC  
GL      1,00  

    

400.000,00  
     400.000,00    

7,02 
Suministro e instalación combo 

sanitario 
UN      1,00  

    

300.000,00  
     300.000,00    

7,03 

Suministro e instalación de Griferías 

para duchas, lavamanos, lavadoras, 

lavaderos y plateros 

GL      1,00       50.000,00        50.000,00    

7,04 
Instalación y construcción de punto 

sanitario, sifones y desagües 
GL      1,00       50.000,00        50.000,00    

7,05 

Suministro e instalación de puntos 

sanitarios en patio de ropas y 

lavadero 

UN      2,00       50.000,00       100.000,00    

7,06 
Sistema de recolección y desagüe de 

aguas lluvias 
GL      1,00  

    

150.000,00  
     150.000,00    

7,07 
Instalaciones hidráulicas cocinas y 

baños 
GL      1,00  

    

200.000,00  
     200.000,00  8,24%    1.250.000,00  

 

8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS       

8,01 Instalación de puntos eléctricos GL      1,00  
    

200.000,00  
     200.000,00    

8,02 

Suministro e instalación de lámparas, 

aparatos y accesorios eléctricos 

(Tomacorrientes, interruptores) 

GL      1,00  
    

100.000,00  
     100.000,00    

8,03 
Suministro e instalación medidor de 

energía y acometida eléctrica 
UN      1,00  

    

321.574,00  
     321.574,00  4,10%       621.574,00  

 

9 COCINA       

9,01 
Suministro e instalación con mesón en 

concreto enchapado 
UN      1,00  

    

300.000,00  
     300.000,00  1,98%       300.000,00  

 



  

 

10 CARPINTERÍA METÁLICA       

10,01 
Puerta en lámina metálica Cold 

Rolled, incluye marco 
UN      1,00  

    

279.011,00  
     279.011,00    

10,02 
Reja y marco en perfil metálico 

ventanas 
GL      1,00  

    

400.000,00  
     400.000,00  4,47%       679.011,00  

 

11 VENTANAS                      -      

11,01 Suministro e instalación de Ventanería  M2      2,00  
    

110.000,00  
     220.000,00  1,45%       220.000,00  

 

TOTAL COSTO DIRECTO 90,91%  13.796.817,32  
 COSTO DIRECTO POR M2        191.622,46  
 AIU -  (10% COSTO DIRECTO) 9,09%    1.379.681,73  

VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN (COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS) 100,00% 15.176.499,05  

VALOR ADOPTADO POR M2 DE ÁREA CONSTRUIDA        210.800,00  

 

DESCRIPCION EDAD 
VIDA 

ÚTIL

EDAD EN % 

DE VIDA

CALIF.

 ESTADO
DEPREC.

VALOR 

REPOSICIÓN

VALOR

 DEPREC.

VALOR

 FINAL

VALOR

 ADOPTADO

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORA 8 15 53,33% 3,0 51,59% 210.800$      $108.752 $102.048 $ 100.000
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