Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5332666
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(8/28/2023 3:00:44 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5332666
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE EXTRACCIÓN DE GASES, HUMOS METÁLICOS Y VAPORES DE SOLDADURA, EN EL AMBIENTE DE FORMACIÓN DE SOLDADURA DEL CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL SENA DE LA REGIONAL META
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	11 horas de tiempo transcurrido *(9/1/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12/31/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL META Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

west arco

Número de documento 900216225

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
west arco	BANCOLOMBIA	Corriente	03141803764

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Oscar Javier Rodriguez Rodriguez* ***Fecha de aprobación:*** *8/28/2023 4:10:17 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Gustavo Enrique Ochoa Rocha* ***Fecha de aprobación:*** *8/28/2023 5:40:15 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5332666_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		20.00	
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20.00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(8/29/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/28/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	5.00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(8/29/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/28/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☑ Calidad del servicio			
	☑% del valor del contrato	20.00	Fecha de vigencia (desde)	12/28/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/27/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	☑% del valor del contrato	20.00	Fecha de vigencia (desde)	12/28/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/27/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	1 día de tiempo transcurrido *(8/30/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	15 horas de tiempo transcurrido *(8/31/2023 8:28:02 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12375341	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	1,153,706,479.85 COP	seguros mundial	12/27/2026 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12344311	Seriedad de la oferta	-	286,976,046.40 COP	-	11/9/2023 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No *

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5332666
Proveedor west arco
Creado por RAFAEL ANTONIO GALARZA MOJICA
Agregado en 9 minutos de tiempo transcurrido *(9/1/2023 11:43:35 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Comentario Este Contrato hace parte del proceso No. LP-RM-001-2023. LINK https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4778379&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	4. GCCON-F-039_Consolidado FINAL LP-RM-001-2023 HUMOS (1).pdf	4. GCCON-F-039_Consolidado FINAL LP-RM-001-2023 HUMOS (1).pdf	Descargar Detalle
☐	3. EVALUACIÓN TÉCNICA FINAL LP-HUMOS.pdf	3. EVALUACIÓN TÉCNICA FINAL LP-HUMOS.pdf	Descargar Detalle
☐	2. EVALUACION ECONOMICA FINAL LP-RM-001-2023 HUMOS (F).pdf	2. EVALUACION ECONOMICA FINAL LP-RM-001-2023 HUMOS (F).pdf	Descargar Detalle
☐	1. EVALUACION JURIDICA FINAL LP- RM-001-2023 (F) - copia 24-08-2023.pdf	1. EVALUACION JURIDICA FINAL LP- RM-001-2023 (F) - copia 24-08-2023.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 48 #6-40
Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Villavicencio
Dirección CRA 48 #6-40
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 48 No. 6 – 40 Urbanización Guayuriba	COLOMBIA > Meta > Villavicencio

1	CO1.PCCNTR.5332666
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1,434,880,232.17	1,418,009,969.04

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101515	Contratar el suministro, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de extracción de gases, humos metálicos y vapores de soldadura, en el ambiente de formación de soldadura del Centro de Industria y Servicios del Sena de la Regional Meta	1.00	UN	1,434,880,232.17	1,418,009,969.04	1,434,880,232.17	1,418,009,969.04

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 1 día de tiempo transcurrido *(8/30/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 3 días de tiempo transcurrido *(8/28/2023 4:10:15 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RESOLUCION ADJUDICACIÓN LICITACION HUMOS -.pdf	RESOLUCION ADJUDICACIÓN LICITACION HUMOS -.pdf	(detalle)
CO1_RANL_5463312_20230828201419.zip	CO1_RANL_5463312_20230828201419.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Gustavo Enrique Ochoa	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	86046034.	Guardar y notificar
Supervisor	RAFAEL ANTONIO GAL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	17334505	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	RAFAEL ANTONIO GALARZA MOJICA	3 días de tiempo transcurrido *(8/28/2023 5:40:15 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Gustavo Enrique Ochoa Rocha
Ordenador del Gasto	Gustavo Enrique Ochoa Rocha	3 días de tiempo transcurrido *(8/28/2023 5:40:15 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Gustavo Enrique Ochoa Rocha

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	1,418,009,969.04
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	1,418,009,969.04

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2017011000408	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-050-

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	4423	CDP	No validado		1,418,009,969.04 COP	36-02-00-050-000000	Editar

Saldo de CDP: 0 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 0 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 6/29/2023 7:54 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	44023	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1,418,009,969 COP	1,418,009,969 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 1,418,009,969 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 1,418,009,969 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -