Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5292059
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	21 días de tiempo transcurrido *(11/08/2023 10:28:42 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	026-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADECUACION A TODO COSTO DE LOS CONTENEDORES (SHELTER) DE LA FTC OMEGA - PAC RADAR DE SAN JOSE DEL GUAVIARE Y TORRE RADAR DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	5 horas de tiempo transcurrido *(1/09/2023 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	8/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	9/11/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	8/04/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	17 días de tiempo transcurrido *(15/08/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	8/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CACOM-2

COLOMBIA, Villavicencio

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO VENTURA

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901550907

Cuenta bancaria del proveedor

☑Cuentas bancarias distintas por proveedor ☐Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MARIA JOSE HERRERA GUZMAN			
MARIA JOSE HERRERA GUZMAN	ITAÚ	Ahorros	729012879
ALTAVISTA CONSTRUCTION GROUP	ITAÚ	Ahorros	096334471

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MARIA JOSE HERRERA GUZMAN* ***Fecha de aprobación:*** *15/08/2023 7:14:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ANDRES ROSERO CAICEDO* ***Fecha de aprobación:*** *15/08/2023 7:19:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5292059_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	8/11/2023 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de	☐Sí ☑No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑ Sí ☐ No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐ Sí ☑ No				
Seriedad de la oferta	☑ Sí ☐ No				
	☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		12,00		
Cumplimiento	☑ Sí ☐ No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(15/08/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/03/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(15/08/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑ % del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	8/11/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/11/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No				
	☑ No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	13 días de tiempo transcurrido *(18/08/2023 4:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	15 días de tiempo transcurrido *(17/08/2023 10:24:48 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12287488	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	8/11/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12288064	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	152.991.791,55 COP	SEGUROS MUNDIAL	8/11/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12255813	Seriedad de la oferta	-	21.600.000,00 COP	-	17/10/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑ Sí ☐ No

¿Pago de anticipos? ☐ Sí ☑ No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	179.990.342,66	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5292059
Proveedor CONSORCIO VENTURA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KM 7 VÍA PUERTO LOPEZ VEREDA APIAY
Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Villavicencio
Dirección KM 7 VÍA PUERTO LOPEZ VEREDA APIAY
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KILÓMETRO 7 VÍA PUERTO LÓPEZ VEREDA APIAY	COLOMBIA > Meta > Villavicencio

1	CO1.PCCNTR.5292059
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 0,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 179.980.342,66
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101500	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN SHELTERS OMEGA	1,00	VG		69.998.391,17	0,00	69.998.391,17
2	72101500	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN SHELTERS OMEGA	1,00	VG		29.998.668,68	0,00	29.998.668,68
3	72101500	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SHELTERS DEL RADAR SAN JOSÉ	1,00	VG		39.999.336,41	0,00	39.999.336,41
4	72103300	MANTENIMIENTO TORRE RADAR	1,00	VG		39.993.946,40	0,00	39.993.946,40

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. CPA ADJUDICACIÓN No. 51.pdf	1. CPA ADJUDICACIÓN No. 51.pdf	(detalle)
2. CDP ADJUDICACIÓN No. 8323.pdf	2. CDP ADJUDICACIÓN No. 8323.pdf	(detalle)
3. AJUSTE DE CANTIDADES ADJUDICACIÓN RUBRO 02-01-01-001-002-10 REC 10.xlsx	3. AJUSTE DE CANTIDADES ADJUDICACIÓN RUBRO 02-01-01-001-002-10 REC 10.xlsx	(detalle)
3.1. AJUSTE DE CANTIDADES ADJUDICACIÓN RUBRO 02-02-02-005-004 R 10.xlsx	3.1. AJUSTE DE CANTIDADES ADJUDICACIÓN RUBRO 02-02-02-005-004 R 10.xlsx	(detalle)
3.2. ANEXO INFORME VERIFICACIÓN ECONOMICA PROCESO No. 026-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023.pdf	3.2. ANEXO INFORME VERIFICACIÓN ECONOMICA PROCESO No. 026-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023.pdf	(detalle)
4. ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	4. ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	(detalle)
5. ANEXO DEFINITIVO MATRIZ DE RIESGOS (30-06-23).pdf	5. ANEXO DEFINITIVO MATRIZ DE RIESGOS (30-06-23).pdf	(detalle)
6. GUIA DE GESTIÓN AMBIENTAL 2023.pdf	6. GUIA DE GESTIÓN AMBIENTAL 2023.pdf	(detalle)
7. GUÍA LINEAMIENTOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS FAC.pdf	7. GUÍA LINEAMIENTOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS FAC.pdf	(detalle)
8. CARTA DE CONFORMACION DE CONSORCIO VENTURA.pdf	8. CARTA DE CONFORMACION DE CONSORCIO VENTURA.pdf	(detalle)
9. DESIGNACION DE CUENTA BANCARIA PARA PAGOS.pdf	9. DESIGNACION DE CUENTA BANCARIA PARA PAGOS.pdf	(detalle)
10. CERTIFICACION BANCO ITAU - AGOSTO 08 DE 2023.pdf	10. CERTIFICACION BANCO ITAU - AGOSTO 08 DE 2023.pdf	(detalle)
11. CONSULTA DE TERCERO SIIF NACION.pdf	11. CONSULTA DE TERCERO SIIF NACION.pdf	(detalle)
12. RUT CONSORCIO VENTURA.pdf	12. RUT CONSORCIO VENTURA.pdf	(detalle)
ANEXO CLAUSULADO CONTRATO No 026-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023.pdf	ANEXO CLAUSULADO CONTRATO No 026-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ANDRES ROSERO CAI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79803065	Guardar y notificar
Supervisor	ALVARO MAURICIO BO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1020754479	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ANDRES ROSERO CAI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79803065	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	ANDRES ROSERO CAICEDO	16 días de tiempo transcurrido *(15/08/2023 7:19:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANDRES ROSERO CAICEDO
Supervisor	ALVARO MAURICIO BOHORQUEZ FORERO	16 días de tiempo transcurrido *(15/08/2023 7:19:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANDRES ROSERO CAICEDO
Ordenador del Gasto	ANDRES ROSERO CAICEDO	16 días de tiempo transcurrido *(15/08/2023 7:19:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANDRES ROSERO CAICEDO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	179.990.342,66
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	179.990.342,66

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-05-004

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	8323	CDP	Generado	179.990.342,66 COP	179.990.342,66 COP	15-01-05-004	Editar

Saldo de CDP: 179.990.342,66 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 179.990.342,66 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 11/08/2023 2:27 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	157823	Presupuestal (CDP)	16/08/2023 12:00 AM	Generado	179.990.342,66 COP	179.990.342,66 COP	-	A-02-01-01-001-002 A-02-02-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	179.990.342,66 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	179.990.342,66 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	1/09/2023 3:20 PM