|
emcuce’

ORMATO No. 01

Medellin, 25 de agosto de 2023

Sefores

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA - EMDUCE
Calle 15AA N 13E - 21 La Ceja

La Ceja del Tambo, Antioquia

OBJETO: INTERVENTORIA TECNIC}A, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y
LEGAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ESPACIO PUBLICO PARQUES DE LA QUEBRADA
DONMATIAS- FASE I, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO. 46000014640 DE
2022.

Nosotros los suscritos: de acuerdo con las condiciones establecidas en la CARTA INSTRUCTIVA DE
INVITACION PARA MANEJAR INTERES EN FORMULAR PROPUESTA presentamos la siguiente oferta
para participar en dicha INVITACION, y en caso de que nos sea aceptada por EMDUCE, nos
comprometemos a firmar el Contrato correspondiente.

Declaramos asi mismo:

Que esta Oferta y el Contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta.

Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tienen interés comercial en esta Oferta ni en el
Contrato probable que de ella se derive.

Que conocemos y entendemos la informacién general y demas documentos que integran las condiciones
para presentar Oferta y aceptamos los requisitos en ellos contenidos.

Que esta Oferta es valida por un periodo de sesenta (60) dias calendario, contados a partir de la fecha y
hora estipuladas para el cierre.

Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad previstas tanto en el
ordenamiento juridico y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para
contratar, respecto a EMDUCE.

Que actualmente no nos encontramos sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna
entidad oficial.

Que hemos recibido y comprendido las modificaciones y aclaraciones efectuadas a las condiciones para
presentar Oferta.

Que nos comprometemos a ejecutar el Contrato en un plazo de ocho (08) meses, contados a partir de la
fecha sefialada en el acta de inicio del Contrato dada por EMDUCE.

Que, si se decide celebrar el Contrato con nosotros, nos comprometemos a constituir las garantias
requeridas y a suscribir éstas dentro de los términos sefialados para ello.

Que el valor béasico de la prestacion del servicio es de trescientos cincuenta y nueve millones setecientos

cuarenta y siete mil trescientos setenta y cuatro pesos ($ 359.747.374) pesos m/cte, mas sesenta y ocho
millones trescientos cincuenta y dos mil un pesos ($ 68.352.001) pesos m/cte. Por concepto del Impuesto
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M‘otal de la propuesta de cuatrocientos veintiocho millones noventa y

del Valor Agregado VA, para un va

nueve mil trescientos setenta y cinco pesos ($ 428.099.375) pesos m/

Que la presente Oferta consta de (345) folios debidamente numerados.

Solicitamos que la correspondencia y comunicaciones que EMDUCE requiera enviarnos, se remita a la
siguiente direccion: CRA 39 # 103- 70

Nombre o razén social: INGENIERIA'Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE S.A.S

Direccién: CRA 39 # 103 - 70

Teléfonos: 312 804 22 84

Nit de la firma: 900.902.315-0

E-MAIL: CONSTRUCCIONESELDIAMANTESAS@GMAIL.COM

_[Urt;—""‘ LA (4
JORGE DAVID CARO GUZMAN.
C.C.71.626.439
Representante Legal
INGENIERIA'Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE S.A.S
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FORMATO No. 03
INFORMACION GENERAL DEL PROPONENTE
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA, EMDUCE
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
CARTA INSTRUCTIVA DE INVITACION PARA MANEJAR INTERES EN FORMULAR PROPUESTA

INFORMACION GENERAL DEL OFERENTE

1. Denominacion o razén social del Proponente: INGENIERIA'Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE
S.AS

2. Tipo de sociedad: Sociedad por acciones simplificadas
3. Pais de domicilio: Colombia

4. Direccion: CRA39#103-70 Ciudad: MEDELLIN
Teléfono: 312 804 22 84

5. Fecha de constitucion: 02 DE NOVIEMBRE DE 2016
6.  Lugaren que esta registrada: CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN
7.  Representante legal: JORGE DAVID CARO GUZMAN

Nombre: JORGE DAVID CARO GUZMAN

Cargo en la firma: Representante Legal

8.  Actividad de la firma: actividades de ingenieria y otras actividades conexas de consultoria
técnica
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1.68 A- M
ESTATURA G.S RM SEXO
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FORMATO UNICO

HOJA DE VIDA

PERSONA JURIDICA

DEPRRTRIENTD ADIINISTRATING BE LA ll’illl'.l El:él" uﬁﬁ‘B‘l‘.l‘éh‘

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)

E VIDA DE PERSONA JURIDICA

ENTIDAD RECEPTORA

RESOLUCION 580 DEL 19 DE AGOSTO DE 1999
L IDENTIFICACION

[RAZON SOCIAL O DENOMINACION INGENIERIA ¥ CONSTRUCCION EL DIAMANTE S A.§

IN\TNu 9009023150

[siGLA
P ARA ENTIDAD O SOCIEDAD PUBLICA, DETERMINE ORDEN Y TIPO PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PRIVADA, DETERMINE CLASE :
ORDEN TIPO
¢CUAL’_7 PRVADA D]W‘ER AL RESPALDO) CLASE D](VER AL RESPALDO)
DOMIGILIO PARA CORRESPONDENGIA |PAIS COLOMBIA IDEPARTAMENTD ANTIOQUIA
MUNICIFIO MEDELLIN DIRECCION CRA3S 103 70
[TELEFONOS 3128042284 FAX |APARTADO AEREO
RELACIONE LOS PRINGIPALES SERVICIOS QUE OFRECGE SU ENTIDAD O SOCIEDAD
[ ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS A CONSULTORIA 2
[TECHICA
3 4
5 6
. EXPERIENCIA Y SITUACION ACTUAL
RELACIONE LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE HACELEBRADO, EMPEZANDO POR EL ACTUAL O ULTIMO :
ENTIDAD CONTRATANTE PUB | PRIV TELEFONO FECHA TERMINACION VALOR
Edunorte X 31-12-2022 $ 224 826 700
IV.REPRESENTANTE LEGAL O APODERA
PRIMER APELLIDO CARO [SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA) GUZMAN NOMBRES JORGE DAVID
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION NOMERO ACTUA EN CARACTER DE : (CAPACIDAD DE CONTRATACION
71367759 Representante Legal E| Apoderado |:| 5 600.000.000,00

GE D PASAPORTE D

JACTUANDO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE
AUSALES DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS (ART. To. LEY 190 DE 1993).

sl D NO D ME ENCUENTRQ INCURSO DENTRO DE LAS

JOBSERVAGIONES :

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS, EN EL PRESENTE FORMATO SOM VERACES (ART. 50. LEY 190 DE 1985)

IFECHA DE DILIGENGIAMIENTO 25 de enero de 2023

FIRMA forw’ (3(06

V.OBSERVACIONES DE LA ENTI

CONTRATANTE

ERTIFICO QUE LA INFORMACION AQUI SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE ALOS DOCUMENTOS QUE LA ENTIDAD O SOCIEDAD HA PRESENTADO COMO SOPORTE (ART. 4o. LEY 190 DE 1995).

CIUDAD Y FECHA

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL RESPONSABLE

CONTRATANTE

FORMA FUHVPJ001
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AVAL DE PROPUESTA

acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la presente propuesta no
es ingeniero matriculado, yo ANDRES FELIPE VALENCIA GOMEZ ingeniero con matricula profesional
No. 05202-373144 ANT y C. C. No. 1.037.625.296 de ENVIGADO, avalo la presente propuesta”.

Andres Ualenon
ANDRES FELIPE VALENCIA GOMEZ
Ingeniero Civil

1

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

o i

- wumero 1,037.625.296
~ VALENCIA GOMEZ

e

|

-

FECHA DE NACIMIENTO  14-FEB-1993

MEDELLIN

(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.76 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

31-MAR-2011 ENVIGADO ’
"FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION Mot puish sy o

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

1037625296-20110916 0028073521A 2 36585235
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SIONAL DE QUIEN ABONA LA PROPUESTA

TARJETA PR

O i

-

Matricula Profesional No. |
08202-373144 ANT i
Fecha de Expedicion: 02112017

RECRRRRRRRRRRRRRDDRRD

REPUBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeneria
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CERTIFICADO DE VIGENCIA DEL INGENIERO QUE ABONA LA PROPUESTA

() COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingenieria

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-2211607

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ANDRES FELIPE VALENCIA GOMEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA
1037625296, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en
la profesién de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 05202-373144 desde el 02 de
Noviembre de 2017, otorgado(a) mediante Resolucién Nacional 1581.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorizacién que expide el Estado para que el titular
ejerza su profesion en todo el territorio de la Republica de Colombia, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificacion se expide en Bogota, D.C., a los dieciseis (16) dias del mes de
Agosto del ano dos mil veintitres (2023).

P NIL

Rubén Dario Ochoa Arbelaez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participacion en procesos estatales de seleccion de contratistas. La falta de firma del titular
no invalida el Certificado

El presente es un documento puiblico expedido electrénicamente con firma digital que garantiza su plena validez juridica y probatoria segtn lo
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para  verificar = la integridad =~ e inalterabilidad = del presente documento  consulte  en el sitio ~ web
https://tramites.copnia.gov.co/ Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/ CertificateOfGoodStandingStart indicado el nimero del certificado
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogota D.C.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

WWW.copnia.gov.co
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CAMARA DE COMERCIO

Camara de Comercio de Medellin para Antioquia (

CERTIFICADO DE EXISTENCTIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha de expedicién: 16/08/2023 — 12:39:07 PM cAMARADE COMERCIO®
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Recibo No.: 0025375410 Valor: $00

CODIGO DE VERIFICACION: EJlocQikdSyphadc
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com vy digite el respectivo «cdédige, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicidédn. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicién.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRiCULA’E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO
MERCANTIL, LA CAMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACION Y DOMICILIO

Razédn social: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
Sigla: No reportd
Nit: 900902315-0
Domicilio principal: MEDELLIN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
maTricuLa
Matricula No.: 21-548131-12
Fecha de matricula: 26 de Octubre de 2015
Ultimo afio renovado: 2023
Fecha de rencovacién: 22 de Marzo de 2023
Grupo NIIF: GRUPO IIT.
UBICACION
Direccidn del demicilio principal: Carrera 39 103 70
Municipio: MEDELLIN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrédnico: construccioneseldiamantesas@gmail.com
Teléfono comercial 1: 3235288693
Teléfono comercial 2: 3146451719
Teléfono comercial 3: No reportd
Pagina web: No reportd

Direccién para notificacién judicial: Carrera 39 103 70

Municipio: MEDELLiN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Correo electrdénico de notificaciédn:
construccioneseldiamantesas@gmail.com

Teléfono para notificacién 1: 3108948783
Teléfono para notificacién 2: No reportd
Teléfono para notificacién 3: No reportd

La persona Jjuridica JINGENIERIA Y CONSTRUCCION FEI DIAMANTE SAS ST
autorizé para recibir notificaciones perscnales a través de correo
electrdénico, de conformidad con lo establecido en los articulos 291 del

Pdgina: 1de 6
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Camara de Comercioc de Medellin para Antiogquia (
CERTIFICADC DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL ‘~—4

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 12:39:07 PM cAMARADE COMERCIO®

DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Recibo No.: 0025375410 Valor: S$00

CODIGO DE VERIFICACION: EJlocQikdSyphadc
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com vy digite el respectivo c¢édigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicién.

Codigo General del Proceso y 67 del Coédigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contenciocso Administrativo

CONSTITUCION

CONSTITUCION: Que por Documento Privado del 1 de octubre de 2015, del
Accionista Unico, registrado(a) en esta Camara el 26 de octubre de 2015,
en el 1libro 9, bajo el numero 32164, se constituydé una Sociedad
Comercial por Acciones Simplificada denominada:

INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
TERMINO DE DURACION

DURACION: Que la sociedad no se halla disuelta y su duracién se fijé
hasta abril 16 de 2030.

OBJETO SOCIAL
OBJETO SOCTIAL.- La sociedad tendrd como objeto principal:

La empresa estd dirigida a la realizacién de proyectos de construccién,
adecuacién mantenimientc vy reparacién de todo tipo de obra civil,
estructural vy de infraestructura en el sector publico y privado. Ademas
la sociedad podrid participar en los procesos de contratacién que se
lleven en el sector publico cuyo propdsito esté relacionado con la
construccién reparacién, mantenimiento y adecuacién de obras civiles. La
empresa también tiene como objeto realizar procesos de interventoria y
supervisién técnica de obras civiles, disefio v consultoria de proyectos
en el Ambito publico y privado para obras civiles y de infraestructura
en general. La empresa puede desarrollar proyectos en Areas urbanas como
rurales como hospitales, batallones, centros deportivos, acueductos y
alcantarillados, redes eléctricas, edificaciones privadas, casas,
colegios escuelas en toda clase de concursos publicos o privados para
celebrar y ejecutar contratos de ingenieria, disefio, interventoria,
consultoria vy construccién de obras civiles y arquitecténicas por si o
por terceros.

La consultoria disefios e 1interventoria en cualquier rama de la
ingenieria y construccion.

Los disefios técnicos arquitecténicos e ingenieria de detalle, los

Pdgina: 2de 6
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Camara de Comercioc de Medellin para Antiogquia (
CERTIFICADC DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL ‘hﬂ‘

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 12:39:07 PM cAMARADE COMERCIO®

DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Recibo No.: 0025375410 Valor: S$00

CODIGO DE VERIFICACION: EJlocQikdSyphadc
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com vy digite el respectivo c¢édigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicién.

estudios de suelos geotécnicos, estructurales y ambientales disefios de
voz y datos, hidrosanitarios, acueductos y alcantarillados.

La sociedad podrad 1lleva a cabo, en general todas las operaciones de
cualquier naturaleza gque ellas fueren, relaciconadas con el objeto
mencionado, asi como cualesquiera actividades similares, conexas o
complementarias o© gue permitan facilitar o desarrollar el comercio o la
industria de la sociedad.

CAPITAL
QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES: NRO. ACCIONES VALOR NOMINAL
AUTORIZADO $50.000.000,00 50.000 $1.000,00
SUSCRITO $50.000.000,00 50.000 $1.000,00
PAGADO $50.000.000,00 50.000 $1.000,00

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACION LEGAL.-La representacién legal de 1la sociedad por
acciones simplificadas estarda a cargo del representante legal, quien
podra tener suplentes

El representante legal.- Como representante legal de la compafiia
judicial vy extrajudicialmente, tiene las facultades para celebrar o
ejecutar toda clase cie contratos y actos comprendidos dentro del objeto
social sin limitacién alguna.

FE1 suplente actuara en las faltas absolutas temporales o accidentes del
principal con las mismas facultades y atribuciones.

FACULTADS DEL REPRESENTANTE LEGAL.- La sociedad serd Representada
Legalmente y administrada ante terceros por el representante legal quien
no tendré restricciones de contratacién por razon de la naturaleza un de
cuantia de los actos gue celebre. Por lo tanto, se entendera que el
representante legal podrad celebrar vy ejecutar todos los actos vy
contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionan
directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.

Le estd prohibido al representante legal v a los demds administradores
de 1la sociedad por si o por interpuesta persona, obtener baja cualquier
forma o modalidad juridica préstamos por parte de la sociedad u obtener
de parte de la sociedad aval fianza o cualquier otro tipo de garantia de

Pdgina: 3de 6

Péagina 11 de 345

La Ceja del Tambo

LA CEJA NUESTRO
COMPROMISO



)
eMmacuce’

Camara de Comercioc de Medellin para Antiogquia (
CERTIFICADC DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL ‘hﬂ‘

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 12:39:07 PM cAMARADE COMERCIO®

DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Recibo No.: 0025375410 Valor: S$00

CODIGO DE VERIFICACION: EJlocQikdSyphadc
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com vy digite el respectivo c¢édigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicién.

sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS
NOMBRAMIENTO:
CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL JORGE DAVID CARQO GUZMAN 71.626.439
DESIGNACION

Por Documento Privado del 1 de octubre de 2015, del Accionista Unico,
registrado (a) en esta Camara el 26 de octubre de 2015, en el libro 9,
bajo el numero 32164

REFORMAS DE ESTATUTOS
Que dicha Sociedad ha sido reformada por el siguiente documento:

Tipo documento Numero Fecha Origen Insc. Fecha Libro
Acta 01DE2019 16/04/2019 Asamblea 012427 23/04/2019 IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCION

De conformidad con lo establecido en el Cébdigo de Procedimiento
Bdministrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005,
los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los
diez (10) dias habiles siguientes a la fecha de inscripcién, siempre que
no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la
Camara de Comercio de Medellin para Antioquia, los sédbados NO son dias
habiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos
quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos,
conforme lo prevé el articulo 79 del Cédigo de Procedimiento
Administrativo vy de los Contencioso Administrativoe.

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS - CIIU

Actividad principal cédigo CITU: 4290

Pdgina: 4de 6
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Camara de Comercioc de Medellin para Antiogquia (
CERTIFICADC DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL ‘~—4

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 12:39:07 PM cAMARADE COMERCIO®

DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Recibo No.: 0025375410 Valor: S$00

CODIGO DE VERIFICACION: EJlocQikdSyphadc
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com vy digite el respectivo c¢édigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicién.

Actividad secundaria cédigo CIIU: 7112
Otras actividades cdédigo CIIU: 4330, 4112

TAMANO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del decreto
1074 de 2015 vy 1la Resolucién 2225 de 2019 del DANE el tamafio de la
empresa s micro.

Lo anterior de acuerdo a la informacién reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $1,082,062,058.00

Actividad econdémica por la que percibidé mayores ingresos en el periodoc -
CIIU: 7112

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situacién juridica registral de la sociedad,
a la fecha y hora de su expedicién.

Este certificado cuenta con plena validez juridica segtn lo dispuesto en
la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecanica que es
una representacién grafica de la firma del Secretario de la Camara de
Comercio de Medellin para Antioquia, como 1la firma digital vy la
respectiva estampa cronolégica, las cuales podra verificar a través de
su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidid el certificado a través de la plataforma virtual, puede
imprimirlo con la certeza de gque fue expedido por la Camara de Comercio
de Medellin para Antiogquia. La persona o entidad a la que usted le va a
entregar el certificado puede verificar su contenido de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir del momento de
su expedicién, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el
cédigo de verificacién que se encuentra en el encabezado del presente
documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido
del certificado creado en el momento en que se generd en las tagquillas o
a través de la plataforma virtual de la Camara.

Pdgina: 5de 6
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Camara de Comercioc de Medellin para Antiogquia
CERTIFICADC DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha de expedicién:

Recibo

cODIGO

Verifique el contenido

12:39:07 PM cAMARADE COMERCIO"
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

$00

16/08/2023 -
No.: 0025375410 Valor:

DE VERIFICACION: EJlocQikdSyphadc

y confiabilidad de este certificado, ingresando a

www.certificadoscamara.com vy digite el respectivo c¢édigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicién.

oL

SANDRA MILENA MONTES PALACIO
DIRECTORA DE REGISTROS PUBLICDS

Pdgina: 6de 6
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TRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)

-] N N Formulario del Registro Unico Tributario

FOR UNA COLOMEIA MAS HONESTA

2 Conoepto Actualizacién

4. Numero de formulario 14938482852

(415)

7707212489984(8020) 000001493848285 2

5. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional ‘11 Buzén electrénico
900902 31 5| Q |meuestos de Medetin 11 1
IDENTIFICACION
24_Tipo de contribuyents 25. Tipo de decumento 26. Namero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1 ) )
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 30. Z‘ludadm’!umclplo
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre: 34-@406s nombres
35. Razon social
INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
36. Nombre comercial ‘ 37-Sigha:
- [
LBICACION
38 Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Antioguia 0 5 | Medellin 001
41. Direccién principal e
CR39 103 70
42. Correo electrénico construccioneseldiamantesas@gmail-com
43. Cadigo postal |44,Te\éf0n(-1 3128042 2 8 4|45 Tekfono2 3006134877
CLASIFICACION
Actividad econémica ‘Ocupacién
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. Nimero
46.Cédigo  47. Fecha inicio actividad 48. Cédino 49( Fecha inicio dctificad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
[7 1122015100 1]|[4 290}2045.100 1 |7 02 0] | | | \ |

Rasponsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 \ 10 1" 12 13 14 15 16 1 18 19 20 al 2 23 2 25 26
mosools |7 lo [1afaglszlssp N [ | | | [ | [ | [ [ [ [ | [ | | |
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

07- Retencion en la fuente a titulo de ' rent
09- Retencion en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electronico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
‘ | | ‘ | ‘ ‘ | | | 55. Forma 56. Tipe Servicio 1 2 3
54. Codigo ‘ 57. Modo ‘ |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B Y I Y B I e |
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefiniday en ia no igira su i6

Para uso exclusive de la DIAN

50 Anexos  SI D NO . 60. M. de Folios: Ij] 61. Fecha |2023-03-15/15123126 ‘

La informacion suministrada a traves del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), deberd ser exacta y veraz; en caso de constatar | Fima autorizada:

inexactitud en alguno de los datos suministrados se an los pi imi istrati
sancionatorios o de suspensidn, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decrete 1625 de 2016

Firma del solicitante: 94 Nombre CARO GUZMAN JORGE DAVID

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 16-08-2023 03:28:49PM
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A N Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Pagina 2 de 3 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Nimero de formulario 14938482852
(415)7707212489984(8020) 000001493848285 2
5. Nimero de |dentificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14 Buzén electrénico
Impuestos de Medelin 11

900902315|0

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 1 2 %nir:tidageds&(‘igﬁ\r%lggggde\ €chopiblico de orden nacional, departamental,
65. Fondos 66. Cooperativas g;{r%prosad&: y organismos’
. L 1]

68. Sin personeria juridica 69. Ofras organizaciones no clasificadas 70. Beneficia

Constitucion, Registroy Ultima Reforma Composicion del Capital
Documenta 1. Constitucién 2 Reforfna
71.Clase 04 82 Nacional 100 %
72 Nimero
73. Fecha 20151001 83. Nacional publico 0. 0 %
= = PN N - - -
74. Numere de notaria
75. Entidad de registro 03 Y — 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro 20151026 5N
o NP AR N A N, P
77. Mo. Matricula mercanti 0054813112
78. Departamento 05

79. Ciudad/Municipio 001 85. Extranjero 0 %
Vigencia - 86. Extranjero puiblico 0. 0 %
80. Desde 20151001
81 Hasta 20201001 87. Extranjero privado 0. 0 %
- —_— N — _—
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacién Tributaria (MIT) 92 DV

| :

4 \—I—I—I -
J \—I—I—I B
Vinculacién econémica
5 P - 95_Timero de dentificacion Tributaria (NIT] de Ta
QSéO\gngl;i‘accgon 94. Nombre del grupo econdmico y/o empresarial Matrz o Controlants 9. DV.

97 MNombre o razén social de la matriz o controlante

171. Pais 172. Nimero de identificacion tributaria

170. Namero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

otorgado en el exterior

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 16-08-2023 03:28:49PM
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Formul

DIAN

POR UMA COLOMBIA MAS HONESTA

ario del Registro Unico Tributario
Representacion

Espacio reservado para la DIAN

de 3 Hoja 3

14938482852

493848285 2

Pagina

489

4. Namero de formulario

(415)

) 00000

7707212489984 (8020
5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzdn electronico
90090 2 3 1 5| [meuesosdeneaein 11
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
REPRS LEGAL PRIN 18 2015 1.0.2 sl
L I
100. Tipo de documenta 101. Mimero de identificacion A02-DV [ 02-Mimero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |7 1 6 2 6 4 3 0 ! ‘
1 =
104. Primer apellido 105. Segundo apellide 106. Primei nombre, 107. Ctros nombres
CARO |cuzmAN JORGE |DAVID
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV [ 110. Razén social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
I
I L L

100. Tipe de documenta 101. Nimero de identificacior

n 102. DV | 103. Numerc de tarjeta profesicnal

104. Primer apellido 105. Segundo aj

107. Otros nombres

106. Primefnambre

pellido

109. DV

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

110. Razén social representante legal

98. Representacion

99 Fecha nicio sjsrcicio sepresenitacion

100. Tipe de documente 101. Nimero de identificacior

i 102. DV | 103. Numere de tarjeta profesicnal

104. Primer apellido 105. Segunde. aj

107. Otros nombres

pallido 106. Primer nombre

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV

110. Razéri steial representante legal

98. Representacion

93, Fecha inicio ejercicio representacion

100. Tipo de documento 107 Numera de identificaciér

n7 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional

104. Primer apellido 105:Segundo aj

107. Otros nombres

106. Primer nombre

pellido

= 109. DV

108. Niumero de Identificacion Tributaria

110. Razén social representante legal

98. Representacion

99. Fecha inicio ejercicio representacion

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior

n 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional

104. Primer apellido 105. Segundo aj

107. Otros nombres

106. Primer nombre

pellido

108. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV

110. Razén social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 16-08-2023 03:28:49PM

Pagina 17 de 345

LA CEJA NUESTRO
COMPROMISO

La Ceja del Tambo



emcuce’

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (PROCURADURIA)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES iy

09:42:10
PROCURADURIA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 229155372

Bogota DC, 11 de agosto del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIR1), la persona INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS identificado(a) con NIT nimero 9009023150:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
gjercicio de la accidn de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efi para der al sector publico, en los términos que
|establezca la ley o demas disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion
que presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov .co/portal/antecedentes himl

CATASNERN

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315, quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170, Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

09:41:48

PROCURADURIA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION

No. 229155335

Bogota DC, 11 de agosto del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacion de [Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIR1), el(la) sefior(a) JORGE DAVID CARO GUZMAN identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 71626439:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
a la ley o demas disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion
que presente el aspirante en la pagina web: http:/www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes html

CATISSAERN

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1, Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C
www_procuraduria.gov.co
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1
CERTIFICADO SPONSABILIDAD FISCAL (CONTRALORIA)

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viemes 11 de
agosto de 2023, a las 09:37:43, el nimero de identificacion, relacionado a continuaciéon, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento Cédula de Ciudadania
No. Identificacion 71626439
Cadigo de Verificacion 71626439230811093743

Esta Certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y ntimero consignados en el
respectivo documento de identificacion, coincidan con los aqui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucién 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

D LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Genero: WEB

COR =

Con el Codigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. : %
9 Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Codigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Pagina 1 de 1
A Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viemes 11 de
agosto de 2023, a las 09:37:58, el mimero de identificacion de la Persona Juridica, relacionado a continuacién, NO SE
ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento

Numero de identificacién tributario

No. Identificacion

9009023150

Codigo de Verificacion

9009023150230811093758

Esta Certificacién es vélida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y nimero consignados en el
respectivo documento de identificacién, coincidan con los aqui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucién 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Genero: WEB

D LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

COR ™=

Con el Codigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. = 2%
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Codigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Pégina 1 de 1
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.
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ES JUDICIALES (POLICIA NACIONAL)

0l #o

ANTECE

11/8/23, 9:26 Policia Nacional de Colombia

BODOG+Y f

POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 09:26:06 AM horas del 11/08/2023, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 71626439
Apellidos y Nombres: CARO GUZMAN JORGE DAVID

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES
JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes
la autoridad judicial competente haya decretado la extincion de la condena o la prescripcion de la
pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de identificacion y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a
lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.

Direccion: Avenida E| Dorado # 75
- 25 barrio Modelia, Bogota D.C
Atencion administrativa: Lunes a
Viemes 8:00ama 12:00 pmy 2:.00
pma 500 pm

Linea de atencion al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogota)
Resto del pais: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co

https://antecedentes_policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes. xhtml

12
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11/8/23, 9:26 Policia Macional de Colombia

Ministerio de Portal Unico de

")

S GOV.CO

la Republica Defensa Nacional Contratacion
Todos los derechos reservados.

https://antecedentes palicia gov. co:7005/WebJudicial/formAntecedentes xhtml

22
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ORRECTIVAS (POLICIA NACIONAL)

=
)

©

MK #E

11/8/23, 9:39 Consulta RNMC

@ Policia Nacional de Colombia
A (Default.aspx) Q

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

A Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 11/08/2023 09:39:52 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°. 71626439 y Nombre:
JORGE DAVID CARO GUZMAN.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Codigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validacion No. 69885913 . La persona interesada podra
verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional digitando
https://www.policia.gov.co, menu ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedicion del mismo. Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de
cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Q Nueva Busqueda H B Imprimir

515 9000
Policia Nacional de Colombia
c Q Direccién General - Cra, 59 N° 26 - 21 $ £l futuro Gellerne
@ Centro Administrativo Nacional CAN, Bogota D.C esdetodos S
Linea de atencion: 018000-910112
HONOR
SER POLICIA
https://srvenpe policia.gov.co/PSC/Hrm_cnp_consulta.aspx 11
, -
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FORMATO No. 04
CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Por medio del presente certifico que no se hallan incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad
establecidas en la Ley 80 de 1993, en el decreto 128 de 1976 y la ley 1474 de 2011 y demas normas sobre
la materia, para contratar con la Empresa de Desarrollo Urbano de la Ceja - EMDUCE

Declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que
no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la sociedad que represento.

De igual forma declaro bajo gravedad de juramento, que la firma que represento no ha sido objeto de multas
ylo sanciones a consecuencia de incumplimientos cualquiera sea su denominacion, durante los Ultimos dos
(2) afios.

Dado en el Municipio de a los 25 dias del mes agosto del afio 2023

T Lo o (A 7 ¢
VO rf 1Y 5
JORGE DAVID CARO GUZMAN
Cedula: 71.626.439
Representante Legal

INGENIERIA'Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE S.A.S

NIT 900.902.315-0
: Péagina 25 de 345
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TIFICADO DE PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURIDICAS)

JORGE DAVID CARO GUZMAN identificado con C.C. 71.626.439 en mi condicion de representante legal
de INGENIERIA'Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE S.A.S identificada con NIT 900.902.315-0 bajo la
gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio
Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacion Profesional para la Industria de Construccion
(articulo 65 Ley 1819 de 2016 y articulo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compafiia durante los
ultimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de seleccién. Lo
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

JAMILE EUGENIA GUZMAN RODRIGUEZ identificado con C.C 43.021.660 y con tarjeta profesional
No0.82076 -T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condicion de revisor fiscal
INGENIERIA'Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE S.A.S identificada con NIT 900.902.315-0,debidamente
inscrito en la Camara de Comercio de Medellin, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria
generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compafiia, bajo la gravedad de
juramento, certifico elpago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas
de Compensaciéon Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de
Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacidn Profesional parala Industria de Construccion (articulo 65
Ley 1819 de 2016 y articulo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compaiiia durante los Ultimos seis
(6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de seleccion. Lo anterior, en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Medellin, a los 25 dias del mes de agosto de 2023

— 3
I X

\Dre ~A100 (4 vl Epir Cpaed £,
JORGE DAVID CARO GUZMAN JAMILE EUGENIA GUZMAN RODRIGUEZ
C.C. 71.626.435 C.C. 43.021.660
Representante Legal TP 82076-T
INGENIERIA'Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE Contadora
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CERTIFICADO DE V.

oA JUNTA CENTRAL G D

ADMINISTRATIVA

eseecia DE CONTADORES

oo o oo oo CHlCEONe. o o o
G@PPe@PPEPYOEODDRAB®
LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico JAMILE EUGENIA GUZMAN RODRIGUEZ identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 43021660 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 82076-T SI
tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde los dltimos 5 afios.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *******x®xaxsassmsssxsxsnsns

AX AR AR A A XA X AR AR AR AR AR XA XA R A XS XX AR AR A A A A SR XA X AR AR AR X AR AR AR A R A & %k *

AXR XA XA A AAR AR RE A XA A A AR AR AR AR R XX AR AR A K AR AR A AR AR A Z A KA XA R R AR AR A R A * & & 3

Dado en BOGOTA a los 5 dias del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

e

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www_jcc.gov.co digitando el nimero del certificado
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Y
ESTADOS NCIERO DE LOS ULTIMOS DOS ANO
ESTADOS FINANCIEROS ANO 2021

S

INGENIERIA ¥ CONSTRUCCION EL DIAMANTE
NIT : 900.902.315-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO ¥ EQUIVALENTE DE EFECTIVO
BANCOS

Cuenta ahorros Bancolombia

caja

DEUDORES
Cuentas Por Cobrar admon delegada
Anticipo de Proveedores
Inventario Construccionesen curso
Anticipo de Impuestos

rtecree

RetFuente Por Honorarios

Ret fuente por Administracion Delegada

Rete IVA
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FUO

Vehiculo

ACTIVOS NO CORRIENTES
Maquinaria

Equipo deOficina
ACTIVOS NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

PASIVO
PASIV O CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR ACREEDORES

Proveedores
Obligaciones con particulares
Arrendamientos equipo

CUENTAS POR PAGAR
Por servicios
Transporte

PASIVOS LABORALES
Cesantias y Vacaciones

IMPUESTOS POR PAGAR
IVA por pagar
AutoRetencién en la fuente

PASIV O CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Arrendamientos de Equipos
Otros Pasivos

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
Capital Social
Ganancias acumuladas
Resultado derl ejercicio
Reservas

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
— .
dorge Thm &
JORGE DAVID CARO GUZMAN
Representante legal
INGENIERIA ¥ CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
NIT :900.902.315-0

JAMILE EUGENIA GUZMAN RODRIGUEZ
CcC.C. 43.021.660

CONTADOR

T.P 82076T

SAS

47.630.366
3.876.519
43.753.847

220.291.200
1.321.200
13.000.000
205.970.000
14.221.863
2.065.863

12.156.000

282.143.429

84.000.000
84.000.000

100.118.947
66.540.000

33.578.947

284.237.894

566.381.323

5.212.836
1.634.7849
1.578.052
2.000.000

11.799.789

1.224.789
2.620.000

7.000.000

321.000

634.000

17.012.625

1.121.950
o
1.042.1249
79.826
6.273.000

23.285.625

3920.000.000

49.215.177
103.880.521

543.095.698

566.381.323

La Ceja del Tambo
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INGENTERTIA ¥ CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
NIT : 900.902.3215-0
ESTADO DE RESULTADO

ANO zZoza

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES S77Z7.817.182
CONTRATOS DE DISENO ¥ CONSULTORIA 258.232.882 O
CONTRATOS A119.584.300
MOWVIMIENTO DE TIERRA + 119.584. 300
ADMINIS TRACION DELEGADA ES -
COSTO DE VENTAS 131.949.901
materiales de construccion obras de = -
Nominas 130.969.24a8
Honorarios de Ingenieria de Diseifo Z.291.1649
Contratos de Administracidn delegada 1. 796.396
Contratos de Servicio 1.895.6492
Transporte a Obras 1.789.451
Servicios de Topografia 2.100.000
Arrendamiento de Equipo 1.158.000
ADMINISTRACION 25.746.200

GASTOS DE ADMINISTRACION

PROMOTORA DE SALUD -EPS 3.94a4a.800
FONDO DE PENSION- AFP 13.615.200
RIESGOS LABORALES-ARL 4.779.300
CAJIA DE COMPENSACION FLIAR - CCF 3.406.200

COSTOS DE ADMINISTRACION Y 16 7. 696101

WVENTAS

UTILIDAD BRUTA 210.121 . 081
GASTOS DE OPERACION ALZ70.775.604
CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 19.800.000
Estampilla PRO Cultura 19800000

Estampilla Prodeporte
Estampilla PRO Hospital
Fondo de Seaguridad
Estampilla PRO Adulto mayor
estampilla pro cultura biblioteca
estampilla pro cultura gestor

estampilla pro cultura fonpet
tasa pro deportey recreacion
tasa pro deportey recreacion
fondo de solidaridad

OTROS GASTOS 150.975.604
administrativos A56.595
Contratos de Servicios 5.100.000
Contratos Construccion Obra A.Delegada o
Sueldos 130.969.24a8
Arrendamiento o
Arrendamiento Maquinaria 3.678.000
Combustible o
Telefonia 816.078
Transporte o
mantenimiento oficina o
mantenimiento equipo de computo 123 .450
Dotacion uniformes

Notariales 12.096
Seguros polizas 6.841.629
Cafeteria y restaurante 264.709
Legales o
Viaticos y Alojamiento o
Camara de Comercio 2.182.300
servicios publicos

papeleria y mensajeria A471.499

energia
Impuesto de Vehiculos
Elementos de Aseoc y Cafeteria
Paajes

parqueaderos

Viaticos y alojamiento
mensajeria

Combustibles

servicios publicos

Peajes

Diversos 60.000
utilidad antes de impuestos 39.345.477
INGRESOS NO OPERACIONALES 10.035.000
Ingresos Financieros i8s.000
Recuperacionas Varias ©9.850.000
Aproximacionaes al Peso o
GASTOS NO OPERACIONALES 165.300
Gastos intereses 165. 300

Aproximaciones al Peso

UTILTDAD DEL EJERCICIO 49.21S5.177

—r .
e T hew &

JORGE DAVID CARO GUZMAN

Representante legal

INGENIERIA ¥ CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
NIT :900.902.315-0

JIAMILE EUGENIA GUZMAN RODRIGUEZ
C.C. 43.021.660

CONTADOR

T.P 82076T
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INGENIERIA'Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS

NIT 900902315

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| Periodo HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
concepto saldo a dic aumento disminucion saldoa dic
31/2021 31/2021 Total
Capital Social $50.000.000 $0 $0 $50.000.000 $50.000.000
resultados del ejercicio $49.215.177 $0 $0 $49.215177 $49.215.177
resultados del ejercicio anterior $0 $0 $61.000.000 $61.000.000
reservas $103.880.521 $0 $0 $0 $103.880.521
total ~ $203.095 698 $0 $0 $160.215.177 $264.095.698
-t . ~ 4 ) .
I-.Q‘LQU q.r..u @ \N\\\ Ko Cepmeeed 7

JORGE DAVID CARO GUZMAN

Representante leqal

INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
NIT :900.902.315-0

JAMILE EUGENIA GUZMAN RODRIGUEZ

C.C. 43.021.660

CONTADOR
T.P 82076T
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INGENIERIAY CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS %
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO <
NIT 9009023150 =
A DICIEMBRE 31 DE 2021 ,w
CONCEPTO 2021 2020 o
Utilidad neta del afio 49.215.177 79.133.003
ajustes para conciliar la ganancia con el
efectivo neto
Depreciacién y agotamiento 0
Amortizacion diferidos 0
castigo de cartera 0
venta de propiedad, planta y equipo 0
Variacion en cuentas operacionales
deudores aumento 220.291.200 21.491.900
deudores disminucion 0
costos y gastos por pagar 2.473.876 300.457
retenciones en la fuente por pagar 3.201.155 2.139.943
impuestos, gravamenes y tasas 5.395.032 0
obligaciones laborales 4.100.000 2.047.000
1 Total Fuentes 235.461.263 25.979.300
APLICACIONES
Compra Propiedades, Planta y equipo 0 0
Abono a obligaciones financieras 0 0
u ¥
—_— _lorge Chn B, s Copmerid 42
, JORGE DAVID CARO GUZMAN JAMILE EUGENIA GUZMAN RODRIGUEZ
- Representante legal C.C. 43.021.660
INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS CONTADOR
NIT :900.902.315-0 T.P 82076T
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ESTADOS FINANCIEROS

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES
CONTRATOS DE DISENO Y CONSTRUCCION
CONTRATOS

MOVIMIENTO DE TIERRA
ADMINISTRACION DELEGADA

COSTO DE VENTAS

MATERIALES DE CONSTRUCCION OBRAS
DE INGENIERIA

NOMINAS

ASISTENCIA TECNICA

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO
CONTRATOS DE SERVICIO
TRANSPORTE A OBRAS
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO

GASTOS DE ADMINISTRACION

EPS

AFP-FONDO DE PENSIONES

ARL-RIESGO LABORAL

CAJA DE COMPENSACION FLIAR - CCF

COSTOS DE VENTAS Y
ADMINISTRACION

UTILIDAD BRUTA

GASTOS DE OPERACION
CONTRIBUCIONES MUNICIPALES
ESTAMPILLAPRO CULTURA

ESTAMPILLA PRO HOSPITAL

ESTAMPILLAPRO ADULTO MAYOR

OTROS GASTOS

ADMINISTRATIVOS

SUELDOS

TELEFONIA

SEGUROS POLIZAS DE CUMPLIMIENTO
CAMARA DE COMERCIO REGISTRO MERCANTIL
PROCESAMIENTO DE DATOS
PAPELERIA Y MENSAJERIA
COMBUSTIBLES

DIVERSOS

INGRESOS NO OPERACIONALES
INGRESOS FINANCIEROS
RECUPERACIONES VARIAS
APROXIMACIONES AL PESO

GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS INTERESES

GRAVAMEN MVTO FINANCIERO - GMF
APROXIMACIONES AL PESO

UTILIDAD OPERACIONAL
o Sk

JO! D, D CARO GUZMAN

Representante legal

NIT :900.902.315-0

JAMILE EUGENIA GUZMAN RODRIGUEZ
C.C. 43.021.660

CONTADOR

T.P 820767

INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS

NIT : 900.902.315-0
ESTADO DE RESULTADO

INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS

//4,,-;//( Fegera Gevrenr

ANO 2022

1.082.062.058
1.082.062.058
0

485.493.806
412.160.888

50.131.900
2.071.888

12.704.653
0|
4.624.978
3.799.499

33.421.000
11.041.000
13.844.000

8.536.000
0

518.914.806

563.147.252

529.551.097
47.650.709
18.185.916,95
9.092.958,48
20.371.833,91
481.900.388

460.920.405,00
724.287,00
7.065.439,00
9.992.363,00
693.603,00
1.852.421,00
651.870,00

209.625
0

209.625

360.396
165.723]

194.673

81.096.093
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INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
NIT : 900.902.315-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMERE DE

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
BANCOS
Cuente ahorras Bancolombia
DEUDORES
Cuentas Por Cobrar
ADMON DELEGADA
ANTICIPO A PROVEEDCRES
Inventario Construcciones en cursa
RTEIVA

RETEFUENTE

Anticipo de impuestos.

Ret Fuente Por Honorarios

Ret fuente por Administracion Delegada
Ret fuente por Consultoria

RETEICA

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVOFIIO
Vehiculo

ACTIVONO CORRIENTE
Maquinaria

Equipode Oficina
ACTIVO NO CORRIENTE

TOTALACTIVO

PASIVO

PASIVOCORRIENTE

Cuentas Por Pagar Acreedores
Proveedores.

Obligaciones con particulares
Arrendamientos equipa
CUENTAS POR PAGAR
Cesantias y Vacacionas
PASIVO CORRIENTE

PASIVONO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Arrendamientos deEquipos
Otros Pasivos

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASVO

PATRIMONIO
Capital Social

Resultado derl sjercicio
Reservas

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO

e oroe Cho. 6
JORGE DAVID CARO GUZMAN

Representante legal

INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
NIT :900,902.315-0

]E)j!ﬂ//{ E(_,"j cr/ct (}/"&.a‘?ﬂ;?

JAMILE EUGENIA GUZMAN RODRIGUEZ
C.C. 43.021.660
CONTADOR

T.P 820767

=

2022

72.412.638,

135.739.862
67.865.931

0

23.080.000
28.875.000
15.914.931

100.022.543
90.929.584,76
0

0
9.092.958.48

308.175.043

107.219.093
107.219.093

102.325.605
76.124.840
26.200.765

209.544.698

517.719.741

398.754

398.754

4.000.000
4.398.754

2.389.373
a
1.673.890
715.483

2.389.373
6.788.127
390.000.000
81.006.003
39.835.521

510.931.614
517.719.741
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INGENIERIA'Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
NIT 900902315
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
| Periodo HASTA EL 31 DE DICIEM3BRE DE 2022
concepto saldo a die aumento disminucion sildo & d
31/2022 31/2022 Total
Capital Social $50.000.000 $0 $0 $50.000.000 $50.000.000
resultados del ejercicio $81.096.093 $0 $0 $81.096.093 $81.096.093
resultados del ejercicio anterior $0 $0 $61.000.000 $61.000.000
reservas $42.398.000 $0 $0 $0 $42.398.000
2 total ~ §$173494 093 0 S0 £192 096093 §234 494 003
; Orde mj& =P m,u ...M‘M\.G % € g rony Q.v zoo7cirl B
JORGE D D CARO GUZMAN JAMILE EUGENIA GUZMAN RODRIGUEZ
Representante legal C.C. 43.021.660
|4 INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS CONTADOR
‘ NIT :900.902.315-0 T.P 82076T
N
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INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
NIT 900902315-0
A DICIEMBRE 31 DE 2022
CONCEPTO 2022 2021
Utilidad neta del afio | 81.096.093 61.000.000
ajustes para conciliar la ganancia con el efectivo neto
Depreciacién y agotamiento 0
Amortizacién diferidos 0
castigo de cartera 0
venta de propiedad, planta y equipo 0
Variacion en cuentas operacionales i
deudores aumento 25.578.413 21.491,900
deudores disminucion o 0
costos y gastos par pagar 2.473.876 300,457
retenciones en la fuente por pagar 3.201.155 2.139.943
impuestos, gravamenes y tasas 5.395.032 0
obligaciones laborales 4.100.000 2.047.000
Total Fuentes 40.748.476 25.979.300
APLICACIONES
Compra Propiedades, Planta y equipa 0 0
Abono a obligaciones financieras 9 a
sl K Aiirll. B et GV taEn

forge Qo ot eegum G K
JORGE DAVID CARO GUZMAN JAMILE EUGENIA GUZMAN RODRIGUEZ
Representante legal C.C. 43.021.660
INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE §CONTADOR
NIT :900.502.315-0 T.P 820761
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CERTIFICADO DE V.

oA JUNTA CENTRAL G D

ADMINISTRATIVA

eseecia DE CONTADORES

oo o oo oo CHlCEONe. o o o
G@PPe@PPEPYOEODDRAB®
LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico JAMILE EUGENIA GUZMAN RODRIGUEZ identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 43021660 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 82076-T SI
tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde los dltimos 5 afios.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *******x®xaxsassmsssxsxsnsns

AX AR AR A A XA X AR AR AR AR AR XA XA R A XS XX AR AR A A A A SR XA X AR AR AR X AR AR AR A R A & %k *

AXR XA XA A AAR AR RE A XA A A AR AR AR AR R XX AR AR A K AR AR A AR AR A Z A KA XA R R AR AR A R A * & & 3

Dado en BOGOTA a los 5 dias del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

e

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www_jcc.gov.co digitando el nimero del certificado
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PROPUESTA ECONOMICA

A | COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 311.543.996
1 | EQUIPO PROFESIONAL 136.613.200
1,1 | M0002 | DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1,00 [ $6.414.800 | $3.784.732 | 100% | 9,00 $ 57.733.200
1,2 | MO004 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1,00 [ $4.756.000 | $2.806.040 | 100% | 8,00 $ 38.048.000
1,3 | MO009 | RESIDENTE SST 1,00 [ $2.784.000 | $1.642.560 | 50% | 8,00 11.136.000
1,4 | MO006 | RESIDENTE SOCIAL 1,00 | $3.712.000 | $2.190.080 | 50% | 8,00 14.848.000
1,5 | MO005 | RESIDENTE AMBIENTAL 1,00 | $3.712.000 | $2.190.080 [ 50% | 8,00 $ 14.848.000
1,8
19
2 | PERSONAL TECNICO NO PROFESIONAL DE OBRA -VIATICOS $ 4.640.000
2,1 | MO013 | SECRETARIA 1,00 | $1.160.000 | $951.200 30% [ 8,00 $ 2.784.000
2,2 | MO014 | MENSAJERO 1,00 [ $1.160.000 | $951.200 | 20% | 8,00 $ 1.856.000
3 | APLICACION FACTOR MULTIPLICADOR
3,1 SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL $ 141.253.200
32 FACTOR MULTIPLICADOR 2,03
33 VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL $ 286.743.996
4 | OTROS COSTOS DE PERSONAL $ 24.800.000
VALOR ESTIMADO PARA PROVISION DE HORAS EXTRAS DEL
EQUIPO DE TECNOLOGOS.

(PROVISION QUE SE UTILIZARA SIEMPRE Y CUANDO LAS HORAS
EXTRAS HAYAN SIDO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR PARTE
DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR EL DEPARTAMENTO DE

ANTIOQUIA Y SOLO PARA LOS CASOS EN QUE ESTRICTAMENTE

41 SE REQUIERAN. EL VALOR DE LA HORA SE CALCULARA DE 1,001 $1.000.000 % | 800 $8.000.000
ACUERDO CON EL SALARIO DE LOS TECNOLOGOS OFRECIDO EN
ESTE FORMULARIO POR EL CONTRATISTA, EL CUAL Y EL MISMO
SERA AFECTADO POR EL FACTOR MULTIPLICADOR PRESENTADO
POR ESTE. POR NINGUN MOTIVO PODRAN SUPERAR EL MONTO
ESTABLECIDO)
12 GASTOS DE ALOJAMIENTO, TRANSPORTE Y ALIMENTACION, 700 | §300.000 800 | $16:800000
B_| OTROS COSTOS DIRECTOS $48.203.378
5 | GASTOS DE TRANSPORTE, ALQUILER DE EQUIPO Y OTROS (SE PAGAN CONTRA FACTURA Y RESULTADOS SI APLICA): $ 41.806.024
5.1 | GE013 | ARRIENDO OFICINA DE CAMPO + DOTACION + SERVICIOS 1,00 | §1.350.000 800 | $10.800000
52 | eoor | MOTO ALQUILER MODELO 2074 O SUPERIOR - TARIFA DE 50 500 50
ALQUILER
53 PAPELERIA 1,00 | §100000 800 §800.000
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COMUNICACIONES TELEFONO F
GEO010 MENSUAL EN CAMPO 2,00 | $220.000 8,00 $3.520.000

TARIFA PUESTO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE OFICINA DE
CAMPO, INCLUYE: ALQUILER DE UN (1) EQUIPO DE COMPUTO

55 | GE008 | 5P ETO, ESCRITORIO, SILLA Y OTROS ENSERES DE OFICINA | 400 | $600.000 8% $19.200.000
POR PUESTO DE TRABAJO
COMISION TOPOGRAFICA (1 TOP. +1CAD. 1+ 1 CAD. 2). Comisién

5,6 | SA020 | de topografia para localizacion, trazado y replanteo con equipo de 1,00 | $694.631 8,00 $5.557.048
precision con estacién total, un (1) topégrafo, dos (2) cadeneros
ENSAYOS DE LABORATORIO: LIMITES DE ATTERBERG,
GRANULOMETRIA, CBR, COMPRESION SIMPLE, ENTRE OTROS 1,00 | $1.928.976 1,00 $1.928.976
QUE SE SOLICITEN POR PARTE DE LA ENTIDAD.

6 | OTROS COSTOS (SE PAGAN CONTRA FACTURA Y RESULTADOS S| APLICA): $6.397.354
6,1 ASESORIAS ESPECIALIZADAS 1,00 | $1.000.000 4,00 $4.000.000
6,2 PROVISION PARA EL PAGO DE PRIMAS DE POLIZAS (GARANTI'AS) 1,00 | $2.397.354 1,00 $2.397.354

$0
VALOR BASICO TOTAL $ 359.747.374
IVA | 19% $ 68.352.001
TOTAL INTERVENTORIA $ 428.099.375
- 4 P
v LN f
VO rci o f
JORGE DAVID CARO GUZMAN

Cedula: 71.626.439
Representante Legal
INGENIERIA'Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE S.A.S

NIT 900.902.315-0
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FACTOR MULTIPLICADOR

EMPRESA DE DESARROLLO

URBANO DE LA CEJA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA

MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO. 46000014640 DE 2022

CONSTRUCCION DEL ESPACIO PUBLICO PARQUES DE LA QUEBRADA DONMATIAS- FASE | EN EL

FACTOR MULTIPLICADOR INTERVENTORIA

SALARIO BASICO

100,00%

11

SALARIO BASICO

100,00%

PRESTACIONES SOCIALES

61,29%

2,1

PRIMA ANUAL

8,33%

2,2

CESANTIA ANUAL

8,33%

2,3

INTERES A LAS CESANTIAS

1,00%

24

VACACIONES ANUALES

4.17%

25

EPS

8,50%

2,6

PENSIONES (AFP)

12,00%

2,7

SENA

2,00%

28

ICBF

3,00%

29

SUBSIDIO FAMILIAR (CAJA DE
COMPENSACION)

4,00%

2,10

ARP 6,96 % NORMAL

6,96%

21

DOTACION

1,00%

2,12

EPP

1,50%

2,13

EXAMENES DE INGRESO - EGRESO

0,50%

COSTOS INDIRECTOS

VR. TOPE
MENSUAL A
RECONOCER

%

PLAZO

RECONOCIMIENTO | CONTRATO

VALOR A
RECONOCER

2,77%

3,1

COSTOS OFICINA (ARRENDAMIENTO,
ADMINISTRACION Y SERVICIOS PUBLICOS,
MANTENIMIENTO DE OFICINAS, ASEO,
VIGILANCIA, SEGUROS DE ROBO E
INCENDIO, ALQUILER (O DEPRECIACION) Y
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE
ADMINISTRACION Y GERENCIA,
ASOCIACIONES PROFESIONALES,
DOCUMENTACION TECNICA, REVISTAS,
REPRESENTACION Y PROMOCION,
PREPARACION Y EDICION DE PROPUESTAS,
GASTOS DE VIAJE, GASTOS DE
REPRESENTACION)

10%

9,00

$0

0,76%

3,2

PAPELERIA DE LA OFICINA DEL CONSULTOR
PARA USO DEL PROYECTO (CAFETERIAY
OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO

10%

9,00

$0

0,22%

3,3

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA, PAGO
PROGRAMAS, SISTEMATIZACION 'Y
ACTUALIZACION TECNOLOGICA, RACK.

10%

9,00

$0

0,64%

34

PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO Y NO
TECNICO, NO FACTURABLE,
ENTRENAMIENTO DE PERSONAL,
CAPACITACION Y ACTUALIZACION TECNICA
(CURSOS, SEMINARIOS, CONGRESOS).

10%

9,00

$0

0,51%

e
HRG)

MK
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ASESORIA CONTABLE, TRIBUTARIA

(REVISORIA FISCAL) Y MEDICA 10% 900 $0 0,64%

4 GASTOS DE LEGALIZACION DE CONTRATO 20,49%
4,2 | OTROS COSTOS INDIRECTOS 20,49%
5 | HONORARIOS 18,46%
5,1 | HONORARIOS 10% 18,46%
SUBTOTAL 203,01%
FACTOR MULTIPLICADOR AJUSTADO A 2 CIFRAS DECIMALES 2,03

" F o 1 -

oroe LA (5

JORGE DAVID CARO GUZMAN

Cedula: 71.626.439

Representante Legal

INGENIERIA'Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE S.A.S
NIT 900.902.315-0

o

0K
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CONTRATOS EN EJECUCION

FORMULARIO No 02

CARTA DE INVITACION DIRECTA No. 379 DE 2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ESPACIO PUBLICO PARQUES DE LA QUEBRADA
DONMATIAS- FASE | EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO. 46000014640 DE 2022

CONTRATOS EN EJECUCION

CONTRATO
NO. (1)

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATANTE

FORMA DE
EJECUCION (2)

% DE
PARTICIPACION

VALOR COP
(3)

PLAZO
(MESES) (4)

FECHA
INICIO
(dd/mm/aaaa)

SUSPENSIONES (5)

FECHA
INICIO
(dd/mm/aaaa)

FECHA
TERMINACIO
N
(dd/mm/aaaa)

1124-2023

REALIZAR LA INTERVENTORIA
DEL CONTRATO CELEBRADO
PARA LA EJECUCION DE
OBRAS DE  PROTECCION,
CONTENCION Y PREVENCION
DE LA CUENCA HIDRICA DE LA
QUEBRADA LA MADERA, EN EL
MARCO  DEL  CONVENIO
ESPECIFICO 4600096167 DE
2022, SUSCRITO ENTRE EL
DISTRITO  ESPECIAL  DE
CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION DE MEDELLIN -
SECRETARIA  DE  MEDIO
AMBIENTE Y EL MUNICIPIO DE
BELLO PARA DAR
CUMPLIMIENTO A LA
ACCIONES CONJUNTAS
ESTABLECIDAS DENTRO DE LA
ACCION POPULAR
0500133330142019003480, EN
LA ZONA AFECTADA POR LA
SITUACION DE  CALAMIDAD
PUBLICA DECLARADA
MEDIANTE DECRETO
202104000535, AS COMO PARA
DARLE CONTINUIDAD A LAS
OBRAS QUE SE REQUIEREN
EN LA MARGEN DERECHA -
URGENCIA MANIFIESTA
202100006379

MUNICIPIO DE
BELLO

individual

100

$237.732.250

CINCO (05)
MESES

25DE
ENERO DE
2023

21 DE JUNIO
DE 2023

15DE
AGOSTO DE
2023

050-2023

CONTRATAR LA
INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y
SOCIAL PARA EL PROYECTO
DE AMPLIACION EN LA
COBERTURA DE  AGUA
POTABLEDEL ~ ACUEDUCTO
MULTIVEREDAL “PANTANILLO,
AMAPOLA Y PANTALIO” HASTA
LA VEREDA TABACAL PARTE
ALTA, BAJO EL MARCO DEL
CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO ~ DE
ADMINISTRACION DELEGADA
DE RECURSOS (MANDATO SIN

FONDESER

individual

100

$110.039.895

150 DIAS

N/A

N/A

La Ceja del Tambo
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023-2023
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067-CD-2023

INTERVENTORIA  INTEGRAL;
TECNICA,  ADMINSTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL,
LEGAL PARA LA
CONSTRUCCION ~ DE ~ UN
CENTRO DIA/VIDA DEL ADULTO
MAYOR EN EL MUNICIPIO DE
GOMEZ PLATA,
DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA

EMPRESA DE

DESARROLLO

URBANO Y individual

RURAL DE BELLO
- EDUNORTE

100

DESDE LA
SUSCRIPCIO
N DEL ACTA
DE INICIO
$88.448.482 | SIN
EXCEDER EL
31DE
DICIEMBRE
DE 2023

14 DE JULIO

DE 2023 N/A

N/A

CONTRATO
DE
INTERVENTO
RIA 07-2022

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA,  JURIDICA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL EN
EL PROYECTO IDENTIFICADO
CON  BPIN 2022056900050
‘MEJORAMIENTO Y
PAVIMENTACION EN ASFALTO
DE LA VIA LA VARIANTE -
VIRGEN DEL MUNICIPIO DE
SANTO DOMINGO -
ANTIOQUIA".

CONSTRUCCION

ES YYJSAS individual

100

15DE
NOVIEMBRE
DE 2022

NUEVE (09)
MESES

24 DE JULIO

$246.331.239 DE 2023

CONTRATO
DE
INTERVENTO
RIA

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO ~ NRO
CV-SP-2023-006  “CONTRATO
DE CONSTRUCCION DE LA | CONSTRUCCION
PLANTA DE AGUA POTABLE Y| ESYYJSAS
OBRAS  COMPLEMENTARIAS
EN LA VEREDA LA QUIEBRA
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO
DE SANTO DOMINGO
ANTIOQUIA”

individual

100

NUEVE (09)
MESES Y
SEIS (06)
DIAS

27 DE
FEBRERO N/A
DE 2023

$188.834.547

N/A

—r -~ y -
j'f-:"":']'} LA l:.a
JORGE DAVID CARO GUZMAN
C.C.71.626.435

Representante Legal

INGENIERIA'Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE

—
)

MK

7
s 7

JAMILE EUGENIA GUZMAN RODRIGUEZ
C.C. 43.021.660

TP 82076-T

Contadora

2

Eagpicas (el 7,
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EXPERIENCIA

FORMULARIO No. 03

CARTA DE INVITACION DIRECTA No. 379 DE 2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ESPACIO PUBLICO PARQUES DE LA QUEBRADA
DONMATIAS- FASE | EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO. 46000014640 DE 2022

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

No. Del VALOR DEL
contrato en FECHA DE o CONTRATO
el RUP (No. | CONTRA OBJETO DEL FECHADE | tERMINACI | FORMADE | °DE CLASIFIC | 5psERVA
Consecutivo | TO No CONTRATO CONTRATANTE | INICIACION | ““o\ " | EjECUCION (@ | PARTICIP EN | ACION | "¢\
msecut : (mes -afo) | N ACION | ENPESOS |SMML | ENRUP
Orden) v
72101500
72153900
INTERVENTORIA -
INTEGRAL A LA 80101600
choot. | CONSTRUCCION DE LA | MUNICIPIO DE -
46 SI01 | ESTACION DE POLICIA | SANTA FE DE 1411012020 |  30/08/2022 | CONSORCIO 3333 | §1.564.770.651 | 1528,9 | 81101500
TIPO A PARA EL ANTIOQUIA -
MUNICIPIO DE SANTA 81141500
FE DE ANTIOQUIA -
84111600
95121700
INTERVENTORIA
INTEGRAL, TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y EMPRESA DE 72101500
AMBIENTAL PARA DESARROLLO !
053-CD- | EJECUCION DE OBRAS | URBANO Y
45 o | Ee consemneon | Rl 200812022 | 31/12/2022 | INDIVIDUAL 100 | $224.826.700 | 224,82 | 72153900
MANTENIMIENTOY | BELLO - 20101600
MEJORAMIENTO DE LA | EDUNORTE
INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL MUNICIPIO
DE BELLO
INTERVENTORIA
TECNICA, 72101500
ADMINISTRATIVA, .
FINANCIERA Y 72153900
CONTABLE .
oot | PARALA MUNICIPIO DE 80101600
2 o CONSTRUCCIONDE | SANTO 27112018 | 2210712019 | INDIVIDUAL 100 | $116.831.167 | 141,11 | -
VIAS URBANAS Y DOMINGO 81101500
OBRAS -
COMPLEMENTARIAS 81141500
EN EL MUNICIPIO DE -
SANTO DOMINGO - 95121700
ANTIOQUIA
—f P
PRI (S B TR
Jorgi MY 5
JORGE DAVID CARO GUZMAN

Cedula: 71.626.439

Representante Legal
INGENIERIA'Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE S.A.S
NIT 900.902.315-0.

La Ceja del Tambo
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CERTIFICADOS

SANTA FE DEANTIOQUIA

CONSTRUYENDO

PROGRESO

CERTIFICACION CONTRACTUAL

LA JEFE DE OFICINA DE CONTRATACION Y CONTROL DISCIPLINARIO DEL MUNICIPIO
DE SANTA DE ANTIOQUIA

HACE CONSTAR:

Que la empresa CONSORCIO INTERBASICA 2020 SAS, con Nit N°900 801 035-1 ejecuto un
contrato de Concurso de Méritos CM-001 de 2020 con la administracion municipal de Santa Fe
de Antioquia, cuyo objeto fue “INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCTION DE LA
ESTACION DE POLICIA TIPO A, PARA EL MUNICPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA" su
duracién entre el dia catorce (14) de Octubre de 2020 al treinta (30) de Ageste de 2022. El
contrato se ejecutéd por un valor total con adiciones de MIL QUINIENTOS SESENTA'Y CUATRO
MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L

($1.564.770.651), Iva Incluido

ALCANCE: Comprende realizar INTERVENTORIA técnica, administrativa
BIOSEGURIDAD, financiera contable y juridica al contrato.

PORCENTAJE DE EJECUCION: 100%

INGENIERIA BASICA SAS

INGENIERIA DF SAS

INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL

DIAMANTE SAS

PROFESIONAL TECNICO:

NIT 811 035 534-4
PARTICIPACION 33.34%

NIT 901.151.779-4
PARTICIPACION 33.33%

NIT 900.902.315-0
PARTICIPACION 33.33%

NESTOR FREDDY CARVAJAL
Director de Interventoria
Matricula: 05202092580 ANT

IVONNE ASTRID AREANA CARMONA
Residente de Interventoria
Matricula: 05202117856 ANT

ANDRES FELIPE VALENCIA
Aux 1. Residente de Interventoria
Matricula: 05202373144 ANT

YESSICA BARRERA BARRERA
Aux 2. Residente de Interventoria
Matricula: TO 5772007

ambiental en

Recordar imprimir lo estrictamente necesario, toda vez que la politica de la Administracién Municipal es la de generar la culturc de cero papel

Alcoldio de Santa Fe de Antioquio NIT: 830.807.568-1
Careru § # 9-22 Polocio Consistorial Mon y Velarde Sth Mayor de Aripos Simdak

PBX- + 57(4) B53 TI 36 | FAX- +57 (4)BS3 1 01

lineo WhatsApp 574 718 B4 51

Andrés Felipe Pordo Serno Alcalde 2020 - 2023

La Ceja del Tambo
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CERTIFICACION CONTRACTUAL

ERHSTREVENDD
PROGRESO

La informacion que se emite, se obtiene y verifica en la pagina del Secop | Contrato de Concurso
de Meritos 001 de 2020 constancia N°20-15-10847201.

Se expide a solicitud del interesado, a los veintitrés (23) dias del mes de junio de dos mil veintitrés
(2023).

g fo 2

ARYOR!I SUAREZ RODRIGUEZ
CC. N°. 21.549.008

i _ NOMBRE ¢ FIRMA i FECHA
| s ; = 3 - ~ -~ z S\
‘! Proyectd Juan Pabio Canaveral :\)\ e td! \,( ]k;* B, (n\‘()\(_ ”?.“ 23/06/2023

| Los arriba firmantes declaran que han revisado el documento y se encuentra ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes,
| por o tanto, bajo el principio de responsabilidad se presenta para firma

Recordar imprinur (o estrictomente necesario, toda vez que [a politica de la Administracion Municipal es la de generar la cultura de cero papel

Alcoldio de Sonta Fe de Antioguio NIT: 830.807.565-1
Contem € 5 972 Polocio Consistorial Mon y Velorde Sth Mayar de Armes Simon Balivar)
PEX + 57(4) 853 N 36 | FAX. + 57 (4) 853 11 01} Ifnea WhaotsApp 318 718 83 80
Andrés Felipe Pardo Serna Alcalde 2020 - 2023

51
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EMPRESA DE DESARROLLO URBANO FECHA: 26/06/2023
EDUNORTE
CERTIFICADO DE CONTRATO DE Pdgina 1 de 4
INTERVENTORIA

LA GERENCIA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDUNORTE
CERTIFICA QUE:

CONTRATO N°: 053-CD-2022
CONTRATANTE: EDUNORTE

CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE S.AS NIT.
900902315-0 ‘

OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL; TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA ¥ AMBIENTAL PARA EJECUCION DE OBRAS DE
CONSERVACION, MANTENIMIENTG Y  MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE BELLO.

DIRECTGR DE OBRA: JUAN MIGUEL RIOS ARIAS C.C 7175357. INGENIERO
CIVIL ESPECIALISTA EN VIAS Y TRANSPORTE. M.P No 05202-0853.

RESIDENTE DE OBRA: ANDRES FELIPE VALENCIA C.C 1037625296
INGENIERQ CIVIL ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION.
M.P No 05202-373144,

RESIDENTE DE OBRA: JUAN CARLOS RAMIREZ VELEZ C.C 70550539.
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA. M.P No 05202-0177.

AUXILIAR TECNOLOGO: FRANCISCO JAVIER CONTO TORRES C.C
1017200810, INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA. M.P No 011037-0502509.

AUXILIAR TECNOLOGO: CINDY KATERINE CAMPO USUGA C.C 1.022.098.558.
TECNOLOGO EN CONSTRUCCIONES CIVILES. M.P No 05502-072222.

INGENIERA AMBIENTAL: SANDRA LILIANA SALAZAR C.C 32.181.216.
INGENIERA AMBIENTAL. M.P 05238182790ANT.

PROFESIONAL S5T: EDWIN VALLEJO GALLEGO C.C 18009465, INGENIERO
EN HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL ESPECIALISTA EN GESTION
AMBIENTAL. Licencia de Salud occupacional Nro. 2018060369215,

ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS: SANTIAGO CARTAGENA SANGUINO C.C
1152187971, INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN VIAS Y TRANSPORTE. M.P
No 05202-378260.

VALOR INICIAL CONTRATADG: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES
QCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS PESOS (§ 224.826.700)

EREHEE)
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EMPRESA DE DESARROLLO URBAND FECHA: 26/06/2023
EDUNORTE
R CERTIFICADO DE CONTRATO DE Pagina 2 de 4
INTERVENTORIA

VALOR ADICION No 1: NO

VALOR TOTAL EJECUTADO: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS PESOS ($ 224.826.700)

VALOR TOTAL EN SMMLV: 224,82

AREA INTERVENIDA DE VIAS: 16.163 m2

PLAZO INICIAL: CINCO (5) MESES

PRORROGA N°1: NO

FECHA DE INICIO: 2 de agosto de 2022

FECHA DE TERMINACION: 31 de diciembre del 2022
CUMPLIMIENTO: MUY BUENG

ESTADO DEL CONTRATO: RECIBIDC A SATISFACION, LIQUIDADO.

PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS

ACUMULADD
- FINAL -

DESCRFCION.

OBRAS DE FAVIMENTO

Mantenimienta puntual con mazcla densa en caliente tipo Semidensa M5C-25 /o MSC-19 con RAP entre el 20% v 30% qus
cumpla con el capitulo 462-22 de fz norma INVIAS 2022, con asfaito normalizado y certificado por el proveedor que cumpla con
lo estipulado en gl articulo 450-22 {Asfalto de penetracisn 60-70} de dicha nomma. Incluye suministro y transporte de s mezdla
asféitica, suminisire y riego de imprimacién con emulsion asfaltica eatibnica de rompimiznito rapido CRR, marcado de fa zona
faflada, limpieia de I superficie, cargue y transporte de escombiros provenientes del corte y dermarcacion al kgar que
deterttine la Interventaria, colocacisn, compactacian de la mezcia y todo ef sistema constructive necesario para cumplir a
satistacdon esta actividad {como cortes y proteccidn de elementos existentes enire obros] va ses en jormada diurna, nocturna
y/6 festiva. Rango 3: De 8 2 19.59 m3Somada

m3 1.910,20 808,03

Fresado de vias con maquina fresagdara que posea equipo de cargue del material fresado a la volgueta {comveyar), incluye:
frasado de fa superficie, cargue y transhorte del material al sitio de signady por k2 interventorfa, retiro del pavimerto en
proximidades a sardinales y airos sitios inaccesibles al equipo de fresado, harrido y soplado de la superficie. Tada la actividad
deberd cumplir con al articulo 460-22 de tas especificacianes penerales de canstruceidn de carreteras WIVIAS 2022

m3 292,00 1578,87

Suministro, transporte v riego de imprmacidn con ermulsion asfalticp tino CRI-1, incluye paredes verticales, en jornada diuma,
nocturna o festive

mi 147,00 78,15

Demolician de carpeta astaltica cualquier espesor. Incluye picada en tamafios méximos de 40cm, acopia, cargue y transperie a
1a plantzs de reciclaje y botada del miaterial gue no se pueda recuperar

17] 2.454,00 3748,18

DEMOLICIAN ESTRUCTURAS DE CONCRETG de custquier resistendia, reforzada, cidpes v en cualauler clase y forma de
estructura {estructuras de contencidis, fundaciones, columnas, vigas, losas, estaleras, muros, cunetas, circamas, cajas,
coherturas, cimaras de Inspeccidn, entre otros, que no estén contemplados en ofras items) trarsporie interno (hasta  sitlo de
almacenamiente). Incluye retira de refuerzo, cargue y dispasicidn finel para cuziguier tipa de acabado e instatacionss
embebidas, herramientz, andamios, pufidora, disco pars pulidors y comp ico con taartill, ¥
cumplamema'rius. Ademds, recuperacicn de los iales aprovechables

m3 20,00 131,12

EXCAVACION MANUAL de material heterogéneo de 0 - Zm., bajo cualquiler geads de humedad, Incluye: roca descompuesta,
bolas da roca da volumen inferior a 0.35 m?,, incluye cargue v ransporte intemo ysu medida serd en el sitio. NO iINCLUYE
BOTADERQ, Mo incluye entibado

m3 200,00 80,52

Ensayo de laboratonio de pavimentos, induye: Exploracidn de campe, ejecucidn de apigues, ensayas de laboratorio, {Limite
fiquido, imite pldstico, porcentaje de humedad natural, porcertaje gue pasa el tarmiz Mo. 200 por lavado v los demds ensayos
que se requieran.

Un 2000 30,00
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EMPRESA DE DESARROLLO URBANO FECHA: 26/06/2023
EDUNORTE
CERTIFICADO DE CONTRATOQ DE Pagina 3 de 4
INTERVENTORIA

Colocacion de material fresado, reacomodado con medios mecénicos y compactado mayor o igual 3l 95% del ensayo del
~ | Proctor modificado

Suministro y aplicacion de pintura plastico en fric para marzas viales con resistencia 3l desfizamienta (flechas direccionales,
fiechzs de fin de cartil, textos, pares,ridnguios y diamantes ceda el paso, textos de zona, piciograms de zona escolar entre mZ 400,00 334,84
obros). Incluye microesferas de vidrio y alimina antideslizante. |
Realce de MHD: 1.2 m. incluve cuelio en polipropilena, mezela asfiltica, ligz v tapa, demolidones, botada de escombros y tode
lo necesario para su LorTetTs consTruccidin

Realce de MHD: 1.2 m. incluye cuella y tapa en concreto, mezdls asfaitica, liga, demalicion, botada de escombros v todo lo
necesario para su correcta construccion

Suministro, transporte y colocacidn gz hase granular e méximo B1%", reacomodade con medios MANUALES y compaciado
segin normas para fd construccion de pavimentos del INVIAS, yTodo lo necesario para SU tommecta construceion v m3 932,06 108,87
fundenamiento, Su medida serd tornada en sitio ya compatisdo

.| SUBTOTAL DBRAS DE PAVIMENTD' -~ . - oo 00 7

CORREDORES PEATONALES

Construaccion de ANDEN O PLACA en concreto areparade en abra d= 210Mpa, espesor de 0.10m, vaciado alternado segun
disefio, acabado escobillzdo y Haneado 0.10m en e} recuadro {bordes y lados de junta), CON entrésuelo. incluye: entresuelo de
e=0.20m, {e=0.15 m en piedras de médmo 67,y e=0.05 m de arenilla compactada minimo al 99%), pofietileno calibre 6. induye
sumiinistro, acarrea interne de materiales, entra suelo [piedra y arenilia), polietilens, vaciado de concreto, escobiliada, m2 1.720,00 1720,00
paleteado perimetral de bordes y juntas, proteccion, curado y todos los demds elementos necesarios gara su corecta
construccion. Se ejecutaran los rebajes que sesn netesarios para Sarantizar ef acteso de los distapacitados y kasea una huella y
una eonlra huetla necesarias en los lugares que indique la interventoria. Mo ncluye refuerzo.

Suministrs, transparte y colocacidn de corddn prefabricado de concrite de 23 MPa, tres caras, juntas ranuradas [de 15x45x80
a2 | em), incluye conformaridn del terreno, ajustes de concreto o pavimenio dende sea necesario, martere de asientoy pegaen s m &00,00 914,82
longitudes mas adecuadas para el desatrollo de f2 obra,

. . Canstruccidn de cordén vaciado en concreto de 21 Mpa, De 15835 cm, Incluye Tormaleta y todo lo necesarlp para su ceirecia m 00,00 24,35
construccidn . -
Colocacién de ADDOUIN TACTIL GUTA O ALERTA 20x20x6. Color amarillo, jpspeado, salmén, champaie, nesro v blance arena.
Para un ancho de 0.28 m. Incluye suministro y transporte de los adoquines, perfiladan, nivelacion dei terreno, cama de asiento
en arena limpia de 6,05m, seifo de junias en arena, corie de piszas, elementos de confinamiemio y todes 1os demads slementos
necesarios para 5U ¢ofrecta tonstruccion y funcionamients segiin disefic y recomendaciones del

Suministro, transporte y colocacion de franjz demarcadora gars laminados visuales en adeguin ADOP-A de 10x20%6 o color
zmarillo, salmon o jaspe. Incluye aretsa de apoyo 5 am, selio de juntas con arena de revofue, corfes a maguina y tode lo
hecasario para su correcta construceién v fundonamients. Cumnplir morma NTC 2017, seguir recomendaciones def MEPR y
patrenes de instalacidn del iCPC. El adoquin debierd resaltarse por 2 veres an yn bapto de 4 meses huego de su instalacidn,

m3 57,00 24,54

Un 2,00 2,00

Un 2,00 2,00

m 125200 1252,00

m 122000 132,45

' B Demolicicn de anden existente e= & — 10 ¢, incluys cargue y hotada de matarfa resultante de la demolicidn. No induye retire 3 172000
; = | de entresueln B
SUBTOTAL CORREDORES PEATONALES - " - - Ut /ol e e
BARANDAS Y PASAMANDS

Suministro, transporte y eolocacion de baranda en tuberla negra pesada, didgmetras de 4"y 2¥, espesores de 2,5 a 3ram.
incluye paral tipe pinaling cada 2im, platinas de 5716% % 15 om, pintura anticorrssivo ¥ minimo 2 manos de pintora base acefle
4: | amarillo. perforaciones y pernos de anclaje 3/8", grado 5 galvanizado y todo lo necesario para su correcto angiaje y m 50,00 54,60
funiionamiento. El ftem aplica para reparadion de tramos de barandas existentes. Su gisefio serd definido por la interventaria
y/o supervisién, de acserdo a {o encontrade an el sitio

Suministro, transporte y colocacion de Pasamanos e tuberia 2° gatvanizada cafibre 16 tipo acueducto. H = 0.80 m. incluye
soldadura en todas las uniones MIC 0,30, washprimer, pintura esmaite color 3 definiv, 2 manos, Indluye lubos verticales de

12 | digmetro 3/4" calibre 14 cada 0,10m, y 2 tubos verticales cada 2.10 metros de 2 caifbra 16 y fijacion con platinas 0.10 ¥ 0.15 x m 390,00 283,00
1/4" y 4 pemos de expansion de 17 can una jongitud mintima de 3" y/o conereio de 21Mpa en caso de ser necesatic. Toda lo
necesarlo para su correcto anclaje y fijacidn

Suminisiro, transporte y colocacdién de cordén prefabricado de concreta de 21 MPa, tres caras, Juntas ranuradas {de 15x45x80
crn), incluye conformacion del terrena, ajustas de concreto ¢ pavimento donde sea necesario, mortero de asiento y pega enlas m 196,00 195,00
longitudes més adecuadas para el desarrallo de iz obra.

| SUBTOTAL BARANDAS Y PASAMANDS - - i
OBRA EXTRA

Suminisire ¥ aplicacion de mezcla asfaltica densa en coliente tipo MDCIMHHBRA que cumpla con ef capilulo 462-13 de fa norma
INVIAS 2022, con asfalto certificade por = proveedor que cumplz con lo estipwlade en el artieulo 456 —13 {Asfalio de

2336,13

oFL penetracicn 60-70} de dicha norma. Incluye: suministro, transporte, imprimacian colecacan con terminadors de asfalta 3 1435,53
{finisher) ¥ compactacion
©E-2 | Perfilacian, nivelacion y compactacidn de Ia subrasante m2 15382,73
i 0E-3 | Damolicion de bordillo e conereto {ro incluye, cargue no botadal m3 332,53
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INTERVENTORIA

Sumninistrg, ransporte & ingtalacidn da mortera 1.4 mezclado en sitio m3 52,24

Suministrg, transparte € instalacion de loseta aula v toperol {40xd0vBem) und 317,64

Suministro, ransparde e instaladion de cerramignto en tela Sardn Verde m 40,00

Suministreo, transparie e instatacion de malia electroscldads W2 51,20

Suministro, transporte & instalacidn de base M2 300,58

Realce de caja de inspeceidn de S0x50. No incleye tapa ni herraje UHD 3,00

Realce de cdmara circular de inspacridn UND 4,00

Suminisirp, transporte & instalacidn de tuberta de aguas Novias 4% m 12,00
" | suministro, transporte e instalacidn de anclaje epdxids con varitia de 3/8 de hasta 25 ¢cm de profundidad UND 73,00
" | Rehabilitaridn e puente peatoral URD 1,00
" | suministro, transporte e instalacion de dados para pingfings UND 27,00

)
)]

MK

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN FL MUNICIPIO DE BELLO — ANTIOQUIA A
LOS VEINTISEIS (26) DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2023

ESTEFAN VALENCIA PALACIO
Gerenie EDUNORTE
Contratante
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CODIGO: A1FO03

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA . FECHADE
VERSION: 2 | ACTUALIZACION

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 02/01/20186
PAGINA 1DE 2

CERTIFICACION DE CONTRATO DE
INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ESTADO: CONTROLADO

LA SUSCRITA ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
HACE CONTAR LO SIGUIENTE

CONTRATO NO. CM-2018-005

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO.

CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE S.A.S

NIT: 900902315-0

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE

PARA LA CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO -
ANTIOQUIA.

DIRECTORADE

INTERVENTORIA: ING. CIVIL IVONNE ASTRID ARENAS CARDONA C.C 43654839 PUERTO
BERRIO (ANT) INGENIERO CIVIL —ESPECIALISTA M.P 05202-117856 ANT

RESIDENTE DE

INTERVENTORIA: ING. CIVIL ANDRES FELIPE VALENCIA GOMEZ C.C 1.037.625.296
PUERTO BERRIO (ANT) INGENIERO CIVIL — ESPECIALISTA M.P
05202-373144 ANT

TECNOLOGA DE

OBRA CIVILES DE

INTERVENTORIA : CINDY KATERINE CAMPO USUGA C.C 1.022.098.558 TECNOLOGA DE
OBRA CIVILES

VALOR INICIAL

CONTRATO: NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L
($95.780.000)

ADICION NO 1: SIETE MILLONES CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
TRES PESOS M.L ($7.114.473)

ADICION NO 2: TRECE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS

NOVENTA Y CUATRO M.L ($13.936.694)

VALOR FINAL DE

CONTRATO: CIENTO DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO
SESENTA Y SIETE PESOS M.L ($116.831.167)

VALOR EN SMMLV: 141,11

Palacio Municipal Calle 13 #15 - 32 / Conmutador: 8621313 / Fax: 8621313 Ext. 102 / C.P. 053040 / Santo Domingo - Antioquia
www.santodomingo-antioguia.gov.co Con Amor y Experiencia haremos la Diferencia
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CODIGO: A1FO03

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA . FECHADE
VERSION: 2 | ACTUALIZACION

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 02/01/20186
PAGINA 2DE 2

CERTIFICACION DE CONTRATO DE
INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ESTADO: CONTROLADO

AREA INTERVENIDA: 3126 M2

FECHA DE INICIO: VEINTISIETE (27) DE NOVIEMBRE DE 2018
FECHA TERMINACION: VEINTIDOS (22) DE JULIO DE 2019

PLAZO: OCHO (8) MESES

ESTADO: RECIBIDO A SATISFACCION, LIQUIDADO

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ANTIOQUIA A LOS TREINTA
(30) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.

d

LICETH A %‘,"’ QUEZ VERGARA

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ANTIOQUIA

Palacio Municipal Calle 13 #15 - 32 / Conmutador: 8621313 / Fax: 8621313 Ext. 102 / C.P. 053040 / Santo Domingo - Antioquia
www.santodomingo-antioguia.gov.co Con Amor y Experiencia haremos la Diferencia
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MULTAS Y SANCIONES

FORMULARIO No. 04

CARTA DE INVITACION DIRECTA No. 379 DE 2023

INTERVENTQRiA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCION DEL
ESPACIO PUBLICO PARQUES DE LA QUEBRADA DONMATIAS- FASE | EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
NRO. 46000014640 DE 2022

INFORMACION SOBRE MULTAS Y SANCIONES

RESOLUCION FECHA EJECUTORIADA

No. | CONTRATO MULTA LA MULTA

RESOLUCION
SANCION

FECHA EJECUTORIADA LA
SANCION

YO JORGE DAVID CARO GUZMANA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA Nro 71.626.439 en condicion de Representante
Legal de INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE S.A.S IDENTIFICADA CON NIT 900.902.315-0, DECLARO QUE NO

PRESENTO MULTAS NI SANCIONES.

’|-.r:|."'i:."'.. I l‘-"' ':Z
JORGE DAVID CARO GUZMAN
Cedula: 71.626.439
Representante Legal
INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE S.A.S

NIT 900.902.315-0

EREHEE)

La Ceja del Tambo
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REGISFRO UNICO DE PROPONENTES (RUP)

Camara de Comercio de Medellin para Antioguia (
CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM ¢AMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Valor: $((PEMEDELLN PARA ANTIOGUIA

CODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com vy digite el respectivo c¢édigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicidén. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicién.

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
La CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA, con fundamento en lo
dispuesto en el articulo 6.1 de la ley 1150 de 2007, reglamentado por el
articulo 14 del decreto 1510 de 2013, con Dbase en la informacién
suministrada por el inscrito y por las entidades estatales.

CERTIFICA:
IDENTIFICACION

Que: INGENIERIA Y CONSTRUCCICN EL DIAMANTE SAS
N.I.T: 900.902.315-0
Numero del proponente en la Camara de Comercio: 900902315

CERTIFICA: )
INSCRIPCION Y RENOVACION

Fecha de inscripcién en el Registro de los Proponentes: 02 de Noviembre
de 2016,

Fecha de ultima renovacién en el Registro de los Proponentes: 03 de
Abril de 2023.

_ CERTIFICA: )
CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL
Personas Jjuridicas inscritas en el registro mercantil o en el registro
de entidades sin &nimo de lucro
INFORMACION DE CONSTITUCION

Matricula Mercantil Numero: 548131-12
CONSTITUCION: Que por Documento Privado del 1 de octubre de 2015, del
Accionista Unico, registrado(a) en esta Camara el 26 de octubre de 2015,
en el libro 9, bajo el numeroc 32164, se constituyd una Sociedad
Comercial por Acciones Simplificada denominada:

INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS

DURACION: Que la sociedad no se halla disuelta y su duracién se fijé
hasta abril 16 de 2030.

Pdgina: 1 de 127
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Camara de Comercio de Medellin para Antioquia (
CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicidén: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Valor: $(QREMEDELUNPARLANTIOMAA

CODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificade, ingresando a
wWWw.certificadoscamara.com vy digite el respectivo c¢dédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

NOMBRAMIENTO:
CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL JORGE DAVID CARO GUZMAN 71.626.439

DESIGNACION

Por Documento Privado del 1 de octubre de 2015, del Accionista Unico,
registrado(a) en esta Camara el 26 de octubre de 2015, en el libro 9,
bajo el numero 32164

FACULTADS DEL REPRESENTANTE LEGAL.- La sociedad serd Representada
Legalmente v administrada ante terceros por el representante legal quien
no tendréd restricciones de contratacidén por razdédn de la naturaleza un de
cuantia de los actos que celebre. Por lo tanto, se entendera que el
representante legal podrad celebrar y ejecutar todos los actos vy
contratos comprendidos en el objeto social o gque se relacionan
directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.

Le estd prohibido al representante legal y a los demds administradores
de 1la sociedad por si o por interpuesta persona, obtener baja cualquier
forma o modalidad juridica préstamos por parte de la sociedad u obtener
de parte de la sociedad aval fianza o cualquier otro tipo de garantia de
sus cobligaciones personales.

La informacién anterior ha sido tomada directamente del registro
mercantil o de entidades sin animo de lucro.

CERTIFICA:

DOMICILIO
Direccidén del domicilio principal: Carrera 39 103 70
Municipio: MEDELLIN
Departamento: ANTIOQUIA
Pais: COLOMBIA
Barrio: LA AMERICA
Teléfono 1: 3235288693
Teléfono 2: 3146451719
Correo electrénico: construccioneseldiamantesas@gmail.com
Direccidén notificacién judicial: Carrera 39 103 70
Municipio para notificacién: MEDELLIN
Departamento para notificacidn: ANTTIOQUTA

Pdgina: 2de 127
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Camara de Comercio de Medellin para Antioquia (
CERTIFICADO DE PROPONENTES A
Fecha de expedicion: 16/08/2023 - 2:42:21 PM ¢cAMARADE COMERCIO®
Recibo No.: 0025376272 Valor: §((PEMEDELLIN PARA ANTIOGUIA

CODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com vy digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendaric, contados a partir de la fecha de su expedicién.

Pais: COLOMBTIA
Barrio: LA AMERICA
Teléfono 1 para notificacién: 3108948783

Correo electrénico de notificacidn:construccioneseldiamantesas@gmail.com

La 1informacién anterior ha sido tomada directamente del registro
mercantil o de entidades sin &nimo de lucro.

_ CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMANO DE LA EMPRESA

Que el inscrito se clasificé como: Micro empresa

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

Que en relacién a su informacién financiera el proponente reportéd:

Fecha de corte de la informacién financiera: 2022/12/31

Activo corriente: $308.175.043,00
Activo total: $517.719.741,00
Pasivo corriente: $4.398.754,00
Pasivo total: $6.788.127,00
Patrimonio: $510.931.614,00
Utilidad/pérdida operacional: $81.096.093,00
Castos de intereses: $165.723,00

Fecha de corte de la informacién financiera: 2021/12/31

Activo corriente: $282.143.429,00
Activo total: $566.381.323,00
Pasivo corriente: $17.012.625,00
Pasivo total: $23.285.625,00
Patrimonio: $543.095.698,00
Utilidad/pérdida operacional: $49.215.177,00
Gastos de intereses: $8.999,00

Fecha de corte de la informacién financiera: 2020/12/31

Activo corriente: $411.180.202,00
Activo total: $596.299.149,00
Pasivo corriente: $20.483.870,00

Pdgina: 3 de 127

Péagina 60 de 345

LA CEJA NUESTRO
COMPROMISO

0l #o

La Ceja del Tambo



)
eMmacuce’

Camara de Comercio de Medellin para Antioquia (
CERTIFICADO DE PROPONENTES A
Fecha de expedicion: 16/08/2023 - 2:42:21 PM ¢cAMARADE COMERCIO®
Recibo No.: 0025376272 Valor: §((PEMEDELLIN PARA ANTIOGUIA

CODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com vy digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendaric, contados a partir de la fecha de su expedicién.

Pasivo total: $26.756.870,00

Patrimonio: $569.542.279,00

Utilidad/pérdida operacional: $79.133.003,00

Gastos de intereses: $475.000,00
CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

Que en relacién a los 1indicadores de 1la capacidad financiera el
proponente reportd con corte a 31/12/2022

indice de liquidez: 70,05
Indice de endeudamiento: 0,01
Razoén de cobertura de intereses: 489, 34

Que en relacién a los indicadores de la capacidad financiera el
proponente reportd con corte a 31/12/2021

indice de liquidez: 16,58
Indice de endeudamiento: 0,04
Razoén de cobertura de intereses: 5.468, 96

Que en relacién a los 1indicadores de 1la capacidad financiera el
proponente reportd con corte a 31/12/2020

indice de liquidez: 20,07
Indice de endeudamiento: 0,04
Razdén de cobertura de intereses: 166,59

Esta informacidén fue objeto de verificacién documental por parte de la
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUTA

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Que en relacién a los 1indicadores de la capacidad organizacional el
proponente reportd con corte a 31/12/2022

Rentabilidad del patrimonio: 0,15
Rentabilidad del activo: 0,15

Que en relacién a los indicadores de la capacidad organizacicnal el
proponente reportd con corte a 31/12/2021
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Rentabilidad del patrimonio: 0,09
Rentabilidad del activo: 0,08

Que en relacién a los indicadores de la capacidad organizacicnal el
proponente reportd con corte a 31/12/2020

Rentabilidad del patrimonio: 0,13
Rentabilidad del activo: 0,13

Esta informacién fue objeto de verificacién documental por parte de la
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

. CERTIFICA:
CLASIFICACION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

Que en relacién a 1los Dbienes, obras y servicios gque ofrecera a las

entidades estatales, identificados con el clasificador de bienes, obras
y servicios en el tercer nivel (clase), el proponente reportd:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCION

30 11 15 00 Concreto y morterocs

30 11 19 00 Elementos para reforzar concreto

30 12 17 00 Materiales de construccién de caminos y
carrileras

30 12 19 00 Materiales para estabilizacién vy
refuerzo de suelos

30 16 15 00 Materiales para acabados de paredes

41 11 19 00 Instrumentos indicadores y de registro

41 11 25 00 TInstrumentos de medicién y observacién
del caudal de fluidos

41 11 38 00 TInstrumentos geofisicos, geotécnicos e
hidrolégicos

41 11 43 00 TInstrumentos hidrolégicos

41 11 44 00 Instrumentos meteoroldgicos

70 10 15 00 Explotacicnes pesqueras

70 10 16 00 Vigilancia pesquera

70 11 15 00 Plantas y arboles ornamentales

70 11 16 00 Plantas de flor

70 11 17 00 Parques, jardines y huertos

70 12 17 00 Gestidén ganadera

70 13 15 00 Proteccién del terreno y del suelo
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70 13 16 00 Preparacién del terreno y del suelo

70 13 17 00 Gestidén del terreno y del suelo

70 15 15 00 Gestidn de cultivos forestales

70 15 16 00 Industria forestal

70 15 17 00 Cosecha forestal

70 15 18 00 Servicios de conservacién forestal

70 15 19 00 Recursos forestales

71 10 15 00 Prospeccidén minera

71 10 16 00 Servicios mineros de perforacién vy
voladura

71 10 17 00 Extraccidn

71 12 10 00 Servicios de bombear cemento

71 12 11 00 Servicios de tuberia adujada

71 12 12 00 Servicios de extraccidén de muestras

71 12 13 00 Servicios de herramientas barrenocs
hacia abajo

71 12 14 00 Servicios de broca de barrena del campo
petrolifero

71 12 15 00 Servicios de medida de perforacién

71 12 16 00 Servicios de perforacién del pozo
petrolero

71 12 17 00 Servicios de pesca en el campo
petrolifero

71 12 18 00 Servicios de elevacidén por presiédn de
gas

71 12 19 00 Servicios de fluido barreno hacia abajo

71 12 20 00 Servicios de perforacién de pozo

71 12 21 00 Servicios de control de arena del campo
petrolero

71 12 22 00 Servicios de pelicula oleosa

71 12 23 00 Servicios de pozo submarino

71 12 24 00 Servicios de pruebas del pozo submarino

71 12 25 00 Servicios de control de gas o agua

71 12 26 00 Servicios de terminacidén del pozo

71 12 27 00 Servicios de mantenimiento del pozo

71 12 28 00 Servicios de monitor del pozo petrolero

71 12 29 00 Aparejos del campo petrolifero

71 12 30 00 Servicios integrados

72 10 15 00 Servicios de apoyo para la construccién

72 10 21 00 Control de plagas

72 10 29 00 Servicios de mantenimiento y reparacién
de instalaciones

72 10 31 00 TInstalacién y reparacién de servicios
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de bandas transportadoras

72 10 33 00 Servicios de mantenimiento y reparacidén
de infraestructura

72 11 10 00 Servicios de construccién de unidades
unifamiliares

72 11 il 00 Servicios de construccién de unidades
multifamiliares

&2 1.2 10 00 Servicios de construccién de edificios
industriales y bodegas nuevas

72 12 11 00 Servicios de construccién de edificios
comerciales y de oficina

72 12 12 00 Servicios de construccién de edificios
agricolas

72 12 13 00 Servicios de construccién de talleres
automotrices y estaciones de servicio

T2 1.2 14 00 Servicios de construccién de edificios
publicos especializados

72 12 15 00 Servicios de construccién de plantas
industriales

72 14 10 00 Servicios de construccién de autopistas
y carreteras

72 14 11 00 Servicios de pavimentacién y
superficies de edificios de
infraestructura

72 14 12 00 Servicios de construccién marina

A2 14 1.3 00 Servicio de construccién de facilidades
atléticas y recreativas

12 14 14 00 Servicios de construccidén y reparacidn
de facilidades de detencién

72 14 15 00 Servicios de preparacién de tierras

72 14 16 00 Servicios de construccién de sistemas
de transito masivo

12 14 17 00 Servicios de alquiler o arrendamiento
de equipo y maquinaria de construccién

72 15 10 00 Servicios de construccién y
mantenimiento de calderas y hornos

72 1653 il 00 Servicios de construccién de plomeria

72 15 12 00 Servicios de construccidén y

mantenimiento de HVAC calefaccién vy
enfriamiento y aire acondicionado

72 15 13 00 Servicios de pintura e instalacién de
papel de colgadura
72 15 14 00 Servicios de construccidén de
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recubrimientos de muros

72 15 15 00 Servicios de sistemas eléctricos

T2 15 16 00 Servicios de sistemas especializados de
comunicacién

72 15 17 00 Servicios de instalacién de sistemas de
seguridad fisica e industrial

72 15 18 00 Servicios de mantenimiento y reparacién
de instalacién de maquinas

72 15 19 00 Servicios de albafiileria y mamposteria

72 15 20 00 Servicios de pafietado y drywall

72 15 21 00 Servicios acusticos y de aislamiento

72 15 22 00 Servicios de baldosas Terrazo y marmol
y mosaicos

72 15 23 00 Servicios de carpinteria

72 15 24 00 Servicios de montaje e instalacién de
ventanas y puertas

72 15 25 00 Servicios de instalacién de pisos

72 15 26 00 Servicios de techado y paredes externas
y laminas de metal

72 15 27 00 Servicios de instalacidén y reparacién
de concreto

72 15 28 00 Servicios de perforacién de pozos de
agua

72 15 29 00 Servicios de montaje de acero
estructural

A2 15 30 00 Servicios de vidrios y ventaneria

92 15 31 00 Servicios de construccién de
facilidades atléticas y recreativas

T2 15 32 00 Servicios de recubrimiento,

impermeabilizacién proteccidén contra
clima y fuego

72 15 33 00 Servicios de mantenimiento e
instalacién de equipo de estacidén de
servicio

72 15 34 00 Servicios de aparejamiento y andamiaije

72 15 35 00 Servicios de limpieza estructural
externa

T2 15 36 00 Servicios de terminado interior,
dotacién y remodelacidédn

T2 15 37 00 Servicios de instalacién, mantenimiento

y reparacidén de equipos y construccidn
de parqueaderos
72 15 39 00 Servicio de preparacién de obras de
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construccién

72 15 40 00 Servicios de edificios especializados y
comercios

72 15 41 00 Servicios de mantenimiento y reparacién

de equipo de sistemas de distribucién y
acondicionamiento

72 15 42 00 Servicios de mantenimiento y reparacién
de instalacién de instrumentaciédn

72 15 43 00 Servicios de mantenimiento y reparacién
de equipo motivo y generacién de
energia eléctrica

72 15 44 00 Servicios de mantenimiento \%
fabricacién de accesorios para tuberias

72 15 45 00 Servicios de mantenimiento &
instalacién de equipo pesado

76 1A 15 00 Servicios de limpieza y mantenimiento
de edificios generales y de oficinas

76 11 16 00 Servicios de limpieza de componentes de
edificios

76 11 18 00 Limpieza de vehiculos de transporte

7] 10 1.5 00 Evaluacién de impacto ambiental

7 10 16 00 Planeacién ambiental

77 10 17 00 Servicios de asesoria ambiental

il 10 18 00 Auditoria ambiental

77 10 19 00 Servicios de investigacién de
contaminacidén

il 10 20 00 Servicios de reporte ambiental

77 11 15 00 Servicios de seguridad ambiental

7] kil 16 00 Rehabilitacién ambiental

77 12 15 00 Contaminacién del aire

77 12 16 00 Contaminacién del suelo

7 12 17 00 Contaminacién del agua

77 13 15 00 Contaminacién de petrdleo

/] 1.3 16 00 Contaminacién auditiva

77 13 17 00 Contaminacién de sustancias téxicas

80 10 15 00 Servicios de consultoria de negocios y
administracién corporativa

80 10 16 00 Gerencia de proyectos

80 10 17 00 Gerencia industrial

80 11 15 00 Desarrollo de recursos humanos

80 11 16 00 Servicios de personal temporal

80 14 17 00 Reclutamiento de personal

80 12 15 00 Servicios de derecho penal

Pdgina: 9 de 127

Péagina 66 de 345

LA CEJA NUESTRO
COMPROMISO

08 # o

La Ceja del Tambo



)
eMmacuce’

08 # o

Cémara de Comercio de Medellin para Antioquia (
CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

80 12 16 00 Servicios de derecho comercial

80 12 17 00 Servicios de responsabilidad civil

80 1.2 18 00 Servicios de derecho de familia

80 12 19 00 Servicios de participacién compensada
legal

80 14 15 00 Investigacién de mercados

80 16 15 00 Servicios de apoyo gerencial

80 16 16 00 Supervisidén de instalaciones de
negocios

80 16 17 00 Servicios de recuperacién de activos

80 16 18 00 Servicios de alquiler o arrendamiento
de equipo de oficina

81 10 15 00 Ingenieria civil

81 10 16 00 Ingenieria mecéanica

81 10 17 00 Ingenieria eléctrica y electrdénica

81 10 18 00 Ingenieria quimica

81 10 19 00 Ingenieria de petrdleos y gas

81 10 20 00 Ingenieria de minas

81 10 21 00 Ingenieria de océanos

81 10 22 00 Ingenieria de transporte

81 10 23 00 Ingenieria aerondutica

81 10 24 00 Ingenieria de transmisién de energia
eléctrica

81 10 25 00 Servicios de permisos

81 10 26 00 Servicios de muestreo

81 10 27 00 Servicios de disefio e ingenieria de
sistemas instrumentados de control

81 12 15 00 An&lisis econdémico

81 14 15 00 Control de calidad

81 14 16 00 Manejo de cadena de suministros

81 14 17 00 Planeacién y control de producciédn

81 14 18 00 Administracién de instalaciones

81 14 19 00 Servicios de investigacién y desarrollo
de tecnologia manufacturera

81 15 15 00 Meteorologia

81 15 16 00 Cartografia

81 15 17 00 Geologia

81 15 18 00 Oceanografia e hidrologia

81 15 19 00 Geofisica

82 10 15 00 Publicidad impresa

83 10 15 00 Servicios de acueducto y alcantarillado

83 10 16 00 Servicios de petrdéleo y gas

83 10 18 00 Servicios eléctricos
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83 10 19 00 Conservacién de energia

83 11 15 00 Comunicaciones telefénicas locales y de
larga distancia

84 11 18 00 Asuntos y preparacién de impuestos

93 10 15 00 Cuerpos politicos

93 15 15 00 Administracién publica

93 15 16 00 Finanzas publicas

95 10 15 00 Lotes residenciales

95 10 16 00 Lotes comerciales

95 10 17 00 Lotes industriales

95 10 18 00 Lotes de terrenos gubernamentales

95 10 19 00 Tierras agricolas

95 L1 15 00 Vias de trafico limitado

95 11 16 00 Vias de trafico abierto

95 12 15 00 Edificios y estructuras comerciales y
de entretenimiento

95 12 16 00 Edificios y estructuras de transporte

95 12 17 00 Edificios y estructuras publicos

95 12 18 00 Edificios y estructuras utilitarios

95 12 19 00 Edificios y estructuras educacionales y
de administracién

95 12 20 00 Edificios y estructuras hospitalarias

95 12 21 00 Edificios \% estructuras de
acomodaciones

95 12 23 00 Edificios y estructuras de salud vy
deportivas

95 12 24 00 Edificios y estructuras industriales

95 12 25 00 Edificios y estructuras agricolas y de
cultivos y pesca

95 12 26 00 Edificios y estructuras religiosas

95 12 27 00 Edificios y estructuras de defensa

95 13 15 00 Tarimas y graderias

95 13 16 00 Edificios y estructuras comerciales e
industriales portéatiles

95 13 17 00 Tiendas carpas y estructuras de
membrana

95 14 15 00 Edificios vy estructuras prefabricados
para fincas

95 14 16 00 Edificios vy estructuras prefabricados
residenciales

95 14 17 00 Edificios y estructuras prefabricados
comerciales e industriales

95 14 18 00 Edificios y estructuras prefabricados
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de emergencia y alivio
95 14 19 00 Edificios y estructuras prefabricados
médicos

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

Que en relacidén a los contratos ejecutados el proponente reportd:

Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 6

Contrato celebrado por: El accionista, socio o constituyente del
proponente (si la constitucidén del proponente es menor a tres (3) afios)
Nombre del contratista: JORGE DAVID CARO GUZMAN

Nombre del contratante: GUILLERMO LONDONO SALDARRIAGA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 32, 5

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

41 11 38 00 42 10 15 00
72 14 11 00 12 15 22 00
i 10 15 00 T 10 16 00
il 10 18 00 80 11 16 00
81 10 15 00 81 10 27 00
83 10 15 00

Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 7

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 26, 21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

72 10 15 00 72 10 29 00
12 10 33 00 12 12 14 00
2 14 10 00 77 10 16 00
il 10 18 00 80 16 15 00
81 10 15 00 81 15 16 00
81 15 17 00 83 10 15 00

Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 8

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 14,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

a2 10 15 00 72 10 29 00
72 10 33 00 72 12 14 00
72 14 10 00 Tl 10 16 00
@il 10 18 00 80 16 15 00
81 10 15 00 81 15 16 00
81 15 17 00 83 10 15 00

Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 9

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER
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Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 12,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

72 10 15 00 12 10 29 00
12 10 33 00 12 14 10 00
A2 14 14 00 Al 10 16 00
77 10 18 00 80 16 15 00
81 10 15 00 81 15 16 00
81 15 17 00 83 10 15 00

Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 10

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ANTIOQUIA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 28,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

41 11 19 00 41 11 2.9 00
41 11 43 00 41 11 44 00
12 10 15 00 12 10 29 00
A2 10 33 00 12 1:2 14 00
72 14 11 00 77 10 16 00
77 10 17 00 77 10 18 00
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Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

80 16 15 00 81 10 15 00
81 15 16 00 81 15 17 00
81 15 19 00 83 10 15 00

Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 11

Contrato celebrado por: El1 proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
Nombre del contratante: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 19,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

41 11 19 00 41 11 25 00
41 11 43 00 T2 10 15 00
12 10 29 00 12 10 33 00
42 12 14 00 42 14 1.1 00
17 10 16 00 77 10 17 00
g 10 18 00 80 16 15 00
81 10 15 00 81 15 16 00
81 15 17 00 81 15 19 00
83 10 15 00

Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 12

Contrato celebrado por: El1 proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ANTIOQUIA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 16,27
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CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

72 10 15 00 72 10 29 00
72 10 33 00 12 12 14 00
12 14 10 00 12 15 31 00
A2 1.5 39 00 Al 10 16 00
77 10 18 00 80 10 15 00
80 10 16 00 80 11 16 00
80 12 17 00 80 16 15 00
81 10 1.5 00 81 10 22 00
81 15 16 00 81 Lo 17 00
83 10 15 00 95 11 15 00
95 11 16 00 95 12 17 00
95 12 19 00

Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 13

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 20, 68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

70 13 17 00 il 12 14 00
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Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

i2 10 15 00 72 10 29 00
72 10 33 00 72 12 14 00
12 14 10 00 12 15 1. 00
2 15 31 00 72 15 39 00
il 10 15 00 ) 10 16 00
7 10 17 00 77 10 18 00
il 10 19 00 TR 10 20 00
80 10 15 00 80 10 16 00
80 11 16 00 80 12 17 00
80 16 15 00 81 10 15 00
81 10 16 00 81 10 22 00
81 14 1:5 00 81 15 16 00
81 1.5 17 00 83 10 15 00
84 11 18 00 95 11 15 00
95 11 16 00 95 12 16 00
95 12 17 00 95 12 18 00
95 12 19 00

Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 14

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS

Nombre del contratante: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
ACUEDUCTO, ALCANTARILILADO Y ASEO S.A E.S.P DE SANTO DOMINGO ANTIOQUIA.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 133, 37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
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CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

70 13 17 00 oL 12 14 00
2 10 15 00 72 10 29 00
12 10 33 00 12 12 14 00
72 14 10 00 72 15 11 00
72 15 31 00 12 15 39 00
Wil 10 16 00 77 10 17 00
il 10 18 00 e 10 1'9 00
77 10 20 00 80 10 15 00
80 10 16 00 80 11 16 00
80 12 17 00 80 16 15 00
81 10 15 00 81 10 16 00
81 10 22 00 81 14 15 00
81 15 16 00 81 15 17 00
83 10 15 00 84 11 18 00
93 15 16 00 95 11 15 00
95 N 16 00 95 12 16 00
95 12 17 00 95 12 18 00
95 12 19 00 95 12 20 00
95 12 21 00 95 12 23 00
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CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

95 12 24 00 95 12 26 00
95 12 27 00

Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 15

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO - ANTIOQUIA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 20; 33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

72 10 15 00 T2 10 29 00
72 10 33 00 12 12 14 00
12 14 10 00 12 15 31 00
2 15 39 00 ek 10 16 00
T 10 18 00 80 10 15 00
80 10 16 00 80 11 16 00
80 12 17 00 80 16 15 00
81 10 15 00 81 10 22 00
81 15 16 00 81 1165 17 00
83 10 15 00 84 11 18 00
95 1 15 00 95 e 16 00
95 12 16 00 95 1:2 17 00
99 12 18 00

Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 16
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Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO-ANTIOQUIA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 31,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

70 12 17 00 70 13 17 00
Fgil 12 14 00 12 10 15 00
72 10 29 00 72 10 33 00
2 12 14 00 12 14 10 00
72 15 11 00 72 15 34 00
72 15 39 00 77 10 15 00
il 10 16 00 il 10 17 00
A 10 18 00 Al 10 19 00
17 10 20 00 80 10 15 00
80 10 16 00 80 11 16 00
80 12 17 00 80 16 15 00
81 10 15 00 81 10 16 00
81 10 17 00 81 10 18 00
81 10 19 00 81 10 20 00
81 10 22 00 81 14 15 00
81 15 16 00 81 15 17 00
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Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

83 10 15 00 84 11 18 00
93 15 16 00 95 11 15 00
95 11 16 00 95 12 16 00
95 12 17 00 95 12 18 00
95 12 19 00 95 12 20 00
95 12 21 00 95 12 23 00
95 1.2 24 00 95 12 2.5 00
95 12 26 00 95 12 27 00

Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 17

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO-ANTIOQUIA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 34,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

70 12 17 00 70 13 17 00
il 12 14 00 12 10 15 00
a2 10 29 00 12 10 33 00
72 12 14 00 12 14 10 00
12 15 11 00 12 15 3. 00
A2 15 39 00 77 10 15 00
77 10 16 00 77 10 17 00
77 10 18 00 77 10 19 00
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Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

17 10 20 00 80 10 15 00
80 10 16 00 80 11 16 00
80 12 17 00 80 16 15 00
81 10 15 00 81 10 16 00
81 10 17 00 81 10 18 00
81 10 19 00 81 10 22 00
81 14 15 00 81 15 16 00
81 15 17 00 82 10 15 00
83 10 15 00 84 L1 18 00
93 15 16 00 95 11 15 00
95 11 16 00 95 12 16 00
95 12 17 00 95 12 18 00
95 12 19 00 95 12 20 00
95 12 21 00 95 12 23 00
95 12 24 00 95 12 25 00
95 12 26 00 95 12 27 00

Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 18

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO-ANTIOQUIA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 43, 36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

70 12 17 00 70 13 17 00
il 12 14 00 12 10 15 00
72 10 29 00 72 10 33 00
72 12 14 00 12 14 10 00
12 15 11 00 12 15 31 00
A2 1.5 39 00 Al 10 15 00
77 10 16 00 77 10 17 00
77 10 18 00 77 10 19 00
il 10 20 00 80 10 15 00
80 10 16 00 80 14 16 00
80 12 17 00 80 16 15 00
81 10 15 00 81 10 17 00
81 10 18 00 81 10 19 00
81 10 20 00 81 10 21 00
81 10 22 00 81 14 15 00
81 15 16 00 81 1165 17 00
82 10 15 00 83 10 15 00
84 1 18 00 93 15 16 00
95 11 15 00 95 1.1 16 00
99 12 16 00 95 12 17 00
95 12 18 00 95 12 19 00
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Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

95 12 20 00 95 12 21 00
95 12 23 00 95 12 24 00
95 12 25 00 95 12 26 00
95 12 27 00

Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 19

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS

Nombre del contratante: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO S.A E.S.P DE SANTO DOMINGO ANTIOQUIA.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 113,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

70 12 17 00 70 13 17 00
74l 12 14 00 12 10 15 00
72 10 29 00 72 10 33 00
&2 14 10 00 72 15 11 00
12 15 31 00 12 15 39 00
17 10 15 00 77 10 16 00
77 10 17 00 77 10 18 00
sl 10 19 00 bl 10 20 00
80 10 15 00 80 10 16 00
80 10 17 00 80 11 16 00
80 12 17 00 80 16 15 00
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Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

81 10 15 00 81 10 16 00
81 10 17 00 81 10 18 00
81 10 19 00 81 10 20 00
81 10 22 00 81 14 15 00
81 15 16 00 81 15 17 00
82 10 15 00 83 10 15 00
84 11 18 00 93 15 16 00
95 14 15 00 95 14 16 00
95 12 16 00 95 12 17 00
95 12 18 00 95 12 19 00
95 12 20 00 95 12 21 00
95 12 23 00 95 12 24 00
95 12 25 00 95 12 26 00
95 12 27 00

Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 20

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO-ANTIOQUIA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 115, 69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

70 12 17 00 70 13 17 00
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Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

gl 12 14 00 72 10 15 00
@2 10 29 00 72 10 33 00
12 12 14 00 12 14 10 00
72 15 11 00 72 15 31 00
72 15 39 00 77 10 15 00
il 10 16 00 il 10 17 00
4 10 18 00 Al 10 19 00
77 10 20 00 80 10 15 00
80 10 16 00 80 10 17 00
80 11 16 00 80 12 17 00
80 16 1.5 00 81 10 15 00
81 10 16 00 81 10 17 00
81 10 18 00 81 10 19 00
81 10 20 00 81 10 22 00
81 14 15 00 81 15 16 00
81 15 17 00 82 10 15 00
83 10 15 00 84 11 18 00
93 15 16 00 95 11 15 00
95 12 16 00 95 12 17 00
95 12 18 00 95 1:2 19 00
99 12 20 00 95 12 21 00
95 12 23 00 95 12 24 00
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CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

95 12 25 00 95 12 26 00
95 12 27 00

Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 21

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO-ANTIOQUIA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 13,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

70 1.3 17 00 o 12 14 00
72 10 15 00 72 10 29 00
72 10 33 00 T2 12 14 00
12 14 10 00 12 15 1. 00
42 1.5 31 00 42 15 39 00
17 10 15 00 77 10 16 00
i 10 17 00 77 10 18 00
7 10 19 00 Tl 10 20 00
80 10 15 00 80 10 16 00
80 10 17 00 80 1.1l 16 00
80 12 17 00 80 16 15 00
81 10 15 00 81 10 16 00
81 10 17 00 81 10 18 00
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CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

81 10 19 00 81 10 20 00
81 10 22 00 81 14 15 00
81 15 16 00 81 15 17 00
82 10 15 00 83 10 15 00
84 11 18 00 93 15 16 00
95 L1 1:5 00 95 12 15 00
95 1.2 16 00 95 12 17 00
95 12 18 00 95 12 19 00
95 12 20 00 95 12 21 00
95 12 23 00 95 12 25 00
95 1.2 26 00 95 12 27 00

Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 22

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ANTIOQUIA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 141,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

30 16 15 00 70 12 17 00
70 13 17 00 i 12 14 00
A2 10 15 00 12 10 29 00
72 10 33 00 72 12 14 00
72 14 10 00 72 15 11 00
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CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

i2 15 30 00 72 15 31 00
72 15 39 00 72 15 40 00
sl 10 15 00 iliil 10 16 00
Wil 10 17 00 77 10 18 00
il 10 19 00 ) 10 20 00
7 11 16 00 80 10 15 00
80 10 16 00 80 10 17 00
80 14 15 00 80 14 16 00
80 11 17 00 80 12 15 00
80 12 17 00 80 14 15 00
80 16 15 00 81 10 15 00
81 10 16 00 81 10 17 00
81 10 18 00 81 10 19 00
81 10 20 00 81 10 22 00
81 12 15 00 81 14 15 00
81 15 16 00 81 15 17 00
82 10 15 00 83 10 15 00
84 N 18 00 93 15 16 00
95 11 15 00 95 12 16 00
95 12 17 00 95 12 18 00
95 12 19 00 95 12 20 00
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Cémara de Comercio de Medellin para Antioquia (
CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

95 12 21 00 95 12 23 00
95 12 24 00 95 12 25 00
95 12 26 00 95 12 27 00

Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 23

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ANTIOQUIA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 85,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

30 16 1:5 00 70 12 17 00
70 1.3 17 00 71 12 14 00
2 10 15 00 42 10 2'9 00
72 10 33 00 12 12 14 00
72 14 10 00 72 15 11 00
&2 15 30 00 72 15 31 00
12 15 39 00 12 15 40 00
17 10 16 00 77 10 17 00
7id/ 10 18 00 77 10 19 00
sl 10 20 00 bl e 16 00
80 10 15 00 80 10 16 00
80 10 17 00 80 11 15 00
80 11 16 00 80 11 17 00
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Cémara de Comercio de Medellin para Antioquia (
CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

81 10 15 00 81 10 16 00
81 10 17 00 81 10 18 00
81 10 19 00 81 10 20 00
81 10 22 00 81 1.2 15 00
81 14 15 00 81 15 16 00
81 15 17 00 82 10 15 00
83 10 15 00 84 11 18 00
93 15 16 00 95 14 15 00
95 12 16 00 95 12 17 00
95 12 18 00 95 12 19 00
95 12 20 00 95 12 21 00
95 12 23 00 95 12 24 00
95 12 26 00 95 12 27 00

Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 24
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 49,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
30 16 15 00 70 12 17 00

70 13 17 00 71 12 14 00
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CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

72 10 15 00 72 10 29 00
@2 10 33 00 72 12 14 00
12 14 10 00 12 15 11 00
72 15 30 00 72 15 31 00
72 15 39 00 12 15 40 00
il 10 1:5 00 il 10 16 00
4 10 17 00 Al 10 18 00
77 10 19 00 77 10 20 00
77 11 16 00 80 10 15 00
80 10 16 00 80 10 17 00
80 14 1.5 00 80 14 17 00
80 12 15 00 80 12 17 00
80 14 15 00 80 16 15 00
81 10 15 00 81 10 16 00
81 10 17 00 81 10 18 00
81 10 19 00 81 10 20 00
81 10 22 00 81 12 15 00
81 14 15 00 81 15 16 00
81 15 17 00 82 10 15 00
83 10 15 00 84 1.1 18 00
93 15 16 00 95 11 15 00
95 12 16 00 95 12 17 00
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Cémara de Comercio de Medellin para Antioquia (
CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

95 12 18 00 95 12 19 00
95 12 20 00 95 12 21 00
95 12 23 00 95 12 24 00
95 12 25 00 956 1.2 26 00
95 12 27 00

Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 25

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ANTIOQUIA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 11, 66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

30 16 1:5 00 70 12 17 00
70 13 17 00 il 12 14 00
a2 10 15 00 72 10 29 00
72 10 33 00 72 12 14 00
72 14 10 00 Tl 10 15 00
@il 10 16 00 77 10 17 00
ihicd 10 18 00 ) 10 19 00
7 10 20 00 77 11 16 00
80 10 15 00 80 10 16 00
80 10 17 00 80 14 15 00
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Cémara de Comercio de Medellin para Antioquia (
CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

80 11 16 00 80 11 17 00
80 12 15 00 80 12 17 00
80 14 15 00 80 16 15 00
81 10 15 00 81 10 16 00
81 10 17 00 81 10 18 00
81 10 19 00 81 10 20 00
81 10 22 00 81 12 15 00
81 14 15 00 81 15 16 00
81 15 17 00 82 10 15 00
83 10 1:5 00 84 11 18 00
93 10 1.5 00 93 15 16 00
95 11 15 00 95 12 16 00
95 12 17 00 95 12 18 00
95 12 19 00 95 12 20 00
95 12 21 00 95 12 23 00
95 12 24 00 95 12 2.5 00
95 12 26 00 95 12 27 00

Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 26

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS

Nombre del contratante: ESE HOSPITAL SAN RAFAEL MUNICIPIO DE SANTO
DOMINGO ANTIOQUIA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 69,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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Cémara de Comercio de Medellin para Antioquia (
CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

30 16 15 00 70 12 17 00
70 13 17 00 71 12 14 00
72 10 15 00 12 10 29 00
12 10 33 00 12 12 14 00
A2 14 10 00 12 15 1.1 00
02 15 30 00 72 15 S 00
72 15 39 00 T2 15 40 00
il 10 17 00 il 10 18 00
Wil 10 20 00 77 14 16 00
80 10 15 00 80 10 16 00
80 10 17 00 80 11 15 00
80 11 16 00 80 12 15 00
80 12 16 00 80 12 17 00
80 14 15 00 80 16 15 00
81 10 15 00 81 10 16 00
81 10 17 00 81 10 18 00
81 10 19 00 81 10 20 00
81 10 22 00 81 1:2 15 00
81 14 15 00 81 15 16 00
81 15 17 00 82 10 15 00
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Cémara de Comercio de Medellin para Antioquia (
CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

83 10 15 00 84 11 18 00
93 15 16 00 95 11 15 00
95 12 16 00 95 12 17 00
95 12 18 00 956 1.2 19 00
95 12 20 00 95 12 21 00
95 12 23 00 95 12 24 00
95 12 25 00 95 12 26 00
95 1.2 27 00

Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 27

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 194,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

30 16 15 00 70 12 17 00
70 13 17 00 il 12 14 00
2 10 15 00 72 10 29 00
12 10 33 00 12 12 14 00
72 14 10 00 72 15 11 00
72 15 30 00 72 15 31 00
2 15 39 00 12 15 40 00
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Cémara de Comercio de Medellin para Antioquia (
CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

i 10 15 00 Tl 10 16 00
@il 10 17 00 77 10 18 00
) 10 19 00 ) 10 20 00
7 11 16 00 80 10 15 00
80 10 16 00 80 10 17 00
80 11 1:5 00 80 11 16 00
80 1.1 17 00 80 12 15 00
80 12 16 00 80 12 17 00
80 14 15 00 80 16 15 00
81 10 1:5 00 81 10 16 00
81 10 17 00 81 10 18 00
81 10 19 00 81 10 20 00
81 10 22 00 81 12 15 00
81 14 15 00 81 15 16 00
81 15 17 00 82 10 15 00
83 10 15 00 84 i 18 00
93 15 16 00 95 11 15 00
95 11 16 00 95 12 15 00
95 12 16 00 95 12 17 00
95 12 18 00 95 1:2 19 00
99 12 20 00 95 12 21 00
95 12 23 00 95 12 24 00
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Cémara de Comercio de Medellin para Antioquia (
CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

95 12 25 00 95 12 26 00
95 12 27 00

Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 28

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 126,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

30 16 15 00 70 12 17 00
70 13 17 00 71 12 14 00
72 10 15 00 T2 10 29 00
12 10 33 00 12 12 14 00
42 14 10 00 42 15 1.1 00
a2 15 30 00 72 15 3. 00
72 15 39 00 72 15 40 00
7 10 15 00 Tl 10 16 00
@il 10 17 00 77 10 18 00
ihicd 10 19 00 ) 10 20 00
7 11 16 00 80 10 15 00
80 10 16 00 80 10 17 00
80 141 15 00 80 14 16 00
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CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

80 11 17 00 80 12 15 00
80 12 17 00 80 14 15 00
80 16 15 00 81 10 15 00
81 10 16 00 81 10 17 00
81 10 18 00 81 10 19 00
81 10 20 00 81 10 22 00
81 1.2 15 00 81 14 15 00
81 14 16 00 81 15 17 00
82 10 15 00 83 10 15 00
84 11 18 00 93 15 16 00
95 14 1.5 00 95 12 16 00
95 12 17 00 95 12 18 00
95 12 19 00 95 12 20 00
95 12 21 00 95 12 23 00
95 12 24 00 95 12 25 00
95 12 26 00 95 12 27 00

Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 29

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE COPACABANA ANTIOQUIA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 46,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
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CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

70 13 17 00 il 12 14 00
72 10 15 00 72 10 29 00
12 10 33 00 12 12 14 00
2 14 10 00 72 15 11 00
12 15 30 00 12 15 31 00
72 15 39 00 72 15 40 00
il 10 15 00 TR 10 16 00
77 10 17 00 77 10 18 00
il 10 19 00 80 10 15 00
80 10 16 00 80 10 17 00
80 11 16 00 80 11 17 00
80 12 1:5 00 80 12 17 00
80 14 15 00 80 16 15 00
81 10 15 00 81 10 16 00
81 10 17 00 81 10 18 00
81 10 19 00 81 10 20 00
81 10 22 00 81 12 15 00
81 14 15 00 81 15 16 00
81 15 17 00 83 10 15 00
84 11 18 00 93 15 16 00
95 141 15 00 95 14 16 00
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CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

95 12 15 00 95 12 16 00
95 12 17 00 95 12 18 00
95 12 19 00 95 12 20 00
95 12 21 00 95 12 23 00
95 12 24 00 95 12 26 00
95 12 27 00

Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 30

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE COPACABANA ANTIOQUIA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 46,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

70 12 17 00 70 13 17 00
il 12 14 00 72 10 15 00
&2 10 29 00 72 10 33 00
12 12 14 00 12 14 10 00
a2 15 11 00 12 1165 30 00
72 15 31 00 12 15 39 00
12 15 40 00 bl 10 15 00
i, 10 16 00 77 10 17 00
77 10 18 00 77 10 19 00
77 10 20 00 77 11 16 00
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Cémara de Comercio de Medellin para Antioquia (
CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

80 10 15 00 80 10 16 00
80 10 17 00 80 11 15 00
80 11 16 00 80 14 17 00
80 12 15 00 80 1.2 17 00
80 14 15 00 80 16 15 00
81 10 15 00 81 10 16 00
81 10 17 00 81 10 18 00
81 10 19 00 81 10 20 00
81 10 22 00 81 12 15 00
81 14 15 00 81 15 16 00
81 15 17 00 82 10 15 00
83 10 1:5 00 84 14 18 00
93 1.5 15 00 93 15 16 00
95 12 15 00 95 12 16 00
95 12 17 00 95 12 18 00
95 12 19 00 95 12 20 00
95 12 21 00 95 12 23 00
95 12 24 00 95 12 25 00
95 12 26 00 95 12 27 00

Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 31
Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CISNEROS ANTIOQUIA
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Cémara de Comercio de Medellin para Antioquia (
CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 45, 35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

70 12 17 00 70 13 17 00
7. 12 14 00 12 10 15 00
A2 10 29 00 12 10 33 00
02 12 14 00 72 14 10 00
72 15 11 00 T2 15 31 00
72 15 39 00 12 15 40 00
Wil 10 1.5 00 77 10 16 00
el 10 17 00 ek 10 18 00
T 10 19 00 77 10 20 00
i 11 16 00 80 10 15 00
80 10 16 00 80 10 17 00
80 i | 15 00 80 i 16 00
80 11 17 00 80 12 15 00
80 12 17 00 80 14 15 00
80 16 15 00 81 10 15 00
81 10 16 00 81 10 17 00
81 10 18 00 81 10 19 00
81 10 20 00 81 10 22 00
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Cémara de Comercio de Medellin para Antioquia (
CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

81 12 15 00 81 14 15 00
81 15 16 00 81 15 17 00
83 10 15 00 84 14 18 00
93 15 16 00 956 14 15 00
95 12 15 00 95 12 16 00
95 12 17 00 95 12 18 00
95 12 19 00 95 12 20 00
95 1.2 21 00 95 12 23 00
95 12 24 00 95 12 25 00
95 12 26 00 95 12 27 00

Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 32

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ANTIOQUIA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 32,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

30 16 15 00 70 12 17 00
70 1.3 17 00 Al 12 14 00
72 10 15 00 72 10 29 00
72 10 33 00 72 12 14 00
2 14 10 00 12 15 11 00
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CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

i 10 15 00 Tl 10 16 00
@il 10 17 00 77 10 18 00
) 10 19 00 ) 10 20 00
7 11 16 00 80 10 15 00
80 10 16 00 80 10 17 00
80 11 1:5 00 80 11 16 00
80 1.1 17 00 80 12 15 00
80 12 16 00 80 12 17 00
80 14 15 00 80 16 15 00
81 10 1:5 00 81 10 16 00
81 10 17 00 81 10 18 00
81 10 19 00 81 10 20 00
81 10 22 00 81 12 15 00
81 14 15 00 81 15 16 00
81 15 17 00 82 10 15 00
83 10 15 00 84 i 18 00
93 10 15 00 93 1165 16 00
95 11 15 00 95 11 16 00
95 12 15 00 95 12 16 00
95 12 17 00 95 1:2 18 00
99 12 19 00 95 12 20 00
95 12 21 00 95 12 23 00

Pdgina: 45de 127

Pagina 102 de 345

LA CEJA NUESTRO
COMPROMISO

08 # o

La Ceja del Tambo



)
eMmacuce’

Cémara de Comercio de Medellin para Antioquia (
CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

95 12 24 00 95 12 25 00
95 12 26 00
Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 33
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE VALDIVIA ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 69,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

2 10 15 00 12 10 21 00
72 10 29 00 72 10 34 00
72 10 33 00 T2 11 10 00
12 11 il 00 12 12 10 00
42 12 L.l 00 42 12 12 00
a2 12 13 00 72 12 14 00
72 12 15 00 72 14 10 00
72 14 11 00 72 14 12 00
2 14 13 00 72 14 14 00
12 14 15 00 12 14 16 00
72 14 17 00 72 15 10 00
72 15 11 00 72 15 12 00
2 15 13 00 12 15 14 00
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Cémara de Comercio de Medellin para Antioquia (
CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

72 15 15 00 72 15 16 00
@2 15 17 00 72 15 18 00
12 15 19 00 12 15 20 00
72 15 21 00 72 15 22 00
72 15 23 00 12 15 24 00
12 15 25 00 12 15 26 00
A2 1.5 27 00 12 15 28 00
02 15 29 00 72 15 30 00
72 15 31 00 T2 15 32 00
72 15 33 00 12 15 34 00
12 15 35 00 12 15 36 00
2 15 37 00 42 Lo 39 00
72 15 40 00 12 15 41 00
72 15 42 00 72 15 43 00
&2 15 44 00 72 15 45 00
80 10 15 00 80 10 16 00
80 10 17 00 80 12 15 00
80 12 16 00 80 12 17 00
80 12 18 00 80 12 19 00
80 16 15 00 81 10 15 00
81 10 16 00 81 10 17 00
81 10 18 00 81 10 19 00
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Cémara de Comercio de Medellin para Antioquia (
CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

81 10 20 00 81 10 21 00
81 10 22 00 81 10 23 00
81 10 24 00 81 10 25 00
81 10 26 00 81 10 27 00
83 10 15 00 83 10 16 00
83 10 18 00 83 10 19 00
95 10 15 00 95 10 16 00
95 10 17 00 95 10 18 00
95 10 19 00 95 L1 15 00
95 11 16 00 95 12 15 00
95 12 16 00 95 12 17 00
95 12 18 00 95 12 19 00
95 12 20 00 95 12 21 00
95 12 23 00 95 12 24 00
95 12 25 00 95 12 26 00
95 12 27 00 95 13 15 00
95 13 16 00 95 13 17 00

Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 34

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
Nombre del contratante: GUIO RENTERIA GUSTAVO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 155,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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Cémara de Comercio de Medellin para Antioquia (
CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

12 10 15 00 12 10 29 00
72 10 33 00 72 11 10 00
72 11 11 00 12 12 10 00
12 12 11 00 12 12 12 00
A2 1.2 13 00 12 12 14 00
02 12 15 00 72 14 10 00
72 14 11 00 T2 14 12 00
72 14 13 00 12 14 14 00
12 14 1.5 00 12 14 16 00
2 14 17 00 42 Lo 10 00
72 15 11 00 12 15 12 00
72 15 13 00 72 15 14 00
&2 15 15 00 72 15 16 00
12 15 17 00 12 15 18 00
a2 15 19 00 12 1165 20 00
72 15 21 00 12 15 22 00
12 15 23 00 12 15 24 00
A2 15 25 00 12 1:5 26 00
72 15 27 00 72 15 28 00
72 15 29 00 72 15 30 00
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Cémara de Comercio de Medellin para Antioquia (
CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

i2 15 31 00 72 15 32 00
72 15 37 00 72 15 39 00
12 15 40 00 12 15 44 00
2 15 45 00 77 10 15 00
il 10 16 00 ) 10 17 00
7 10 18 00 77 10 19 00
il 10 20 00 TR 11 15 00
Wil 14 16 00 77 12 15 00
il 12 16 00 e 12 17 00
77 13 15 00 77 13 16 00
77 13 17 00 80 10 15 00
80 10 16 00 80 10 17 00
81 10 15 00 81 10 16 00
81 10 17 00 81 10 18 00
81 10 19 00 81 10 20 00
81 10 21 00 81 10 22 00
81 10 23 00 81 10 24 00
81 10 25 00 81 10 26 00
81 10 27 00 83 10 15 00
83 10 16 00 83 10 18 00
83 10 19 00 95 10 15 00
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CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

95 10 16 00 95 10 17 00
95 10 18 00 95 10 19 00
95 11 15 00 95 11l 16 00
95 12 15 00 95 12 16 00
95 12 17 00 95 12 18 00
95 12 1.9 00 95 12 20 00
95 1.2 21 00 95 12 23 00
95 12 24 00 95 12 25 00
95 12 26 00 95 12 27 00
95 13 1:5 00 95 13 16 00
95 1.3 17 00 95 14 15 00
95 14 16 00 95 14 17 00
95 14 18 00 95 14 19 00

Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 35

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TITIRIBI, ANTIOQUIA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 99, 85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

A2 10 15 00 12 10 21 00
72 10 29 00 72 10 31 00
72 10 33 00 72 11 10 00
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Cémara de Comercio de Medellin para Antioquia (
CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

i2 11 11 00 72 12 10 00
72 12 11 00 72 12 12 00
12 12 13 00 12 12 14 00
2 12 15 00 72 14 10 00
12 14 11 00 12 14 12 00
72 14 13 00 72 14 14 00
72 14 15 00 12 14 16 00
72 14 17 00 72 15 10 00
2 15 11 00 12 L5 12 00
72 15 13 00 72 15 14 00
72 15 15 00 T2 15 16 00
12 15 17 00 12 15 18 00
42 1.5 19 00 42 15 20 00
a2 15 21 00 72 15 22 00
72 15 23 00 72 15 24 00
72 15 25 00 72 15 26 00
2 15 27 00 72 15 28 00
12 15 29 00 12 15 30 00
72 15 31 00 72 15 32 00
72 15 33 00 72 15 34 00
2 15 35 00 12 15 36 00
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Cémara de Comercio de Medellin para Antioquia (
CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

72 15 37 00 72 15 39 00
@2 15 40 00 72 15 41 00
12 15 42 00 12 15 43 00
72 15 44 00 72 15 45 00
80 10 15 00 80 10 16 00
80 10 17 00 80 e 15 00
80 1.1 16 00 80 11 17 00
80 12 15 00 80 12 16 00
80 12 17 00 80 12 18 00
80 12 19 00 80 16 15 00
80 16 16 00 80 16 17 00
80 16 18 00 81 10 15 00
81 10 16 00 81 10 17 00
81 10 18 00 81 10 19 00
81 10 20 00 81 10 21 00
81 10 22 00 81 10 23 00
81 10 24 00 81 10 2.9 00
81 10 26 00 81 10 27 00
83 10 15 00 83 10 16 00
83 10 18 00 83 10 19 00
99 10 15 00 95 10 16 00
95 10 17 00 95 10 18 00
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CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

95 10 19 00 95 11 15 00
95 11 16 00 95 12 15 00
95 12 16 00 95 12 17 00
95 12 18 00 956 1.2 19 00
95 12 20 00 95 12 21 00
95 12 23 00 95 12 24 00
95 12 25 00 95 12 26 00
95 1.2 27 00 95 13 15 00
95 1.3 16 00 95 13 17 00
95 14 15 00 95 14 16 00
95 14 17 00 95 14 18 00
95 14 19 00

Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 36

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS

Nombre del contratante: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL FRANCISCO
ELADIO BARRERA.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 68, 35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

A2 10 15 00 12 10 21 00
72 10 29 00 72 10 31 00
72 10 33 00 72 11 10 00
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CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

i2 11 11 00 72 12 10 00
72 12 11 00 72 12 12 00
12 12 13 00 12 12 14 00
2 12 15 00 72 14 10 00
12 14 11 00 12 14 12 00
72 14 13 00 72 14 14 00
72 14 15 00 12 14 16 00
72 14 17 00 72 15 10 00
2 15 11 00 12 L5 12 00
72 15 13 00 72 15 14 00
72 15 15 00 T2 15 16 00
12 15 17 00 12 15 18 00
42 1.5 19 00 42 15 20 00
a2 15 21 00 72 15 22 00
72 15 23 00 72 15 24 00
72 15 25 00 72 15 26 00
2 15 27 00 72 15 28 00
12 15 29 00 12 15 30 00
72 15 31 00 72 15 32 00
72 15 33 00 72 15 34 00
2 15 35 00 12 15 36 00
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Cémara de Comercio de Medellin para Antioquia (
CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

72 15 37 00 72 15 39 00
@2 15 40 00 72 15 41 00
12 15 42 00 12 15 43 00
72 15 44 00 72 15 45 00
80 10 15 00 80 10 16 00
80 10 17 00 80 e 15 00
80 1.1 16 00 80 11 17 00
80 12 15 00 80 12 16 00
80 12 17 00 80 12 18 00
80 12 19 00 80 16 15 00
80 16 16 00 80 16 17 00
80 16 18 00 81 10 15 00
81 10 16 00 81 10 17 00
81 10 18 00 81 10 19 00
81 10 20 00 81 10 21 00
81 10 22 00 81 10 23 00
81 10 24 00 81 10 2.9 00
81 10 26 00 81 10 27 00
81 14 15 00 81 14 16 00
81 14 17 00 81 14 18 00
81 14 19 00 83 10 15 00
83 10 16 00 83 10 18 00
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Cémara de Comercio de Medellin para Antioquia (
CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

83 10 19 00 95 10 15 00
95 10 16 00 95 10 17 00
95 10 18 00 95 10 19 00
95 11 15 00 956 14 16 00
95 12 15 00 95 12 16 00
95 12 17 00 95 12 18 00
95 12 19 00 95 12 20 00
95 1.2 21 00 95 12 23 00
95 12 24 00 95 12 25 00
95 12 26 00 95 12 27 00
95 13 15 00 95 13 16 00
95 13 17 00 95 14 15 00
95 14 16 00 95 14 17 00
95 14 18 00 95 14 19 00

Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 37

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
Nombre del contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 288, 38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

30 16 15 00 41 14 19 00
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Cémara de Comercio de Medellin para Antioquia (
CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

41 11 25 00 41 11 38 00
41 11 43 00 41 11 44 00
70 12 17 00 70 1.3 17 00
71 12 14 00 72 10 15 00
72 10 21 00 12 10 29 00
12 10 31 00 12 10 33 00
A2 1.1 10 00 12 11 1.1 00
02 12 10 00 72 12 11 00
72 12 12 00 T2 12 13 00
72 12 14 00 12 12 15 00
12 14 10 00 12 14 11 00
2 14 12 00 42 14 13 00
72 14 14 00 12 14 15 00
72 14 16 00 72 14 17 00
&2 15 10 00 72 15 11 00
12 15 12 00 12 15 13 00
a2 15 14 00 12 1165 15 00
72 15 16 00 12 15 17 00
12 15 18 00 12 15 19 00
A2 15 20 00 12 1:5 21 00
72 15 22 00 72 15 23 00
72 15 24 00 72 15 25 00
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Cémara de Comercio de Medellin para Antioquia (
CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

i2 15 26 00 72 15 27 00
72 15 28 00 72 15 29 00
12 15 30 00 12 15 3. 00
2 15 32 00 72 15 33 00
12 15 34 00 12 15 35 00
72 15 36 00 72 15 37 00
72 15 39 00 12 15 40 00
72 15 41 00 72 15 42 00
2 15 43 00 12 L5 44 00
72 15 45 00 77 10 15 00
77 10 16 00 77 10 17 00
il 10 18 00 il 10 19 00
A 10 20 00 Al 11 15 00
17 11 16 00 77 12 15 00
g 12 16 00 77 12 17 00
7 13 15 00 Tl 13 16 00
@il 13 17 00 80 10 15 00
80 10 16 00 80 10 17 00
80 11 15 00 80 11 16 00
80 11 17 00 80 12 15 00
80 12 16 00 80 12 17 00
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CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

80 12 18 00 80 12 19 00
80 14 15 00 80 16 15 00
80 16 16 00 80 16 17 00
80 16 18 00 81 10 15 00
81 10 16 00 81 10 17 00
81 10 18 00 81 10 19 00
81 10 20 00 81 10 2.1 00
81 10 22 00 81 10 23 00
81 10 24 00 81 10 25 00
81 10 26 00 81 10 27 00
81 1.2 1.5 00 81 14 15 00
81 14 16 00 81 14 17 00
81 14 18 00 81 14 19 00
81 15 16 00 81 15 17 00
81 15 19 00 82 10 15 00
83 10 15 00 83 10 16 00
83 10 18 00 83 10 19 00
84 11 18 00 93 10 15 00
93 15 15 00 93 15 16 00
95 10 15 00 95 10 16 00
99 10 17 00 95 10 18 00
95 10 19 00 95 11 15 00
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CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

95 11 16 00 95 12 15 00
95 12 16 00 95 12 17 00
95 12 18 00 95 12 19 00
95 12 20 00 956 1.2 21 00
95 12 23 00 95 12 24 00
95 12 25 00 95 12 26 00
95 12 27 00 95 13 15 00
95 13 16 00 95 13 17 00
95 14 15 00 95 14 16 00
95 14 17 00 95 14 18 00
95 14 19 00

Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 38

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS

Nombre del contratante: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTAFE DE
ANTIOQUIA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 115,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

30 16 15 00 41 e 19 00
41 11 25 00 41 1.1 38 00
41 11 43 00 41 11 44 00
70 12 17 00 70 13 17 00
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CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

il 12 14 00 72 10 15 00
72 10 21 00 72 10 29 00
12 10 31 00 12 10 33 00
2 11 10 00 72 14 11 00
12 12 10 00 12 12 11 00
72 12 12 00 72 12 13 00
72 12 14 00 12 12 15 00
72 14 10 00 72 14 11 00
2 14 12 00 12 14 13 00
72 14 14 00 72 14 15 00
72 14 16 00 T2 14 17 00
12 15 10 00 12 15 1. 00
42 1.5 12 00 42 15 1.3 00
a2 15 14 00 72 15 15 00
72 15 16 00 72 15 17 00
72 15 18 00 72 15 19 00
2 15 20 00 72 15 21 00
12 15 22 00 12 15 23 00
72 15 24 00 72 15 25 00
72 15 26 00 72 15 27 00
2 15 28 00 12 15 29 00
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Cémara de Comercio de Medellin para Antioquia (
CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

72 15 30 00 72 15 31 00
@2 15 32 00 72 15 33 00
12 15 34 00 12 15 35 00
72 15 36 00 72 15 37 00
72 15 39 00 12 15 40 00
12 15 41 00 12 15 42 00
A2 1.5 43 00 12 15 44 00
02 15 45 00 77 10 15 00
77 10 16 00 77 10 17 00
il 10 18 00 il 10 19 00
Wil 10 20 00 77 14 15 00
il 11 16 00 ek 12 15 00
T 12 16 00 77 12 17 00
i 13 15 00 T 13 16 00
il 13 17 00 80 10 15 00
80 10 16 00 80 10 17 00
80 11 15 00 80 11 16 00
80 11 17 00 80 12 15 00
80 12 16 00 80 12 17 00
80 12 18 00 80 1:2 19 00
80 14 15 00 80 16 15 00
80 16 16 00 80 16 17 00
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CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

80 16 18 00 81 10 15 00
81 10 16 00 81 10 17 00
81 10 18 00 81 10 19 00
81 10 20 00 81 10 21 00
81 10 22 00 81 10 23 00
81 10 24 00 81 10 25 00
81 10 26 00 81 10 27 00
81 1.2 15 00 81 14 15 00
81 14 16 00 81 14 17 00
81 14 18 00 81 14 19 00
81 15 16 00 81 15 17 00
81 15 19 00 82 10 15 00
83 10 15 00 83 10 16 00
83 10 18 00 83 10 19 00
84 11 18 00 93 10 15 00
93 15 15 00 93 15 16 00
95 10 15 00 95 10 16 00
95 10 17 00 95 10 18 00
95 10 19 00 95 11 15 00
95 11 16 00 95 12 15 00
95 12 16 00 95 12 17 00
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CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

95 12 18 00 95 12 19 00
95 12 20 00 95 12 21 00
95 12 23 00 95 12 24 00
95 12 25 00 95 12 26 00
95 12 27 00 95 13 15 00
95 13 16 00 95 13 17 00
95 14 15 00 95 14 16 00
95 14 17 00 95 14 18 00
95 14 19 00

Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 39

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE VALDIVIA ANTIOQUIA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 24,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

30 16 15 00 41 i 19 00
41 11 25 00 41 11 38 00
41 11 43 00 41 11 44 00
70 12 17 00 70 1:3 17 00
Al 12 14 00 12 10 15 00
72 10 21 00 72 10 29 00
72 10 31 00 72 10 33 00
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Cémara de Comercio de Medellin para Antioquia (
CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

i2 11 10 00 72 11 11 00
72 12 10 00 72 12 11 00
12 12 12 00 12 12 1:3 00
2 12 14 00 72 1.2 15 00
12 14 10 00 12 14 11 00
72 14 12 00 72 14 13 00
72 14 14 00 12 14 15 00
72 14 16 00 72 14 17 00
2 15 10 00 12 L5 11 00
72 15 12 00 72 15 13 00
72 15 14 00 T2 15 15 00
12 15 16 00 12 15 17 00
42 1.5 18 00 42 15 19 00
a2 15 20 00 72 15 21 00
72 15 22 00 72 15 23 00
72 15 24 00 72 15 25 00
2 15 26 00 72 15 27 00
12 15 28 00 12 15 29 00
72 15 30 00 72 15 31 00
72 15 32 00 72 15 33 00
2 15 34 00 12 15 35 00
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CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

72 15 36 00 72 15 37 00
@2 15 39 00 72 15 40 00
12 15 41 00 12 15 42 00
72 15 43 00 72 15 44 00
72 15 45 00 77 10 15 00
il 10 16 00 il 10 17 00
4 10 18 00 Al 10 19 00
77 10 20 00 77 11 15 00
77 11 16 00 77 12 15 00
il 12 16 00 il 12 17 00
Wil 1.3 1.5 00 77 1.3 16 00
il 1.3 17 00 80 10 15 00
80 10 16 00 80 10 17 00
80 11 15 00 80 11 16 00
80 11 17 00 80 12 15 00
80 12 16 00 80 12 17 00
80 12 18 00 80 12 19 00
80 14 15 00 80 16 15 00
80 16 16 00 80 16 17 00
80 16 18 00 81 10 15 00
81 10 16 00 81 10 17 00
81 10 18 00 81 10 19 00
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Cémara de Comercio de Medellin para Antioquia (
CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

81 10 20 00 81 10 21 00
81 10 22 00 81 10 23 00
81 10 24 00 81 10 25 00
81 10 26 00 81 10 27 00
81 12 15 00 81 14 15 00
81 14 16 00 81 14 17 00
81 14 18 00 81 14 19 00
81 15 16 00 81 15 17 00
81 15 19 00 82 10 15 00
83 10 15 00 83 10 16 00
83 10 18 00 83 10 19 00
84 11 18 00 93 10 15 00
93 1.5 15 00 93 15 16 00
95 10 15 00 95 10 16 00
95 10 17 00 95 10 18 00
95 10 19 00 95 11 15 00
95 11 16 00 95 12 15 00
95 12 16 00 95 12 17 00
95 12 18 00 95 12 19 00
95 12 20 00 95 12 21 00
95 12 23 00 95 12 24 00
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CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

95 12 25 00 95 12 26 00
95 12 27 00 95 13 15 00
95 1.3 16 00 95 1.3 17 00
95 14 15 00 95 14 16 00
95 14 17 00 95 14 18 00
95 14 1.9 00

Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 40

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARRROLLO URBANO Y HABITAT
SABANETA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 88,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

30 16 15 00 41 11 19 00
41 11 25 00 41 11 38 00
41 11 43 00 41 11 44 00
70 12 17 00 70 13 17 00
7l 12 14 00 72 10 15 00
12 10 21 00 12 10 29 00
72 10 31 00 72 10 33 00
72 11 10 00 72 11 11 00
2 12 10 00 12 12 11 00
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CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

72 12 12 00 72 12 138 00
@2 12 14 00 72 12 15 00
12 14 10 00 12 14 11 00
72 14 12 00 72 14 13 00
72 14 14 00 12 14 15 00
12 14 16 00 12 14 17 00
A2 1.5 10 00 12 15 1.1 00
02 15 12 00 72 15 13 00
72 15 14 00 T2 15 15 00
72 15 16 00 12 15 17 00
12 15 18 00 12 15 19 00
2 15 20 00 42 Lo 21 00
72 15 22 00 12 15 23 00
72 15 24 00 72 15 25 00
&2 15 26 00 72 15 27 00
12 15 28 00 12 15 29 00
a2 15 30 00 12 1165 31 00
72 15 32 00 12 15 33 00
12 15 34 00 12 15 35 00
A2 15 36 00 12 1:5 37 00
72 15 39 00 72 15 40 00
72 15 41 00 72 15 42 00
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CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

i2 15 43 00 72 15 44 00
72 15 45 00 77 10 15 00
sl 10 16 00 iliil 10 17 00
Wil 10 18 00 77 10 19 00
il 10 20 00 ) 1.1 15 00
7 11 16 00 77 12 15 00
il 12 16 00 TR 12 17 00
Wil 13 15 00 77 13 16 00
el 1.3 17 00 80 10 15 00
80 10 16 00 80 10 17 00
80 11 15 00 80 11 16 00
80 11 17 00 80 12 15 00
80 12 16 00 80 12 17 00
80 12 18 00 80 12 19 00
80 14 15 00 80 16 15 00
80 16 16 00 80 16 17 00
80 16 18 00 81 10 15 00
81 10 16 00 81 10 17 00
81 10 18 00 81 10 19 00
81 10 20 00 81 10 21 00
81 10 22 00 81 10 23 00
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CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

81 10 24 00 81 10 25 00
81 10 26 00 81 10 27 00
81 12 15 00 81 14 15 00
81 14 16 00 81 14 17 00
81 14 18 00 81 14 19 00
81 15 16 00 81 15 17 00
81 1.5 19 00 82 10 15 00
83 10 15 00 83 10 16 00
83 10 18 00 83 10 19 00
84 11 18 00 93 10 15 00
93 15 1.5 00 93 15 16 00
95 10 15 00 95 10 16 00
95 10 17 00 95 10 18 00
95 10 19 00 95 11 15 00
95 11 16 00 95 12 15 00
95 12 16 00 95 12 17 00
95 12 18 00 95 12 19 00
95 12 20 00 95 12 21 00
95 12 23 00 95 12 24 00
95 12 25 00 95 1:2 26 00
99 12 27 00 95 13 15 00
95 13 16 00 95 13 17 00
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CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

95 14 15 00 95 14 16 00
95 14 17 00 95 14 18 00
95 14 19 00

Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 41

Contrato celebrado por: El1 proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE VALDIVIA ANTIOQUIA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 235 54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

30 16 15 00 41 11 19 00
41 11 25 00 41 11 38 00
41 11 43 00 41 14 44 00
70 12 17 00 70 13 17 00
il 12 14 00 72 10 15 00
72 10 21 00 72 10 29 00
72 10 31 00 72 10 33 00
2 11 10 00 72 11 11 00
12 12 10 00 12 12 11 00
72 12 12 00 72 12 13 00
72 12 14 00 72 12 15 00
2 14 10 00 12 14 11 00
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Cémara de Comercio de Medellin para Antioquia (
CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

72 14 12 00 72 14 138 00
@2 14 14 00 72 14 15 00
12 14 16 00 12 14 17 00
72 15 10 00 72 15 11 00
72 15 12 00 12 15 13 00
12 15 14 00 12 15 15 00
A2 1.5 16 00 12 15 17 00
02 15 18 00 72 15 19 00
72 15 20 00 T2 15 21 00
72 15 22 00 12 15 23 00
12 15 24 00 12 15 25 00
2 15 26 00 42 Lo 27 00
72 15 28 00 12 15 29 00
72 15 30 00 72 15 31 00
&2 15 32 00 72 15 33 00
12 15 34 00 12 15 35 00
a2 15 36 00 12 1165 37 00
72 15 39 00 12 15 40 00
12 15 41 00 12 15 42 00
A2 15 43 00 12 1:5 44 00
72 15 45 00 77 10 15 00
77 10 16 00 77 10 17 00
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Cémara de Comercio de Medellin para Antioquia (
CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

17 10 18 00 77 10 19 00
7 10 20 00 77 11 15 00
sl 11 16 00 iliil 12 15 00
Wil 12 16 00 77 1.2 17 00
il 1.3 15 00 ) 1.3 16 00
7 13 17 00 80 10 15 00
80 10 16 00 80 10 17 00
80 14 15 00 80 14 16 00
80 11 17 00 80 12 15 00
80 12 16 00 80 12 17 00
80 12 18 00 80 12 19 00
80 14 1:5 00 80 16 15 00
80 16 16 00 80 16 17 00
80 16 18 00 81 10 15 00
81 10 16 00 81 10 17 00
81 10 18 00 81 10 19 00
81 10 20 00 81 10 21 00
81 10 22 00 81 10 23 00
81 10 24 00 81 10 25 00
81 10 26 00 81 10 27 00
81 12 15 00 81 14 15 00
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Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

81 14 16 00 81 14 17 00
81 14 18 00 81 14 19 00
81 15 16 00 81 15 17 00
81 15 19 00 82 10 15 00
83 10 15 00 83 10 16 00
83 10 18 00 83 10 19 00
84 1.1 18 00 93 10 15 00
93 15 15 00 93 15 16 00
95 10 15 00 95 10 16 00
95 10 17 00 95 10 18 00
95 10 19 00 95 14 15 00
95 11 16 00 95 12 15 00
95 12 16 00 95 12 17 00
95 12 18 00 95 12 19 00
95 12 20 00 95 12 21 00
95 12 23 00 95 12 24 00
95 12 25 00 95 12 26 00
95 12 27 00 95 13 15 00
95 13 16 00 95 1:3 17 00
95 14 15 00 95 14 16 00
99 14 17 00 95 14 18 00
95 14 19 00
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Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 42

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS

Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE
'EDESO'

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 77; 63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

70 17 18 00 71 10 15 00
74D 10 16 00 gl 10 17 00
74 11 20 00 7 11 21 00
A 14 22 00 71 14 23 00
i 12 10 00 K 12 11 00
74l 12 12 00 il 12 13 00
il 12 14 00 il 12 15 00
7l 12 16 00 Tl 12 17 00
il 12 18 00 Al 12 19 00
al 12 20 00 il 12 21 00
74l 12 22 00 gl 12 23 00
7 12 24 00 i 12 25 00
Al 12 26 00 A, 1:2 27 00
Tl 12 28 00 JL 12 29 00
i 12 30 00 il 13 10 00
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Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

il 13 11 00 il 13 12 00
74D 13 13 00 gl 13 14 00
74, 14 10 00 oL 14 1. 00
WAL 14 12 00 7 15 10 00
il 15 11 00 Wil 15 12 00
71 15 13 00 71 15 14 00
Fgil 16 10 00 il 16 11 00
WA 16 12 00 7l 16 13 00
7 16 14 00 o 16 15 00
L 16 16 00 72 10 15 00
72 10 21 00 T2 10 29 00
12 10 31 00 12 10 33 00
42 1.1 10 00 42 11 1.1 00
a2 12 10 00 72 12 11 00
72 12 12 00 72 12 13 00
72 12 14 00 72 12 15 00
2 14 10 00 72 14 11 00
12 14 12 00 12 14 13 00
72 14 14 00 72 14 15 00
72 14 16 00 72 14 17 00
2 15 10 00 12 15 11 00
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Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

72 15 12 00 72 15 138 00
@2 15 14 00 72 15 15 00
12 15 16 00 12 15 17 00
72 15 18 00 72 15 19 00
72 15 20 00 12 15 21 00
12 15 22 00 12 15 23 00
A2 1.5 24 00 12 15 2.5 00
02 15 26 00 72 15 27 00
72 15 28 00 T2 15 29 00
72 15 30 00 12 15 31 00
12 15 32 00 12 15 33 00
2 15 34 00 42 Lo 35 00
72 15 36 00 12 15 37 00
72 15 39 00 72 15 40 00
&2 15 41 00 72 15 42 00
12 15 43 00 12 15 44 00
a2 15 45 00 73 18 11 00
73 18 12 00 73 18 13 00
73 18 19 00 80 10 16 00
80 10 17 00 80 1.1 15 00
81 10 15 00 81 10 16 00
81 10 17 00 81 10 18 00
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Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

81 10 19 00 81 10 20 00
81 10 21 00 81 10 22 00
81 10 23 00 81 10 24 00
81 10 25 00 81 10 26 00
81 10 27 00 81 1.1 15 00
81 14 18 00 81 14 19 00
81 15 15 00 81 15 16 00
81 15 17 00 81 15 18 00
81 15 19 00 81 16 15 00
81 16 16 00 81 16 17 00
81 16 18 00 95 10 15 00
95 10 16 00 95 10 17 00
95 10 18 00 95 10 19 00
95 11 15 00 95 11 16 00
95 12 15 00 95 12 16 00
95 12 17 00 95 12 18 00
95 12 19 00 95 12 20 00
95 12 21 00 95 12 23 00
95 12 24 00 95 12 25 00
95 12 26 00 95 12 27 00
95 13 15 00 95 13 16 00
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Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

95 13 17 00 95 14 15 00
95 14 16 00 95 14 17 00
95 14 18 00 95 14 19 00

Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 43

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARRROLLO URBANO Y HABITAT

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 88,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

74 10 17 00 7 11 22 00
12 10 1.5 00 12 10 21 00
2 10 2:9 00 42 10 31 00
72 10 33 00 12 11 10 00
72 11 11 00 72 12 10 00
&2 12 11 00 72 12 12 00
12 12 13 00 12 12 14 00
a2 12 15 00 12 14 10 00
72 14 11 00 12 14 12 00
12 14 13 00 12 14 14 00
A2 14 15 00 12 14 16 00
72 14 17 00 72 15 10 00
72 15 11 00 72 15 12 00
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Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

i2 15 13 00 72 15 14 00
72 15 15 00 72 15 16 00
12 15 17 00 12 15 18 00
2 15 19 00 72 15 20 00
12 15 21 00 12 15 22 00
72 15 23 00 72 15 24 00
72 15 25 00 12 15 26 00
72 15 27 00 72 15 28 00
2 15 2.9 00 12 L5 30 00
72 15 31 00 72 15 32 00
72 15 33 00 T2 15 34 00
12 15 35 00 12 15 36 00
42 1.5 37 00 42 15 39 00
a2 15 40 00 72 15 41 00
72 15 42 00 72 15 43 00
72 15 44 00 72 15 45 00
81 10 15 00 81 10 16 00
81 10 17 00 81 10 18 00
81 10 19 00 81 10 20 00
81 10 21 00 81 10 22 00
81 10 23 00 81 10 24 00
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Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

81 10 25 00 81 10 26 00
81 10 27 00 81 11 15 00
81 11 16 00 81 11l 17 00
81 11 18 00 81 11 19 00
81 11 20 00 81 11 21 00
81 L1 22 00 81 e 23 00
81 1.1 24 00 81 11 2.5 00
81 12 15 00 81 12 16 00
81 13 15 00 81 14 15 00
81 14 16 00 81 14 17 00
81 14 18 00 81 14 19 00
81 15 15 00 81 Lo 16 00
81 15 17 00 81 15 18 00
81 15 19 00 81 16 15 00
81 16 16 00 81 16 17 00
81 16 18 00 83 10 15 00
83 10 16 00 83 10 18 00
83 10 19 00 83 11 15 00
83 1 16 00 95 10 15 00
95 10 16 00 95 10 17 00
99 10 18 00 95 10 19 00
95 11 15 00 95 11 16 00
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cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

95 12 15 00 95 12 16 00
95 12 17 00 95 12 18 00
95 12 19 00 95 12 20 00
95 12 21 00 956 1.2 23 00
95 12 24 00 95 12 25 00
95 12 26 00 95 12 27 00
95 13 15 00 95 13 16 00
95 13 17 00 95 14 15 00
95 14 16 00 95 14 17 00
95 14 18 00 95 14 19 00

Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 44

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARRROLLO URBANO Y HABITAT
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 43,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

2 10 15 00 72 10 21 00
12 10 29 00 12 10 31 00
72 10 33 00 72 11 10 00
72 11 11 00 72 12 10 00
2 12 11 00 12 12 12 00
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Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

72 12 13 00 72 12 14 00
@2 12 15 00 72 14 10 00
12 14 11 00 12 14 1:2 00
72 14 13 00 72 14 14 00
72 14 15 00 12 14 16 00
12 14 17 00 12 15 10 00
A2 1.5 11 00 12 15 12 00
02 15 13 00 72 15 14 00
72 15 15 00 T2 15 16 00
72 15 17 00 12 15 18 00
12 15 19 00 12 15 20 00
2 15 21 00 42 Lo 2.2 00
72 15 23 00 12 15 24 00
72 15 25 00 72 15 26 00
&2 15 27 00 72 15 28 00
12 15 29 00 12 15 30 00
a2 15 31 00 12 1165 3.2 00
72 15 33 00 12 15 34 00
12 15 35 00 12 15 36 00
A2 15 37 00 12 1:5 39 00
72 15 40 00 72 15 41 00
72 15 42 00 72 15 43 00
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Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

i2 15 44 00 72 15 45 00
73 18 19 00 81 10 15 00
81 10 16 00 81 10 17 00
81 10 18 00 81 10 19 00
81 10 20 00 81 10 21 00
81 10 22 00 81 10 23 00
81 10 24 00 81 10 25 00
81 10 26 00 81 10 27 00
81 11 15 00 81 L1 16 00
81 11 17 00 81 11 18 00
81 11 19 00 81 11 20 00
81 11 21 00 81 14 22 00
81 1.1 23 00 81 11 24 00
81 11 25 00 81 12 15 00
81 12 16 00 81 13 15 00
81 14 15 00 81 14 16 00
81 14 17 00 81 14 18 00
81 14 19 00 81 15 15 00
81 15 16 00 81 15 17 00
81 15 18 00 81 15 19 00
81 16 15 00 81 16 16 00
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cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

81 16 17 00 81 16 18 00
83 10 15 00 83 10 16 00
83 10 18 00 83 10 19 00
83 11 15 00 83 11 16 00
83 11 17 00 95 10 15 00
95 10 16 00 95 10 17 00
95 10 18 00 95 10 19 00
95 11 15 00 95 11 16 00
95 12 15 00 95 12 16 00
95 12 17 00 95 12 18 00
95 1.2 19 00 95 12 20 00
95 12 21 00 95 12 23 00
95 12 24 00 95 12 25 00
95 12 26 00 95 12 27 00
95 13 15 00 95 13 16 00
95 1.3 17 00 95 14 15 00
95 14 16 00 95 14 17 00
95 14 18 00 95 14 19 00

Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 45

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS

Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL
MUNICIPIO DE BELLO 'EDUNORTE

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 224,82
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Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

72 10 15 00 72 10 21 00
72 10 29 00 12 10 31 00
12 10 33 00 12 e 10 00
A2 1.1 11 00 12 12 10 00
02 12 11 00 72 12 12 00
72 12 13 00 T2 12 14 00
72 12 1:5 00 12 14 10 00
12 14 11 00 12 14 12 00
2 14 13 00 42 14 14 00
72 14 15 00 12 14 16 00
72 14 17 00 72 15 10 00
&2 15 11 00 72 15 12 00
12 15 13 00 12 15 14 00
a2 15 15 00 12 1165 16 00
72 15 17 00 12 15 18 00
12 15 19 00 12 15 20 00
A2 15 2. 00 12 1:5 22 00
72 15 23 00 72 15 24 00
72 15 25 00 72 15 26 00

Pdgina: 88de 127

Péagina 145 de 345

LA CEJA NUESTRO
COMPROMISO

08 # o

La Ceja del Tambo



)
eMmacuce’

Cémara de Comercio de Medellin para Antioquia (
CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

i2 15 27 00 72 15 28 00
72 15 29 00 72 15 30 00
12 15 31 00 12 15 32 00
2 15 33 00 72 15 34 00
12 15 35 00 12 15 36 00
72 15 37 00 72 15 39 00
72 15 40 00 12 15 41 00
72 15 42 00 72 15 43 00
2 15 44 00 12 L5 45 00
73 18 12 00 73 18 13 00
73 18 19 00 80 10 15 00
80 10 16 00 80 10 17 00
80 14 18 00 80 14 19 00
80 15 15 00 80 15 16 00
80 16 15 00 80 16 16 00
80 16 17 00 80 16 18 00
83 10 15 00 83 10 16 00
83 10 18 00 83 10 19 00
83 11 15 00 83 12 15 00
83 12 16 00 83 12 17 00

Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 46
Contrato celebrado por: Consorcio, unién temporal o sociedad en las
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Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

cuales el proponente tenga o haya tenido participacién.

Nombre del contratista: CONSORCIO INTERBASICA 2020

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.528,90
Porcentaje de participacidén en el valor ejecutado: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

30 16 15 00 41 11 19 00
41 11 25 00 41 11 38 00
41 11 43 00 41 11 44 00
70 12 17 00 70 13 17 00
70 17 18 00 71 10 15 00
i 10 16 00 K 10 17 00
74l 11 20 00 il 11 21 00
il 11 22 00 il 11 23 00
7l 12 10 00 Tl 12 11 00
il 12 12 00 Al 12 13 00
al 12 14 00 il 12 15 00
74l 12 16 00 gl 12 17 00
7 12 18 00 i 12 19 00
Al 12 20 00 A, 1:2 21 00
Tl 12 22 00 JL 12 23 00
i 12 24 00 il 12 25 00
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CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

il 12 26 00 il 12 27 00
74D 12 28 00 gl 12 29 00
74, 12 30 00 oL 1:3 10 00
WAL 13 11 00 7 13 12 00
il 1.3 13 00 Wil 1.3 14 00
71 14 10 00 71 14 11 00
Fgil 14 12 00 il 15 10 00
WA 15 11 00 7l 15 12 00
7 15 13 00 o L5 14 00
L 16 10 00 71 16 11 00
74D 16 12 00 T 16 13 00
74 16 14 00 L 16 15 00
71 16 16 00 42 10 15 00
a2 10 21 00 72 10 29 00
72 10 31 00 72 10 33 00
72 11 10 00 72 11 11 00
2 12 10 00 72 12 11 00
12 12 12 00 12 12 13 00
72 12 14 00 72 12 15 00
72 14 10 00 72 14 11 00
2 14 12 00 12 14 13 00
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CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

72 14 14 00 72 14 15 00
@2 14 16 00 72 14 17 00
12 15 10 00 12 15 11 00
72 15 12 00 72 15 13 00
72 15 14 00 12 15 15 00
12 15 16 00 12 15 17 00
A2 1.5 18 00 12 15 19 00
02 15 20 00 72 15 21 00
72 15 22 00 T2 15 23 00
72 15 24 00 12 15 25 00
12 15 26 00 12 15 27 00
2 15 28 00 42 Lo 2'9 00
72 15 30 00 12 15 31 00
72 15 32 00 72 15 33 00
&2 15 34 00 72 15 35 00
12 15 36 00 12 15 37 00
a2 15 39 00 12 1165 40 00
72 15 41 00 12 15 42 00
12 15 43 00 12 15 44 00
A2 15 45 00 A3 18 1. 00
73 18 12 00 73 18 13 00
745 18 19 00 77 10 15 00
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CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

17 10 16 00 77 10 17 00
7 10 18 00 77 10 19 00
sl 10 20 00 iliil 14 15 00
Wil 11 16 00 77 1.2 15 00
il 12 16 00 ) 12 17 00
7 13 15 00 77 13 16 00
il 13 17 00 80 10 15 00
80 10 16 00 80 10 17 00
80 11 15 00 80 L1 16 00
80 11 17 00 80 12 15 00
80 12 16 00 80 12 17 00
80 12 18 00 80 12 19 00
80 14 15 00 80 14 18 00
80 14 19 00 80 15 15 00
80 15 16 00 80 16 15 00
80 16 16 00 80 16 17 00
80 16 18 00 81 10 15 00
81 10 16 00 81 10 17 00
81 10 18 00 81 10 19 00
81 10 20 00 81 10 21 00
81 10 22 00 81 10 23 00
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CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

81 10 24 00 81 10 25 00
81 10 26 00 81 10 27 00
81 11 15 00 81 11l 16 00
81 11 17 00 81 11 18 00
81 11 19 00 81 11 20 00
81 L1 21 00 81 e 22 00
81 1.1 23 00 81 11 24 00
81 11 25 00 81 12 15 00
81 12 16 00 81 13 15 00
81 14 1:5 00 81 14 16 00
81 14 17 00 81 14 18 00
81 14 19 00 81 Lo 15 00
81 15 16 00 81 15 17 00
81 15 18 00 81 15 19 00
81 16 15 00 81 16 16 00
81 16 17 00 81 16 18 00
82 10 15 00 83 10 15 00
83 10 16 00 83 10 18 00
83 10 19 00 83 e 15 00
83 11 16 00 83 1.1 17 00
83 12 15 00 83 12 16 00
83 12 17 00 84 11 18 00
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CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

93 10 15 00 93 15 15 00
93 15 16 00 95 10 15 00
95 10 16 00 95 10 17 00
95 10 18 00 956 10 19 00
95 | 15 00 95 1.1 16 00
95 12 15 00 95 12 16 00
95 12 17 00 95 12 18 00
95 1.2 19 00 95 12 20 00
95 12 21 00 95 12 23 00
95 12 24 00 95 12 25 00
95 12 26 00 95 12 27 00
95 13 1:5 00 95 13 16 00
95 13 17 00 95 14 15 00
95 14 16 00 95 14 17 00
95 14 18 00 95 14 19 00

Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 47

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
Nombre del contratante: CONSTRUCCIONES YYJ SAS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 212, 35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
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CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

30 16 15 00 41 11 19 00
41 11 25 00 41 11 38 00
41 11 43 00 41 11l 44 00
70 12 17 00 70 13 17 00
70 17 18 00 71 10 15 00
7. 10 16 00 71 10 17 00
Al 1.1 20 00 Wil 11 2.1 00
il 11 22 00 71 11 23 00
74D 12 10 00 gl 12 11 00
74 12 12 00 7 12 13 00
A 1.2 14 00 71 12 15 00
i 12 16 00 K 12 17 00
74l 12 18 00 il 12 19 00
il 12 20 00 il 12 21 00
7l 12 22 00 Tl 12 23 00
il 12 24 00 Al 12 2.5 00
al 12 26 00 il 12 27 00
74l 12 28 00 gl 12 29 00
7 12 30 00 i 1:3 10 00
Al 1.3 1. 00 A, 13 12 00
Tl 13 13 00 JL 13 14 00
i 14 10 00 il 14 11 00
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CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

il 14 12 00 il 15 10 00
74D 15 11 00 gl 15 12 00
74, 15 13 00 oL 15 14 00
WAL 16 10 00 7 16 11 00
il 16 12 00 Wil 16 13 00
71 16 14 00 71 16 15 00
Fgil 16 16 00 12 10 15 00
72 10 21 00 72 10 29 00
2 10 31 00 12 10 33 00
72 11 10 00 72 11 11 00
72 12 10 00 T2 12 11 00
12 12 12 00 12 12 13 00
42 12 14 00 42 12 15 00
a2 14 10 00 72 14 11 00
72 14 12 00 72 14 13 00
72 14 14 00 72 14 15 00
2 14 16 00 72 14 17 00
12 15 10 00 12 15 11 00
72 15 12 00 72 15 13 00
72 15 14 00 72 15 15 00
2 15 16 00 12 15 17 00
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Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

72 15 18 00 72 15 19 00
@2 15 20 00 72 15 21 00
12 15 22 00 12 15 23 00
72 15 24 00 72 15 25 00
72 15 26 00 12 15 277 00
12 15 28 00 12 15 29 00
A2 1.5 30 00 12 15 34 00
02 15 32 00 72 15 33 00
72 15 34 00 T2 15 35 00
72 15 36 00 12 15 37 00
12 15 39 00 12 15 40 00
2 15 41 00 42 Lo 42 00
72 15 43 00 12 15 44 00
72 15 45 00 73 18 11 00
/s 18 12 00 3 18 13 00
I3 18 19 00 ") 10 15 00
17 10 16 00 77 10 17 00
7id/ 10 18 00 77 10 19 00
sl 10 20 00 bl e 15 00
i, 11 16 00 77 1:2 15 00
77 12 16 00 77 12 17 00
77 13 15 00 77 13 16 00
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CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

77 13 17 00 80 10 15 00
80 10 16 00 80 10 17 00
80 11 15 00 80 14 16 00
80 11 17 00 80 1.2 15 00
80 12 16 00 80 12 17 00
80 12 18 00 80 12 19 00
80 14 15 00 80 14 18 00
80 14 19 00 80 15 15 00
80 15 16 00 80 16 15 00
80 16 16 00 80 16 17 00
80 16 18 00 81 10 15 00
81 10 16 00 81 10 17 00
81 10 18 00 81 10 19 00
81 10 20 00 81 10 21 00
81 10 22 00 81 10 23 00
81 10 24 00 81 10 25 00
81 10 26 00 81 10 27 00
81 N 15 00 81 1.1l 16 00
81 11 17 00 81 11 18 00
81 11 19 00 81 11 20 00
81 141 21 00 81 14 22 00
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Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

81 11 23 00 81 11 24 00
81 11 25 00 81 12 15 00
81 12 16 00 81 1.3 15 00
81 14 15 00 81 14 16 00
81 14 17 00 81 14 18 00
81 14 19 00 81 15 15 00
81 1.5 16 00 81 15 17 00
81 15 18 00 81 15 19 00
81 16 15 00 81 16 16 00
81 16 17 00 81 16 18 00
82 10 1.5 00 83 10 15 00
83 10 16 00 83 10 18 00
83 10 19 00 83 11 15 00
83 11 16 00 83 11 17 00
83 12 15 00 83 12 16 00
83 12 17 00 84 i 18 00
93 10 15 00 93 1165 15 00
93 15 16 00 95 10 15 00
95 10 16 00 95 10 17 00
95 10 18 00 95 10 19 00
99 11 15 00 95 11 16 00
95 12 15 00 95 12 16 00
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Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

95 12 17 00 95 12 18 00
95 12 19 00 95 12 20 00
95 12 21 00 95 12 23 00
95 12 24 00 956 1.2 25 00
95 12 26 00 95 12 27 00
95 13 15 00 95 13 16 00
95 13 17 00 95 14 15 00
95 14 16 00 95 14 17 00
95 14 18 00 95 14 1'9 00

Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 48

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
Nombre del contratante: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 22,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

30 16 15 00 41 11 19 00
41 11 25 00 41 11 38 00
41 N 43 00 41 1.1l 44 00
70 12 17 00 70 13 17 00
70 17 18 00 il 10 15 00
A 10 16 00 71 10 17 00
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Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

gl 11 20 00 Tl 11 21 00
L 11 22 00 71 11 23 00
il 12 10 00 Al 12 11 00
71 12 12 00 71 12 13 00
74l 12 14 00 71 12 15 00
7. 12 16 00 71 12 17 00
Al 1.2 18 00 Wil 12 19 00
il 12 20 00 71 12 21 00
74D 12 22 00 gl 12 23 00
74 12 24 00 7 12 25 00
A 1.2 26 00 71 12 27 00
i 12 28 00 K 12 2'9 00
74l 12 30 00 il 13 10 00
il 13 11 00 il 13 12 00
7l 13 1.3 00 Tl 13 14 00
il 14 10 00 Al 14 11 00
al 14 12 00 il 1165 10 00
74l 15 11 00 gl 15 12 00
7 15 13 00 i 15 14 00
Al 16 10 00 A, 16 1. 00
Tl 16 12 00 JL 16 13 00
i 16 14 00 il 16 15 00
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Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

il 16 16 00 72 10 15 00
72 10 21 00 72 10 29 00
12 10 31 00 12 10 33 00
2 11 10 00 72 14 11 00
12 12 10 00 12 12 11 00
72 12 12 00 72 12 13 00
72 12 14 00 12 12 15 00
72 14 10 00 72 14 11 00
2 14 12 00 12 14 13 00
72 14 14 00 72 14 15 00
72 14 16 00 T2 14 17 00
12 15 10 00 12 15 1. 00
42 1.5 12 00 42 15 1.3 00
a2 15 14 00 72 15 15 00
72 15 16 00 72 15 17 00
72 15 18 00 72 15 19 00
2 15 20 00 72 15 21 00
12 15 22 00 12 15 23 00
72 15 24 00 72 15 25 00
72 15 26 00 72 15 27 00
2 15 28 00 12 15 29 00
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Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

72 15 30 00 72 15 31 00
@2 15 32 00 72 15 33 00
12 15 34 00 12 15 35 00
72 15 36 00 72 15 37 00
72 15 39 00 12 15 40 00
12 15 41 00 12 15 42 00
A2 1.5 43 00 12 15 44 00
02 15 45 00 73 18 11 00
s 18 12 00 73 18 13 00
73 18 19 00 il 10 15 00
Wil 10 16 00 77 10 17 00
il 10 18 00 ek 10 1'9 00
T 10 20 00 77 11 15 00
i 11 16 00 T 12 15 00
il 12 16 00 77 12 17 00
il 1.3 15 00 ") 1.3 16 00
17 13 17 00 80 10 15 00
80 10 16 00 80 10 17 00
80 1 15 00 80 e 16 00
80 11 17 00 80 1:2 15 00
80 12 16 00 80 12 17 00
80 12 18 00 80 12 19 00

Pdgina: 104 de 127

Pagina 161 de 345

LA CEJA NUESTRO
COMPROMISO

08 # o

La Ceja del Tambo



)
eMmacuce’

Cémara de Comercio de Medellin para Antioquia (
CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

80 14 15 00 80 14 18 00
80 14 19 00 80 15 15 00
80 15 16 00 80 16 15 00
80 16 16 00 80 16 17 00
80 16 18 00 81 10 15 00
81 10 16 00 81 10 17 00
81 10 18 00 81 10 19 00
81 10 20 00 81 10 21 00
81 10 22 00 81 10 23 00
81 10 24 00 81 10 25 00
81 10 26 00 81 10 27 00
81 11 1:5 00 81 14 16 00
81 1.1 17 00 81 11 18 00
81 11 19 00 81 11 20 00
81 11 21 00 81 11 22 00
81 11 23 00 81 11 24 00
81 11 25 00 81 12 15 00
81 12 16 00 81 1.3 15 00
81 14 15 00 81 14 16 00
81 14 17 00 81 14 18 00
81 14 19 00 81 15 15 00
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Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

81 15 16 00 81 15 17 00
81 15 18 00 81 15 19 00
81 16 15 00 81 16 16 00
81 16 17 00 81 16 18 00
82 10 15 00 83 10 15 00
83 10 16 00 83 10 18 00
83 10 19 00 83 11 15 00
83 11 16 00 83 11 17 00
83 12 15 00 83 12 16 00
83 12 17 00 84 11 18 00
93 10 1.5 00 93 15 15 00
93 15 16 00 95 10 15 00
95 10 16 00 95 10 17 00
95 10 18 00 95 10 19 00
95 11 15 00 95 11 16 00
95 12 15 00 95 12 16 00
95 12 17 00 95 12 18 00
95 12 19 00 95 12 20 00
95 12 21 00 95 12 23 00
95 12 24 00 95 1:2 2.9 00
99 12 26 00 95 12 27 00
95 13 15 00 95 13 16 00
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CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

95 13 17 00 95 14 15 00
95 14 16 00 95 14 17 00
95 14 18 00 95 14 19 00

Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 49

Contrato celebrado por: El1 proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS

Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL
MUNICIPIO DE BELLO EDUNORTE

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 386,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

30 16 1.5 00 41 14 19 00
41 11 25 00 41 11 38 00
41 11 43 00 41 11 44 00
70 12 17 00 70 13 17 00
70 17 18 00 Tl 10 15 00
il 10 16 00 Al 10 17 00
al 11 20 00 il 11 21 00
74l 11 22 00 gl 11 23 00
7 12 10 00 i 12 1. 00
Al 12 12 00 A, 1:2 13 00
Tl 12 14 00 JL 12 15 00
i 12 16 00 il 12 17 00
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CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

il 12 18 00 il 12 19 00
74D 12 20 00 gl 12 21 00
74, 12 22 00 oL 12 23 00
WAL 12 24 00 7 1.2 25 00
il 12 26 00 Wil 12 27 00
71 12 28 00 71 12 29 00
Fgil 12 30 00 il 13 10 00
WA 13 11 00 7l 13 12 00
7 1.3 13 00 o 13 14 00
L 14 10 00 71 14 11 00
74D 14 12 00 T 15 10 00
74 15 il 00 L 15 12 00
71 1.5 13 00 il 15 14 00
il 16 10 00 ¥l 16 11 00
i 16 12 00 71 16 13 00
gl 16 14 00 il 16 15 00
7l 16 16 00 72 10 15 00
12 10 21 00 12 10 29 00
72 10 31 00 72 10 33 00
72 11 10 00 72 11 11 00
2 12 10 00 12 12 11 00
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CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

72 12 12 00 72 12 138 00
@2 12 14 00 72 12 15 00
12 14 10 00 12 14 11 00
72 14 12 00 72 14 13 00
72 14 14 00 12 14 15 00
12 14 16 00 12 14 17 00
A2 1.5 10 00 12 15 1.1 00
02 15 12 00 72 15 13 00
72 15 14 00 T2 15 15 00
72 15 16 00 12 15 17 00
12 15 18 00 12 15 19 00
2 15 20 00 42 Lo 21 00
72 15 22 00 12 15 23 00
72 15 24 00 72 15 25 00
&2 15 26 00 72 15 27 00
12 15 28 00 12 15 29 00
a2 15 30 00 12 1165 31 00
72 15 32 00 12 15 33 00
12 15 34 00 12 15 35 00
A2 15 36 00 12 1:5 37 00
72 15 39 00 72 15 40 00
72 15 41 00 72 15 42 00
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Cémara de Comercio de Medellin para Antioquia (
CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

i2 15 43 00 72 15 44 00
72 15 45 00 73 18 11 00
73 18 12 00 i3 18 1:3 00
e 18 19 00 77 10 15 00
il 10 16 00 ) 10 17 00
7 10 18 00 77 10 19 00
il 10 20 00 TR 11 15 00
Wil 14 16 00 77 12 15 00
il 12 16 00 e 12 17 00
77 13 15 00 77 13 16 00
77 13 17 00 80 10 15 00
80 10 16 00 80 10 17 00
80 1.1 15 00 80 11 16 00
80 11 17 00 80 12 15 00
80 12 16 00 80 12 17 00
80 12 18 00 80 12 19 00
80 14 15 00 80 14 18 00
80 14 19 00 80 15 15 00
80 15 16 00 80 16 15 00
80 16 16 00 80 16 17 00
80 16 18 00 81 10 15 00
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Cémara de Comercio de Medellin para Antioquia (
CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

81 10 16 00 81 10 17 00
81 10 18 00 81 10 19 00
81 10 20 00 81 10 21 00
81 10 22 00 81 10 23 00
81 10 24 00 81 10 25 00
81 10 26 00 81 10 27 00
81 1.1 15 00 81 11 16 00
81 11 17 00 81 11 18 00
81 11 19 00 81 11 20 00
81 11 21 00 81 11 22 00
81 14 23 00 81 14 24 00
81 11 25 00 81 12 15 00
81 12 16 00 81 13 15 00
81 14 15 00 81 14 16 00
81 14 17 00 81 14 18 00
81 14 19 00 81 15 15 00
81 15 16 00 81 1165 17 00
81 15 18 00 81 15 19 00
81 16 15 00 81 16 16 00
81 16 17 00 81 16 18 00
82 10 15 00 83 10 15 00
83 10 16 00 83 10 18 00
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CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

83 10 19 00 83 11 15 00
83 11 16 00 83 11 17 00
83 12 15 00 83 12 16 00
83 12 17 00 84 14 18 00
93 10 15 00 93 15 15 00
93 15 16 00 95 10 15 00
95 10 16 00 95 10 17 00
95 10 18 00 95 10 19 00
95 11 15 00 95 L1 16 00
95 12 15 00 95 12 16 00
95 12 17 00 95 12 18 00
95 12 19 00 95 12 20 00
95 12 21 00 95 12 23 00
95 12 24 00 95 12 2.5 00
95 12 26 00 95 12 27 00
95 13 15 00 95 13 16 00
95 13 17 00 95 14 15 00
95 14 16 00 95 14 17 00
95 14 18 00 95 14 19 00

Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 50
Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TITIRIBI
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Cémara de Comercio de Medellin para Antioquia (
CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 56,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

30 16 15 00 41 11 19 00
41 L1 25 00 41 e 38 00
41 1.1 43 00 41 11 44 00
70 12 17 00 70 13 17 00
70 17 18 00 gl 10 15 00
74 10 16 00 7 10 17 00
A 14 20 00 71 14 21 00
i 11 22 00 K 11 23 00
74l 12 10 00 il 12 11 00
il 12 12 00 il 12 138 00
7l 12 14 00 Tl 12 15 00
il 12 16 00 Al 12 17 00
al 12 18 00 il 12 19 00
74l 12 20 00 gl 12 21 00
7 12 2.2 00 i 12 23 00
Al 12 24 00 A, 1:2 2.9 00
Tl 12 26 00 JL 12 27 00
i 12 28 00 il 12 29 00
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CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

il 12 30 00 il 13 10 00
74D 13 11 00 gl 13 12 00
74, 13 13 00 oL 1:3 14 00
WAL 14 10 00 7 14 11 00
il 14 12 00 Wil 15 10 00
71 15 11 00 71 15 12 00
Fgil 15 13 00 il 15 14 00
WA 16 10 00 7l 16 11 00
7 16 12 00 o 16 13 00
L 16 14 00 71 16 15 00
74D 16 16 00 T2 10 15 00
12 10 21 00 12 10 29 00
42 10 31 00 42 10 33 00
a2 11 10 00 72 11 11 00
72 12 10 00 72 12 11 00
72 12 12 00 72 12 13 00
2 12 14 00 72 12 15 00
12 14 10 00 12 14 11 00
72 14 12 00 72 14 13 00
72 14 14 00 72 14 15 00
2 14 16 00 12 14 17 00
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CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

72 15 10 00 72 15 11 00
@2 15 12 00 72 15 13 00
12 15 14 00 12 15 15 00
72 15 16 00 72 15 17 00
72 15 18 00 12 15 19 00
12 15 20 00 12 15 21 00
A2 1.5 22 00 12 15 23 00
02 15 24 00 72 15 25 00
72 15 26 00 T2 15 27 00
72 15 28 00 12 15 29 00
12 15 30 00 12 15 31 00
2 15 32 00 42 Lo 33 00
72 15 34 00 12 15 35 00
72 15 36 00 72 15 37 00
&2 15 39 00 72 15 40 00
12 15 41 00 12 15 42 00
a2 15 43 00 12 1165 44 00
72 15 45 00 73 18 11 00
73 18 12 00 i3 18 1:3 00
D 18 19 00 77 10 15 00
77 10 16 00 77 10 17 00
77 10 18 00 77 10 19 00
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CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

17 10 20 00 77 11 15 00
7 11 16 00 77 12 15 00
sl 12 16 00 iliil 12 17 00
Wil 13 15 00 77 13 16 00
il 1.3 17 00 80 10 15 00
80 10 16 00 80 10 17 00
80 11 15 00 80 11 16 00
80 14 17 00 80 12 15 00
80 12 16 00 80 12 17 00
80 12 18 00 80 12 19 00
80 14 15 00 80 14 18 00
80 14 19 00 80 15 15 00
80 1.5 16 00 80 16 15 00
80 16 16 00 80 16 17 00
80 16 18 00 81 10 15 00
81 10 16 00 81 10 17 00
81 10 18 00 81 10 19 00
81 10 20 00 81 10 21 00
81 10 22 00 81 10 23 00
81 10 24 00 81 10 25 00
81 10 26 00 81 10 27 00
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CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

81 11 15 00 81 11 16 00
81 11 17 00 81 11 18 00
81 11 19 00 81 11l 20 00
81 11 21 00 81 11 22 00
81 11 23 00 81 11 24 00
81 L1 25 00 81 12 15 00
81 1.2 16 00 81 1.3 15 00
81 14 15 00 81 14 16 00
81 14 17 00 81 14 18 00
81 14 19 00 81 15 15 00
81 15 16 00 81 15 17 00
81 15 18 00 81 Lo 1'9 00
81 16 15 00 81 16 16 00
81 16 17 00 81 16 18 00
82 10 15 00 83 10 15 00
83 10 16 00 83 10 18 00
83 10 19 00 83 11 15 00
83 11 16 00 83 11 17 00
83 12 15 00 83 12 16 00
83 12 17 00 84 1.1 18 00
93 10 15 00 93 15 15 00
93 15 16 00 95 10 15 00
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CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

95 10 16 00 95 10 17 00
95 10 18 00 95 10 19 00
95 11 15 00 95 14 16 00
95 12 15 00 956 1.2 16 00
95 12 17 00 95 12 18 00
95 12 19 00 95 12 20 00
95 12 21 00 95 12 23 00
95 1.2 24 00 95 12 25 00
95 12 26 00 95 12 27 00
95 13 15 00 95 13 16 00
95 13 17 00 95 14 15 00
95 14 16 00 95 14 17 00
95 14 18 00 95 14 19 00

Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 51
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
Nombre del contratante: SERVIDONMATIAS ESP S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 271; 92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
30 16 15 00 41 11 19 00

41 141 25 00 41 14 38 00
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CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

41 11 43 00 41 11 44 00
70 12 17 00 70 13 17 00
70 17 18 00 Al 10 15 00
71 10 16 00 71 10 17 00
74l 11 20 00 71 11 21 00
7. L1 22 00 71 e 23 00
Al 1.2 10 00 Wil 12 1.1 00
il 12 12 00 71 12 13 00
74D 12 14 00 gl 12 15 00
74 12 16 00 7 12 17 00
A 1.2 18 00 71 12 19 00
i 12 20 00 K 12 21 00
74l 12 22 00 il 12 23 00
il 12 24 00 il 12 25 00
7l 12 26 00 Tl 12 27 00
il 12 28 00 Al 12 29 00
al 12 30 00 il 13 10 00
74l 13 11 00 gl 13 12 00
7 13 13 00 i 1:3 14 00
Al 14 10 00 A, 14 1. 00
Tl 14 12 00 JL 15 10 00
i 15 11 00 il 15 12 00
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CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

il 15 13 00 il 15 14 00
74D 16 10 00 gl 16 11 00
74, 16 12 00 oL 16 1:3 00
WAL 16 14 00 7 16 15 00
il 16 16 00 12 10 15 00
72 10 21 00 72 10 29 00
72 10 31 00 12 10 33 00
72 14 10 00 72 14 11 00
2 12 10 00 12 12 11 00
72 12 12 00 72 12 13 00
72 12 14 00 T2 12 15 00
12 14 10 00 12 14 1. 00
42 14 12 00 42 14 1.3 00
a2 14 14 00 72 14 15 00
72 14 16 00 72 14 17 00
72 15 10 00 72 15 11 00
2 15 12 00 72 15 13 00
12 15 14 00 12 15 15 00
72 15 16 00 72 15 17 00
72 15 18 00 72 15 19 00
2 15 20 00 12 15 21 00
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CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

72 15 22 00 72 15 23 00
@2 15 24 00 72 15 25 00
12 15 26 00 12 15 27 00
72 15 28 00 72 15 29 00
72 15 30 00 12 15 31 00
12 15 32 00 12 15 33 00
A2 1.5 34 00 12 15 35 00
02 15 36 00 72 15 37 00
72 15 39 00 T2 15 40 00
72 15 41 00 12 15 42 00
12 15 43 00 12 15 44 00
2 15 45 00 43 18 11 00
73 18 12 00 73 18 13 00
73 18 19 00 T 10 15 00
il 10 16 00 77 10 17 00
il 10 18 00 ") 10 19 00
17 10 20 00 77 11 15 00
7id/ 11 16 00 77 12 15 00
sl 12 16 00 bl 12 17 00
i, 1.3 15 00 77 13 16 00
77 13 17 00 80 10 15 00
80 10 16 00 80 10 17 00
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CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

80 11 15 00 80 11 16 00
80 11 17 00 80 12 15 00
80 12 16 00 80 12 17 00
80 12 18 00 80 1.2 19 00
80 14 15 00 80 14 18 00
80 14 19 00 80 15 15 00
80 15 16 00 80 16 15 00
80 16 16 00 80 16 17 00
80 16 18 00 81 10 15 00
81 10 16 00 81 10 17 00
81 10 18 00 81 10 19 00
81 10 20 00 81 10 21 00
81 10 22 00 81 10 23 00
81 10 24 00 81 10 2.5 00
81 10 26 00 81 10 27 00
81 11 15 00 81 11 16 00
81 11 17 00 81 11 18 00
81 N 19 00 81 1.1l 20 00
81 11 21 00 81 11 22 00
81 11 23 00 81 11 24 00
81 141 25 00 81 12 15 00
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Cémara de Comercio de Medellin para Antioquia (
CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

81 12 16 00 81 13 15 00
81 14 15 00 81 14 16 00
81 14 17 00 81 14 18 00
81 14 19 00 81 15 15 00
81 15 16 00 81 15 17 00
81 15 18 00 81 15 19 00
81 16 15 00 81 16 16 00
81 16 17 00 81 16 18 00
82 10 15 00 83 10 15 00
83 10 16 00 83 10 18 00
83 10 19 00 83 14 15 00
83 11 16 00 83 11 17 00
83 12 15 00 83 12 16 00
83 12 17 00 84 11 18 00
93 10 15 00 93 15 15 00
93 15 16 00 95 10 15 00
95 10 16 00 95 10 17 00
95 10 18 00 95 10 19 00
95 1 15 00 95 e 16 00
95 12 15 00 95 1:2 16 00
99 12 17 00 95 12 18 00
95 12 19 00 95 12 20 00
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Cémara de Comercio de Medellin para Antioquia (
CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

95 12 21 00 95 12 23 00
95 12 24 00 95 12 25 00
95 12 26 00 95 12 27 00
95 13 15 00 956 13 16 00
95 1.3 17 00 95 14 15 00
95 14 16 00 95 14 17 00
95 14 18 00 95 14 19 00

Esta informacién fue objeto de verificacién documental por parte de la
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

Que en relacién con la vinculacién del proponente con grupos
empresariales o situaciones de control, reporta:

No se encuentra registrado en ningin grupo empresarial o situacién de
control

Esta informacién fue objeto de verificacién documental por parte de la
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que el dia 02 de Noviembre de 2016 el proponente se INSCRIBIO en el
registro unico de proponentes bajo el numero 5288 del libro primero de
los proponentes, que esta inscripcién se publicd en el registro unico
empresarial y social (rues) el dia 02 de Noviembre de 2016.

La informacidén relacionada con la inscripcién aqui certificada, quedd en
firme diez (10) dias hébiles después de la fecha de publicacién,
(articulo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 221 del
decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:
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Cémara de Comercio de Medellin para Antioquia (
CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES

Que el dia 22 de Enero de 2020 el proponente ACTUALIZO el registro unico
de proponentes bajo el numero 126 del libro primero de los proponentes,
que esta inscripcién se publicé en el registro Unico empresarial y
social (rues) el dia 22 de Enero de 2020.

La informacién relacionada con la inscripcién aqui certificada, quedd en
firme diez (10) dias hébiles después de la fecha de publicacién,
(articulo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 221 del
decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:
RENOVACION

Que el dia 03 de Abril de 2023 el proponente RENOVO el registro unico de
proponentes bajo el numero 580 del libro primero de los proponentes, que
esta inscripcién se publicd en el registro unico empresarial y social
(rues) el dia 03 de Abril de 2023.

La informacién relacionada con la inscripcién aqui certificada, quedd en
firme diez (10) dias hébiles después de 1la fecha de publicacién,
(articulo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 221 del
decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:
REPORTE DE INFORMACION POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES, CONTRATOS
ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES EN FIRME DE
LOS ULTIMOS 5 ANOS
QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACION
CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES
EN FIRME ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPIO DE COPACABANA
MUNICIPIO: COPACABANA

NUMERO DEL CONTRATO: 347-2019

FECHA DE INICIO: 2019/06/13

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 38.300.000

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

Pdgina: 125 de 127

Péagina 182 de 345

LA CEJA NUESTRO
COMPROMISO

08 # o

La Ceja del Tambo



)
eMmacuce’

Cémara de Comercio de Medellin para Antioquia (
CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

81101500 INGENIERIA CIVIL
FECHA INSCRIPCION: 2020/09/09
NUMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 4088

LA INFORMACION REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL
ARTICULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL
DECRETO 1082 DE 2018, NO SERA VERIFICADA POR LAS CAMARAS DE COMERCIO.
POR LO TANTO, LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y
SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERAN SURTIRSE ANTE
LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRAN DEBATIRSE ANTE LAS
CAMARAS DE COMERCIO.

El secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA.

De conformidad con el decreto 2150 de 1995 y la autorizacidén impartida
por la superintendencia de industria y comercio, mediante el oficio del
18 de noviembre de 1996, la firma mecdnica que aparece acontinuacién
tiene plena validez para todos los efectos legales.

Este certificado cuenta con plena validez juridica segun lo dispuesto en
la 1ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecédnica que es
una representacién grafica de la firma del Secretario de la Cédmara de
Comercio de Medellin para Antioquia, como la firma digital vy la
respectiva estampa cronoldégica, las cuales podrd verificar a través de
su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidid el certificado a través de la plataforma virtual, puede
imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Camara de Comercio
de Medellin para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a
entregar el certificado puede verificar su contenido de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir del momento de
su expedicién, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el
cédigo de verificacién que se encuentra en el encabezado del presente
documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido
del certificado creado en el momento en que se generd en las taquillas o
a través de la plataforma virtual de la Cémara.

........................................................................
........................................................................
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Cémara de Comercio de Medellin para Antioquia (
CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedicién: 16/08/2023 - 2:42:21 PM cAMARADE COMERCIO®

Recibo No.: 0025376272 Naloms 150 0PEMDELINFARKANTIONNA

cODIGO DE VERIFICACION: igujbjkgaYabipkk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo cédigo, para que
visualice la imagen generada al momento de su expedicién. La
verificacién se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias
calendario, contados a partir de la fecha de su expedicidn.

oL

SANDRA MILENA MONTES PALACIO
DIRECTORA DE REGISTROS PUBLICOS
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DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Medellin, 25 de agosto de 2023

SENORES
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
EMDUCE

Referencia: INTERVENTORIA TECN,ICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y
LEGAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ESPACIO PUBLICO PARQUES DE LA QUEBRADA
DONMATIAS- FASE I, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO. 46000014640 DE
2022.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA: (1) - DEDICACION 100%
Para la ejecucion de la interventoria el contratista se obliga a mantener un Profesional que acredite titulo

académico de Ingeniero Civil.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

%

Cantidad Profesion Experiencia Experiencia Especifica . ea
Dedicacion

Certificar titulo profesional Doce. (1.2) meses de

) ; - experiencia como Director

como ingeniero(a) civil con .

. de Interventoria en un

especializacion contrato cuyo objeto esté
1 Ingeniero civi yo ob) 100%

relacionado en interventoria

Veinticuatro (24) meses de o
de obras civiles

experiencia como Director
de interventoria.

IVONNE ASTRID ARENAS CARDONA de
Profesion ingeniero civil con M.P.
05202117856 ANT y Cédula No 43.654.839 de
Puerto Berrio

Por medio de la presente yo IVFONNE ASTRID ARENAS CARDONA identificada con cedula No 43.654.839
de profesion ingeniero civil, tenga en cuenta mi hoja de vida para el cargo DIRECTOR DE INTERVENTORIA,

DEDICACION 100%

ool hedee

c.c. 43.654.839 de Puerto Berrio
M.P. 05202117856 ANT

ONA

K #©

s
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HOJA DE VIDA
I. INFORMACION PERSONAL

NOMBRE:
IDENTIFICACION:
FECHA DE NACIMIENTO:
ESTADO CIVIL:
DIRECCION ACTUAL:
TELEFONO:

CELULAR:

Email:

Ivonne Astrid Arenas Cardona

43654839 Puerto Berrio (Ant)

19 de Julio de 1980

Union Libre, 3 hijos

Calle 21A 59- 59 Bario Santafe - Medellin
5804102

3217998364

iaac2010@hotmail.com

II. INFORMACION ACADEMICA

SECUNDARIA:

UNIVERSIDAD:

CURSOS BASICOS:

Especializacion:

Colegio La Inmaculada
Bachiller Comercial - 1997

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
Ingeniera Civil — Febrero 2005

Autocad 2D
SENA
Seguridad Industrial y salud Ocupacional en el
Sector de la construccion.
SENA
Il Seminario Tedrico — Practico sobre catastro
Subsecretaria de Catastro del Municipio de
Medellin.
Fundamentos Teorico — Practicos de la
Planeacion Local y el Presupuesto Participativo
Curso avanzado de trabajo seguro en alturas
Sena
Especialista en gerencia de proyectos
Uniminuto — Abril 28 de 2017

lll. EXPERIENCIA LABORAL

o

0K
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EMPRESA: CONPILOG

CARGO: Auxiliar de Ingenieria
TIEMPO LABORADO: Agosto a Noviembre de 2004
FUNCIONES:

Revision y andlisis de planos

Calculo de cantidades de materiales utilizar en obra

Pedidos y control de materiales

Realizacion ensayos en concretos preparados en obra
Realizacion de Néminas

Medicion en campo para elaboracién de memorias de calculo
Elaboracion de actas

Cortes de obra de subcontratista

Coordinacion y control de personal de mano de obra calificada y no calificada
Supervisién de procesos constructivos

Diligenciamiento de formatos de calidad

LA RRAN

EMPRESA: EAG INGENIEROS S.A

JEFE INMEDIATO: Alexis Garcia

TELEFONO: 2350110

CARGO: Coordinador de Licitaciones
TIEMPO LABORADO: Mayo 2 a Diciembre 2 de 2006
FUNCIONES:

v' Busqueda de las licitaciones, selecciones abreviadas y demas procesos de
contratacion de obra civil.

v' Andlisis de requisitos de los procesos de seleccion

v' Elaboraciéon de presupuestos, APUS y demas formatos que se requieren en
estos procesos

v Asistencia a visitas obligatorias, reuniones de apertura y entrega de propuestas

v Diligenciamiento de formatos de calidad

EMPRESA: AZ CONSTRUCCIONES LTDA

OBJETO: Construccion de alcantarillado en la vereda
Barro Blanco de Santa Elena.

TELEFONO: 238 68 87

CARGO: INGENIERA RESIDENTE

TIEMPO LABORADO: Enero 21 a Marzo 21 de 2007

FUNCIONES:

v' Revision y analisis de planos
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v Célculo de cantidades de materiales utilizar en obra
v' Pedidos y control de materiales
v' Realizacion ensayos en concretos preparados en obra
v Realizacién de Néminas
v" Medicion en campo para elaboracién de memorias de calculo
v' Acompafiamiento a comision de topografia en la nivelacién para instalacion de
tuberia.
v Elaboracion de actas
v Elaboracién de APU, programacion y flujo de inversion
v Cortes de obra de subcontratista
v" Coordinacién y control de personal de mano de obra calificada y no calificada
v Supervisiéon de procesos constructivos
v Diligenciamiento de formatos de calidad
v Asistencia a comités de obra
v" Control y manejo de personal a cargo como auxiliares técnicos y siso
ambientales
EMPRESA: AZ CONSTRUCCIONES LTDA
OBJETO: Construccion del acueducto y obras
adicionales en el Municipio de Titiribi
TELEFONO: 238 68 87
CARGO: INGENIERA RESIDENTE
TIEMPO LABORADO: Marzo 21 a Junio 21 de 2007
FUNCIONES:
v' Revision y analisis de planos
v Calculo de cantidades de materiales utilizar en obra
v" Pedidos y control de materiales
v' Realizacion ensayos en concretos preparados en obra
v Realizacién de Néminas
v" Medicion en campo para elaboracién de memorias de calculo
v Elaboracion de actas
v Elaboracién de APU, programacion y flujo de inversion
v' Cortes de obra de subcontratista
v Coordinacion y control de personal de mano de obra calificada y no calificada
v' Supervision de procesos constructivos
v" Diligenciamiento de formatos de calidad
v Asistencia a comités de obra
v" Control y manejo de personal a cargo como auxiliares técnicos y siso

ambientales
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EMPRESA: AZ CONSTRUCCIONES LTDA

OBJETO: Construccion de aulas y baterias sanitarias

en la institucion educativa Palmira en el
Municipio del pefiol.

TELEFONO: 238 68 87
CARGO: INGENIERA RESIDENTE
TIEMPO LABORADO: Octubre 08 de 2007 a Febrero 15 de 2008.
FUNCIONES:
v" Revisién y analisis de planos
v Calculo de cantidades de materiales utilizar en obra
v' Pedidos y control de materiales
v' Realizaciéon ensayos en concretos preparados en obra
v" Realizacion de Néminas
v" Medicion en campo para elaboracion de memorias de calculo
v Elaboracion de actas
v Elaboracién de APU, programacion y flujo de inversion
v Cortes de obra de subcontratista
v" Coordinacién y control de personal de mano de obra calificada y no calificada
v Supervision del cumplimiento en los procesos constructivos
v Diligenciamiento de formatos de calidad
v’ Asistencia a comités de obra
v' Control y manejo de personal a cargo como auxiliares técnicos y siso
ambientales
EMPRESA: ESTUDIOS TECNICOS.
OBJETO: Ampliacion del acueducto Multiveredal
Manantial-Corregimiento de San Antonio de
Prado.
TELEFONO: 250 32 24 .
CARGO: AUXILIAR DE INTERVENTORIA
TIEMPO LABORADO: Mayo 29 de 2008 a Septiembre de 2008
FUNCIONES:
v’ Supervisiéon del cumplimiento en los procesos constructivos
v Diligenciamiento de formatos de calidad
v Asistencia a comités de obra
v Elaboracion de informes diarios, semanales y mensuales
v" Medicion de obra ejecutada
v" Revisién de memorias de calculo
v" Revision de ensayos y certificados de calidad de materiales utilizados en obra
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v" Diligenciamiento del libro diario de obra

EMPRESA: MUNICIPIO DE MEDELLIN- SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS.

TELEFONO: 3855913

CARGO: Coordinadora de Interventoria

OBJETO: Prestacion de servicios profesionales para

la viabilizacién y formulacion de proyectos
viales y de espacio publico en las zonas 5y 6
del Municipio de Medellin.

TIEMPO LABORADO: Marzo 25 de 2009 a Diciembre 25 de 2009

FUNCIONES:

v Asistencia a reuniones con la comunidad

v’ Visitas de campo para reconocimiento, medicién de las obras solicitadas por los
lideres

v Verificacion con las diferentes secretarias del Municipio de Medellin con el fin de
viabilizar técnica, juridica y ambientalmente.

v' Elaboracién de Presupuestos de las obras viabilizadas

v Diligenciamiento de toda la documentaciéon necesaria para iniciar el proceso de
contratacion de obra.

v Asistencia a las obras cuando se encuentran en desarrollo
v Asistencia a comités
v Solicitud y verificaciéon de cumplimiento de toda informacion legal contractual a
la interventoria externa contractada para cada proyecto viabilizado
v" Recibo de obras y liquidacion de contratos
v' Demas consignados en el certificado expedido por la entidad
EMPRESA: MUNICIPIO DE MEDELLIN- SECRETARIA
DE OBRAS PUBLICAS.
TELEFONO: 3855913
CARGO: Coordinadora de Interventoria
OBJETO: Prestacion de servicios profesionales para
la viabilizacién y formulacion de proyectos
viales y de espacio publico en las zonas Sy 6
del Municipio de Medellin.
TIEMPO LABORADO: Enero 21 de 2010 a Diciembre 21 de 2010.
FUNCIONES:
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v’ Asistencia a reuniones con la comunidad

v’ Visitas de campo para reconocimiento, medicién de las obras solicitadas por los
lideres

v Verificacion con las diferentes secretarias del Municipio de Medellin con el fin de

viabilizar técnica, juridica y ambientalmente.

Elaboracion de Presupuestos de las obras viabilizadas

Diligenciamiento de toda la documentacion necesaria para iniciar el proceso de

contratacion de obra.

Asistencia a las obras cuando se encuentran en desarrollo

Asistencia a comités

Solicitud y verificacion de cumplimiento de toda informacion legal contractual a

la interventoria externa contractada para cada proyecto viabilizado

Recibo de obras y liquidacion de contratos

Demas consignados en el certificado expedido por la entidad

KX XX

AN

EMPRESA: MUNICIPIO DE MEDELLIN- SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS.

TELEFONO: 3855913

CARGO: Coordinadora de Interventoria

OBJETO: Prestacion de servicios profesionales para

la viabilizacion y formulacion de proyectos
viales y de espacio publico en las zonas 5y 6
del Municipio de Medellin.
TIEMPO LABORADO: Enero 31 de 2011 a Enero 31 de 2012.
FUNCIONES:

v Asistencia a reuniones con la comunidad

v’ Visitas de campo para reconocimiento, medicién de las obras solicitadas por los
lideres

v" Verificacion con las diferentes secretarias del Municipio de Medellin con el fin de

viabilizar técnica, juridica y ambientalmente.

Elaboracion de Presupuestos de las obras viabilizadas

Diligenciamiento de toda la documentacién necesaria para iniciar el proceso de

contratacion de obra.

Asistencia a las obras cuando se encuentran en desarrollo

Asistencia a comités

Solicitud y verificacion de cumplimiento de toda informacion legal contractual a

la interventoria externa contractada para cada proyecto viabilizado

Recibo de obras y liquidacion de contratos

Demas consignados en el certificado expedido por la entidad

SHR &N

X
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EMPRESA: ARQUIMIDEX INGENIERIA DE SOPORTE
SAS

TELEFONO: 2578842

CARGO: Ingeniera Civil

OBJETO: Proyecto de Inventario vial y georeferenciacion

de vias secundarias en el Departamento de
Antioquia Fase Il
TIEMPO LABORADO: Marzo 24 de 2012 a Abril 13 de 2012.

v" Desplazamiento y recorrido a las vias a georreferenciar

v Diligenciamiento de formatos mediante una Tablet con el programa para la
actividad.

v' Entrega de informes

EMPRESA: UNION ELECTRICA

TELEFONO: 3255550

CARGO: Ingeniera Residente

OBJETO: Construccion de subestaciones de energia de
epm.

TIEMPO LABORADO: Septiembre 24 de 2012 a febrero 07 de 2013

FUNCIONES:

Revision y analisis de planos

Calculo de cantidades de materiales utilizar en obra

Pedidos y control de materiales

Realizacion ensayos en concretos preparados en obra

Realizacion de Nominas

Medicion en campo para elaboracién de memorias de calculo

Elaboracion de actas

Elaboracion de APU, programacién y flujo de inversiéon

Cortes de obra de subcontratista

Coordinacion y control de personal de mano de obra calificada y no calificada
Supervisiéon del cumplimiento en los procesos constructivos

Diligenciamiento de formatos de calidad

Asistencia a comités de obra

Control y manejo de personal a cargo como auxiliares técnicos y siso
ambientales

S T T e T T T T

EMPRESA: CONSORCIO INTERVENTORIA CJ 2013
TELEFONO: 3324029

CARGO: Ingeniera Residente de interventoria
OBJETO: Obra de mantenimiento y reparacion en las |L.E

José Maria Bravo Marquez, Alfonso Mora

Pagina 193 de 345

® LACEJANUESTRO
= COMPROMISO
(B La an'dcl Tambo




)
eMmacuce’

Naranjo seccion escuela Santa Maria Goretti,
Camilo Torres Restrepo, Ana de Castrillon
seccion escuela Divino Salvador, Javiera
Londono seccion escuela Antonia santos, Tulio
Ospina, Tulio Ospina sede la Aurora y Javiera
Londofio, de las comunas 4 y 10 del municipio
de Medellin”

TIEMPO LABORADO: Febrero 25 a agosto 10 de 2013

FUNCIONES:

Supervisién del cumplimiento en los procesos constructivos

Asistencia a comités de obra

Elaboracion de informes diarios, semanales y mensuales

Medicion de obra ejecutada

Revision de memorias de calculo

Revision de APUS, programacion de obra, memorias de célculo y actas de obra
Revision de ensayos y certificados de calidad de materiales utilizados en obra
Diligenciamiento del libro diario de obra

Visita diarias a las instituciones educativas que me correspondian

Tomar registro fotografico

Control y manejo de personal a cargo como auxiliares técnicos y siso
ambientales

Recibo de obras y liquidacion del contrato

AR U N N N VR N N NN

AN

EMPRESA: AAS S.A

TELEFONO: 416 1177

CARGO: Residente de Interventoria

OBJETO: Construccion de obras para la ampliacion de

redes de alcantarillado en el casco urbano del
municipio de Santa Cruz de Lorica

TIEMPO LABORADO: Agosto 21 de 2013 a abril 20 de 2014
FUNCIONES:
v Supervision del cumplimiento en los procesos constructivos

Asistencia a comités de obra

Elaboracion de informes diarios, semanales y mensuales

Medicion de obra ejecutada

Revision de memorias de calculo

Revision de APUS, programacion de obra, memorias de célculo y actas de obra
Revision de ensayos y certificados de calidad de materiales utilizados en obra
Diligenciamiento del libro diario de obra

Visita diarias a las frentes de trabajo

Tomar registro fotografico

AR N N N N R N NN
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EMPRESA: CONSORCIO SOLUCIONES MEDELLIN
TELEFONO: 3120371

CARGO: Residente de Interventoria de redes

OBJETO: Interventoria para la construccion del paso a

desnivel en el cruce de la transversal inferior
carrera 32 con la loma de los balsos calle 9 sur,
incluido la construccion del cruce semaférico
en la via linares carrera 29 con la loma de los
Gonzales calle Ssur y obras complementarias.

TIEMPO LABORADO: Mayo 05 de 2014 hasta el 20 de agosto de
2016

FUNCIONES:

Supervisién del cumplimiento en los procesos constructivos

Asistencia a comités de obra

Elaboracion de informes semanales y mensuales

Medicion de obra ejecutada

Revision de memorias de calculo

Revision de APUS, programacion de obra, memorias de calculo y preactas de
obra

Revision de ensayos y certificados de calidad de materiales utilizados en obra
Diligenciamiento del libro diario de obra

Tomar registro fotografico

Control y manejo de personal a cargo como auxiliares técnicos y siso
ambientales

AN N N NN

L

v' Recibo de obras y liquidacién del contrato

EMPRESA: CONSTRUCCIONES CIVILES IJJ S.AS

TELEFONO: 3005103364

CARGO: Directora de obra

OBJETO: pavimentacion en concreto rigido en el barrio
San Francisco del municipio de Puerto Berrio.

TIEMPO LABORADO: Marzo 12 de 2015 hasta el 28 de noviembre de
2015

FUNCIONES:

v Supervision del cumplimiento en los procesos constructivos
v’ Asistencia a comités de obra

v Elaboracién de informes semanales y mensuales

v" Medicion de obra ejecutada
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Revision de memorias de calculo

AN

obra

Diligenciamiento del libro diario de obra
Tomar registro fotografico

AR N NN

ambientales
Recibo de obras y liquidacion del contrato

\

Revision de APUS, programacién de obra, memorias de calculo y preactas de

Revision de ensayos y certificados de calidad de materiales utilizados en obra

Control y manejo de personal a cargo como auxiliares técnicos y siso

EMPRESA: CONSTRUCCIONES CIVILES IJJ S.AS

TELEFONO: 3005103364
CARGO: Directora de obra

OBJETO: pavimentacion en concreto rigido en los barrios
el carmelo y barrio la bombona del municipio

de Puerto Berrio.

TIEMPO LABORADO: Mayo 05 de 2016 hasta el 21 de septiembre de

2016
FUNCIONES:

Supervisiéon del cumplimiento en los procesos constructivos
Asistencia a comités de obra

Elaboracion de informes semanales y mensuales

Medicion de obra ejecutada

Revisién de memorias de calculo

S ER KN

obra

Diligenciamiento del libro diario de obra
Tomar registro fotografico

NN

ambientales
Recibo de obras y liquidacion del contrato

AN

Revision de APUS, programacion de obra, memorias de calculo y preactas de

Revision de ensayos y certificados de calidad de materiales utilizados en obra

Control y manejo de personal a cargo como auxiliares técnicos y siso

EMPRESA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES EL
DIAMANTE S.A.S

TELEFONO: 3105016875

CARGO: Directora de Interventoria

o
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OBJETO: Interventoria  técnica, administrativa vy
financiera para el contrato de suministro de
materiales para la construccion de treinta y un
(31) sistemas de tratamiento de agua residual -
pozos sépticos en la zona rural del municipio de
San Pedro de los Milagros y del contrato de
mano de obra para instalacion y construccion
de treinta y un (31) sistemas de tratamiento de
agua residual - pozos sépticos en la zona rural
del municipio de San Pedro de los Milagros.

TIEMPO LABORADO: Noviembre 1 de 2016 hasta el 15 de febrero de
2017

FUNCIONES:

Supervisién del cumplimiento en los procesos constructivos

Asistencia a comités de obra

Elaboracion de informes semanales y mensuales

Medicion de obra ejecutada

Revision de memorias de calculo

Revision de APUS, programacién de obra, memorias de calculo y preactas de
obra

LRI K

v Revision de ensayos y certificados de calidad de materiales utilizados en obra
v Diligenciamiento del libro diario de obra
v" Tomar registro fotografico
v" Recibo de obras y liquidacion del contrato
EMPRESA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES EL
DIAMANTE S.A.S
TELEFONO: 3105016875
CARGO: Directora de Interventoria
OBJETO: interventoria técnica, administrativa,
financiera y ambiental al proyecto
construccion del plan maestro de
alcantarillado-primera etapa del
corregimiento de botero del municipio de
santo domingo”
TIEMPO LABORADO: Enero 2 de 2017 a 30 de noviembre de 2017
FUNCIONES:

v Supervision del cumplimiento en los procesos constructivos
v’ Asistencia a comités de obra
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v Elaboracion de informes semanales y mensuales
v" Medicion de obra ejecutada
v" Revisién de memorias de calculo
v" Revision de APUS, programacion de obra, memorias de calculo y preactas de
obra
v Revision de ensayos y certificados de calidad de materiales utilizados en obra
v Diligenciamiento del libro diario de obra
v" Tomar registro fotografico
v" Recibo de obras y liquidacion del contrato
EMPRESA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES EL
DIAMANTE S.A.S
TELEFONO: 3105016875
CARGO: Directora de Interventoria
OBJETO: interventoria técnica, administrativa,

financiera para la construccion de
pavimento en concreto rigido en el
corregimiento de Botero del municipio de
Santo Domingo.

TIEMPO LABORADO: Julio 31 de 2017 a 5 octubre de 2017
FUNCIONES:

v Supervision del cumplimiento en los procesos constructivos

v’ Asistencia a comités de obra

v Elaboracién de informes semanales y mensuales

v" Medicion de obra ejecutada

v Revisién de memorias de calculo

v" Revision de APUS, programacion de obra, memorias de calculo y preactas de

obra

Revisiéon de ensayos y certificados de calidad de materiales utilizados en obra
Diligenciamiento del libro diario de obra

Tomar registro fotografico

Recibo de obras y liquidacion del contrato

SRAXRKX
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EMPRESA: POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA
CADAVID

TELEFONO: 3113028718

CARGO: Coordinador zonal de interventoria

OBJETO: Prestacion de servicios profesionales para

TIEMPO LABORADO:

apoyar a la direccion de programas y proyectos
especiales en el marco del contrato
interadministrativo No.570-2016 suscrito con la
Corporacion Autéonoma Regional de las
cuencas de los Rios Negro y Nare - CORNARE
Enero 26 de 2017 a 30 de diciembre de 2017

EMPRESA: POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA
CADAVID

TELEFONO: 3113028718

CARGO: Coordinador zonal de interventoria

OBJETO: Prestacion de servicios profesionales para

apoyar a la direccion de programas y proyectos
especiales en el marco del contrato
interadministrativo No.570-2016 suscrito con la
Corporacion Auténoma Regional de las
cuencas de los Rios Negro y Nare - CORNARE

TIEMPO LABORADO: Enero 29 de 2018 a 28 de junio de 2018

FUNCIONES:

AN

Supervisién del cumplimiento en los procesos constructivos

Coordinacion de 6 técnicos de campo

Asistencia a comités de obra

Elaboracion de informes semanales y mensuales

Medicion de obra ejecutada

Revision de memorias de calculo

Revision de APUS, programacion de obra, memorias de calculo y preactas de
obra

Revision de ensayos y certificados de calidad de materiales utilizados en obra
Diligenciamiento del libro diario de obra

Tomar registro fotografico

Recibo de obras y liquidacion del contrato

R T e

AN N NN

EMPRESA: POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA
CADAVID
TELEFONO: 3113028718
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CARGO: Coordinador General de interventoria

OBJETO: Prestacion de servicios profesionales para
apoyar a la direccion de programas y proyectos
especiales en el marco del contrato
interadministrativo No.570-2016 suscrito con la
Corporacion Autéonoma Regional de las
cuencas de los Rios Negro y Nare - CORNARE

TIEMPO LABORADO: Julio 25 de 2018 a 18 de enero de 2019
FUNCIONES:

v Supervisién del cumplimiento en los procesos constructivos

v" Coordinacion de 6 técnicos de campo

v Asistencia a comités de obra

v Elaboracién de informes semanales y mensuales

v" Medicion de obra ejecutada

v" Revisién de memorias de calculo

v" Revision de APUS, programacion de obra, memorias de calculo y preactas de

obra

v" Revision de ensayos y certificados de calidad de materiales utilizados en obra
v' Diligenciamiento del libro diario de obra
v" Tomar registro fotografico
v" Recibo de obras y liquidacion del contrato
EMPRESA: INGENIERIA 'Y CONSTRUCCIONES EL
DIAMANTES SA.S
TELEFONO: 3105016875
CARGO: Directora de interventoria
OBJETO: Interventoria técnica y financiera para la
construccion de acueducto veredal la
esperanza y Sofia zona rural del municipio de
Santo Domingo
TIEMPO LABORADO: Junio 5 de 2018 a 4 de noviembre de 2018
FUNCIONES:
v Supervision del cumplimiento en los procesos constructivos
v" Coordinacién de técnicos de campo
v’ Asistencia a comités de obra
v Elaboracion de informes semanales y mensuales
v" Medicion de obra ejecutada
v Revisién de memorias de calculo
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Revision de APUS, programacion de obra, memorias de calculo y preactas de
obra

Revision de ensayos y certificados de calidad de materiales utilizados en obra
Diligenciamiento del libro diario de obra

Tomar registro fotografico

Recibo de obras y liquidacion del contrato

L

EMPRESA: POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA
CADAVID

TELEFONO: 3113028718

CARGO: Coordinador General de interventoria

OBJETO: Prestacion de servicios profesionales para

apoyar a la direccion de programas y proyectos
especiales en el marco del contrato
interadministrativo No.570-2016 suscrito con la
Corporacion Autéonoma Regional de las
cuencas de los Rios Negro y Nare - CORNARE
TIEMPO LABORADO: Febrero 25 2019 a 28 de junio de 2019

FUNCIONES:

Supervisién del cumplimiento en los procesos constructivos

Coordinacién de 1 técnico de campo

Asistencia a comités de obra

Elaboracion de informes semanales y mensuales

Medicion de obra ejecutada

Revisién de memorias de calculo

Revision de APUS, programacion de obra, memorias de calculo y preactas de
obra

SRR KKK

v" Revision de ensayos y certificados de calidad de materiales utilizados en obra
v" Diligenciamiento del libro diario de obra
v" Tomar registro fotografico
v" Recibo de obras y liquidacion del contrato
EMPRESA: POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA
CADAVID
TELEFONO: 3113028718
CARGO: Coordinador General de interventoria
OBJETO: Prestacion de servicios profesionales para

apoyar a la direccion de programas y proyectos
especiales en el marco del contrato
interadministrativo No.570-2016 suscrito con la
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Corporacion Autéonoma Regional de las
cuencas de los Rios Negro y Nare - CORNARE
TIEMPO LABORADO: julio 13 de 2019 a 30 de septiembre de 2019.

FUNCIONES:

Supervisiéon del cumplimiento en los procesos constructivos

Coordinacion de 1 técnicos de campo

Asistencia a comités de obra

Elaboracion de informes semanales y mensuales

Medicion de obra ejecutada

Revisién de memorias de calculo

Revision de APUS, programacion de obra, memorias de calculo y preactas de
obra

SERRNES

v" Revision de ensayos y certificados de calidad de materiales utilizados en obra
v" Diligenciamiento del libro diario de obra
v' Tomar registro fotografico
v" Recibo de obras y liquidacion del contrato
EMPRESA: CONSORCIO IP LP 09
TELEFONO: 3136857640
CARGO: Directora de obra
OBJETO: Pavimentacion de vias urbanas del municipio
de Cisneros, subregion del nordeste del
departamento de Antioquia.
TIEMPO LABORADO: Octubre 1 de 2019 a 31 de enero de 2020
FUNCIONES:
v Supervision del cumplimiento en los procesos constructivos
v" Coordinacién de 2 técnicos de campo
v Asistencia a comités de obra
v Elaboracién de informes semanales y mensuales
v" Medicion de obra ejecutada
v" Revisiéon de memorias de calculo
v

Revision de APUS, programacion de obra, memorias de calculo y preactas de
obra

Revisiéon de ensayos y certificados de calidad de materiales utilizados en obra
Diligenciamiento del libro diario de obra

Tomar registro fotografico

Recibo de obras y liquidacion del contrato

AN NN
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EMPRESA: CONSORCIO IP LP 05

TELEFONO: 3136857640

CARGO: Directora de obra

OBJETO: Realizar construccion de pavimento rigido en

vias urbanas en el municipio de Cisneros.

TIEMPO LABORADO:

FUNCIONES:

Coordinacién de 4 técnicos de campo
Asistencia a comités de obra

Medicion de obra ejecutada
Revision de memorias de calculo

L RRGH KK

obra

Diligenciamiento del libro diario de obra
Tomar registro fotografico
Recibo de obras y liquidacion del contrato

AN NN

Elaboracion de informes semanales y mensuales

febrero 12 de 2020 a febrero 24 de 2021

Supervisién del cumplimiento en los procesos constructivos

Revision de APUS, programacion de obra, memorias de calculo y preactas de

Revision de ensayos y certificados de calidad de materiales utilizados en obra

EMPRESA: CONSORCIO INTERBASICA 2020

TELEFONO: 3105016875
CARGO: Directora de obra
OBJETO: Interventoria

Técnica, Administrativa,

juridica, ambiental y financiera del contrato
de obra: construccion de una estaciéon de
policia base de distrito tipo a para el
Municipio de Santa Fe de Antioquia.

TIEMPO LABORADO:

FUNCIONES:

Coordinacién de 4 técnicos de campo
Asistencia a comités de obra

Medicion de obra ejecutada
Revision de memorias de calculo

AN NN YR N NN

obra

o

0K

Elaboracion de informes semanales y mensuales

Octubre 14 de 2020 a la fecha

Supervision del cumplimiento en los procesos constructivos

Revision de APUS, programacion de obra, memorias de calculo y preactas de
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v Revision de ensayos y certificados de calidad de materiales utilizados en obra

v Diligenciamiento del libro diario de obra

v' Tomar registro fotografico

v" Recibo de obras y liquidacion del contrato

IV. REFERENCIAS PERSONALES

NOMBRE: Mauricio Echavarria

PROFESION: Ingeniero Civil

EMPRESA: INGENIERIA'Y CONSTRUCCIONES EL
. DIAMANTE S.A.S

TELEFONO: 3105016875

NOMBRE: Gabriel Zapata

PROFESION: Ingeniera Electricista )

EMPRESA: MUNICIPIO DE MEDELLIN

TELEFONO: 3012233497

NOMBRE: Rubén Maya

PROFESION: Ingeniero Civil

EMPRESA: POLITECNICO JAIME ISAZA CADAVID

TELEFONO: 3194121997

Nowre Astnd fhas S—

IVONNE ASTRID ARENAS CARDONA
CC.43654839 de Puerto Berrio (Ant)
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POLITECNICO COLOMBIANO :

JAIME ISAZA CADAVID
INSTITUCION UNIVERSITARIA

INGENIERIA CIVIL

CODIGO DL ICFES NO.  2209442400005001 11400

EN EL MUNICIPIO DE MCDELLIN « ELL DIA 2% DE FEBRERO bE

2005, SE REUNIEROM IN EL FOLITECNICO COLOMBIAND JAIME 1SAZA CAAVID

DOCTOR JUAN CANILD RUIZ PEREZ RECYOR
DOCTOR HUGD OGP ING CANO DECANO
INGENIERTAS

TOCTOR IVAN ECHEVERRI VALENCTA SICRETARIO GENERAL

CON EL OBJETO DE CONFERIR EL TITULO DE =

INGENIERD CIVIL

Az IVONNE ASTRID ARENAS CARDONA C.C. 43454839
PUERTO BERR1O ANTLOGUTA

COMO EL GRADUANDD LLENARA LOS REQUISITOS EXIGIROS PARG OPTAR €L FlTULD, EL
SENOR RECTOR LE TOMO EL JURAMENTO EN LOS SIOGUIENTES TERMINOS: “JURAIS A
DIOS Y FROMETELIS A LA PATR ACATAR Y CUMPLIR LA CONSTITUCION Y LAS LEVES)
DE LA REPUBLICA, SOSTENER SU INDEFENDENCIA ¥ LIMRTADES: DEFENDEK SI1EMPRE
LOS FUERDS DE LA JUSTICIA PRACTICAR VUESTRA PROFESION OF ACUERDO CON LAS
NORMAS DE LA ETICA PROFESIONAL Y TRABAJAR POR EL ADELANTO Y PROGRESO DEL
POLITECNICO COLOMBIAND JAIME ISAZA CADAVID®

EL GRADUANDO CONTESTD &F TRMATIVAMENTE ¥ EL SENOR RECTOR RESIMONDIO:
LO HICKEREIS DIOS ¥ LA PATRIA 05 LO PREMIEN Y 61 NO EL Y ELLA OG LO
DEMANDEN, A CONTTHUAG GE LE MIZO ENTREGA DEL RESPECTIVO JOIFPLOMA.
PARA CONSTANCTIA SE F STA ACTA POR LOS E EN LA SESTION INTERVINIEROM.

%)

RECTOR rssasssssaneaens

DECANO
INGENIERIAS

SECRETARIO GEMNERAL
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POLITECNICO COLOMBIANO

JAIME ISAZA CADAVID

INSTITUCION UNIVERSITARIA
CREADA MEDIANTE ORDENANZA 41 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 1963
Y DECRETO DEPARTAMENTAL N* 33 DEL 27 DE ENERO DE 1964
CODIGO SNIES 2209

EN ATENCION A QUE
IVONNE ASTRID ARENAS CARDONA

IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA

43.654.839 DE PUERTO BERRIO (ANT.)

HA COMPLETADO TODOS LOS REQUISITOS ACADEMICOS
EXIGIDOS PARA OPTAR AL TITULO DE

INGENIERA CIVIL

s LE EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA

EN TESTIMONIO DE ELLO
SE FIRMA EN MEDELLIN REPUBLICA DE COLOMBIA

EL25 DEFEBRERO DE 2005

KE(T(;I&

0l #o

La Ceja del Tambo
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El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento de ks Lay 119 de 1994

Hace Constar
IVONNE ASTRID A!ENI;CMDONA
Com Cédulo de Chudodanic No. 43654839

Cursé y aprobé la accidn de Formacién
AUTOCAD 20
Con una duracién de 40 Horas

hmah:ﬁ-m-mtuuwmnaua&ammum
et (R
ENDQUE ROMERO CONTRERAS

METALMECANCO SGCA0IV0 13510 28/0772008
REGIONAL BOGOTA No. ¥ FECHA DF REGSTRO

Para verticar s vabder de evte Cortificado conmlte |a pgine Mrp- e semaviriusl ey co
Reschucitn 000484 def OF de Marzo de 2006

La Ceja del Tambo
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Medellin, encro 17 de 2006

A QUIEN INTERESE

Me permito certificar que IVONNE ASTRID ARENAS CARDONA. identificada con
cédula de ciudadania No 43654839 de Puerto Berrio, entre agosto de 2004 a noviembre
de 2004, desempedtando el cargo de Auxiliar del Residente de Obra, para el proyecto

Parque Santo Domingo del Municipio de Medell

P

Atentamente,

Cra. 84 N° @G - 36 * Oficina 104-105
PBX: 41273 81 * Fax: 412 8365

e-mail: conplog@epm net.co * Mededin * Colombia
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. AZ. CONSTRUCCIONES LTDA.

INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES
NIT. 811.011.847-0

Medeliin, Agosto 21 de 2007

CERTIFICA QUE

La sefiora IVONNE ASTRID ARENAS CARDONA, identificado con cédula de
ciudadania N° 43.654.839, laboré para nuestra empresa el cargo de INGENIERA
RESIDENTE en el proyecto «ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE TITIRIBI (ANTIOQUIA)”.

Desde el 21 de Marzo al 21 de Julio del afio en curso.

D)  Atentamente.
I
(,/ 2 [} 1. consrrucciones Lon
% & ADRANA RA Mmzﬂ/qus N a0
Recurso Humano

Calle 49 A No. 68-57 Telefax: 230 68 87 436 5169
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. A.Z. CONSTRUCCIONES LTDA.

INGENIEROS CONSTRUCTORES ¥ CONSULTORES
NIT. 8110118470

Medellin, Febrero 29 de 2008 CE 00 60

CERTIFICA QUE

Que la sefiora IVONNE ASTRID ARENAS CARDONA identificada con la cédula
No. 43654 839 de Puerto Berrio, laboré en nuestra empresa como INGENIERA
RESIDENTE en el proyecto™ CONSTRUCCION DE AULAS Y BATERIA
SANITARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PALMIRA EN EL MUNICIPIO
DEL PENOL" desde el dia 08 de octubre de 2007, hasta el dia 15 de febrero de
2008

Atentamente, .

AZ. CONSTRUCCIONES LTDA.
NIT. 811.011.847-0

Calle 48 A No. 68-57 Telefax: 230 68 87
Medellin

La Ceja del Tambo
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. AZ. CONSTRUCCION ES LTDA.

¥ CONSULTORES
NIT. 8110118470

Medellin, Agosto 21 de 2007

CERTIFICA QUE

La sefiora IVONNE ASTRID ARENAS CARDONA, identificado con cédula de
ciudadania N° 43.854.839, labord para nuestra empresa el cargo de INGENIERA
RESIDENTE en el proyecto “CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE
RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS
PARA LAS VEREDAS EL PLAN (SECTOR EL CHISPERO) Y BARRO BLANCO
(SECTOR CENTRAL) DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA DEL
MUNICIPIO DE MEDELLIN.”

Desde el 21 de Enero al 21 de Marzo del afio en curso.

//Jr):?l/?/n; &
AZ. CONSTRUCCIONES LTDA.
2.;%' wivis [l

Colle 49 A No. 6857 Telofax: 230 6857 4365169
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La Subsecretaria de Catastro adscrita a la Secretaria de Hacienda
hace constar que:

IVONNE ASTRID ARENAS CARDONA, C.C 43654839

Participd en el Il Seminario Taller Tedrico - Practico sobre Catastro.
Dictado por a Subsecretaria de Catastro de Medelln, del 19 al 24 de Enero de 2009,

Con una intensidad horaria de 50 horas,
- /
4 " pofsfed
) dugrerss AR //W /U/« JoAm
* MARTHA CECILIA LASSO PENA NANfAR!OﬁARdONA QUERUBIN
Secretaria de Haciend (E) Subsecretario de Catastro
Alcaldia de Medellin

—— Secrstaria de Hacienda
\ o
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ESTUDIOS TECNICOS S.A

wz 00863,

CERTIFICACION

Certificamos que ia Sefiora IVONNE ASTRID ARENAS CARDONA identificada con ia
cédula de cludadania No 43.654 839 de Puerto Berrio (ANT), labort en esta compadia

fand como Insp (Auxitiar de Campo), desde el 29 de Mayo de 2008 hasta
ol 28 mr Septiembre de 2008, en el proyecto Consultoria para la ejecucion de las obras del
convenio interadministrativo 4800000436-480000044C suscnto con el Municipio de
Medellin y las EEPPM para gerenciar y efecutar l0s recursos para ¢l Manejo integral del
Agua para consumo humano

Durante esle tiempo se encargo del contrato 10000132656 con la JAC Multiveredal £/
Manantial cuyo objeto es Amp ) y refe 1 de redes de acueducto, construccion
de idas y obras comple ta on el Sistema de Acueducto El Manantial en e/
sector 1(segun planos) de la vereda Potreritos del corregimiento de San Antonio de
Prado del Municipio de Medellin. E| valor del contrato es $460.800.000.00

Sus funciones fueron; Venficar el cumplimvento de las especificaciones técnicas. Medir la
obra ejecutada y calcular las respectivas cantidades de obra Eilsborar informes dianos y
semanales. Ejpcutar labores de apoyo 16CnNico asignadas por 5u Supenor.

Su retiro fue por terminacién de cantrato

Se expide en Bogota D.C., a ius 24 dias del més de oclubre de 2008, a solicitud del
interesado con destino a la Hoja de wida

Atentamente
ESTUDIOS TECNICOS S.A.

M&‘iws FERNANDO VA o cuanus

Director Admi;

MPMSBngtte L

CENTIICADO SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD IS0 S001) 2000 N° 158129
CERTIFICADO SISTEMA DE GESTION DE SALUD ¥ SEGURIDAD OCUPACTONAL OHSAS 15001 1990 N

ST Nit. $40.008 01| 6.9 Calle 50A N
700211 T4 00 @l Cmadureoynicow c-ctes cum Hogeik, D
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El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

i Complimionto de b Ly 119 de 1994
Hace Constar que
IVONNE ASTRID ARENAS CARDONA
Con CEDULA DE CRIDADANIA No. 43634839

Cursd y aprobé la accion de Formacion
SEGUROAD INDUSTREAL Y SALLD OCUPACIONAL EN LA INDXISTREA DE 1A
CONTRUCTN
Con una duracion de 60 Hoes

i tostimons dh o oo s firme on Popign ks Nuoe (9 dis e mes de Adio d Dios M7 Qo 2008)

SO 2072008
Ao ¥ FECHA DE REGETRY

AL CESAR TOBAR VESA
SBDRECHN (VIR AROPECUMY
REGIONL CAICA

Para aeriicor o vabdez de eate Cotfeads cvmwalbe & i e o sernad ol o

Resohaonm 000484 del 0 de Marzo de X005

La Ceja del Tambo
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Juer: 15446894

201200066409

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CERTIFICA

Que IVONNE ASTRID ARENAS CARDONA con Nit 43654839-5 suscriblo los siguientes contratos
con la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Medellin, cuyos numeros, objetos y plazos
entre otros, corresponden a la siguiente informacion:

CONTRATO
| CONTRATISTA

ALCANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $25.200.000 o W

| 'VALOR TOTAL EJECUTADO $25.200.000 ==
PLAZO TOTAL 9 meses = ,
CUANTINA EN S.M.M.L.V. 50,71

FECHA DE INICIACION
FECHA DE TERMINACION

4600017824 de 2009
I

esi
técnico para la viapilizacion y formulacion de los
pvoyeclos viales y de espacio publico en las
zonas 5 y 6 del Municipio de Medellin,

_Marzo 25 de 2009

Diciembre 25 de 2009

| TMULTAS Y SANCIONES: Ningu
CONTRATO 4600023679 de 2010 ’ ) ]
CONTRATISTA vV ENAS CARDONA _

ALCANCE DEL CONTRATO!

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

|
Prestacion de servicios profesionales de apoyo
téenico para la viabllizacion y formulacion de los

proyectos viales y de espacio publico en las |
onas © v 6 del Municipio de Medelin. |
8.500.000

VALOR TOTAL EJECUTADO: 17$38.500.000 |
PLAZO TOTAL [ 11 meses =
CUANTINA EN S.M.M.L.V.

FFCHA DE INICIACION
E TERMINACION:

MUI TAS Y SANCIONES!

‘ CONTRATO
CONTRATISTA:

ALCANCE DEL CONTRATO

| 74,76

| 4600030998 de 2011 i

21 .de 2010
@21 de 2010

["Ninguna

VONNE ASTRID ARENAS C. A
Prestacién de servicios profesionales de apoyo
técnico para la viabilizacion y formulacién de los
proyectos viales y de espacio publico en las
zonas 5 y 6 del Municipio de Medellin.__

| VALOR TOTAL DEL CONTRATO $49.800 000
VALOR TOTAL EJECUTADO! $49.800.000 e —
PLAZO TOTAL. 12 meses .
CUANTINA EN S.M M.L.V 92,88

FECHA DE INICIACION:
FECHA DE TERMINACION
MULTAS Y SANCIONES

Enero 31 de 2011
Engro 17@9 2012

W Administrativo M

Linea Unica de

Madellin - Calombia

Alcaldia de Medellin

|Fl1§l@
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OBJETIVO GENERAL: Satisfacer las necesidades de infraestructura de uso publico, mediante
asesoria técnica, cperativa y financiera en el Municipio de Medellin, para la formulacién y ejecucion
de las iniciativas ciudadanas aprobadas mediante el Programa de Planeacion Local y Presupuesto
Participativo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Brindar asesorias técnicas en las comisiones tematicas en las comunas y corregimientos de la
ciudad de Medellin, en decisiones de Inversién en iniciativas priorizadas por los ciudadanos.
Asistir a las asambleas barriales y consejos comunales.

Realizar visitas de campo a los sitios en los cuales la comunidad viabilizé sus obras

Realizar consultas respectivas de las obras, en su parte técnica, en las sigulentes entidades
y/o dependencias del Municipio de Medellin: Empresas Publicas de Medellin, Departamento
Administrativo de Planeacion, Secretaria de Hacienda Municipal o cualquier otra que la obra lo
amerite.

Socializar con los lideres o delegados de la comunidad las iniciativas asignada a cada proyecto
u obra que se requiere contratar.

Asislir a las reuniones con la comunidad asignada referente a ia definicion de obras o cualquier
otra actividad que tenga que ver con e! Programa de Planeacion Local y Presupuesto
Participativo

Viabilizar iniciativas propuestas por la comunidad

Calcular las cantidades de obra de los contratos o proyectos del Programa de Planeacién Local
y Presupuesto Participativo

Proyectar los disefio estructurales de cbras menores que le sean asignadas, de acuerdo a las
necesidades que presente la comunidad.

Preparar la carpeta de los proyectos u obras que se llevaran a los comités de contratacion, con
sus respectivos documentoes de ion: Ficha de previos, Lista de verificacion,
Presupuesto, Analisis de riesgo, Ficha de viabilidad técnica, Anadlisis de Precios Unitarios APU,
formato de AlU

Todos estos documentas deberan ser firmados por el Ingeniero responsable de la zona y/o
comuna de la Secretaria de Obras Publicas y el contratista. También debera incluirse en
dichas carpetas los planos aerofotogramétrico de localizacion de los trabajos, registro
fotografico del sitio de los trabajos, disefios entre otros.

Asistir en la interventoria de obra, del Programa de Planeacion Local y Presupuesto
Participativa

Realizar |a ficha BPIN del rubro de Andenes

Realizar |s ficha BPIN del rubro de Malla Vial

Elaboracion y actualizacion de la matriz segun la vigencia,

Asistir a rendicion de cuentas de las comunas y corregimientos de Medellin

Realizar carpetas de adiciones a contratos.

Articular el Programa de Planeacion Local y Presupuesto participativo a Encuentros por la
Vida, de centro, de Mcravia, la Feria de Transparencia y las que vayan surgiendo de acuerda
al comite de enlace

Asistir a las comisiones accidentales del Programa de Planeacion Local y Presupuesto.
Articular el Programa de Planeacion Local y Presupuesto con cada uno de los Planes de
Desarrollo Local

ipal CAM Calle 44 No.
o a la Ciudadania

Centro Administrativo
Linea Unica de

Alcaldia de Medellin

La Ceja del Tambo

Péagina 217 de 345

LA CEJANUESTRO
| ﬁ COMPROMISO



| B ©

i\ UCQV

el 15446894

201200066409

QUE DE ACUERDO CON LAS CLASIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 4881 DE
2008, EL OBJETO CONTRACTUAL CORRESPONDE A LA(S) SIGUIENTE(S) ACTIVIDAD(ES) Y
ESPECIALIDAD(ES)

08 [ — 0103

[ ACTIVIDAD I ESPECIALIDAD GRUPOS TI
S s e L Lo..: S| ok =

CIUDAD Y FECHA, MEDELLIN, 14 DE FEBRERO DE 2012

Qa2 S MLL“/l
E DI GALLO RIANO | |/
C@.G .548 ‘l\

NOTA: La actividad siempre sera para Constructores 1, Cons cr'bs 2 y Proveedores 3 y la
especialidad corresponde a las tablas de los articulos 41, 42 y 43 del Decrsto 4881 de 2008. No se
raquiere certificar el grupo.

Proyects y Reviso: Luis Octavio Ardila Bulles ¥ [Aprobé. Juan Gonzalo Aivarez Fenao \ F
Interventor, S taria de Obras Publicas / |_Lider Unidad Contratacién y Control de Obra \

nistrativo Mur
i Linea Unica de Atenci

]

Alcaldia de Medellin

Medefir
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A rkimedex

Bogotd D.C., Mayo 01 de 2012
CE-0038-12

CERTIFICACION

La empresa ARKIMEDEX INGENIERIA DE SOPORTE SAS, con Nit. 800.372.141-0 certifica que IVONNE
ASTRID ARENAS identificado (a) con cédula de ciudadania No. 43.654.839 Puerto Berrio laboré en
esta empresa desde el 24 de Marzo al 13 de Abril de 2012 con CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO
DE DURACION POR OBRA O LABOR CONTRATADA AK-CT-COBR-012 desempefiando el Cargo de
INGENIERO CIVIL, para el PROYECTO DE INVENTARIO VIAL Y GEOREFERENCIACION DE ViAS
SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA FASE I, demostrando durante este tiempo

responsabilidad, honestidad y dedicacion en las labores que le fueron encomendadas.

La presente certificacion se expide en Bogota D.C., el primer (1) del mes de Mayo del afio 2012.

EL EMPLEADOR,

lOCQO%o
GLOR\A DAZA

Direccion Comercial y del $GI
ARKIMEDEX INGENIERIA DE SOPORTE SAS

Carrera 46 N2 94-40 Piso 2 Teléfono: +57 (1) 257 88 42

E-mail: arkimedex@landgroup-co.com
Bogota D.C., Colombia
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Medellin, 21 de abril de 2014

EL JEFE DE PERSONAL DE

ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES S.A. ES.P.
NIT 811.008.426-2

HACE CONSTAR QUE:

La ingeniera IVONNE ASTRID ARENAS CARDONA, con cedula de ciudadania nimero
43.654.839 de Puerto Berrio; laboré para la empresa del 21 de agosto de 2013, hasta el
20 de abril de 2014, en el cargo de Ingeniera Civil.

La terminacion de su contrato fue por culminacion de obra o labor contratada.

Esta constancia se expide para fines laborales.

R MN% &/’
GUILLERMO QUINTERO VELASQUEZ

¢ de Personal

2]
&’“‘?ﬂ Acueductos y Alecantarillados Sostenibles 5-A- E-5-P-
[.‘;‘ } Calle 33A No. 78A 55 (Barrio Laureles), Medellin - Colombia

== Teb 4161177 -Fax 416 10 WwW\w.aassa.com.co

0l #o

jExperiencia al servici

la comunidad!
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Grupo

NIT. 890.937.250-6

Medellin, 05 de Julio de 2013

CERTIFICADO LABORAL

Certificamos que el (la) sefior(a) ARENAS CARDONA IVON ASTRID
identificado con Cédula de Ciudadania No. 43.654.839, laboré en la empresa
desde el 21 de septiembre de 2012 hasta el 07 de febrero de 2013,
desempefando el cargo de INGENIERO CIVIL.

Cualquier informacion adicional con gusto sera suministrada en la ciudad de
Medellin, en el teléfono 3255556 extension 7058

Atentamente,

ROCIO HOYOS GIRALDO - ;
Jefe del departamento de Talento Humano
CORREO

Sede Principal Calle 15 sur 48-39 PBX: (574) 325 55 55 Fax: (574) 325 55 56  union@uniongr com  Medellin - Colombia
Sede Bogota Carrera 65 No. 4G-30 - Barrio Pradera  PBX: (571)487 0500 Fax: (571)6918069 jgonzalez@uniongr.com Bogotd D.C. - Colombia
servicioalcliente@uniongr.com
www.uniongr.com
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CONSORCIO INTERVENTORIA C) 2013
CONTRATO 4600045071 DE 2013

CONSORCIO INTERVENTORIA CJ 2013
NIT: 900577344-3

HACE CONSTAR:

Que la sefora VONNE ASTRID ARENAS CARDONA, con cédula de civdadania N
43.654.83% de Puerto Berrio, labord en 1a ampresa desempefiando el cargo de
Ingenlera Resldente de Interventoria, en ejecucion del contrato No. 4600045071 DE
2013 cuyo objeto a realizar es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES PLANTAS FISICAS
EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE WMEDELLIN.

Desde el 25 de febrero al 12 de agosto de 2013, con un contrato a término fijo inferior a
un afio per duracion de ohra o terminacion de labor contratada.

Para constancia se firma en Envigado a los 29 dias de octubre de 2013 a solicitud del
interesado.

Cualguier inquietud con gusto se atendora.

Cord?hleme.

: j L
~—-,-«-L\A¢h-r e - N
VANESSA CALLE AGUIRRE ‘
g

Reprasentante Legal
Tel: 3324029 Cel. 318 574 2871
C.C. 43.971.560

Dlagonad 39 N° 24C Sur 30, Enwigodo - Tel 332 40 29
Conzorclei2013@yahon.com
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REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
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‘ Acta de Grade No.

UNiminuTO

ACTA INDIVIDUAL DE GRADO Ne. 030

arin Wi ios - U10.
La Suscrita Secretaria General de La Corporaciin Universitaria Minuto de Dios - [NIMIN

(ertifica:

1 dia veintiocho (26) de Abril de dos mil
IMINUTO, Institucion de
vio el juramento

(ue en el Municipio de Bello, departamento de Antioquia; e
diecisiete (2017), la Corporacion Universitaria Minuto de Dios - UN
Educacién Superior, recorocida por el Ministerio de Fducacion Nacional, prev
reglamentario, confirid el titulo de Especialista en Gerencia de Proyectos a lvonne Astrid
Arenas Cardona con cédula de ciudadania No. 43.654.839 quien aprobé la opcidn de grado
correspondiente y cumplid con las normas legales, los requisitos académicos y las exigencias
establecidas en los Estatutos y Reglamentos para el grado, y le otorgd el Diploma No 55114 que la
acredita como tal, registrado en el Folio 200 del Libro No. 007 de Registro de Titulos expedidos por
la Corporacion Universitaria Minuto de Dios — UNININUTO.

La Corporacién Universitaria Minuto de Dios — UNIMINUTO esté autorizada ,

J . i NI e
(ftudo por la Ley 30 del 28 de Diciembre de 1992. Kl programa cuenta con "".\‘ulullri.};“;,.m nr.,_\“,
(alificado segtin Lidigo SNIES 90887 concedido por el Ministerio de Educacidn Nacional, i

¥ fin constancia de lo-aglerior, se firma en el Municipio de Bello, departame, :
i l!‘il'li""“’"' (28) de Abrfl de rgu.\- il diecisiete (2017). Partamento dp .hllloqui,,: el dia

™ \
3 VAL R o
y Alpiro-Ganigo tebdi \ Stitrizu/\m,\ \ X (5
7 J & \ﬂ""lnr 1\ \ :.':I.\'m' ’Huluil,m'(u lariy (I
\ \ e Merelari l.]-m'r;;l' g
: X \

Document o
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, A Secureflg,
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moE.S.P. MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
omingo EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO S.A E.S.P.
</ NIT. 811.043.219-2 Vigilado por la Superintendencia de Servicios Publicos

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

LA SUSCRITA GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO S.A E.S.P. DEL MUNICIPIO DE SANTO
DOMINGO ANTIOQUIA

CERTIFICA QUE:
CONTRATO DE
CONSULTORIA: 001 DE 2016
CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO S.A E.S.P. DEL
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ANTIOQUIA

CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE S.A.S
NIT. 900902315-0
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO
CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE
ALCANTARILLADO-PRIMERA ETAPA DEL
CORREGIMIENTO DE BOTERO DEL MUNICIPIO DE
SANTO DOMINGO

DIRECTORA DE

INTERVENTORIA: IVONNE ASTRID ARENAS CARDONA CC: 43.654.839 de
43654839 PUERTO BERRIO (ANT) INGENIERA CIVIL M.P
M.P 05202117856 ANT ESPECIALISTA

VALOR INICIAL

DEL CONTRATO: SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA
MIL QUINIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS CON

VALOR TOTAL

EJECUTADO DEL

CONTRATO: NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/L
($98.389.316)

VALOR TOTAL

EN SMMLV: 133,37

PLAZO INICIAL: CIENTO VEINTE (120) DIAS

I Carrera 16 N° 14-40 Telefax: 862-10-71 EMAIL: espsantodomingo(@hotmail.com
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moE.S.P. MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
omingo EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO S.A E.S.P.
~/ NIT. 811.043.219-2 Vigilado por la Superintendencia de Servicios Publicos

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

PRORROGA No 01: DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS

FECHA DE INICIO: 2 DE ENERO DE 2017

FECHA DE TERMINACION: 30 NOVIEMBRE DE 2017

CUMPLIMIENTO: MUY BUENO

ESTADO DEL

CONTRATO: LIQUIDADO

MULTAS Y SANCIONES: NINGUNA, LAS OBRAS SE RECIBIERON A SATISFACCION

DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, LA EMPRESA
CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
NO FUE OBJETO DE MULTAS NI SANCIONES.

PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS:

UNIDAD | CANTIDAD
ACTIVIDAD DE TOTAL
MEDIDA | EJECUTADA

EXCAVACION DE 0-2M DE MATERIAL COMUN A CUALQUIER GRADO DE
HUMEDAD. LA CANTIDAD INCLUYE UN PORCENTAJE DE RE M3 2719,96
EXCAVACION POR DERRUMBAMIENTO DEL 5%, NO INCLUYE BOTADA.
LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION,
COMPACTADOS MECANICAMENTE HASTA OBTENER UNA DENSIDAD M3 940,94
OPTIMA.

LLENOS EN MATERIAL DE PRESTAMO (LIMO), COMPACTADOS
MECANICAMENTE HASTA OBTENER UNA DENSIDAD DEL 90% DE LA
MAXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO.
INCLUYE TRANSPORTE A LA OBRA Y TRANSPORTE INTERNO.

CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL
SOBRANTE A CUALQUIER DISTANCIA, MEDIDO EN SITIO. INCLUYE M3 1051,29
TRANSPORTES, PALEROS Y DERECHO DE BOTADERO.

LLENO CON TRITURADO DE 3/4'A 1-1/2" PARA CIMENTACION DE

M3 742,28

TUBERIAS. M3 i
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC| = ——p—
ALCANTARILLADO @ 200 MM (8") ’

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC| - -

ALCANTARILLADO @ 250 MM (10")

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC| 152.0
ALCANTARILLADO @ 315 MM (12") ’

| Carrera 16 N° 14-40 Telefax: 862-10-71 EMAIL: espsantodomingo(@hotmail.com
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E.S.P. MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO

ALCANTARILLADO Y ASEO S.A E.S.P.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

~/ NIT. 811.043.219-2 Vigilado por la Superintendencia de Servicios Publicos

‘;':‘ingé EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO,

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC NID 1798
ALCANTARILLADO @ 400 MM (16") ’
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC 172.81
ALCANTARILLADO @ 500 MM (20") ML !
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC 088
ALCANTARILLADO @ 600 MM (24") ML :
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE TUBERIA PVC Ml 325.8
ACUEDUCTO UNION PLATINO DE 2” ’
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PAVIMENTO RIGIDO FC| 3 185,6
= 28 MPA PARA VIAS

CONSTRUCCION DE SUMIDEROS PARA VIAS VEHICULARES TIPO B,| ynp 25
INCLUYE VACIADA, HERRAJE Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ANTIOQUIA A

LOS TREINTA (30) DIAS DEL MES DE ENERO DE 2018

DORA ELENA RAMIREZ FRANCO
GERENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO S.A E.S.P DE SANTO DOMINGO, ANTIOQUIA

LICETH ASTRID MARQUEZ VERGARA
ALCALDESA

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, ANTIOQUIA

| Carrera 16 N° 14-40 Telefax: 862-10-71 EMAIL: espsantodomingo@hotmail.com
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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA “e'd
MUNICIPIO DE VALDIVIA Uo D
(2

— ﬁiilﬁ’i

CERTIFICACION DE CONTRATO DE INTERVENTORIA

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA - ANTIOQUIA

CONTRATO N°:
CONTRATANTE:
CONTRATISTA:

OBJETO:

DIRECTOR DE
INTERVENTORIA:

RESIDENTE DE
INTERVENTORIA:
AUXILIAR DE
INTERVENTORIA:
VALOR INICIAL
DEL CONTRATO:

VALOR ADICION No 01
DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL
EJECUTADO DEL
CONTRATO:

VALOR TOTAL
EN SMMLV:

AREA INTERVENIDA:

CERTIFICA QUE:
CM 006 DE 2019

MUNICIPIO DE VALDIVIA

INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE S.A.S NIT. No.
900902315-0

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,  AMBIENTAL,
JURIDICA Y FINANCIERA A LA LICITACION PUBLICA LP002-2019
QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
INTEGRACION CIUDADANA - CIC UBICADO EN ZONA RURAL DEL

MUNICIPIO DE VALDIVIA

[VONNE ASTRID ARENAS CARDONA CC: 43.654.839. Ingeniera Civil
M.P 05202-117856 ANT.

ANDRES FELIPE VALENCIA GOMEZ CC: 1.037.625.296. Ingeniero Civil

MP 05202-373144 ANT
CINDY KATERINE CAMPO USUGA C.C: 1.022.098.558 Tecnéloga en
obras civiles M.P 05502-072222 ANT.

CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL
SETECIENTOS PESOS M.L ($55.340.700)

CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS PESOS ML

($5.973.859)

SESENTA Y UN MILLON TRESCIENTOS CATORCE MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y NUVE PESOS M.L ($61.314.559)

67,487

1870 M2

Escaneado con CamScanner
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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA o'y
MUNICIPIO DE VALDIVIA “‘;’
,z..' Svar
CERTIFICACION DE CONTRATO DE INTERVENTORIA .
|

PLAZO INICIAL: SEIS (6) MESES

PRORROGA No 01: CATORCE (14) DIAS

PRORROGA No 02: TREINTA Y SIETE (37) DIAS

PRORROGA No 03: TREINTA'Y DOS (32) DIAS

FECHA DE INICIO: 24 DE FEBRERO DE 2020

FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUMPLIMIENTO: MUY BUENO

ESTADO DEL

CONTRATO: RECIBIDO A SATISFACCION, LIQUIDADO

MULTAS Y SANCIONES: NINGUNA, LAS OBRAS SE RECIBIERON A SATISFACCION DENTRO

DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, LA EMPRESA CONTRATISTA
DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS NO FUE OBJETQ DE
MULTAS NI SANCIONES.

PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS:

| CANTIDAD
ACTIVIDAD UNIDAD DE | TOTAL

MEDIDA EJECUTADA

EXCAVACION MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo
cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de |
roca de volimen inferior a 0.35 m?., el cargue, transporte interno y|
externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los |
sitios donde lo indique la interventoria y su medida sera en el sitio. No
incluye entibado.

Construcciéon de ZAPATAS, PEDESTALES Y VIGAS DE
FUNDACION, en concreto de 21 Mpa. Incluye suministro, transporte e
instalacion del concreto, mano de obra, vibrado, formaleta y curado
incluye acarreo interno. No incluye refuerzo, segun disefio. -
Construccion de GRADERIAS e=8CM en concreto de 21 Mpa. Incluye M2 | 227.04
suministro, transporte y colocacién del concreto, mano de obra, ‘

M3 i 761.54

M3 8668

Escaneado con CamScanner
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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE VALDIVIA

/_.‘::3

{es1

pmaleta completa, vibrado, proteccion, curado y todos los demas
. ~os necesarios para su correcta construccion, seguin disefio. No

Jye m’fo_"dg f» gfggfzo

S nevo, transporte e instalacion de ACERO DE REFUERZO
FG URADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte
desczrga. transporte interno, alambre de amarre y todos los
ertos necesancs para su correcta instalacién, segun disefio y

resomencaciones estructurales.

KG

18634.54

'Corsruccion de MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO DE
12520240 cm. resistencia 8 Mpa. Incluye el suministro y transporte del
poque, mortero de pega 1:5 espesor max=0.01' m, trabas, remates de
envases. Todos los cortes seran realizados @ maquina.

M2

295.41

Consrucaén de PISO O PLACA en concreto de 21 Mpa, espesor de
0.10 m. sobre €l terreno y/o entresuelo. Incluye suministro y transporte
ge los materizles, Formaleta, Vaciado alternado (en cuadros),
nwelacién del terreno y adecuacion de la superficie, mano de obra y
1aos los demés elementos necesarios para su correcta construccién.
Nz nciuye entresuelo. Las excavaciones o descapotes se pagaran en

su item respectivo.

M2

1437.69

Summisto, ransporte y colocacién de cubierta en teja sin traslapo en
20270 galvanizado tipo Standing Seam de Acesco o equivalente, de
1%7(22.1 mm.), calibre 26, sistema sencillo. Incluye Clips de fijacion,
wmilos y todo lo necesario para su correcta instalacién 'y
funcionzmiento. Segun diseio de cubierta.

M2

1592

ACERO PARA ESTRUCTURA DE TECHO y demas elementos
omamentzles o de soporte. Incluye anticorrosivo, esmalte y todo lo

KG

29646.26

| neczeario para su correcto funcionamiento.
Suminsto e instzlacion de luminaria Panel LED tipo reflector,
mutivoltzie de 77-270 V/200W I1P64.

UN

22

Construczion de PASAMANOS metdlico para graderias y rampa.
Indiuye anticomrosivo y esmalte acabado. Y todos los elementos
neceszros para su correcta instalacion

ML

99.38

Oxz?‘:'qu.:'bn de CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA segln

d?a- e en planos. Incluye muro en blogue, columnetas y elementos de

fizoén y todo lo necesario para su corecta instalacion y

funconamiento

Lieno con material fresado de asfalto y emulsion asfaltica.

Suministro, transporte e instalacién de poso séptico tipo rotoplas o
urvalente de 30.000 litros incluye filtro

ML
M3

UN

125.48

T 5258

Escaneado con CamScanner
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74 \ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA oo

, MUNICIPIO DE VALDIVIA le ;‘

\ \ // 3!{!“01’)"
— CERTIFICACION DE CONTRATO DE INTERVENTORIA

| PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DEVALDIVIA - ANTIOQUIA A LOS DIf clseis (10)

DIAS DEL MES DE MARZO DE 2021

~WLETMIDG ORTiZ LONDORIO
noeaclon o Infraesiruciura
Iplo do Valdivia

e
Escaneado con CamScanner
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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE TITIRIBI "Por mi pueblo
con mi gente”

NIT 890980781-7 2020- 2023

LA SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE TITIRIBI ANTIOQUIA HACE
CONTAR LO SIGUIENTE

CONTRATO No. CC0-01-2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TITIRIBI ANTIOQUIA

CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE S.A S

NIT: 900902315-0

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA

PAVIMENTACION EN ASFALTO DE LA VIA DE ACCESO PRINCIPAL
DEL MUNICIPIO DE TITIRIBI ANTIOQUIA.

DIRECTOR DE

INTERVENTORIA: ING. CIVIL IVONNE ASTRID ARENAS CARDONA C.C 43654839
PUERTO BERRIO (ANT) INGENIERO CIVIL — ESPECIALISTA M.P
05202-117856 ANT

RESIDENTE DE

INTERVENTORIA 1: ING. CIVIL ANDRES FELIPE VALENCIA GOMEZ C.C 1.037.625.296.
INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA M.P 05202-373144 ANT

TECNOLOGA DE

OBRA CIVILES DE

INTERVENTORIA : CINDY KATERINE CAMPO USUGA C.C 1.022.098.558 TECNOLOGA DE
OBRA CIVILES

VALOR TOTAL DEL

CONTRATO: NOVENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS
VEINTICINCO PESOS M.L ($90.722.625)

AREA INTERVENIDA: 602 M2 DE PAVIMENTO FLEXIBLE

FECHA DE INICIO: DIECINUEVE (19) DE OCTUBRE DE 2020

FECHA TERMINACION: OCHO (08) DE FEBRERO DE 2021

PLAZO: TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO: RECIBIDO A SATISFACCION, LIQUIDADO

Carrera 20 No.20-28 Teléfono: 57-4- 848-23-44 ext.115Fax: 57-4- 848-26-61
Correo electronico: planeacionyobraspublicas@titiribi-antioguia gov.co
Pagina web: http://www titiribi-antiogula.gov.co
Cédigo Postal: 055850
Siguenos en:

‘ i Municipio de Titribi @MTITIRIBIANT <
Pagina 1 de 2
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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE TITIRIBI ‘Por mi pueblo
con mi gente”
NIT 890980781-7 2020- 2023

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ANTIOQUIA A LOS TREINTA
(30) DIAS DEL MES DE MARZO D 21.

care Sy %(gs Nk!&d&‘%hzrlm

SECRETARIA DE PLANEACION
MUNICIPIO DE TITIRIBI ANTIOQUIA

Carrera 20 No.20-28 Teléfono: 57-4- 848-23-44 ext.115Fax;: 57-4- 848-26-61
Correo electrénico: planeacionyobraspublicas@titiribl-antioguia.gov.co
Pagina web. hutp.//www tiuribl-antiogula.gov.co
Codigo Postal: 055850

Siguenos en!

. $ Municipio de Titiribi @MTITIRIBIANT
Pagina 2 de 2
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N0 g Cédigo: CON-FR-09
ACTA DE LIQUIDACION Versién: 00
ol Pagina 2 de 2

Acla de PagoNo. 3y $19.858977 [0 $19.958.977 S0

| final ) ety o

| Total f $90.722.625 $00.722625 |0 $90.722.625 $0

Que el balance del contrato es el siguiente: z

VALOR INICIAL CONTRATADO $90.722.625

| VALOR TOTAL INVERTIDO $90.722.625

| VALOR ANTICIPO ENTREGADO $0

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO . %0

ACUERDAN:

TITIRIBI, ANTIOQUIA®

Quedar a paz y salvo por todo concepto.

Acta No.03 y final.

Dar por liquidado el Contrato No.CCO-01 de 2020, cuyo objeto fue "INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACION EN ASFALTO DE LA VIA DE ACCESO PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE

No obstante haberse recibido los trabajos a satisfaccion, el Municipio podra revisarlos durante el periodo de vigencia de
la garantia de conformidad constituida por el Contratista.

Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo pto, una vez

lada, por parte del Municipio de Titiribi el

Para constancia de lo anterior, firman |a presente acta los que en ella intervinieron:

= Qe C

ﬂ méoA MWWL 4 Firma /—

Nombre: GARLOS ANDRES MARQUEZ VALENCIA
Secretario de Planeacion

SUPERVISOR

Nombre: ING, NlEWd Y CONSTRUCCIONES EL

DIAMAN SAS

LORADO

|Fl1§l@

ante Legal : JORGE DAVID CARO GUZMAN
CONTRATISTA

<

La Ceja del Tambo
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Alcaldia de CODIGO: A1FO30
Santo Domingo FECHA DE
‘e °o° Antiogquia VERSION: 1 | ACTUALIZACION:
° 20/04/2020
El [ Y =
soﬁggr‘c?o'c?s. P PAGINA 1 DE 1
CERTIFICACION DE CONTRATO DE ,

INTERVENTORIA OBRA PUBLICA e

EL SUSCRITO SECRETARIAO DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO

HACE CONTAR LO SIGUIENTE

CONTRATO No. CM-2019-004

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO.

CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE S.A.S

NIT: 900902315-0

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, LEGAL

Y FINANCIERA A LA OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES
CONSTRUCCION DE CENTRO DIA / VIDA ADULTO MAYOR EN EL
CORREGIMIENTO DE SANTIAGO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO,
ANTIOQUIA

DIRECTORA DE

INTERVENTORIA: ING. CIVIL IVONNE ASTRID ARENAS CARDONA C.C
43654839 PUERTO BERRIO (ANT) INGENIERO CIVIL -
ESPECIALISTA M.P 05202-117856 ANT

RESIDENTE DE
INTERVENTORIA 1: ING. CIVIL ANDRES FELIPE GOMEZ VALENCIA C.C
1037625296 PUERTO BERRIO (ANT) INGENIERO CIVIL -
ESPECIALISTA M.P 05202-117856 ANT

RESIDENTE DE

INTERVENTORIA 2: JUAN CARLOS RAMIREZ VELEZ C.C 70.550.593 DE MEDELLIN
INGENIERO CIVIL M.P No 05202-0177ANT

RESIDENTE

AMBIENTAL: DANIELA MADRID ARROYAVE C.C 1048017690 INGENIERO
AMBIENTAL M.P No 05238-311226 ANT

VALOR TOTAL DEL

CONTRATO: CIENTO CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL
QUINIENTOS OCHO PESOS M/L ($104.431.508)

VALOR EN SMMLV: 126,10

AREA INTERVENIDA: 893 M2

FECHA DE INICIO:
FECHA TERMINACION:

SEPTIEMBRE (01) DE 2019
TREINTA DE OCTUBRE DE 2020

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ANTIOQUIA A LOS
TREINTA (30) DIAS DEL MES DE ENERO DE 2021.

JUAN DAVID ZORRILLA ARANGO
SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO

© Calle 13 15-32 Palacio Municipal, Santo Domingo (Ant.) @ Cédigo postal - 053040 ’\\A/Iar’io
« Conmutador / Fax: 862 1313 = www.santodomingo-antioquia.gov.co
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Santo Domingo FECHADE
‘e°a’ Antioguia VERSION: 1 | ACTUALIZACION:
wCaivbilo .. 20/04/2020
SOMOS TODOS @ £ N = —aiiaa—— PAGINA 1 DE 1
ALCALDIA SANTO DOMINGO g
CERTIFICACION DE CONTRATO DE .
INTERVENTORIA ESTADO: CONTROLADO
EL SUSCRITO ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
HACE CONTAR LO SIGUIENTE
CONTRATO No. CM-2019-005
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO.
CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE S.A.S
NIT: 900902315-0
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JUR[DICA,
AMBIENTAL Y FINANCIERA, A’LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE
LAS PLACAS HUELLAS EN VIAS TERCIARIAS, EN LAS VEREDAS
SAN PEDRO, EL SALTILLO, LA ANIME, PIEDRA GORDA, SANTA
GERTRUDIS, SANTA RITA, CANTAYUS ALTO, VAINILLAL, LOS
PLANES Y CUBILETES DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO,
ANTIOQUIA..
DIRECTOR DE
INTERVENTORIA: ING. CIVIL IVONNE ASTRID ARENAS CARDONA CC

43654839 PUERTO BERRIO (ANT) INGENIERO CIVIL -
ESPECIALISTA M.P 05202-117856 ANT
RESIDENTE DE

INTERVENTORIA 1: ING. CIVIL ANDRES FELIPE VALENCIA GOMEz C.C
1.037.625.296 PUERTO BERRIO (ANT) INGENIERO CIVIL —
ESPECIALISTA M.P 05202-373144 ANT

VALOR TOTAL DEL

CONTRATO: CIENTO SESENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($161.137.498)

VALOR EN SMMLV: 194.58

AREA INTERVENIDA:
FECHA DE INICIO:
FECHA TERMINACION:

5.5 KM DE PLACA HUELLAS EN VIAS RURALES TERCIARIAS
ONCE (11) DE SEPTIEMBRE DE 2019

VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE 2020

ESTADO: RECIBIDO A SATISFACCION, LIQUIDADO

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ANTIOQUIA A LOS
TREINTA (30) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.

A

MARIO ALBERYO MONS ANDEZ
Alcalde
Proyects: Juan David Zorila AmngoM
© Calle 13 15-32 Palacio Municipal, Santo Domingo (Ant.) @ Cédigo postal - 053040 ’\\A/Iario
« Conmutador / Fax: 862 1313 = www.santodomingo-antioquia.gov.co
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Consejo Profesional Nacional de Ingenieria

() CoPNiA

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-2214177

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que IVONNE ASTRID ARENAS CARDONA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA
43654839, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la
profesion de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 05202-117856 desde el 21 de Abril
de 2005, otorgado(a) mediante Resolucién Nacional 113.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorizacién que expide el Estado para que el titular
ejerza su profesion en todo el territorio de la Reptblica de Colombia, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificacion se expide en Bogota, D.C., a los diecisiete (17) dias del mes de
Agosto del ano dos mil veintitres (2023).

;@&A

Rubén Dario Ochoa Arbelaez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su particpacion en procesos estatales de seleccion de contratistas. La falta de firma del titular
no invalida el Certificado

El presente es un documento ptiblico expedido electrénicamente con firma digital que garantiza su plena validez juridica y probatoria segtn lo
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte |as propiedades del documento original en formato .pdf.

Para = verificar = la integridad e inalterabilidad = del = presente  documento  consulte en el  sitio = web
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/ CertificateOfGoodStandingStart indicado el niimero del certificado
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogota D.C.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

WwWw.Copnia.gov.co
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REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA i

NUMERC 43 654.839
ARENAS CARDONA

APELLIDOS

IVONNE ASTRID

NOMBRES

FecHA DE NaciMiENTO  19=-JUL-1980

PUERTO BERRIO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 O+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO
26-ENE-1999 PUERTO BERRIO
Wi ;

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

A-0116600-00942002-F-0043654839-20171003 00577300794 2 9910109217 j
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RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Medellin, 25 de agosto de 2023

SENORES
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
EMDUCE

Referencia: INTERVENTORIA TECN,ICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y
LEGAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ESPACIO PUBLICO PARQUES DE LA QUEBRADA
DONMATIAS- FASE I, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO. 46000014640 DE
2022.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA: (1) - DEDICACION 100%
Para la ejecucion de la interventoria el contratista se obliga a mantener un Profesional que acredite titulo

académico de Ingeniero Civil.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Cantidad Profesion Experiencia Experiencia Especifica

%
Dedicacion

Certificar experiencia como
Residente de Interventoria
en al menos un contrato
relacionado en interventoria 100%
de obras civiles

Certificar titulo profesional

, ol como ingeniero(a) civil.
1 Ingeniero civil

ANDRES FELIPE VALENCIA GOMEZ de
Profesion ingeniero civil con M.P. 05202-
373144 ANT y Cédula No 1.037.625.296 de
Envigado

Por medio de la presente yo ANDRES FELIPE VALENCIA GOMEZ identificada con cedula No 1.037.625.296
de profesion ingeniero civil, tenga en cuenta mi hoja de vida para el cargo RESIDENTE DE INTERVENTORIA,
DEDICACION 50%

Pndres Ualgnon
ANDRES FELIPE VALENCIA GOMEZ

c.c. 1.037.625.296 de Envigado
M.P. 05202-373144 ANT
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ANDRES FELIPE VALENCIA GOMEZ
Ingeniero Civil Universidad de Medellin

con Especializacion en ingenieria de la construccion.

INFORMACION PERSONAL

FECHA DE NACIMIENTO: 14 de feb. De 1993

LUGAR DE NACIMIENTO: Medellin

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CC1.037.625.296

ESTADO CIVIL Soltero

DIRECCION RESIDENCIA: Cra 36 D # 43 sur 100 casa 3
BARRIO: Las Antillas

CIUDAD: Envigado

TELEFONO RESIDENCIA: 498-12-77

CELULAR: 3008737963

0l #o
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EMAIL: pipe-928 @hotmail.com

FORMACION ACADEMICA

a FUSTURADU. UlliVClbiddd uUc lVIl‘.'U‘t:“I’H
Ingenieria en la construccion

° PREGRADO: Universidad De Medellin
Ingenieria civil
TARJETA PROFESIONAL
05202-373144 ANT

° SECUNDARIA: Liceo Francisco Restrepo Molina
Envigado
° PRIMARIA: Liceo Francisco Restrepo Molina
Envigado
PERFIL PROFESIONAL

cuento con liderazgo para estar al frente de obras, me adapto facilmente a los cambios, Manejo

herramienta informaticas tales como: Microsoft office, AutoCAD, Ms Project.
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EXPERIENCIA LABORAL

EMPRESA: GRUPO ELECTROCIVILS.A
CARGO: Ingeniero residente
FUNCIONES:

- Llevar las bitacoras de los Proyectos.

- Verificacion y Revision del Avance de Obra

- Llevar el libro de cantidades de obra semanal o por periodos determinados.

- Verificar especificaciones, normas técnicas y cumplimiento de normas de Construccion.

- Verificacion y revision del cumplimiento de normas medioambientales en la ejecucion de la
obra; incluye plan de impacto comunitario.

- Verificacién y Revision del cumplimiento de afiliacion y pago de la Seguridad Social y
Parafiscales del personal tanto administrativo como operativo de la obra.

TIEMPO LABORADO: 6 meses
TELEFONO: 3162593630
JEFEINMEDIATO: Leonardo Velasquez Claro

EMPRESA: INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
CARGO: Ingeniero residente de interventoria
FUNCIONES:

- Llevar las bitdcoras de los Proyectos.

- Verificacion y Revision del Avance de Obra
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REFERENCIAS PERSONALES

Beatriz Gomez
Abogado-Contadora.
Celular: 305-767-52-33

Libardo Gémez.
Ingeniero industrial.

Teléfono: 277-33-45

Tobias Antonio Torres.
Ingeniero civil.

Celular 322-651-69-43
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Certifico por medio de la
presente que la informacion
en la misma es veridica y
comprobable ante cualquier
estancia legal.

Andres Vate~on

ANDRES FELIPE VALENCIA GOMEZ
C.C1.037.625.296

La Ceja del Tambo
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e ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
1 D& 1

EL SUICRITO OERENTE DE LA EBE HOIPITAL BAN RAFAEL DEL MUNICIFIO DE 3ANTO

HACE CONTAR LO 3IGUIENTE

CONTRATO NO. 038 DE 2019

CONTRATANTE: ESE HOSFITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIFIO DE SANTOD
DOMNGO

CONTRATIETA: INGENERWA Y CONTRUCCION EL DIWMANTE SAS

NIT: 2009023150

OEJETO: INTERVENTORI. TECNICA JURDICA Y FINANCIERA PARA EL
MANTENIMENTO A LA PLANTA FISICA DE LA ESE HOSFITAL SAN
RAFAEL, MUNICPIO DE SANTO DOMINGO ANTIODUA.

DIRECTOR DE

INTERVENTORIA: ING CWVIL IVONNE ASTRD ARENAS CARDONA CC 43554836
FUERTD BERRID |ANT) INGENIERD CVIL - ESPECIALISTA M P 05202,
147856 ANT

REMDENTEDE

INTERVENTORIA 12 YESON AUSSBERTO MOSQUERA VALENCA CC 1035423706
INGENERO CVIL M P N° DE202. 287268 ANT

REMDENTEDE

INTERVENTORIA 2: ING CVIL ANDRES FELIPE GOMEZ VALENCWA CC 1007625206
ENVIGADO (ANT] INGENIERO CWL - ESPECIALISTA MF 05202.
373144 ANT

VALOR TOTAL DEL

CONTRATO: CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SETE MIL
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO FESOS MIL (857 777.778)

VALOR EN EMMLV: |

AREA INTERVENIDA: 196082

FECHA DE INICIO: FRIMERD (01) DE AGOSTO DE 2018

FECHA TERMINACION: TREINTA ¥ NO (31) DE DICENERE DE 2018

PLAZO: CINCO (5) MESES

ESTADO: RECIBIDO A SATISFACCION, LIQUIDADD

FARA CONSTANCIA SE FIRMA EN EL MUNCIPIO DE SANTD DOMNGO ANTIOOUNA A LOS TREINTA
(30) DIAS DEL MES DE DICIENBRE DE 2018

#
EDIBON ELIAZ PO3ADA AGUDELOD
Geneme
“Lie Aipita) con sestihe sockal y semtiah coois®

Calle Restrapso Uribe Tebifona: 862 1155 - Fax BEX 12 B8 N S890006560-1 E+mul stdohuli@edatel net oo
Santo Domingos Armtioguia, d reccién: carrera 16 Na. 38 29
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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - Y Pl
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO | YERSISN:2 | ACTUALIZACION
PAGINA T0E 1

COOIGO: AWOM

CERTIFICACION DE CONTRATO DE
INTERVENTORIA OBRA

PUBLICA ESTADD: CONTROLADO

LA BUSBCRITA ALCALDEEA DEL MUNICIFIO DE SANTO DOMINGO

CONTRATO No.
CONTRATANTE:

CONTRATISTA:

DIRECTOR DE
INTERVENTORIA:

VALOR TOTAL DEL
CONTRATO:

VALOR EN 3MMLY:
AREA INTERVENIDA:
FECHA DE INICI10:

FECHA TERMINACION:

PLAZO:
EITADO:

HACE CONTAR LO MOUIENTE
CM.2019.002

MUNIC#F10 DE SANTO DOMINGOD
INGENIERIA ¥ CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
S00902315.0

INTERVENTOR'A TECNICA. AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA ¥
FINANCIERA A LA OSRA PUBLICA CUYD OBJETO ES
MANTENIMIENTC DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL TOMAS
CARRASQUILLA SEDE PRINCFAL DEL MUNICIPIO DE SANTO
DOMINGD ~ ANTIOQUIA.

NG CIVIL WMONNE ASTRID ARENAS CARDONA C.C 43654839
FUERTO BERRIO [ANT) NGENIERD CIVIL - ESFECIALISTAMP
05202.117855 ANT

YEISON AUSBERTO MOSQUERA VALENCIA C.C 1.035 423 706,
INGENIERO CIVIL M.P N° 06202287268 ANT

ING CMIL ANDREE FELIPE GOMEZ VALENOA CC 1007826256
ENVIGADO [ANT] INGENIERD CQIVL - ESPECIALISTA MP 05202.
373144 ANT

SETENTAMILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CON
SETENTA Y SEIS PESOS ML (§70.753.076)

8543

1883 M2

VEINTICINCO {25) DE JUNIO DE 2019
NUEVE (08) DE DICENMBRE DE 2019

SIES (6) MESES
RECIBIDO A SATISFACCION, LIOUIDADD

FARA CONETANCIA SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMNGO ANTIOQUWA A LOS
TREINTA (30] DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019

LICETH A3TRID MARGUEZ VERGARA

ALCALDESA MUNICIPAL
Pafacio Murcigel Calle 13 255 - 12

Conmutador 5821310

Fan: 8021313 £ 102 / 1. 053040 / Samis Deminge - AsSoguie

www santodomingo-antioquia gov.co

Con Amor y Experiencia horemos lo Diferencio
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CERTIFICACION DE CONTRATO DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE VALDIVIA
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EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA - ANTIOQUIA

CONTRATO N,
CONTRATANTE:
CONTRATISTA

OBJETO:

DIRECTOR DE
INTERVENTORIA:

RESIDENTE DE
INTERVENTORIA:
AUXILIAR DE
INTERVENTORIA:
VALOR INICIAL
DEL CONTRATO:

VALOR ADICION No 01
DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL
EJECUTADO DEL
CONTRATO:

VALOR TOTAL
EN SMMLV:

AREA INTERVENIDA:

|Dl1§l©

CERTIFICA QUE;
CM 006G DE 2016
MUNICIPIO DE VALDIVIA

INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS NIT. No.
0006023150

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,  AMBIENTAL,
JURIDICA Y FINANCIERA A LA LICITACION PUBLICA LPOC2-2018
QUE TIENE POR OBJETO. CONSTRUCCION DEL CENTRO OE
INTEGRAGION CIUDADANA - CIC UBICADO EN ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE VALDIVIA

VONNE ASTRID ARENAS CARDONA CC: 43.654.839. Ingeniers Cail
M.P 05202-117856 ANT,

ANDRES FELIPE VALENCIA GOMEZ CC: 1.037.625,295, Ingeniero Civil
MP 05202-373144 ANT

CINDY KATERINE CAMPO USUGA C.C: 1.022.066.558 Tecncioga en
obras cheles MP 05502-072222 ANT.

CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MR

SETECIENTOS PESOS M L ($55.340.700)

CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS  PESOS ML

(85573859

SESENTA Y UN MILLON TRESCIENTOS CATORCE ML
QUINIENTOS CINCUENTA Y NUVE PESOS M.L (861314 555)

67487
1670 M2

La Ceja del Tambo
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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE VALDIVIA «9,

‘ CERTIFICACION DE CONTRATO DE INTERVENTORIA

PLAZO INICIAL: SEIS (6) MESES

PRORROGA No 01: CATORCE {14) DIAS

PRORROGA No 02; TREINTA Y SIETE (37) DIAS

PRORROGA No 03: TREINTA Y DOS (32) Dias

FECHA DE INICIO: 24 DE FEBRERO DE 2020

FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUMPLIMIENTO: MUY BUENO

ESTADO DEL

CONTRATO: RECIBIDO A SATISFACCION, LIQUIDADO

MULTAS Y SANCIONES: NINGUNA, LAS OBRAG SE RECIBIERON A SATISFACCION DENTRO

DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, LA EMPRESA CONTRATISTA
DURANTE LA EJECUCION DE LAS O8RAS NO FUE OBJETO DE

MULTAS NI SANCIONES.
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS:
CANTIDAD |
ACTIVIDAD UNIDADDE = TOTAL

MEDIDA  EJECUTADA
|

EXCAVACION MANUAL de materal heterogéneo DE 0.2 m., bajo
cuaiquier grado ¢e humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de
foca de vokimen infarior a 0.35 m*, el cargue, transporte interno y |
extemo, botada de material proveniente de las excavaciones en los |
sitios donde lo indique la interventoria y su medida serd en al sitio No
[ entibado.

M3 \ 78154

Construccion de ZAPATAS, PEDESTALES Y WVIGAS DE
FUNDACION. en concreto de 21 Mpa. Incluye suministro, tansporte &
instalacién del concrelo, mano de obra, wibrado, farmaleta y curado
incluye acarreo interno._No incluye refuerzo, segin disedlo.

Consruceibn de GRADERIAS e=BCM en concreto de 21 Mpa Incluye
| Suminisyo, Vransporte y colocacion del concreto, mano de obra

|Dl1§l©

¥
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MUNICIPIO DE VALDIVIA ?,

CERTIFICACION DE CONTRATO DE INTERVENTORIA

completa, vibrado, proteccién, curado y todos los demas
%memm,mm,m
= rat0, ranspore @ instalacdn de ACERO DE REFUERZO
"Mbnuzomusooows».wmgm Incluye transporte
O necesancs para su COrTecta instalacion. segun disefo y
| gt
I  von de WAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO DE
ctm,mvwm resstencia 8 Mpa. Incluye el suministo y vransporte del| ) —
:m:t mortero de pega 1.5 espesor max=0.01 m, rabas, remales de
erasss Todos los cortes serdn realizados a ;
"c&s“menmmsoow'uCAmoomum Mpa, espesor de
giom sobte el terreno ylo entresuelo. Incluye suministro y transporte
g los matengles, Formaleta, Vaciado alternado (en cuadros),
mwwmmyamnhwwﬁm.mmdoobray M2 143768
mmmlsmmmmwmchwm
Na neiuye entresuelo, Las excavaciones 0 descapoles se pagardn en
?‘:?Tmmpwymmmmmmmmmm
a0 galvanizado tpo Standing Seam de Acesco 0 equivalente, de xS
%7381 mm). calire 28, sistema sencillo. Inchuye Clips de fijacian, M2
mﬂmybcobmouﬂd;p;?mwmany
troonaments Seqin disefio de cul ,
[ACERD PARA ESTRUCTURA DE TECHO y demas elementos - —
crramerizes o de soporte, Inciuye anticorrosivo, esmalte y todo lo i :
necsdars para su comecto funcionamiento.
Sumeato 8 insalacion de lumnada Panel LED tipo reflector,| BE
mutiotae de T7-270 VIZOOW IPE4.
Constuonén de PASAMANOS metslico para graderias y rampa. .
w;fewwmyamw.Ymdosluehm g
rexsans £ara su correcta mstalacion . ML
Construzzin de CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA segin
2¢:3's en plangs. Incluye muro en blogue, columnetas y elementos de 12848
f@sin y Wwio o necesaro para su comecta instalacion y

-

Uis con materat hesado de asfaio y emuisin asfdiica s
Summietro, transporte e instalacion de poso séplico lipo rotoplas o N '
[szvaiente de 30,000 kros incluye fitro
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CERTIFICACION DE CONTHATO DE (NTERVENTONA

PARA CONSTANCIA SF FIRMA EN (L MUNIGIPIO DF VALDVIA ATOGUA A L D GBS ()

DIAS DEL MES DE MARZO DF 2021
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CONTRATO NO.
CONTRATANTE:
CONTRATISTA:

NIT:

OBJETO:

DIRECTORA DE
INTERVENTORIA:

RESIDENTE DE
INTERVENTORIA:

VALORINICIAL DE
CONTRATO:

ADICION AL
CONTRATO:

VALOR FINAL DE
CONTRATO:

FECHA DE INICIO:

FECHA TERMINACION:

EL SUSCRITO GERENTE DE LAS EMPRESAS
PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P

118 de 2021

EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.

INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE S.A.S

900902315-0

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
CONTEMPLADAS EN LA PRIMERA FASE DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PALOSANTO EN SUS
COMPONENTES DE CAPTACION CONSTRUCCION DE REDES DE

BOMBEO PTAP Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO

ING. CIVIL IVONNE ASTRID ARENAS CARDONA C.C 43654839
Puerto Berrio (Ant) INGENIERO CIVIL — ESPECIALISTA M.P  05202-
117856 ANT

ING. CIVIL ANDRES FELIPE VALENCIA GOMEZ C.C
1.037.625.296 INGENIERO CIVIL — ESPECIALISTA M.P
05202-373144 ANT

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA MIL
SETECIENTOS SESENTA U SEIS PESOS M.L ($268.050.755)

VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M.L ($20.333.198)

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA
Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M.L
($288.383.953)

SEPTIEMBRE (16) DE 2021

JUNIO DE (22) DE 2022

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA ANTIOQUIA A LOS TREINTA (30)
DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2022.

B, i &
L o contec 3

SEBASTIAN ARBOLEDA CARDONA
GERENTE GENERAL EE.PP. DE LA CEJA

ft» o
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CODIGO: A1FO30

Alcaldia de
Santo Domingo FECHADE
Antioquia VERSION: 1 | ACTUALIZACION:
20/04/2020
eSS PAGINA 1 DE 1

CERTIFICACION DE CONTRATO DE
INTERVENTORIA

ESTADO: CONTROLADO

EL SUSCRITO ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO

CONTRATO No.

CONTRATANTE:
CONTRATISTA:

NIT:
OBJETO:

DIRECTOR DE
INTERVENTORIA:

RESIDENTE DE

INTERVENTORIA 1:

VALOR TOTAL DEL
CONTRATO:

VALOR EN SMMLYV:

AREA INTERVENIDA:

FECHA DE INICIO:

FECHA TERMINACION:

ESTADO:

HACE CONTAR LO SIGUIENTE

CM-2019-005

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO.
INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE S.A.S

900902315-0

INTERVENTORIA  TECNICA,  ADMINISTRATIVA, JURIDICA,
AMBIENTAL Y FINANCIERA, A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE
LAS PLACAS HUELLAS EN VIAS TERCIARIAS, EN LAS VEREDAS
SAN PEDRO, EL SALTILLO, LA ANIME, PIEDRA GORDA, SANTA
GERTRUDIS, SANTA RITA, CANTAYUS ALTO, VAINILLAL, LOS
PLANES Y CUBILETES DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO,
ANTIOQUIA..

ING. CIVIL IVONNE ASTRID ARENAS CARDONA C.C
43654839 PUERTO BERRIO (ANT) INGENIERO CIVIL -
ESPECIALISTA M.P 05202-117856 ANT

ING. CIVIL  ANDRES FELIPE VALENCIA GOMEZ C.C
1.037.625.296 PUERTO BERRIO (ANT) INGENIERO CIVIL —
ESPECIALISTA M.P 05202-373144 ANT

CIENTO SESENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($161.137.498)
194.58

5.5 KM DE PLACA HUELLAS EN VIAS RURALES TERCIARIAS
ONCE (11) DE SEPTIEMBRE DE 2019

VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE 2020

RECIBIDO A SATISFACCION, LIQUIDADO

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ANTIOQUIA A LOS
TREINTA (30) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.

Proyects: Juan David Zorrilla ArangoM

© Calle 13 15-32 Palacio Municipal, Santo Domingo (Ant.) @ Cédigo postal - 053040
¢ Conmutador / Fax: 862 13 13 & www.santodomingo-antioquia.gov.co

Mario
Monsalve

202¢ -2023
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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE TITIRIBI

NIT 890980781-7

A4

‘Por mi pueblo,

con mi gente”
2020- 2023

LA SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE TITIRIBI ANTIOQUIA HACE

CONTRATO No.

CONTRATANTE:
CONTRATISTA:

NIT:

OBJETO:

DIRECTOR DE
INTERVENTORIA:

RESIDENTE DE
INTERVENTORIA 1:
TECNOLOGA DE
OBRA CIVILES DE
INTERVENTORIA :
VALOR TOTAL DEL
CONTRATO:

AREA INTERVENIDA:

FECHA DE INICIO:

FECHA TERMINACION:

PLAZO:

ESTADO:

CONTAR LO SIGUIENTE
CCO0-01-2020

MUNICIPIO DE TITIRIBI ANTIOQUIA

INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SA.S

9009023150

INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA

PAVIMENTACION EN ASFALTO DE LA VIA DE ACCESO PRINCIPAL
DEL MUNICIPIO DE TITIRIBI ANTIOQUIA.

ING. CIVIL IVONNE ASTRID ARENAS CARDONA C.C 43654839
PUERTO BERRIO (ANT) INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA M.P
05202-117856 ANT

ING. CIVIL ANDRES FELIPE VALENCIA GOMEZ C.C 1.037.625.296.
INGENIERO CIVIL ~ ESPECIALISTA M.P 05202-373144 ANT

CINDY KATERINE CAMPO USUGA C.C 1.022.098.558 TECNOLOGA DE
OBRA CIVILES

NOVENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS
VEINTICINCO PESOS M.L ($90.722.625)

602 M2 DE PAVIMENTO FLEXIBLE
DIECINUEVE (19) DE OCTUBRE DE 2020
OCHO (08) DE FEBRERO DE 2021

TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

RECIBIDO A SATISFACCION, LIQUIDADO

Carrera 20 No.20-28 Teléfono: 57-4- 848-23-44 ext.115Fax: 57-4- 848-26-61
Correo electrénico: planeacionyobraspublicas@titiribi-antioguia.gov.co

Pagina web: http://www titiribi-antioguia.gov.co
Cédigo Postal: 055850

Municipio de Titiribi l1 @MTITIRIBIANT
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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE TITIRIBI Por mi pueblo,

con mi gente’
2020+ 2023

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ANTIOQUIA A LOS TREINTA

(30) DIAS DEL MES DE MARZO 1.
iy Muornl,

SECRETARIA DE PLANEACION

NIT 890980781-7

MUNICIPIO DE TITIRIBI ANTIOQUIA

Carrera 20 N0.20-28 Teléfono: 57-4- 848-23-44 ext.115Fax: 57-4- 848-26-61
Correo electrénico: planeacionyobraspublicas@titiribi-antioquia.gov.co
Pagina web: http://www.titiribi-antioquia.gov.co
Cadigo Postal: 055850

alenos en:
Municipio de Titiribi l1 @MTITIRIBIANT
Pigina 2 de 2
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LA UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

Con personeria juridica reconocida mediante Resolucion nimero 103 de 31 de julio de 1950 del Ministerio de Justicia

EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
Y CON AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

OTORGA EL TITULO DE
Especialista en Ingenieria de la Construcciéon

ANDRES FELIPE {IALENCIA GOMEZ

C.C. 1,037,625,296

POR HABER COMPLETADO LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

Expedido en Medellin el ocho de noviembre del afio dos mil diecinueve

El Rector, La Secretaria General,

NESTOR uth VARGAS Eé?}éﬁﬁf{ss{ﬁéédéé iz -

024070
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,f LA UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

Con personeria Juridica reconocida mediante Resolucion ndmero 103 de 31 de julio de 1950 del Ministerio de Justicia

EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
Y CON AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

OTORGA EL TITULO DE

Ingeniero Civil

A

ANDRES FELIPE VALENCIA GOMEZ

C.C, 1,037,625,296

POR HABER COMPLETADO LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

Expedido en Medellin el seis de octubre del ano dos mil diecisiete

El Rector,

NESTOR HINCAPIE VARGAS

El Decano, La Secretaria General,

R .

Asstade en of folle 40851 del liew de Registro de Diploma oomers 81

e

199312 -
i e e e o e e N S —
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UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

ACTA DE GRADO NUMERO 17015
de 06 de octubre de 2017

ACTA DE OTORGAMIENTO DEL TiTULO DE INGENIERO CIVIL A
ANDRES FELIPE VALENCIA GOMEZ.

En la ciudad de Medellin, Departamento de Antioquia, Republica de
Colombia, a las 17:00 horas del 06 de octubre de 2017, en la sede de
la Universidad de Medellin, se llevé a cabo el acto solemne de
otorgamiento del titulo de INGENIERO CIVIL a ANDRES FELIPE
VALENCIA GOMEZ, identificado con la cédula de ciudadania ntmero

1,037,625,296, quien cumplio los requisitos exigidos por la
Universidad.

La solemnidad estuvo presidida por el Rector de la Universidad y el

Decano de la Facultad de Ingenierias. Actué como Secretaria, la
Secretaria General.

Aportada la documentacion reglamentaria, el sefor Rector tomé al
graduando la promesa de rigor y le hizo entrega del diploma que

acredita su idoneidad para ejercer tal profesion en el territorio de la
Republica de Colombia.

Para constancia se firma la presente Acta por el Rector, el Decano de
la Facultad de Ingenierias y la Secretaria General de la Universidad de
Medellin, quienes certifican que ésta es una instituciéon privada, de
educacion superior, con personeria juridica reconocida mediante
Resolucién numero 103 de 31 de julio de 1950 expedida por el
Ministerio de Justicia, y que el programa de Ingenieria Civil tiene
Registro Calificado, con codigo SNIES 1516 y acreditacion voluntaria,
por Resoluciones del Ministerio de Educacién Nacional nimeros 3373

de 14 de marzo de 2014 y 12438 de 29 de diciembre de 2011,
respectivamente.

NESTOR HME VARGAS ARLOS EDUARDO LOPEZ BERMEO
ector

Decano

b Ll il

Secretaria General

Paula A. Al

ITACION INSTITUCIONAL RESOLUCION N° 10606 DEL 12 DE AGOSTO DE 2013
Nit 830 902 920-1 » Carrera 87 No. 30 - 65 « Teléfono: (574) 34) 5555 « Fax. (574) 340 5216 « Cdigo Postal 050026 « www udem edu co
Megellin, Colombia, Sur América
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REPUBLICA DE COLOMBIA
4DENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

0 'l .037 625 296

o |

FECHA DE NACIMIENTO  14-FEB-1993
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.76 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
31-MAR-2011 ENVIGADO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION iy .y Jonsy -
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

296-20110916 0028073521A 2 36585235
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Consejo Profesional Nacional de Ingenieria

() COPNIA

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-2211607

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ANDRES FELIPE VALENCIA GOMEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA
1037625296, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en
la profesién de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 05202-373144 desde el 02 de
Noviembre de 2017, otorgado(a) mediante Resolucién Nacional 1581.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorizacién que expide el Estado para que el titular
ejerza su profesion en todo el territorio de la Republica de Colombia, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificacion se expide en Bogota, D.C., a los dieciseis (16) dias del mes de
Agosto del ano dos mil veintitres (2023).

;@&A

Rubén Dario Ochoa Arbelaez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participacion en procesos estatales de seleccion de contratistas. La falta de firma del titular
no invalida el Certificado

El presente es un documento ptiblico expedido electronicamente con firma digital que garantiza su plena validez juridica y probatoria segtn lo
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte |as propiedades del documento original en formato .pdf.

Para  verificar = la integridad =~ e inalterabilidad = del  presente  documento  consulte en @ el  sitio = web
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/ CertificateOfGoodStandingStart indicado el niimero del certificado
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogota D.C.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

www.copnia.gov.co
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ENTE DE AMBIENTAL DE INTERVENTORIA

Medellin, 25 de agosto de 2023
SENORES

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA

EMDUCE

Referencia: INTERVENTORIA TECN,ICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y
LEGAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ESPACIO PUBLICO PARQUES DE LA QUEBRADA
DONMATIAS- FASE I, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO. 46000014640 DE

2022.

RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORIA: (1) - DEDICACION 50%

Para la ejecucion de la interventoria el contratista se obliga a mantener un Profesional que acredite titulo

académico de Ingeniero Ambiental.

RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORIA

%

Cantidad Profesion Experiencia Experiencia Especifica Dedicacid
edicacion
Certificar titulo profesional | Doce  (12) meses de
como ingeniero(a) | experiencia como Residente
ambiental. 0 Ingeniero(a) Ambiental en
un contrato cuyo objeto esté
1 Ingeniero Ambiental Veinticuatro (24) meses de | relacionado en contratos de 50%

experiencia como
Residente Ambiental en
contratos de obra o
interventoria

obra o interventoria de obras
civiles

DANIELA MADRID ARROYAVE de Profesion
ingeniero ambiental con M.P. 05238-311226
ANT y Cédula No 1.048.017.690 de Urrao

Por medio de la presente yo DANIELA MADRID ARROYAVE identificada con cedula No 1.048.017.690 de
profesion ingeniero Ambiental, tenga en cuenta mi hoja de vida para el cargo RESIDENTE AMBIENTAL DE

INTERVENTORIA, DEDICACION 50%

%?&%&%RIQR%OAY‘:{EJ 4.

c.c. 1.048.017.690 de Urrao
M.P. 05238-311226 ANT

K #©
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DANIELA MADRID ARROYAVE

Ingeniera Ambiental

@ daniela.madrid41@gmail.com
. 314-708-8460
in https://www.link

i Cr 66 N°35-40
CC 1048017690
la-madrid-arroyave-9624b9225/

9 Medellin, Colombia

di in .

EXPERIENCIA LABORAL

Coordinadora Ambiental
Alcaldia de Sopetran
£ Feb 2020 - A la fecha

Q Sopetran, Antioquia
Secretaria de Planeacion, Infraestructura y Ambiente

Coordinar el equipo de trabajo interdisciplinario de profesionales del
area ambiental. Formular y ejecutar proyectos ambientales de
saneamiento hidrico, residuos soélidos, potabilizacion de agua,
reforestacion, predios destinados a la conservacion. Gestionar
recursos con entidades publicas. Liderar campafnias de educacion
ambiental en las comunidades rurales. Tramites y requerimientos con
autoridades ambientales. Realizar seguimiento al Plan de Manejo
Integral de Residuos Sdlidos (PGIRS). Supervision y auditoria
ambiental en obras de infraestructura. Seguimiento a las actividades de
mineria ilegal. Apoyo en procesos de Contratacion
Constancia: Juan Esteban Montealegre

8541560 ext. 107 - 3105293260

Residente Ambiental
Consorcio AP VW
f) Jul 2019 - Dic 2019,

Construccion del Parque Memorial Inflexion (Antiguo Edificio
Ménaco).

Q Medellin, Antioquia

Elaborar el plan de manejo ambiental (PMA). Planificar y realizar las
obras de paisajismo y ornato. Gestionar los permisos ambientales con
las entidades competentes. Elaborar y presentar informes ambientales
de acuerdo al PMA y permisos ambientales otorgados. Dar respuesta a
requerimientos de la interventoria y autoridades ambientales. Manejo de
residuos sélidos en obra. Realizar campanas de educacion ambiental.
Seguimiento de los proveedores de materiales de construccion,
maquinaria y equipos que ingresen a la obra. Efectuar los programas
contemplados en el Plan de manejo ambiental y de seguridad y salud en
el trabajo.

Constancia: Andrés Mira
3136246172- 3136607947

Residente Ambiental
AGILITY CONSTRUCTORES S.A.S

£ Jun 2018 -May 2019, Q Copacabana, Antioquia

Construccion del Bloque Educativo en la Institucion Presbitero
Bernardo Montoya en el municipio de Copacabana.

Realizar tramites de aprovechamiento forestal de individuos arboreos
(Tala y trasplante de especies nativas). Formular e implementar el plan
de manejo ambiental (PMA) y el plan de Manejo de Transito (PMT).
Manejo de residuos sélidos y escombros en sitios de obra. Realizar
charlas y capacitaciones en educacion ambiental. Supervisar y realizar
seguimiento a los programas de gestion ambiental. Control operacional
delos materiales pétreos, vehiculos y equipos que ingresan a la obra.

Constancia: Robinson Higinio
229 3286 - 317 6694430

PERFIL

Ingeniera Ambiental con mas de
ocho afios de experiencia en el
sector publico y privado, con
capacidad de formular y ejecutar
proyectos en el area ambiental.
Habilidades para liderar equipos de
trabajo, realizar proyectos con
comunidades e  implementar
campanas de educacion ambiental.
Experticia en la elaboracion y
seguimiento de planes de manejo
ambiental y licencias ambientales;
tramites con autoridades
ambientales, manejo de Ia
normatividad ambiental vigente.
Conocimiento en sistemas
integrados de gestiéon ISO 14001 y
ISO 9001 y plataformas para
licitaciones SECOP | y II.

EDUCACION

Ingenieria Ambiental

Institucion Universitaria Colegio
Mayor de Antioquia, Medellin

£ Ago. 2010-Jun 2015

FORTALEZAS

Liderazgo = Pensamiento critico

Adaptacion al cambio  Autogestién

IDIOMAS

Inglés 000
Espaiol (I XXX}
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EXPERIENCIA LABORAL

Interventora Ambiental

Los Consultores Integrales S.A.S
A Ene 2018-Jun 2018
Mejoramiento de 100 Viviendas Urbanas en el Municipio de Amalfi

Q Itaglii, Antioquia

Velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.
Realizar seguimiento a la implantacion del plan de manejo ambiental.
Hacer cumplir los compromisos adquiridos con las Comunidades.
Realizar una evaluacién continua de los impactos ambientales
generados por el proyecto y los mecanismos de control implementados
en los procesos constructivos. Realizar seguimiento y control de las
especificaciones técnicas, presupuesto y cronograma de obra
establecido. Realizar informes técnicos, ambientales y administrativos
de la obra. Manejo de indicadores.

Constancia: Rodolfo Antonio Vanegas
448 9295 - 311 3296187

Directora de Proyectos
Los Consultores Integrales S.A.S
) Sep 2016 - Ago 2017,

Formular y ejecutar proyectos ambientales con entidades publicas y
privadas. Presentar licitaciones en la plataforma SECOP I. Dirigir y
coordinar las actividades relacionadas con los proyectos ambientales de
la empresa, liderar el equipo de trabajo, realizar gestion de los recursos,
control del gasto, manejo de indicadores de gestién ambiental. Servicios
de asesoria y consultoria ambiental. Actividades de apoyo a la gerencia.

Q Itaglii, Antioquia

Constancia: Rodolfo Antonio Vanegas
448 9295 - 311 3296187

Ingeniera Ambiental
KIBUTZIM Ltda.

) Ago2015-Sep 2016,

Elaborar estudios de impacto ambiental (EIA) y planes de manejo
ambiental (PMA). Formular, coordinar y ejecutar proyectos ambientales
con entidades publicas y privadas. Elaborar planes de manejo integral
de residuos sélidos (PMIRS) para unidades residenciales. Manejo de
normalidad ambiental vigente y tramites con autoridades ambientales.
Realizar el proceso de certificacion de la empresa en la norma ISO 9001
(Sistema de Gestion de Calidad), apoyo en las auditorias intemas y
extemas.

Constancia: Rodolfo Antonio Vanegas
448 9295 - 311 3296187

Q Itaglii, Antioquia

Ingeniero en Sistemas Integrados de Gestion.
Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia FLA

) Feb 2015 -Jul 2015, Q Itaglii, Antioquia

Practicante de excelencia Gobernacion de Antioquia
Actualizar y realizar seguimiento a la implementacion de los sistemas
integrados de gestion de calidad y de gestion ambiental de la FLA (ISO
9001-ISO 14001). Apoyo a las auditorias internas y externas de la
empresa. Realizar campafas de educaciéon ambiental. Implementar y
actualizar el plan de manejo integral de residuos sélidos (PMIRS).
Actualizar los indicadores de comercializacién y produccién. Realizar
informe de control operacional y de gestion ambiental

Constancia: Roman Eliecer Gémez

3837182 -3003131159

EDUCACION
COMPLEMENTARIA

¢ Diplomado en Cultura Democratica y
Responsabilidad Ambiental

Institucién Universitaria ESUMER
ff Sep 2014 - Dic 2014,
96 horas, Presencial.
¢ Diplomado en Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST)
Politécnico de Colombia
P Oct2018 - Nov 2018,
120 horas, Virtual.
¢ Diplomado en Fortalecimiento de los

planes de gestion integral de residuos
solidos

Universidad de Antioquia
ff) Feb 2022 - Mar 2022,
40 horas, virtual.

* Diplomado en Gerencia de Proyectos
Politécnico de Colombia
£ Abr2022 - May 2022,
120 horas, Virtual

Referencias

Gerardo Tavares

Ingeniero Forestal

Gobermacion de Antioquia

@ Gerardo.tabares@antioquia.gov.co

314-830-2180

Juan Dairon Arroyave

Ingeniero Industrial

Instituto Para el Desarrollo de Antioquia (IDEA)
@ daironar@gmail.com

310-405-1757

Juan Esteban Montealegre

Secretario de Planeacion

Alcaldia de Sopetran

@ planeacion@sopetran-antioquia.gov.co

= 310-529-3260

Firma,

aniela Wadid A-
DANIELA MADRID ARROYAVE

CC.1.048.017.690
Mat. Profesional: 05238-311226 ANT
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La Secretaria de Gestion Humana
y Desarrollo Organizacional

Certifica que:

- cms_m_m Madrid Arroyave
C.C. 1.048.017.690

Realizd su practica en el marco del proyecto
"Practicas de Excelencia”, en el periodo comprendido
entre el 2 de febrero al 30 de junio de 2015

N\

Alejandro Oscrio Carmona Francisto José Tobon Naranjo

Secretario de Gestion Humana Director de Desarrollo Organizacional
y Desarrollo Organizacional
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Gestion & Cooperacion al Desarrollo

A QUIEN PUEDA INTERESAR
EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE KIBUTZIM LTDA
NIT: 900.252.345-1
CERTIFICA QUE:

La sefiora DANIELA MADRID ARROYAVE, identificada con la C.C No.
1.048.017.690, presté sus servicios profesionales en nuestra empresa como Ingeniera
Ambiental con un contrato a término INDEFINIDO devengando un salario mensual de
$1.500.000 (UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS), desde el 04 de agosto de 2015
hasta el 01 de septiembre de 2016

Cualquier informacién al respecto sera atendida en el teléfono 4489295 ext. 105 o cel.
3113144070

Este certificado se expide en Itagiii a los 23 dias del mes de Noviembre de 2016.

Cordialmente,

ODOLFO AfTONIO VANEGASICASTRILLON

Representante Legal
KIBUTZIM LTDA

PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS

(ra. 52D No. 77 - 63 OF.: 234 liagiii Teléfono: (057) 448 92 95
e-mail: gerencio@kibulzim.com v kibulzim.com
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Los Consultores lxstegrales Ltda.

NIT. G306 157 973 - 4
&anejo lntegral 0o sus Obras

- La seiora ANIELA MADRID ARROYAVE 1dentlﬁcada con la C c No 1. 048 017 690 LR
plesto sus “Servicios plofesmnales en - nuestra emplcsa ‘como Dmaclom ‘de Proygctos con: un':-' S
vconnato a ‘término  INDEFINIDO devengando un salario mensual -de $2.000.000 (DOSv el e
“MILLONES DE PESOS) mensuales, desde el 02 de septlembw de 2016 hasta el 15 de agosto -
de 2017.

Cualquier informacién al respecto sera atendida en el teléfono celular namero 31 13296187.
Teléfono 4489295 ext. 105.

Este certificado sc expide en Itagiii a los 15 dias del mes de agosto del 2017.

Cra. 52D No. 77-63 oficina 243. Itagli
Teléfono 4489295 ext. 105
correo: losconsultoresintegrales@gmail.com
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ms Consultores lntegrales Ltda.

WIT, S00.197. 973 -1
me;a lntegral do sus Obras

lpscuneullorashyic odmeilcony

Gt presté sus semclos pxofcsnonalcs en nucstla empxesa como Interventora de Obxas c1v1les para o

2

; el Pxoyecro “Mejoramiento de 100 v1v1endas -urbanas en el Mummpm de Amalﬁ, Annoqula eeen
“+ con un contrato a obra labor ‘desde 15 de enero de 2018 hasta 15 de j  junio de 2018, devengando‘
un salario mensual de $2.000.000 (DOS MILLONES DE PESOS).

Cualquier informacién al respecto serd atendida en el teléfono celular niimero 3113296187.
Teléfone 4489295 ext. 105,

Este certificado se expide en Itagiii a los 22 dias del mes de junio det 2018.

L CC.70002794 o
: .V'Gerent'e os on __11to:es Integlales L(da i

Cra. 52D No. 77-63 oficina 243, itagli
Teléfono 4489295 ext. 105
correo: losconsultoresintegrales@gmail.com
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NIT. 900.492.317-4 cAobgs!l!?IIIiXs

Copacabana, Mayo 27 de 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

AGILITY CONSTRUCTORES SAS NIT 900.492.317-4
CERTIFICA QUE

La sefiora DANIELA MADRID ARROYAVE identificado  con la cedula de
ciudadanfa 1.048.017.690 de Urrao Antioquia, laboré como Residente ambiental
en nuestra empresa para el proyecto “Gonstruccion del bloque
educativo en la Institucion Presbitero Bernardo Montoya en el
municipio de Copacabana® con un contrato de obra labor desde el dia 18 de
Junio de 2018 hasta el 18 de Mayo de 2019 con un salario minimo mensual de
$2.800.000 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS)

Cualquier inquietud al respecto seré atendida en el teléfono 6128231 - 317 6694430

Cordialmente

KRA. 49A Nro. 35— 03 INT. 108 (‘,ﬂpin,Hl).ln‘l - TEL: 6128231 - 3176694430
-){‘,i"iy(()llhll'll('I.(ll‘l‘s%ilﬁ@‘g(i‘ll;l“.(()l’l]
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CONSORGIO AP UV

NIT.901291354-8

Medellin, 10 de enero 2020

CERTIFICADO LABORAL

Yo ALVARO ANDRES JAIMES MADARIAGA, identificado con CC 88.247.236 actuando
en calidad de representante legal suplente del CONSORCIO AP VV con NIT
901.201.354-8 certificamos que la sefiora DANIELA ARROYAVE MADRID con CC
1.048.017.690 labor6 con nosotros desde el 1 de julio del 2019 hasta el 30 de diciembre
del 2019 en el cargo de Residente Ambiental para el proyecto “Construccién del Parque
Memorial Inflexién- Antiguo Edificio Ménaco” con un salario de $ 3.160.000 con un

contrato por obra o labor.

Para cualquier duda e inquietud puede comunicarse al teléfono 3136246172.

Atentamente,

ALVARO A JAIMES MADARIAGA
Representante Legal Sup.
CONSORCIO AP VW

Carrera 44 # 15 Sur-31 Sector El Poblado
Teléfono: 589 79 44 E-Mail: apvvconsorcio@gmail.com Medellin - Colombia
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EL SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SOPETRAN — ANTIOQUIA
CERTIFICA

Que la sefiora DANIELA MADRID ARROYAVE, identificada con cedula de ciudadania N’
1.048.017.690, contratd con la Alcaldia del Municipio de Sopetrdn para el afio 2020 mediante
Contrato de Prestacién de Servicios como se detalla a continuacion:

ANO 2020

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A PARTIR DEL 08 DE FEBRERO AL 07 DE AGOSTO DE
2020.

OBIJETO:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACION,
EVALUACION, SEGUIMIENTO, CONTROL Y/O ACTUALIZACION DEL PGIRS DEL MUNICIPIO DE SOPETRAN — ANTIOQUIA.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO:

« disefiar e implementar una estrategia de educacion ambiental para el manejo de residuos
s6lidos acorde con PGIRS.

« Dirigir los aspectos sociales para la aplicacién de Norma de minimizacién y manejo de
residuos Sélidos.

« Brindar asesoria técnica en produccion mas limpia (P+L) a las unidades empresariales o
unidades econémicas que lo requieran.

« Coordinar la realizacién de jornadas de sensibilizacion y capacitaciones sobre manejo de
residuos solios, minimizacién, separacion en la fuente y reciclaje, en los sectores
comercial, institucional, turistico y residencial de Sopetran.

«  Suministrar la informacién que le sea requerida por los funcionarios y/o contratistas de
Secretaria de Planeacion y Desarrollo Territorial con respecto al Sistema de Gestion de
Calidad.

« Crear en la comunidad, una actitud de vigilante y de empresa frente a las oportunidades
de nuevos mercados a partir de la separacion de los residuos sdlidos y su

proyecté: Juan Fernando Baena-Revis6 y Aprobd: Andrés Julian Agudelo S. de Gobierno

ALCALDIA DE SOPETRAN-ANTIOQUIA
Tel: 854 15 60 - Email gobierno@sopetran-antioquia.gov.co
www.sopetran-antioquia.qov.co

Escaneado con CamScanner
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Dado

aprovechamiento; en defensa de la salud y el bienestar social derivados de un manejo
adecuado de los residuos so6lidos.

Realizar camparias de formalizacién de minera, inscripcién minerfa de subsistencia y
realizar seguimientos a las actividades de minerfa ilegal en el municipio.

Realizar acciones afirmativas con los recicladores de oficio del municipio, con el fin de
apoyarlos en la formalizacion de la actividad.

Dar reporte del cumplimiento de las metas de aprovechamiento de residuos sélidos
establecidas en el PGRIS.

Liderar la Mesa Ambiental del municipio donde involucren diversos actores con el fin de
resolver probleméticas ambientales y contribuir con la proteccién y cuidado al medio
ambiente de la zona.

Formular e implementar actividades de educacién ambiental en el municipio a través de
Proyectos Ciudadanos de Educacién Ambiental (PROCEDA), Proyectos ambientales
escolares (PRAES) y Comité Interinstitucional de Educacién Ambiental Municipal (CIDEAM)
y demds grupos interinstitucionales.

Apoyar en la formulacién e implementacion de proyectos ambientales de saneamiento
hidrico, reforestacion, Predios destinados a la conservacion entre otros que contribuyan a
la proteccion y restauracion de medio ambiente.

Realizar visitas de asistencia técnica y atencidn a quejas y reclamos de los ciudadanos en lo
relacionado al medio ambiente.

Atencion a requerimientos de las Corporacién Auténoma Regional del Centro de Antioquia
— CORANTIOQUIA, Gobernacién de Antioquia, Agencia Minera y demds entidades publicas
y privadas.

Las demds actividades requeridas y que se relacionen con el objeto contractual las que le
sean asignadas por el supervisor del contrato y que tengan relacién directa con el objeto
del presente contrato.

en Sopetran-Antioquia a los nueve ( ) dias del mes de julio de 2021

Secretario General y de Gobierno

proyectd: Juan Fernando Baena-Revis6 y Aprobé: Andrés Julian Agudelo S. de Gobierno

ALCALDIA DE SOPETRAN-ANTIOQUIA
Tel: 854 15 60 - Email gobierno@sopetran-antioquia.gov.co
www.sopetran-antioquia.gov.co

Escaneado con CamScanner
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EL SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SOPETRAN — ANTIOQUIA
CERTIFICA

Que la sefiora DANIELA MADRID ARROYAVE, identificada con cedula de ciudadania N°
1.048.017.690, contraté con la Alcaldia del Municipio de Sopetrdn para el afio 2020 mediante
Contrato de Prestacién de Servicios como se detalla a continuacion:

ANO 2020

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A PARTIR DEL 10 DE AGOSTO AL 30 DE DICIEMBRE DE
2020.

OBJETO:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA AMBIENTAL PARA LA
IMPLEMENTACION, EVALUACION, SEGUIMIENTO, CONTROL Y/O ACTUALIZACION DEL PGIRS DEL MUNICIPIO
DE SOPETRAN — ANTIOQUIA.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO:

e disefiar e implementar una estrategia de educacion ambiental para el manejo de residuos
sélidos acorde con PGIRS.

e Dirigir los aspectos sociales para la aplicacion de Norma de minimizacién y manejo de
residuos Sélidos.

e Brindar asesoria técnica en produccién mds limpia (P+L) a las unidades empresariales o
unidades econémicas que lo requieran.

* Coordinar la realizacién de jornadas de sensibilizacion y capacitaciones sobre manejo de
residuos solios, minimizacién, separacién en la fuente y reciclaje, en los sectores
comercial, institucional, turistico y residencial de Sopetran.

* Suministrar la informacién que le sea requerida por los funcionarios y/o contratistas de
Secretaria de Planeacién y Desarrollo Territorial con respecto al Sistema de Gestion de
Calidad.

* Crear en la comunidad, una actitud de vigilante y de empresa frente a las oportunidades
de nuevos mercados a partir de la separacién de los residuos sélidos y su

proyecté: Juan Fernando Baena-Revisé y Aprobé: Andrés Julian Agudelo S. de Gobierno

ALCALDIA DE SOPETRAN-ANTIOQUIA
Tel: 854 1560 - Email gobierno@sopetran-antioquia.gov.co

www.sopetran-antioquia.gov.co

Escaneado con CamScanner
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Alcaldia de Sopetran

aprovechamiento; en defensa de la salud y el bienestar social derivados de un manejo
adecuado de los residuos sdlidos.

Realizar campaiias de formalizacién de minera, inscripcion minerfa de subsistencia y
realizar seguimientos a las actividades de mineria ilegal en el municipio.

Realizar acciones afirmativas con los recicladores de oficio del municipio, con el fin de
apoyarlos en la formalizacion de la actividad.

Dar reporte del cumplimiento de las metas de aprovechamiento de residuos sdlidos
establecidas en el PGRIS.

Liderar la Mesa Ambiental del municipio donde involucren diversos actores con el fin de
resolver problematicas ambientales y contribuir con la proteccién y cuidado al medio
ambiente de la zona.

Formular e implementar actividades de educacién ambiental en el municipio a través de
Proyectos Ciudadanos de Educacién Ambiental (PROCEDA), Proyectos ambientales
escolares (PRAES) y Comité Interinstitucional de Educacién Ambiental Municipal (CIDEAM)
y demds grupos interinstitucionales.

Apoyar en la formulacién e implementacion de proyectos ambientales de saneamiento
hidrico, reforestacion, Predios destinados a la conservacién entre otros que contribuyan a
la proteccién y restauracién de medio ambiente.

Realizar visitas de asistencia técnica y atencion a quejas y reclamos de los ciudadanos en lo
relacionado al medio ambiente.

Atencién a requerimientos de las Corporacién Auténoma Regional del Centro de Antioquia
— CORANTIOQUIA, Gobernacién de Antioquia, Agencia Minera y demds entidades piblicas
y privadas.

Las demas actividades requeridas y que se relacionen con el objeto contractual las que le
sean asignadas por el supervisor del contrato y que tengan relacion directa con el objeto
del presente contrato.

Dado en Sopetran-Antioquia a los nueve (09) gias del mes de julio de 2021

Secretario General y de Gobierno

proyectd: Juan Fernando Baena-Revisé y Aprobo: Andrés Julian Agudelo S. de Gobierno

ALCALDIA DE SOPETRAN-ANTIOQUIA
Tel: 854 15 60 - Email gobierno@sopetran-antioquia.gov.co
www.sopetran-antioquia.gov.co

Escaneado con CamScanner
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EL SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SOPETRAN — ANTIOQUIA

CERTIFICA

Que la sefiora DANIELA MADRID ARROYAVE, identificada con cedula de ciudadania N°
1.048.017.690, contraté con la Alcaldia del Municipio de Sopetran para el afio 2021 mediante
Contrato de Prestacién de Servicios como se detalla a continuacién:

ANO 2021

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A PARTIR DEL 12 DE ENERO AL 12 DE JULIO DE 2021.

OBJETO:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA AMBIENTAL PARA LA
IMPLEMENTACION, EVALUACION, SEGUIMIENTO, CONTROL Y/O ACTUALIZACION DEL PGIRS DEL MUNICIPIO
DE SOPETRAN — ANTIOQUIA.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO:

disefiar e implementar una estrategia de educacién ambiental para el manejo de residuos
solidos acorde con PGIRS.

Dirigir los aspectos sociales para la aplicacion de Norma de minimizacién y manejo de
residuos Solidos. )

Brindar asesoria técnica en producciéon mds limpia (P+L) a las unidades empresariales o
unidades econémicas que lo requieran.

Coordinar la realizacién de jornadas de sensibilizacién y capacitaciones sobre manejo de
residuos solios, minimizacién, separacion en la fuente y reciclaje, en los sectores
comercial, institucional, turistico y residencial de Sopetran.

Suministrar la informacién que le sea requerida por los funcionarios y/o contratistas de
Secretaria de Planeacion y Desarrollo Territorial con respecto al Sistema de Gestion de
Calidad.

Crear en la comunidad, una actitud de vigilante y de empresa frente a las oportunidades
de nuevos mercados a partir de la separacion de los residuos sélidos y su

proyecté: Juan Fernando Baena-Revisé y Aprobd: Andrés Julian Agudelo S. de Gobierno
ALCALDIA DE SOPETRAN-ANTIOQUIA

Tel: 854 15 60 - Email gobierno@sopetran-antioquia.gov.co
www.sopetran-antioquia.gov.co
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aprovechamiento; en defensa de la salud y el bienestar social derivados de un manejo
adecuado de los residuos sélidos.

Realizar campafias de formalizacién de minera, inscripcién mineria de subsistencia y
realizar seguimientos a las actividades de mineria ilegal en el municipio.

Realizar acciones afirmativas con los recicladores de oficio del municipio, con el fin de
apoyarlos en la formalizacion de la actividad.

Dar reporte del cumplimiento de las metas de aprovechamiento de residuos sélidos
establecidas en el PGRIS.

Liderar la Mesa Ambiental del municipio donde involucren diversos actores con el fin de
resolver problemdticas ambientales y contribuir con la proteccién y cuidado al medio
ambiente de la zona.

Formular e implementar actividades de educacién ambiental en el municipio a través de
Proyectos Ciudadanos de Educaciéon Ambiental (PROCEDA), Proyectos ambientales
escolares (PRAES) y Comité Interinstitucional de Educacion Ambiental Municipal (CIDEAM)
y demads grupos interinstitucionales.

Apoyar en la formulacién e implementacién de proyectos ambientales de saneamiento
hidrico, reforestacion, Predios destinados a la conservacion entre otros que contribuyan a
la proteccién y restauracion de medio ambiente.

Realizar visitas de asistencia técnica y atencidn a quejas y reclamos de los ciudadanos en lo
relacionado al medio ambiente.

Atencién a requerimientos de las Corporaciéon Auténoma Regional del Centro de Antioquia
— CORANTIOQUIA, Gobernacién de Antioquia, Agencia Minera y demds entidades publicas
y privadas.

Las demas actividades requeridas y que se relacionen con el objeto contractual las que le
sean asignadas por el supervisor del contrato y que tengan relacién directa con el objeto
del presente contrato.

Dado en Sopetran-Antioquia a los nueve (p9) dias del mes de julio de 2021

o

Secretario General y de Gobierno

proyecté: Juan Fernando Baena-Revisé y Aprobé: Andrés Julian Agudelo S. de Gobierno

ALCALDIA DE SOPETRAN-ANTIOQUIA
Tel: 854 15 60 - Email gobierno@sopetran-antioquia.gov.co
www.sopetran-antioquia.gov.co

Escaneado con CamScanner
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\

. Sopetran
Municipio de Sopetran con'Calidad de Vida
Departamento de Antioquia

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE
SOPETRAN ANTIOQUIA, EN CALIDAD DE JEFE DE TALENTO HUMANO

CERTIFICA:

Que revisando los archivos fisicos del municipio de Sopetran y de contratacién se encontrd
que la sefiora DANELA MADRID ARROYAVE con cedula de ciudadania N° 1.048.017.690
expedida en Urrao-Antioquia contrato con la administraciéon municipal para el afio 20221
mediante CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS como se detalla a continuacion:

ANO: 2021

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA
AMBIENTAL EN LA SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA'Y AMBIENTE
DEL MUNICIPIO DE SOPETRAN, ANTIOQUIA

PLAZO DE EJECUCION: CINCO (5) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS

VALOR: DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA'Y CUATRO MIL QUINIENTOS
PESOS M/CTE ($17.284.500)

FECHA DE INICIO: 14 DE JULIO 2021

FECHA DE TERMINACION INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
ESTADO: LIQUIDADO

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO:

1. Liderar campafas de educacion ambiental y proyectos ambientales en las comunidades
rurales del municipio.

2. Coordinar el equipo de trabajo interdisciplinario de profesionales del area ambiental.

3. Apoyar en la formulacion y ejecucién de proyectos ambientales de saneamiento hidrico,
residuos solidos, potabilizacion de agua, reforestacion, predios destinados a la
conservacion entre otros que contribuyan a la protecciéon y restauracién de medio

DIEGO ALEJANDRO VILLA VALDERRAMA
Alcalde Municipal 2020 - 2023 | Sopetran, Antioquia, Colombia.

NIT 890.981 .080-7 | Pacto por Sopetran con calidad de vida
Teléfono 854 1560 | E-mail alcaldia@sopetran-antioquia.gov.co | www.sopetran-antioquia.gov.co
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COMUNICACION EXTERNA \
Municipio de Sopetran S»Qeﬁggva
Departamento de Antioquic
ambiente.
4. Atencion a tramites y requerimientos de la Corporacién Auténoma Regional del Centro

10.

1.

12.

de Antioquia- CORANTIOQUIA, Gobernacién de Antioquia, Agencia Minera y demas
entidades publicas y privadas que lo requieran.

Realizar campafias de formalizacién de minera, Inscripcion de mineria de
subsistencia y realizar seguimiento a las actividades de mineria ilegal en el municipio.

Realizar la implementacion y seguimiento al Plan de Manejo Integral de Residuos
Sélidos (PGIRS) del municipio.

Dar reporte del cumplimiento de las metas de aprovechamiento de residuos sélidos
establecidas en el PGRIS.

Brindar asesoria técnica en produccion mas limpia (P+L) a las unidades
empresariales o unidades econdmicas que lo requieran.

Coordinar la realizacion de jornadas de sensibilizacion y capacitaciones sobre manejo
de residuos sélidos, ahorro y uso eficiente de agua y energia, manejo de fauna
silvestre y doméstica, huertas ecoldgicas, compostaje, en las instituciones educativas.

Liderar la Mesa Ambiental del municipio donde se involucren diversos actores con el
fin de resolver problematicas ambientales y contribuir con la proteccion y cuidado al
medio ambiente de la zona.

Formular e implementar actividades de educacién ambiental en el municipio a través
de Proyectos Ciudadanos de Educacion Ambiental (PROCEDA), Proyectos
ambientales escolares (PRAES) y Comité Interinstitucional de Educacién Ambiental
Municipal (CIDEAM) y demas grupos interinstitucionales.

Asesoria y apoyo técnico a las comunidades para realizar tramites de permiso de
vertimiento, concesion de aguas, ocupacion de cauce, aprovechamiento forestal y
demas procesos con autoridades ambientales.

DIEGO ALEJANDRO VILLA VALDERRAMA

Alcalde Municipal 2020 - 2023 | Sopetran, Antioquia, Colombia.
NIT 890.981 .080-7 | Pacto por Sopetran con calidad de vida

Teléfono 854 1560 | E-mail alcaldia@sopetran-antioquia.gov.co | www.sopetran-antioquia.gov.co
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con"Calidad de Vida

Municipio de Sopetran

Departamento de Anticqt]ic

13. Realizar visitas de asistencia técnica y atencién a quejas y reclamos de los
ciudadanos en lo relacionado al medio ambiente.

14. Reallizar la supervision y auditoria ambiental de las obras de infraestructura que ejecute
el municipio.

15. Apoyo en los procesos de contratacién de obra y suministros del area ambiental.

16. Suministrar la informacion que le sea requerida por los funcionarios y/o contratistas de
la Secretaria de Planeacion y Desarrollo Territorial con respecto al Sistema de Gestion
de la Calidad.

17. Las demas actividades requeridas y que se relacionen con el objeto contractual las que
le sean asignadas por el supervisor del contrato y que tengan relacion directa con el
objeto del presente contrato.

Lo anterior para fines pertinentes,

Dado en Sopetran-Antioquia a los veintiocho (28) dias del mes de junio del 2022.

NATHALIEAJIMENEZ PEREIRA
Secretaria General y de Gobierno

Proyecto: Yudy Tatiana Zapata Hoyos- revisé y aprobé: Nathalie Jiménez Pereira S .General y de Gobierno

DIEGO ALEJANDRO VILLA VALDERRAMA
Alcalde Municipal 2020 - 2023 | Sopetran, Antioquia, Colombia.
NIT 890.981 .080-7 | Pacto por Sopetran con calidad de vida
Teléfono 854 1560 | E-mail alcaldia@sopetran-antioquia.gov.co | www.sopetran-antioquia.gov.co
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COMUNICACION EXTERNA \
Municipio de Sopetran Sgeﬁmgvg
Departamento de Antioquia

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE
SOPETRAN ANTIOQUIA, EN CALIDAD DE JEFE DE TALENTO HUMANO

CERTIFICA:

Que revisando los archivos fisicos del municipio de Sopetran y de contratacién se encontrd
que la sefiora DANELA MADRID ARROYAVE con cedula de ciudadania N° 1.048.017.690
expedida en Urrao-Antioquia contrato con la administracion municipal para el afio 2022
mediante CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS como se detalla a continuacion:

ANO: 2022

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA
AMBIENTAL EN LA SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA'Y AMBIENTE
DEL MUNICIPIO DE SOPETRAN, ANTIOQUIA

PLAZO DE EJECUCION: TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS, CON UNA ADICCION DE
PRORROGA DE UN (1) MES Y VEINTICINCO (25) DIAS

VALOR: DOCE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES QUINIENTOS PESOS M/CTE
($12.523.500) CON ADICCION DE CONTRATO DE SEIS MILLOMES DOSCIENTOS
SESESTAY UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 6,261,750)

FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO 2022

FECHA DE TERMINACION INICIAL: 25 DE JUNIO DEL 2022
ESTADO: LIQUIDADO

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO:

1. Liderar campafas de educacion ambiental y proyectos ambientales en las comunidades
rurales del municipio.

2. Coordinar el equipo de trabajo interdisciplinario de profesionales del area ambiental.

3. Apoyar en la formulacién y ejecucion de proyectos ambientales de saneamiento hidrico,

DIEGO ALEJANDRO VILLA VALDERRAMA
Alcalde Municipal 2020 - 2023 | Sopetran, Antioquia, Colombia.
NIT 890.981 .080-7 | Pacto por Sopetran con calidad de vida
Teléfono 854 1560 | E-mail alcaldia@sopetran-antioquia.gov.co | www.sopetran-antioquia.gov.co

Pagina 280 de 345

LA CEJA NUESTRO
COMPROMISO

o

0K

La Ceja del Tambo



)
eMmacuce’

0l #o
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Departamento de Antioquic

t/‘},,/

COMUNICACION EXTERNA \
Sopetran

con"Calidad de Vida

residuos solidos, potabilizacion de agua, reforestacion, predios destinados a la
conservacion entre otros que contribuyan a la protecciéon y restauracién de medio
ambiente.

4.

10.

1.

12.

Atencion a tramites y requerimientos de la Corporacion Auténoma Regional del Centro
de Antioquia- CORANTIOQUIA, Gobernacién de Antioquia, Agencia Minera y demas
entidades publicas y privadas que lo requieran.

Realizar campafias de formalizacion de minera, Inscripcidn de mineria de
subsistencia y realizar seguimiento a las actividades de mineria ilegal en el municipio.

Realizar la implementacion y seguimiento al Plan de Manejo Integral de Residuos
Solidos (PGIRS) del municipio.

Dar reporte del cumplimiento de las metas de aprovechamiento de residuos sélidos
establecidas en el PGRIS.

Brindar asesoria técnica en produccion mas limpia (P+L) a las unidades
empresariales o unidades econdmicas que lo requieran.

Coordinar la realizacion de jornadas de sensibilizacion y capacitaciones sobre manejo
de residuos sélidos, ahorro y uso eficiente de agua y energia, manejo de fauna
silvestre y doméstica, huertas ecoldgicas, compostaje, en las instituciones educativas.

Liderar la Mesa Ambiental del municipio donde se involucren diversos actores con el
fin de resolver problematicas ambientales y contribuir con la proteccion y cuidado al
medio ambiente de la zona.

Formular e implementar actividades de educacion ambiental en el municipio a través
de Proyectos Ciudadanos de Educacion Ambiental (PROCEDA), Proyectos
ambientales escolares (PRAES) y Comité Interinstitucional de Educacién Ambiental
Municipal (CIDEAM) y demas grupos interinstitucionales.

Asesoria y apoyo técnico a las comunidades para realizar tramites de permiso de
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vertimiento, concesion de aguas, ocupacion de cauce, aprovechamiento forestal y
demas procesos con autoridades ambientales.

13. Realizar visitas de asistencia técnica y atencion a quejas y reclamos de los
ciudadanos en lo relacionado al medio ambiente.

14. Realizar la supervision y auditoria ambiental de las obras de infraestructura que ejecute
el municipio.

15. Apoyo en los procesos de contratacién de obra y suministros del area ambiental.

16. Suministrar la informacién que le sea requerida por los funcionarios y/o contratistas de
la Secretaria de Planeacion y Desarrollo Territorial con respecto al Sistema de Gestion
de la Calidad.

17. Las demas actividades requeridas y que se relacionen con el objeto contractual las que

le sean asignadas por el supervisor del contrato y que tengan relacion directa con el
objeto del presente contrato.

Lo anterior para fines pertinentes,

Dado en Sopetran-Antioquia a los veintiocho (28) dias del mes de junio del 2022.

NATHALIEZ JIMENEZ PEREIRA
Secretaria General y de Gobierno

Proyecté: Yudy Tatiana Zapata Hoyos- revisé y aprobé: Nathalie Jiménez Pereira S .General y de Gobierno
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EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE
SOPETRAN ANTIOQUIA, EN CALIDAD DE JEFE DE TALENTO HUMANO

CERTIFICA:

Que revisando los archivos fisicos del municipio de Sopetran y de contratacién se encontrd
que la sefiora DANELA MADRID ARROYAVE con cedula de ciudadania N° 1.048.017.690
expedida en Urrao-Antioquia contrato con la administracion municipal para el afio 2022
mediante CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS como se detalla a continuacion:

ANO: 2022

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA
AMBIENTAL EN LA SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA'Y AMBIENTE
DEL MUNICIPIO DE SOPETRAN, ANTIOQUIA

PLAZO DE EJECUCION: CINCO (5) MESES Y VEINTE (20) DIAS

VALOR: DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS PESOS M/CTE ($19.354.500)

FECHA DE INICIO: 05 DE JULIO 2022

FECHA DE TERMINACION INICIAL: 25 DE DICIEMBRE DEL 2022
ESTADO: LIQUIDADO

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO:

1. Liderar campafas de educacion ambiental y proyectos ambientales en las comunidades
rurales del municipio.

2. Coordinar el equipo de trabajo interdisciplinario de profesionales del area ambiental.

3. Apoyar en la formulacion y ejecucién de proyectos ambientales de saneamiento hidrico,
residuos solidos, potabilizacion de agua, reforestacion, predios destinados a la
conservacion entre otros que contribuyan a la protecciéon y restauracién de medio

DIEGO ALEJANDRO VILLA VALDERRAMA
Alcalde Municipal 2020 - 2023 | Sopetran, Antioquia, Colombia.
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Municipio de Sopetran S»Qeﬁggva
Departamento de Antioquic
ambiente.
4. Atencion a tramites y requerimientos de la Corporacion Auténoma Regional del Centro

10.

1.

12.

de Antioquia- CORANTIOQUIA, Gobernacién de Antioquia, Agencia Minera y demas
entidades publicas y privadas que lo requieran.

Realizar campafias de formalizacion de minera, Inscripcion de mineria de
subsistencia y realizar seguimiento a las actividades de mineria ilegal en el municipio.

Realizar la implementacion y seguimiento al Plan de Manejo Integral de Residuos
Sélidos (PGIRS) del municipio.

Dar reporte del cumplimiento de las metas de aprovechamiento de residuos sélidos
establecidas en el PGRIS.

Brindar asesoria técnica en produccion mas limpia (P+L) a las unidades
empresariales o unidades econdmicas que lo requieran.

Coordinar la realizacion de jornadas de sensibilizacion y capacitaciones sobre manejo
de residuos sélidos, ahorro y uso eficiente de agua y energia, manejo de fauna
silvestre y doméstica, huertas ecoldgicas, compostaje, en las instituciones educativas.

Liderar la Mesa Ambiental del municipio donde se involucren diversos actores con el
fin de resolver problematicas ambientales y contribuir con la proteccion y cuidado al
medio ambiente de la zona.

Formular e implementar actividades de educacion ambiental en el municipio a través
de Proyectos Ciudadanos de Educacion Ambiental (PROCEDA), Proyectos
ambientales escolares (PRAES) y Comité Interinstitucional de Educacién Ambiental
Municipal (CIDEAM) y demas grupos interinstitucionales.

Asesoria y apoyo técnico a las comunidades para realizar tramites de permiso de
vertimiento, concesién de aguas, ocupacion de cauce, aprovechamiento forestal y
demas procesos con autoridades ambientales.

DIEGO ALEJANDRO VILLA VALDERRAMA
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13. Realizar visitas de asistencia técnica y atencion a quejas y reclamos de los
ciudadanos en lo relacionado al medio ambiente.

14. Reallizar la supervision y auditoria ambiental de las obras de infraestructura que ejecute
el municipio.

15. Apoyo en los procesos de contratacion de obra y suministros del area ambiental.

16. Suministrar la informacion que le sea requerida por los funcionarios y/o contratistas de
la Secretaria de Planeacion y Desarrollo Territorial con respecto al Sistema de Gestion
de la Calidad.

17. Las demas actividades requeridas y que se relacionen con el objeto contractual las que
le sean asignadas por el supervisor del contrato y que tengan relacion directa con el
objeto del presente contrato.

Lo anterior para fines pertinentes,

Dado en Sopetran-Antioquia a los siete (7) dias del mes de enero del 2023.

IMENEZ PEREIRA
Secretaria General y de Gobierno

Proyecto: Yudy Tatiana Zapata Hoyos- revisé y aprobé: Nathalie Jiménez Pereira S .General y de Gobierno
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COMUNICACION EXTERNA \
Municipio de Sopetran Sgeﬁmgvg
Departamento de Antioquia

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE
SOPETRAN ANTIOQUIA, EN CALIDAD DE JEFE DE TALENTO HUMANO

CERTIFICA:

Que revisando los archivos fisicos del municipio de Sopetran y de contratacién se encontrd
que la sefiora DANELA MADRID ARROYAVE con cedula de ciudadania N° 1.048.017.690
expedida en Urrao-Antioquia contrato con la administracion municipal para el afio 20223
mediante CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS como se detalla a continuacion:

ANO: 2023

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA
AMBIENTAL EN LA SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA'Y AMBIENTE
DEL MUNICIPIO DE SOPETRAN, ANTIOQUIA

PLAZO DE EJECUCION: CUATRO (4) MESES Y VEINTIUN (21) DIAS

VALOR: DIEZ Y SEIS MILLONES CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
M/CTE ($16.050.850)

FECHA DE INICIO: 10 DE ENERO 2023

FECHA DE TERMINACION INICIAL: 31 DE MAYO DEL 2023
ESTADO: LIQUIDADO

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO:

1. Liderar campafas de educacion ambiental y proyectos ambientales en las comunidades
rurales del municipio.

2. Coordinar el equipo de trabajo interdisciplinario de profesionales del area ambiental.

3. Apoyar en la formulacion y ejecucién de proyectos ambientales de saneamiento hidrico,
residuos solidos, potabilizacion de agua, reforestacion, predios destinados a la
conservacion entre otros que contribuyan a la protecciéon y restauracién de medio

DIEGO ALEJANDRO VILLA VALDERRAMA
Alcalde Municipal 2020 - 2023 | Sopetran, Antioquia, Colombia.
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COMUNICACION EXTERNA \
Municipio de Sopetran S»Qeﬁggva
Departamento de Antioquic
ambiente.
4. Atencion a tramites y requerimientos de la Corporacion Auténoma Regional del Centro

10.

1.

12.

de Antioquia- CORANTIOQUIA, Gobernacién de Antioquia, Agencia Minera y demas
entidades publicas y privadas que lo requieran.

Realizar campafias de formalizacion de minera, Inscripcion de mineria de
subsistencia y realizar seguimiento a las actividades de mineria ilegal en el municipio.

Realizar la implementacion y seguimiento al Plan de Manejo Integral de Residuos
Sélidos (PGIRS) del municipio.

Dar reporte del cumplimiento de las metas de aprovechamiento de residuos sélidos
establecidas en el PGRIS.

Brindar asesoria técnica en produccion mas limpia (P+L) a las unidades
empresariales o unidades econdmicas que lo requieran.

Coordinar la realizacion de jornadas de sensibilizacion y capacitaciones sobre manejo
de residuos sélidos, ahorro y uso eficiente de agua y energia, manejo de fauna
silvestre y doméstica, huertas ecoldgicas, compostaje, en las instituciones educativas.

Liderar la Mesa Ambiental del municipio donde se involucren diversos actores con el
fin de resolver problematicas ambientales y contribuir con la proteccion y cuidado al
medio ambiente de la zona.

Formular e implementar actividades de educacion ambiental en el municipio a través
de Proyectos Ciudadanos de Educacion Ambiental (PROCEDA), Proyectos
ambientales escolares (PRAES) y Comité Interinstitucional de Educacién Ambiental
Municipal (CIDEAM) y demas grupos interinstitucionales.

Asesoria y apoyo técnico a las comunidades para realizar tramites de permiso de
vertimiento, concesién de aguas, ocupacion de cauce, aprovechamiento forestal y
demas procesos con autoridades ambientales.

DIEGO ALEJANDRO VILLA VALDERRAMA
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13. Realizar visitas de asistencia técnica y atencion a quejas y reclamos de los
ciudadanos en lo relacionado al medio ambiente.

14. Reallizar la supervision y auditoria ambiental de las obras de infraestructura que ejecute
el municipio.

15. Apoyo en los procesos de contratacion de obra y suministros del area ambiental.

16. Suministrar la informacion que le sea requerida por los funcionarios y/o contratistas de
la Secretaria de Planeacion y Desarrollo Territorial con respecto al Sistema de Gestion
de la Calidad.

17. Las demas actividades requeridas y que se relacionen con el objeto contractual las que
le sean asignadas por el supervisor del contrato y que tengan relacion directa con el
objeto del presente contrato.

Lo anterior para fines pertinentes,

Dado en Sopetran-Antioquia a los quince (15) dias del mes de junio del 2023.

NATHALIEAJIMENEZ PEREIRA
Secretaria General y de Gobierno

Proyecto: Yudy Tatiana Zapata Hoyos- revisé y aprobé: Nathalie Jiménez Pereira S .General y de Gobierno
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Institucion Educativa
“Monsesior J. Tvin Cadavid gutiérraz”

Aprobada por [ Secretaria de Educacion para [z Culiura ;[e Antioquia,
segiin Resolucion Nyo. 0601 del 29 de eviero de 2003

Confiere a: A
Daniela Madrid Jlrroyave

7 Lfentlﬁc ol (a} - o {5 Ao, 92040132093
 ElTilode:
Bachiller Académico

Por razon de hiaber cursado y aprobado los e.stud‘ws correspondientes
al Nivel de la Educacion Media, segiin [o.s planes y

programas vgente.s _

O~ Pt
Maria E ar guz[&:rmo Ledn Gaviria Barrera
W

ectora Auxiliar Administrativo

Registrado para éfectos legales de confm‘mi:fad con el Decreto Nacional
No. 921 del 06 de mayjo de 1994,

Libro de Actas de Graduacion Np. 02 Acta General \p.
Libro de Registro de Diplomas Np. 01 FolioNp. _ 1#Y "
Dado en Urrao, o L% de ___01C16maRs ey
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La Republica de Colombia y el Ministerio de Educacién Nacional

NSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

Teniendo en cuenta que:

DANIELA MADRID ARRIYAVE

Cédula No. 1.048.017.690 de URRAO

5 satisfactoriamente los estudios y fue aprobado en todos los exdmenes 'y pruebas reglamentarias, le otorga el titulo de:

y MGENIERD AMBIENTAL

JUNIO 4o _ 2015

C“ Expedido en Medellin, a 26 ge
actor (a) . Secretario (a) General y \
,. Y
/53/ F?c‘_

. /mwam A /
2cano (a) Graduado (a) \
Firma Registrado para efectos legales de conformidad Firma
con el decreto No. 636 de abril 3 de 1996
014 5288

en el libro de registro de diplomas No., Falio No.,
Hoy,__ 26 de, JUNIO de_ 2015

2 Jefe Qg.a\amosmm_ Regisiro y Control
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ESUMER

INSTIUCION UNIVIRSITARIA

€

 METROPOLITANA
_ Valle de Aburra

‘ DANIELA MADRID ARROYAVE
C.C.1.048.017.690

Participo en el Diplomado en Cultura Democratica y Responsabilidad Ambiental

realizado entre los meses de septiembre y diciembre de 2014,
cumpliendo con una intensidad de 96 horas.

Dado en Medellin a los 11 dias del mes de Diciembre de 2014.

Hernan Dario Elejalde Lépez John Romeiro Serna Peldez
Director del Area Metropolitana del Valle de Aburra Rector de la Institucidén Universitaria Esumer
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REPUBLICA bE COLOMBIA
( ) P POLITECNICO

COLOMBIA

Licencia de funcionamiento otorgada mediante resolucion N°09734 de 2013 de la Secretaria de Educaciéon de Medellin, Reg. Mercantil 53494202, NIT: 900547030-4

HACE CONSTAR QUE:
DANIELA MADRID ARROYAVE

Con Documento de Identidad No 1048017690
CURSO Y APROBO EL
DIPLOMADO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MEDELLIN - 27 DE OCTUBRE DE 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Con una intensidad horaria de ciento veinte (120) horas
Registrado en el Libro de Actas No 0020181130 @ POLITE NIC %/\ l
DE COL ) A\

FIRMA Y cODIGO DE SEGURIDAD 1811304

www.politecnicodecolombia.edu.co

icidad de este doc to puede ser verificada mediante solicitud al correo admisiones@politecnicodecolombia.edu.co,
indicando el N° del libro de actas con el cual se registra el mismo
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UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

Personeria juridica ley 71 de 1878 del estado soberano de Antioquiay ley 153 de 1887

En atencidon a que

DANIELA MADRID ARROYAVE

Identificado con Cédula de ciudadania 1048017690

Cumplioé con las actividades programadas con una intensidad de 40 horas, y reunid los
demas requisitos que exigen las normas universitarias en el marco del:

FORTALECIMIENTO DE LOS PLANES DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

La Facultad de Ingenieria expide la siguiente constancia el 31 de marzo de 2022.

Facultad de Ingenieria
Para verificar la autenticidad del documento, dirijase a www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/pagos e ingrese
el cddigo 13665-204317, o escanee el cédigo QR.
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REPUBLICA ISE COLOMBIA
( ) POLITECNICO

DE COLOMBIA

Licencia de funcionamiento otorgada mediante resolucién N°09734 de 2013 de la Secretaria de Educacion de Medellin, Reg. Mercantil 53494202, NIT: 900547030-4

HACE CONSTAR QUE:
DANIELA MADRID ARROYAVE

Con Documento de Identidad No 1048017690
CURSO Y APROBO EL
DIPLOMADO EN GERENCIA DE PROYECTOS

MEDELLIN - 14 DE MAYO DE 2022
Con una intensidad horaria de ciento veinte (120) horas

~
Registrado en el Libro de Actas No 0020220514 POLITECNICD—
DE coL M B I ‘s # \

sesohe i . =
[ “FIRMA Y CODIGO DE SEGURIDAD 220514A-32184

www.politecnicodecolombia.edu.co

puede ser verificada mediante la solicitud al correo asi
indicando el N° del libro de actas con el cual se registra el mismo
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POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto Actualizacion

4. Numero de formulario

|

5)7707

14872085684

020) 00000148720856!

89!

212489984(8

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

1048017690

6. DV | 12. Direccién seccional
2 [Impuestos de Medetin

14. Buzén electrénico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Nimero de Identificacién

27. Fecha expedicion

Persona natural o sucesion iliquida 2 | Cédula de Ciudadania 13 1048017690 = p 201004009
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento X l30_ Ciudadll\.".unicipio
COLOMBIA 1 6 9 |Antioquia 0 5 Urrao 847
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:0t0s nombres
MADRID ARROYAVE DANIELA
35. Razon social
36. Nombre comercial 37-Sigis
UBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 | Antioquia 0 5 | Sopetran 761
41. Direccion principal oAl
CR6A 8A 33P2
42. Correo electrénico daniela_m41@hotmail.com
43. Codigo postal 44, Teléfonc 1 3147088 4 6 0]45 Tekfono2
_CLASIFICACION
Actividad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad socundaria Otras actividades NS
46.Cédigo  47. Fecha inicio actividad 48.Codigo™._\49{Fechdinicio ctvisad | 5. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|7112|[2015]08[04||39001120150804] | | | [9 9 1 1] | |
Resp bilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 h 4 8 9. 10 " 12 13 14 15 16 17 18 19 20 il 22 23 24 25 26
momp[220a0] | | (NJ) ANNYT [ | | [ [ | | | | | [ [ | [ |||
22- Obligado a cumplir deberes formales a -
49 - No responsable de IVA
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B I [ | | | | | | | | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Cadigo |57 Modo | |
1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
e O e R e L

59. Anexos

su[] [x]

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: lj

61 Fecha [2022-10-19710: 08: 00 |

Sin perjuicio de las

Lail a través del

io oficial de

ificaci que la DIAN realice.

y cancelacién del Registro Unico Trlbu(ano (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de consla(ar
inexactitud en alguno de los datos se los

sancionatorios o de suspensién, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Firma autorizada:

MADRID ARROYAVE DANIELA
CONTRIBUYENTE

984. Nombre

985. Cargo

Fecha generacion documento PDF: 19-10-2022 10:18:28AM
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Matricula Profesional No.

NN 05238-311226 ANT
<. COPNIA Fecha de Expedicién: 0319?12916
Canaern Protesces! Nasead e Igerinia 3 Ty RO

s

Este es un documento puiblico expedido envirtud dela Ley 842 de 2003,
que autoriza al titular ejercer como Ingeniero en el Territorio Nacional,

| -P“m " 4
L. PResbeveDECCONsEl0 |

4 444 RAAAARAR
tanAnn AL %

i AR AN A AN ASAAAANA

En caso de extravio n;aae ser remitida al COPNIA. Calle 78 No. 9-57 primer piso
Linea Nacional: 01 8000 116590

s
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Consejo Profesional Nacional de Ingenieria

() COPNIA

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-2214161

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que DANIELA MADRID ARROYAVE, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1048017690,
se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesion
de INGENIERIA AMBIENTAL con MATRICULA PROFESIONAL 05238-311226 desde el 03 de
Septiembre de 2015, otorgado(a) mediante Resolucién Nacional 1001.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorizacién que expide el Estado para que el titular
ejerza su profesion en todo el territorio de la Republica de Colombia, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificacion se expide en Bogota, D.C., a los diecisiete (17) dias del mes de
Agosto del ano dos mil veintitres (2023).

;@&A

Rubén Dario Ochoa Arbelaez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participacion en procesos estatales de seleccion de contratistas. La falta de firma del titular
no invalida el Certificado

El presente es un documento ptiblico expedido electronicamente con firma digital que garantiza su plena validez juridica y probatoria segtn lo
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte |as propiedades del documento original en formato .pdf.

Para  verificar = la integridad =~ e inalterabilidad = del  presente  documento  consulte en @ el  sitio = web
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/ CertificateOfGoodStandingStart indicado el niimero del certificado
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogota D.C.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

www.copnia.gov.co
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IDENTE DE SOCIAL DE INTERVENTORIA

Medellin, 25 de agosto de 2023

SENORES
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
EMDUCE

Referencia: INTERVENTORIA TECN,ICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y
LEGAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ESPACIO PUBLICO PARQUES DE LA QUEBRADA
DONMATIAS- FASE I, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO. 46000014640 DE
2022.

RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA: (1) - DEDICACION 50%

Para la ejecucion de la interventoria el contratista se obliga a mantener un Profesional que acredite titulo
académico tecndlogo(a) en Gestion de Procesos Sociales o Promocion Social.

RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORIA

%

Cantidad Profesion Experiencia Experiencia Especifica C
Dedicacidn
Certificar experiencia como
Certificar ~ titulo  como | tecndlogo en Gestién de
tecndlogo(a) en Gestion de | Procesos  Sociales 0
. : Procesos  Sociales o | Promociéon Social en un 0
1 Tecnologo social 50%

Promocién Social contrato cuyo objeto esté
relacionado en contratos de
obra o interventoria de obras
civiles

MARIANA CARDONA GARCIA de Profesiéon
En trabajo social y Cédula No 1.152.218.278
de Medellin

Por medio de la presente yo MARIANA CARDONA GARCIA identificada con cedula No 1.152.218.278 de
profesion en Trabajo Social, tenga en cuenta mi hoja de vida para el cargo TECNOLOGO SOCIAL DE
INTERVENTORIA, DEDICACION 50%

Y A ,f Y

M oo, ()
MARIANA CARDONA GARCIA
c.c. 1.152.218.278 de Medellin
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MARIANA CARDONA GARCIA

PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL

0l #o

INFORMACION
PERSONAL:

CORREO ELECTRONICO:

maricardona1997@gmail.com

CELULAR:
3194694938

PERFIL PROFESIONAL

Trabajadora

capacidad de

gestiéon y dinamizacién de
procesos de acuerdo al

marco de necesidades e

intereses de

involucrados, con apertura

al conocimiento

aprendizaje de

saberes, eficiente para la
resolucién de conflictos,

elocuente y con

capacidades

acordes a los diferentes

contextos y sus dinamicas.

Social con

liderazgo,

actores

nuevos

propositivas

EXPERIENCIA PROFESIONAL

INSTITUCION: Alcaldia de Medellin.

CARGO OCUPADO: Practicante de excelencia.
DURACION: 5 meses.

LOGROS:

v

v

v

Desarrollar diagnésticos y planificar proyectos y
estrategias de acuerdo con las caracteristicas de la
poblacién beneficiaria de la institucién.

Contribuir en la planificacién y ejecucién de procesos
administrativos al interior de la institucién.

Generar alianzas estratégicas encaminadas hacia el
aumento de la calidad de vida de la comunidad.

EMPRESA: SCS INGENIERIA

CARGO OCUPADO: Profesional social de interventoria.
DURACION: 7 meses.

LOGROS:

v

Acompanar y supervisar la aplicacién del Plan de
Manejo Socioambiental establecido por las partes del
proyecto.

Participar de la ejecucién de programas de
participacién ciudadana y manejo asertivo de
conflictos.

Realizar una vinculacién efectiva y constante de la
comunidad al proyecto en ejecucién, promoviendo el
sentido de pertenencia hacia el mismo.

EMPRESA: Castores Constructores.
CARGO OCUPADO: Profesional social de interventoria
DURACION: 11 meses
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LOGROS:

FORMACION ACADEMICA

4

Promover la vinculacién y participacién constante
de la comunidad beneficiaria al proyecto en
intervencién.

Priorizar el dialogo como una herramienta que
permite la mitigacién de impactos negativos y
promueve la buena relacién con la comunidad y las
entidades promotoras del proyecto.

Contribuir en la dinamizacién efectiva del proceso
constructiva del proyecto, promoviendo en la
comunidad el sentido de pertenencia y posterior
cuidado de los espacios para el disfrute y
esparcimiento.

ESTUDIOS DE PREGRADO: Institucién Universitaria Tecnolégico de Antioquia.
TITULO ADQUIRIDO: Profesional en Trabajo social.

ANO DE FINALIZACION: 2020.

ESTUDIOS DE POSGRADO: Institucién Universitaria Minuto de Dios (Cursando segundo

semestre.).

TITULO A ADQUIRIR: Especialista en Gerencia de proyectos.
PERIODO DE FINALIZACION PROYECTADO: marzo de 2023.

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

e Diplomado en pedagogia para profesionales no licenciados

e Diplomado en atencién integral en salud de las victimas de violencia sexual.
e Curso de humanizacién en la prestacién de servicios de salud.

e Curso de miradas transdisciplinarias al envejecimiento.

e Curso en introduccién a las teorias feministas.

EXPERIENCIA COMUNITARIA

INSTITUCION: Fundacién Medellin Amiga.

DURACION: 2 afios.
LOGROS:

v' Contribuir en el proceso de planificacién, implementacién y seguimiento a los
proyectos dirigidos a la poblacién beneficiaria de la fundacién.
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v' Generar estrategias en pro de lograr una vinculacién efectiva de las familias de los
nifios y nifias beneficiarios de la fundacién, con el propésito de prevenir las

vulneraciones de sus derechos y promover el fortalecimiento de sus entornos protectores.

v' Incentivar la creacién de espacios de formacidn y reflexién sobre aspectos relacionados
con las funciones parentales y las orientaciones educativas como aspectos dptimos en el
desarrollo de la nifiez.

PRODUCTOS ACADEMICOS

DESCRIPCION: Libro.

TITULO: “Ideas en torno a la violencia de género de ocho estudiantes de la Institucién
Universitaria Tecnolégico de Antioquia”.

PAIS DE ELABORACION: Colombia.

ANO DE PUBLICACION: 2020.

EDITORIAL: Editorial Académica Espafiola. ISBN: 978-620-0-39234-3. Pags: 121.

EVENTOS ACADEMICOS

NOMBRE DEL EVENTO: PRIMER SIMPOSIO DE INVESTIGACION EN TRABAJO SOCIAL.
TIPO DE EVENTO: Académico. Ambito: Internacional. Realizado el 23/06/2020 en Medellin.
Institucién Universitaria Tecnolégico de Antioquia.

REFERENCIAS PERSONALES

NOMBRE: Ratl Armando Cardona Montoya.

PROFESION: Doctor en Administracién.

CARGO: Director de pregrado en Finanzas y docente investigador del Departamento en la
Universidad EAFIT.

INSTITUCION: Universidad EAFIT.

TELEFONOS: 3164781568.

NOMBRE: David Cardona Gallego
PROFESION: Abogado especialista en Derecho tributario y derecho empresarial.

CARGO: Coordinador de cobro en la Subsecretaria de Tesoreria en la Alcaldia de Medellin.

INSTITUCION: Alcaldia de Medellin.
TELEFONOS: 3005111637.

Mariana Cardona Garcia

&)
I\J\ oA
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WILMAR LOZANO MOSQUERA
NIT: 1077427408-6
Ingewilmar84@hotmail.com

Medellin, 14 de abril de 2023

A QUIEN CORRESPONDA

CERTIFICO:

Que el(a) Serior(a) MARIANA CARDONA GARCIA, identificado (a) con cedulade
ciudadania No 1.152.218.278 de Medellin- Antioquia, laboré con una modalidad de
prestacion de servicios en la empresa desde el 13 de septiembre del afio 2021
hasta el 07 de agosto del 2022, desempenando el cargo de Residente Social en el
contrato que tiene por objeto: “EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS
NECESARIAS CONTEMPLADAS EN LA PRIMERA FASE DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUA DE PALOSANTO".

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Medellin a los dos (14) dias
del mes de abril del dos mil veintitrés (2023)

Cordialmente,

T _Qg{

WILMAR LOZANO MOSQUERA

Representante legal

Cédula 1.077.427.408

Correo electronico: residenteo.cpalosanto@gmail.com
Apartado- Antioquia

“CONSTRUYENDO PARA UN BUEN FUTURO”
Direccion: Calle 95 No. 101-06, Barrio Nuevo Apartado, Teléfonos 8150438
Celular: 3233023683
E-mail: Ingewilmar84@hotmail.com

Pagina 303 de 345

LA CEJA NUESTRO
COMPROMISO

o

0K

La Ceja del Tambo



)
eMmacuce’

0l #o

—

GRUPD INGENIERIL DE INFRAESTRUCTURA Y INTERVENTORIA SAS

Medellin, 17 de ABRIL de 2023

SENORES:
A QUIEN PUEDA INTERESAR.

Asunto: CARTA LABORAL

GRUPO INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA'Y INTERVENTORIA
S.A.SNIT 901504689-6

Que la sefiora MARIANA CARDONA GARCIA identificado con cedula de ciudadania No.
1.152.218.278 labora para nuestra empresa desde el 02 de enero de 2023 hasta la fecha con un

desempefiando el cargo de RESIDENTE SOCIAL en el siguiente proyecto:

Contrato N°: 01-2022

Objeto:

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION EN ASFALTO DE LA VIA LA VARIANTE-VIRGEN,

INCLUYE OBRAS DE SANEAMIENTO Y MITIGACION DE ZONAS AFLUENTES ALEDANAS A LA VIA

(BOX CULVERT, DRENAJE Y CANALIZACION DE QUEBRADAS, INSTALACION DE TUBERIA,
INSTALACION DE DOMICILIARIAS EN ZONA DE URBANA, ENTRE OTRAS) DEL MUNICIPIO

DE SANTO DOMINGO — ANTIOQUIA

Entidad contratante: CONSULTORIA E INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S
Fecha de inicio: 15 de noviembre de 2022

Fecha de terminacion: 30 de junio de 2023

Atentamente,

P/@LO?/IILIO ACEVEDO CARDONA
Representante Legal
GRUPO INGENIERIL DE INFRAESTRUCTURA Y INTERVENTORIAS.A.S

NIT 901504689-6

La Ceja del Tambo
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SCS |5

admon scsingenieria@gmail.com

Medellin. Enero 16 de 2023.

SCS CONSULTORIA E INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.
SCS INGENIERIA S.A.S

NIT. 901.155.456-9
CERTIFICA QUE:

MARIANA CARDONA GARCIA identificada con cédula de ciudadania N° 1.152.218.278 de
Medellin, Trabajadora Social, laboré al servicio de la empresa desde el 21 de junio de 2021 hasta

el 30 de diciembre de 2021, desempefiandose como Profesional Social en los siguientes

proyectos.
N2 ENTIDAD FECHA FECHA
OBJETO
CONTRATO CONTRATANTE INICIO FINAL

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, | EMPRESA DE
3302-203
LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE | DESARROLLO | 21/06/2021 | 27/08/2021
DE 2021
CHAGUALO, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN URBANO -EDU-

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
EMPRESA DE

3302-249 | LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA INTERVENCION DE ESPACIO
DESARROLLO | 28/07/2021 | 30/12/2021

DE 2021 PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DIAGONAL 50 EN EL
URBANO -EDU-

CENTRO DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN.

La anterior solicitud se expide a peticidn verbal del interesado.

SANTIAGO YEPES ESTRADA
REPRESENTANTE LEGAL

CONSULTORIA E INlLRVLN!UNM
DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
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https://ejerzo.consejonacionaldetrabajosocial.org.co/public/documentmanagement/validate

Consejo Nacional de Trabajo Social
Ley 53 de 1977 y Decreto 2833 de 1981
Nit 800005991-9

CERTIFICADO DE INSCRIPCION
EL CONSEJO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL
HACE CONSTAR QUE:

. MARIANA CARDONA GARCIA, con cédula No. 1152218278 de Medellin (Antioquia),
el 28 de Diciembre de 2020 solicitd su inscripcion ante este Consejo.

. Después de verificar la documentacion recibida, se constatd que cursé la carrera de
Trabajo Social en la INSTITUCION UNIVERSITARIA TECNOLOGICO DE
ANTIOQUIA, la cual le otorgé el titulo correspondiente.

. Al cumplir con lo ordenado por el articulo 4 del Decreto 2833 de 1981, con respecto a
la documentacion presentada, fue aprobada la inscripcion por medio de la Resolucion
0438 del 31 de Diciembre de 2020, en la que también se incluyeron otros trabajadores
sociales.

. Cumpliendo con el mandato del articulo 22 de la Ley 962 de 2005 (julio 8), acerca del
Numero Unico de Identificacion Personal (NUIP), el niumero de la inscripcion es el
mismo de la cédula de ciudadania: 1152218278.

. Para verificacion y control se le asigné un codigo interno: 455901142, utilizado
exclusivamente para uso del Consejo.

. Por tanto, ya inscrita ante el Consejo, esta persona podra ejercer legalmente la
profesion de Trabajo Social en Colombia, segun lo estipulado en el articulo sexto de la
Ley 53 de 1977.

. Como los articulos 18 y 19 del decreto 2106 (22 de noviembre de 2019) suprimen
tarjetas, matriculas y registros profesionales, esta certificacion reemplaza el registro
profesional que se venia utilizando en Trabajo Social.

. De acuerdo con la Resolucion 0014 (abril 24 de 1991) que autoriza a la presidencia del
Consejo la aprobacion de la inscripcion, se expidio este documento, en Bogota, D.C., el
28 de Diciembre de 2020.

. Que este Certificado tiene vigencia por seis(6) meses a partir del 15 de Marzo de 2023,
dado en Bogota D.C

Elaborado por EjerzoLegalmente
Valide éste documento ingresando el codigo ZN5r7HaoYW en el siguiente enlace.

Direccién: Calle 78 No. 12 A - 15, Localidad de Chapinero * Teléfonos: 320 3048933, 320 3048020 y 317 2641681
Correo: correogeneral@consejonacionaldetrabajosocial.org.co ¢ Pigina web: www.consejonacionaldetrabajosocial.org.co

Bogotd, D.C. * Colombia
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INGENIERIA & CONSTRUCCION

PrE LOS CASTORES
CONSTRUCTORES

Nit 890934041-1

Medellin. 16 de enero de 2023.

LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S
NIT 890.934.041-1

CERTIFICA QUE:

MARIANA CARDONA GARCIA identificada con cédula de ciudadania N° 1.152.218.278 de
Medellin, Trabajadora Social, laboré al servicio de la empresa desde el 18 de enero de 2022
hasta el 30 de diciembre de 2022, desempefidandose como Profesional Social en los

siguientes proyectos ejecutados por la compaiiia.

N2 OBJETO ENTIDAD FECHA FECHA
CONTRATO CONTRATANTE INICIO FINAL

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y FINANCIERA AL
CM 002 DE | CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TIENE POR | MUNICIPIO DE EL

2021 OBJETO: ADECUACION INTEGRAL Y RETIRO
MEJORAMIENTO DEL PARQUE SANTANDER DEL
MUNICIPIO DE EL RETIRO

18/01/2022 | 30/12/2022

LA REVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y LA

CTO 3-1- “INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,

102452- FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, MUNICIPIO DE

COI-1364- | JURIDICA Y TECNICA) AL "MEJORAMIENTO DE AMALFI Dgjoejarad || Oy nae
59 LA PISTA DE PATINAJE EN EL SECTOR DE PUEBLO

NUEVO DEL MUNICIPIO DE AMALFI

REVISION A ESTUDIOS Y DISENOS Y LA
INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
CTo3.1- | FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,
_ | JURIDICA Y TECNICA) A LOS PROYECTOS QUE

cg)ff:é_ TIENEN POR OBJETO: LA CONSTRUCCION DE ’;AUUSTEKSKJGD: 20-06-2022 | 30/12/2022

56 INFRAESTRUCTURA |1l PARA EL MUNICIPIO DE
GUTIERREZ” Lote 1: “CONSTRUCCION DEL
POLIDEPORTIVO CUBIERTO DE LA ESCUELA
POLICARPA SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE

www.loscastores.com / admin@loscastores.com / (4)2515125
Cl 50 46-36 of 904 Ed Furatena, Medellin-Colombia
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INGENIERIA & CONSTRUCCION

LOS CASTORES
CONSTRUCTORES

Nit 890934041-1

GUTIERREZ CUNDINAMARCA SEGUN
CONVENIO COID-1264-2021" Y LA
“CONSTRUCCION Y DOTACION DEL PARQUE
RECREODEPORTIVO EN EL BARRIO EBENEZER
DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA,
CUNDINAMARCA

REVISION DE ESTUDIO Y DISENOS Y LA
“INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,
JURIDICA Y TECNICA) A LA CONSTRUCCION DE
CANCHA SINTETICA DE FUTBOL, Y MULTIPLE EN
LA INSTITUCION  EDUCATIVA  TECNICA
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL
MUNICIPIO DE GALAPA- DEPARTAMENTO DE
ATLANTICO-

CTO 3-1-
102452-
COI-1364-
56

MUNICIPIO DE
GALAPA

11/08/2022

30/12/2022

ECHAVARRIA JARAMILLO
REPRESENTANTE LEGAL
LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S

www.loscastores.com / admin@loscastores.com / (4)2515125
Cl 50 46-36 of 904 Ed Furatena, Medellin-Colombia

La Ceja del Tambo
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REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

wwcso 1,152.218.278
CARDONA GARCIA

APELLIDOS

" MARIANA

AR

FECHA DE NA::“MENTO 08-AGO-1997

MEDELL
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
14-AGO-2015 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION ot st anscsy /-
INDICE DERECHO REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-0100150-00743870-F-1152218278-20150906

0l #o

0046261330A 1

44496919
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de Antioguia
Institucion Universitaria

ﬁ Tecnoldgico

Creado por Decreto Ordenanzal nimero 00262 de 1979 del Gobiemno Departamental.

Reformado como Institucién de Educacién Superior por la Ordenanza 48 de 1979,
y como Institucién Universitaria por la Ordenanza 24 de 2006.

Acta de Grado

N.° 572
FACULTAD DE EDUCACION Y CIENCIAS SOCIALES

Profesional en Trabajo Social

Con Registro Calificado otorgado por el Ministerio de Educacién Nacional

N.° 10266 del 01 de Julio de 2014.

Institucion Universitaria con Acreditacién de Alta Calidad, conferida por el Ministerio de Educacién Nacional,

seglin Resolucion 16890 del 22 de agosto de 2016.

El Tecnolégico de Antioquia Institucion Universitaria confiere el titulo de:

PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL
A:
MARIANA CARDONA GARCIA
Con documento de identidad N.° 1.152.218.278

Quien cumplié satisfactoriamente con los requisitos académicos y reglamentarios exigidos.

El Secretario del acto ley6 la Resolucion por la cual se autorizé la graduacién. A continuacién, se tomé al

graduado el juramento correspondiente y se procedi6 a la entrega del Diploma.

En testimonio de lo anterior, se firma la presente Acta de Grado en la ciudad de Medellin, Repiblica de

Colombia,alos 24 dias del mes de septiembre de 2020.
Registro en el LibroN.° 4 FolioN.° 412

Lorenzo Port}ca\%ro Sierra Andrea Jolfana'Aguilar Barreto

Rector Decana

i —

Coordinacién de Admisiones y Regi

Powered by @ CamScanner
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LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Y EN SU NOMBRE EL

Institucion Universitaria

@ I=cnotigics

Creado por Decreto Ordenanzal N.° 00262 de 1979 del Gobierno Departamental.
Como Institucién Universitaria por la Resolucion N.° 3612 de 2006 del
Ministerio de Educacion Nacional y por la Ordenanza 24 de 2006.

Confiere el titulo de:

Profesional en Trabajo Social

A:
MARIANA CARDONA GARCIA

Con documento de identidad N.° 1.152.218.278

Eldia 24 de septiembre de 2020 enlaciudadde Medellin, Colombia.

0l #o

LY P

Lorenzo Portocarrero Sierra hana Aguilar Barreto
Rector Decana

- Leopar Caréi?otero
retario eral

Registrado en el libroN.° 4 FolioN.° 412

016530
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RESIDENTE SISO / TECNOLOGO SST/HSE DE INTERVENTORIA
Medellin, 25 de agosto de 2023

SENORES
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
EMDUCE

Referencia: INTERVENTORIA TECN’ICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y
LEGAL PARA LA CONSTRUCCION DEL ESPACIO PUBLICO PARQUES DE LA QUEBRADA
DONMATIAS- FASE I, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO. 46000014640 DE
2022.

RESIDENTE SISO / TECNOLOGO SST/HSE DE INTERVENTORIA: (1) - DEDICACION 100%

Para la ejecucion de la interventoria el contratista se obliga a mantener un Profesional que acredite titulo
TECNOLOGO SST/HSE DE INTERVENTORIA.

RESIDENTE SISO / TECNOLOGO SST/HSE DE INTERVENTORIA

%

Cantidad Profesion Experiencia Experiencia Especifica Dedicacién

Certificar experiencia como
Certificar ~ titulo  como | tecnélogo HSE en un
Residente SISO /| tecndlogo(a) HSE contrato cuyo objeto esté 1009
Tecnblogo SST/HSE relacionado en contratos de °
obra o interventoria de obras
civiles

BERTA NIDIA PARDO GUTIERREZ de
Profesién tecndloga en salud ocupacional de
acuerdo a la resolucion 089759 del 19 de julio
del 2013 y Cédula No 43.271.898 de Medellin

Por medio de la presente yo BERTA NIDIA PARDO GUTIERREZ identificada con cedula No 43.271.898 de
profesion tecndloga en salud ocupacional, tenga en cuenta mi hoja de vida para el cargo de RESIDENTE
SISO / TECNOLOGO SST/HSE de interventoria DEDICACION 100%

RIS o Pd-(t\sQ G.
BERTA NIDIA PARDO GUTIERREZ
c.c. 43.271.898
Resolucidn 089759 del 19 de julio de 2013
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Hoja De Vida

BERTA NIDIA PARDO GUTIERREZ
C.C. N°43.271.898
Medellin
Cel. 3117911127 - 3153475823

HOJA DE VIDA

OBJETIVO

Vincularme a una compafiia en la cual pueda aplicar los conocimientos y
habilidades adquiridas a través de la capacitacién y experiencia.

Segquir capacitdndome con el dnimo de mejorar mi nivel socioeconémico y cada
dia superar mi condicién laboral, aplicando y dando lo mejor de mi a la empresa

con la cual me vincule y asi lograr la consecucién de las metas trazadas por la
compaiiia.

DATOS PERSONALES

Fecha de Nacimiento: 24 de febrero de 1981

Edad: 41 afos
Estado Civil: Unién libre
E-mail: bnidiapg2006@hotmail.com

Hoja de Vida
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Hoja De Vida

BERTA NIDIA PARDO GUTIERREZ
C.C. N°43.271.898
Medellin
Cel. 3117911127 - 3153475823

ESTUDIOS REALIZADOS

Primarios:  Escuela Urbana Integrada Liborina
Secundarios: Concejo de Medellin

Tecnologia Salud Ocupacional: SENA

Media técnica servicio al cliente y tele mercadeo: CESDE
OTROS

Auxiliar de Informaciény Servicio Al Cliente SENA
Curso de Excel avanzado: ESUMER.

Curso Avanzado de Trabajo en alturas: SENA
Curso de Coordinador de altura: Esvital

Curso de 50 horas del SG-SST: SENA

Curso de atencidn al lesionado virtual: SENA

Hoja de Vida
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Hoja De Vida

BERTA NIDIA PARDO GUTIERREZ

C.C.N°43.271.898

Medellin
Cel. 3117911127 - 3153475823
EXPERIENCIA LABORAL
EMPRESA: Consorcio Interbdsica
CARGO: Residente SST
OBRA: Interventoria Estacién de policia tipo A Santa
Fe de Antioquia
JEFE INMEDIATO: Yesica Barrera
TELEFONO: 3103037077
TIEMPO LABORADO: 3 meses
Desde 01/04/2022 Hasta 30/08/2022

FUNCIONES: Supervisar y/o controlar el contrato cuyo objeto es:
Interventoria Técnica, Administrativa, juridica, ambiental y financiera del
contrato de obra: construccién de una estacién de policia base de distrito tipo
a para el Municipio de Santa Fe de Antioquia

EXPERIENCIA LABORAL

EMPRESA: J.A.C VEREDA RODAS

CARGO: Residente SST

OBRA: Reforestacidn franja de protecciéon Occidente
JEFE INMEDIATO: Yohana Rodriguez

TELEFONO: 3137385431

TIEMPO LABORADO: 12 meses

Desde 15/09/2020 Hasta 31/03/2022

FUNCIONES: Disefio e implementacion del S6-SST, acompafiamiento en
campo, Inspeccidn drea de trabajo antes de iniciar la actividad con el fin de
detectar posibles riesgos, entregar EPP, dictar capacitaciones en seguridad

Hoja de Vida
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Hoja De Vida

BERTA NIDIA PARDO GUTIERREZ
C.C. N°43.271.898
Medellin
Cel. 3117911127 - 3153475823

industrial. Inspecciones continuas a las dreas de trabajo, realizar informe de
gestion.

EXPERIENCIA LABORAL

EMPRESA: CONSORCIO PLACAS S.A.S
CARGO: Residente SST

OBRA: Placa Huella Veredal Girardota
JEFE INMEDIATO: Sandra Liliana Salazar
TELEFONO: 3007087670

TIEMPO LABORADO: 7 meses

Desde 10/06/2019 Hasta 14/01/2020

FUNCIONES: Coordinar actividades de seguridad y salud en el trabajo propias
y de los contratistas de la obra, implementacién del S6-SST, participar de
comité de planificacién de obra, entrega de informes e inspecciones de los
lugares de trabajo a la direccién de la obra, entre otras.

EMPRESA: GRUCON S.A.S
CARGO: Residente SST
OBRA: (LIME) UDEA

JEFE INMEDIATO: Sandra Liliana Salazar
TELEFONO: 3007087670
TIEMPO LABORADO: 9 meses

DESDE 18/09/2018 HASTA 09/06/2019

Hoja de Vida
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Hoja De Vida

BERTA NIDIA PARDO GUTIERREZ
C.C. N°43.271.898
Medellin
Cel. 3117911127 - 3153475823

FUNCIONES: Coordinar actividades de seguridad y salud en el trabajo propias
y de los contratistas de la obra, implementacién del SG-SST, participar de
comité de planificacién de obra, entrega de informes e inspecciones de los
lugares de trabajo a la direccién de la obra, entre otras.

EMPRESA: RESTAURAMOS
CARGO: Residente SST
OBRA: Planta ZENU

JEFE INMEDIATO: Dayana Cortez
TELEFONO: 3166911816
TIEMPO LABORADO: 2 1/2 meses

DESDE 10/03/2018 HASTA 31/05/2018

FUNCIONES: Inspeccionar drea de trabajo antes de iniciar la actividad con el
fin de detectar posibles riesgos, entregar EPP, dictar capacitaciones en
seguridad industrial. Firmar permisos de trabajo de alto riesgos, inspecciones
continuas a las dreas de trabajo, coordinar actividades del personal de
seguridad, realizar informe de gestién. Elaboracion y divulgacién de PTS para
la realizacion de trabajos en alturas

EMPRESA: GMC Consultoria

CARGO: Residente SST Encargada
OBRA: Verde Avignon

JEFE INMEDIATO: Gloria Maria Cuartas
TELEFONO: 3108240007

TIEMPO LABORADO: 8 meses

DESDE 20/06/2017 HASTA 15/02/2018

Hoja de Vida
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Hoja De Vida

BERTA NIDIA PARDO GUTIERREZ
C.C. N°43.271.898
Medellin
Cel. 3117911127 - 3153475823

FUNCIONES: Coordinar actividades de seguridad y salud en el trabajo propias
y de los contratistas de la obra, implementacién del S6-SST, participar de
comité de planificacién de obra, entrega de informes e inspecciones de los
lugares de trabajo a la direccién de la obra, entre otras.

EMPRESA: Construcciones RODRIGO LOPERA S.A.S
CARGO: Coordinadora SISO

OBRA: UNIVERSIDAD EAFIT

JEFE INMEDIATO: Rodrigo Lopera

TELEFONO: 3208552154

TIEMPO LABORADO 1 afio

DESDE 17/06/2016 HASTA 20/06/2017

FUNCIONES: Inspeccionar drea de trabajo antes de iniciar la actividad con el
fin de detectar posibles riesgos, entregar EPP, dictar capacitaciones en
seguridad industrial. Firmar permisos de trabajo de alto riesgos, inspecciones
continuas a las dreas de trabajo, coordinar actividades del personal de
seguridad, realizar informe de gestién. Elaboracién y divulgaciéon de PTS para
la realizacion de trabajos en alturas

EMPRESA: Synnergia

CARGO: Coordinadora SISO
OBRA: Sabana Centro Ejecutivo
JEFE INMEDIATO: Oscar Mosquera
TELEFONO: 3102249173

TIEMPO LABORADO 3 meses

DESDE 15/03/2016 HASTA 15/06/2016

Hoja de Vida
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Hoja De Vida

BERTA NIDIA PARDO GUTIERREZ
C.C. N°43.271.898
Medellin
Cel. 3117911127 - 3153475823

FUNCIONES: Inspeccionar drea de trabajo antes de iniciar la actividad con el
fin de detectar posibles riesgos, entregar EPP, dictar capacitaciones en
seguridad industrial. Firmar permisos de trabajo de alto riesgos, inspecciones
continuas a las dreas de trabajo, coordinar actividades del personal de
seguridad, realizar informe de gestién.

EMPRESA: Accequip

CARGO: Coordinadora SISO
OBRA: Santa Rosa de Osos
JEFE INMEDIATO: Rubén Vélez
TELEFONO: 3127385444
TIEMPO LABORADO 3 meses

DESDE 16/12/2015 HASTA 19/03/2016

FUNCIONES: Inspeccionar drea de trabajo antes de iniciar la actividad con el
fin de detectar posibles riesgos, entregar EPP, dictar capacitaciones en
seguridad industrial. Firmar permisos de trabajo de alto riesgos, inspecciones
continuas a las dreas de trabajo, coordinar actividades del personal de
seguridad, realizar informe de gestién.

EMPRESA: Conserprados
CARGO: Coordinadora SISO
OBRA: AMVA

JEFE INMEDIATO: Santiago Lopez
TELEFONO: 3193147600

TIEMPO LABORADO 6 meses

Hoja de Vida
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Hoja De Vida

BERTA NIDIA PARDO GUTIERREZ
C.C. N°43.271.898
Medellin
Cel. 3117911127 - 3153475823

DESDE 18/08/2015 HASTA 03/02/2016

FUNCIONES: Inspeccionar drea de trabajo antes de iniciar la actividad con el
fin de detectar posibles riesgos, entregar EPP, dictar capacitaciones en
seguridad industrial. Firmar permisos de trabajo de alto riesgos, inspecciones
continuas a las dreas de trabajo, coordinar actividades del personal de
seguridad, realizar informe de gestion.

EMPRESA: Homotec

CARGO: Coordinadora SISO
OBRA: PDI- HPTU

JEFE INMEDIATO: Juan pablo Ocampo
TELEFONO: 4441715

TIEMPO LABORADO 10 meses

DESDE 14/08/2014 HASTA 19/06/2015

FUNCIONES: Inspeccionar drea de trabajo antes de iniciar la actividad con el
fin de detectar posibles riesgos, entregar EPP, dictar capacitaciones en
seguridad industrial. Firmar permisos de trabajo de alto riesgos, inspecciones
continuas a las dreas de trabajo, coordinar actividades del personal de
seguridad, realizar informe de gestién.

EMPRESA: Constructora Chaverra
CARGO: SISO

OBRA: PDI- HPTU

JEFE INMEDIATO: Marcela Orejuela
TELEFONO: 311692 75 64

Hoja de Vida
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Hoja De Vida

BERTA NIDIA PARDO GUTIERREZ

C.C.N°43.271.898

Medellin
Cel. 3117911127 - 3153475823
TIEMPO LABORADO 3 meses
DESDE 27/05/2014 HASTA 12/08/2014

FUNCIONES: Inspeccionar drea de trabajo antes de iniciar la actividad con el
fin de detectar posibles riesgos, entregar EPP, dictar capacitaciones en
seguridad industrial. Firmar permisos de trabajo de alto riesgos, inspecciones
continuas a las dreas de trabajo, entrega de informes de gestién

EMPRESA: Juan Pablo Henao
CARGO: Auxiliar siso

OBRA: Viaducto La Iguand
JEFE INMEDIATO: Steven Ochoa
TELEFONO: 312 742 27 38
TIEMPO LABORADO 3 meses

DESDE 18/02/2014 HASTA 26/05/2014

FUNCIONES: Inspeccionar drea de trabajo antes de iniciar la actividad con el
fin de detectar posibles riesgos, entregar EPP, dictar capacitaciones en
seguridad industrial. Firmar permisos de trabajo de alto riesgos, inspecciones
continuas a las dreas de trabajo.

EMPRESA: CONCITRAN LTDA

CARGO: SISO

OBRA: Supermercado Merkduracion
JEFE INMEDIATO: Herndn Rojas

TELEFONO: 2502757

TIEMPO LABORADO 10 meses

DESDE 04/01/2013 HASTA 13/11/2013

Hoja de Vida
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Hoja De Vida

BERTA NIDIA PARDO GUTIERREZ
C.C. N°43.271.898
Medellin
Cel. 3117911127 - 3153475823

FUNCIONES: Inspeccionar drea de trabajo antes de iniciar la actividad con el
fin de detectar posibles riesgos, entregar EPP, dictar capacitaciones en
seguridad industrial. Firmar permisos de trabajo de alto riesgos, inspecciones
continuas a las dreas de trabajo.

EMPRESA: Consorcio Malla Vial Antioquia
CARGO: Auxiliar vial

JEFE INMEDIATO: Ubueimar Zapata
TELEFONO: 3206175060

TIEMPO LABORADO 3 meses y medio

FUNCIONES: Suspender el trdfico vehicular mientras la maquinaria y los
trabajadores estuvieran en la via para evitar accidentes.

EMPRESA: Estacion de policia Liborina
CARGO: Practicante Salud Ocupacional
JEFE INMEDIATO: Arbey Arango

TELEFONO: 3122593753

TIEMPO LABORADO 6mese

FUNCIONES: Capacitacidn, asesoria, documentacién del plan bdsico de Salud
Ocupacional, conformacién de vigia ocupacional, inspecciones de seguridad, etc.

Hoja de Vida
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Hoja De Vida

BERTA NIDIA PARDO GUTIERREZ

C.C.N°43.271.898

Medellin
Cel. 3117911127 - 3153475823
EMPRESA: GAS PAIS
CARGO: Telemercaderista
JEFE INMEDIATO: Marly Mejia
TELEFONO: 4080808
TIEMPO LABORADO 5 meses

FUNCIONES: Servicio al cliente personal y telefénicamente, manejo
radioperador, manejo de bases de datos, Telemercadeo, Archivo, hacer de
informes de venta diarios, tomar pedidos telefénicamente.

EMPRESA: ESPACIOS LTDA
CARGO: Auxiliar de Oficina
JEFE INMEDIATO: Ana Lucia Sierra
TELEFONO: 2510165

TIEMPO LABORADO 16 meses

FUNCIONES: Servicio al cliente personal y telefénicamente, funciones
secretariales, manejo de bases de datos, Telemercadeo, Archivo.

EMPRESA: Institucién Universitaria ESUMER
CARGO: Auxiliar de mercadeo (practicante)
JEFE INMEDIATO: Tania Milena Simanca Aguas
TELEFONO: 2646011
TIEMPO LABORADO 3 meses
EMPRESA: Institucién Universitaria ESUMER
CARGO: Auxiliar de mercadeo
JEFE INMEDIATO: Tania Milena Simanca Aguas
TELEFONO: 2646011
TIEMPO LABORADO 5 meses

Hoja de Vida
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Hoja De Vida

BERTA NIDIA PARDO GUTIERREZ

C.C.N°43.271.898

Medellin
Cel. 3117911127 - 3153475823
EMPRESA: Institucién Universitaria ESUMER
CARGO: Coordinadora Bolsa de Empleo
JEFE INMEDIATO: Tania Milena Simanca Aguas
TELEFONO: 2646011
TIEMPO LABORADO 7 meses

FUNCIONES: Telemercadeo, atencién al cliente tanto personal  como
telefdénicamente, Actualizacién de Base de Datos, coordinacién de la Bolsa de
Empleo

REFERENCIAS PERSONALES

NOMBRE: Yuliana Aguirre Cortes
CARGO: Especialista en mercadeo
TELEFONO: 3137175591

NOMBRE: Carmen Gamboa

CARGO: Coordinadora SST
TELEFONO: 3122303076

NOMBRE: Vilma Usuga

CARGO: Ingeniera Salud Ocupacional
TELEFONO: 3136999659

Hoja de Vida
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Hoja De Vida

BERTA NIDIA PARDO GUTIERREZ

C.C.N°43.271.898
Medellin

Cel. 3117911127 - 3153475823

BERTA NIDIA PARDO GUTIERREZ
C.C. 43.271.898 de Medellin

Hoja de Vida
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REGIONAL ANTIOQUIA
CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA

ACTA DE GRADO

No Y FECHA REGISTRO 1125%02- 2311072012

EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CONSIDERANDO

Que: BERTA NIDIA PARDO GUTIERREZ, Con Cédula de Ciudadania No. 43.271.898

CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS ACADEMICOS EXIGIDOS POR EL SENA, RESUELVE
OTORGARLE EL TITULO DE:

TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL

En constancia de lo anterior se firma la presente en Liborina, a los veintitres (23) dias del mes de octubre de dos mil doce (2012)

Firmado Digitalmente por
DAVID ERNESTO AVILA CUBILLOS
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Autenticidad del Documento
Bogota - Colombia
DAVID ERNESTO AVILA CUBILLOS
SUBDIRECTOR CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA
REGIONAL ANTIOQUIA

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electronico que se encuentra en la pagina web http://certificados.sena.edu.co, bajo el
numero 91010062652CC43271898A.
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REPUBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

BERTA NIDIA PARDO GUTIERREZ

Con Cedula de Ciudadania No. 43271898

Cursé 'y aprobé la accion de Formacion

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
con una duracion de 50 horas

En testimonio de lo anterior. se firma el presente en Ciicuta. a los veintinueve (29) dias del mes de septiembre de dos mil veinte (2020)

Firmado Digitalmente por

EDUARDO RIVERA SIERRA 70651249 - 20/09/2020

Subdirector
CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESAY LOS SERVICIOS FECHA REGISTRO

REGIONAL NORTE DE SANTANDER

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrénico que se encuentra en la pagina web http:/certificados.sena.edu.co, bajo el nimero

9537002189213CC43271898C.
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. Libertad y orden
REPUBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

BERTA NIDIA PARDO GUTIERREZ
Con Cedula de Ciudadania No. 43271898

Cursé y aprobé la accion de Formacion
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
con una duracion de 40 horas

En testimonio de lo anterior. se firma el presente en Bogota. a los seis (6) dias del mes de julio de dos mil veintidos (2022)

Firmado Digitalmente por

/-

ANDREA LORENA REALPE GAVIRIA 83881749 - 06/07/2022

Subdirector
CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA FECHA REGISTRO

REGIONAL DISTRITO CAPITAL

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electronico que se encuentra en la pagina web http:/certificados.sena.edu.co, bajo el nimero

9209002567170CC43271898C.
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EL
CENTRO DE ENTRENAMIENTO

ARQUITECTURA
& CONCRETO

CERTIFICA QUE:

BERTA NIDIA PARDO GUTIERREZ

Con cédula de ciudadania N243271898, cursd y aprobé ia Formacién de Coordinador
de Trabajo en Alturas, con una intensidad de 80 horas

—r

\(aWPY :,1
B e
’E;usxmhmgommrown LUGAR ¥ FECHA DE RESOLUCION 0113DE 2013
C.C. 71.725.1 CERTIFIC DEL SERWICIO
Entrenador Trabajo Seguro en Alturas ueoeu.bl,m’ 4 DE APRENDIZAJE
Licenca S$.0.033034 DSSA Registro No. 73 SENA

VERFIQUE ESTE CERTIFICADO EN LA PAGINA WES: snvw.esvital.com.co
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. Libertad y orden
REPUBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

BERTA NIDIA PARDO GUTIERREZ
Con Cedula de Ciudadania No. 43271898

Cursoy aprobo la accion de Formacion

PRIMEROS AUXILIOS

con una duracion de 48 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Medellin, a los veintinueve (29) dias del mes de agosto de dos mil dieciocho (2018)

Firmado Digitalmente por
ROSALIA SUESCUN GIRALDO
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Autenticidad del Documento
Bogota - Colombia

ROSALIA SUESCUN GIRALDO
Subdirectora (E) 55057058 - 29/08/2018
CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD FECHA REGISTRO
REGIONAL ANTIOQUIA

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electronico que se encuentra en la pigina web hup: /jeertificados.sena.edu.co, bajo el nimero

9401001757370CC43271898C.
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Medellin 23 de noviembre de 2016.

CERTIFICADO DE CAPACITACION

ALYSO ALTURAS Y SALUD OCUPACIONAL SAS

NIT: 900422000-6
Resolucion Alturas Nro 4220 de 2016

Certificamos que el Sr (a) BERTA NIDIA PARDO GUTIERREZ
con cédula de ciudadania No 43271898
curso y aprobo el nivel REENTRENAMIENTO COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
con una intensidad de 10 HORAS .

No. Registro ALYS04482

Wilton de jesus Ramirez Suarez
Entrenador
Cédula:98668796
Licencia de Salud Ocupacional:299720
Resolucion SENA Entrenador de Alturas:342226282

Esta certificacion la pueden validar en nuestra pagina web alyso.co
Digitando Unicamente la cédula del titular o comunicdndose a nuestro PBX (4) 4440276
En nuestra direccidn carrera 42 #54 a 71 interior 105 Itagii, Antioquia
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Libertad y orden
REPUBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA

En Cumplimiento de la Ley 119 de 1994 y en atencién a que

BERTA NIDIA PARDO GUTIERREZ

Con Cédula de Ciudadania No. 43.271.898

Cursé y aprobé el programa de Formacion Profesional Integral
v cumplié con las condiciones requeridas por la entidad, le confiere el

Titulo de

TECNOLOGO EN

SALUD OCUPACIONAL

En testimonio de lo anterior, se firma el presente Titulo en Liborina,
a los veintitres (23) dias del mes de octubre de dos mil doce (2012)

Firmado Digitalmente por
DAVID ERNESTO AVILA CUBILLOS
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogota - Colombia
DAVID ERNESTO AVILA CUBILLOS
SUBDIRECTOR CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA

REGIONAL ANTIOQUIA

1125902 - 23/10/2012
No y FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser venificada en el registro electronico que se encuentra en la pagina web http-//certificados. sena.edu.co, bajo el
nimero 91010062652CC43271898C.
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GOBERNACION DE ANTIOQUIA

RESOLUCION N° 089759
19 JUL 2013

P.or medio de la cual se concede la licencia de salud ocupacional para ofertar a
nivel nacional, servicios de seguridad y salud en el trabajo a una persona
natural.

EL DIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO DE LA SECRETARIA SECCIONAL
DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL DE ANTIOQUIA

En ejercicic de las facuitades legales que le confieren las Leyes 09 de 1979 y
1562 de 2012, la Resolucion 4502 de 2012 expedida por el Ministerio de Salud y
Proteccion Social y en especial la Resolucion No. 5734 de 2013 expedida por la
Secretaria Seccional de Salud y Proteccion Social de Antioquia, y

CONSIDERANDO

Que el articulo 1 de la Ley 1562 de 2012, determiné que la salud ocupacional se
entendera en adelante como Seguridad y Salud en el Trabajo, definiéndola como
la disciplina que trata la prevencién de las lesiones y enfermedades causadas
por las condiciones de trabajo, y de la proteccion y promocion de la salud de los
trabajadores, cuyo objeto es mejorar las condiciones y el medio ambiente de
trabajo, asi como la salud en el trabajo, que conlleva la promocién y el bienestar
fisico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones.

Que el articulo 23 de la citada ley, determind como competencia de las entidades
departamentales y distritales de salud, la expedicion, renovacion, vigilancia y
control de las licencias de salud ocupacional.

Que mediante Resolucién No. 4502 de 2012, el Ministerio de Salud y Proteccion
Social, reglamenté el procedimiento, requisitos para el otorgamiento y renovacion
de la licencias de salud ocupacional a las personas naturales o juridicas,
piblicas o privadas, que oferten a nivel nacional, servicios de seguridad y salud
en el trabajo definidos en el articulo 1 de la Ley 1562 de 2012.

Que mediante Resolucion No. 5734 del 2013, |a Secretaria Seccional de Salud y
Proteccion Social de Antioquia, delegé en cabeza del Director Administrativo de
Factores de Riesgo la expedicion o renovacién de las licencias de salud

ocupacicnal.

Que la sefiora BERTA NIDIA PARDO GUTIERREZ identificada con cédula
numero 43271898, solicité la Licencia de Salud Ocupacional para ofertar a nivel
nacional, servicios de seguridad y salud en el trabajo como persona natural,
acreditando el titulo de TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL, expedido por
EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, de la Sede de CENTRO
DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES-LA SALADA, REGIONAL

ANTIOQUIA
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Ol GOBERNACION DE ANTIOQUIA

RESOLUCION N°

Que el Ministerio de Salud y Proteccién Social en los lineamientos emitidos en el
documento denominado “ABC LICENCIAS SALUD OCUPACIONAL
RESOLUCION 4502 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2012” conceptud que “(...) las
Secretarias Seccionales y Distritales de Salud, a la fecha, puede conceptuar
favorablemente a las solicitudes de licencias de salud ocupacional hechas por
los técnicos del SENA, teniendo en cuenta la naturaleza y demas
consideraciones dadas por la Ley y la reglamentacion al Servicio Nacional de
Aprendizaje, SENA, asi como, lo establecido en la Resolucion 4502 de 2012 “

Que el Comité Seccional de Salud Ocupacional de Antioguia, después de revisar
toda la documentacion presentada por lasefiora BERTA NIDIA PARDO
GUTIERREZ ante la Secretaria Seccional de Salud y Proteccién Social de
Antioquia, emitid concepto favorable para el otorgamiento de dicha licencia,
segun consta en la respectiva Acta No. 353 del 9 de julio de 2013

En mérito de lo anterior,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conceder licencia de salud ocupacional para ofertar a
nivel nacional, servicios de seguridad y salud en el trabajo como persona natural,
a la sefiora BERTA NIDIA PARDO GUTIERREZ, identificada con cédula nimero
43271898, como TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL

ARTICULO SEGUNDO: La licencia otorgada comprende la prestacion de
servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo, en las siguientes areas o campos
de accioén:

ACOMPANAMIENTO EN LA INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE
TRABAJO

EDUCACION-CAPACITACION

EJECUCION DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

ARTICULO TERCERO: La presente Licencia se concede por término de diez
(10) anos, es de caracter personal e intransferible, tendra validez en todo el
territorio nacional y puede solicitarse su renovacion, por un término igual, en
cualquier Secretaria Seccional o Distrital del pais.

PARAGRAFO: Esta licencia es valida en todo el territorio nacional y tendra un
caracter personal e intransferible.

ARTICULO CUARTO: La sefiora BERTA NIDIA PARDO GUTIERREZ debera
cumplir en el ejercicio de sus actividades, con todas las normas legales,
técnicas, éticas y de control de calidad establecidas en la legislacion vigente en
Salud Ocupacional.

— Onaanbasin Oanmanal da Cabid i Noataaaile Patal = & alle oiie
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GOBERNACION DE ANTIOQUIA

RESOLUCIONN® (R9759

PARAGRAFO: Los servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo, solo podran
ser ofertados en las areas concedidas y podran ser evaluados, vigilados y
controlados por los funcionarios competentes, mediante la aplicacion de las
Normas sobre Auditoria de los Servicios de Salud Ocupacional, adoptadas por
el Ministerio de Salud y Proteccién Social.

ARTICULO QUINTO: Cuando el titular de la licencia, modifique alguna de las
condiciones acreditadas en el momento de su obtencién, debera informar tal
hecho-cen treinta (20) dias de anteiacion, a su ocurrencia, a la Direccion de
Factores de Riesgo de la Secretaria Seccional de Salud y Proteccién Social de
Antioquia, a fin de que se proceda a modificar la resolucion por la cual se otorgo
la licencia. En caso contrario incurrira en las sanciones previstas en las normas
legales vigentes.

ARTICULO SEXTO: Notificar personalmente esta Resolucién a la sefiora
BERTA NIDIA PARDO GUTIERREZ, informandole contra la misma proceden los
recursos de reposicion y en subsidio apelacion, los cuales podra interponer ante
esta Secretaria, dentro de los diez (10) dias hébiles siguientes a la notificacién,
en la forma y términos establecidos en los articulos 74 y siguientes del Codigo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Dado en Medellin a los

19 JuL 201 ; -
Pk NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Director

Secretaria Secciogal de §alud y'Proteccién Social de Antioquia

\J Elaboré: Mercedes Valencia Ramirez

Proyecto: Maria Piedad Martinez Galear/ 2013-07-12
Revisé: Abogadas

ALUD Y
SECRETARIA SECCIONAL DE S
PROTECCION SOQIAL DE ;\NTIOQUIA.

Medellin:_3 = .
En la fecha notifiq! person?lm nte a

= = - NSt %
Senor:
C.C. No. —-— "
Res. No % S Fech: O -3
El Notificado, AS, [\ —

e i
El Notiﬁcador_Ef-&_____—-———

=0 -"} (=}
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Medellin, 25 de Agosto de 2015

A QUIEN INTERESE

Mediante la siguiente carta laboral, se hace constancia de que la sefiora Bertha
Nidia Pardo Gutiérrez identificada con cédula de ciudadania No. 43271898 de
Medellin — Ant, labord en nuestra empresa en el periodo comprendido del 14 de
Agosto de 2014 al 19 de Junio de 2015 bajo contrato por obra o labor,
desempefidandose en el cargo de Residente de seguridad y salud en el trabajo.

Durante el tiempo laborado en nuestra empresa demostré ser una persona
honesta y cumplidora de su deber.

Si requiere alguna informacién comuniquese en la linea telefénica (4) 4441715.

Atentamente,

. i
=

vattea

JAIRO IGNACIO JARAMILLO RAMIREZ
C.C.71.675.510

Representante Legal

HOMOTEC S.AS

900433765-9

Péagina 336 de 345

LA CEJA NUESTRO
COMPROMISO

0l #o

La Ceja del Tambo



J
eMmauce”

Waccequip

. ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A
NIT 800.042.522-5

La Estrella, Febrero 16 de 2015

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Nos permitimos informar que la Sefiora BERTA NIDIA PARDO GUTIERREZ, -
identificado con C.C No. 43.271.898 labora en nuestra empresa desde el dia 16
de diciembre de 2015.

Desempenia el cargo de AUXILIAR SISO.
Tiene un contrato con la Empresa a OBRA O LABOR.

Devenga un salario mensual de $721.195 (Setiecientos veintiun mil ciento
noventa y cinco pesos mensuales).

Se expide a solicitud del interesado.

Cualquier inquietud puede ser suministrada en el teléfono 448 2599 en la
Estrella - Antioquia.

Atentamente,

jﬁﬂ@wm (o]
sabel Loaiz
Coordinadora Gestion Integral — Humana

Accesorios y Sistemas S.A.

Accequip La Estrella (Ant) Sedes Comerciales \
D:r€mon: Carrera 50 N° 80 Sur 80 Accequrp Bog_ofa Accequip Perii w
Teléfono: (574) 448 25 99 Accequip Bolivia Accequip Miami .
Fax: 279 38 89 Accequip Ecuador NFPA
INTERNATIONAL
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2/ CONSTRUCTORA CHAVERRA
NIT: 900718440-5

Medellin, agosto 25 de 2015

A QUIEN INTERESE

Mediante la siguiente carta laboral, se hace constancia de que la sefiora
Bertha Nidia Pardo Gutiérrez identificada con cédula de ciudadania No.
43271898 de Medellin — Ant, laboré en nuestra empresa en el periodo
comprendido del 27 de Mayo de 2014 al 12 de agosto de 2014 bajo
contrato por obra o labor, desempefiandose en el cargo de Residente de
seguridad y salud en el trabajo.

Durante el tiempo laborado en nuestra empresa demostré ser una
persona honesta y cumplidora de su deber.

Atentamente,
l 2 Rl
=, £ ( el A ; IS
TEIDY MARCHLA OREJUE GARCIA

CC: 44 . 006.762

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Tel: 311-692-75-64  311-355-93-79
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CT concITRAN LTDA.

CONSTRUCCIONES CIVILES
NIT. 811.003.503-9

Medellin, 15 de diciembre de 2013

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Se certifica que la sefora BERTA NIDIA° PARDO GUTIERREZ, identificada con
cedula de ciudadania 43.271.898, presto sus servicios a nuestra Empresa, como
Tecndloga en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, en el siguiente contrato:

CONTRATANTE: HERNAN ROJAS ARAUJO

CONTRATISTA: CONCITRAN LTDA

OBJETO: CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL
SUPERMERCADO MERKDURACION

FECHA DE INICIO 4 DE ENERO DE 2013

FECHA TERMINACION 28 DE NOVIEMBRE DE 2013

Su desempeiio durante la ejecucion del contrato fue excelente, mostrando ser una
profesional honesta y con amplias capacidades para la ejecucion de las actividades

asignadas.

Atentamente,

\\/\ \ \ﬂﬁ—\\

LUIS FERNANDO DUQUE
Gerente
CONCITRAN Ltda.

Calle 45D No.77A-1 Barrio Velédromo Telefax: 412 76 71 Teléfono: 250 27 57
E-mail: concitran@hotmail.com

Péagina 339 de 345

La Ceja del Tambo

LA CEJA NUESTRO
COMPROMISO



J
eMmauce”

s
y 1e]
/(E
pgen
conser

obras agroforestales
y ambientales

CONSERPRADOS SAS
NIT 890940552-6

Medellin, 11 de Marzo de 2016

CERTIFICACION

El suscrito, en representacion de la empresa CONSERPRADOS SAS certifica que
Berta Nidia Pardo Gutiérrez, identificada con C.C 43.271.898, prestd sus servicios
como Tecndloga de Salud Ocupacional desde Agosto 18 del 2015 hasta Febrero 3
de 2016, devengando honorarios mensuales de $1.348.000.

Cualquier informacién adicional con gusto la suministraremos,

Atentamente,

Jolhana Mana HOL'Ob A.

JULIANA MARIA HOYOS ARANGO
CONSERPRADOS SAS

(57.4) 331 0318
Carrera 48A N° 27A Sur 86 Of, 120

conserprados@une.net.co
Envigado - Colombia
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CODIGO E01C2018-041
CORRESPONDENCIA | VIGENCIA 05 ENERO 2018
EXTERNA VESION 01
Consultoria SAS
ULT.ACTUALIZACION | 01/ene/2018
CE - 1406-062018
GMC CONSULTORIA S.A.S.

NIT 900.714.162 -4

Hace constar que la Sefiora BERTA NIDIA PARDO GUTIERREZ identificada con cédula de
ciudadania 43.271.898 de Medellin, laboro en la empresa desde el dia 20 de junio de 2017 hasta
el 15 de febrero del 2018, desempefiandose como Gestora en Seguridad y Salud en el

Trabajo con contrato a término indefinido.

Clevia Hama Buarks Sihada

GLORIA MARIA CUARTAS ESTRADA
Gerente

PBX 444 76 58

Esta certificacion se expide por solicitud de la interesada a los 14 dias del mes de junio de 2018

La Ceja del Tambo
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GRUCON S.A.S.
grupo constructor

Medellin 12 agosto de 2019

GRUCONS.A.S.
CERTIFICA

BERTA NIDIA PARDO GUTIERREZ, cedula N2 43.271.898 laboro para nuestra compania como
INSPECTORA SISO, desde 17/09/2018 HASTA 14/01/2020, con un contrato a término fijo por obra
o labor.

Las funciones ejercidas fueron las de, verificar y salvaguarda que las actividades de los
trabajadores cumplieran con las normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas en sistema
de gestion, seguridad y salud en el trabajo (sgsst) de la empresa en todas las obras , preservando
lo de ley.

Las obras en las cuales presto sus servicios fueron:

Ne : v :
SEel Contratos relacionados con la actividad de la construccién el 505 FECHA FECHA el e o G
aup - segmento 72 Clasificador UNSPSC INICIO | TERMINACION
EECUTAR L4 OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDROSNITARIS, GASES ESPECIALES Y
MANTENMIENTO
DE ARE ACONDICIONADO PARA LOS LABORATORIOS INTEGRADOS DE PR |y
133 [MEDICINA ESPECIAUZADA-LIVE-UBICADOS BN LA CARRERASL AN26242, 019 | 19/03/2018 | 23052019 | 246 | 820 [MEDELN .
SEGUNDO P50 DELBLOQUE B DELS SEDE PRADO DE L4 PS UNIERST3Rl, [*°°© S0 gi;ﬁixb
DE LA CIUDAD DE MEDELLN TALERA
[CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS SALUDABLES ENLAUNIDAD ) ZONS [ESPACIOS DEPORTIVOS Y
134 . coP-440 2019 [ 24032018 [ 03042019 | 191 [ 637 |GRARDOTA " "
DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DEGIRARDOTA-ANTIOQUIA URBANA  [CULTURALES
[CONSTRUCCION PLACA POLIDEPORTIVA Y 0BRAS COMP LEMENTARIAS W TR I ———
142 [VEREDA ELSALADO DEL MUNICIPIO DE COPACABANA-ANTIOQUIA'SEGUN zow- % 009 | 20/05/2019| 19112019 | 183 | 610 [COPACABANA uaa:m cu;ums
RESOLUCION DE APERTURA N2857 DEL 06 DE JUNIO DE 2013
CONSTRUCCON DE OBRAS HIDRALLEAS YMTIGACION BNELBARRO FRY |°1 - ] o lsceape  [RRO | INERENCON
43 [ 20190107 2019 | 12fo8f2019| 1fn2pors | 122 | 407 FRaY [QuEBRaDASOBRA
EUGEND TamB0
036.323 EUGENIO ~[HIDRAULICA Y CANAL
MEIORAMIENTO DEVIAS RURALES MEDIANTE L+ CONSTRUCCION DE I
144 [PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLAEN LAS VEREDASSAN ANDRES, MERCEDES  [cOP-Ne 259| 2019 [ 20/05/2019 |  20/112013 | 184 | 6,13 [GRARDOTA  [VEREDAS P~wmmo b
[ABREGO), L& PALMA, ELCANO Y OTRAS DEL MUNKCIPIO DE GRARDOTA o

=

JORGE ELIECER JARAMILLO MESA
Representante Legal
C.C.71.615.184

CC. Archivo

5.92- Teléfono: 479 7

celular-3

@gmail.com

tad

Medellin - (
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2 - JUNT#A DE ACCION COMUNAL
J.A.C VEREDA RODAS

VEREDA RODAS LIBORINA

Liborina, 31 de marzo de 2022

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA

CERTIFICA

Berta Nidia Pardo Gutiérrez Identificada con C.C 43271898 de Medellin, labord en
la empresa desde el 14 de Septiembre de 2020 hasta el 31 de Marzo de 2022
desempefiando el cargo de Residente SST dando término al contrato.

CONTRATO N°: CW103993

OBJETO DEL CONTRATO: REFORESTACION Y ESTABLECIMIENTO DE LA
FRANJA DE VEGETACION PERIMETRAL DE CIEN METROS DE ANCHO
ALREDEDOR DE CUOTA MAXIMA DE INUNDACION DEL EMBALSE, ZONA
OCCIDENTE.

Dentro de sus actividades estuvo el disefio e implementacion del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo, acompafiamiento en campo de los
trabajadores, entrega de informes mensuales y final a la interventoria del proyecto.

Cabe resaltar el compromiso, responsabilidad, sentido de pertenencia y el buen
desempefio en general de sus actividades.

QJO[O Monsaloe

Paola Andrea Monsalve Pineda
C.C 1.039.623.200
Representante legal
NIT 800233317 — VEREDA RODAS
Teléfono: 3206673265
E-mail: juntaaccioncomunalveredarodas@gmail.com
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A RESTAURAMOS EN ACABADOS Y
1 Restauramos CONSTRUCIONES S.A.S

Medellin, 21 de junio de 2018

AQUIEN PUEDA INTERESAR

Mediante la siguiente carta laboral, se hace constancia de que la sefiora Bertha
Nidia Pardo Gutiérrez identificada con cédula de ciudadania No. 43271898 de
. Medellin — Ant, laboré en nuestra empresa en el periodo comprendido del 14 de
marzo de 2018 hasta el 31 de mayo del 2018 bajo con.trato por obra o labor,
desempenandose en el cargo de Residente de seguridad y salud en el trabajo.
Durante el tiempo laborado en nuestra empresa demostré ser una persona

honesta y cumplidora de su deber.

Atentamente,

chLa'n( eof Lfd
DAYANA CORTES
Directora Administrativa.__

Carrera 74 N° 48 — 37 Centro comercial obelisco piso 9 oficina 908 A Teléfono 4342174 — 3166911816
E-mail ventas@restauramos.com.co
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Zaw g Arana ef Pacia
Rodrigo I.op.la
Nit 900.475.765-9

/A\'i I:[INSIRUBI:IIJNES RODRIGO LOPERA S.AS.

Medellin, 20 de septiembre de 2017

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Certifico que la sefiora BERTA NIDIA PARDO GUTIERREZ, identificado con cedula de
ciudadania nimero 43.271.898, laboré bajo mi razén social desde el dia 17 de junio del
2016 al 20 de junio de 2017; con un contrato por TERMINO INFERIOR A UN ANO
desempefandose como COORDINADORA SST en obras de construccion devengando un
salario de $1.315.000 mensuales mads sus prestaciones sociales.

El tiempo que labora con la empresa ha demostrado ser una persona trabajadora,
honrada, honesta y cumplidora de sus deberes.

Si desea mas informacién con gusto sera suministrada en el 320 855 21 54.

Cordialmente.

MES RUDRIGQ (1
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RODRIGO ALBERTO LOPERA.
Representante legal.

Avenida 22 Diag 57 - 24 Navarra Bello, Primer Piso Tel. 294 49 53 Cel. 320 855 21 54
construccionesrodrigolopera@hotmail.com
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