
 

 

Resolución N° 252 

(31 de agosto de 2023)  
 

Por medio de la cual se adjudica el proceso de selección bajo la modalidad de Licitación Pública 

No. LIC-PUB-IDER-002-2023 

 

 

 La Directora del IDER, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en la Ley 80 de 

1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que conforme al Decreto 1082 de 2015, el Instituto Distrital de Deporte y Recreación IDER de la ciudad 

de Cartagena, elaboró los estudios y documentos previos con el objeto de adelantar el proceso de 

Licitación Pública cuyo objeto es “OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS 

DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS”. los cuales se colgaron en conjunto con el aviso 

de convocatoria en la plataforma SECOP II el día 30 de junio de 2023 junto con sus anexos y formatos. 

 

Que el presente proceso de selección contó con un presupuesto de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 

OCHO MILLONES SETECIENTOS Y CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 

($3.638.744.795,00) incluido AIU y demás tributos y contribuciones que le sean aplicables, amparado 

en los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 112 del 30 de junio de 2023. 
 

Que mediante la expedición de la resolución No. 210 de 21 de julio de 2023, el INSTITUTO DISTRITAL DE 

DEPORTE Y RECREACIÓN – IDER dio apertura al proceso de selección No. LIC-PUB-IDER-002-2023 cuyo 

objeto es: “OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE 

CARTAGENA DE INDIAS” y se estableció el cronograma del proceso.  

 

Que mediante adenda No. 1 en fecha 25 de julio de 2023, se modificó la hora de audiencia de riesgos 

teniendo en cuenta la agenda de la dirección y actividades previamente programadas. 

 

Que la audiencia de asignación de riesgos del proceso tuvo lugar el día veintiséis (26) días del mes de 

julio de 2023, a partir de las 4:19 PM, en la cual no se registró asistencia de interesados y se levantó 

acta dejando constancia de lo transcurrido y dando respuesta a las observaciones recibidas vía 

SECOP II, acta debidamente publicada en la plataforma SECOP II el mismo día. 

 

Que dentro del término establecido para la recepción de observaciones al pliego de condiciones 

definitivo, la entidad recibió observaciones por parte de los interesados y previo al agotamiento del 

plazo para expedir adendas al proceso. 

 

Que en fecha 09 de agosto de 2023 de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones del 

Proceso N°. LIC-PUB-IDER-002-2023, se recibieron un total de 06 ofertas a través de la plataforma SECOP 

II, cuyos oferentes fueron los siguientes: 

 

ITEM OFERENTE CIUDAD DE ORIGEN 

1 

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN intergrado por PA 

COLOMBIA S.A.S. 

PERFORACIONES E INGENIERIA COLOMBIA S.A.S. 

BOGOTÁ 

2 
CONSORCIO OBRAS IDER 2023 integrado por RYD 

CONSTRUCCIONES SAS 50% VIMCON SAS 
CARTAGENA 

3 

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS CARTAGENA. Integrado 

por CONSTRUVAL INGENIERIA SAS 

NIT: 900.264.302-7 

ICS GROUP SAS NIT:900.833.703-9 

BOGOTÁ 



 

 

4 

CONSORCIO DEPORTIVO 002 integrado por JAVIER HERRERA 

HERNANDEZ - 

EDC PROYECTOS S.A.S. -  CBS DEL CARIBE S.A.S 

CARTAGENA 

5 
CONSORCIO MEJORAMIENTO HEROICO. Integrado por MOSEL 

S.A.S. y VERNIER INFRAESTRUCTURA S.A.S 
CARTAGENA 

6 
CONSORCIO ING SAFKA integrado por SAFRID INGENIERIA SAS y 

ARDIKA INGENIERIA SAS 
BOGOTÁ 

 

Que durante el término previsto para evaluar ofertas, el comité evaluador verificó el cumplimiento de 

los requisitos habilitantes por parte de los proponentes, contenidos en los pliegos de condiciones y sus 

anexos y se solicitaron las aclaraciones o subsanaciones a los mismos. 

 

Que vencido el plazo de evaluación, el dieciocho (18) de agosto de 2023 de acuerdo con el 

cronograma del proceso se publicó el informe de evaluación preliminar de requisitos habilitantes, en 

el cual se requirió subsanar a los oferentes aquellos requisitos jurídicos, financieros o técnicos que a 

consideración del comité evaluador y de conformidad con las reglas establecidas en el pliego de 

condiciones, las ofertas no cumplían y podían subsanar de acuerdo con los lineamientos de la ley 

1882 de 2018. 

 

Que surtido el plazo para presentar observaciones al informe de evaluación preliminar y subsanar las 

ofertas en fecha 28 de agosto de 2023 a las 05:00PM, se recibieron a través de la plataforma SECOP 

II, las subsanaciones y observaciones de los oferentes respecto al informe preliminar, las cuales fueron 

revisadas y verificadas por la entidad. 

 

Que en fecha 30 de agosto de 2023, la entidad llevó a cabo la publicación del informe definitivo de 

evaluación en la plataforma SECOP II en el cual se señalaron las revisiones finales sobre las 

subsanaciones recibidas y su incidencia sobre la habilitación de las ofertas, resultando un total de 

cinco (05) ofertas habilitadas. 

 

En fecha 30 de agosto de 2023, se publicó aviso No. 2 en el que se estableció el link de acceso a 

audiencia de adjudicación y los lineamientos para el trámite de la audiencia.  

 

Que mediante mensajes recibidos en fecha 30  y 31 de agosto de 2023 en la plataforma SECOP II, 

diferentes oferentes presentaron observaciones al informe final previo inicio de audiencia de 

adjudicación. 

 

Que el 31 de agosto de 2023 a las 9:17AM, de acuerdo con el cronograma del proceso, se instauró 

por parte de la Jefe Oficina Asesora Jurídica de la entidad, delegada por la directora del IDER Viviana 

Londoño Moreno mediante resolución No. 251 de 30 de agosto de 2023, la audiencia efectiva de 

adjudicación y apertura de sobre económico de que trata la Ley N° 1882 de 2018, a través de la 

plataforma TEAMS de conformidad con los lineamientos señalados por la entidad mediante aviso No. 

2 publicado en la plataforma SECOP II en fecha 30 de agosto de 2023. 

 

Que a las 1:37PM la directora del instituto retomó la dirección de la audiencia y otorgó al asesor Yisad 

Gastelbondo Montero la palabra para continuar con la gestión de la audiencia.  

 

Que durante el trámite de la audiencia de adjudicación se atendieron las observaciones recibidas a 

través de la plataforma SECOP II y en el marco de la audiencia. 

 

Que las ofertas fueron abiertas antes de las 3:00 PM como lo indica el pliego de condiciones, de lo 

cual se relaciona constancia:  

 



 

 

 
 

 

Así mismo, se atendieron las observaciones recibidas en el marco de la audiencia por la verificación 

aritmética de las ofertas y aquellas relacionadas con la aplicación del método de evaluación, de lo 

cual se dejó constancia en el acta de audiencia de adjudicación y se publicó en plataforma SECOP 

II. 

 

Que en el marco de la verificación de precios de conformidad con la Guía de Colombia Compra 

Eficiente, se solicitó al oferente Consorcio Infraestructura JPN la justificación de precios por 

encontrarse presuntamente en precios artificialmente bajos, por lo que el comité evaluador financiero 

le otorgó un plazo de 30 minutos contados desde las 4:24PM hasta las 4:54PM del 31 de agosto para 

que llevar a cabo la elaboración del documento de justificación y lo presentara en audiencia. 

 

Transcurrido el término otorgado por el comité,  a las 4:57PM se dejó constancia de no haber recibido 

respuesta del oferente y justificación de precios, por lo que se rechazó la oferta de acuerdo con literal 

U del pliego de condiciones que señala: ‘’U. Cuando se determine que el valor total de la oferta es 

artificialmente bajo, de acuerdo con lo establecido en la sección 4.1.3’’, del numeral 1.15. del pliego 

de condiciones definitivo. 

 

Que en el igual sentido, las veedurías y ciudadanos asistentes no presentaron observaciones o 

solicitudes dentro del trámite de la audiencia.  

 

Que hacen parte integral del presente acto administrativo todas las constancias y actuaciones 

surtidas en la audiencia, las cuales fueron plasmadas en el acta  de audiencia y publicadas en la 

plataforma SECOP II.  

 

Que la TRM escogida fue la siguiente:  

 

 
 



 

 

Que del trámite de la audiencia y las constancias contenidas en el acta de adjudicación, resultó el 

siguiente orden de elegibilidad:  

 

ORDEN  
DE 

ELEGIBILIDAD 
OFERENTE 

CIUDAD DE 
ORIGEN 

HABILITACIÓN 
JURÍDICA 

PUNTAJE 
EVALUACIÓ
N JURÍDICA  

HABILITACIO
N TÉCNICA 

PUNTAJE 
TÉCNICO 

HABILITACIÓN 
FINANCIERA 

HABILITACI
ÓN FINAL 

PUNTAJE 
ECONÓMICO 

PUNTAJE 
TOTAL 

1 

CONSORCIO 
MEJORAMIENTO 

HEROICO. 
Integrado por 

MOSEL S.A.S. y 
VERNIER 

INFRAESTRUCTU
RA S.A.S 

CARTAGENA SI 21,5 SI 19 SI HABILITADO 59,5000000 100,0000000 

2 

CONSORCIO 
DEPORTIVO 002 

integrado por 
JAVIER HERRERA 

HERNANDEZ - 
EDC PROYECTOS 
S.A.S. -  CBS DEL 

CARIBE S.A.S 

CARTAGENA SI 21,5 SI  19 SI HABILITADO 59,36930937 99,86930937 

3 

CONSORCIO 
OBRAS IDER 2023 
integrado por RYD 
CONSTRUCCION

ES SAS 50% 
VIMCON SAS 

CARTAGENA SI 21,5 SI 19 SI HABILITADO 59,32544942 99,82544942 

4 

CONSORCIO ING 
SAFKA integrado 

por SAFRID 
INGENIERIA SAS 

y ARDIKA 
INGENIERIA SAS 

BOGOTÁ SI 21,5 SI 19 SI HABILITADO 59,18210275 99,68210275 

 

Que cumplido los requisitos legales, reglamentarios y señalados en el pliego de condiciones y 

agotado el orden del día dispuesto para la celebración de la audiencia, el comité Asesor y evaluador 

del proceso recomendó al ordenador del gasto, adjudicar el contrato derivado de la Licitación 

Pública No. LIC-PUB-IDER-002-2023 cuyo objeto es: “OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 

ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS”. al proponente CONSORCIO 

MEJORAMIENTO HEROICO. Integrado por MOSEL S.A.S. y VERNIER INFRAESTRUCTURA S.A.S, 

representado legalmente por  EDUARDO ARTURO ELJACH URIBE identificado con C.C. No. 73.092.710 

de Cartagena, ubicado en primer orden de elegibilidad y quien cumplió con los requisitos técnicos, 

jurídicos y financieros y presentó oferta por valor  $ 3.473.536.709; en cumplimiento del principio de la 

debida Selección Objetiva. 

 

Que hace parte integral del presente acto administrativo, el acta de audiencia de adjudicación del 

proceso No. LIC-PUB-IDER-002-2023 de fecha 31 de agosto de 2023 y sus anexos. 

 

Que en virtud de lo anterior, 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el contrato derivado de la Licitación Pública No. LIC-PUB-IDER-002-2023, 

cuyo objeto es “OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL 

DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS”, CONSORCIO MEJORAMIENTO HEROICO. Integrado por MOSEL 

S.A.S. y VERNIER INFRAESTRUCTURA S.A.S, representado legalmente por  EDUARDO ARTURO ELJACH 

URIBE identificado con C.C. No. 73.092.710 de Cartagena, ubicado en primer orden de elegibilidad y 

quien cumplió con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros y presentó oferta por valor  $ 

3.473.536.709 

 



 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: El Contrato tendrá un valor de  $ 3.473.536.709  respaldados en el Certificados 

de Disponibilidad Presupuestal No. 112 de 30 de junio  de 2023 

 

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notifica en audiencia al señor EDUARDO ARTURO 

ELJACH URIBE identificado con C.C. No. 73.092.710 de Cartagena quien funge como representante 

legal del oferente. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Ordenar la publicación del presente acto administrativo de adjudicación en el 

portal único de contratación SECOP II www.contratos.gov.co. 

 

ARTICULO QUINTO: Contra el artículo primero de la presente Resolución no procede recurso alguno 

de conformidad con el parágrafo 1 artículo 77 de la ley 80 de 1993 y en inciso 3 del art 9 de la ley 1150 

del 2007. 

 

 

      NOTIFÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE, 

 

La presente resolución se firma a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2023. 
 

 

 

 

 

 

GINA VIVIANA LONDOÑO MORENO 

DIRECTORA  

Instituto Distrital de Deporte y Recreación - IDER 

 

       

                       
Proyectó: Yisad Gastelbondo M.  – Asesor Jurídico Externo – Oficina Jurídica 

Revisó: Milena Jiménez Hernandez - Asesor Jurídico Externo 

Vbo: Katerine Monterrosa N. – Jefe Oficina Asesora Jurídica 


