VERIFICACION ARITMETICA OFERENTE CONSORCIO ARTES 2023 DEL CMA -001-2023

OBJETO. INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA DENTRO DEL CONVENIO ENTERRITORIO 2221203

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DURACION (MESES)	DEDICACION	HONORARIOS	TOTAL
COSTOS PERSONALES							
1,00	director de interventoría	UND	1,00	24,00	0,60	$ 12.000.000,00	$ 172.800.000,00
2,00	residente de interventoria	UND	2,00	24,00	1,00	$ 9.000.000,00	$ 432.000.000,00
3,00	especialista en estructuras	UND	1,00	24,00	0,30	$ 9.000.000,00	$ 64.800.000,00
4,00	especialista en geotecnia	UND	1,00	24,00	0,30	$ 9.000.000,00	$ 64.800.000,00
5,00	profesional SST	UND	1,00	24,00	1,00	$ 5.813.800,00	$ 139.531.200,00
6,00	ingeniero electrico cat 4	UND	1,00	24,00	0,20	$ 9.000.000,00	$ 43.200.000,00
7,00	ingeniero de sonido cat 4	UND	1,00	24,00	0,10	$ 9.000.000,00	$ 21.600.000,00
8,00	profesional en aire acondiciona do cat 4	UND	1,00	24,00	0,10	$ 9.000.000,00	$ 21.600.000,00
9,00	profesional en seguridad humana cat 4	UND	1,00	24,00	0,15	$ 5.813.800,00	$ 20.929.680,00
10,00	topografo	UND	1,00	24,00	1,00	$ 3.271.300,00	$ 78.511.200,00
11,00	profesional en derecho	UND	1,00	24,00	0,40	$ 9.000.000,00	$ 86.400.000,00
12,00	profesional en ingenieria ambiental	UND	1,00	24,00	0,40	$ 5.813.890,00	$ 55.813.344,00

Dependencia.	Elaboró:	Reviso:	Aprobó:	Ruta:
Secretaría Obras Publicas	Ing. Guillermo Andres Gonzalewz SAnchez – Contratista.	Ing. Fernando Forero Torres, Secretario Obras Publicas.	Ing. Fernando Forero Torres, Secretario Obras Publicas.	C:/ Documentos Enviados 2022

Palacio Municipal, Carrera 7 No. 4 - 11
Zipaquirá Cundinamarca Colombia
Teléfono: 5939150 Ext. 156
Código Postal: 250252
secretariageneral@zipaquira-cundinamarca.gov.co

13,00	especialista financiero	UND	1,00	24,00	0,50	$ 5.813.892,00	$ 69.766.704,00
14,00	profesional en contaduria	UND	1,00	24,00	0,30	$ 5.813.892,00	$ 41.860.022,40
							$ -
15,00	secretaria	UND	1,00	24,00	1,00	$ 2.000.000,00	$ 48.000.000,00
16,00	personal tecnico	UND	1,00	24,00	1,00	$ 2.000.000,00	$ 48.000.000,00
17,00	inspector de interventoria	UND	2,00	24,00	1,00	$ 3.151.900,00	$ 151.291.200,00

COSTOS DE PERSONAL ANTES DEL FACTOR MULTIPLICADOR	**$ 1.560.903.350,40**
FACTOR MULTIPLICADOR	**2,23**
SUBTOTAL COSTOS DEL PERSONAL INC FACTOR MULTIPLICADOR	**$ 3.480.814.471,39**
TOTAL COSTOS DEL PERSONAL SIN IVA (A)	**$ 3.480.814.471,39**
OTROS COSTOS	
TOTAL OTROS COSTOS (B)	**$ -**
TOTAL SIN IVA (A+B)= ©	**$ 3.480.814.471,39**
IVA % (D)	**$ 661.354.749,56**
TOTAL TOTAL (C+D)	**$ 4.142.169.220,96**

Dependencia.	Elaboró:	Reviso:	Aprobó:	Ruta:
Secretaria Obras Publicas	Ing. Guillermo Andres Gonzalewz SAnchez – Contratista.	Ing. Fernando Forero Torres, Secretario Obras Publicas.	Ing. Fernando Forero Torres, Secretario Obras Publicas.	C:/ Documentos Enviados 2022

ING. EDGAR FERNANDO FORERO TORRES
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

Dependencia. Secretaría Obras Publicas	Elaboró: Ing. Guillermo Andres Gonzalewz SAnchez – Contratista.	Reviso: Ing. Fernando Forero Torres, Secretario Obras Publicas.	Aprobó: Ing. Fernando Forero Torres, Secretario Obras Publicas.	Ruta: C:/ Documentos Enviados 2022

Palacio Municipal, Carrera 7 No. 4 - 11
Zipaquirá Cundinamarca Colombia
Teléfono: 5939150 Ext. 156
Código Postal: 250252
secretariageneral@zipaquira-cundinamarca.gov.co