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Fecha: 14 de Julio de 2023 

 

DEPENDENCIA: Dirección Administrativa y Talento Humano- Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

OFICINA PRINCIPAL/ REGIONAL: Llanos Orientales 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Llanos Orientales en cumplimiento de su 
misión institucional, la cual tiene como fin apoyar necesidades logísticas y de abastecimientos, a 
través de los comedores de tropa y Centros de Almacenamiento, Distribución y Servicio, y en 
cumplimiento del numeral 7.6 de la Norma Técnica de Calidad NTCGP 1000:2009, “La entidad 
debe determinar el seguimiento y la medición a realizar de los equipos susceptibles a calibración 
necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del Producto con los requisitos 
determinados”. 
 
Para llevar el control y seguimiento de los equipos susceptibles a calibración, que deben de una 
manera segura y certera arrojar las medidas exactas de un producto para verificar si cumple con 
las especificaciones técnicas requeridas, se hace necesario realizar el Mantenimiento, Ajuste y 
Calibración de Básculas, termómetros, termo higrómetro ubicados en las diferentes unidades de 
negocio de la Regional Llanos Orientales, mediante los cuales se logre alargar la vida útil y 
sostener buenas condiciones de funcionamiento o uso de los equipos. 

 
La entidad no cuenta en la actualidad ni con el personal ni con los recursos técnicos necesarios 
para el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, ajuste y calibración que garanticen el 
correcto funcionamiento de los equipos de medición, por lo cual se hace necesario contratar el 
mencionado servicio con personal externo certificado y acreditado por el organismo nacional de 
acreditación de Colombia (ONAC) como laboratorio de calibración donde se estipule el 
cumplimiento de los rangos sobre las variables de: Masa, Humedad Relativa, Temperatura. 
Aplicando el manual de mantenimiento y metrología de la ALFM por el cual se reglamentan las 
políticas de mantenimiento y calibración de los equipos de medición. 

 
Por lo anterior se requiere iniciar un proceso contractual de Mínima Cuantía para el 
“CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES” que 
en condiciones de igualdad y objetividad permita seleccionar los contratistas con capacidad de 
realizar los servicios solicitados de conformidad con los principios que regulan la contratación 
estatal y las normas vigentes aplicables. 
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ANTECEDENTES 

 
 
Contrato Interadministrativo de No. 047-DIADQ-DIPER-2020, Ejercito Nacional cuyo objeto es: EL 
CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL M.D.N.-EJÉRCITO NACIONAL, ABASTECIMIENTO DE 
ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS Y ALUMNOS 
DE LAS UNIDADES MILITARES DEL EJÉRCITO NACIONAL, Contrato Interadministrativo No. 
003-ARC-JOLA-2020 Armada Nacional cuyo objeto es: “LA AGENCIA LOGÍSTICA 
SUMINISTRARÁ A LA ARMADA NACIONAL LOS SIGUIENTES SERVICIOS: 1. ESTANCIAS DE 
ALIMENTACIÓN EN VÍVERES SECOS Y VÍVERES FRESCOS EN ESPECIE PARA LOS 
PUESTOS DE MANDO ATRASADOS DE LAS UNIDADES TÁCTICAS. 2. ÓRDENES DE PAGO 
PARA VÍVERES FRESCOS HASTA POR EL 40% DEL VALOR DE LA PARTIDA. 3. ÓRDENES 
DE PAGO PARA VÍVERES FRESCOS DEL 100% DEL VALOR DE LA PARTIDA. 4. COMIDA 
CALIENTE EN COMEDORES DE TROPA EN GUARNICIÓN. 5. DEVOLUCIÓN DE 
ALIMENTACIÓN POR PERMISOS OPERACIONALES, ESQUEMAS DE SEGURIDAD, 
CONDUCTORES, LABORES DE INTELIGENCIA, GUARDIA EN UNIDADES DISTANTES DE LA 
UNIDAD MILITAR, PERSONAL EN CAPACITACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 
PERMISO POR CALAMIDAD, EXCUSA DE SERVICIO EN CASA, LICENCIAS. 6. FONDO 
ESPECÍFICO CON MOTIVO DE EJERCICIOS DE CAMPAÑA, OPERACIONES DE ORDEN 
PÚBLICO, CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS FUERZAS Y POLICÍA, ARMAS Y SERVICIOS, 
JURAMENTOS DE BANDERA, ENTREGA DE ARMAS, CELEBRACIONES DE NAVIDAD Y AÑO 
NUEVO, LICENCIAMIENTOS, INCORPORACIONES, PRIMERA COMUNIONES Y EN GENERAL 
TODOS AQUELLOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN QUE SE DERIVEN DE CEREMONIAS O 
CELEBRACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL DE CADETES, GRUMETES, 
ALUMNOS DE INFANTERÍA DE MARINA, INFANTES DE MARINA PROFESIONAL E INFANTES 
DE MARINA REGULARES DE CONFORMIDAD CON LA DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTIDAS 
ESTABLECIDAS. 7. CONSUMO DE RACIONES DE CAMPAÑA Y ATENCIÓN DE EVENTOS 
ESPECIALES. LO ANTERIOR DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
RELACIONADAS EN EL PRESENTE ESTUDIO PREVIO. LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE 
OBJETO CONTRACTUAL DEBERÁ CUMPLIR CON EL DECRETO 3075 DE 1997, LA 
RESOLUCIÓN MINISTERIAL 2674 DE 2013, DEL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN 
SOCIAL, EL DE MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y LA LEY 9 DE 1979, , LAS 
NORMAS PARA LA HIGIENE Y ADECUADA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS APLICABLES 
PARA TODAS LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA CADENA GASTRONÓMICA, LAS 
NORMAS PREVISTAS PARA EL EXPENDIO DE VÍVERES FRESCOS Y SECOS Y NORMAS 
TÉCNICAS APLICABLES Y PARA LOS SITIOS DE ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y 
MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS ALIMENTOS, Y DEMÁS NORMAS VIGENTES QUE RIGEN 
EN LA MATERIA y Contrato Interadministrativo No. 208-00-A-COFAC-DISER-2019 Fuerza Aérea 
cuyo objeto es: LA AGENCIA LOGÍSTICA se obliga con EL MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL a prestar “EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIARIA PARA EL PERSONAL DE 
SOLDADOS DE AVIACIÓN QUE PRESTAN SU SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO; EL 
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE ALFÉREZ, CADETES Y ALUMNOS 
QUE SEAN DESTINADOS EN COMISIÓN DEL SERVICIO POR ACTIVIDADES 
OPERACIONALES, ADMINISTRATIVAS Y CEREMONIALES, DE ACUERDO A LA FICHA 
TÉCNICA Y LAS CONDICIONES PROPIAS DEL SERVICIO REQUERIDO”. LO ANTERIOR DE 
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RELACIONADAS EN EL PRESENTE 
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ESTUDIO PREVIO. LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE OBJETO CONTRACTUAL DEBERÁ 
CUMPLIR CON EL DECRETO 3075 DE 1997, LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL 2674 DE 2013, 
DEL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, EL DE MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL Y LA LEY 9 DE 1979, , LAS NORMAS PARA LA HIGIENE Y ADECUADA 
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS APLICABLES PARA TODAS LAS PERSONAS QUE 
PARTICIPAN EN LA CADENA GASTRONÓMICA, LAS NORMAS PREVISTAS PARA EL 
EXPENDIO DE VÍVERES FRESCOS Y SECOS Y NORMAS TÉCNICAS APLICABLES Y PARA 
LOS SITIOS DE ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS 
ALIMENTOS, Y DEMÁS NORMAS VIGENTES QUE RIGEN EN LA MATERIA. 
 
 

ADQUISICIONES ANTERIORES. 

 

No. Contrato Observaciones al Desarrollo de la ejecución 

009-059-2019 Se ejecutó al 100 % 

009-041-2020 Se ejecutó al 75.43% 

009-036-2021 Se ejecutó al 100 % 

 
 

OBJETO A CONTRATAR 

 
“CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES” 
 

CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC) 

 
El bien objeto del presente proceso de selección esta codificado en el clasificador de Bienes y 
Servicios UNSPSC como se indica a continuación:  

  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN /SERVICIO 

 
La determinación de las especificaciones técnicas para la prestación del servicio de laboratorio, 
objeto de la presente contratación, son las establecidas por Comité Técnico Estructurador y que 
se encuentran relacionadas a continuación: 
 

Segmento Familia Clase Producto Nombre 

73 7315 731521 73152109 Servicio de mantenimiento y alquiler de básculas industriales 

72 7215 721542 72154201 
Servicio de instalación y mantenimiento de instrumentos y 

medidores  
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ITEM ELEMENTO VARIABLE ACTIVIDADES A REALIZAR

Verificación Funcionamiento Inicial del Equipo

-Inspección del equipo 

-Uso de masas patrón con el fin de comprobar que el equipo registre el peso

Inspección física del equipo 

Mantenimiento del equipo

Verificación del sistema mecánico

-Limpieza

-Pintura sí requiere

-Eliminación de óxido

-Ajuste de nivel 

-Lubricación de partes móviles

-Ajuste mecánico

Verificación del sistema eléctrico y electrónico 

-Verificación del funcionamiento del indicador

-Limpieza de la tarjeta electrónica

-Limpieza de Contactos eléctricos

- Verificación de la batería

- Verificación de puertos de transmisión de datos

-Verificación Extensiométrica

-Verificación Cableado

Verificación funcionamiento final

-Verificación con masas patrón en medidas ascendentes y descendentes

-Realización de pruebas de excentricidad

BÁSCULAS

• Intervalo de Medida : 0 - 500 kg

• Puntos de Calibración: (De acuerdo al protocolo definido por el laboratorio, 

exactitud, excentricidad, repetibilidad)

• División de escala: ≥ 50 g (Hasta 500 kg) ≥ 20 g ( Hasta 100 kg)

GRAMERAS

• Intervalo de Medida : 0 - 30 kg

• Puntos de Calibración: (De acuerdo al protocolo definido por el laboratorio, 

exactitud, excentricidad, repetibilidad)

• División de escala: ≥ 0.1 g 

MASA

BÁSCULAS Y GRAMERAS
1
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EQUIPOS 
UNIDAD 

DE 
NEGOCIO 

CENTRO UNIDAD CANTIDAD  UBICACIÓN 

TERMOMETRO 

COMEDOR 
BASPC 7 

L403 1 

6 META 

COMEDOR 
BISER 20 

L401 1 

COMEDOR 
BATLA 

L402 1 

COMEDOR  
CACOM 2 

L419 1 

COMEDOR 
BITER 7 

L404 1 

COMEDOR 
BIVAR 21 

L405 1 

COMEDOR 
 GACAS 

L420 1 1 CASANARE 

COMEDOR  
BICAM 24 

L406 1 1 GUAVIARE 

BASCULA 

COMEDOR  
CACOM II 

L419 1 

3 META COMEDOR 
BATLA 

L402 1 

CAD V/CIO L104 1 

CAD YOPAL L105 1 1 CASANARE 

2

TEMPERATURA

TERMÓMETROS

HUMEDAD RELATIVA

TERMOHIGRÓMETROS

Verificación de funcionamiento inicial

-Verificación de Temperatura o Humedad Relativa

-Verificación con equipo patrón

Verificación de parámetros máximos y mínimos

Verificación panel de control

Verificación de alarmas

Limpieza de tarjetas electrónicas

Verificación de pantallas LED y LCD

Limpieza de contactos electrónicos y sensores

Verificación de Baterías

Verificación de funcionamiento final o general con equipo patrón

Ajuste de parámetros si lo requiere

TERMÓMETROS

• Intervalo de Medida: -18 a 150ºC 

• División de escala: ≥0,1ºC

• Método: Comparación directa Según Norma

TERMOHIGRÓMETROS

•Rango : 1-100% y 10-150ºC°
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TERMOHIGROMETRO 

CAD 
ARAUCA 

L101 2 2 ARAUCA 

CAD V/CIO L104 3 3 META 

CAD YOPAL L105 3 3 CASANARE 

CAD  
GUAVIARE 

L102 2 2 GUAVIARE 

CAD TAME L103 2 2 TAME 

 
 

CONDICIONES TECNICAS ESPECIALES DEL BIEN/ SERVICIO A ADQUIRIR 

 
El oferente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta, el formato de ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO - REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES que 
se presenta en documento anexo, debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese 
su manifestación de gestionar el compromiso de hacer cumplir con cada una de las especificaciones 
técnicas solicitadas y la prestación del servicio en los sitios relacionados la cual será verificada por el 
Comité Técnico aplicando el criterio de CUMPLE O NO CUMPLE. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO -  REQUISITOS 
TÉCNICOS : 

CUMPLE NO CUMPLE 

 
- El oferente deberá presentar la acreditación expedida por el organismo nacional de acreditación 
de Colombia (ONAC) en la cual el oferente se encuentre acreditado por dicho organismo como 
laboratorio de calibración o demostrar convenio con otro laboratorio para el servicio de calibración 
acreditada donde se estipule el cumplimiento de los rangos sobre las variables de: Masa, 
Humedad Relativa y Temperatura. 
 
- El oferente debe presentar certificaciones de los patrones de referencia e instrumentos a utilizar 
en la calibración de los equipos. 

 
NOTA 1: Los documentos anexados serán verificados con las entidades competentes y/o quienes 
expidan dicha documentación 

  

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
El oferente, persona natural o jurídica, deberá allegar junto con la oferta, certificación firmada 
por el representante legal, y/o certificado de ARL, y/o de la persona responsable del SG-SST 
con licencia vigente en SST; el cual también deberá ser aportado (para este caso); 
manifestando el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
acuerdo al Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, el cual podrá ser auditado por 
la entidad por medio del responsable de SST previa autorización del contratista. Para el caso de 
proponentes plurales cada integrante deberá acreditar el cumplimiento de este requisito.  
 
Dicha certificación deberá contener mínimo lo siguiente:  
 
 Número de Trabajadores.  
  Nivel de Riesgo de la empresa.  
 Porcentaje de cumplimiento de los Estándares mínimos en SST (este porcentaje no 
podrá ser inferior al 60% Moderadamente Aceptable). 

  

 
CERTIFICADO PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 
 
El oferente, persona natural o jurídica, deberá allegar junto con la oferta, certificación firmada 
por el representante legal, manifestando el cumplimiento del protocolo de bioseguridad para 
para mitigar; controlar, evitar la propagación y realizar el  adecuado manejo de la pandemia del 
Coronavirus Covid-19 de acuerdo a su actividad económica y lineamientos del Ministerio de 
Salud y Protección Social, donde su implementación y cumplimiento estará a cargo del 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO -  REQUISITOS 
TÉCNICOS : 

CUMPLE NO CUMPLE 

contratista. 

 

NORMATIVIDAD APLICABLE (específica para el servicio y/o bien) 

 

NTC ISO  9001 2015 

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones 
 
Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito, o es considerada 
por la organización como parte esencial para proporcionar confianza en la 
validez de los resultados de la medición, el equipo de medición debe: 
 
a) Calibrarse o verificarse, o ambas, a intervalos especificados, o antes 
de su utilización, contra patrones de medición trazables a patrones de 
medición internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones, 
debe conservarse como información documentada la base utilizada para la 
calibración o la verificación; 
b)  Identificarse para determinar su estado; 
c)  Protegerse contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el 
estado de calibración y los posteriores resultados de la medición. 

 
La organización debe determinar si la validez de los resultados de medición 
previos se ha visto afectada de manera adversa cuando el equipo de 
medición se considere no apto para su propósito previsto, y debe tomar las 
acciones adecuadas cuando sea necesario. 

OL-MA-05 
 

Manual de Operación Logística 
 

 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

 
La experiencia del proponente debe ser acreditada con cualquiera de los siguientes documentos: 

 

1.    Para el caso de contratos ejecutados con el sector público, se debe anexar copia del contrato 

o acta de liquidación con un valor igual o superior a 100 % del valor del presupuesto. Las actas 

deben contener como mínimo la siguiente información: 

 

a)    Objeto del contrato. 

b)    Valor. 

c)    Nombre o razón social del contratista 

d)    Nombre o razón social del contratante 

e)    Fecha de iniciación y terminación del contrato. 

 

2.    Para efectos del sector privado, se debe anexar copia de factura(s) cambiaria(s) de 

compraventa donde conste el recibido a satisfacción por parte del contratante con un valor igual o 

superior al 100 % del valor del presupuesto del valor de este proceso. Los documentos 

referenciados para acreditar la experiencia, deben contener lo siguiente: 
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Que la experiencia se haya adquirido en contratos ejecutados y/o facturas, cuyo objeto se 

enmarque en el objeto del presente proceso. Únicamente se podrá acreditar la experiencia 

requerida cuando el proponente haya desarrollado de manera directa las actividades que 

constituyen tal experiencia para el presente proceso de selección. 

 

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN LA MODALIDAD DE CONSORCIO Y/O UNIÓN 

TEMPORAL.  

 

Si el proponente se presenta en Unión Temporal o Consorcio se tendrá en cuenta la sumatoria de 
la experiencia, al menos uno de sus integrantes debe certificar mínimo el setenta por ciento (70%) 
de la experiencia solicitada. En todo caso la sumatoria de los porcentajes de acreditación de la 
experiencia de los integrantes debe ser igual o superior al cien por ciento (100%) de los requisitos 
solicitados.  
 
Cuando el proponente pretenda demostrar su experiencia o uno de sus miembros con otros 
contratos ya ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal; sólo se tendrá en 
cuenta como experiencia del proponente o uno de sus miembros, aquella referida en el porcentaje 
de participación que el proponente hubiera tenido en el grupo o asociación que ejecutó la 
actividad.  
 
Dicha experiencia será verificada por la entidad con el aporte del acta de constitución de la unión 
temporal o consorcio donde se estableció el porcentaje de participación del proponente o uno de 
los miembros del consorcio o unión temporal. 
 
Igualmente, el proponente deberá allegar una certificación mediante la cual declare bajo la 
gravedad de juramento debidamente firmada, que la experiencia que acredita corresponde 
exactamente a la venta de los bienes desarrollados por él de manera directa, o que se han 
desarrollado mediante subcontratos, pero asumiendo directamente la responsabilidad por los 
mismos 

Lo anterior debe dar cumplimiento a lo establecido en las especificaciones técnicas que se 
encuentran en la presente invitación pública. 
 
NOTA 1: Entiéndase que el porcentaje de participación relacionado en el acta de constitución del 
proponente plural, es el que la entidad tomará para verificar el porcentaje de acreditación de 
experiencia de cada uno de sus integrantes.  
 

LUGAR (ES) DE ENTREGA Y/O EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
La ejecución del objeto a contratar se llevará a cabo en la Regional Llanos, instalaciones de 
Comedores de Tropa y Centros de Almacenamiento y Distribución CAD´S como se especifica a 
continuación:  
 

ITEM 
UNIDAD DE 
NEGOCIO 

DIRECCIÓN CIUDAD 

1 
COMEDOR 
BASPC 7 

Batallón de A.S.P.C. No.7 "Antonia Santos  VILLAVICENCIO 
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COMEDOR BISER 
20 

 Batallón de Infantería Aerotransportado No.20 “General Roergas Serviez 
Medina” (BISER), Batallón de Ingenieros No.7 “Gr. Carlos Alban” (BIALB), 

(Unidades Centralizadas) 
VILLAVICENCIO 

COMEDOR 
BATLA 

Batallón de Lanceros. Kilómetro  7 Vía  a puerto López   VILLAVICENCIO 

COMEDOR 
CACOM 2 

Comando Aéreo de combate N° 2. Kilómetro 7 Vía a puerto López.  
 

VILLAVICENCIO 

COMEDOR BITER 
7 

Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento No.7 “José 
Miguel Pey y Andrade  

CUBARRAL (META) 

COMEDOR BIVAR 
21 

Km 1 vía Fuente de Oro GRANADA (META) 

CAD 
VILLAVICENCIO 

Cr 48 con Calle 1ª Anillo Vial Lote 7A VILLAVICENCIO 

2 
COMEDOR 

GACAS 
Ubicado En El Aeropuerto-Alcaraván-Base Aérea Del Casanare YOPAL (CASANARE) 

 CAD YOPAL 
Av. Marginal de la selva continuo grupo Gaula Casanare en la Brigada 

16 
YOPAL (CASANARE) 

 

COMEDOR 
BICAM 24 

"Batallón De Infantería No. 24 "General Luis Carlos Camacho Leyva" CALAMAR (GUAVIARE) 

CAD SAN JOSE Cra. 22 No. 9-53 barrio centro 
SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE (GUAVIARE) 

4 CAD ARAUCA Cra 18 # 16-46 Br. Cristo Rey 
 

ARAUCA 

5 CAD TAME Calle 15 No.69-51(Tame - Colombia) 
 

TAME 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
Desde el perfeccionamiento legal del contrato hasta el 15 de diciembre de 2023, hasta  agotar 
presupuesto y/o lo que ocurra primero.  
 
Para el inicio de la ejecución del contrato se hará una vez legalizado y perfeccionado el contrato con 
el auto de aprobación de póliza, el supervisor asignado o quien haga sus veces podrá solicitar 
entrega inmediata del bien de acuerdo a las necesidades.  
 

PRESUPUESTO CONTENIDO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

 
El presupuesto oficial para el presente proceso de contratación será de TREINTA Y SIETE 
MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/Cte. ($37.300.000) incluido IVA. 
 

FORMA DE PAGO PROPUESTA 

 
La Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Regional Llanos Orientales, cancelará las 
entregas parciales que realice mediante facturas, dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
siguientes, a la suscripción del acta de recibo a satisfacción por el supervisor del contrato y el 
contratista, donde constara la conformidad de las condiciones en las que se hace la entrega, la 
fecha en la que se recibe y el valor de los bienes recibidos, previo cumplimiento de los trámites 
administrativos y financieros a que haya lugar, y radicación de los siguientes documentos: 
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1. Acta de Recibo a Satisfacción del Objeto Contractual debidamente diligenciado y firmado 
por el supervisor del contrato y el Contratista (o quien delegue mediante autorización 
escrita y debidamente firmada por el contratista).  

 

2. Factura Comercial que contenga lo estipulado en el artículo 617, modificado por los 
artículos 40 de la Ley 223 de 1995 y artículo 64 Ley 788 de 2002 del Estatuto Tributario 
para el momento del pago se exigirá la expedición de la factura electrónica validada por la 
DIAN (si aplica), de acuerdo con las fechas determinadas en el calendario de 
implementación establecido por la DIAN mediante resolución 000042 del 05 de mayo de 
2020. 

Factura comercial que contenga lo estipulado en la Ley 1231 de 2008 y en el artículo 617 del 
estatuto tributario. 
 

“De conformidad con el Decreto 1929 de 2007 por el cual se reglamenta el artículo 616-1 
del Estatuto Tributario y demás normas que le adicionen, modifiquen o sustituyan, el 
Asociado generará y pondrá a disposición de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares 
las facturas electrónicas junto con la copia de la Resolución de autorización expedida por 
la DIAN, a través del correo electrónico del Supervisor del Contrato, que será informado 
con anticipación a la generación de las facturas, notas crédito y/o notas débito, para su 
respectiva revisión y aceptación o rechazo de la misma. 
  
De igual manera el asociado debe cargar cada una de las facturas generadas por el link 
del proceso en la plataforma transaccional del SECOP II, una vez se realice aceptación por 
parte del supervisor del contrato. 
 
Esta condición será de obligatorio cumplimiento, de acuerdo a la normatividad tributaria 
vigente durante el plazo de ejecución”. 

 

3. Planilla (en estado pagado) de aportes a los Sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, 
Pensión y Riesgos Laborales) y Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, 
SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), junto con certificación expedida por el 
representante legal y revisor fiscal (cuando aplique), confirmando el cumplimiento de 
dichos pagos a la fecha de radicación de la factura. 

4. Certificado de paz y salvo suscrito por el representante legal y revisor fiscal (cuando 
aplique), donde acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales con el personal 
utilizado en la ejecución del objeto contractual. 

5. El Contratista deberá ADJUNTAR copia de la certificación Bancaria no mayor a 30 días A 
LA FIRMA DEL CONTRATO, para efectos de giro electrónico, donde contenga:  

 

 Nombre o Razón Social 

 Numero de NIT.  

 Entidad Financiera  

 Número de cuenta  

 Clase de cuenta (Ahorros o corriente). 
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NOTA 1: Si el contratista cambia de cuenta bancaria, solicitará a su entidad financiera una 
certificación bancaria actualizada, y se procederá mediante modificatorio al contrato su 
correspondiente registró en SIIF Nación. 
 
NOTA 2:  El pago respectivo se hará con SUJECIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE CAJA 
(PAC): De conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley Orgánica del Presupuesto y sus 
reglamentos, las sumas que la ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar están sujetas a las 
apropiaciones presupuestales y a la situación de fondos del (PAC). 
 
NOTA 3: La AGENCIA LOGÍSTICA no se responsabilizará por la demora en el pago al 
contratista, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva 
de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del 
Estatuto Tributario. 
NOTA 4:  El PROVEEDOR se compromete a llevar el CONTROL DEL SALDO DEL 
CONTRATO, toda vez que si llegado el caso por un indebido control se llegare a entregar o 
facturar más de lo autorizado del valor total del mismo, la entidad no se hará responsable de 
cancelar valores que excedan, constituyéndose en responsabilidad del contratista asumir dicho 
gasto. 
 
NOTA 5:  RETENCIONES y/o CONTRIBUCIONES, la AGENCIA LOGISTICA DE LAS 
FUERZAS MILITARES – REGIONAL LLANOS ORIENTALES efectuará sobre cada factura las 
retenciones o aquellos que por ley este autorizado a realizar de acuerdo al Régimen Tributario del 
Contratista. 
 
NOTA 6:  El PROVEEDOR deberá terminar el procedimiento precontractual en el SECOP II, 
es decir subir el contrato firmado póliza y dar click en el sistema posición firmado para poder 
comenzar con su ejecución, adicionalmente en su ejecución, deberá subir las facturas escaneadas 
al SECOP II y a la plataforma Olimpia It para poder dar trámite de pago correspondiente. 
 
NOTA 7: El CONTRATISTA, no podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa 
autorización del ordenador del gasto. 
 
NOTA 8:  Para que el pago pueda ser efectuado, el contratista debe cargar las facturas en el 
aplicativo Olimpia IT, garantizando el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución 
No. 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que rijan la materia. 
 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
Obligaciones Generales: 

 

a. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y 
aportes parafiscales cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que así lo 
acrediten, conforme lo establecido por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 
2003, la Ley 1122 de 2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, artículo 3 de la Ley 
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1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen, 
modifiquen o aclaren. 

 
b. Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en 

la ejecución del contrato, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando 
claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con la Agencia Logística de las 
Fuerzas Militares, Regional Llanos. La entidad verificara para el trámite de pago el listado del 
personal VS la planilla de pagos de parafiscales, con la finalidad de garantizar que el 
contratista este cumpliendo con el pago Sistema Seguridad Social Integral, (Pensión, Salud, y 
Riesgos Laborales), así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, 
si fuera el caso, del personal que hará parte de la ejecución.   

 
c. Cumplir con todos los requisitos establecidos para pago, quedando bajo su responsabilidad el 

no trámite de pago de la respectiva (s) factura (s), por falta de cumplimiento total de los 
mismos. 

 
d. Conocer a cabalidad el estudio y documentos previos, anexos técnicos, invitación pública, 

adendas (si hay lugar a ellas), contrato y demás documentos del presente proceso de 
selección a fin de ejecutar y dar cumplimiento del objeto del proceso con eficiencia y eficacia. 

 
e. Actualizar y/o modificar las garantías cuando a ello hay lugar. 
 
f. Constituir la garantía de cumplimiento dentro de un plazo no mayor de dos (02) días hábiles 

siguientes a la fecha de perfeccionamiento del presente contrato, expedida por una empresa 
aseguradora autorizada por la Ley; así mismo, copia del recibo de pago de la póliza 
garantizando no solo su expedición sino su respaldo de pagado. Este mismo requisito será 
obligatoria para la etapa de ejecución contractual, si se diera el caso de un modificatorio que 
requiera la ampliación y/o reducción de la garantía contractual. 

 
g. Mantener indemne a la Entidad de cualquier tipo de reclamación por parte del personal que 

utilice para la prestación del servicio.  
 
h. Responder por todos los gastos, contribuciones y demás deducciones que genere la 

suscripción y ejecución del contrato.  
 
i. Efectuar y entregar el respectivo informe mensual de actividades  
 
j. Asistir a las reuniones que sea convocado por parte del contratante  
 
k. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al supervisor del contrato. 
 
l. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus 

actividades obtenga, esta es propiedad de la Entidad y está cobijada de reserva legal. 
m. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar 

traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. 
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n. Acatar las órdenes e instrucciones del supervisor del contrato.  
 
o. Cumplir con las normas y especificaciones técnicas. 
 
p. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar 

traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. 
 
q. Las demás que se deriven de las estipulaciones contenidas en la invitación públicas y 

documentos previos del proceso de selección que dio lugar a la celebración del contrato. 
 
r. Realizar todo el procedimiento de legalización, firma y perfeccionamiento del contrato a través 

de la página del SECOP II y durante la ejecución del mismo deberá subir las facturas 
escaneadas para poder dar trámite de pago. 

 
s. Para el trámite de pago el supervisor del contrato verificara que el futuro contratista publique 

en la plataforma SECOP II la totalidad de las facturas. El tesorero de la entidad marcará como 
aprobadas las facturas.   

 
t. Con el perfeccionamiento y legalización del contrato, el contratista, el supervisor y el ejecutor 

de contratos, deberán suscribir el acta de inicio para dar cumplimiento a lo establecido en el 
manual de contratación de ALFM.  

 
u. El proveedor tendrá que indicar en su solicitud de pago en el SECOP II si se encuentra 

obligado o no a facturar electrónicamente.  
 
v. El SECOP II validará la factura electrónica registrada por el proveedor ante la DIAN, permitirá 

la consulta y descarga del documento.  
 
w. El proveedor deberá seleccionar “SI o NO” en el campo obligatorio de “obligado a facturar 

electrónicamente”.  
 
x. Una vez el proveedor valide la información de la factura electrónica, confirme y envié la 

solicitud de pago a la Entidad Estatal. La entidad no podrá editar el campo donde se 
encuentre registrado el código CUFE por el proveedor. Por lo cual, únicamente podrá verificar 
el estado de la validación y el enlace de descarga.  

 
y. Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los 

requerimientos de aclaración o de información que le formulen.  
 
z. Firmar las actas de recibo a satisfacción y de liquidación del objeto contractual. 
 
aa. Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos 

relacionados con la ejecución del objeto del proceso contractual. 
 
bb.  Proveer a su costo todos los elementos necesarios para el cumplimiento de la invitación. 
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cc. Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas. 
 
dd. Deberá  llevar control del saldo del contrato, toda vez que si llegado el caso por un indebido 

control se llegare a entregar o facturar más de lo autorizado del valor total del mismo, la 
entidad no se hará responsable de cancelar valores que excedan, constituyéndose en 
responsabilidad del contratista asumir dicho gasto. 

 
ee. CIRCULAR EXTERNA No. 035 Las entidades, proveedores y contratistas deberán dar 

cumplimiento a las Circulares 16 y 20 del 2021 y seguir remitiendo las facturas electrónicas al 
buzón centralizado anteriormente señalado. En dicho tiempo, las primeras revisaran las 
parametrizaciones en el aplicativo Olimpia y subsanaran los falencias que actualmente tienen, 
y los segundos realizaran los ajustes necesarios para que desde los operadores tecnológicos, 
facturadores directos y solución gratuita de la DIAN, puedan elaborar y transmisión las 
facturas de acuerdo a las características definidas en dichas circulares, por cuanto que a 
partir del 1º de junio de 2021, se volverá a hacer exigible dicho documento en la obligación 

 

Obligaciones Específicas: 

 

 Cumplir con las especificaciones Técnicas adjuntas al presente estudio. 
  

   El oferente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta, el formato de ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO - REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 
que se presenta en documento anexo, debidamente firmado por el representante legal, en el que 
exprese su manifestación de gestionar el compromiso de hacer cumplir con cada una de las 
especificaciones técnicas solicitadas, la cual será verificada por el Comité Técnico aplicando el 
criterio de CUMPLE O NO CUMPLE. 

 

 Cumplir con la frecuencia de entrega en los lugares establecidos. 
 

 Proveer de los elementos antes de iniciar con el suministro para su correcta entrega. 
 

 Entregar oportunamente de acuerdo a las cantidades indicadas. 
 

 Entregar el producto completo y facturado.  
 

 El oferente se compromete a realizar la entrega de los productos en las 24 horas posteriores a 
la solicitud por parte del supervisor del contrato.  

 

 El oferente deberá suministrar los bienes nuevos, no re-manufacturados, de primera calidad, en 
perfecto estado, y que correspondan a los bienes ofertados y sin uso previo. 

 

 El oferente se compromete a que, si en el momento de la entrega de los elementos estos 
presentan alguna novedad frente a las especificaciones técnicas, el oferente tendrá 2 días 
calendario para entregar los productos de acuerdo a lo solicitado.  
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 El oferente deberá realizar capacitación en el uso, manejo y conservación de los elementos a 
adquirir una única vez, la cual se realizará en las instalaciones de la Agencia Logística 
Regional Llanos, previo a la primera entrega de los elementos objeto del proceso. 

 
NOTAS GENERALES 
 
NOTA 1: En el evento que se requieran bienes, obras y/o servicios que no estén incluidos en el 

cuadro de relación de productos y precios, el supervisor podrá requerir al contratista el 
suministro de los mismos,  siempre que el contratista este en la capacidad de suministrarlos, 
para lo cual, el contratista deberá presentar cotización y el supervisor verificara que el valor se 
encuentre dentro de los precios de mercado de la región, mediante mínimo dos cotizaciones 
adicionales de firmas que suministren y/o presten el servicio objeto del contrato, una vez 
verificado que los precios cotizados se encuentran dentro de los precios de mercado la 
entidad procederá a solicitar la prestación del servicio y/o  suministro de los bienes obras y/o 
servicios requeridos previo modificación del contrato 

 
NOTA 2: Una vez se haga la adjudicación, el proveedor adjudicatario tiene la obligación de 

mantener los precios con el fin que no conlleven a desequilibrio económico mientras no se 
trate de hechos o situaciones imprevisibles o imprevistas, por el contrario, lo que en vista al 
momento de proponer o contratar, conduzca a inflar o rebajar sustancialmente el valor de los 
bienes o servicios contratados en perjuicio de la entidad no será objeto de reajuste. 

 
NOTA 3: Para aquellos contratos que se acepte reajuste de precios por hechos o situaciones 

imprevisibles o imprevistas del mercado, se establece la condición de volver a su estado 
inicial en el momento de que el mercado vuelva a presentar variaciones de precios. 

 
 

RIESGOS TECNICOS (Matriz de Riesgos) 

 
Para establecer los riesgos técnicos se debe utilizar el “MANUAL PARA LA IDENTIFICACION Y 
COBERTURA DEL RIESGO”, publicado por Colombia Compra Eficiente. 
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rn
o
  

P
la

n
e
a
c
ió

n
 /

S
e
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c
c
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n
/ 

C
o
n
tr

a
ta

c
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n
/E

je
c
u
c
ió

n
 

E
c
o
n
ó
m

ic
o
  

No proyección 
adecuada de costos  al 
momento de presentar 

la oferta  

Desequilibrio económico  3 4 6 

A
L
T

O
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

  

Adecuado 
análisis de la 

oferta del bien y 
oferta 

presentada por 
los proponentes 

con el fin de 
evitar la 

presentación de 
precios 

artificialmente 
bajos   

2 3 5 

M
e
d
io

  

S
i 
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

  

Desde la 
estructuració

n 

En la 
Adjudicaci

ón 

Analizar 
conforme el 
estudio de la 

oferta 
efectuado, la 

propuesta 
económica 
presentada 

por cada uno 
de los 

proponentes  

Durante el 
término de 
evaluación  

 
6 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
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n
a
l 

 
Incumplimiento Total o 

Parcial De Las 
Obligaciones 

 
Incumplimiento del 
Objeto Contractual 

 
3 

 
3 

 
6 A

lt
o
 

C
o
n
tr

a
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s
ta

 

 
Solicitud de 
Garantía De 

Cumplimiento y 
adecuado 

seguimiento a la 
ejecución del 

contrato  

2 3 5 

M
e
d
io

 

S
i 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

 
 

A Partir De 
La 

Suscripción 
Del Contrato 

En la 
adjudicaci

ón 

Informe De 
Supervisión  

Mensual 
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In
te

rn
o
  

E
je

c
u
c
ió

n
  

O
p
e
ra

c
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n
a
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Producto de mala 

calidad sin el 
cumplimiento las 

especificaciones y/o 
fichas técnicas 

establecidas por la 
entidad 

 
Cumplimiento 

defectuoso del contrato  

 
3 

 
4 

 
7 A

lt
o
  

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

  

 
Solicitud estricta 

de requisitos 
técnicos, que 
garanticen en 
gran medida el 

cumplimiento de 
las 

especificaciones 
técnicas 

establecidas 
para cada 

producto, de 
modo que de 

forma temprana 
se identifique la 

calidad del 
producto a 
suministrar.  
Solicitud de 
garantía de 

calidad de los 
bienes. 

Verificación 
minuciosa por 

parte del 
supervisor del 
contrato de los 

productos 
recepcionados. 

 

2 2 4 

B
a
jo

 

S
i 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 –
 s

u
p
e
rv

is
o
r 

 

Durante la 
verificación 

de los 
requisitos 

habilitantes, 
durante el 

cumplimiento 
de los 

requisitos 
necesarios 

para la 
ejecución. 
Durante la 

ejecución del 
contrato   

 
 

Con la 
terminació

n del 
contrato.  

 
Por parte del 
contratista 

cada vez que 
realice el 
suministro    

 
Por parte del 

supervisor 
cada vez que 

reciba el 
suministro   

 
Cada que 
efectúe el 
suministro 

 
8 

G
e
n
e
ra

l 
 

In
te

rn
o
  

E
je

c
u
c
ió

n
  

O
p
e
ra

c
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n
a
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Demora en la entrega 
del producto en el sitio 

de entrega  

Incumplimiento del 
contrato y generación 
de traumatismos en el 

sitio de entrega.  

 
4 

 
3 

 
7 A

lt
o
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 –
 A

L
F

M
  
 

 
Solicitud de 
pedidos de 

forma escrita a 
través de correo 
electrónico con 
una anterioridad 

de 24 horas  

2 2 4 

B
a
jo

 

S
i 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 –
 S

u
p
e
rv

is
o
r 

 

A partir del 
perfeccionam

iento y 
cumplimiento 

de los 
requisitos 
necesarios 

para la 
ejecución del 

contrato  

Durante la 
ejecución 

 
Por parte del 
Contratista 

estando 
atento por el 

canal de 
comunicación 

dispuesto 
para el fin 

correspondie
nte  

Por parte de 
la ALFM a 

través de su 
supervisor, 

solicitando en 
los plazos 

En el 
momento en 
que ocurra 
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establecidos  

 
 

RIESGOS DE LA ETAPA CONTRACTUAL  

Se incluirán únicamente como riesgos amparados aquellos que son propios del trámite 
contractual, así como el de las obligaciones y prestaciones del respectivo contrato y los que 
puedan ser amparados mediante póliza, carta de crédito o cualquier otro mecanismo de amparo. 
Dentro de estos riesgos se pueden enunciar entre otros los siguientes: 
 
Objeto: “CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE LA REGIONAL LLANOS 
ORIENTALES” 
 
Presupuesto: $37.300.000 
 
Plazo de ejecución: Desde el perfeccionamiento legal del contrato hasta el 15 de diciembre de 
2023, hasta  agotar presupuesto y/o lo que ocurra primero.  
 
 
Modalidad: Proceso de Selección de Mínima Cuantía 
 
GARANTÍAS CONTRACTUALES 
 

Tipo de riesgo Pólizas exigibles 

Incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del 
contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento 
defectuoso, cuando ellos son imputables al Contratista garantizado. 
Además, comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de 
la Cláusula Penal Pecuniaria que se pacten en el contrato 
garantizado. 

Suficiencia de cumplimiento del contrato: Por un 
valor equivalente al veinticinco (25%) del valor total del 
contrato, con una vigencia igual a la ejecución del 
contrato y de la prórroga a las que hubiere lugar y seis 
(06) meses más. 

Con ocasión de: (ii) Mala calidad del servicio prestado teniendo en 
cuenta las condiciones pactadas en el contrato.   

Suficiencia Calidad del Bien y/o servicio: Por un 
valor equivalente al veinticinco (25%) del valor del 
contrato, con una vigencia igual a la ejecución del 
contrato y de la prorrogas a las que hubiere lugar y 
seis (06) meses más. 

El no pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 
laborales. 

Suficiencia del pago de salarios y prestaciones 
sociales: Por un valor igual al cinco (5%) del valor total 
del mismo, por el término de vigencia del contrato y 
tres (3) años más. 

 
En la garantía debe constar expresamente que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de 
las multas y la cláusula penal pecuniaria.  
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El OFERENTE una vez adjudicado el proceso se obliga para con la AGENCIA LOGÍSTICA a 
mantener vigente la garantía del contrato y restablecer los valores amparados, cuando éstos se 
hayan visto reducidos por razón de los siniestros presentados por la AGENCIA LOGÍSTICA, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del acto que deje en firme la 
sanción correspondiente.  
 
RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA: Cuando con ocasión de las 
reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la garantía se reduce, la Entidad 
Estatal debe solicitar al CONTRATISTA restablecer el valor inicial de la garantía. 
 
Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad 
Estatal debe exigir al CONTRATISTA ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su 
vigencia, según el caso, además debe prever el mecanismo que proceda para restablecer la 
garantía, cuando el CONTRATISTA incumpla su obligación 

 
 

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATISTA (CUANDO APLIQUE) 
(De conformidad con la guía de evaluación, selección seguimiento del desempeño y 

reevaluación de proveedores publicada en la Suite Visión) 

 
INSPECCIONES: 
 

CANTIDAD FECHA LUGAR  RESPONSABLE 

    

    

    

 
AUDITORIAS DE SEGUNDA PARTE: 
 

CANTIDAD FECHA LUGAR  RESPONSABLE 

    

    

    

 

INTEGRACION COMITES ESTRUCTURADORES Y EVALUADORES (TECNICOS) Y 
SUPERVISOR 

 
 

COMITÉ ESTRUCTURADOR 
 

COMITÉ INTEGRANTE 

COMITÉ TÉCNICO ESTRUCTURADOR 
PD. LUIS ALFONSO RICO y/o quien haga sus veces en el área de 

contratosde la Regional Llanos.  
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COMITÉ JURÍDICO ESTRUCTURADOR 
PD. Abg. FELIPE ALEJANDRO MORA CUBIDES y/o quien haga 

sus veces en el área de contratos de la Regional Llanos. 

COMITÉ FINANCIERO Y ECONÓMICO 
ESTRUCTURADOR 

PD. DIANA CAROLINA GÓMEZ RAMÍREZ y/o quien haga sus 

veces en el área de contratos de la Regional Llanos. 

 
COMITÉ EVALUADOR 

 
COMITÉ INTEGRANTE 

COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR 
Ing. HENSY RICARDO BERMÚDEZ PINEDA y/ o quien haga sus 

veces en el área de abastecimientos de la Regional Llanos. 

 
COMITÉ JURÍDICO EVALUADOR 
 

PD. Abg. LOURDES TATIANA MARRERO AVENDAÑO y/o quien 

haga sus veces en el área de contratos de la Regional Llanos.  

COMITÉ FINANCIERO Y ECONÓMICO 
EVALUADOR 

Cont. LINA MARIA GIL JIMENEZ y/o quien haga sus veces como en 

el área financiera de la Regional Llanos. 

 
SUPERVISOR 

 
COMITÉ INTEGRANTE 

SUPERVISOR  
PD. BRANDON FELIPE CONTRERAS ARENAS y/o quien haga sus 

veces en el área de abastecimientos de la Regional Llanos. 

 
 

ANEXOS DEL INFORME TÉCNICO 

 
Para todos los bienes y/o servicios se debe anexar el Pantallazo del Plan Anual de  
Adquisiciones en el que Conste su inclusión. 
 
No. Solicitud de Pedido de SAP   ____ 0900005092 ___________ 
 
OBRAS/MANTENIMIENTO 
 
Diseños actualizados, revisados y aprobados  
 
Licencias 
 
Permisos Ambientales 
 
Copia Contrato Interadministrativo/ Convenio/Acta Acuerdo (si aplica) 
 
VIVERES FRESCOS Y SECOS 
 
Fichas técnicas de productos aprobadas y actualizadas 
 
Copia Contrato Interadministrativo/ Convenio/Acta Acuerdo (si aplica)  
 

X 
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COMBUSTIBLES 
 
Fichas técnicas de productos aprobadas y actualizadas 
 
Copia Contrato Interadministrativo/ Convenio/Acta Acuerdo  
(Si aplica) 
 
OTROS BIENES /SERVICIOS 
 
Fichas técnicas (si aplica) 
 
Copia Contrato Interadministrativo/ Convenio/Acta Acuerdo  
(Si aplica 
 
Y los demás que a criterio del comité técnico estructurador sean necesarios para la correcta 
estructuración del proceso de contratación. 
 
 
      
 

Orinal firmado 
PD. LUIS ALFONSO RICO. 

Comité Técnico Estructurador. 
Regional Llanos Orientales. 

 


