Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5327316
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10 días de tiempo transcurrido *(25/08/2023 11:47:24 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	257-2023
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y COMPONENTES PARA FINALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN QUE INCORPORA TECNOLOGÍA DENOMINADO "LABORATORIO TECNIFICADO PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO Y MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES MEDIANTE IOT PARA CULTIVOS DE HORTICULTURA Y ALTERNATIVOS" DE LA ETITC
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	17 horas para terminar *(5/09/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	5/10/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ETITC

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Hidroponia Industrial

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901190043

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Hidroponia Industrial	BANCOLOMBIA	Ahorros	65096962350

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JORGE ANDRES ROJAS MILLAN* ***Fecha de aprobación:*** *29/08/2023 3:52:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ARIOSTO ARDILA SILVA* ***Fecha de aprobación:*** *31/08/2023 10:34:19 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5327316_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las	

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No — Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 10 días de tiempo transcurrido *(25/08/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 25/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 10 días de tiempo transcurrido *(25/08/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 25/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - — Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(1/09/2023 10:15:34 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12377953	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.716.600,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.R.	31/03/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	50	4.291.500,00	-
☐ Pago 002	50	4.291.500,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5327316

Proveedor Hidroponia Industrial

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 13 No. 16 - 74
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CALLE 13 No. 16 - 74
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 13 # 16-74	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5327316

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
8.583.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	21102301	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y COMPONENTES PARA FINALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN QUE INCORPORA TECNOLOGÍA DENOMINADO LABORATORIO TECNIFICADO PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO Y MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES MEDIANTE IOT PARA CULTIVOS DE HORTICULTURA Y ALTERNATIVOS DE LA ETITC	1,00	UN	8.583.000,00	8.583.000,00	8.583.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 5 días de tiempo transcurrido *(29/08/2023 3:52:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Clausulado Contrato.pdf	Clausulado Contrato.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ARIOSTO ARDILA SILV	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91236175	Guardar y notificar
Supervisor	Peter Paul Mejía Sarmie	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7710913	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Peter Paul Mejía Sarmiento	4 días de tiempo transcurrido *(31/08/2023 10:34:57 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ARIOSTO ARDILA SILVA
Ordenador del Gasto	ARIOSTO ARDILA SILVA	4 días de tiempo transcurrido *(31/08/2023 10:34:57 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ARIOSTO ARDILA SILVA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	8.583.000
Sistema General de Participaciones - SGP. No	0

Fuente de los recursos:	**Incluye AESGPRI**	
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	8.583.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 22-34-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	23823	CDP	Generado	8.583.000 COP		22-34-00	Editar

Saldo de CDP 8.583.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 22/08/2023 4:10 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	87823	Presupuestal (CDP)	30/08/2023 12:00 AM	Generado	8.583.000 COP	8.583.000 COP	-	C-2202-0700-8-0-2202051-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 8.583.000 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 8.583.000 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 30/08/2023 9:45 AM