Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5332798
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(28/08/2023 3:11:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CMA-MC-17003-MC-152-2023
Objeto del contrato	Adquirir a título de compraventa insumos y accesorios de cobre para reparación de red de desagüe para autoclave en Laboratorio 144 de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	20 horas de tiempo transcurrido *(4/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	14 días para terminar *(19/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

AZ TOOLS SAS

COLOMBIA, Cali
Número de documento 901681256

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
AZ TOOL SAS	davivienda	Ahorros	108900285199

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ANGELICA OROZCO* ***Fecha de aprobación:*** *30/08/2023 8:45:40 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ANA MARIA AGUIRRE ARANGO* ***Fecha de aprobación:*** *30/08/2023 5:26:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5332798_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato

☑ % del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) 6 días de tiempo transcurrido *(29/08/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 16/03/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(31/08/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(31/08/2023 2:52:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12372245	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	756.046,00 COP	SURAMERICANA	21/09/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5332798
Proveedor AZ TOOL SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones carrera 78 No. 65 - 46
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección carrera 78 No. 65 - 46
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cr 78 65 -46	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

1 CO1.PCCNTR.5332798

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
5.629.818,00	3.780.228,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		31351500	Suministro de tubería de cobre tipo L 2 x 6 metros.	2,00	UN	2.105.110,00	1.473.220,00	4.210.220,00	2.946.440,00
2		31351500	Suministro de codo 90 2 de cobre tipo L.	5,00	UN	60.095,00	43.435,00	300.475,00	217.175,00
3		31351500	Suministro de medio codo 45 2 de cobre tipo L.	2,00	UN	76.874,00	52.515,00	153.748,00	105.030,00
4		31351500	Suministro de TEE 2 de cobre tipo L.	2,00	UN	128.044,00	111.860,00	256.088,00	223.720,00
5		31351500	Buje o reducción de caucho de 2 a 3/4	4,00	UN	32.844,00	24.098,00	131.376,00	96.392,00
6		31351500	Suministro de Soldadura Estaño SN95-SB5 4.2mm x 250Gr P.Cobre	1,00	UN	59.381,00	59.381,00	59.381,00	59.381,00
7		31351500	Suministro de Disco Abrasivo Corte Metal 4 1/2 X 0.045 Pulgadas	20,00	UN	14.637,00	1.547,00	292.740,00	30.940,00
8		31351500	Suministro de Soplete Boquilla Para Gas Map / Pro Btm-7010	1,00	UN	225.790,00	101.150,00	225.790,00	101.150,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Comunicacion aceptacion No. CMA-MC-17003-MC-152-2023.pdf	Comunicacion aceptacion No. CMA-MC-17003-MC-152-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto JUAN DAVID GÓMEZ FL Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 71730355 Guardar y notificar

Supervisor JUAN GABRIEL FRANCO Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 15459054 Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago JUAN GABRIEL FRANC Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 15459054 Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	JUAN GABRIEL FRANCO ARBOLEDA	5/09/2023 8:56:45 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANA MARIA AGUIRRE ARANGO
Ordenador del pago	JUAN GABRIEL FRANCO ARBOLEDA	5 días de tiempo transcurrido *(30/08/2023 5:26:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANA MARIA AGUIRRE ARANGO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	3.780.228
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	3.780.228

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1518	CDP	No validado	5.629.818 COP	5.629.818 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 5.629.818 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 5.629.818 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	8944	Presupuestal (CDP)	-	No validado	3.780.228 COP	3.780.228 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 3.780.228 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 3.780.228 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -