SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
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OBRAS PARA LA ADECUACION INSTITUCION EDUCATIVA MONSENOR RAMON ARCILA SEDE PUERTAS DEL SOL IVY V

CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS

ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD CATl\é;l:Il-iﬁD/ VALOR UNIT VIR TOTAL
1 |PRELIMINARES
1,01 [LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2 170,00 3.981,00| g 676.770
1,02 |CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD ML 60,00 12.139,00| g 728.340
1,03 |EXCAVACION TIERRA A MANO M3 28,00 17.460,00| g 488.880
1,04 |DEMOL.ANDEN E=0.10 M2 15,00 12.620,00| g 189.300
1,05 |DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO M2 10,00 6.329,00| g 63.290
1,06 |DEMOL.CAJA INSPECCION UND 1,00 13.359,00| g 13.359
1,07 |DEMOL.ENCHAPE CERAMICO M2 32,00 7.955,00| g 254.560
1,08 |[DEMOL.MURO LAD. SOGA M2 21,00 4.879,00| g 102.459
1,09 |DESM.APARATO SANITARIO UND 8,00 24.860,00| g 198.880
1,10 [RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 14,00 6.939,00| 3 97.146
- 34.629,00
LIL | DISpOSICION EN BOTADERG OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005) us 1400 s 49405
TOTAL CAPITULO|[ $ 3.297.790
2 |ACERO
2,01 |ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KLS 450,00 5.613,00| $ 2.525.850
2,02 |MALLA ELECTROSOLDADA KLS 350,00 7.026,00 $ 2.459.100
TOTAL CAPITULO|[ $ 4.984.950
3 |[ESTRUCTURAS EN CONCRETO
301 |COLUMNA AMARRE MURO 3000 PSI ML 6,00 50.057,00| $ 300.342
3,02 |VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3000PS| M3 1,00 791.959,00| $ 791.959
3,03 |VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM ML 2,00 67.486,00| $ 134.972
3,04 [MURO LAD.SOGA LIMPIO REVITADO [2C] M2 15,00 84.904,00| $ 1.273.560
3,05 |PEND.IMPERMEAB.LOSA 2 A4 CM MORT 1:2 M2 10,00 34.682,00| $ 346.820
TOTAL CAPITULO|[ $ 2.847.653
4 |INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
4,01 |RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA+ACARREO (INCLUYE TRANSPORTE) M3 2,00 63.284,00| $ 126.568
4,02 |[TUBERIA PVC 4 SANITARIA (LOSA) ML 6,00 29.169,00| $ 175.014
4,03 [CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO] UND 1,00 374.480,00| $ 374.480
4,04 |REUBICACION PUNTO SANITARIO PTO 1,00 102.689,00( $ 102.689
4,05 [PUNTO SANITARIO PVC 2 [SIFON] PTO 1,00 45.729,00( $ 45.729
] TOTAL CAPITULO[ § 824.480
5 |INSTALACIONES ELECTRICAS
501 |BALAPANEL LED 18W DE INCRUSTAR O SOBREPONER - (MARCA RECONOCIDA) UND 6,00 62.347,00 $ 374.082
502 |SAL TOMA 120 (CABLE COBRE HF-ZH) EMT ZONA HUMEDA UND 1,00 162.516,00( $ 162,516
503 |SAL TOMA 120 EMT (CABLE COBRE HF-ZH) UND 4,00 122.425,00( $ 489.700
504 |CABLE COBRE HF-ZH# 14 ML 25,00 3.385,00( $ 84.625
505 |UNION EMT 1 1/4 UND 5,00 5.368,00| $ 26.840
506 |TUBERIAEMT11/4 UND 25,00 32.012,00| $ 800.300
TOTAL CAPITULO|[ $ 1.938.063
6 |REVESTIMIENTOS Y PINTURAS
601 |REPELLO MURO 1:3 M2 35,00 23.797,00| $ 832.895
6,02 |RESANE REPELLO MURO 1:3 ML 6,00 7.533,00 $ 45.198
6,03 |CERAMICO PISO-PARED 20-50X20-50CM M2 34,00 58.816,00 $ 1.999.744
6,04 |ACRILICA MURO [3M] M2 48,00 10.597,00| $ 508.656
6,05 |KORAZA [3M] M2 58,00 9.099,00| $ 527.742
_ TOTAL CAPITULO|[ $ 3.914.235
7 |EQUIPAMIENTO BAROS - OTROS
7,01 |SANITARIO INFANTIL JGO 3,00 524.876,00 $ 1574.628
7,02 |LAVABO-POZUELO-POCETA QUASAR ML 3,00 969.197,00| $ 2.907.591
7,03 |GRIFO DUCHA SENCILLA (ECO) UND 5,00 53.190,00| $ 265.950
7,04 |GRIFO LAVAMANOS LINEA MEDIA SENC UND 4,00 39.775,00| $ 159.100
7,05 |VALVULA REGULACION 1/2 METAL UND 2,00 48.986,00( $ 97.972
7,06 |DIV.BANO A.INOX NAVE 57CM H=1.60M UND 3,00 895.123,00| $ 2.685.369
7,07 |DIV.BANO AINOX TABIQUE 1.17-1.37-H=1.60 UND 3,00 1.470.009,00 $ 4.410.027
7,08 |ESPEJO CLARO DE 4 MM M2 2,00 104.204,00( $ 208.408
7,09 |TAPA REGISTRO PLASTICA 6'X 6"(15X15)CM UND 2,00 28.926,00| $ 57.852
7,10 |VENTANA LAM.VIDRIO-VARILLA C.20 BASCUL. M2 2,00 586.537,00| $ 1.173.074
TOTAL CAPITULO|[ $ 13.539.971
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OBRAS PARA LA ADECUACION INSTITUCION EDUCATIVA MONSENOR RAMON ARCILA SEDE PUERTAS DEL SOL IVY V

CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS

ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD CAT'\g_Il_i’:D/ VALOR UNIT VIR TOTAL
8 |LIMPIEZA Y VARIOS
8,01 |LIMPIEZA LAVADO PISO [AC.MURIATICO 10%] M2 42,00 3.509,00( $ 147.378
8,02 |LIMPIEZA ENCHAPE CERAMICO M2 170,00 627,00| $ 106.590
8,03 |LIMPIEZA GENERAL M2 170,00 1.770,00| $ 300.900
TOTAL CAPITULO| $ 554.868
9 JUNTA DE CUBIERTA
ESTRUCTUR/{METALICA EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO TUBERIAS Y PERLINES PARA CUBIERTA
9,01 [(SEGUN DISENO) INCLUYE FABRICACION, TRANSPORTE, MONTAJE, PINTURA ANTICORROSIVO Y KLS 150,00 14.630,00| $ 2.194.500
9,02 Esmg\fo EPOXICO PARA ANCLAJE D=5/8" L=30cm TIPO SIKADUR ANCHOR FIX-4 UND 12,00 29.827,00] $ 357.924
9,03 [VARILLA ROSCA.GALV.1/2" L=80-100C+TUERCA UND 12,00 8.490,00| $ 101.880
9,04 [TEJAUPVC E=2,0 MM M2 15,00 57.649,00( $ 864.735
9,04 [SOLAPA LAMINA GALVANIZADA ML 10,00 21.069,00| $ 210.690
9,05 [JUNTAFRIA ML 15,00 92.122,00| $ 1.381.830
TOTAL CAPITULO| $ 5.111.559
10 ARREGLO PATIO INFANTIL
10,01 |RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA+ACARREO (INCLUYE TRANSPORTE) M3 17,00 63.284 | $ 1.075.828
10,02 [CONTRAPISO CONCRETO E=8CM 2.500Psi M2 85,00 50.193,00| $ 4.266.405
10,03 [ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI M2 20,00 68.195,00( $ 1.363.900
10,04 [VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3000PSI M3 1,00 791.959,00| $ 791.959
10,05 [MURO LAD.SOGA LIMPIO REVITADO [2C] M2 12,00 84.904,00| $ 1.018.848
10,06 |ALFAGIA CONCRETO A=15-20CM ML 20,00 61.518,00| $ 1.230.360
10,07 [MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2,1/2" M2 50,00 35.056,00| $ 1.752.800
10,08 [POSTE TUBO GALV. 2" x2.3MM C.13" ML 30,00 51.456,00| $ 1.543.680
10,09 [ESMALTE MALLA ESLABONADA 2,1/2"-2" M2 50,00 4.209,00| $ 210.450
10,10 [DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 13 X 1" ML 25,00 27.419,00| $ 685.475
10,11 [DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 13 X ,3/4" ML 30,00 23.234,00| $ 697.020
SUMINISTRO E INTALACION DE GRAMA SEGURA MONOFILAMENTO COLORES AZUAL, VER_DE,
AMARILLO, TERRACOTA Y MIX DE MORADO CON VERDE, NARANJA MORADO SEGUN DISENO.
100% ESTABILIZADO CON PROTECCION UV CONTRA RAYOS ULTRAVIOLETA. ALTURA 20MM DE
GRAMA + 10MM DE GOMA(SBR) FUNDIDO EN SITIO. DTEZ GRAMA IGUAL O MAYOR A 8000
BACKING DOBLE O MAYOR. BASE EN POLIMERO DE CAUCHO SBR NEGRO AGLOMERADO CON
10,12 |RESINAS DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD RECUBRIMIENTO EN POLIURETANO O LATEZ. M2 80,00 178.424,00( $ 14.273.920
PESO GRAMA 2,100 GR/M2 PESO TOTAL DEL PRODUCTO 7,920 GR/M2 DEBERAN PEGARSE CON
ADHESIVO BCOMPONENTE EN POLIURETANO DE ACUERPO A LAS NORMAS NTC5600 Y NTC5176.
GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION GRAMA 2 ANOS . GARANTIA POR INSTALACION 12
gi;iiTlA RAYOS UV SOBRE GRAMA 5 ANOS. SE DEBE ENTREGAR MANUAL DE MANTENIMIENTO
10,13 [SIFON SANITARIO PVC 4" UND 4,00 14.727,00| $ 58.908
10,14 [TUBERIA PVC 3 VENTILACION ML 20,00 19.979,00( $ 399.580
10,15 [UNION SANITARIA PVC 3" UND 5,00 3.327,00| $ 16.635
10,16 |DESM.REJA METALICA M2 9,00 11.846,00| $ 106.614
10,17 |DESM.VENTANA EXISTENTE M2 9,00 19.287,00| $ 173.583
10,18 [VENTANA LAM.VIDRIO-VARILLA CAL.20 COR. M2 6,00 503.136,00( $ 3.018.816
10,19 [NAVE LAM.ENTAMB. CAL.20 BAT. M2 3,00 534.260,00( $ 1.602.780
10,20 [MARCO LAM. 0.70-1.0 M CAL.20 LISO S/LUCE UND 1,00 250.622,00| $ 250.622
TOTAL CAPITULO| $ 34.538.183
TOTAL COSTOS DIRECTOS| $ 71.551.752
Administracién 33,00%| $ 23.612.078
Utilidad 5,00%| $ 3.577.588
TOTAL COSTOS INDIRECTOS| $ 27.189.666
PRESUPUESTO TOTAL | $ 98.741.418
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SECRETARIA DE EDUCACION - SELECCION ABREVIADA DE MINIMA
CUANTIA NO. 4143.010.32.1729-2023 — OBJETO: “EJECUTAR POR EL
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE

Obra: REAJUSTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION FECHA: 18-ago-23
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MONSENOR RAMON ARCILA SEDE
PUERTAS DEL SOL IV Y V. BP-26002565
CALCULO DEL A.U.
[COSTOS DIRECTOS $ 71.551.752,00 | [ADMIN. | 33%
[VALOOR TOTAL PRESUPUESTO $ 98.741.418,00 | UTILIDAD | 5%
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO [ PORCENTAJE VR. PARCIAL
1 COSTO DE EJECUCION OBRA
1,1 Costo Transportes Materiales-Ensayos-Papeleria GLB 1,00 450.000,00 0,629% 450.000,00
SUBTOTAL 450.000,00
2 GASTOS DE LA OFERTA
21 Poliza de Garantia de cumplimiento y responsabilidad civil GLB
! extracontractual 1,00 357.759,00 0,5000% $ 357.759,00
SUBTOTAL 357.759,00
3 [PERSONAL | |
3,1 [Ingeniero o Arquitecto Residente de obra 50% Mes | 2,00] 3.500.000,00 4,892% $ 3.500.000,00
SUBTOTAL 3.500.000,00
4 GASTOS GENERALES
4,1 Servicios publicos en obra GLB 1,00 230.310,00 0,322% 230.310,00
4,2 OTROS GLB 1,00 313.140,00 0,438% 313.140,00
543.450,00
5 RETENCIONES DE LEY
Retenciones de Ley (Retefuente, Reteica, contribucion al 5%,
51 estampillas,fit Sena, ESTAMPILLAS etc.) GLB 1,00| 18.760.869,42 26,22% $ 18.760.869,42
SUBTOTAL $ 18.760.869,42
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 23.612.078,00
DESGLOSE DEL A.U.
ADMINISTRACION 33,00% 33,00% $ 23.612.078
UTILIDAD 5,00% 5,0% $ 3.577.588
TOTAL A.U. 38,00% 27.189.666,00
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