
ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD
CANTIDAD/ 

TOTAL
VALOR UNIT V/R TOTAL

1 PRELIMINARES

1,01 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2 170,00 3.981,00 676.770$                            

1,02 CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD ML 60,00 12.139,00 728.340$                            

1,03 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 28,00 17.460,00 488.880$                            

1,04 DEMOL.ANDEN E=0.10 M2 15,00 12.620,00 189.300$                            

1,05 DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO M2 10,00 6.329,00 63.290$                              

1,06 DEMOL.CAJA INSPECCION UND 1,00 13.359,00 13.359$                              

1,07 DEMOL.ENCHAPE CERAMICO M2 32,00 7.955,00 254.560$                            

1,08 DEMOL.MURO LAD. SOGA M2 21,00 4.879,00 102.459$                            

1,09 DESM.APARATO SANITARIO UND 8,00 24.860,00 198.880$                            

1,10 RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 14,00 6.939,00 97.146$                              

1,11
RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE

DISPOSICiÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005)
M3 14,00

34.629,00
484.806$                            

TOTAL CAPITULO 3.297.790$                         

2 ACERO

2,01 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KLS 450,00 5.613,00 2.525.850$                         

2,02 MALLA ELECTROSOLDADA KLS 350,00 7.026,00 2.459.100$                         

TOTAL CAPITULO 4.984.950$                         

3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

3,01 COLUMNA AMARRE MURO 3000 PSI ML 6,00 50.057,00 300.342$                            

3,02 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3000PSI M3 1,00 791.959,00 791.959$                            

3,03 VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM ML 2,00 67.486,00 134.972$                            

3,04 MURO LAD.SOGA LIMPIO REVITADO [2C] M2 15,00 84.904,00 1.273.560$                         

3,05 PEND.IMPERMEAB.LOSA 2 A 4 CM MORT 1:2 M2 10,00 34.682,00 346.820$                            

TOTAL CAPITULO 2.847.653$                         

4 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

4,01 RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA+ACARREO (INCLUYE TRANSPORTE) M3 2,00 63.284,00 126.568$                            

4,02 TUBERIA PVC 4 SANITARIA (LOSA) ML 6,00 29.169,00 175.014$                            

4,03 CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO] UND 1,00 374.480,00 374.480$                            

4,04 REUBICACION PUNTO SANITARIO PTO 1,00 102.689,00 102.689$                            

4,05 PUNTO SANITARIO PVC 2 [SIFON] PTO 1,00 45.729,00 45.729$                              

TOTAL CAPITULO 824.480$                            

5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

5,01 BALA PANEL LED 18W  DE INCRUSTAR O SOBREPONER - (MARCA RECONOCIDA) UND 6,00 62.347,00 374.082$                            

5,02 SAL TOMA 120  (CABLE COBRE HF-ZH) EMT ZONA HÚMEDA UND 1,00 162.516,00 162.516$                            

5,03 SAL TOMA 120 EMT (CABLE COBRE HF-ZH) UND 4,00 122.425,00 489.700$                            

5,04 CABLE COBRE HF-ZH# 14 ML 25,00 3.385,00 84.625$                              

5,05 UNION EMT 1 1/4 UND 5,00 5.368,00 26.840$                              

5,06 TUBERÍA EMT 1 1/4 UND 25,00 32.012,00 800.300$                            

TOTAL CAPITULO 1.938.063$                         

6 REVESTIMIENTOS Y PINTURAS

6,01 REPELLO MURO 1:3 M2 35,00 23.797,00 832.895$                            

6,02 RESANE REPELLO MURO 1:3 ML 6,00 7.533,00 45.198$                              

6,03 CERAMIC0 PISO-PARED 20-50X20-50CM M2 34,00 58.816,00 1.999.744$                         

6,04 ACRILICA MURO [3M] M2 48,00 10.597,00 508.656$                            

6,05 KORAZA [3M] M2 58,00 9.099,00 527.742$                            

TOTAL CAPITULO 3.914.235$                         

7 EQUIPAMIENTO BAÑOS - OTROS

7,01 SANITARIO INFANTIL JGO 3,00 524.876,00 1.574.628$                         

7,02 LAVABO-POZUELO-POCETA QUASAR ML 3,00 969.197,00 2.907.591$                         

7,03 GRIFO DUCHA SENCILLA (ECO) UND 5,00 53.190,00 265.950$                            

7,04 GRIFO LAVAMANOS LINEA MEDIA SENC UND 4,00 39.775,00 159.100$                            

7,05 VALVULA REGULACION 1/2 METAL UND 2,00 48.986,00 97.972$                              

7,06 DIV.BANO A.INOX NAVE 57CM H=1.60M UND 3,00 895.123,00 2.685.369$                         

7,07 DIV.BANO A.INOX TABIQUE 1.17-1.37-H=1.60 UND 3,00 1.470.009,00 4.410.027$                         

7,08 ESPEJO CLARO DE 4 MM M2 2,00 104.204,00 208.408$                            

7,09 TAPA REGISTRO PLASTICA 6"X 6"(15X15)CM UND 2,00 28.926,00 57.852$                              

7,10 VENTANA LAM.VIDRIO-VARILLA C.20 BASCUL. M2 2,00 586.537,00 1.173.074$                         

TOTAL CAPITULO 13.539.971$                       
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8 LIMPIEZA Y VARIOS

8,01 LIMPIEZA LAVADO PISO [AC.MURIATICO 10%] M2 42,00 3.509,00 147.378$                            

8,02 LIMPIEZA ENCHAPE CERAMICO M2 170,00 627,00 106.590$                            

8,03 LIMPIEZA GENERAL M2 170,00 1.770,00 300.900$                            

TOTAL CAPITULO 554.868$                            

9 JUNTA DE CUBIERTA

9,01

ESTRUCTURA METALlCA EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO TUBERIAS Y PERLINES PARA CUBIERTA 

(SEGUN DISEÑO) INCLUYE FABRICACION, TRANSPORTE, MONTAJE, PINTURA ANTICORROSIVO Y 

ESMALTE

KLS 150,00 14.630,00 2.194.500$                         

9,02 ADHESIVO EPOXICO PARA ANCLAJE D=5/8" L=30cm TIPO SIKADUR ANCHOR FIX-4 UND 12,00 29.827,00 357.924$                            

9,03 VARILLA ROSCA.GALV.1/2" L=80-100C+TUERCA UND 12,00 8.490,00 101.880$                            

9,04 TEJA UPVC E=2,0 MM M2 15,00 57.649,00 864.735$                            

9,04 SOLAPA LAMINA GALVANIZADA ML 10,00 21.069,00 210.690$                            

9,05 JUNTA FRIA ML 15,00 92.122,00 1.381.830$                         

TOTAL CAPITULO 5.111.559$                         

10 ARREGLO PATIO INFANTIL

10,01 RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA+ACARREO (INCLUYE TRANSPORTE) M3 17,00 63.284                  1.075.828$                         

10,02 CONTRAPISO CONCRETO E= 8CM 2.500Psi M2 85,00 50.193,00 4.266.405$                         

10,03 ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI M2 20,00 68.195,00 1.363.900$                         

10,04 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3000PSI M3 1,00 791.959,00 791.959$                            

10,05 MURO LAD.SOGA LIMPIO REVITADO [2C] M2 12,00 84.904,00 1.018.848$                         

10,06 ALFAGIA CONCRETO A=15-20CM ML 20,00 61.518,00 1.230.360$                         

10,07 MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2,1/2" M2 50,00 35.056,00 1.752.800$                         

10,08 POSTE TUBO GALV. 2" x2.3MM C.13" ML 30,00 51.456,00 1.543.680$                         

10,09 ESMALTE MALLA ESLABONADA 2,1/2"-2" M2 50,00 4.209,00 210.450$                            

10,10 DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 13 X 1" ML 25,00 27.419,00 685.475$                            

10,11 DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 13 X ,3/4" ML 30,00 23.234,00 697.020$                            

10,12

SUMINISTRO E INTALACION DE GRAMA SEGURA MONOFILAMENTO COLORES AZUAL, VERDE, 

AMARILLO, TERRACOTA Y MIX DE MORADO CON VERDE, NARANJA MORADO SEGÚN DISEÑO. 

100% ESTABILIZADO CON PROTECCION UV CONTRA RAYOS ULTRAVIOLETA. ALTURA 20MM DE 

GRAMA + 10MM DE GOMA(SBR) FUNDIDO EN SITIO. DTEZ GRAMA IGUAL O MAYOR A 8000 

BACKING DOBLE O MAYOR. BASE EN POLIMERO DE CAUCHO SBR NEGRO AGLOMERADO CON 

RESINAS DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD RECUBRIMIENTO EN POLIURETANO O LATEZ. 

PESO GRAMA 2,100 GR/M2 PESO TOTAL DEL PRODUCTO 7,920 GR/M2 DEBERAN PEGARSE CON 

ADHESIVO BCOMPONENTE EN POLIURETANO DE ACUERDO A LAS NORMAS NTC5600 Y NTC5176.

GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION GRAMA 2 AÑOS . GARANTIA POR INSTALACION 12 

MESES.

GARANTIA RAYOS UV SOBRE GRAMA 5 AÑOS. SE DEBE ENTREGAR MANUAL DE MANTENIMIENTO

M2 80,00 178.424,00 14.273.920$                       

10,13 SIFON SANITARIO PVC 4" UND 4,00 14.727,00 58.908$                              

10,14 TUBERIA PVC 3 VENTILACION ML 20,00 19.979,00 399.580$                            

10,15 UNION SANITARIA PVC 3" UND 5,00 3.327,00 16.635$                              

10,16 DESM.REJA METALICA M2 9,00 11.846,00 106.614$                            

10,17 DESM.VENTANA EXISTENTE M2 9,00 19.287,00 173.583$                            

10,18 VENTANA LAM.VIDRIO-VARILLA CAL.20 COR. M2 6,00 503.136,00 3.018.816$                         

10,19 NAVE LAM.ENTAMB. CAL.20 BAT. M2 3,00 534.260,00 1.602.780$                         

10,20 MARCO LAM. 0.70-1.0 M CAL.20 LISO S/LUCE UND 1,00 250.622,00 250.622$                            

TOTAL CAPITULO 34.538.183$                       

71.551.752$                       

Administración 33,00% 23.612.078$                       

Utilidad 5,00% 3.577.588$                         

27.189.666$                       

98.741.418$                       

YINA ALEXANDRA BERNAL PAZ

REPRESENTANTE LEGAL

 F & Y CONSTRUCCIONES SAS

PRESUPUESTO TOTAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL COSTOS INDIRECTOS



Obra:

SECRETARIA DE EDUCACION - SELECCIÓN ABREVIADA DE MINIMA 

CUANTIA NO. 4143.010.32.1729-2023 – OBJETO: “EJECUTAR POR EL 

SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE 

REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR RAMÓN ARCILA SEDE 

PUERTAS DEL SOL IV Y V. BP-26002565”

COSTOS DIRECTOS ADMIN. 33%

VALOOR TOTAL PRESUPUESTO UTILIDAD 5%

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PORCENTAJE VR. PARCIAL

1 COSTO DE EJECUCION OBRA

1,1 Costo Transportes Materiales-Ensayos-Papeleria GLB 1,00 450.000,00 0,629% 450.000,00

450.000,00

2 GASTOS DE LA OFERTA

2,1
Poliza de Garantia de cumplimiento y responsabilidad civil 

extracontractual
GLB

1,00 357.759,00 0,5000% 357.759,00$                    

357.759,00

3 PERSONAL

3,1 Ingeniero o Arquitecto Residente de obra 50% Mes 2,00 3.500.000,00 4,892% 3.500.000,00$                 

3.500.000,00

4 GASTOS GENERALES

4,1 Servicios publicos en obra GLB 1,00 230.310,00 0,322% 230.310,00

4,2 OTROS GLB 1,00 313.140,00 0,438% 313.140,00

543.450,00

5 RETENCIONES DE LEY

5,1
Retenciones de Ley (Retefuente, Reteica, contribucion al 5%, 

estampillas,fit Sena, ESTAMPILLAS etc.) GLB 1,00 18.760.869,42 26,22% 18.760.869,42$               

18.760.869,42$               

23.612.078,00$               

33,00% 23.612.078$                    

5,0% 3.577.588$                      

27.189.666,00

YINA ALEXANDRA BERNAL PAZ

GERENTE GENERAL: F & Y CONSTRUCCIONES SAS

F & Y CONSTRUCCIONES SAS AU

FECHA: 18-ago-23

CALCULO DEL A.U.
71.551.752,00$                   

98.741.418,00$                   

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

DESGLOSE DEL A.U.

ADMINISTRACION                                                                                    33,00%

UTILIDAD                                                                                                   5,00%

                                         TOTAL A.U.                  38,00%       


