

| ANEXO No. 5                                                        |                    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                         |                              |                                   |                                   |                               |                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| EXPERIENCIA                                                        |                    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                         |                              |                                   |                                   |                               |                    |                 |
| Nombre o razón social del proponente                               |                    | F & Y CONSTRUCCIONES SAS                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                         |                              |                                   |                                   |                               |                    |                 |
| Nombre del integrante del consorcio o UT que aporta la experiencia |                    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                         |                              |                                   |                                   |                               |                    |                 |
| ANEXO 5                                                            |                    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                         |                              |                                   |                                   |                               |                    |                 |
| CONTRATO                                                           | FOLIO DE UBICACIÓN | ENTIDAD CONTRATANTE                               | OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALOR DEL CONTRATO EN PESOS (Incluidas adiciones) | PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO (MESES) | FECHA DE INICIO DE EJECUCION | FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACIÓN DE EJECUCION | EN CONSORCIO O UNION TEMPORAL | % DE PARTICIPACION | VALOR EJECUTADO |
| 0023-2020                                                          |                    | J J BERNAL S CONSTRUCCIONES LTDA                  | CONTRATAR LA ADECUACIÓN FÍSICA DEL AMBIENTE DE FORMACIÓN TALLER 32 DEL CENTRO DE ELECTRICIDAD AUTOMATIZACIÓN SENNOVA EN LA LÍNEA DE ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN SENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 51.500.000                                     | 2                                       | 2/11/2020                    | 2/11/2020                         | 24/12/2020                        | 0                             | 0                  | \$ 51.500.000   |
| 002-2021                                                           |                    | LUIS FERNANDO PAZ RIVERA                          | REMODELACIÓN DEL APARTAMENTO UBICADO EN LA CALLE 8 # 20ª-48 CIUDAD GUABINAS ALCALÁ TORRE 2 APARTAMENTO 203 CALI – YUMBO, DONDE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES OBRAS: ESTUCCO Y PINTURA DE PAREDES Y CIELO, INSTALACION DE CIELO FALSO, INSTALACION DE PANEL YESO BOARD, CERRAMIENTO EN BOARD PARA HABITACION, ENCHAPE PISO, ENCHAPE BAÑOS, INSTALCION MESON COCINA EN GRANITO Y CAJONES EN RH, INSTALACION DE 2 JUEGO SANITARIOS Y LAVACARAS , PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO PARA BAÑOS, INSTALACIONES ELECTRICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 35.000.000                                     | 2                                       | 1/04/2021                    | 1/04/2021                         | 28/05/2021                        | 0                             | 0                  | \$ 35.000.000   |
| 4143.080,26,13                                                     |                    | INSTITUCION EDUCATIVA FRNACISCO JOSE LLOREDA MERA | ARREGLO PARTE EXTERNA TRASERA CIELO FALSO SALON TERCERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 1.892.608                                      | 1                                       | 25/06/2021                   | 25/06/2021                        | 5/07/2021                         | 0                             | 0                  | \$ 1.892.608    |
| 4143.080,26,28                                                     |                    | INSTITUCION EDUCATIVA FRNACISCO JOSE LLOREDA MERA | ARREGLOS LOCATIVOS SEDE BOYACA Y NUEVA SAN FRANCISCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 2.466.356                                      | 1                                       | 23/08/2021                   | 23/08/2021                        | 10/09/2021                        | 0                             | 0                  | \$ 2.466.356    |
| 4143.080,26,25                                                     |                    | INSTITUCION EDUCATIVA FRNACISCO JOSE LLOREDA MERA | DESMONTE, ELABORACION DE INSTALCION DE DIVISIONES PARA BATERIAS SANITARIAS DE LOS BAÑOS NIÑOS SEDE CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 13.333.873                                     | 1                                       | 19/08/2021                   | 19/08/2021                        | 19/09/2021                        | 0                             | 0                  | \$ 13.333.873   |
| 0029-2021                                                          |                    | J J BERNAL S CONSTRUCCIONES LTDA                  | "REALIZAR LA ADECUACIÓN DE OFICINAS DEL CENTRO CULTURAL DE CALI", CONSISTENTE EN: ELABORACIÓN DE CIELOS FALSOS Y MUROS EN PANEL, ESTUCCO Y PINTURA DE MUROS Y CIELOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO 8 Y 10 MM OPALIZADOS, SEÑALÉTICA E IDENTIFICACIÓN DE OFICINAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 81.500.000                                     | 2                                       | 1/07/2021                    | 1/07/2021                         | 30/08/2021                        | 0                             | 0                  | \$ 81.500.000   |
| 003-2022                                                           |                    | J J BERNAL S CONSTRUCCIONES LTDA                  | CONTRATAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL:<br>•BMPRADIZACIÓN PRADO TRENZA 506 M2 CON TIERRA Y ABONO<br>•BEMBERRA DE DURANTAS CON TIERRA NEGRA ABONADA CANTIDAD 1300 UNIDADES<br>•BUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCHA MÚLTIPLE EN TUBERÍA GALVANIZADA PINTADA INCLUYE REDES DE MICROFUTBOL Y BALONCESTO (VÓLEIBOL, BALONCESTO Y MICROFUTBOL)<br>•PREPARACIÓN DE SUPERFICIE PARA INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO ACILICO - RECUBRIMIENTO ACILICO PARA PINTURA Y DEMARCACIÓN DE CANCHA MÚLTIPLE (VÓLEIBOL, BALONCESTO Y MICROFUTBOL)<br>•BUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN MADERA INMEDIADA CON:<br>1.3 TORRES CON PLATAFORMA Y 1 SOLO TECHO EN MADERA<br>2.JUBO DE BOMBIEROS<br>3.BANEL EN FERRA DE VIDRIO DE 1.80 MT DE LARGO<br>4.BRAÑA DE ESCALADO<br>5.BREZILIZADOR DE 2.40 MT EN OLAS<br>•MISERILES DE PROTECCIÓN PERIMETRAL EN CONCRETO REFORZADO, ESCOBIAO Y ACOILLADO ANCHO DE 1.20 CANTIDAD 287 M2<br>•BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 15X25 CM CANTIDAD 200 ML | \$ 86.000.000                                     | 2                                       | 1/12/2021                    | 1/12/2021                         | 19/02/2022                        | 0                             | 0                  | \$ 86.000.000   |
| 4143.010,26,1,1583-2021                                            |                    | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL                 | construcción de obras para la adecuación de la Institución Educativa Técnica Comercial Las Américas sede Atanasio Girardot en la comuna 8.BP. 26002565.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 80.094.063                                     | 2                                       | 11/11/2021                   | 11/11/2021                        | 10/01/2022                        | 0                             | 0                  | \$ 80.094.063   |
| 4143.010.26.1.1123-2022                                            |                    | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL                 | Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de la Institución Educativa General Francisco de Paula Santander Sede Julio Arboleda de la comuna 11 de Santiago de Cali. Ficha EBI No. 26002565.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 99.999.495                                     | 2                                       | 08.08.2022                   | 29.06.2022                        | 31.10.2022                        | 0                             | 0                  | \$ 99.999.495   |
| 4143.010.26.1.1821-2022                                            |                    | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL                 | Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de la Institución Educativa José María Vivas Balcázar Sede Santo Domingo de la Comuna 10 de Santiago de Cali. Ficha EBI No. 26003364.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 76.144.024                                     | 2                                       | 14.10.2022                   | 08.08.2022                        | 14.12.2022                        | 0                             | 0                  | \$ 76.144.024   |

|                         |  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |   |            |            |            |   |   |                |
|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|------------|------------|------------|---|---|----------------|
| 4143.010.26.1.1824-2022 |  | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de la Institución Educativa Gabriela Mistral - Sede Educativa Elias Salazar García de la Comuna 14 de Santiago de Cali. Ficha EBI No. 26003371. | \$ 95.137.316  | 2 | 14.10.2022 | 08.08.2022 | 14.12.2022 | 0 | 0 | \$ 95.137.316  |
| 4143.010.26.1.1822-2022 |  | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de la Institución Educativa Eva Rioscos Plata sede Hernando Calcedo de la Comuna 12 de Santiago de Cali. Ficha EBI No. 26003370.                | \$ 105.386.118 | 3 | 14.10.2022 | 08.08.2022 | 30.01.2023 | 0 | 0 | \$ 105.386.118 |
| 4143.010.26.1.0882-2022 |  | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de la Institución Educativa el Hormiguero Sede Pantano de Vargas Ficha EBI No. 26004354.                                                        | \$ 76.089.151  | 4 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | 10/07/2023 | 0 | 0 | \$ 76.089.151  |



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
YINA ALEXANDRA BERNAL PAZ  
c.c. 1,130,664,835 DE CALI



**J.J. BERNAL & CONSTRUCCIONES LTDA**

**INGENIERIA CIVIL A SU SERVICIO CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, PAVIMENTACION DE VIAS, ACABADOS, ENLUCIMIENTOS Y OBRAS CIVILES EN GENERAL HACEMOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES REGISTRO MERCANTIL 762634-3 NIT: 900278490-4**

**El señor JUAN FERNANDO BERNAL PAZ en calidad de representante legal:  
CERTIFICA:**

Que la empresa F & Y CONSTRUCCIONES SAS con Nit.: 901410184-4, ha suscrito el siguiente contrato como Subcontratista:

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto:        | <p>CONTRATAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• EMPRADIZACIÓN PRADO TRENZA 506 M2 CON TIERRA Y ABONO</li><li>• SIEMBRA DE DURANTAS CON TIERRA NEGRA ABONADA CANTIDAD 1300 UNIDADES</li><li>• SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCHA MÚLTIPLE EN TUBERÍA GALVANIZADA PINTADA INCLUYE REDES DE MICROFUTBOL Y BALONCESTO (VÓLEIBOL, BALONCESTO Y MICROFUTBOL)</li><li>• PREPARACIÓN DE SUPERFICIE PARA INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO ACRÍLICO - RECUBRIMIENTO ACRÍLICO PARA PINTURA Y DEMARCACIÓN DE CANCHA MÚLTIPLE (VÓLEIBOL, BALONCESTO Y MICROFUTBOL)</li><li>• SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN MADERA INMUNIZADA CON:<ol style="list-style-type: none"><li>1. 2 TORRES CON PLATAFORMA Y 1 SOLO TECHO EN MADERA</li><li>2. TUBO DE BOMBEROS</li><li>3. TÚNEL EN FIBRA DE VIDRIO DE 1.80 MT DE LARGO</li><li>4. ARAÑA DE ESCALADO</li><li>5. DESLIZADOR DE 2.40 MT EN OLAS</li></ol></li><li>• ANDENES DE PROTECCIÓN PERIMETRAL EN CONCRETO REFORZADO, ESCOBIADO Y ACOLILLADO ANCHO DE 1.20 CANTIDAD 287 M2</li><li>• BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 15X25 CM CANTIDAD 200 ML</li></ul> |
| VALOR CONTRATO | \$ 86.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INICIO         | 1 DE DICIEMBRE DEL 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TERMINACION    | 19 DE FEBRERO DEL 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Dirección Carrera 3 # 11-32 Ofici. 327 – Edif. Zaccour**

**Cel.: 3116439099 – tel. 370 87 89 Cali, Colombia**

**[juanj.bernalconstrucciones@hotmail.com](mailto:juanj.bernalconstrucciones@hotmail.com)**

**PARA SU COMODIDAD NOS ADAPTAMOS AL HORARIO QUE USTED DISPONGA  
NUESTRO TRABAJO ES GARANTIZADO POR MAS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA**



**J.J. BERNAL S. CONSTRUCCIONES LTDA**

**INGENIERIA CIVIL A SU SERVICIO CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, PAVIMENTACION DE VIAS, ACABADOS,  
ENLUCIMIENTOS Y OBRAS CIVILES EN GENERAL HACEMOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCION Y  
MANTENIMIENTO DE PARQUES REGISTRO MERCANTIL 762634-3 NIT: 900278490-4**

Se extiende el presente, a los 3 días del mes de marzo del del 2022.

**JUAN FERNANDO BERNAL PAZ**

**Representante legal**

**J. J. BERNAL S CONSTRUCCIONES LTDA**

**Dirección Carrera 3 # 11-32 Ofici. 327 – Edif. Zaccour**

**Cel.: 3116439099 – tel. 370 87 89 Cali, Colombia**

**[juanj.bernalconstrucciones@hotmail.com](mailto:juanj.bernalconstrucciones@hotmail.com)**

**PARA SU COMODIDAD NOS ADAPTAMOS AL HORARIO QUE USTED DISPONGA  
NUESTRO TRABAJO ES GARANTIZADO POR MAS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA**



**J.J. BERNAL & CONSTRUCCIONES LTDA**

**INGENIERIA CIVIL A SU SERVICIO CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, PAVIMENTACION DE VIAS, ACABADOS, ENLUCIMIENTOS Y OBRAS CIVILES EN GENERAL HACEMOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES REGISTRO MERCANTIL 762634-3 NIT: 900278490-4**

**El señor JUAN FERNANDO BERNAL PAZ en calidad de representante legal:  
CERTIFICA:**

Que la empresa F & Y CONSTRUCCIONES SAS con Nit.: 901410184-4, ha suscrito el siguiente contrato como Subcontratista:

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto:        | <b>“REALIZAR LA ADECUACIÓN DE OFICINAS DEL CENTRO CULTURAL DE CALI”, CONSISTENTE EN: ELABORACIÓN DE CIELOS FALSOS Y MUROS EN PANEL, ESTUCO Y PINTURA DE MUROS Y CIELOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO 8 Y 10 MM OPALIZADOS, SEÑALÉTICA E IDENTIFICACIÓN DE OFICINAS</b> |
| VALOR CONTRATO | <b>\$ 81.500.000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INICIO         | <b>1 DE JULIO DEL 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TERMINACION    | <b>30 DE AGOSTO DEL 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |

A continuacion se relacionan las obras que se finalizaron a satisfaccion:

| <b>No.</b> | <b>ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>UND</b> | <b>CANTIDAD A EJECUTAR</b> |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| 1          | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.                                                                                                                                                                                                                   | M2         | 118,42                     |
| 2          | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN PANEL YESO E: 12CMS DOBLE CARA. INCLUYE LAMINA DE PANEL E: 13MM, ESTRUCTURA DE SOPORTE, FILOS, REMATES, DILATACIONES, ESTUCO PLASTICO, PINTURA 3 MANOS Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU FINALIZACIÓN. | M2         | 26,82                      |
| 3          | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD E: 12CMS DOBLE CARA. INCLUYE LAMINA DE BAORD E: 8MM, ESTRUCTURA DE SOPORTE, FILOS, REMATES, DILATACIONES, ESTUCO PLASTICO, PINTURA 3 MANOS Y TODO LO Q SE REQUIERA PARA SU FINALIZACIÓN.   | M2         | 1,96                       |
| 4          | PINTURA EN TODOS LOS MUROS DE SUPERBOARD Y PANEL YESO, VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO O SIMILAR AL EXISTENTE 3 MANOS PARA DAR ACABADO UNIFORME. INCLUYE RESANES                                                                                 | M2         | 403,79                     |
| 5          | PINTURA DEL CIELO, VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO O SIMILAR AL EXISTENTE.                                                                                                                                                                       | M2         | 250,89                     |
| 6          | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLASTICA LISA, PARA EL PASO DE CABLEADO ELECTRICO                                                                                                                                                      | ML         | 0,00                       |

**Dirección Carrera 3 # 11-32 Ofici. 327 – Edif. Zaccour  
Telefono 4466396 Cel.: 3116439099 – tel. 370 87 89 Cali, Colombia  
juanj.bernalconstrucciones@hotmail.com**

**PARA SU COMODIDAD NOS ADAPTAMOS AL HORARIO QUE USTED DISPONGA  
NUESTRO TRABAJO ES GARANTIZADO POR MAS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA**



**J.J. BERNAL S. CONSTRUCCIONES LTDA**

**INGENIERIA CIVIL A SU SERVICIO CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, PAVIMENTACION DE VIAS, ACABADOS, ENLUCIMIENTOS Y OBRAS CIVILES EN GENERAL HACEMOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES REGISTRO MERCANTIL 762634-3 NIT: 900278490-4**

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 7                                                 | VIDRIO TEMPLADO 8 MM INCLUYE PARALES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTA FIJACION Y MONTAJE DE PISO Y/O PARED                                                                                                                                                                                                                             | M2  | 46,35  |
| 8                                                 | PELICULA SAMBLASTIG PARA VIDRIOS TEMPLADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2  | 118,85 |
| 9                                                 | RETIRO DE ESCOMBROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3  | 12,00  |
| 10                                                | SEÑALETICA DE PARED CALIBRE 40 CON CINTA DOBLE FAZ DE 30 CMS X 30 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND | 20,00  |
| 11                                                | SEÑALETICA DE PISO EN VINILO FLOOR GRAFIC DE 50 CMS X 50 CMS                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND | 10,00  |
| 12                                                | PANTALLA DE PROTECCION EN POLIETILENO CALIBRE 80 TRANSPARENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2  | 0,00   |
| <b>OBRAS COMPLEMENTARIAS E ITEMS NO PREVISTOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |
| NP1                                               | DESMONTE DIVISIONES PANEL YESO-BOARD Y/O ESTRUCTURA Y CIELO FALSO DE MADERA                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2  | 106,11 |
| NP2                                               | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA EN CEDRO Y VIDRIO ENTABLERADA DE (2,60x2,82) MT, INCLUYE MARCO, PULIDA, SELLADO Y PINTURA DE ACABADO                                                                                                                                                                                                       | UND | 1,00   |
| NP3                                               | VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM INCLUYE PARALES, SOPORTE EN TUBO CUADRADO INOXIDABLE DE 2"x2" CAL 18, CON GUIA CORREDIZA Y SISTEMA DE FIJACION A VIDRIO Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTA FIJACION Y MONTAJE DE PISO Y/O PARED                                                                                                                 | M2  | 52,66  |
| NP4                                               | CIELO FALSO BOARD 6.0MM S, ESTUCO + JUNTA + VINILO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2  | 77,46  |
| NP5                                               | ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO EN MURO DE PANEL YESO Y OFICINAS, INCLUYE DESMONTE DUCTO-CANAleta, RETIRO SALIDA ELECTRICA, SAL TOMA NORMAL 120 PVC CON TOMA NARANJA, ACOMETIDA CON CABLE ENCAUTECHADO No. 1x8, CABLE DATOS UTP CAT 6A, PUNTO DE DATOS CON CABLE UTP CAT 6A Y SUMINISTRO DE LAMPARAS DE 60x60 CM TIPO LED DE 50 WAT, CON MARCO EN ALUMINIO. | GBL | 1,00   |

Se extiende el presente, a los 6 días del mes de septiembre del año 2021.

**JUAN FERNANDO BERNAL PAZ**

**Representante legal**

**J. J. BERNAL S CONSTRUCCIONES LTDA**

**Dirección Carrera 3 # 11-32 Ofici. 327 – Edif. Zaccour  
Telefono 4466396 Cel.: 3116439099 – tel. 370 87 89 Cali, Colombia  
juanj.bernalconstrucciones@hotmail.com**

**PARA SU COMODIDAD NOS ADAPTAMOS AL HORARIO QUE USTED DISPONGA  
NUESTRO TRABAJO ES GARANTIZADO POR MAS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA**

|                                                                                                                                                                                    |                                                                          |  |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</b><br>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA<br>GESTION CONTRACTUAL | <b>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS</b><br>(SISTEDA, SGC y MECI) |  | MAJA01.04.03.18.P05.F01                     |
|                                                                                                                                                                                    | <b>CERTIFICACIÓN DE CONTRATO / CONVENIO</b>                              |  | VERSIÓN<br>1                                |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                          |  | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA<br>01/oct/2019 |

La suscrita subsecretaria de Planeación Sectorial, de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI, con base en la información que reposa en el archivo de gestión de contratación, hace constar que F & Y CONSTRUCCIONES SAS identificado con NIT No. 901.410.184-4 suscribió el siguiente CONTRATO:


|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AÑO                                                                                                                                       | 2021                                                                                                                                                                                                                                     |
| TIPO                                                                                                                                      | Obra                                                                                                                                                                                                                                     |
| No.                                                                                                                                       | 4143.010.26.1.1583-2021                                                                                                                                                                                                                  |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN                                                                                                                      | 05/12/2021                                                                                                                                                                                                                               |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL                                                                                | N/A                                                                                                                                                                                                                                      |
| OBJETO                                                                                                                                    | "Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de la Institución Educativa Técnica Comercial Las Américas sede Atanasio Girardot en la comuna 8. BP.26002565 " |
| PLAZO (DESDE –HASTA)                                                                                                                      | 11/11/2021 - 10/01/2022                                                                                                                                                                                                                  |
| VALOR                                                                                                                                     | \$80.094.063.00 – Ochenta millones noventa y cuatro mil sesenta y tres pesos mcte.                                                                                                                                                       |
| VALOR EJECUTADO HASTA LA FECHA (APLICA PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN)                                                                       | N/A                                                                                                                                                                                                                                      |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO (APLICA PARA CONTRATOS EJECUTADOS)                                                                               | \$80.094.063.00 – Ochenta millones noventa y cuatro mil sesenta y tres pesos mcte.                                                                                                                                                       |
| ESTADO DEL CONTRATO                                                                                                                       | Terminado                                                                                                                                                                                                                                |
| NIVEL DE CUMPLIMIENTO (APLICA PARA CONTRATOS EJECUTADOS)                                                                                  | Satisfactorio                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>OBLIGACIONES GENERALES</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Construcción de obras para la adecuación de la Institución Educativa Técnica Comercial Las Américas sede Atanasio Girardot en la comuna 8 |                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>OBLIGACIONES ESPECIFICAS</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                      |  |                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|-------------|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA<br>GESTION CONTRACTUAL | SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL<br>INTEGRADOS<br>(SISTEDA, SGC y MECI) |  | MAJA01.04.03.18.P05.F01            |             |
|                                                                                                                                                                                    | <b>CERTIFICACIÓN DE CONTRATO /<br/>CONVENIO</b>                      |  | VERSIÓN                            | 1           |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                      |  | FECHA DE<br>ENTRADA EN<br>VIGENCIA | 01/oct/2019 |

No requeridas por el solicitante.

INFORMACIÓN ADICIONAL: No requerida por el solicitante.

Esta certificación no tiene validez sin las estampillas creadas por Ley 397 de 1997, Ley 666 de 2001 y el Acuerdo Municipal 469 de 2019. Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los veintiséis (26) días del mes de abril de 2022.



PATRICIA BEDOYA ALVARADO  
Subsecretaria de Despacho  
Secretaría de Educación Distrital

Elaboró: Melissa Varela Flor – Técnico Operativo.

Revisó: Oscar Andrés Rivera Peñaranda – Profesional Universitario.



**J.J. BERNAL & CONSTRUCCIONES LTDA**

**INGENIERIA CIVIL A SU SERVICIO CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, PAVIMENTACION DE VIAS, ACABADOS, ENLUCIMIENTOS Y OBRAS CIVILES EN GENERAL HACEMOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES REGISTRO MERCANTIL 762634-3 NIT: 900278490-4**

**El señor JUAN JOSE BERNAL SALAZAR en calidad de representante legal:  
CERTIFICA:**

Que la empresa F & Y CONSTRUCCIONES SAS con Nit.: 901410184-4, ha suscrito el siguiente contrato como Subcontratista:

|                |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto:        | CONTRATAR LA ADECUACIÓN FÍSICA DEL AMBIENTE DE FORMACIÓN TALLER 32 DEL CENTRO DE ELECTRICIDAD AUTOMATIZACIÓN SENNOVA EN LA LÍNEA DE ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN SENA |
| VALOR CONTRATO | \$ 51.500.000                                                                                                                                                                                                  |
| INICIO         | 2 DE NOVIEMBRE DEL 2020                                                                                                                                                                                        |
| TERMINACION    | 24 DE DICIEMBRE DEL 2020                                                                                                                                                                                       |

A continuacion se relacionan las obras que se finalizaron a satisfaccion:

| Item | Descripción                                                                                                                                                      | Und. | Cant. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 1,0  | Desmonte y Demoliciones                                                                                                                                          |      |       |
| 1,01 | Localización y replanteo                                                                                                                                         | Mi   | 20    |
| 1,02 | Suministro e instalación de lona verde (polisorbira) para delimitación, seguridad y limpieza de obra.                                                            | Mi   | 30    |
| 1,03 | Suministro e instalación de logos de seguridad industrial para la obra. (el material debe ser acrílico y/o plástico). Incluye elementos de BIOSEGURIDAD en Obra. | Glb  | 1     |
| 1,04 | Demolicion Viga Dintel en Concreto 0,25 x 0,25                                                                                                                   | Mi   | 4     |
| 1,05 | Demolicio Muro Ladrillo a la vista                                                                                                                               | M2   | 7     |
| 1,06 | Desmonte Puerta Metalica                                                                                                                                         | Und  | 1     |
| 1,07 | Desmonte Muro panel Yeso                                                                                                                                         | M2   | 30    |
| 1,08 | Demolicion Repello Piso TALLER 32                                                                                                                                | M2   | 200   |
| 1,09 | Retiro de bajantes existentes                                                                                                                                    | Und  | 4     |
| 1,10 | Retiro Puerta Metalica Corredor Interno                                                                                                                          | Und  | 1     |
| 1,11 | Retiro Interno de Escombros                                                                                                                                      | Glb  | 1     |

**Dirección Carrera 3 # 11-32 Ofici. 327 – Edif. Zaccour  
Telefono 4466396 Cel.: 3168643604 – tel. 370 87 89 Cali, Colombia  
juanj.bernalconstrucciones@hotmail.com**

**PARA SU COMODIDAD NOS ADAPTAMOS AL HORARIO QUE USTED DISPONGA  
NUESTRO TRABAJO ES GARANTIZADO POR MAS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA**




**J.J. BERNAL S. CONSTRUCCIONES LTDA**

**INGENIERIA CIVIL A SU SERVICIO CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, PAVIMENTACION DE VIAS, ACABADOS, ENLUCIMIENTOS Y OBRAS CIVILES EN GENERAL HACEMOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES REGISTRO MERCANTIL 762634-3 NIT: 900278490-4**

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 2,0  | Acabados                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |
| 2.01 | Suministro y construcción de Repello Liso de Muros 12.0x7.5x19.0 cm.                                                                                                                                                                                                  | M2    | 25    |
| 2.02 | Suministro y aplicación Estuco Liso Muros                                                                                                                                                                                                                             | M2    | 25    |
| 2.03 | Suministro y aplicación de pintura vinilica tipo 1 super lavable anti hongos bajo salpique para muros, columnas y losas, color blanco puro 2 manos, incluye rasqueteada, lijada y resane.                                                                             | M2    | 190   |
| 2.04 | Suministro y Aplicación Pintura Vinilica Cielo Raso 2 manos                                                                                                                                                                                                           | M2    | 200   |
| 2.05 | Suministro y Aplicación Pintura Esmalte sobre Lamina Puertas y Ventanas                                                                                                                                                                                               | MI    | 60    |
| 2.06 | Suministro e instalación de bajantes con acople tubería existente                                                                                                                                                                                                     | Und   | 4     |
| 3,0  | Divisiones en Vidrio Templado, Puertas y Ventanas                                                                                                                                                                                                                     |       |       |
| 3.01 | Suministro e instalación de puerta batiente en vidrio templado de 10 mm. Incluye accesorios de instalación acero inoxidable+chapa+opalizado+vaciado según diseño y complemento fijo abatible con fallebas de 0.30 de ancho. (Son 2 Unidades).                         | M2    | 6     |
| 3.02 | Suministro e instalación de divisiones vidrio templado E=10mm. Incluye accesorios de instalación + marco en acero inoxidable + bordes sellados + opalizado y vaciado con logo sena.                                                                                   | M2    | 14.35 |
| 3.03 | Adecuación de Portico para Puerta Vidrio Corredor Interno                                                                                                                                                                                                             | Glb   | 1     |
| 3.04 | Suministro e Instalación Muro en Panel yeso                                                                                                                                                                                                                           | M2    | 28.45 |
| 4,0  | Instalaciones Electricas                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |
| 4.01 | Suministro e Instalación Punto Electrico Toma Corriente                                                                                                                                                                                                               | Und   | 1     |
| 4.02 | Suministro e Instalación de Tablero Electrico trifasico de 12 Ctos.incluye tubería de 3/4 MT para conexión a tablero principal + 4 protecciones de 20amp +2 protecciones                                                                                              | Und   | 1     |
| 4.03 | Traslado Lamparas LED Cieloraso                                                                                                                                                                                                                                       | Und   | 2     |
| 5,0  | Piso                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |
| 5.01 | Nivelación de piso existente en concreto                                                                                                                                                                                                                              | M2    | 200   |
| 5.02 | Suministro e instalación de porcelanato color gris formato 60 x 60                                                                                                                                                                                                    | M2    | 200   |
| 5.03 | Suministro e Instalación de guardaescoba en porcelanato color beige                                                                                                                                                                                                   | MI    | 60    |
| 6,0  | Aire acondicionado                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |
| 6.01 | Suministro e instalación de aire acondicionado de 9000 BTU, Tecnología INVERTER, clasificación Energetica B, Manejadora+condensadora+tubería+accesorios +bomba de condensado y todos los accesorios para su correcto funcionamiento ,distacia aproximada manejadora a | Und   | 1     |
| 7,0  | Aseo y limpieza de obra                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |
| 7.01 | Acarreo y transporte de Escombros 7m2 (escombrera certificada)                                                                                                                                                                                                        | Viaje | 6     |
| 7.02 | Aseo y Limpieza Final de Obra                                                                                                                                                                                                                                         | Glb   | 1     |

Se extiende el presente, a los 30 días del mes de diciembre del 2020.

  
**JUAN JOSE BERNAL SALAZAR**  
Representante legal  
**J. J. BERNAL S CONSTRUCCIONES LTDA**

**Dirección Carrera 3 # 11-32 Ofici. 327 - Edif. Zaccour**  
**Telefono 4466396 Cel.: 3168643604 - tel. 370 87 89 Cali, Colombia**  
**juanj.bernalconstrucciones@hotmail.com**

**PARA SU COMODIDAD NOS ADAPTAMOS AL HORARIO QUE USTED DISPONGA**  
**NUESTRO TRABAJO ES GARANTIZADO POR MAS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA**

Santiago de Cali, 31 de mayo del 2021

**A quien pueda interesar**

Yo Luis Fernando Paz Rivera identificado con cedula de ciudadanía número 16.747.003 de Cali, **CERTIFICO** que la empresa **F & Y CONSTRUCCIONES SAS** con **Nit. 901410184-4**, realizo la remodelación del apartamento ubicado en la calle 8 # 20ª-48 ciudad guabinas Alcalá torre 2 apartamento 203 Cali – Yumbo, donde se realizaron las siguientes obras:

- ESTUCO Y PINTURA DE PAREDES Y CIELO
- INSTALACION DE CIELO FALSO
- INSTALACION DE PANEL YESO BOARD
- CERRAMIENTO EN BOARD PARA HABITACION
- ENCHAPE PISO
- ENCHAPE BAÑOS
- INSTALACION MESON COCINA EN GRANITO Y CAJONES EN RH
- INSTALACION DE 2 JUEGO SANITARIOS Y LAVACARAS
- PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO PARA BAÑOS
- INSTALACIONES ELECTRICAS

Obra que se realizó por un valor de **\$35.000.000 TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS**, con duración de 2 meses del 1 de abril del 2021 al 28 de mayo del 2021.

Se recibe la obra a satisfacción a los 31 días del mes de mayo del 2021.

Atentamente

  
Luis Fernando Paz Rivera  
16.747.003 de Cali



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

4143.080.13.207

LA SUSCRITA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ  
LLOREDA MERA


### CERTIFICA:

Que el contratista F&Y CONSTRUCCIONES SAS, identificado con NIT No 901.410.184-4, presto servicios por a la Institución Educativa Francisco José Lloreda Mera por medio de un contrato de prestación de servicio como se relaciona a continuación:

| Periodo                         | Contrato       | OBJETO                                                        | VALOR          |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| Del 25/06/2021 al<br>05/07/2021 | 4143.080.26.13 | ARREGLO PARTE<br>EXTERNA TRASERA CIELO<br>FALSO SALON TERCERO | \$1,892,608.00 |

#### Actividades Realizadas:

- Desmonte cielo falso y estructura metálica
- Cielo falso lamina pvc a=25cm e=10mm

  
ALBA MARÍA DOMÍNGUEZ MORALES  
Rectora

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
FRANCISCO JOSÉ LLOREDA MERA  
Nit. 805.026.936-1  
CORREGIMIENTOS EL SALADITO Y LA ELVIRA  
DECRETO 2422 DEL 24 DICIEMBRE DE 2002

Proyectó: Yurani Gallego Marín, Auxiliar Administrativo.  
Elaboró: Yurani Gallego Marín, Auxiliar Administrativo.  
Revisó: Alba María Domínguez, Rectora.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ LLOREDA MERA

Preescolar – Básica Primaria – Básica Secundaria – Media

Km 14 vía al mar -Corregimiento El Saladito – Santiago de Cali – Valle del Cauca

Decreto de funcionamiento 2422 24 de diciembre de 2002 - DANE 276001010994 - NIT 805.026.936-1

E-MAIL: [ie.franciscojlloredam@cali.edu.co](mailto:ie.franciscojlloredam@cali.edu.co) Teléfono: 5501285



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

4143.080.13.208

LA SUSCRITA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ  
LLOREDA MERA


### CERTIFICA:

Que el contratista F&Y CONSTRUCCIONES SAS, identificado con NIT No 901.410.184-4, presto servicios por a la Institución Educativa Francisco José Lloreda Mera por medio de un contrato de prestación de servicio como se relaciona a continuación:

| Periodo                         | Contrato       | OBJETO                                                                                                                       | VALOR           |
|---------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Del 19/08/2021<br>al 19/09/2021 | 4143.080.26.25 | DESMONTE,<br>ELABORACION E<br>INSTALACION DE<br>DIVISIONES PARA<br>BATERIAS SANITARIAS<br>DE LOS BAÑOS NIÑOS<br>SEDE CENTRAL | \$13,333,873.00 |

#### Actividades Realizadas:

- Desmonte división lámina galvanizada de baterías sanitarias.
- Elaboración e instalación de divisiones en acero inoxidable.
- Elaboración e instalación de división tipo sandwich doble cara para urinal.

  
ALBA MARÍA DOMÍNGUEZ MORALES  
Rectora

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
FRANCISCO JOSÉ LLOREDA MERA  
Nit. 805.026.936-1  
CORREGIMIENTOS EL SALADITO Y LA ELVIRA  
DECRETO 2422 DEL 24 DICIEMBRE DE 2002

Proyectó: Yurani Gallego Marin, Auxiliar Administrativo.  
Elaboró: Yurani Gallego Marin, Auxiliar Administrativo.  
Revisó: Alba María Domínguez, Rector.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ LLOREDA MERA

Preescolar – Básica Primaria – Básica Secundaria – Media

Km 14 vía al mar -Corregimiento El Saladito - Santiago de Cali - Valle del Cauca

Decreto de funcionamiento 2422 24 de diciembre de 2002 - DANE 276001010994 - NIT 805.026.936-1

E-MAIL: [ie.franciscojlloredam@cali.edu.co](mailto:ie.franciscojlloredam@cali.edu.co) Teléfono: 5501285



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

4143.080.13.209

LA SUSCRITA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ  
LLOREDA MERA


CERTIFICA:

Que el contratista F&Y CONSTRUCCIONES SAS, identificado con NIT No 901.410.184-4, presto servicios por a la Institución Educativa Francisco José Lloreda Mera por medio de un contrato de prestación de servicio como se relaciona a continuación:

| Período                         | Contrato       | OBJETO                                                      | VALOR          |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Del 23/08/2021 al<br>10/09/2021 | 4143.080.26.28 | ARREGLOS LOCATIVOS<br>SEDE BOYACA Y NUEVA<br>SAN FRANCISCO. | \$2.466.356.00 |

Actividades Realizadas:

- Desmante división lámina galvanizada de baterías sanitarias.
- Elaboración e instalación de divisiones en acero inoxidable.
- Elaboración e instalación de división tipo sandwich doble cara para urinal.

  
ALBA MARÍA DOMÍNGUEZ MORALES  
Rectora

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
FRANCISCO JOSÉ LLOREDA MERA  
NIT. 805.026.936-1  
CORREGIMIENTOS EL SALADITO Y LA ELVIRA  
DECRETO 2422 DEL 24 DICIEMBRE DE 2002

Proyectó: Yurani Gallego Marín, Auxiliar Administrativo.  
Elaboró: Yurani Gallego Marín, Auxiliar Administrativo.  
Revisó: Alba María Domínguez, Rector.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ LLOREDA MERA

Preescolar – Básica Primaria – Básica Secundaria – Media

Km 14 vía al mar -Corregimiento El Saladito – Santiago de Cali – Valle del Cauca

Decreto de funcionamiento 2422 24 de diciembre de 2002 - DANE 276001010994 - NIT 805.026.936-1

E-MAIL: [ie.franciscojlloredam@cali.edu.co](mailto:ie.franciscojlloredam@cali.edu.co) Teléfono: 5501285

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN<br>Y GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br>CERTIFICACION DE CONTRATO /<br>CONVENIO | MAJA01.04.03.P005.F001 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | VERSIÓN                | 002 |

La suscrita SUBSECRETARIA DE PLANEACION SECTORIAL de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN con base en la información que reposa en el archivo de gestión de contratación, hace constar que F&Y CONSTRUCCIONES SAS identificado con NIT 901.410.184-4, suscribió los siguientes contratos:

1.

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AÑO                                                                                                                                                                                                                                               | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TIPO                                                                                                                                                                                                                                              | Obra                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| No.                                                                                                                                                                                                                                               | 4143.010.26.1.1123-2022                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                              | 29.06.2022                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PORCENTAJE PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMP                                                                                                                                                                                               | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OBJETO                                                                                                                                                                                                                                            | Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de la Institución Educativa General Francisco de Paula Santander Sede Julio Arboleda de la comuna 11 de Santiago de Cali. Ficha EBI No. 26002565. |
| PLAZO (DESDE –HASTA)                                                                                                                                                                                                                              | 08.08.2022 hasta 31.10.2022                                                                                                                                                                                                                                               |
| VALOR                                                                                                                                                                                                                                             | Noventa y nueve millones novecientos noventa y nueve mil cuatrocientos noventa y cinco pesos mcte. (\$99.999.495.00) – 99.9 SMMLV                                                                                                                                         |
| VALOR EJECUTADO HASTA LA FECHA (APLICA PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN)                                                                                                                                                                               | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO (APLICA PARA CONTRATOS EJECUTADOS)                                                                                                                                                                                       | Noventa y nueve millones novecientos noventa y nueve mil cuatrocientos noventa y cinco pesos mcte. (\$99.999.495.00) - – 99.9 SMMLV                                                                                                                                       |
| ESTADO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                               | Terminado                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NIVEL DE CUMPLIMIENTO (APLICA PARA CONTRATOS EJECUTADOS)                                                                                                                                                                                          | Satisfactorio - El Contratista cumplió con los requisitos exigidos asegurando el logro del objeto contractual.                                                                                                                                                            |
| OBLIGACIONES GENERALES                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de la Institución Educativa General Francisco de Paula Santander Sede Julio Arboleda de la comuna 11 de Santiago de Cali. |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OBLIGACIONES ESPECIFICAS                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| No requeridas por el solicitante                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN<br>Y GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br>CERTIFICACION DE CONTRATO /<br>CONVENIO | MAJA01.04.03.P005.F001 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | VERSIÓN                | 002 |

2.

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AÑO                                                                                                                                                                                                                                  | 2022                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TIPO                                                                                                                                                                                                                                 | Obra                                                                                                                                                                                                                                                          |
| No.                                                                                                                                                                                                                                  | 4143.010.26.1.1821-2022                                                                                                                                                                                                                                       |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                 | 08.08.2022                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL                                                                                                                                                                           | N/A                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OBJETO                                                                                                                                                                                                                               | Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de la Institución Educativa José María Vivas Balcázar Sede Santo Domingo de la Comuna 10 de Santiago de Cali. Ficha EBI No. 26003364. |
| PLAZO (DESDE –HASTA)                                                                                                                                                                                                                 | 14.10.2022 hasta 14.12.2022                                                                                                                                                                                                                                   |
| VALOR                                                                                                                                                                                                                                | Setenta y seis millones ciento cuarenta y cuatro mil veinticuatro pesos mcte. (\$76.144.024.oo) – 76.1 SMMLV                                                                                                                                                  |
| VALOR EJECUTADO HASTA LA FECHA (APLICA PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN)                                                                                                                                                                  | N/A                                                                                                                                                                                                                                                           |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO (APLICA PARA CONTRATOS EJECUTADOS)                                                                                                                                                                          | Setenta y seis millones ciento cuarenta y cuatro mil veinticuatro pesos mcte. (\$76.144.024.oo) – 76.1 SMMLV                                                                                                                                                  |
| ESTADO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                  | Liquidado                                                                                                                                                                                                                                                     |
| NIVEL DE CUMPLIMIENTO (APLICA PARA CONTRATOS EJECUTADOS)                                                                                                                                                                             | Satisfactorio - El Contratista cumplió con los requisitos exigidos asegurando el logro del objeto contractual.                                                                                                                                                |
| OBLIGACIONES GENERALES                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de la Institución Educativa José María Vivas Balcázar Sede Santo Domingo de la Comuna 10 de Santiago de Cali |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OBLIGACIONES ESPECIFICAS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| No requeridas por el solicitante                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN<br>Y GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br>CERTIFICACION DE CONTRATO /<br>CONVENIO | MAJA01.04.03.P005.F001 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | VERSIÓN                | 002 |

3.

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AÑO                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TIPO                                                                                                                                                                                                                                                                   | Obra                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4143.010.26.1.1824-2022                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                   | 08.08.2022                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL                                                                                                                                                                                                             | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de la Institución Educativa Gabriela Mistral - Sede Educativa Elías Salazar García de la Comuna 14 de Santiago de Cali. Ficha EBI No. 26003371. |
| PLAZO (DESDE –HASTA)                                                                                                                                                                                                                                                   | 14.10.2022 hasta 14.12.2022                                                                                                                                                                                                                                             |
| VALOR                                                                                                                                                                                                                                                                  | Noventa y cinco millones ciento treinta y siete mil trescientos dieciséis pesos mcte. (\$95.137.316.00) – 95.3 SMMLV                                                                                                                                                    |
| VALOR EJECUTADO HASTA LA FECHA (APLICA PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN)                                                                                                                                                                                                    | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO (APLICA PARA CONTRATOS EJECUTADOS)                                                                                                                                                                                                            | Noventa y cinco millones ciento treinta y siete mil trescientos dieciséis pesos mcte. (\$95.137.316.00) – 95.3 SMMLV                                                                                                                                                    |
| ESTADO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                    | Liquidado                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NIVEL DE CUMPLIMIENTO (APLICA PARA CONTRATOS EJECUTADOS)                                                                                                                                                                                                               | Satisfactorio - El Contratista cumplió con los requisitos exigidos asegurando el logro del objeto contractual.                                                                                                                                                          |
| OBLIGACIONES GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de la Institución Educativa Gabriela Mistral - Sede Educativa Elías Salazar García de la Comuna 14 de Santiago de Cali. Ficha EBI No. 26003371 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OBLIGACIONES ESPECIFICAS                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| No requeridas por el solicitante                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN<br>Y GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br>CERTIFICACION DE CONTRATO /<br>CONVENIO | MAJA01.04.03.P005.F001 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | VERSIÓN                | 002 |

4.


|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AÑO                                                                                                                                                                                                                              | 2022                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TIPO                                                                                                                                                                                                                             | Obra                                                                                                                                                                                                                                                     |
| No.                                                                                                                                                                                                                              | 4143.010.26.1.1822-2022                                                                                                                                                                                                                                  |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                             | 08.08.2022                                                                                                                                                                                                                                               |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL                                                                                                                                                                       | N/A                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OBJETO                                                                                                                                                                                                                           | Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de la Institución Educativa Eva Riascos Plata sede Hernando Caicedo de la Comuna 12 de Santiago de Cali. Ficha EBI No. 26003370. |
| PLAZO (DESDE –HASTA)                                                                                                                                                                                                             | 14.10.2022 hasta 30.01.2023                                                                                                                                                                                                                              |
| VALOR                                                                                                                                                                                                                            | Ciento cinco millones trescientos ochenta y seis mil ciento dieciocho pesos (\$105.386.118,00). – 90.8 SMMLV                                                                                                                                             |
| VALOR EJECUTADO HASTA LA FECHA (APLICA PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN)                                                                                                                                                              | N/A                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO (APLICA PARA CONTRATOS EJECUTADOS)                                                                                                                                                                      | Ciento cinco millones trescientos ochenta y seis mil ciento dieciocho pesos (\$105.386.118,00). – 90.8 SMMLV                                                                                                                                             |
| ESTADO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                              | Terminado                                                                                                                                                                                                                                                |
| NIVEL DE CUMPLIMIENTO (APLICA PARA CONTRATOS EJECUTADOS)                                                                                                                                                                         | Satisfactorio - El Contratista cumplió con los requisitos exigidos asegurando el logro del objeto contractual.                                                                                                                                           |
| OBLIGACIONES GENERALES                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de la Institución Educativa Eva Riascos Plata sede Hernando Caicedo de la Comuna 12 de Santiago de Cali. |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OBLIGACIONES ESPECIFICAS                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| No requeridas por el solicitante                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |

INFORMACIÓN ADICIONAL: No aplica.

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN<br>Y GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br>CERTIFICACION DE CONTRATO /<br>CONVENIO | MAJA01.04.03.P005.F001 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | VERSIÓN                | 002 |

Esta certificación no tiene validez sin las estampillas de ley 397 de 1997, Acuerdos municipales 0321 de 2011 y 469 de 2019.

Para constancia se firma en Santiago de Cali, el 01 de marzo de 2023.



**PATRICIA BEDOYA ALVARADO**  
 Subsecretaria de Despacho Planeación Sectorial  
 Secretaria de Educación Distrital

Elaboró: Melissa Varela F - Técnico operativo.



|                                                                                                                               |            |                                 |                                                   |                   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------|
| DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - DPTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS - SUBDIRECCION TESORERIA               |            |                                 |                                                   | NIT 890.399.029-5 |         |
| BENEFICIARIO O USUARIO: F Y Y CONSTRUCCIONES SAS                                                                              |            | C.C O NIT: 9014101844           |                                                   | ORDEN MUNICIPAL   |         |
| DEPENDENCIA: SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL                                                                               |            |                                 |                                                   |                   |         |
| ACTO O DOCUMENTO: LOS CERTIFICADOS O CONSTANCIAS EXPEDIDAS POR FUNCIONARIOS DEL MPIO O DE SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS CALI |            |                                 |                                                   |                   |         |
| VALOR ACTO O DOCUMENTO UNITARIO: \$ 9.200                                                                                     |            | NUMERO DE ACTOS O DOCUMENTOS: 1 |                                                   |                   |         |
| <b>VALOR TOTAL: \$ 9.200</b>                                                                                                  |            | PAGO EN EFECTIVO                |                                                   |                   |         |
| DESCRIPCIÓN DEL PAGO:                                                                                                         |            |                                 |                                                   |                   |         |
| CONCEPTO                                                                                                                      | V.UNITARIO | V.TOTAL                         | CONCEPTO                                          | V.UNITARIO        | V.TOTAL |
| 0,4% SMLV EST. PRO-HOSPITALES                                                                                                 | 4600       | 4600                            | 7709998394001                                     | 9,200.00          |         |
| 0,4% SMLV EST. PRO-SALUD                                                                                                      | 4600       | 4600                            | 12358310                                          | 9,200.00          |         |
|                                                                                                                               |            |                                 | Referencia1 :990100000006990824                   |                   |         |
|                                                                                                                               |            |                                 | Referencia2 :<br>"COPIA" EF DPTO CTA CONTROL TRAM |                   |         |
| GOBERNACION                                                                                                                   |            |                                 |                                                   |                   |         |

V-1.4

|                                                                                                                               |            |                                 |                                           |                   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------|
| DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - DPTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS - SUBDIRECCION TESORERIA               |            |                                 |                                           | NIT 890.399.029-5 |         |
| BENEFICIARIO O USUARIO: F Y Y CONSTRUCCIONES SAS                                                                              |            | C.C O NIT: 9014101844           |                                           | ORDEN MUNICIPAL   |         |
| DEPENDENCIA: SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL                                                                               |            |                                 |                                           |                   |         |
| ACTO O DOCUMENTO: LOS CERTIFICADOS O CONSTANCIAS EXPEDIDAS POR FUNCIONARIOS DEL MPIO O DE SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS CALI |            |                                 |                                           |                   |         |
| VALOR ACTO O DOCUMENTO UNITARIO: \$ 9.200                                                                                     |            | NUMERO DE ACTOS O DOCUMENTOS: 1 |                                           |                   |         |
| <b>VALOR TOTAL: \$ 9.200</b>                                                                                                  |            | PAGO EN EFECTIVO                |                                           |                   |         |
| DESCRIPCIÓN DEL PAGO:                                                                                                         |            |                                 |                                           |                   |         |
| CONCEPTO                                                                                                                      | V.UNITARIO | V.TOTAL                         | CONCEPTO                                  | V.UNITARIO        | V.TOTAL |
| 0,4% SMLV EST. PRO-HOSPITALES                                                                                                 | 4600       | 4600                            |                                           |                   |         |
| 0,4% SMLV EST. PRO-SALUD                                                                                                      | 4600       | 4600                            |                                           |                   |         |
|                                                                                                                               |            |                                 | BANCO DE OCCIDENTE 95767 836              |                   |         |
|                                                                                                                               |            |                                 | RECAUDO CODIGO BARRAS *****0419 CUSTODIAR |                   |         |
|                                                                                                                               |            |                                 | 16:04:18 2023/02/09 Normal 019            |                   |         |
|                                                                                                                               |            |                                 | 7709998394001                             |                   |         |
|                                                                                                                               |            |                                 | 12358310                                  |                   |         |
|                                                                                                                               |            |                                 | 9,200.00 EF                               |                   |         |
|                                                                                                                               |            |                                 | 9,200.00 EF                               |                   |         |
|                                                                                                                               |            |                                 | ***-**-                                   |                   |         |
| EL RECIBO DE PAGO VALIDA LAS ESTAMPILLAS AUTORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA                                   |            |                                 |                                           |                   |         |
| EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL TRAMITE DEBE EXIGIRLO Y ADJUNTARLO AL TRAMITE CORRESPONDIENTE.                                 |            |                                 |                                           |                   |         |
| ESTE DOCUMENTO SOLO ES VALIDO CON EL TIMBRE O SELLO DEL BANCO.                                                                |            |                                 |                                           |                   |         |
| EF DPTO CTA CONTROL TRAM                                                                                                      |            |                                 |                                           |                   |         |
| USUARIO                                                                                                                       |            |                                 |                                           |                   |         |

V-1.4



|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN<br>Y GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br>CERTIFICACION DE CONTRATO /<br>CONVENIO | MAJA01.04.03.P005.F001 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | VERSIÓN                | 002 |

La suscrita SUBSECRETARIA DE PLANEACION SECTORIAL de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN con base en la información que reposa en el archivo de gestión de contratación, hace constar que F&Y CONSTRUCCIONES SAS identificado con NIT 901.410.184-4, suscribió los siguientes contratos:

1.

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AÑO                                                                                                                                                                                       | 2023                                                                                                                                                                                                             |
| TIPO                                                                                                                                                                                      | Obra                                                                                                                                                                                                             |
| No.                                                                                                                                                                                       | No. 4143.010.26.1.0882-2023                                                                                                                                                                                      |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN                                                                                                                                                                      | 09.03.2023                                                                                                                                                                                                       |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL                                                                                                                                | NA                                                                                                                                                                                                               |
| OBJETO                                                                                                                                                                                    | Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de la Institución Educativa el Hormiguero Sede Pantano de Vargas Ficha EBI No. 26004354. |
| PLAZO (DESDE –HASTA)                                                                                                                                                                      | 21.03.2023 hasta 10.07.2023                                                                                                                                                                                      |
| VALOR                                                                                                                                                                                     | Sesenta y nueve millones, novecientos ochenta y un mil cuatrocientos setenta y cinco pesos \$ 69,981,475                                                                                                         |
| VALOR EJECUTADO HASTA LA FECHA (APLICA PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN)                                                                                                                       | NA                                                                                                                                                                                                               |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO (APLICA PARA CONTRATOS EJECUTADOS)                                                                                                                               | Setenta y seis millones, ochenta y nueve mil ciento cincuenta y un pesos \$ 76,089,151                                                                                                                           |
| ESTADO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                       | Terminado                                                                                                                                                                                                        |
| NIVEL DE CUMPLIMIENTO (APLICA PARA CONTRATOS EJECUTADOS)                                                                                                                                  | Satisfactorio - El Contratista cumplió con los requisitos exigidos asegurando el logro del objeto contractual.                                                                                                   |
| OBLIGACIONES GENERALES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |
| Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de la Institución Educativa el Hormiguero Sede Pantano de Vargas. |                                                                                                                                                                                                                  |
| OBLIGACIONES ESPECIFICAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |
| No requeridas por el solicitante                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |

**Su transacción fue APROBADA**

## Información de su pago

Identificación:

9014101844

Fecha de la transacción:

2023-08-08 09:12:54

Nombre:

YINA BERNAL

Correo:

YALEXBERNALP@GMAIL.COM

Referencia de pago:

990100000007604365

Concepto:

LOS CERTIFICADOS O CONSTANCIAS EXPEDIDAS POR FUNCIONARIOS DEL MPIO O DE SUS EN

CUS:

90571420

Estado:

Transacción APROBADA

IVA a pagar:

0

Total a pagar:

\$ 9.200

## Información del comercio

Comercio:

Departamento Del Valle Del Cauca

NIT:

8903990295

Banco:

Entidad Financiera:

BANCOLOMBIA

IP Cliente:

190.66.78.205



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
GESTIÓN DE HACIENDA PUBLICA  
GESTIÓN TRIBUTARIA

## RECIBO OFICIAL DE PAGO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES

FECHA EXPEDICIÓN  
DIA MES AÑO

08-08-2023

FECHA VENCIMIENTO  
DIA MES AÑO

08-08-2023

RECIBO OFICIAL No

333301554014

NOMBRES DEL CONTRIBUYENTE  
F \\\u0026 Y CONSTRUCCIONES SAS

CORREO ELECTRONICO

fyyconstrucciones@gmail.com

TIPO DE DOCUMENTO

NIT

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DV

901410184

4

VALOR CONTRATO O REGISTRO

0

TELÉFONO

3116439099

ORGANISMO

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTO Y/O DOCUMENTO

LOS CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS EXPEDIDOS POR FUNCIONARIOS Y  
SERVIDORES PUBLICOS

| CODIGO | CONCEPTO                | VALOR |
|--------|-------------------------|-------|
| 012    | PRODESARROLLO MUNICIPAL | 1,700 |
| 069    | PROCULTURA MUNICIPAL    | 1,700 |
|        |                         | 0     |
|        |                         | 0     |
|        |                         | 0     |
| TOTAL  |                         | 3,400 |

NOTA

Puede realizar el pago en efectivo o cheque de gerencia a nombre del Municipio Santiago de Cali  
Nit 890.399.011-3 en las oficinas de los siguientes bancos: Banco de Bogotá, Banco de Occidente,  
Banco GNB Sudameris, AV Villas y Popular

ESTAMPILLAS

Recibo oficial Número:  
333301554014

