Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5279009
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4/08/2023 3:32:59 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO 042-2023- INTERVENTORIA PARQUES DEL RIO
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCIÓN DE LOS PARQUES CIUDAD_DÓ NODO ORTIZ - VÉLEZ FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	8 Meses
Fecha de inicio de contrato	10 horas para terminar *(5/09/2023 10:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	4/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EICE-EDUH APARTADO

COLOMBIA, Apartadó

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

WILMAR LOZANO MOSQUERA

COLOMBIA, Apartadó
Número de documento 1077427408

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
WILMAR LOZANO MOSQUERA	BANCOLOMBIA	Ahorros	83178439092

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *WILMAR LOZANO MOSQUERA* ***Fecha de aprobación:*** *8/08/2023 3:48:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *YAMID BANQUET GALARCIO* ***Fecha de aprobación:*** *18/08/2023 4:49:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5279009_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de	☐Sí ☑No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☐No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	19/07/2023 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/03/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	19/07/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/03/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	19/07/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/08/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 24 días de tiempo transcurrido *(11/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 22 días de tiempo transcurrido *(14/08/2023 9:09:20 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12267224	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	187.485.032,40 COP	ASEGURADORA MUNDIAL DE SEGUROS	8/03/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5279009
Proveedor WILMAR LOZANO MOSQUERA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CONTRATO DE INTERVENTORIA 042-2023.pdf	CONTRATO DE INTERVENTORIA 042-2023.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones carrera 100 #103a-02
Ubicación CO-ANT-05045 - Apartadó
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Apartadó
Dirección carrera 100 #103a-02
Código postal 057840

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	APARTADÓ ANTIOQUIA	COLOMBIA > Antioquia > Apartadó

1	CO1.PCCNTR.5279009
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							624.950.108,00	624.950.108,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		80101600	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCIÓN DE LOS PARQUES CIUDAD_DÓ NODO ORTIZ - VÉLEZ FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ	1,00	UN	624.950.108,00	624.950.108,00	624.950.108,00	624.950.108,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1CDP INTERV PARQUES DEL RIO.pdf	1CDP INTERV PARQUES DEL RIO.pdf	(detalle)
1CDP.pdf	1CDP.pdf	(detalle)
2MATRIZ DE EXPERIENCIA SPO 08-23.pdf	2MATRIZ DE EXPERIENCIA SPO 08-23.pdf	(detalle)
4ESTUDIOS PREVIOS SPO 08-23.pdf	4ESTUDIOS PREVIOS SPO 08-23.pdf	(detalle)
5ANEXO1 TECNICO SPO-08-23.pdf	5ANEXO1 TECNICO SPO-08-23.pdf	(detalle)
12. RESOLUCION ADJUDICA SPO 08-2023.pdf	12. RESOLUCION ADJUDICA SPO 08-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	YAMID BANQUET GALA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1027966514	Guardar y notificar
Supervisor	LUIS CARLOS MOSQUE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1028035479	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	LUIS CARLOS MOSQUE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1028035479	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO	5/09/2023 11:10:17 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	KATERINE ARTEAGA
Ordenador del pago	LUIS CARLOS MOSQUERA BERRIO	17 días de tiempo transcurrido *(18/08/2023 4:49:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	YAMID BANQUET GALARCIO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	624.950.108
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	624.950.108

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1023	CDP	No validado	624.950.108 COP	624.950.108 COP	00-00-00-000-000001	Editar

Saldo de CDP 624.950.108 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 624.950.108 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1223	Presupuestal (CDP)	-	No validado	624.950.108 COP	624.950.108 COP	624.950.108 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 624.950.108 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 624.950.108 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -