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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 
 

MC-PS-029-2023 
 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR) 
IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO BPIM 2023057900040 DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO RÍGIDO COMO CONTINUACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA EN TRAMO DE LA VÍA 
QUE  CONDUCE DESDE EL CORREGIMIENTO BARRO BLANCO  HACÍA  EL  CORREGIMIENTO   
                   EL DOCE, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA” 
   

1. Competencia jurídica y fundamentos normativos 

 
El director ejecutivo de la Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca, competente para elaborar 
los estudios previos de los procesos de selección impulsados por esta entidad pública y de 
conformidad con los numerales 7° y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el artículo 87 de la Ley 
1474 de 2011 y los artículos 2.2.1.2.1.5.1. y 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, procede a 
elaborar el análisis del sector y los estudios y documentos previos para contratar la 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR) 
IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO BPIM 2023057900040 DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO RÍGIDO COMO CONTINUACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA EN TRAMO DE LA VÍA 
QUE CONDUCE DESDE EL CORREGIMIENTO BARRO BLANCO HACÍA EL CORREGIMIENTO EL 
DOCE, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA” 
 

2. Análisis del Sector. 

 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 establece la obligación de las entidades estatales 
de realizar, durante la etapa de planeación del proceso contractual, el análisis necesario para conocer 
el sector relativo al proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de análisis del riesgo; actividad pública que debe constar en los documentos 
del proceso. 
 
La Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra 
Eficiente– creada a través del Decreto-ley 4170 de 2011, tiene dentro de sus funciones la de difundir 
las normas, reglas, procedimientos, medios tecnológicos y mejores prácticas para las compras y la 
contratación pública. 
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En desarrollo de sus funciones legales, la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia 
Compra Eficiente– expidió la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector (G-EES-02)1 la cual 
respecto de los procedimientos de contratación directa expresa lo siguiente: 
 

En los Procesos de Contratación de mínima cuantía el alcance del estudio de sector debe ser 
proporcionado al valor del Proceso de Contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo 
de contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de Contratación.  
 
En esta modalidad de selección no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones 
generales de los potenciales oferentes, definir su participación en el PIB industrial o estudiar 
la estructura de los estados financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos 
casos, es necesario revisar las condiciones particulares de otros Procesos de Contratación 
similares, acopiar información suficiente de precios, calidad, condiciones y plazos de entrega 
con otros clientes del proveedor públicos o privados, solicitar información a los proveedores, 
verificar la idoneidad de los mismos y plasmar tal información en los Documentos del Proceso, 
siempre con el propósito de que la decisión de negocio sea adecuada y garantice la 
satisfacción de la necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, 
eficacia y economía y buscando promover la competencia.  
 
Si a pesar de tratarse de un Proceso de Contratación de mínima cuantía, el objeto a contratar 
es muy importante para la Entidad Estatal (por ejemplo, software crítico para la actividad 
misional) o si los Riesgos exigen un tratamiento especial como en el caso que se ofrezcan 
comúnmente en el mercado plazos largos de entrega del bien, obra o servicio, el análisis de 
sector debe ser más complejo y agregar mayor información general y detallada de los 
potenciales proveedores y el sector. 

 
Con sustento en lo anterior, se justifica en este documento que el análisis del sector no sea realizado 
en un documento independiente en razón a la modalidad de selección y a la orientación impartida por 
la Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra 
Eficiente– 
 
2.1. Perspectiva legal. 
 
La contratación que es impulsada a partir del presente trámite administrativo está regida por el régimen 
de contratación estatal determinado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 
2015 el cual compiló la normatividad correspondiente al sector administrativo de planeación nacional, 
en especial, el Decreto 1510 de 2013. 
 
De esta manera, es claro que, para la Nombre de la Entidad, el régimen legal aplicable corresponde 
al establecido en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, situación jurídica 
que se extiende al contratista. 
 

                                                 
1 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf 
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En ese orden de ideas, la persona quien pretenda ser contratista de la Región de Planeación y Gestión 
del Bajo Cauca (RPC-BC), deberá acreditar las condiciones jurídicas de capacidad para contratar a 
que hace referencia el artículo 6° de la Ley 80 de 1993, no estar incursos en causales de inhabilidad 
o incompatibilidad para participar en procesos de selección de contratistas, así como para celebrar 
contratos estatales, y acreditar las condiciones de idoneidad. 
 
Si el contratista tiene la condición de comerciante a que hace referencia el artículo 10 del Código de 
Comercio, para poder suscribir el contrato derivado del mismo deberá acreditar que no se encuentra 
inhabilitado para ejercer la actividad de comercio según lo determina el artículo 14 ídem. 
 
Si el contratista debe acreditar condiciones particulares especiales, tales como ser ingeniero, 
arquitecto, contador, abogado entre otras, deberá demostrar que se encuentra en ejercicio de la 
respectiva actividad o profesión a través del certificado que expida el órgano, entidad, consejo o 
institución correspondiente. 
 
2.2. Perspectiva Comercial. 
 
El personal de apoyo de Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca, consultó en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Estatal (Secop II), en el mercado local y regional el comportamiento 
de contrataciones similares a la que se impulsa a partir del presente estudio previo. 
 
Entre ellas se destaca los siguientes procedimientos contractuales: 
 

Constancia SECOP II OBJETO CONTRACTUAL 

NÚMERO 

DEL 

PROCESO  

https://community.secop.gov.co/Public/T

endering/ContractNoticeManagement/In

dex?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinNa

me=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA EL 

"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS 

SECTORES DE LOS ALTICOS, EL MESTIZO Y ALTO 

COLORADO DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO" BPIN 

020056560054 

MC-013-

2022 
 

https://community.secop.gov.co/Public/T

endering/ContractNoticeManagement/In

dex?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinNa

me=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 

LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN 

VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA ANTIOQUÍA; 

ASI COMO PARA LA INTERVENTORIA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL 

DE LAS MISMAS". 

MC-006-

2022 
 

https://community.secop.gov.co/Public/T

endering/ContractNoticeManagement/In

dex?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinNa

me=CCE  

ADMINISTRACION DELEGADA PARA "LA 

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL 

CORREGIMIENTO MINDALA Y LA VEREDA BADEAS EN 

EL MUNICIPIO SUÁREZ" BPIN2022197800003 

MC-006-

2022 
 

mailto:director@rpgbajocauca-antioquia.gov.co
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE


 

Proceso: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Código: GC-P002 
Versión: 01 
Fecha versión: 06-07-2021 
Página 4 de 24 

ESTUDIOS PREVIOS                 

LA RPG-BC UNA OPORTUNIDAD PARA CONSTRUIR UNIDOS 

 
Carrera 21 # 14 – 04; Mall Portal El Triángulo; Caucasia, Antioquia 

Teléfono: (+57) (4) 310 270 9691 - Código Postal 052410. 
Correo: notificaciones@rpgbajocauca-antioquia.gov.co  

Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 am a 12:30 pm y de 2:00 a 5:30 pm. 

https://community.secop.gov.co/Public/T

endering/ContractNoticeManagement/In

dex?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinNa

me=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA EL 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 47 KILÓMETROS DE 

VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA – 

ANTIOQUIA 

MC-005-

2022 
 

https://community.secop.gov.co/Public/T

endering/ContractNoticeManagement/In

dex?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinNa

me=CCE  

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN 

CONCRETO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE GUARNE 

1008-

CONV-027-

2022 

 

https://community.secop.gov.co/Public/T

endering/ContractNoticeManagement/In

dex?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinNa

me=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 

LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA MEDIANTE 

REPARCHEO, CONSTRUCCIÓN DE CARCAMOS, 

SUMIDEROS, ANDENES E INSTALACIÓN DE REJILLAS, 

NECESARIOS PARA DAR SOLUCIÓN A 

PROBLEMATICAS ENCONTRADAS EN EL MUNICIPIO 

DE GUATAPÉ 

INTER012-

2022 
 

https://community.secop.gov.co/Public/T

endering/ContractNoticeManagement/In

dex?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinNa

me=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 

LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON 

BPIN 2022003050026 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA 

TERCIARIA COCORNÁ-LA PIÑUELA DEL MUNICIPIO DE 

COCORNÁ – ANTIOQUIA 

MC-038-

2022 
 

https://community.secop.gov.co/Public/T

endering/ContractNoticeManagement/In

dex?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinNa

me=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA MEJORAMIENTO DE 

VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE 

CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN 

CARLOS, SANTO DOMINGO BPIN 2022003050053 

MC-012-

2022 
 

https://community.secop.gov.co/Public/T

endering/ContractNoticeManagement/In

dex?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinNa

me=CCE  

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 

EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO E 

INTERVENTORÍA DE VÍAS URBANAS Y RURALES DEL 

MUNICIPIO DE RIONEGRO. 

1080-06-09-

020-2022 
 

https://community.secop.gov.co/Public/T

endering/ContractNoticeManagement/In

dex?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinNa

me=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA EL 

PAVIMENTACIÓN DE ANILLO VIAL CONQUISTADORES 

ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL BPIN 

2022003050033 

MC-009-

2022 
 

https://community.secop.gov.co/Public/T

endering/ContractNoticeManagement/In

dex?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinNa

me=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 

LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON 

BPIN 2022003050011 "CONSTRUCCION DE PLACA 

HUELLA EN VIAS TERCIARIAS DE COCORNA Y SAN 

FRANCISCO – ANTIOQUIA 

MC-012-

2022 
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https://community.secop.gov.co/Public/T

endering/ContractNoticeManagement/In

dex?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinNa

me=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO CSA-291-2021 

"PAVIMENTACION DE LA VIA URBANA LA VARIANTE 

EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO N 4600011514 

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO 

DE SAN CARLOS- ANTIOQUIA CELEBRADO ENTRE EL 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE 

SAN CARLOS 

MC-011-

2022 
 

Adicional a lo expuesto, en lo que concierne a contratación de administración delegada para la 
ejecución de interventoría técnica, fueron identificados los siguientes trámites administrativos: 
 
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO 
MC-053-2023 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
IDENTIFICADO CON BPIN 2023053150003 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACION MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO Y PLACA HUELLA DE CORREDORES 
RURALES Y URBANOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE – ANTIOQUIA.  
 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA PINTADA 
CD-CI-009-2023 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 
RÍGIDO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA PINTADA, ANTIOQUIA. 
 
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO 
MC-053-2023 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
IDENTIFICADO CON BPIN 2023053150003 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACION MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO Y PLACA HUELLA DE CORREDORES 
RURALES Y URBANOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE – ANTIOQUIA. 
 
ANTIOQUIA - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS UNIDOS DEL SUR DE ANTIOQUIA MUSA – 
SONSÓN 
MC-016-2023 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN 
LOS BARRIOS EL PROGRESO, ROSADELA Y MINUTO DE DIOS DEL MUNICIPIO DE 
VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 
 
2.3. Perspectiva financiera. 
 
Para la celebración y ejecución del contrato se exigirá capacidad financiera en los términos que 
establece el numeral 2° del artículo 2.2.1.2.1.5.2., del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 
1860 de 2021, determina lo siguiente: 

mailto:director@rpgbajocauca-antioquia.gov.co
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Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las 
siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor 
cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto: (…) 
 
2. La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago 
contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige 
capacidad financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente. 

 
En ese orden de ideas, la entidad, luego de hacer una valoración de los procesos de selección de 
contratista que comporten obligaciones de hacer, concluye lo siguiente al respecto: 
 

Constancia SECOP 

Capacidad Financiera Capacidad Organizacional 

Índice 

de 

liquidez 

Índice de 

Endeudamiento 

Razón de 

Cobertura 

de 

intereses 

Rentabilidad 

del 

Patrimonio 

Rentabilidad 

del Activo 

https://www.contratos.gov.co/consu

ltas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=22-1-224327 

10 0,20% 10 0.10 0.10 

https://www.contratos.gov.co/consu

ltas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=21-15-12144387 

2,7 0,70 3,0 0,08 0,05 

https://www.contratos.gov.co/consu

ltas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=19-15-9814166  

1,5 0,6 1 0,03 0,03 

https://www.contratos.gov.co/consu

ltas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=22-15-13109837  

7,0 0,3 20 0,14 0,12 

https://www.contratos.gov.co/consu

ltas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=22-15-13069617  

10,51 0,52 6,35 0.08 0,06 

https://www.contratos.gov.co/consu

ltas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=22-15-12995829  

3,54 0,40 4.23 0,16 0,10 

https://www.contratos.gov.co/consu

ltas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=21-15-12650294  

3,0 0,40 5,00 0,10 0,10 

https://www.contratos.gov.co/consu

ltas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=21-15-12501598  

1 70% 1 0 0 
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https://www.contratos.gov.co/consu

ltas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=19-15-9889029  

1,09 0,64 3,68 0,18 0,16 

https://www.contratos.gov.co/consu

ltas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=21-15-1258565  

2,5 0,6 4,00 0,10 0,08 

PROMEDIO 4,28 0,48 6,00 0,09 0,07 

 
Analizada la anterior información de conformidad con el Manual para determinar y verificar los 
requisitos habilitantes en los procesos de contratación del Colombia Compra Eficiente, se hace 
necesario aplicar la metodología del tallo y la hoja 
 
En ese orden de ideas, los indicadores que miden la capacidad financiera y la capacidad 
organizacional para participar del presente proceso de selección serán los siguientes: 
 

Constancia SECOP 

Capacidad Financiera Capacidad Organizacional 

Índice 

de 

liquidez 

Índice de 

Endeudamiento 

Razón de 

Cobertura 

de 

intereses 

Rentabilidad 

del Patrimonio 

Rentabilidad 

del Activo 

https://www.contratos.gov.co/

consultas/detalleProceso.do?

numConstancia=22-1-

224327 

      0.10 0.10 

https://www.contratos.gov.co/

consultas/detalleProceso.do?

numConstancia=21-15-

12144387 

2,7 0,70 3,0 0,08 0,05 

https://www.contratos.gov.co/

consultas/detalleProceso.do?

numConstancia=19-15-

9814166  

1,5 0,6 1 0,03 0,03 

https://www.contratos.gov.co/

consultas/detalleProceso.do?

numConstancia=22-15-

13109837  

 0,3       

https://www.contratos.gov.co/

consultas/detalleProceso.do?

numConstancia=22-15-

13069617  

 0,52 6,35 0.08 0,06 
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https://www.contratos.gov.co/

consultas/detalleProceso.do?

numConstancia=22-15-

12995829  

3,54 0,40 4.23     

https://www.contratos.gov.co/

consultas/detalleProceso.do?

numConstancia=21-15-

12650294  

3,0 0,40 5,00 0,10 0,10 

https://www.contratos.gov.co/

consultas/detalleProceso.do?

numConstancia=21-15-

12501598  

1 70% 1 0 0 

https://www.contratos.gov.co/

consultas/detalleProceso.do?

numConstancia=19-15-

9889029  

1,09 0,64 3,68     

https://www.contratos.gov.co/

consultas/detalleProceso.do?

numConstancia=21-15-

1258565  

2,5 0,6 4,00 0,10 0,08 

PROMEDIO 2.19 0,54 3,43 0,062 0,05 

 
 
2.4. Perspectiva organizacional. 
 
De conformidad con el numeral 4° del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015., se exigirá 
capacidad organizacional en relación con los indicadores que miden el rendimiento de las inversiones 
y la eficiencia en el uso de activos por parte del (la) contratista, de conformidad con la matriz expuesta 
con anterioridad. 
 
2.5. Perspectiva técnica. 
 
La persona natural o jurídica que pretenda ejecutar el presente contrato debe tener dar cumplimiento 
a las siguientes condiciones mínimas: 
 
A. Capacidad jurídica. 
 
El proponente debe tener la capacidad jurídica para ejercer derechos y contraer obligaciones, tal 
como fue anunciado en el numeral 2.1. de este estudio previo. No obstante, lo anterior, tratándose de 
persona jurídica, la misma debe tener dentro de su objeto social y/o actividad comercial la 
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administración delegada de recursos para proyectos de ingeniería civil y/o gerencia de proyectos en 
ingeniería civil y/o construcción de obras civiles. 
 
Tratándose de persona natural, la misma debe acreditar que su profesión, arte u oficio le permite la 
ejecución de actividades de administración delegada de recursos para proyectos de ingeniería civil 
y/o gerencia de proyectos en ingeniería civil y/o construcción de obras civiles. 
 
Para este propósito la entidad pública que impulsa este procedimiento de selección, podrá utilizar 
como referente la clasificación CIIU la cual puede ser consultada en la siguiente página de internet: 
http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/ 
 
B. Formación académica. 
 
El proponente persona natural deberá acreditar formación académica en ingeniería civil con una 
experiencia mínima de diez (10) años luego de obtener el título académico y una experiencia 
específica como administrador delegado de obras civiles y/o director de proyectos civiles y/o 
coordinador de proyectos civiles de cinco (5) años. 
 
Tratándose de persona jurídica, este debe acreditar que cuenta dentro de su equipo de trabajo con 
un profesional que tenga formación académica en ingeniería civil con una experiencia mínima de diez 
(10) años luego de obtener el título académico y una experiencia específica como administrador 
delegado de obras civiles y/o director de proyectos civiles y/o coordinador de proyectos civiles de 
cinco (5) años. 
 
C. Experiencia requerida 
 
Experiencia general. 

 
El proponente debe acreditar a través de mínimo cinco (5) certificaciones de ejecución contractual y/o 
acta de liquidación de contrato proveniente de entidades públicas o privadas haber ejecutado las 
actividades de administración delegada de recursos y/o gerencia de proyectos de ingeniería civil y/o 
construcción de proyectos civiles por un valor igual o superior al 100% del presupuesto oficial 
expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes respecto del cual se realizará la 
administración delegada, cuyo objeto o alcance contractual corresponda a la construcción y/o 
mejoramiento y/o mantenimiento y/o adecuación de infraestructura no residencial. 
 
Experiencia específica. 
 
El proponente debe acreditar a través de mínimo cinco (5) certificaciones de ejecución contractual y/o 
acta de liquidación de contrato proveniente de entidades públicas o privadas haber ejecutado las 
actividades de administración delegada de recursos y/o gerencia de proyectos de ingeniería civil y/o 
construcción de proyectos civiles por un valor igual o superior al 100% del presupuesto oficial 
expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes respecto del cual se realizará la 

mailto:director@rpgbajocauca-antioquia.gov.co
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administración delegada, cuyo objeto o alcance contractual corresponda a la construcción y/o 
mejoramiento y/o mantenimiento y/o adecuación de pavimento rígido  
 
Al menos uno (1) de los contratos debe acreditar que fue ejecutado sobre un proyecto cuyo valor final 
fue igual o superior al 100% del presupuesto oficial expresado en salarios mínimos mensuales legales 
vigentes respecto del cual se realizará la administración delegada. 
 
Al menos uno (1) de los contratos debe acreditar que fue ejecutado sobre un proyecto el cual 
contempló el suministro y vaciado de 600 M3 de concreto de 3.500 o 4.000 PSI. 
 

3. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con la 
Contratación. 

 
La zona rural del municipio de Tarazá en el departamento de Antioquia presenta problemas de 
intercomunicación terrestre debido principalmente a la falta mantenimientos periódicos y a que las 
intervenciones realizadas a la maya vial no han brindado soluciones definitivas a esta problemática, 
en este mismo sentido, las pocas obras de infraestructura que faciliten la evacuación de aguas durante 
la época de lluvias, la baja calidad técnica de las obras de intervención realizadas y el desgaste de la 
superficie de rodadura, ha causado el deterior de la misma, lo que hace que los habitantes de la zona 
rural tengan que invertir mucho más tiempo del necesario para movilizarse por la zona, presentándose 
además un alto índice de accidentalidad, por otro lado, el transporte de los productos de la región 
(ganadería y caucho principalmente), se ha visto afectado debido a que el mal estado de las vías hace 
que el transporte de los mismos sea un poco más costoso, lo que se refleja en la disminución de los 
ingresos por la comercialización de los productos agropecuarios, generando pérdidas económicas en 
los pequeños productores, los cuales cada vez deben pagar más para poder sacar sus productos al 
mercado.  
 
La situación antes descrita se ve agravada por el alto riesgo de accidentes que corren quienes a diario 
transitan por esta vía, así como en la dificultad de acceso a productos y servicios para satisfacer las 
necesidades de la población. Todo ello se debe principalmente al deterioro producido por fenómenos 
climatológicos, el 100% de las vías sin pavimentar, lo cual conlleva a una serie de efectos negativos 
en el crecimiento y desarrollo local, ya que en algunas ocasiones han quedado incomunicados con el 
resto del municipio, siendo este el producto resultante de estos factores detonantes, y que son factores 
determinantes en el poco desarrollo alcanzado por los diferentes frentes productivos municipales ya 
que la economía del municipio gira en gran medida en torno al sector agropecuario, de ahí la 
importancia de brindar soluciones de fondo a la problemática de deterioro en las vías terciarias del 
municipio y así garantizar la adecuada comercialización de los productos agropecuarios de los 
pequeños y medianos productores de la zona. 
 
El municipio de Tarazá cuenta con aproximadamente 217,9 kilómetros de vías terciarias, las cuales 
por su estado dificultan la intercomunicación entre las veredas entre el casco urbano y todas y cada 
una de sus veredas, en el caso particular la vía que intercomunica a los centros poblados de los 
corregimientos El Doce y Barro Blanco, la cual tiene una extensión aproximada de 6,6 kilómetros, se 

mailto:director@rpgbajocauca-antioquia.gov.co
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encuentra en un alto grado de deterioro, y cuenta con un punto crítico en el cual da cuenta de la 
mayoría de inconvenientes presentados al transitar por dicha vía, lo que se debe principalmente a que 
las intervenciones realizadas sobre las mismas no han brindado soluciones definitivas a esta 
problemática la cual trae como consecuencias aumento en los tiempos de desplazamiento continuo 
entre las veredas, incremento de la accidentalidad, aumentos en los costos de comercialización de 
productos de la región y por último el deterioro de la calidad de vida de los habitantes del municipio.  
 
El tramo de vía a intervenir presenta una longitud de 611,21 metros lineales, comprendidos entre los 
puntos 7°28’68’’N, 75°16’8,55’’ Oeste y 7°28’19,58’’ Norte, 75°15’33,95’’ Oeste (Ingreso al centro 
poblado del corregimiento de Barro Blanco), y funciona como única vía de intercomunicación entre los 
dos corregimientos, y a su vez única vía de acceso al corregimiento Barro Blanco. 
 
De conformidad con lo anterior, en el año 2022 el Municipio de Tarazá designó como ejecutor a La 
Región de Planeación y Gestión del bajo Cauca (RPG-BC) para la ejecución del proyecto financiado 
con recursos del Sistema General de Regalías, el cual tiene por finalidad lograr la construcción en 
pavimento rígido y obras de arte en tramo de la vía que conduce del corregimiento El Doce - al 
Corregimiento Barro Blanco, zona rural del municipio de Tarazá”.   
 
El correcto y eficiente desarrollo del proyecto descrito anteriormente, aunado a la necesidad de la 
población taraceña beneficiada con la ejecución del mismo, motivaron al Municipio de Tarazá a 
priorizar y aprobar el proyecto de inversión “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO COMO 
CONTINUACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA EN TRAMO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL 
CORREGIMIENTO BARRO BLANCO HACÍA EL CORREGIMIENTO EL DOCE, ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA” BPIN 2023057900040 con recursos del SGR en el marco de 
la Ley 2056 de 2020, el Decreto 1821 de 2020 y el Acuerdo 007 de 2022, como consecuencia 
mediante decreto N° 064 del 22 de agosto de 2023, el Municipio de Tarazá designó a la Región de 
Planeación y Gestión del Bajo Cauca (RPG-BC) con NIT 901.500.213-6, como entidad ejecutora del 
proyecto de inversión mencionado. 
 
De conformidad con lo anterior, y una vez identificada la necesidad, se considera que la misma se 
puede satisfacer a través de un proceso de selección de mínima cuantía para la selección de un 
administrador delegado quien gerencie los recursos incorporados a esta contratación a fin de lograr 
la satisfacción de la necesidad expuesta en estos estudios previos. 
 
Para ello, un sustento jurídico importante de esta contratación es la sentencia proferida por la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Concejo de Estado con radicación 17.253, a 
través de la cual fue expuesto lo siguiente, en relación con el contrato de administración delegada: 
 

“El contrato de obra pública por administración delegada no constituye una figura nueva en el 
derecho colombiano como que de él ya se ocupaba tanto el Artículo 85 del Decreto 150 de 
1976, como los Artículos 90 a 100 del Decreto 222 de 1983. Este negocio jurídico es entendido 
como aquel en el que el contratista, por cuenta y riesgo de la entidad pública contratante se 
encarga de la ejecución del objeto convenido, o lo que es igual, bajo este sistema el contratista 
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actúa a nombre y por cuenta del contratante delegante “(....) Por otra parte, el mismo Decreto 
establece que el administrador delegado toma bajo su responsabilidad la dirección técnica de 
la obra; que maneja también bajo su propia responsabilidad los fondos que la entidad 
contratante le suministra para el cumplimiento de sus funciones y obligaciones; que serán de 
cuenta del administrador delegado los daños que cause a terceros en desarrollo del contrato, 
así como los que ocasione el incumplimiento del contrato; y que tendrá la obligación de pagar 
con los fondos del contrato el valor de los salarios y prestaciones a que hubiere lugar. 

 
El presente acto corresponde a un Contrato de mandato o administración delegada sin representación 
por el sistema de administración delegada, que se rige por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y 
sus decretos reglamentarios, y las normas civiles y comerciales aplicables, en especial se sujeta a las 
normas del Artículo 2142 y siguientes el Código Civil, Artículo 74 y siguientes de la Ley 1564 de 2012; 
Artículo 1262 del Código de Comercio en concordancia con lo dispuesto por los Artículos 13, 32 y 40 
(inciso primero) de la Ley 80 de 1993. 
 
 

4. El objeto a contratar identificado en el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y 
Servicios. 

 
 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR) 
IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO BPIM 2023057900040 DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO RÍGIDO COMO CONTINUACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA EN TRAMO DE LA VÍA 
QUE CONDUCE DESDE EL CORREGIMIENTO BARRO BLANCO HACÍA EL CORREGIMIENTO 
EL DOCE, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA” 
 
El contrato a celebrar está identificado en la “Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas 
las Actividades Económicas, (UNSPSC por sus siglas en inglés) de la siguiente manera: 
 
 

Código 

Segmento 
Segmento 

Código 

Familia 
Familia 

Código 

Clase 
Clase Producto 

Nombre 

Producto 

80 

Servicios de 

Gestión, 

Servicios 

Profesionales de 

Empresa y 

Servicios 

Administrativos 

8010 

Servicios de 

asesoría de 

gestión 

801016 

Gerencia 

de 

proyectos 

80101604 

Planificación o 

administración 

de proyectos 
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5. Condiciones técnicas exigidas 

 
Las condiciones técnicas que deben ser tenidas en cuenta por parte de los proponentes para la 
presentación de la propuesta económica, la cual será parámetro para la expedición de la 
comunicación de aceptación y la ejecución del contrato, son las siguientes: 
 
5.1. Obligaciones Generales. 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato a celebrar, de las contempladas en 
la ley, de las obligaciones y condiciones señaladas en la invitación y demás Documentos del proceso, 
el contratista se obliga a:  
 
a. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación.  
b. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del proceso de contratación.  
c. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones 
técnicas previstas en la Invitación y demás Documentos del proceso. 
d. Dar a conocer inmediatamente a la entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 
pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
e. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
f. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 
de la oferta.  
g. Informar inmediatamente a la entidad estatal cuando ocurra una situación que implique una 
modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
h. Comunicarle inmediatamente a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.  
i. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a salud 
ocupacional y seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se 
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así 
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 
j. Informar la modificación de la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia 
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas.  
k. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 
l. Informar a más tardar al segundo día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento 
de la imposición de medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero 
en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
contratista. 
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5.2.  Específicas. 
 
a. Administrar adecuadamente los recursos asignados con la finalidad de gestionar las actuaciones  
contractuales necesarias para la ejecución del proyecto de “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 
RÍGIDO COMO CONTINUACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA EN TRAMO DE LA VÍA QUE CONDUCE 
DESDE EL CORREGIMIENTO BARRO BLANCO HACÍA EL CORREGIMIENTO EL DOCE, ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA”. 
b. Ejercer la dirección y el control administrativo de las actividades inherentes a la administración 
delegada, con el objeto de conseguir la correcta ejecución del objeto contractual conforme con los 
planos, las especificaciones y demás exigencias de la Entidad, la cual suministrará los respectivos 
documentos e información técnica, aclarando que el contratista se encargará de la ejecución del objeto 
convenido por cuenta y riesgo de la Entidad contratante.  
c. Adquirir y/o contratar bajo la responsabilidad de la Entidad contratante, pero en nombre del 
tercero que el administrador delegado designe para este efecto, el material, equipos para la 
construcción, personal técnico y demás necesarios para la ejecución de las actividades que hacen 
parte del proyecto de inversión, siempre y cuando la adquisición tenga el aval del supervisor y/o el 
interventor.  
d. Verificar que el o los Contratistas que seleccione para la ejecución del proyecto cuenten con 
los permisos, licencias o autorizaciones a que haya lugar para la ejecución del contrato de obra 
pública, incluidos aquellos necesarios para la utilización del espacio público.  
e. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la entidad le llegue a 
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a 
hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o 
pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin menoscabo de las 
acciones que del hecho se puedan predicar.  
f. Presentar informes parciales de avances de ejecución de las actividades del contrato a la 
supervisión designada por parte de entidad contratante y al Interventor del proyecto de inversión, cada 
vez que se requiera.  
g. Acatar, prever y realizar reuniones conjuntas y prestar la colaboración que se requiera para la 
ejecución de las actividades que estructuran el proyecto de inversión.  
h. Realizar un informe mensual durante la vigencia del contrato y entregarlo al supervisor 
delegado por la entidad contratante, en el cual deberá de contener el avance de las actividades 
ejecutadas como administrador delegado, dicho informe deberá contener la siguiente información 
mínima: 
 
 El avance físico y financiero del proyecto  
 Contratos realizados en virtud de la administración delegada  
 Registro fotográfico con la descripción de cada una de las actividades más representativas   
            realizadas.  
 Programación de obra  
 Proyección de la obra  
 Actividades más representativas  
 Notas, sugerencias.  
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 Oficios enviados al contratista (si se han enviado)  
 Planilla de pagos a la seguridad social  
 Acta de pago al contratista.  
 Memorias de cálculo de las cantidades de obra.  
 
i. Administrar la ejecución de las actividades que conforman el proyecto de inversión denominado  
“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO COMO CONTINUACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA EN 
TRAMO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CORREGIMIENTO BARRO BLANCO HACÍA EL 
CORREGIMIENTO EL DOCE, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA”. 
j. Registrar en su contabilidad, bien sea, por centro de costo o de manera individualizada la 
información contable que se genere con ocasión de la ejecución del presente contrato, de forma que 
permita a la entidad contratante y a las entidades que ejercen vigilancia y control a la actividad 
administrativa y contractual del Estado verificar la ejecución y aplicación de los recursos públicos 
administrados en este contrato. 
k. Garantizar la ejecución de la administración delegada de recursos, de conformidad con el 
siguiente componente técnico y financiero: 
 

MUNICIPIO DE TARAZA - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO COMO CONTINUACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA EN TRAMO DE  LA VÍA 
QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO BARRO BLANCO HACIA EL CORREGIMIENTO EL DOCE, ZONA RURAL DEL 

MUNICIPIO DE TARAZA, ANTIOQUIA 

PRESUPUESTO OFICIAL 

No ACTIVIDADES UNID CANTIDAD  
 VALOR 

UNITARIO  
VALOR TOTAL 

1 - MOVIMIENTO DE TIERRAS $ 259.499.441,50  

1.1 
Suministro,  colocación y compactación de  lleno  
con material de préstamo compactado al 90% del 
proctor modificado 

m3 686 $ 73.902  $ 50.696.772,00  

1.2 
Excavación mecánica en material común (Incluye 
corte)  

m3 537 $ 36.890  $ 19.809.930,00  

1.3 Acarreo de material producto de excavación. 
m3 - 
Km 

3.491 $ 1.561  $ 5.448.670,50  

1.4 
Excavación Manual de material heterogéneo 
profundidades 0-2 mts 

m3 324 $ 62.164  $ 20.153.569,00  

1.5 
Suministro instalación y compactación de material 
de sub base para estructura de pavimento, incluye 
transporte  

m3 910 $ 179.550  $ 163.390.500,00  

2- CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y DRENAJES [2].  $ 60.391.087,00  

2.1 
Suministro y colocación de concreto para Cabezal, 
clase D (210 KG/CM2) O 3000 PSI 

m3 12,06 $ 1.003.657  $ 12.100.092,00  

2.2 
Suministro e instalación Tubería de concreto 
reforzado:-Tubo de concreto reforzado 900 mm 
diámetro interior 

ml 14,0 $ 693.020  $ 9.702.276,00  
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2.3 
Suministro y colocación de concreto para Atraque 
parcial (medio tubo) de Tubería, clase D (210 
KG/CM2) o 3000 PSI 

m3 9,7 $ 754.027  $ 7.336.686,00  

2.4 
 Corte y figuración  de Acero de refuerzo FY=4200 
KG/CM2 (60,000 PSI) 

kg 1.569 $ 8.142  $ 12.777.464,00  

2.5 
Construcción de filtro tipo francés de 0,6 x 0,6 
(tubería de 4" perforada, geotextil 1600 y relleno 
con piedra de rio)  

ml 180 $ 102.636  $ 18.474.569,00  

3- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO $ 699.988.038,00  

3.1 

Suministro e instalación de concreto hidráulico 
4000 PSI, para losas de pavimento, incluye 
formaleta, acero longitudinal y transversal según 
diseño, vibrado, texturizado, curado , juntas y 
demás actividades para su correcta colocación. 

m2 3250,00 $ 185.955,5  $ 604.355.505,00  

3.2 

Construcción de Bordillos en concreto de  3000 
PSI,  sobrepuestos en placa de concreto de 
pavimento, incluye acero de refuerzo longitudinal y 
transversal embebido en placa. 

ml 620,00 $ 82.328,5  $ 51.043.697,00  

3.3 
Construcción de cunetas en concreto de 3000 PSI 
espesor 10 cm y ancho variable hasta pie de talud, 
incluye acero de refuerzo longitudinal y transversal  

m2 340,00 $ 131.143,6  $ 44.588.836,00  

4- SEÑALIZACION Y DEMARCACION $ 11.231.873,00  

4.1 
Línea de 0.12 en pintura de tráfico para 
señalización horizontal. 

ml 1950,00 
 $               

3.741  
$ 7.295.272,00  

 4.2  

Suministro e Instalación de Señales verticales 
preventivas y reglamentarias en geometría 
establecida, en lámina galvanizada calibre 16 con 
cinta reflectiva grado ingeniería, mástil en ángulo 
de 2x2x1/4, brazos y anclaje en concreto mr40, 
pintura anticorrosiva y esmalte sintético. 

 uni  5,00 
              

787.320  
$ 3.936.601,000  

            

  VALOR TOTAL COSTO DIRECTO         $ 1.031.110.439,50  

  A.I.U     (34%)       $ 350.577.549,00  

  PMA (C)       $ 20.443.975,00  

  PMT (D)       $ 26.260.000,00  

  TOTAL OBRA (A)       $ 1.428.391.964  

 
l. Comunicar al supervisor y/o interventor del contrato cualquier situación que ponga en riesgo el 

correcto desarrollo de la gestión contractual a cargo de la entidad contratante. 
 
m. Evitar la ejecución de actividades que no estén contenidas como obligaciones contractuales, en 

caso de ser ejecutadas, no serán reconocidas ni remuneradas por parte de la entidad contratante. 
 

n. Ejecutar las obligaciones contractuales de buena fe, evitando en todo caso la configuración de una 
relación de subordinación. 
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6. Valor estimado del contrato y la justificación del mismo.  

 
El valor estimado del contrato que soporta los presentes estudios previos es de DIEZ MILLONES 
TRESCIENTOS ONCE MIL CIENTO CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/L 
($10.311.104,50), valor que fue determinado teniendo en cuenta procesos de selección de contratista 
de administración delegada, suscritos por entidades públicas. 
 

7. Certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. 

 
La contratación que sustenta los presentes estudios y documentos previos, está respaldada por el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 252 del 31 de agosto de 2023 según el detalle que se 
resume a continuación: 
 

Fondo Código Nombre Valor reservado 

50 2.3.2.01.01.001.03.02.06 Construcción de pavimento rígido como 
continuación de la primera etapa en tramo 
de la vía que conduce desde el 
corregimiento Barro Blanco hacía el 
corregimiento El Doce, zona rural del 
Municipio de Tarazá, Antioquia 

$1.438.703.068,50 

 

8. Modalidad de selección del contratista y su justificación jurídica 

 
El artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 determina el procedimiento de selección de mínima cuantía para 
aquellas adquisiciones que no superen el 10% de la menor cuantía, situación que fue reglamentada 
por los artículos 2.2.1.2.1.5.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 
de 2021, determina en el numeral 6° del artículo 2.2.1.2.1.5.2., las reglas jurídicas que deber ser 
tenidas en cuenta para impulsar los procedimientos de selección a través de la modalidad de mínima 
cuantía. 
 
La contratación que se impulsa a partir de estos estudios previos no supera el 10% de la menor cuantía 
establecido para esta entidad territorial en la vigencia fiscal que se promueve este proceso de 
selección. 
El objeto contractual que pretende ser contratado a partir de esta modalidad de selección no está 
reservado a una modalidad especial de contratación, como ocurre con lo dispuesto en el artículo 25 
de la Ley 1150 de 2007 para la contratación de encargos fiduciarios 
 
Así mismo, esta entidad sigue lo dispuesto por la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente, en el “Manual de la Modalidad de Selección de Mínima Cuantía” Versión 
2 (M-MSMC-02) a través del cual fueron dadas las reglas de interpretación cuando concurren varias 
modalidades de selección. 
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sustento jurídico importante de esta contratación es la sentencia proferida por la Sección Tercera de 
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Concejo de Estado con radicación 17.253, a través de la 
cual fue expuesto lo siguiente, en relación con el contrato de administración delegada: 
 

“El contrato de obra pública por administración delegada no constituye una figura nueva en el 
derecho colombiano como que de él ya se ocupaba tanto el Artículo 85 del Decreto 150 de 
1976, como los Artículos 90 a 100 del Decreto 222 de 1983. Este negocio jurídico es entendido 
como aquel en el que el contratista, por cuenta y riesgo de la entidad pública contratante se 
encarga de la ejecución del objeto convenido, o lo que es igual, bajo este sistema el contratista 
actúa a nombre y por cuenta del contratante delegante “(....) Por otra parte, el mismo Decreto 
establece que el administrador delegado toma bajo su responsabilidad la dirección técnica de 
la obra; que maneja también bajo su propia responsabilidad los fondos que la entidad 
contratante le suministra para el cumplimiento de sus funciones y obligaciones; que serán de 
cuenta del administrador delegado los daños que cause a terceros en desarrollo del contrato, 
así como los que ocasione el incumplimiento del contrato; y que tendrá la obligación de pagar 
con los fondos del contrato el valor de los salarios y prestaciones a que hubiere lugar. 

 
El presente acto corresponde a un Contrato de mandato o administración delegada sin representación 
por el sistema de administración delegada, que se rige por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y 
sus decretos reglamentarios, y las normas civiles y comerciales aplicables, en especial se sujeta a las 
normas del Artículo 2142 y siguientes el Código Civil, Artículo 74 y siguientes de la Ley 1564 de 2012; 
Artículo 1262 del Código de Comercio en concordancia con lo dispuesto por los Artículos 13, 32 y 40 
(inciso primero) de la Ley 80 de 1993. 
 

9. Forma de pago 

 
La entidad pública contratante pagará al (la) Administrador Delegado el valor del contrato mediante 
pagos proporcionales de acuerdo al porcentaje de avance físico de las actividades que hacen parte 
de la administración delegada. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Administrador Delegado cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente 
Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Administrador Delegado deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran 
al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
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Es potestativo del administrador delegado la entrega de anticipo a las personas naturales o jurídicas 
que contrate para la ejecución del mandato, en todo caso este no podrá ser superior al cincuenta al 
ciento (50%), para mantener una adecuada administración de los recursos entregados inicialmente 
para la ejecución del contrato de administración delegada, deberá presentar un plan de inversión que 
permita hacer un correcto y eficiente seguimiento a la ejecución de los recursos entregados 
inicialmente y que se les da la connotación de anticipo. 
 
El Administrador Delegado para efectos del pago del anticipo deberá constituir una cuenta exclusiva 
para en el manejo de los recursos en un banco nacional, debidamente reconocido por la 
Superintendencia Financiera y el Ministerio de Hacienda. Los recursos del presente contrato de 
administración delegada no podrán ser destinados para ningún fin diferente al establecido en este 
contrato y por lo tanto deberán ser estrictamente ejecutados por el administrador Delegado en la forma 
acordada por el mismo, so pena de iniciarse las acciones legales a que haya lugar. Los rendimientos 
financieros generados por los recursos aportados por LA RPG-BC deben ser consignados a la cuenta 
que está mediante oficio determine. 
 

10. Plazo de ejecución del contrato 

 
El objeto del contrato y las obligaciones generales y específicas que se derivan de él, deben ser 
ejecutadas en el término de cuatro (4) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 
 

11. Criterios para seleccionar la oferta más favorable. 

 
El artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 determina el procedimiento de selección de mínima cuantía para 
aquellas adquisiciones que no superen el 10% de la menor cuantía, situación que fue reglamentada 
por el Decreto 1860 de 2021, el cual determina en el numeral 7° del artículo 2.2.1.2.1.5.2. lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las 
siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del diez por ciento 
(10%) de la menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto: (…) 

 
7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las 
condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la 
aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor 
o interventor del contrato. 

 
Siguiendo los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente, esta entidad pública procederá a requerir a los proponentes quienes presenten una 
propuesta económica inferior al 80% del presupuesto oficial, con el propósito de contar con un 
parámetro objetivo para evidenciar una propuesta económica con precios artificialmente bajos. 
 
Para determinar la configuración de una propuesta económica con precios artificialmente bajos, esta 
entidad pública aplicará los lineamientos establecidos en la “Guía para el manejo de ofertas 
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artificialmente bajas en Procesos de Contratación (G-MOAB-01” la cual puede ser consultada en el 
siguiente enlace de internet: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-
tipo/manuales-y-guias  
 

12. Análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. 

 
De conformidad con los artículos 3 y 4 de la ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 
1082 de 2015 y el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de 
Contratación (Versión 1) el análisis de los riegos que representa para el cumplimiento del objeto del 
contrato contenido en estos estudios previos, son los siguientes: 
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13. Las garantías que el contratista debe constituir para amparar los riesgos derivados del 
contrato 

 
De conformidad con el análisis de riesgo que se acaba de enunciar se hace necesario la exigencia de 
las garantías que se describen a continuación: 
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13.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  

 
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con 
los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Los errores o imprecisiones en el texto de la garantía presentada son susceptibles de subsanación o 
aclaración por el proponente hasta el término previsto para subsanar. Sin embargo, la no entrega de 
la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
Las características de las garantías son las siguientes:  
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio 
autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca (RPG-BC) 
Nit. 901.500.213-6 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  

Valor 
Asegurado 

Diez por ciento (10%) del valor del recurso entregado en administración delegada. 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía debe tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad puede 
denominarse de esa manera. 

 Para los proponentes plurales: la garantía debe otorgarse por todos los 
integrantes del proponente plural, para lo cual se debe relacionar claramente a 
los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos 
los efectos serán los otorgantes de esta.  

 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente debe ampliar la 
vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los 
requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad 
de la oferta. Durante este período la propuesta es irrevocable, de tal manera que en los casos en que 
el proponente retire, modifique los términos o condiciones de la misma, la entidad puede hacer efectiva 
la garantía de seriedad de la oferta. 
 

13.2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
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Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debe presentar la garantía 
de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir 
de la aceptación de la oferta y esta requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las 
siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades 
Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 
 

Asegurado/ 
beneficiario 

Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca 
Nit. 901.500.213-6 
Municipio de Tarazá, Antioquia  
Nit. 890.984.295-7 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

Durante la vigencia 
de ejecución del 
contrato y seis (6) 
meses adicionales 

Diez (10%) por ciento 
del valor del contrato. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Treinta (30%) por 
ciento del valor del 
contrato. 

Calidad del servicio Durante la vigencia 
del contrato y seis 
(6) meses 
adicionales 

Diez (10%) por ciento 
del valor del contrato  

 

Tomador   Para las personas jurídicas: la garantía debe tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad puede 
denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir su razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
contratista, para lo cual se debe relacionar claramente los integrantes, su 
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Característica Condición 

identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
EI ADMINISTRADOR DELEGADO deberá exigir en todos los contratos que celebre para la ejecución 
de los recursos derivados del Contrato administración delegada, las garantías necesarias con lo 
dispuesto en la Ley, estableciendo como beneficiario y/o asegurado la Región de Planeación y Gestión 
del Bajo Cauca y en general tipificará, identificará, preverá, establecerá y exigirá todas las garantías 
que sean necesarias para que se cumpla con el objeto contractual y se aminoren los riesgos 
específicos del objeto contractual exigiendo mínimo las siguientes garantías y coberturas: 1. 
Cumplimiento: Cubre a la Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca, al Municipio de Tarazá, 

Antioquia, y al administrador delegado por el incumplimiento contractual del tercero contratado por 
este, por un valor del diez por ciento (10%) del valor del contrato y por un término igual a la vigencia 
de ejecución del contrato y seis (6) meses adicionales. 2. Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo: Cubre a la Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca, al Municipio de Tarazá, 

Antioquia, y al administrador delegado, por el incumplimiento contractual del tercero contratado por 
este por una cuantía equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el contratista reciba a título 
de anticipo, para la ejecución del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato. 
3. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Cubre a la 

Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca, al Municipio de Tarazá, Antioquia, y al administrador 
delegado por el incumplimiento contractual del tercero contratado por este, por una cuantía 
equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato y por un término igual a la vigencia 
de ejecución del contrato y tres (3) años adicionales; 4. Estabilidad de la obra: Cubre a la Región de 

Planeación y Gestión del Bajo Cauca, al Municipio de Tarazá, Antioquia, y al administrador delegado 
por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor final del contrato con una duración de 
cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción 
de las obras por parte de la Entidad. 5. Responsabilidad civil extracontractual: Cubre a la Región 

de Planeación y Gestión del Bajo Cauca, al Municipio de Tarazá, Antioquia, y al administrador 
delegado por los riesgos informados en el Decreto 1082 de 2015. El valor asegurado será de 
doscientos (200) S.M.M.L.V. y La vigencia de esta garantía deberá ser igual al periodo de ejecución 
del contrato.  
Es potestativo del administrador delegado la entrega de anticipo a las personas naturales o jurídicas 
que contrate para la ejecución del mandato, en todo caso para mantener una adecuada administración 
de los recursos entregados inicialmente para la ejecución del contrato de administración delegada, 
deberá presentar un plan de inversión que permita hacer un correcto y eficiente seguimiento a la 
ejecución de los recursos entregados inicialmente y que se les da la connotación de anticipo. 
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ESTUDIOS PREVIOS                 

LA RPG-BC UNA OPORTUNIDAD PARA CONSTRUIR UNIDOS 

 
Carrera 21 # 14 – 04; Mall Portal El Triángulo; Caucasia, Antioquia 

Teléfono: (+57) (4) 310 270 9691 - Código Postal 052410. 
Correo: notificaciones@rpgbajocauca-antioquia.gov.co  

Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 am a 12:30 pm y de 2:00 a 5:30 pm. 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se reduzca por razón de 
las reclamaciones que efectúe la entidad, así como ampliar las garantías en los eventos de adición 
y/o prórroga del contrato. No restablecer la garantía, no adicionarla o prorrogarla, según el caso, 
constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 
 

14. Anexos 

 
El presente estudio previo es sustentado en los siguientes anexos: 
 

A. Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 252 del 31 de agosto de 2023. 
B. Presupuesto respecto del cual se desarrollará la Administración Delegada. 

 
El presente documento es elaborado en el Municipio de Caucasia -Antioquia- a los 05 días del mes 
de septiembre de 2023. 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
HELMER FABIÁN VITOLA HERRERA  

Director Ejecutivo 
 

Actuación Funcionario / contratista Cargo / Empleo / perfil Firma Fecha 

Elaboró Daniela Pamela Pereira Valderrama Asesora Jurídica ORIGINAL FIRMADO 0509/2023 

Revisó Daniela Pamela Pereira Valderrama Asesora Jurídica ORIGINAL FIRMADO 05/09/2023 

Aprobó Helmer Fabián Vitola Herrera  Director Ejecutivo ORIGINAL FIRMADO 05/09/2023 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 

vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. 
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