

MATRIZ DE BIENES

ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL MATRIZ DE BIENES "ADECUACIÓN DE UN BLOQUE DE DOS PISOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII SEDE EL VIDRIAL EN EL CORREGIMIENTO EL VIDRIAL, MUNICIPIO DE MONTERÍA" LOCALIZACION: MUNICIPIO DE MONTERIA ago-23							
Insumo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	%	% ACUMULADO	
PISO EN CERAMICA 45X45 CM TRAFICO ALTO	M2	78.6400	\$ 49,900.00	\$ 3,924,136.00	9.04%	9.04%	
ADHESIVO PARA PISO FLEX GRIS X 25KG	UND	23.1202	\$ 133,900.00	\$ 3,095,795.00	7.13%	16.18%	
MASILLA ACRILICA DE GRAN PLASTICIDAD TRATAMIENTO DE JUNTAS INVISIBLES EN PARED/CIELOS RASO	KG	116.3120	\$ 24,515.00	\$ 2,851,389.00	6.57%	22.75%	
VINILO TIPO 1	GL	26.9415	\$ 89,900.00	\$ 2,422,041.00	5.58%	28.33%	
S/I DE VENTANA TIPO V-02 (DIM: 5.54X1.40M) VENTANA 744 COLOR NATURAL CON VIDRIO TRANSPARENTE EN 4 HOJAS, CON 2 FIJAS Y 2 HOJA CORREDIZA, INCLUYE SEGURO MEDIA LUNA	UND	2.0000	\$ 1,150,000.00	\$ 2,300,000.00	5.30%	33.63%	
VENTANA TIPO V-01 (DIM: 2.50X 1.40M) 744 COLOR NATURAL CON VIDRIO TRANSPARENTE EN 3 HOJAS, CON 1 FIJAS Y 2 HOJA CORREDIZA, INCLUYE SEGURO MEDIA LUNA	UND	3.0000	\$ 650,000.00	\$ 1,950,000.00	4.49%	38.12%	
PUERTA METÁLICA CON DILATACIONES SEGÚN DISEÑO, DIMENSIONES DE 0.90 X 2.10M. ALA Y MARCO EN LAMINA CR CALIBRE 20. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA. INCLUYE CERRADURA, BISAGRAS OMEGAS	UND	2.0000	\$ 789,900.00	\$ 1,579,800.00	3.64%	41.76%	
SUPERBOARD 2.44 X 1.22 X 8mm	UND	26.6108	\$ 58,000.00	\$ 1,543,426.00	3.56%	45.32%	
ESTUCCO ACRILICO PARA INTERIOR Y EXTERIOR	KG	288.7500	\$ 4,817.00	\$ 1,390,909.00	3.21%	48.52%	
S/I DE VENTANA TIPO V-03 (DIM: 3.10X0.50M) 744 COLOR NATURAL CON VIDRIO TRANSPARENTE EN 4 HOJAS, CON 2 FIJAS Y 2 HOJA CORREDIZA, INCLUYE SEGURO MEDIA LUNA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	2.0000	\$ 450,000.00	\$ 900,000.00	2.07%	50.60%	
CEMENTO GRIS	KG	1,266.2104	\$ 676.00	\$ 855,958.00	1.97%	52.57%	
PLATINA DE ANCLAJE 15X15CMX 3MM CON PERFORACION SEGUN DISEÑO	UND	30.8400	\$ 24,819.00	\$ 765,418.00	1.76%	54.34%	
TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO NEGRO 90 x 90 x 2.0mm x 6m NTC4526 A500	UND	1.7270	\$ 241,403.00	\$ 416,903.00	0.96%	55.30%	
PARAL B9 X 2.44 CAL 26	UN	32.4541	\$ 11,429.17	\$ 370,923.00	0.85%	56.15%	
GUARDA ESCOBA EN MADERA MDF	ML	44.6100	\$ 8,292.00	\$ 369,906.00	0.85%	57.00%	
ARENA DE RIO	M3	4.1743	\$ 75,000.00	\$ 313,073.00	0.72%	57.72%	
MACHIMBRE PATULA	M2	13.2440	\$ 22,000.00	\$ 291,368.00	0.67%	58.40%	
FRESCASA SIN PAPEL 3 1/2 PG 15.22X1.22M	ROL	0.9666	\$ 281,900.00	\$ 272,486.00	0.63%	59.02%	
BOQUILLA A BASE DE CEMENTOSA X5KG	KG	41.2860	\$ 5,980.00	\$ 246,890.00	0.57%	59.59%	
LISTON 2 X 2 X 4.5	UND	7.2240	\$ 28,900.00	\$ 208,774.00	0.48%	60.07%	
CANAL B 9 X 2.44 CAL 26	UN	16.9127	\$ 9,942.00	\$ 168,146.00	0.39%	60.46%	
CARGAS TIRO A TIRO CAL.22 (CAFÉ, VERDE Ó AMARILLA)	UND	1.8284	\$ 39,000.00	\$ 71,308.00	0.16%	60.63%	
ADHESIVO MULTIUSOS DE ALTA RESISTENCIA PARA OBJETOS LIVIANOS X 290ML	UND	3.7919	\$ 18,000.00	\$ 68,254.00	0.16%	60.78%	
TORNILLO LÁMINA AVELLANADO 6X3/4	UND	914.2000	\$ 69.00	\$ 63,080.00	0.15%	60.93%	
BOQUILLA LATEX X 2KG	UND	3.7160	\$ 9,600.00	\$ 35,674.00	0.08%	61.01%	
AGUA	LT	643.5410	\$ 54.00	\$ 34,751.00	0.08%	61.09%	
GARGOLA MINI PREFABRICADA EN CONCRETO 10X9X15CM	UND	2.0000	\$ 14,750.00	\$ 29,500.00	0.07%	61.16%	
CLAVOS DE FIJACIÓN	UND	182.8400	\$ 159.00	\$ 29,072.00	0.07%	61.23%	
SELLADOR PARA MADERA X 1/4 DE GALON	UND	0.6020	\$ 34,900.00	\$ 21,010.00	0.05%	61.27%	
TORNILLO LÁMINA AVELLANADO NEGRO 8X1/2	UND	274.2600	\$ 74.00	\$ 20,295.00	0.05%	61.32%	
BARNIZ SEMIMATE PARA MADERA X 1/4 DE GALON	UND	0.6020	\$ 32,900.00	\$ 19,806.00	0.05%	61.37%	
LIJA DE AGUA	UN	10.2624	\$ 1,900.00	\$ 19,499.00	0.04%	61.41%	
CLAVOS DE FIJACIÓN EST. MET. TECHOLINE	UN	182.8400	\$ 96.00	\$ 17,553.00	0.04%	61.45%	
PUNTILLA SIN CABEZA 2 1/2	LB	3.6120	\$ 3,900.00	\$ 14,087.00	0.03%	61.48%	
PUNTILLA SIN CABEZA 1 1/2	LB	3.6120	\$ 3,900.00	\$ 14,087.00	0.03%	61.52%	

ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL MATRIZ DE BIENES "ADECUACIÓN DE UN BLOQUE DE DOS PISOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII SEDE EL VIDRIAL EN EL CORREGIMIENTO EL VIDRIAL, MUNICIPIO DE MONTERÍA" LOCALIZACION: MUNICIPIO DE MONTERIA ago-23						 ALCALDIA DE MONTERÍA	
Insuno	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	%	% ACUMULADO	
CINTA MALLA PARA DRYWALL, ROLLO DE 70 MTS	ROL	0.6400	\$ 17,000.00	\$ 10,880.00	0.03%	61.54%	
PLATAFORMA MET. PARA ANDAMIOS	HR	53.5819	\$ 187.00	\$ 10,020.00	0.02%	61.56%	
CEMENTO BLANCO	KG	4.1286	\$ 1,752.00	\$ 7,233.00	0.02%	61.58%	
BLOQUE ARENA CEMENTO 0.1 MTS X 0.20 MTS X 0.40 MTS	UN	5.3500	\$ 1,280.00	\$ 6,848.00	0.02%	61.60%	
LAMPARA 120X30 LED DE INCRUSTAR DE 40W 6500K	UND	12	\$ 454,896	\$ 5,458,752	12.58%	74.18%	
CABLE 12 AWG LIBRE DE HALOGENOS DE COBRE	M	378	\$ 5,443	\$ 2,057,454	4.74%	78.92%	
CABLE ACOMETIDA CONCENTRICO 3X4+6 TRIFASICO EN ALUMINIO SERIE 8000 METRO	M	22	\$ 85,036	\$ 1,870,792	4.31%	83.23%	
TUBO DE 1/2" EMT	M	113	\$ 14,580	\$ 1,647,540	3.80%	87.03%	
SOPORTE DUCTO EMT DE 1/2"	UND	82	\$ 12,636	\$ 1,036,152	2.39%	89.41%	
TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UND	1	\$ 820,945	\$ 820,945	1.89%	91.30%	
BREAKER INDUSTRIAL DE 40 AMP REGULABLE 40KA	UND	1	\$ 707,195	\$ 707,195	1.63%	92.93%	
BREAKER ENCHUFABLE DE 2X30 AMP	UND	4	\$ 157,950	\$ 631,800	1.46%	94.39%	
CAJA METALICA 4*2 CON 4 SALIDAS DE 1/2" TIPO RAWELT	UND	15	\$ 28,741	\$ 431,115	0.99%	95.38%	
CAJA METALICA 4*4 CON 4 SALIDAS DE 1/2" TIPO RAWELT	UND	10	\$ 35,707	\$ 357,070	0.82%	96.21%	
UNION DE 1/2" EMT	UND	75	\$ 2,430	\$ 182,250	0.42%	96.63%	
LAMPARA OJO DE BUEY LED 12W DE 5" 6500K	UND	2	\$ 78,554	\$ 157,108	0.36%	96.99%	
TOMA DOBLE, POLO A TIERRA 15A, 125V, COLOR BLANCO. LINEA FUTURA	UND	6	\$ 24,535	\$ 147,210	0.34%	97.33%	
CABLE ENCAUCHETADO 3NO.14	M	10	\$ 13,122	\$ 131,220	0.30%	97.63%	
BREAKER ENCHUFABLE DE 2X20 AMP	UND	2	\$ 59,389	\$ 118,778	0.27%	97.90%	
TORNILLO Y CHAZO 6X1"	UND	100	\$ 1,147	\$ 114,700	0.26%	98.17%	
BREAKER ENCHUFABLE DE 1X20 AMP	UND	4	\$ 28,431	\$ 113,724	0.26%	98.43%	
ENCHUFE DE CAUCHO CON POLO A TIERRA	UND	10	\$ 8,889	\$ 88,890	0.20%	98.64%	
CONECTOR DE CONEXIÓN Y EMPALME TIPO SOLDER	UND	120	\$ 737	\$ 88,440	0.20%	98.84%	
ALAMBRE GALVANIZADO NO. 18	M	164	\$ 486	\$ 79,704	0.18%	99.02%	
TOMA DOBLE, POLO A TIERRA 15A, 125V, COLOR BLANCO. NEMA 5-15R, REF. 5320-W	UND	10	\$ 7,733	\$ 77,330	0.18%	99.20%	
INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO LINEA FUTURA	UND	2	\$ 34,526	\$ 69,052	0.16%	99.36%	
INTERRUPTOR DOBLE LINEA FUTURA	UND	3	\$ 20,550	\$ 61,650	0.14%	99.50%	
INTERRUPTOR TRIPLE LINEA FUTURA	UND	2	\$ 24,661	\$ 49,322	0.11%	99.62%	
CURVA DE 1/2" EMT	UND	25	\$ 1,944	\$ 48,600	0.11%	99.73%	
TERMINAL CONECTOR DE 1/2" EMT	UND	50	\$ 948	\$ 47,400	0.11%	99.84%	
INTERRUPTOR SENCILLO LINEA FUTURA	UND	2	\$ 15,054	\$ 30,108	0.07%	99.91%	
TAPA PARA TOMA REF. 88003-W, BLANCA.	UND	10	\$ 2,527	\$ 25,270	0.06%	99.96%	
SUPLEMENTO METALICO GALVANIZADO PARA CAJA CUADRADA (REF: 2.400) CAL 20	UND	10	\$ 1,539	\$ 15,390	0.04%	100.00%	
			TOTAL INSUMOS : \$		43,395,258.00		

Ana Carolina Vásquez B
Elaboró
Ana Carolina Vásquez Buelvas
Arquitecta
Contratista SIM

Elaboró
Pedro Jua Salgado Mora
Ingeniero Electrico.
Contratista SIM