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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

ARMADA NACIONAL
BASE NAVAL ARC “MALAGA”
SEGUNDA EVALUACION ECONOMICA
PROCESO CONTRATACION DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
No. 104-ARC-CBNL02-2023 LOTE 2

FECHA DEL CONCEPTO: 31 DE AGOSTO DEL 2023
1. OBJETO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES DE LA ARMADA NACIONAL PARA LA
DEFENSA Y SEGURIDAD DE LA NACION EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS
FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, de conformidad con las cantidades y caracteristicas técnicas
descritas en los anexos del pliego de condiciones.

2. VALOR DEL PROCESO

El presupuesto total asignado para este proceso de contrataciébn es de hasta la suma CUATRO MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($4.885.854.752,00) M/CTE, incluido el AIU, IVA, tasas,
contribuciones y demas erogaciones que correspondan. Monto respaldado en el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 13223 de 09 de mayo de 2023 Y 12423 de fecha 16 de febrero de 2023.

LOTE 2: MANTENIMIENTO DE BIENES E INMUEBLES $ 952.550.642,30

3. PRESUPUESTO:

El presupuesto total asignado para este proceso de contratacién es de hasta la suma CUATRO MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($4.885.854.752,00) M/CTE, incluido el AIU, IVA, tasas,
contribuciones y demas erogaciones que correspondan. Monto respaldado en el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 13223 de 09 de mayo de 2023 Y 12423 de fecha 16 de febrero de 2023.

LOTE 2: MANTENIMIENTO DE BIENES E INMUEBLES $ 952.550.642,30
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4. FASE VERIFICACION:

PROPUESTA LOTE 1

ITEM EMPRESA TOTAL OFERTA
ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S
1 $879.914.353,91

CONSORCIO MEJORAMIENTO $ 845.800.975,95

2

, CREAR DISENO Y CONSTRUCCION SAS $ 857.295.578,07
. G&V ASOCIADOS S.A.S $ 907.562.635,00
] OFERTA LIMACOR $ 932.737.664,00

5. PONDERACION ECONOMICA (PUNTAJE MAXIMO 40 Puntos):

Se otorga el maximo puntaje a la propuesta que ofrezca el mejor precio (deben incluir IVA), entendiéndose
como mejor precio directo, el mas bajo de las ofertas habilitadas juridicas, técnica y financieramente el cual
debera incluir y tener en cuenta todos los costos y las obligaciones laborales y de seguridad social y estar
dentro de los precios del mercado. La calificacién de las demas propuestas se efectuara proporcionalmente,
mediante la siguiente formula:

FACTORES ECONOMICOS DE PONDERACION PUNTOS

Precio: El valor de la propuesta tendrd un puntaje méaximo cuarenta (40) puntos, el
cual sera otorgado a la propuesta que ofrezca el menor valor total incluido IVA y las
demas seran evaluadas proporcionalmente, aplicando la siguiente formula:

Puntaje Precio= (O.M.P.T X40)/O.A.E.P.T 40
Donde: O.M.P.T. = Oferta Menor Precio Total. (Incluido IVA).
O.A.E.P.T. = Oferta a Evaluar Precio Total. (Incluido IVA).

Por lo tanto la propuesta una vez sea habilitada sera objeto de evaluacién de los
factores anteriores.

El proponente debera diligenciar en la plataforma transaccional del Secop Il (pagina
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/In_dex?SkinName=CCE) su propuesta econdémica y en su
totalidad, el diligenciamiento es de caracter obligatorio y en el evento de que el precio unitario de algin item
sea cero, igual debera consignarse este valor en el documento.
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Las demas propuestas obtendran un puntaje en forma proporcional.

En la preparacion de las ofertas, el proponente deberd incluir en sus precios todos los impuestos, derechos
de transporte y otros cargos que se causaren por el concepto de la ejecucién del contrato, los cuales se
entenderan incluidos en los precios de cada uno de los servicios de la oferta.

Si llegare a presentarse una oferta con los decimales expresados se asumira como error Aritmético y le
aplicara los ajustes de acuerdo al criterio anterior.

NOTAS:
- Las ofertas se evaluardn forma total incluido IVA.
- Sila propuesta supera el presupuesto oficial del proceso sera rechazada.

ITEM EMPRESA TOTAL OFERTA
1 ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S 38,45
2 CONSORCIO MEJORAMIENTO 40,00
3 CREAR DISENO Y CONSTRUCCION SAS 39,91
4 G&V ASOCIADOS S.A.S 37,28
5 OFERTA LIMACOR 36,68
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PROPONENTE EVALUADO:

ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S

PERGOLA

BAHIA MALAGA, BUENAVENTURA

DESCRIPCION

ARIETE INGENIERIA &

PROMEDIO CONSTRUCCION S.A.S

10. ACABADOS

Suministro, instalacidn, prueba y puesta en funcionamiento de sanitario tipo
MNova Ref. 30351.color 10q de Corona o 5|m|\ar.en los ban.os. gr\fe:r‘la interior UND 8 42047500 |5 3.363.800.00| 5 39283200 $  3.142.656,00
tangue, accesorios, herrajes y todo lo necesario para su instalacidn y perfecto
funcionamiento
Suministro e instalacion griferia para ducha monocontrol en acero inoxidable.
In_c_\uye poma, Il_avz?s_ accesorios de conexidn a rgd hidraulica existente, boquilla, UND 20 16821005 233642000|5 109.141.00|$ 2.182.820,00
silicona, disposicidn de residuos sobrantes en sitio adecuado, elementos,
equipos y obra civil necesarias para su correcto funcionamiento e instalacién.
Suministro e instalacidn de orinales de linea institucional Mediano Ref. 08861
CD|DI’Ib|aITI‘CD de Corona o swm.\lar dg mejores eespgcwﬁcacmnes. de acuerdo con la UND 12 291.063.00|$  3492756.00] 5 271.928.00|$  3.263.136,00
localizacidn vy las especificaciones contenidas dentro de los Planos
Arguitectdnicos.
Suministro, instalacién prueba y puesta en funcionamiento de llave de jardin UND 4 30.656,50 | § 122626005 28641,00|$ 114.564,00
Suministro e instalacidn de Juego de incrustaciones para bafio x 4 en acero
inoxidable (incluye: jabonera - toallero - porta papel - perchero) Todos los UND 20 69.575,00 | § 1.391.500,00 (5 65.001.00 | $§ 1.300.020,00
elementos necesarios para la instalacisn.
Suministro y aplicacidn de pintura de muros interiores con vinilo tipo 1, 3 manos,
color blanco (incluye raspada pintura existente deteriorada, resane de superficie M2 180 27656005 4975080,00|% 2583800 (% 4.650.840,00
y retiro de elementos como puntillas y similares; limpieza y acabado final)
S.umlm.strn v apllcapmj estuco plastico gnbre muros_ Incluye: lineales, filos, M2 180 2079750 |5 3743550005 19.43000|$  3.497.400,00
dilataciones. etc. Limpieza de obra y retiro de sobrantes.
$ 27.797.899,50
SUBTOTAL OBRA CIVIL $ 174.391.206,50 $ 162.926.245,40
ADMINISTRACION 28%| § 48.829.537.82 28% § 45.619.348,71
IMPREVISTOS 4%| 5 6.975.648.26 4% $  6.517.049,82
UTILIDAD 5%| % 8.719.560,33 5% §  8.146.312,27
IVA SOBRE UTILIDAD 19%| 5  1.656.716,46 19% $  1.547.799,33
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 240.572.669,37 § 224.756.755,53
4 941,834.226,47 4 879.914.353,91
4 188.366.845,29

OBSERVACION: Queda habilitado econémicamente teniendo en cuenta que el proponente incluye en sus
precios todos los impuestos, derechos y otros cargos administrativos, igualmente acuerdo Numeral 4 Nota 1
“Los oferentes deben cotizar el total de los items sin excederse de los valores item promedio establecidos en
el estudio de mercado so pena de rechazo de su oferta” cumple con lo anterior teniendo en cuenta que el
valor de cada item presentado no excede el valor incluido en el estudio de mercado.
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CONSORCIO MEJORAMIENTO

PERGOLA
BAHIA MALAGA, BUENAVENTURA PROMEDIO CONSORCIO MEJORAMIENTO
DESCRIPCION
10. ACABADOS
Suministro, instalacién, prueba y puesta en funcionamiento de sanitario tipo
MNova Ref. 30351.colur 10q de Corona o 5|m\|ar.en los ban.os. grlfetr‘la interior UND a 42047500 § 336380000 | § 398.358.00| §  3.186.864.00
tanque, accesorios, herrajes y todo lo necesario para su instalacion y perfecto
funcionamiento
Suministro e instalacidn griferia para ducha monocontrol en acero inoxidable.
In_cluye poma, Il_a\f'e's_ accesorios de conexién a red hidraulica existente, boquilla, UND 20 116.621,00| § 233642000 | 5 110.676,00| § 2.213.520,00
silicona, disposicidn de residuos sobrantes en sitio adecuado, elementos,
equipos y obra civil necesarias para su correcto funcionamiento e instalacion.
Suministro e instalacion de orinales de linea institucional Mediano Ref. 08861
color. blar.1‘co de Corona o S|m.|lardn.a mejores espgmﬁcacmnes. de acuerdo con la UND 12 291.063.00| § 349275600 | § 275.753.00| §  3.309.036.00
localizacion y las especificaciones contenidas dentro de los Planos
Arguitectdnicos.
Suministro, instalacidn prueba y puesta en funcionamiento de llave de jardin UND 4 30.656,50 | § 12262600 | § 2904400 § 116.176,00
Suministro e instalacién de Juego de incrustaciones para bafio x 4 en acero
inoxidable (incluye: jabonera - toallero - porta papel - perchero) Todos los UND 20 69.575,00| % 1.391.500,00 | § 6591500 § 1.318.300,00
elementos necesarios para la instalacidn.
Suministro y aplicacidn de pintura de muros interiores con vinilo tipo 1, 3 manos,
color blanco (incluye raspada pintura existente deteriorada, resane de superficie M2 180 27.656,00 (5 497808000 § 2620100 § 4.716.180,00
y retiro de elementos como puntillas y similares: limpieza y acabado final)
Suministro y aplicacidn estuco plastico sobre muros. Incluye: lineales, filos, M2 180 20797505 374355000| 8  1970400| 5 3.545720 00
dilataciones, etc. Limpieza de obra y retiro de sobrantes. - - - -
§ 27.797.899,50
SUBTOTAL OBRA CIVIL § 174.391.206,50 $ 165.218.372,20
ADMINISTRACION 28%| § 48.829.537,82 28%| § 46.261.144,22
IMPREVISTOS 4%| §  6.975.648,26 4%| % 6.608.734,89
UTILIDAD 5%| §  8.719.560.33 5%| % 86.260.918.61
IVA SOBRE UTILIDAD 19%| §  1.656.716,46 19%|§  1.569.574,54
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 240.572.669,37 § 227.918.744,45

$ 941.834.226,47

4 188.366.845,29

$ 845.800.975,95

OBSERVACION: Queda habilitado econémicamente teniendo en cuenta que el proponente incluye en sus
precios todos los impuestos, derechos y otros cargos administrativos, igualmente acuerdo Numeral 4 Nota 1
“Los oferentes deben cotizar el total de los items sin excederse de los valores item promedio establecidos en
el estudio de mercado so pena de rechazo de su oferta” cumple con lo anterior teniendo en cuenta que el
valor de cada item presentado no excede el valor incluido en el estudio de mercado.
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GYV ASOCIADOS
PERGOLA
BAHIA MALAGA, BUENAVENTURA PROMEDIO G&V ASOCIADOS S.A.S
DESCRIPCION
10. ACABADOS
Suministro, instalacidn, prueba y puesta en funcionamiento de sanitario tipo
MNova Ref. 30351_color 10Q de Corona o S|m|lar_en los ban_us_ gnfgrja interior UND 8 420475005 3.363.800.00 | § 405.170,00 | §  3.241.360.00
tanque, accesorios, herrajes y todo lo necesario para su instalacidn y perfecto
funcionamiento
Suministro e instalacidn griferia para ducha monocontrol en acero inoxidable.
\q;luye poma, Il.a\f't?s. accesorios de conexidn a fed hidraulica existente, boquilla. UND 20 116.821,00| 5 2.336.42000 |5 112.569.00 | § 2.251.380,00
silicona, disposicidn de residuos sobrantes en sitio adecuado, elementos,
equipos y obra civil necesarias para su correcto funcionamiento e instalacidn.
Suministro e instalacion de orinales de linea institucional Mediano Ref. 08861
color bIanFo de Corona o similar de mejores especificaciones, de acuerdo con la UND 12 29106300 |5 349275600 |$ 28046800 | 5  3.365.616,00
localizacion  y las especificaciones contenidas dentro de los Planos
Arguitectdnicos.
Suministro, instalacion prueba y puesta en funcionamiento de llave de jardin UND 4 30.656.50 | 12262600 (5 2954100 [ § 118.164.00
Suministro e instalacidn de Juego de incrustaciones para bafio x 4 en acero
inoxidable (incluye: jabonera - toallero - porta papel - perchero) Todos los UND 20 6957500 % 139150000 ($ 6704200 | $ 1.340840,00
elementos necesarios para la instalacidn.
Suministro y aplicacidn de pintura de muros interiores con vinilo tipo 1, 3 manos,
color blanco (incluye raspada pintura existente deteriorada, resane de superficie M2 180 27.656,00)% 4978.08000 |§ 2664900 | $ 479682000
y retiro de elementos como puntillas y similares; limpieza y acabado final)
S_umm|_str0 y aphca_muq estuco plastico _Sobre muros. Incluye: lineales, filos, M2 180 20797.50 | 5 3.743.550.00 |$  20.04000|$  3.607.200,00
dilataciones, etc. Limpieza de obra y retiro de sobrantes.
$ 27.797.899.50
SUBTOTAL OBRA CIVIL $ 174.391.206,50 $ 168.043.218,00
ADMINISTRACION 28%| 5 46.829.537,82 28%| 5 47.052.101,00
IMPREVISTOS 4%| %  6.975.648,26 4%|% 6.721.729,00
UTILIDAD 5%| §  6.719.560.33 5%| % §.402.161.00
IVA SOBRE UTILIDAD 19%| 5  1.656.716.46 19%| & 1.596.411.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 240.572.669,37 $231.815.620,00
4 941.834.226 47 4 907.562.635,00
4 188.366.845,29

OBSERVACION: Queda habilitado econémicamente teniendo en cuenta que el proponente incluye en sus
precios todos los impuestos, derechos y otros cargos administrativos, igualmente acuerdo Numeral 4 Nota 1
“Los oferentes deben cotizar el total de los items sin excederse de los valores item promedio establecidos en
el estudio de mercado so pena de rechazo de su oferta” cumple con lo anterior teniendo en cuenta que el
valor de cada item presentado no excede el valor incluido en el estudio de mercado.
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CREAR DISENO Y CONSTRUCCION SAS

PERGOLA
BAHIA MALAGA. BUENAVENTURA CREAR DISENO Y
: PROMEDIO CONSTRUCCION SAS
DESCRIPCION
10. ACABADOS
Suministro, instalacidn, prueba y puesta en funcionamiento de sanitario tipo
Mova Ref. 30351_c0|0r 1UQ de Corona o S|m|Iar_en los ban_os, gnfe_rja interior UND 8 42047500 |5 3.363.800.00 | §378.428 $ 3.027.420
tanque, accesorios, herrajes y todo lo necesario para su instalacidn y perfecto
funcionamiento
Suministro & instalacidn griferia para ducha monocontrol en acero inoxidable.
Ir!c.luye poma, Il.a\f'n?s, accesorios de conexidn a rgd hidraulica existente. boquilla, UND 20 116.521.00 | 5 233642000 | $105.139 $2.102.778
silicona. disposicidn de residuos sobrantes en sitio adecuado, elementos,
equipos y obra civil necesarias para su correcto funcionamiento e instalacidn.
Suministro e instalacién de orinales de linea institucional Mediano Ref. 08861
color. bIaqFo de Corona o SII’T].I|EI' dg mejores espgmﬁcacmnes, de acuerdo con la UND 12 291.063.00| 5 3492756.00 | 5261957 $ 3.143.480
localizacidn vy las especificaciones contenidas dentro de los Planos
Arquitectdnicos.
Suministro, instalacién prueba y puesta en funcionamiento de llave de jardin UND 4 30.656,50 | 5 122.626,00 527591 5 110.363
Suministro e instalacién de Juego de incrustaciones para bafio x4 en acero
inoxidable (incluye: jabonera - toallero - porta papel - perchero) Todos los UND 20 695750015  1.391.500,00 $ 62.618 $1.252.350
elementos necesarios para la instalacién.
Suministro y aplicacién de pintura de muros interiores con vinilo tipo 1, 3 manos,
color blanco (incluye raspada pintura existente deteriorada, resane de superficie M2 180 276560015 4.978.080,00 524890 54480272
y retiro de elementos como puntillas y similares; limpieza y acabado final)
S_umini_stro v aplica_cién estuco plastico _sobre muros. Incluye: lineales, filos, M2 180 2079750 |5 3.743.550.00 5 18.718 % 3.369.195
dilataciones, etc. Limpieza de obra y retiro de sobrantes.
$ 27.797.899,50 $ 25.018.110)
SUBTOTAL OBRA CIVIL $ 174.391.206,50 $ 156.952.086
ADMINISTRACION 28%| & 4882953782 28%| $43.946.584
IMPREVISTOS 4%| %  6.975.648,26 4% $ 6.278.083
UTILIDAD 5%| % 8.719.56033 5% 5 7.847.604
IVA SOBRE UTILIDAD 19%| %  1.656.716,46 19% $1.491.045
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 240.572.669,37 $ 216.515.402
S 941.834.226,47 S 847.650.803,82
4 188.366.845,29

OBSERVACION: Queda habilitado econémicamente teniendo en cuenta que el proponente incluye en sus
precios todos los impuestos, derechos y otros cargos administrativos, igualmente acuerdo Numeral 4 Nota 1
“Los oferentes deben cotizar el total de los items sin excederse de los valores item promedio establecidos en
el estudio de mercado so pena de rechazo de su oferta” cumple con lo anterior teniendo en cuenta que el
valor de cada item presentado no excede el valor incluido en el estudio de mercado.
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LIMACOR
PERGOLA
BAHIA MALAGA, BUENAVENTURA PROMEDIO OFERTA LIMACOR
DESCRIPCION
10. ACABADOS
Suministro, instalacidn, prueba y puesta en funcionamiento de sanitario tipo
Nova Ref. 30351_color 10q de Corona o S\mllar_en los ban_us_ gr|fe_r'|a interior UND a 42047500 |5 3.363.80000| 5 411.72000| 5 329383200
tanque, accesorios, herrajes v todo lo necesario para su instalacion y perfecto
funcionamiento
Suministro e instalacién griferia para ducha monocontrol en acero inoxidable.
In_c_luye poma, H_a\{z?s_ accesorios de conexion a rgd hidraulica existente, boquilla, UND 20 11682100 |5 233642000| 5 114.391.00| 5  2.267.820,00
silicona, disposicidn de residuos sobrantes en sitio adecuado, elementos,
equipos y obra civil necesarias para su correcto funcionamiento e instalacion.
Suministro e instalacidn de orinales de linea institucional Mediano Ref. 08861
colorb\an'co de Corona o S|m_|larde mejores espgmﬁcacmnes. de acuerdo con la UND 12 29106300 (5 3492756.00| § 285.009.00( 5 342010800
localizacidn y las especificaciones contenidas dentro de los Planos
Arquitectonicos.
Suministro, instalacién prueba y puesta en funcionamiento de llave de jardin UND 4 30.656.50 | 5 122626000 § 30.019.00( § 120.076,00
Suministro e instalacion de Juego de incrustaciones para bafio x 4 en acero
inoxidable (incluye: jabonera - toallero - porta papel - perchero) Todos los UND 20 6957500 % 1.391500,001 § 68.128,00| $ 1.362.560,00
elementos necesarios para la instalacidn.
Suministro y aplicacidn de pintura de muros interiores con vinilo tipo 1, 3 manos,
color blanco (incluye raspada pintura existente deteriorada, resane de superficie M2 180 27656005 4976.080.00] § 27.081.00| § 4.874.580,00
y retiro de elementos como puntillas y similares; limpieza y acabado final)
Suministro y aplicacidn estuco plastico sobre muros. Incluye: lineales, filos, M2 180 2079750|s 374355000| 5  20365.00| §  3.665.700,00
dilataciones, etc. Limpieza de obra y retiro de sobrantes.
$ 27.797.899,50 § 27.219.774,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL $ 174.391.206,50 $ 170.763.907,00
ADMINISTRACION 28%| 5 48.829.537,82 28% 5 47.813.894,00
IMPREVISTOS 4%| % 6.975.648.26 4% 5 6.830.556,00
UTILIDAD 5%| % 8.719.560,33 5% § 8.538.195,00
IVA SOBRE UTILIDAD 19%| &  1.656.716,46 19% § 162225700
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 240.572.669,37 $ 235.568.809,00

$ 941.834.226,47

$ 188.366.845,29

4 922.244.149,00

OBSERVACION: Queda habilitado econémicamente teniendo en cuenta que el proponente incluye en sus
precios todos los impuestos, derechos y otros cargos administrativos, igualmente acuerdo Numeral 4 Nota 1
“Los oferentes deben cotizar el total de los items sin excederse de los valores item promedio establecidos en
el estudio de mercado so pena de rechazo de su oferta” cumple con lo anterior teniendo en cuenta que el
valor de cada item presentado no excede el valor incluido en el estudio de mercado.
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FORMATO ACTO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS
PRESENTADAS
ARMADA NACIONAL Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLA
REPUBLICA DE COLOMBIA
Cédigo: ADQ-FT-008-JOLA-V03 Rige a partir de: 14/10/2014 Pagina 9 de 9
NO
ITEM EMPRESA VALOR LOTE 2 TOTAL OFERTA CUMPLE CUMPLE
ARIETE INGENIERIA &
1 CONSTRUCCION S.A.S $952.550.642,30 | $ 879.914.353,91 X
CONSORCIO
2 MEJORAMIENTO $ 952.550.642,30 | $845.800.975,95 X
CREAR DISENO Y
3 CONSTRUCCION SAS $952.550.642,30 | § 847.650.803,82 X
4 G&v Agi(gADOS $ 952.550.642,30 S 907.562.635,00 X
5 LIMACOR $952.550.642,30 | S 922.244.149,00 X
MIPYMES
NO PUNTAJE
ITEM EMPRESA CUMPLE CUMPLE
ARIETE
INGENIERIA &
L lconstruccion| X 0.25
S.A.S
CONSORCIO
2 | MEJORAMIENTO| X 0.25
CREAR DISENO
Y
3 |consTruccion| X 0.25
SAS
G&vV
4 ASOCIADOS X 0,25
S.A.S
OFERTA
5 LIMACOR X 0,25
Respetuosamente,
ORIGINAL FIRMADO
Evaluador Econémico
No. 104-ARC-CBNL02-2023
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