
GENERAL PARTICULAR

EXPLANACIONES

1 201.7 11601 201 - 22 Demolición de estructuras m3 11,00 $ 150.000,00 $ 1.650.000,00 

2 201.15 11601 201 - 22 Remoción de alcantarillas m 35,00 $ 70.000,00 $ 2.450.000,00 

3 211.1 11601 211 - 22 Remoción de derrumbes m3 48,00 $ 14.500,00 $ 696.000,00 

Subtotal $ 4.796.000,00

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

4 310.1 11602 310 - 22 Conformación de la calzada existente m2 9.727,00 $ 1.400,00 $ 13.617.800,00 

5 311.1 11602 311 - 22 Afirmado m3 1.232,00 $ 214.500,00 $ 264.264.000,00 

Subtotal $ 277.881.800,00

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

6 600.1.1 11601 600 - 22 Excavación varias sin clasificar m3 799,00 $ 42.000,00 $ 33.558.000,00 

7 610.1 11601 610 - 22 Relleno para estructuras con suelo m3 67,00 $ 32.000,00 $ 2.144.000,00 

8 610.2 11601 610 - 22 Relleno para estructuras con recebo m3 115,00 $ 215.000,00 $ 24.725.000,00 

9 610.5 11601 610 - 22 Relleno con material filtrante m3 176,00 $ 210.000,00 $ 36.960.000,00 

10 630.3 14103 630 - 22 Concreto resistencia f'c 28 MPa m3 84,00 $ 1.150.000,00 $ 96.600.000,00 

11 630.4 14103 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 MPa m3 229,00 $ 1.000.000,00 $ 229.000.000,00 

12 630.6 11603 630 - 22 Concreto resistencia f'c 14 MPa m3 26,00 $ 760.000,00 $ 19.760.000,00 

13 640.1 14103 640 - 22 Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) kg 36.997,00 $ 8.000,00 $ 295.976.000,00 

14 642.1 14103 642 - 22 Apoyo elastomérico reforzado u 4,00 $ 1.035.000,00 $ 4.140.000,00 

15 650.1P 14103 650.1P Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica kg 1.991,00 $ 18.200,00 $ 36.236.200,00 

16 661.1 11604 661 - 22 Tubería de concreto reforzado 600 mm (clase II) m 84,00 $ 680.000,00 $ 57.120.000,00 

17 663.1P 11604 663.1P Tubería de plástico perforada de diámetro 4" m 58,00 $ 48.000,00 $ 2.784.000,00 

18 673.1.1 11604 673 - 22
Geotextil tipo No tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 N 

aproximadamente
m2 501,00 $ 9.000,00 $ 4.509.000,00 

Subtotal $ 843.512.200,00

TRANSPORTES

19 900.2 11608 900 - 22
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 

préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de 

cien metros (100 m)

m3-km 712,00 $ 1.600,00 $ 1.139.200,00 

20 900.3 11608 900 - 22
Transporte de materiales provenientes de derrumbes medidos a partir de cien 

metros (100 m)
m3-km 240,00 $ 1.850,00 $ 444.000,00 

Subtotal $ 1.583.200,00

SUBTOTAL OBRAS $ 1.127.773.200,00

NO MODIFICAR

32.347.829,00$                                      

NO MODIFICAR
5.000.000,00$                                        

1.165.121.029,00$                                 

8.514.346,00$                                        

SUBTOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA Y PROVISIONES) 1.173.635.375,00$                                 

NO MODIFICAR

17.000.000,00$                                      

19% NO MODIFICAR

3.230.000,00$                                        

Especificacion Particular NO MODIFICAR

20.230.000,00$                                      

NO MODIFICAR
40.000.000,00$                                      

1.233.865.375,00$                                 

VALOR TOTAL EN LETRAS:

PORCENTAJE

A= 20,00%

I= 5,00%

U= 5,00%

A.I.U.= 30,00%

REPRESENTANTE LEGAL

CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DARLEV SAS

ANTONIO JOSE VALBUENA RUIZ

NOTA 4: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). 
UTILIDAD

NOTA 5:  Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior 

a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. 
TOTAL A.I.U

NOTA 6: Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo de la propuesta que hace parte integral del presente proceso, conforme al numeral 1.15 del pliego de condiciones.

NOTA 1:  Teniendo en cuenta el Manual de Señalización Vial - Dispositivos uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia,    adoptado 

mediante Resolución No. 0001885 del 17 de junio de 2015 del Ministerio de Transporte, se aclara que el aparte de SEÑALIZACIÓN se debe ajustar  a todo su contenido,  esta 

señalización debe colocarse desde la órden de iniciación del contrato.

DESCRIPCION

NOTA 2:El control de tráfico temporal (controladores de trafico) y la señalización provisional necesarios para la ejecución de las obras será por cuenta y riesgo del contratista. ADMINISTRACION

NOTA 3:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. 
IMPREVISTO

VALOR TOTAL

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y/O AJUSTES Y/O OBRAS AMBIENTALES 

DEL PAGA

PROVISIÓN PARA JORNADAS 7x24 (Artículo 17 Ley 1682 de 2013) - Numeral 14 Anexo Técnico 

VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, AJUSTES Y/O OBRAS 

AMBIENTALES DEL PAGA

UND.

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA)

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS 

ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 

COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO 

DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE 

OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA 

VIAL

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 

COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA 

ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA 

GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL

Nº
ITEM DE 

PAGO
ITEM DE PAGO

ESPECIFICACIONES 
DESCRIPCION

FORMULARIO 1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCION TECNICA

LICITACIÓN PÚBLICA

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL TERCIARIO VEREDAS LA PLAYA Y VILLA MARÍA MUNICIPIO DE LA VEGA – CAUCA PROGRAMA COLOMBIA RURAL

PROPUESTA ECONÓMICA


