Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4916842
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3/05/2023 3:02:30 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1.110-12.17-0789
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA DOTAR EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONSERVCION DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA EN TODOS SUS ASPECTOS ESTRUCTURALES DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	8/06/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA - DADI

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FERRETERIA INDUSTRIAL DEL VALLE S A S

COLOMBIA, Cali
Número de documento 901048853

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FERREINDUSTRIAL	BANCO DE BOGOTA	Corriente	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARLOS ANDRES RUIZ PARRA* ***Fecha de aprobación:*** *5/05/2023 4:33:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUIS ALFONSO CHAVEZ RIVERA* ***Fecha de aprobación:*** *8/05/2023 2:36:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4916842_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4/05/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	4/05/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4/05/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 3/05/2023 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 12/05/2023 2:00:08 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11667972	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	22.515.147,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	31/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4916842
Proveedor FERREINDUSTRIAL
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 6 entre calles 9 y 10 Edificio Palacio de San Francisco
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección Carrera 6 entre calles 9 y 10 Edificio Palacio de San Francisco
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	El lugar de ejecución del contrato será en la totalidad del Departamento del Valle del Cauca y/o donde sea requerido por parte de la entidad.	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

1 CO1.PCCNTR.4916842

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
							111.999.998,83	64.328.990,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		30151800	CINTA MALLA PARA DRIWALL FIBRA DE VIDRIO 50 MM X 20 MTS	30,00	UN	29.750,00	6.545,00	892.500,00	196.350,00
2		30151800	CINTA DE ENMASCARAR 24 MM X 40 METROS	50,00	UN	7.140,00	4.879,00	357.000,00	243.950,00
3		30151800	CINTA DE ENMASCARAR MULTIPROPÓSITO 40M X 36MM DONUT	36,00	UN	11.900,00	10.710,00	428.400,00	385.560,00
4		30151800	GUANTES TIPO MOSQUETERO LARGO CALIBRE 35 CAUCHO INDUST	20,00	UN	29.750,00	8.330,00	595.000,00	166.600,00
5		30151800	MANIJA SANITARIA	20,00	UN	10.710,00	10.175,00	214.200,00	203.500,00
6		30151800	KIT SIFON ORINAL	24,00	UN	20.706,00	19.671,00	496.944,00	472.104,00
7		30151800	KIT SIFÒN LAVAMANOS	10,00	UN	24.990,00	23.741,00	249.900,00	237.410,00
8		30151800	KIT SIFÒN LAVAPLATOS	10,00	UN	28.560,00	27.132,00	285.600,00	271.320,00
9		30151800	UNION 3" SANITARIA	15,00	UN	8.330,00	7.914,00	124.950,00	118.710,00
10		30151800	UNIÒN 2" SANITARIA	36,00	UN	4.879,00	4.635,00	175.644,00	166.860,00
11		30151800	UNIÒN 1 1/2" SANITARIA	36,00	UN	4.879,00	4.635,00	175.644,00	166.860,00
12		30151800	UNIÒN PRESIÒN 2"	12,00	UN	7.735,00	7.348,00	92.820,00	88.176,00
13		30151800	UNIÒN PRESIÒN 1 1/2"	12,00	UN	7.735,00	7.348,00	92.820,00	88.176,00
14		30151800	UNIÒN PRESIÒN 1"	36,00	UN	4.165,00	3.957,00	149.940,00	142.452,00
15		30151800	UNIÒN PRESIÒN 3/4"	12,00	UN	2.975,00	2.826,00	35.700,00	33.912,00
16		30151800	NIPLE 1/2 PULG X 4 CM IPS	36,00	UN	7.735,00	7.348,00	278.460,00	264.528,00
17		30151800	UNIÒN UNIVERSAR (BRAISER) 4"	5,00	UN	416.500,00	65.450,00	2.082.500,00	327.250,00
18		30151800	UNIÒN UNIVERSAR (BRAISER) 3"	4,00	UN	307.020,00	41.650,00	1.228.080,00	166.600,00
19		30151800	CODO SANITARIO 90 CON C X E 6"	12,00	UN	14.399,00	13.679,00	172.788,00	164.148,00
20		30151800	TEE PRESIÒN 1/2"	36,00	UN	1.190,00	1.131,00	42.840,00	40.716,00
21		30151800	REDUCCIÒN SANITARIA DE 2" A 1 1/2"	18,00	UN	4.879,00	4.635,00	87.822,00	83.430,00
22		30151800	REDUCCIÒN SANITARIA DE 3" A 2"	36,00	UN	8.687,00	8.253,00	312.732,00	297.108,00
23		30151800	REDUCCIÒN SANITARIA DE 4" A 3"	36,00	UN	11.543,00	10.966,00	415.548,00	394.776,00
24		30151800	GRIFO PARA ORINAL TIPO PUSH CON REGULADOR DE CONSUMO	6,00	UN	76.636,00	72.804,00	459.816,00	436.824,00
25		30151800	GRIFERÍA ORINAL TRADICIONAL CROMO	12,00	UN	57.477,00	54.603,00	689.724,00	655.236,00
26		30151800	GRIFERÌA LAVAMANOS 8"	4,00	UN	124.950,00	53.550,00	499.800,00	214.200,00
27		30151800	GRIFERÌA LAVAMANOS 4"	4,00	UN	95.795,00	41.650,00	383.180,00	166.600,00
28		30151800	ACOPLE 1/2 X 1/2 40 CM PLÁSTICO LAVAMANOS	40,00	UN	3.927,00	3.731,00	157.080,00	149.240,00
29		30151800	REJILLA CÚPULA 5 PULG X 4 PULG ALUMINIO TUBERÍA 4 PULG	24,00	UN	34.510,00	10.115,00	828.240,00	242.760,00
30		30151800	REJILLA ALUMINIO 3"	36,00	UN	19.159,00	5.355,00	689.724,00	192.780,00
31		30151800	REJILLA ALUMINIO 2"	36,00	UN	11.543,00	4.879,00	415.548,00	175.644,00
32		30151800	CINTA TEFLON 1/2 X 10 MTS	100,00	UN	3.927,00	3.731,00	392.700,00	373.100,00
33		30151800	SOLDADURA PVC 1/4GL 946ML	10,00	UN	83.300,00	79.135,00	833.000,00	791.350,00
34		30151800	REMOVEDOR PVC 1/4 GALON 760GR	10,00	UN	41.650,00	39.568,00	416.500,00	395.680,00
35		30151800	SIKAFLEX-1A BLANCA 300 ML	12,00	UN	69.020,00	38.080,00	828.240,00	456.960,00
36		30151800	SIKA-1 4KG IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA MORTEROS	12,00	UN	140.420,00	101.150,00	1.685.040,00	1.213.800,00
37		30151800	SIKA IMPER MUR 2K	6,00	UN	245.140,00	69.020,00	1.470.840,00	414.120,00
38		30151800	BUJE EN CAUCHADO LAVAMANOS 1 1/2"	24,00	UN	4.165,00	3.957,00	99.960,00	94.968,00
39		30151800	BUJE EN CAUCHADO LAVAMANOS 2"	24,00	UN	4.165,00	3.957,00	99.960,00	94.968,00
40		30151800	UNIÓN TIPO DRESSER 4"	2,00	UN	277.865,00	38.080,00	555.730,00	76.160,00
41		30151800	UNIÓN TIPO DRESSER 3"	2,00	UN	249.900,00	35.700,00	499.800,00	71.400,00
42		30151800	UNIÓN TIPO DRESSER 2"	2,00	UN	229.908,00	32.320,50	459.816,00	64.641,00
43		30151800	TUBERIA SANITARIA PVC 4" X 6 MTS	4,00	UN	191.590,00	160.650,00	766.360,00	642.600,00
44		30151800	TUBERIA SANITARIA PVC 3" X 6 MTS	5,00	UN	153.510,00	116.620,00	767.550,00	583.100,00
45		30151800	TUBERIA SANITARIA PVC 2" X 6 MTS	5,00	UN	96.390,00	91.571,00	481.950,00	457.855,00
46		30151800	TUBERIA PRESIÒN PVC 1/2" X 6 MTS	12,00	UN	29.750,00	28.263,00	357.000,00	339.156,00
47		30151800	TUBERIA PRESIÒN PVC 3/4" X 6 MTS	10,00	UN	34.510,00	32.785,00	345.100,00	327.850,00
48		30151800	TUBERIA PRESIÒN PVC 1" X 6 MTS	10,00	UN	47.957,00	45.559,00	479.570,00	455.590,00
49		30151800	BRIDA SANITARIA FLEXIBLE 4"	12,00	UN	105.910,00	21.420,00	1.270.920,00	257.040,00
50		30151800	BRIDA 3"	12,00	UN	63.308,00	20.230,00	759.696,00	242.760,00
51		30151800	THINNER COMUN GALON	30,00	UN	47.838,00	29.750,00	1.435.140,00	892.500,00
			Mis observaciones: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A GALON						
52		30151800	AMARRE TRANSPARENTE 3,6 X 150 MM 100 UNIDADES	20,00	PAC	5.950,00	5.653,00	119.000,00	113.060,00
53		30151800	AMARRE TRANSPARENTE 3,6 X 200 MM 100 UNIDADES	20,00	PAC	8.330,00	7.914,00	166.600,00	158.280,00
54		30151800	AMARRE TRANSPARENTE 4,8 X 370 MM 100 UNIDADES	15,00	PAC	14.875,00	14.131,00	223.125,00	211.965,00
55		30151800	CAL HIDRATADA 10 KILOS	5,00	UN	23.800,00	22.610,00	119.000,00	113.050,00
			Mis observaciones: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDO A BULTO						
56		30151800	CEMENTO GRIS 50KG	10,00	UN	59.500,00	49.980,00	595.000,00	499.800,00
			Mis observaciones: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDO A BULTO						
57		30151800	ESTUCO PLÁSTICO 5 GALONES	15,00	UN	109.480,00	83.300,00	1.642.200,00	1.249.500,00

58	30151800	ESTUCO EN PLOVO 25 KL **Mis observaciones:** LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDO A BULTO	20,00	UN	48.790,00	38.080,00	975.800,00	761.600,00
59	30151800	LIJA DE AGUA #320	100,00	UN	3.213,00	2.499,00	321.300,00	249.900,00
60	30151800	LIJA DE AGUA #150	100,00	UN	3.213,00	2.499,00	321.300,00	249.900,00
61	30151800	LIJA AGUA NO 60 DE 9PULG X11PULG	50,00	UN	3.213,00	2.499,00	160.650,00	124.950,00
62	30151800	CONCOLOR MAX BLANCO HUESO 1-12MM X 2 KG	20,00	CX	67.830,00	16.660,00	1.356.600,00	333.200,00
63	30151800	PISO CERÁMICA HARA BEIGE 60X60 CM CAJA 1.8 M2	21,00	CX	178.500,00	116.620,00	3.748.500,00	2.449.020,00
64	30151800	PEGACOR BLANCO 25 KILOS **Mis observaciones:** LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDO A BULTO	21,00	UN	91.868,00	38.080,00	1.929.228,00	799.680,00
65	30151800	LÁMINA ICOPOR PARA CIELO RASO LISA 1.24X62	151,00	UN	41.650,00	17.850,00	6.289.150,00	2.695.350,00
66	30151800	PINTURA PARA INTERIOR PRO ALTA COBERTURA 5 GALONES BLANCO **Mis observaciones:** LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDO A CUÑETE	40,00	UN	535.500,00	261.800,00	21.420.000,00	10.472.000,00
67	30151800	PINTURA PARA INTERIOR GRIS BASALTO DELUXE MATE 5 GALONES **Mis observaciones:** LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDO A CUÑETE	7,00	UN	535.500,00	309.400,00	3.748.500,00	2.165.800,00
68	30151800	PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO 1 GALÒN **Mis observaciones:** LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDO A GALON	16,00	UN	154.700,00	85.680,00	2.475.200,00	1.370.880,00
69	30151800	PINTURA ESMALTE COLOR GRIS BASALTO 1 GALÒN **Mis observaciones:** LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDO A GALON	16,00	UN	154.700,00	85.680,00	2.475.200,00	1.370.880,00
70	30151800	PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO 1 GALÒN **Mis observaciones:** LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDO A GALON	16,00	UN	154.700,00	85.680,00	2.475.200,00	1.370.880,00
71	30151800	LAMINA BOARD 6 MM 244x122cm 24.72kg aprox.	16,00	UN	89.250,00	84.788,00	1.428.000,00	1.356.608,00
72	30151800	LAMINA BOARD 4 Mm 244x122cm 14.87kg aprox.	16,00	UN	71.400,00	67.830,00	1.142.400,00	1.085.280,00
73	30151800	CARPINCOL 1 GALÒN **Mis observaciones:** LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDO A GALON	6,00	UN	166.600,00	101.150,00	999.600,00	606.900,00
74	30151800	PEGANTE BOXER BOTTELLA 750 ML **Mis observaciones:** LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDO A GALON	3,00	UN	41.650,00	33.320,00	124.950,00	99.960,00
75	30151800	RODILLO 3 PULGADAS PROFESIONAL FELPA ACRÍLICA	51,00	UN	27.370,00	5.712,00	1.395.870,00	291.312,00
76	30151800	RODILLO FELPA PROFESIONAL 9 PULGADAS	51,00	UN	35.700,00	11.305,00	1.820.700,00	576.555,00
77	30151800	GUANTES DE BADANA REFORZADO	61,00	UN	15.470,00	11.305,00	943.670,00	689.605,00
78	30151800	GUANTE DE CARNAZA PARA SOLDADOR	11,00	UN	35.700,00	19.040,00	392.700,00	209.440,00
79	30151800	BROCHA PROFESIONAL 2 PULGADAS	40,00	UN	4.760,00	4.522,00	190.400,00	180.880,00
80	30151800	BROCHA PROFESIONAL 3 PULGADAS	41,00	UN	7.735,00	7.348,00	317.135,00	301.268,00
81	30151800	BROCHA KOLOR PROFESIONAL 4 PULGADAS	41,00	UN	10.710,00	10.175,00	439.110,00	417.175,00
82	30151800	CINTA FOIL DE ALUMINIO REFORZADA 72MM 100MT PARA DUCTOS - AIRE ACONDICIONADO	10,00	ROL	83.300,00	79.135,00	833.000,00	791.350,00
83	30151800	KIT DE INSTALACIÓN MINI SPLIT TUBERÍA DE COBRE 5/8 Y 1/4	3,00	UN	773.500,00	214.200,00	2.320.500,00	642.600,00
84	30151800	DESINCRUSTANTE BRILLALUM 5 LITRO	11,00	UN	89.250,00	35.700,00	981.750,00	392.700,00
85	30151800	LAMINA DE TRIPLEX 4 MM 122*244CMS	11,00	UN	101.150,00	53.550,00	1.112.650,00	589.050,00
86	30151800	LLAVE PARA JARDIN 1/2	29,00	UN	29.750,00	21.420,00	862.750,00	621.180,00
87	30151800	VÁLVULA BOLA PVC 1/2" ROSCADA (LLAVE DE PASO)	23,00	UN	7.735,00	7.348,00	177.905,00	169.004,00
88	30151800	VÁLVULA BOLA PVC 3/4" LISA (LLAVE DE PASO)	23,00	UN	13.447,00	11.305,00	309.281,00	260.015,00
89	30151800	VÁLVULA BOLA PVC 2" ROSCADA (LLAVE DE PASO)	4,00	UN	38.318,00	36.402,00	153.272,00	145.608,00
90	30151800	CANAL BASE 9 3-5/8 X 1PG 0.38MM 2.44M	19,00	UN	22.610,00	17.850,00	429.590,00	339.150,00
91	30151800	PARAL BASE 9 3-5/8 X 1-1/4PG 0.38MM 3.05M	49,00	UN	41.650,00	17.850,00	2.040.850,00	874.650,00
92	30151800	CERRADURA POMO	19,00	UN	35.700,00	33.915,00	678.300,00	644.385,00
93	30151800	CERROJO DOBLE MULTIPUNTO CROMADO MATE	9,00	UN	178.500,00	142.800,00	1.606.500,00	1.285.200,00
94	30151800	SET DE 3 HOJAS PARA CALADORA 10 DIENTES 18J310C	14,00	UN	15.470,00	14.697,00	216.580,00	205.758,00
95	30151800	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2 X 0.045 PULGADAS REF DW8062	49,00	UN	7.735,00	5.712,00	379.015,00	279.888,00
96	30151800	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 14 X 3/32 PULG	39,00	UN	35.700,00	17.850,00	1.392.300,00	696.150,00
97	30151800	DISCO DE PULIR	49,00	UN	9.520,00	7.735,00	466.480,00	379.015,00
98	30151800	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 4-1/2 PULGADAS	49,00	UN	35.700,00	14.875,00	1.749.300,00	728.875,00
99	30151800	SEGUETA 24 DIENTES	19,00	UN	5.950,00	5.653,00	113.050,00	107.407,00
100	30151800	SEGUETA 12 DIENTES	19,00	UN	5.950,00	5.653,00	113.050,00	107.407,00
101	30151800	PUNTA PHILIPS # 2 2 PULGADAS	49,00	UN	3.808,00	3.618,00	186.592,00	177.282,00
102	30151800	BISTURÍ ERGONÓMICO 9MM 5 hojas	9,00	UN	9.520,00	9.044,00	85.680,00	81.396,00
103	30151800	HOJA BISTURÍ LARGA 9MM 10UND	9,00	UN	3.570,00	3.392,00	32.130,00	30.528,00
104	30151800	BROCA SDS-PLUS 9/16 X 12-1/4 PULGADAS	9,00	UN	41.650,00	39.568,00	374.850,00	356.112,00
105	30151800	CANDADO ALEMAN 800 40MM	4,00	UN	166.600,00	61.880,00	666.400,00	247.520,00
106	30151800	GAS REFRIGERANTE R22 DE 30 LBS	1,00	UN	951.987,00	773.500,00	951.987,00	773.500,00
107	30151800	GAS REFRIGERANTE 410 DE 30 LBS	2,00	UN	491.470,00	466.897,00	982.940,00	933.794,00
108	30151800	CHAZO ESTRIADO 5/16PG CON TORNILLO 10 X 1 1/2PG	1.999,00	UN	134,47	128,00	268.805,53	255.872,00
109	30151800	CHAZO CONCRETO IMPACTO NYLON 1/4X3-1/2 x 50 und	29,00	UN	27.251,00	21.420,00	790.279,00	621.180,00
110	30151800	CHAZO CONCRETO EXPANSIVO 5/16X1-1/2 x 10 und	39,00	UN	9.520,00	9.044,00	371.280,00	352.716,00
111	30151800	CHAZO CONCRETO EXPANSIVO 3/8X1-7/8 x 10 und	49,00	UN	15.351,00	14.583,00	752.199,00	714.567,00

112	30151800	BISAGRA CIERRE PRESIÓN	49,00	UN	14.280,00	5.712,00	699.720,00	279.888,00
113	30151800	TORNILLO ESTUFA 3/16X1 ARANDELA Y TUERCA	499,00	UN	476,00	452,00	237.524,00	225.548,00
114	30151800	TORNILLO MADERA AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 8X1 100UN	14,00	UN	14.280,00	13.566,00	199.920,00	189.924,00
115	30151800	TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 7X2-1/2 100UN	14,00	UN	13.090,00	12.436,00	183.260,00	174.104,00
116	30151800	TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 8X2 300UN	9,00	UN	35.700,00	33.915,00	321.300,00	305.235,00
117	30151800	TORNILLO LÁMINA AVELLANADO 10X1-1/2 100UN	14,00	UN	15.470,00	14.697,00	216.580,00	205.758,00
118	30151800	TORNILLERIA DRYWALL 1/8	39,00	UN	95,20	90,00	3.712,80	3.510,00
119	30151800	TORNILLERIA DRYWALL 3/16	39,00	UN	119,00	113,00	4.641,00	4.407,00
120	30151800	TORNILLERIA DRYWALL 1/4	39,00	UN	178,50	170,00	6.961,50	6.630,00
121	30151800	GRAPAS 9/16PG GRAPADORA TRABAJO PESADO 15XT41D	9,00	UN	59.500,00	38.080,00	535.500,00	342.720,00
122	30151800	PUNTILLA CON CABEZA 2PULG PROPACK 5KG	4,00	UN	28.560,00	27.132,00	114.240,00	108.528,00
123	30151800	CLAVO ACERO ESTRIADO VERTICAL 2 500G	6,00	UN	28.560,00	27.132,00	171.360,00	162.792,00
124	30151800	TORNILLO PANEL DRYWALL 10X1-1/2 100UN	9,00	UN	9.520,00	9.044,00	85.680,00	81.396,00
125	30151800	TORNILLO PANEL DRYWALL PTA AGUDA 6X1 1000UN	4,00	UN	107.100,00	41.650,00	428.400,00	166.600,00
126	30151800	TORNILLO PANEL DRYWALL PTA AGUDA 6X2 100UN	9,00	UN	11.900,00	11.305,00	107.100,00	101.745,00
127	30151800	TORNILLO 6 MM X 3/4" DRYWALL X500UND	4,00	UN	41.650,00	39.568,00	166.600,00	158.272,00
128	30151800	REMACHE POP 6-4 3/16X3/8 100UN	9,00	UN	17.850,00	16.958,00	160.650,00	152.622,00
129	30151800	REMACHE POP 4-6 1/8X1/2 100UN	9,00	UN	9.520,00	9.044,00	85.680,00	81.396,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CamScanner 02-05-2023 12.30.pdf	CamScanner 02-05-2023 12.30.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUIS ALFONSO CHAVE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16272405	Guardar y notificar
Supervisor	Alejandro Restrepo Mor	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1107074821	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	LUIS ALFONSO CHAVEZ RIVERA	8/05/2023 2:36:36 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS ALFONSO CHAVEZ RIVERA
Supervisor	Alejandro Restrepo Moreno	8/05/2023 2:36:36 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS ALFONSO CHAVEZ RIVERA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	64.328.990
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	64.328.990

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	3700002666	CDP	No validado	124.489.760 COP	64.328.990 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 124.489.760 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 64.328.990 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	4500036859	Presupuestal (CDP)	-	No validado	64.328.990 COP	64.328.990 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 64.328.990 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 64.328.990 COP

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -