Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5207918
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(10/07/2023 11:58:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5207918
Objeto del contrato	5_9203_360 Suministro de materiales y elementos para impartir formación profesional y llevar a cabo prácticas con los aprendices de los diferentes programas formativos que imparte el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, y proyectos de la línea SENNOVA y TECNOACADEMIA (Según lotes) LOTE 7
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	28/12/2023 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	28/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	28/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	3 días para terminar *(28/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	28/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

QUIMMEC SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900928574

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
QUIMMEC SAS	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorros	21154383350

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Carlos Barbosa* ***Fecha de aprobación:*** *24/07/2023 9:47:12 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Maria Elicenia Quintero Cardona* ***Fecha de aprobación:*** *25/07/2023 11:55:01 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 17/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 3 días para terminar *(28/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 28/12/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 3 días para terminar *(28/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 28/04/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días para terminar *(28/07/2023 12:07:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12071913	Seriedad de la oferta	-	3.247.938,70 COP	-	20/10/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión	
☐ Pago 001	30	9.743.816,10	-	Editar
☐ Pago 002	30	9.743.816,10	-	Editar
☐ Pago 003	30	9.743.816,10	-	Editar
☐ Pago 004	10	3.247.938,70	-	Editar

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5207918

Proveedor QUIMMEC SAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Diagonal 104 # 69 - 120

Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín

País COLOMBIA

Departamento Antioquia

Municipio Medellín

Dirección Diagonal 104 # 69 - 120

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 104 69 -120 Barrio Pedregal Medellín -Ant.	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

1 CO1.PCCNTR.5207918

1.1 Lote 7 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							0,00	32.479.387,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	26111701	1RA LISTA 5_9203_360 Suministro de materiales y elementos para impartir formación profesional y llevar a cabo prácticas con los aprendices de los diferentes programas formativos que imparte el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, y proyectos de la linea SENNOVA y TECNOACADEMIA (Según lotes)	1,00	UN		32.479.387,00	0,00	32.479.387,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	1- Cedula Carlos Barbosa.pdf	1- Cedula Carlos Barbosa.pdf	(detalle)
☐	2.CCB QUIMMEC 13-JUN.pdf	2.CCB QUIMMEC 13-JUN.pdf	(detalle)
☐	3.Certificación Bancaria Quimmec sas.pdf	3.Certificación Bancaria Quimmec sas.pdf	(detalle)
☐	4.RUT VIGENTE (2).pdf	4.RUT VIGENTE (2).pdf	(detalle)
☐	CO1_RANL_5354603- OFERTA QUIMMEC.pdf	CO1_RANL_5354603- OFERTA QUIMMEC.pdf	(detalle)
☐	Propuesta economica QUIMEC.pdf	Propuesta economica QUIMEC.pdf	(detalle)
☐	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_CO1.PCCNTR.5207918.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_CO1.PCCNTR.5207918.pdf	(detalle)
☐	GD-F-010V05FormatoResolucion - po la cual se sanea SUBASTA LOTE 7.pdf	GD-F-010V05FormatoResolucion - po la cual se sanea SUBASTA LOTE 7.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Maria Elicenia Quintero	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 21627437	Guardar y notificar
Supervisor	Gabriel Andres Barrera	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 10782233	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Maria Elicenia Quintero	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 21627437	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Gabriel Andres Barrera Gonzalez	25/07/2023 11:55:01 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Maria Elicenia Quintero Cardona
Ordenador del pago	Maria Elicenia Quintero Cardona	25/07/2023 11:55:01 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Maria Elicenia Quintero Cardona
Ordenador del Gasto	Maria Elicenia Quintero Cardona	25/07/2023 11:55:01 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Maria Elicenia Quintero Cardona

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	32.479.387
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	32.479.387

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000764	2023	Validado
☐	2018011000628	2023	Validado
☐	2018011000804	2023	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000628	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑ Sí ☐ No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	36-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	11723	CDP	Con Compromiso	247.597.534 COP	32.479.387 COP	36-02-00-005-920310	Editar

Saldo de CDP	247.597.534 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	32.479.387 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	25/07/2023 11:36 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	0 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-