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INTRODUCCION

La Secretaria de Educacion Distrital con el fin de dar cumplimiento a la meta del
plan de desarrollo No 52030080008 — “Intervenciones (Mantenimiento, adecuacion
de infraestructura) realizadas a sedes educativas” formul6 y colocé en marcha los
siguientes proyectos:

“Mejoramiento de la infraestructura fisica de las sedes educativas Oficiales de
Santiago de Cali. BP. 26002565”.

En razén a lo anterior, se realiza el presente estudio de sector con el fin de dar inicio
a la ejecucion de la actividad de “Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos,
sin formula de reajuste la construccion de obras para la adecuacion de la Institucion
Educativa Republica de Argentina Sede Principal, en desarrollo del proyecto
‘mejoramiento de la infraestructura fisica de las sedes educativas oficiales de
Santiago de Cali. BP.26002565".

Dentro del proceso de Seleccién Abreviada 4143.010.32.1751-2023 se realiza el
presente estudio teniendo en cuenta el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de
2015, y la Guia para elaboracion de estudios del sector GEES-02 que estableci6
como deber de las entidades estatales el hacer, durante la etapa de planeacion, el
analisis del sector econdmico y de los oferentes. El andlisis debe permitir conocer
el sector relativo al objeto del proceso de contratacion desde la perspectiva legal,
comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de riesgo.

El presente andlisis se ha realizado siguiendo los parametros establecidos por la
oficina Colombia Compra Eficiente en la Guia para elaboracion de estudios del
sector.

La construccion de obras de ingenieria civil es una actividad econdmica que incide
en el crecimiento y desarrollo de un pais. La medicion y el andlisis de su
comportamiento son instrumentos claves en el disefio de politicas
macroecondémicas Yy la elaboracion de planes y programas gubernamentales.

Por ende, las estadisticas derivadas de la inversibn en el sector resultan
indispensables para la correcta toma de decisiones de las autoridades publicas y
del publico en general. Frente a esta necesidad, el Departamento Administrativo
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Nacional de Estadistica (DANE) inici6 el calculo del Indicador de Inversion en Obras
Civiles (11OC) en 1998.

En el presente estudio se muestran los indicadores macroeconémicos actualizados,
PIB, Variacion anual de pagos del sector de la construccién, Empleo, IPC! Ademas
de la oferta y demanda presentada en este segmento. De igual manera se presenta
un analisis financiero con Datos del Portal de Informacién Empresarial PIE 2022,
ademas de consultar el historico de las propuestas presentadas para dar las
recomendaciones pertinentes de los indicadores financieros.

! La informacion fue consultada en los portales del DANE en junio del 2023.
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1. ASPECTOS GENERALES EL MERCADO

Luego de declaraciéon de la pandemia por el COVID-19 en Colombia, nuestra
economia ha cambiado y no volvera a ser la misma, muchos puestos de trabajo se
suprimieron o se fusionaron con otras actividades, el trabajo desde casa se
incrementd de manera importante dejando por fuera servicios que antes eran
obligatorios como transporte, restaurantes y otros servicios propios de la
presencialidad. Ahora el pais enfrenta grandes retos para recuperar los niveles
econdémicos y sociales que se tenia antes de la pandemia. Adicionalmente, tanto
la economia mundial como la nuestra se ha visto afecta por el conflicto entre la
Federacion de Rusia y Ucrania. De acuerdo con la CEPAL, en América Latina y el
Caribe, se han identificado efectos sobre el canal comercial el canal de precios y el
de materias primas que incluyen los términos de intercambio e inflacién y el canal
financiero (Barcena, 20222). En Colombia, Naranjo y Vargas, 20223, analizaron los
efectos a nivel macroeconémicos en Colombia del conflicto entre Rusia y Ucrania,
los autores encontraron que las presiones inflacionarias a nivel mundial se han
transferido intensificando la inflacion interna y que el ajuste en tasas de interés
internacionales puede generar salida de flujos de capital y la demanda agregada se
afectara desacelerando el crecimiento del PIB. Esto refleja el hecho de que nuestra
economia es sensible al contexto internacional y se debe tener en cuenta que
Estados Unidos es un actor de reparto importante en este conflicto, lo que genera
consecuencias para el pais al ser el principal socio comercial.

De acuerdo con los indicadores econémicos del Departamento Nacional de
Estadistica (DANE), la tasa de desempleo en el pais a abril del 2023 fue de 10,7%
(inferior frente a abril 2022 que fue de 11,2%)* y la variacién mensual del IPC en
mayo del 2023 de 0,43% (explicada principalmente por cambios en la division de
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Transporte), la variacion
anual de 12,36% y la variacién afio corrido de 5,83%°. Con relacién a la desigualdad
medida por el Coeficiente de Gini, en el 2019 para el total nacional fue de 0,526, en
2020 fue de 0,544 (se increment6 en 0,018), aumento que coincide con el afio de
la declaracién del Coronavirus COVID-19 como pandemia®. En el 2021 el Gini fue

2 Barcena Ibarra, A. (2022). Efectos econdémicos y financieros en Ameérica Latina y el Caribe del conflicto
entre la Federacion de Rusia y Ucrania.

3 NARANJO, S. B., & VARGAS, J. D. R. 2022, Andlisis de los impactos macroeconémicos en Colombia del
conflicto entre Rusia y Ucrania.

4 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo

® DANE, 2023, Comunicado de Prensa Mayo.
file:///C:/Users/User/Downloads/cp_ipc_mar23%20(1).pdf
® El 11 de marzo, la OMS declaré el Coronavirus COVID-19 como pandemia.
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de 0,0523 (reduccion de 0,021), lo que significa una reduccion de la desigualdad
del ingreso de los hogares (DANE, fecha de publicacién 26 de abril de 2022).

Asi mismo, durante el 2022, el peso colombiano present6é un comportamiento volatil
y altos niveles de depreciacion. De acuerdo con el Banco de la Republica (Banrep),
esto se debe a diferentes factores; por un lado, la apreciacion del délar producto de
incrementos en la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos y por
otro lado la incertidumbre acerca de la politica econémica del pais’. Estos factores
han ubicado al peso colombiano como una de las monedas mas depreciadas frente
a las de otras economias de la region (Brasil, México, Chile, Pert) emergentes y
desarrolladas. Sin embargo, en lo corrido del 2023, con corte al mes de abril, la
devaluacion afio completo es de 18,41%, mientras que la devaluacion afio corrido
es de -8%, segln la TRM (délar estadounidense)?.

Con respecto a la balanza comercial de Colombia periodo 2001-2023°, entre el
2001 y finales del 2014, ésta presentaba tanto periodos de déficit como de
superdvit, no obstante, a partir de finales del 2014, ha permanecido en déficit con
excepcion de finales del 2017 (0,1477) en el que tuvo un periodo de superavit. El
maximo de la serie fue en el junio del 2005 (0,2178) y el minimo en enero del 2016
(-0,5606), periodo después del cual comenz6 a mejorar (aunque permaneciendo en
déficit) hasta finales del 2017 que como se menciond presentd un superavit y a
partir de ese momento Unicamente periodos deficitarios y al cierre del mes de
febrero del 2023 fue de -0,3367 (con unas exportaciones de 3695,993 millones de
délares FOB y unas importaciones de 5174,27 millones de délares FOB)?°,

En el contexto internacional 2022-2023, el Fondo Monetario Internacional prevé que
el crecimiento a nivel mundial se desacelere en 2,7 en el 2023, para América Latina
se proyecta una desaceleracion de 1,7 en el 2023 y especificamente para Colombia
se espera que el crecimiento observado disminuya en el 2023 y que la tasa sea de
2,2%. Asi mismo, la inflacion mundial proyectada para el 2023 es del 6,5 y para

" Ver més detalle en Banrep, 2022, EI comportamiento de la tasa de cambio y las estrategias de politica.
https://www.banrep.gov.co/es/blog/comportamiento-tasa-cambio-estrategias-politica

8 La informacion fue consultada el 16 de abril del 2023.
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/comportamiento-del-mercado-del-dolar-durante-el-dia-
informacion-tiempo-real.

9 La serie de la balanza comercial se calculé como In(exportaciones/importaciones). Las series de
exportaciones e importaciones se encuentran en millones de délares FOB.

10 |a informacion fue descargada el 16 de Abril del 2023. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-
por-tema/comercio-internacional/balanza-comercial y
https://www.banrep.gov.co/es/estadistica/importaciones.

Pagina 4 de 35

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su
reproduccion por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde del Municipio de Santiago de Cali.


https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/comportamiento-del-mercado-del-dolar-durante-el-dia-informacion-tiempo-real
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/comportamiento-del-mercado-del-dolar-durante-el-dia-informacion-tiempo-real
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/balanza-comercial
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/balanza-comercial

ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE EDUCACION

ANALISIS DEL SECTOR
OBRA PUBLICA — SECRETARIA DE EDUCACION
SELECCION ABREVIADA 4143.010.32.1751-2023
América Latina y el Caribe se estima 11,4%?!. Estas proyecciones ocurren en un
contexto de alta incertidumbre en el mundo producto de la pandemia del COVID-19
y sus variantes, el conflicto entre Rusia y Ucrania, los efectos del cambio climatico
entre otros.

No obstante, a pesar de este contexto internacional, el gobierno nacional espera
gue Colombia alcance un crecimiento econdomico de 1,3% en el 2023, 2,8 en el
2024 y para el 2025 y 2026 de 3,6, cifras que se proyectan de acuerdo con un
incremento en la productividad entre 0,1 p.p y 0,6 p,p para el 2026. También se
espera una generacion de 1,7 millones de empleos entre el 2023-2026 con tasas
de desempleo de 10,50 en el 2023, 9,82 en el 2024 y 9,35 en el 2025y 8,8 en el
2026. Y por el lado de la desigualdad se esperan cambios en el coeficiente de Gini
de -0,03 en el 2023m -0,01 en el 2024, -0,01 en el 2025 y 0,00 en el 2026. Estas
proyecciones con base en fortalecimiento econdémico de la inversién en vivienda
social e infraestructura regional y local, entre otros. Inclusive, se espera que el
sector de la construccién pase de crecimientos del 0,6% en el 2023 a 5,6 en el
2026'2. Es asi como la inversion en sectores econémicos como la construcciéon son
un aporte importante en la reactivacion econémica y mejora de las condiciones
sociales del pais.

La infraestructura mueve mas de treinta subsectores de la economia, que funcionan
alineados. Por ejemplo, para construir una vivienda, se exige la demanda de ladrillo,
acabados, cemento, pisos, accesorios de disefo, sistemas eléctricos, cementos,
concretos, vidrios, hierros, acero, maderas y productos metalicos, entre otros que
dinamizan la economia a través de las firmas proveedoras. Por eso, el escenario
actual genera incertidumbre en el sector de la construccion, en la que los precios
del mercado tienden al alza asi como los elementos importados.

Pese a lo anterior, Colombia tiene una deuda respecto la calidad educativa, siendo
la infraestructura educativa un elemento esencial para alcanzar la calidad, en ese
sentido, Emiliana Vegas jefe de la divisibn de educacion del BID plantea 5
elementos importantes a la hora de buscar la calidad educativa, uno de ellos no el
principal, pero si necesario como ella misma lo asegura, es la infraestructura
educativa. Mejorando los ambientes escolares, se apunta a cerrar la brecha de
desigualdad en cuanto acceso y permanencia a la educacion, esta es la apuesta
de la secretaria de Educacién Distrital de Santiago de Cali.

1 ver més en Departamento Nacional de Planeacion. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/portal DNP/PND-2023/2023-02-06-Bases-PND-2023.pdf.
12 (s

Ibidem
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2. ASPECTOS ECONOMICOS
En esta seccidon se analizan indicadores econdmicos alrededor de la construccion
en aspectos claves como; PIB, Empleo, IPC, entre otros.
2.1 Producto Interno Bruto (PIB)

2.1.1 PIB | Trimestre 2023 Preliminar

Grafico 1. PIB. Tasa de Crecimiento en Volumen. 2018-I / 2023°" — |
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Fuente: Tomado de Boletin Técnico | Trimestre 2023pr13
DANE, Cuentas nacionales Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015
Prpreliminar

De acuerdo con el Gréfico 1, Para el primer trimestre de 2023 el PIB crece en 3%
frente al mismo periodo de 2022. En el 2022 la variacion fue de 8,2% frente al afio
2021 (1,7) que correspondio un afio después de la declaratoria del COVID-19 como
pandemia.

13 | a informacion fue descargada en junio del 2023.
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_Itrim23_producion_y_gasto.pdf
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2.1.2 PIB desde el enfoque de la produccion

Tabla 1. Construccion. Tasa de Crecimiento en Volumen?. Primer trimestre

2023P"

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie N
. efecto estacional y
original alendari
Actividad econémica LANNCIND
Anual Trimestral
20231 202371/
2022"-1 2022"-1v
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales 26 -0,2
Construccién de carreteras y vias de ferrocarril® -14.9 -1.7
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y 26 -
obras de ingenieria civil® ’
=31 -13

Construccion

Fuente: Tomado de Boletin Técnico IV Trimestre 2022rr14
DANE, Cuentas nacionales.
Prpreliminar

1 Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015.
2Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de

otras obras de ingenieria civil.

SActividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria
civil (Alquiler de maguinaria y equipo de construccion con operadores).

Segun la Tabla 1, para el primer trimestre del afio 2023, la construccion de
edificaciones residenciales y no residenciales crece 2,6% en su serie original
respecto al mismo periodo del afio anterior. La construccién en general decrece -
3,1% en su serie original respecto al mismo periodo anterior, y decrece en -1,3%

respecto al trimestre anterior.

14 Ipidem.
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2.2 Indice de Precios al Consumidor (IPC)

2.2.1 Total Nacional

Grafico 2. IPC Variaciones. Total Nacional. Mayo 2022-2023

14,00

12,36
12,00

9,07

B.0D

Porcentaje %
=
b4

6,00

4,00

2,00
0,43

0,00 -

Mensual Ao cornido Anual

2022 w2023

Fuente: Tomado de Boletin Técnico (IPC) Marzo 202315,
DANE, IPC.

En el afilo 2023, con corte al mes de mayo, el IPC registré una variaciéon mensual
de 0,43% en comparacion con abril del 2023. La variacion anual se ubicé en 12,36%
en el mes de marzo del 2023, en comparacién con marzo del 2022.

15 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-
consumidor-ipc/ipc-historico
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2.2.2 Variacién anual del IPC segln divisiones y subclases.

Tabla 2. IPC Variacion y contribucion anual. Segun divisiones de gasto.
Mayo 2022-2023

2022 2023
Divisiones de Gasto Feso (%) Variacion (%) Cen;::uxaisnns Varacion (%) mmiﬁm
Restaurantes y hoteles 843 1473 142 18.01 1,82
Transporte 1283 T.81 087 1782 224
Almentos y bebidas no alcohdicas 15,06 21,60 367 1558 247
w. articulos para el hogar y para ka conservacion ordinaria del 410 1231 n4a 1553 064
Bienes y servicios diversos 526 B.05 043 1458 077
TOTAL 100,00 BaovT .07 1238 12,36
Bebidas alcohdlcas y tabaco 170 6.70 0.12 1158 012
Salud 171 6,81 0.1z 1131 0,12
Educaciin 441 287 0.12 202 0,29
Recreacion y culura ara 439 016 223 032
Alojamiento, agua, electricidad, gas y ofros combustbles 3312 5,38 1.75 813 2,58
Prendas de vestir y calzado 388 270 0.10 723 0,24
Informacidn y comunicacion 423 -1 -0.27 0,32 0.0

Fuente: DANE, IPC.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el

indice.

Fuente: Tomado de Boletin Técnico (IPC) Mayo 202316,
DANE, IPC.

Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel
de digitos trabajados en el indice.

En la Tabla 2 se observa que en mayo del afio 2023, el IPC mostré un cambio de
12,36% comparado con mayo del afio 2022. Durante el dltimo afio, la division de
Restaurantes y hoteles (18,01%), Transporte (17,82%), Alimentos y bebidas no
alcoholicas (15,66%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion
ordinaria del hogar (15,53%) y Bienes y servicios diversos (14,68%), estuvieron por
encima del promedio nacional, mientras que la division Bebidas alcohdlicas y
tabaco (11,58%), Salud (11,31%), Educacién (9,92%), Recreacién y cultura
(9,23%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (8,13%),
Prendas de vestir y calzado (7,23%) e Informaciéon y comunicacion (0,32%),
estuvieron por debajo.

16 1bidem.
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2.3 Empleo

2.3.1 Tasa global de participacion, de ocupacion y desempleo.

Gréfico 3. Tasa global de participaciéon, de ocupacion y desempleo. Total
nacional. Abril (2015-2023)
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Fuente: Tomado de Boletin Técnico. Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Abril
20237,
DANE, GEIH
Nota: datos expandidos con proyecciones de poblacion, elaboradas con base en los resultados
CNPV 2018.

En el Gréfico 3 se observa que la tasa de desempleo en abril del 2023 fue de
10,7%, la tasa de ocupaciéon de 57,7% y la tasa global de participacion del 64,6%.

17 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/EMPLEO_DESEMPLEO/bol-GEIH-abr2023.pdf
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2.3.2 Poblacién Ocupada por rama de actividad.

Tabla 3. Distribucion Porcentual, variacion absolutay contribucidén por rama.
Total nacional. Abril (2022-2023)

Abril 2022 Abril 2023 Distribucion  Varacion Contribucion

9% 2023 absoluta N pup.
Pobladidén ccupada 21957 22742 100 78S
Alojamiento v servicios de comida 1.525 1.722 7.6 196 09
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 2081 3.265 144 184 02
Industrias manufactureras 2382 2545 2z 162 07
Administracion pablica y defensa, educacion y atencion de la salud humana 2682 2.800 123 118 [+
Construccion 1516 1.584 7.0 68 03
Actividades artisticas, entretenimiento recreacion y otras actividades de senvidos 1.790 1.848 81 [<:} 03
Actividades inmaobiliarias 223 243 1.1 19 0.1
Actividades profesionales, cientificas, técnicas y servicios administrativos 1729 1.746 77 16 o1
Actividades finanderas y de seguros 379 304 1.7 15 0.1
Informacion y comunicaciones 418 427 1.9 a 0.0
Suministro de electricidad, gas. agua y gestion de desachos”™ 586 590 2.6 4 0.0
Transpomne y almacenamiento 1.638 1.641 7.2 3 0.0
Comercio y reparacion de vehiculos 3.097 3.940 17.3 -58 03

Fuente: Tomado de Boletin Técnico. Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Abril

202318
DANE, GEIH

Suministro de electricidad, gas, agua y gestion de desechos” incluye la rama de
Explotacion de minas y canteras.
p.p.: Puntos porcentuales.
Nota: La distribucién porcentual de la poblacién ocupada puede diferir del 100% por la no inclusién
de la categoria “No informa”.
Nota: Poblaciones en miles.
Nota: Los datos de rama de actividad econdmica estan calculados con base en ClIU Rev. 4 A.C.

De acuerdo con la Tabla 3, en abril del 2023, para el total nacional, las personas
ocupadas fueron 22.742 (miles). Por rama de actividad, la rama mas representativa
ante las variaciones positivas es la Alojamiento y servicios de comida (0.9 p.p),
seguida de Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca (0.8 p.p), Industrias
manufactureras (0,7 p.p), para la demas, contribucion inferior e incluso negativa.
La rama de la construccion, presentd una contribucion de 0,3 p.p.

18 |hidem.
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2.4 Indicadores Econémicos Alrededor de la Construccion (IEAC).

Gréfico 4. Variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la
construccion | Trimestre (2022-2023F")

10,0

82
71
58
4.4
= 3,0
£ 18
=4
a
4 oo
3
-3, -3,2
-10.0
PIB ‘alor agregado de la Censo de Edificadones  Indicador de produccidn
construccian [Total drea censada) de obras civiles
M |trim - 2022 || trirn - 2023

Fuente: Tomado de Boletin Técnico. Indicadores econémicos alrededor de la construccion (IEAC)
Corte Junio 08 de 2023%°,

Con respecto a los indicadores alrededor de la construccion, la Grafica 4 muestra
que el solo el indicador de censo de Edificaciones aumento en el | trimestre del afio
2023 frente al mismo periodo de tiempo de 2022, es asi, que encontramos: aumento
de PIB de 3%, del valor agregado de la construccion con -3,1%, del Censo de
Edificaciones 4,4% y el indicador de produccién de obras civiles cae en 3,2%.

19 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-1Trim2023.pdf
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2.5 indice de Costos de la Construccién de Vivienda (ICCV).

Grafico 5. Variacién anual del ICCV segun grupo de costos. Total ICCV.
Diciembre 2021/diciembre 2020

10,00 9'1 2

8,00

6,87

6,00

Variacion (%)

4,00 3.02

2,00 1,56

0,00 ‘ |
Materiales Mano de Obra Maquinaria y Equipo Total

Fuente: Tomado de Boletin Técnico. indice de Costos de la Construccién de Vivienda (ICCV).
Diciembre 202120,
DANE. ICCV

El Grafico 5 muestra que el ICCV al cierre del 2021 tuvo un cambio de 6,87%
comparado con diciembre del 2020. Adicionalmente, el grupo de materiales
presento variacion de 9,12%, por encima de la media. La variacion del grupo de
mano de obra estuvo en 3,02% y el de maquinaria y equipo en 1.56%.

3. OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA
3.1 La Infraestructura en Colombia

Durante el 2022, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), informé que el
gobierno nacional entregd obras de infraestructura concesionada en ocho
proyectos concesionados por esta agencia. Estos obras fueron: Pacifico 3
(inversion de 2,1 billones y 146 km de longitud), Mar 2 (inversién de 1,9 billones y
254 km) y Rumichaca,-Pasto (2,5 billones y 83 km), Villavicencio-Yopal, Ruta del
Sol 3 (112 km $349.000 millones (cifras dic 2021), Pamplona Cucuta, Girardot-
Ibagué-Cajamarca y Area Metropolitana de Cucuta. Las anteriores obras tuvieron

20 http://www.dane.gov.coffiles/investigaciones/boletines/iccv/bol_iccv_dic21.pdf
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en total una inversion de mas de $7,45 billones, correspondientes al programa de
Cuarto Generacion (4G) que cuenta con un avance aproximado del 70% vy 13
proyectos entregados que benefician a 6 millones de personas y generaron mas
de 44.890 empleos en los departamentos de Antioquia, Risaralda, Caldas, Narifio,
Tolima, Norte de Santander, Cesar, Magdalena y Orinoquia.

Adicionalmente otras obras entregadas para la movilidad y desarrollo del pais
fueron: La variante y el primer Tunel para Norte de Santander, el intercambiador del
Anillo Vial de Occidente en el Area Metropolitana de Cucuta, la variante Cumaral y
el puente Charte y 112 km de via en el proyecto Ruta del Sol 3, 4,2 km de la
segunda calzada Yy puente 20 en Girardot-lbagué-Cajamarca y el segundo tubo
del Tunel de Occidente en la Autopista al Mar 121,

3.2 El Plan Nacional de Infraestructura Educativa

En Colombia, el Ministerio de Educacién Nacional (MEN) y la Unidad de Gestion
del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (UG FFIE) desde el
afio 2018 han venido ejecutando proyectos de infraestructura educativa oficial con
el fin de mejorar el bienestar y el acceso y permanencia a la educacion de los
estudiantes, lo anterior, dentro del marco del Plan de Desarrollo (PND) 2018-2022
“Pacto por Colombia, pacto por la equidad”.

De acuerdo con la nota técnica del MEN??, dentro de los avances y logros para la
construccion y el mejoramiento de la infraestructura rural se tiene lo siguiente:

Mejoramiento y renovacion de instituciones educativas: EI MEN realizé
convocatoria educativa rural mediante la Resolucion 005944 de 2019 para
financiamiento y confinanciamiento con fondos de reforma tributaria para una
inversion aproximada de $187.665 millones. A través de esta convocatoria se
priorizaron 671 (524 por el FFIE, 77 por ola invernal y 70 de pactos territoriales)
proyectos de infraestructura educativa con 622 terminados y 49 en ejecucion.
Luego, en el 2021 el MEN expidi6 la Resolucion 07130 del 27 de abril del 2021. En
esa convocatoria, 8.348 sedes se priorizaron en el afio 2021 y 1.864 hacen parte
de intervenciones para 1.857 sedes para los afios 2022 y 2024. La inversion total

21 https://www.ani.gov.co/gobierno-nacional-entrega-obras-de-infraestructura-concesionada-en-ocho-
proyectos-por-inversiones

22 Mineducacion, 2022, Retos y avances de la infraestructura educativa oficial en Colombia. Nota técnica.
https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-363488_recurso_30.pdf
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sera de $453.790 millones entre aportes de la Nacion ($430.000 millones) y las
entidades territoriales (23.790 millones). Estas intervenciones incluyen
mejoramiento rural (1.528), de zonas urbanas en municipio de alta demanda rural
(65), mejoramiento de comedores, restaurantes escolares (230) y mejoramiento de
residencias escolares (41).

Atencion por afectaciones de la ola invernal y huracan lota en el Archipiélago de
San Andrés y Providencia: Como efecto de la ola invernal durante el afio 2020 y el
huracan lota el gobierno nacional se enfocé en atender los dafios en infraestructura
educativa. Dentro de esta estrategia priorizd 77 sedes de 20 municipios con una
inversion aproximada de $14.000 millones.

Atencion por otros motivos: Esta estrategia incluyé la intervencion a diferentes
sedes educativas priorizadas mediante sentencias o pactos territoriales. Se
priorizaron 70 sedes de 30 municipios para una inversion aproximada de $12.200
millones. Adicionalmente, el FFIE cuenta con otros proyectos de infraestructura
educativa tales como: Fondo Paz, Obras MEN 2009-2012, CONTCEPI,
Compromisos mesas de dialogo.

Adicionalmente, con relacion a los logros en la construccion de infraestructura
ampliada o nueva, el MEN reporta finalizacion de 350 obras que incluyen el
mejoramiento o construccién de 7.873 aulas nuevas beneficiando a 292.513
estudiantes de todo el pais. Y el total de inversién aprobada de $3,59 billones para
536 proyectos de infraestructura educativa cuyo aporte del MEN es de $2,15
billones, las entidades territoriales de 1,4 billones y otros aportantes de $0,035
billones mediante una inversion de 536 obras paral2.555 aulas mejoradas o
nuevas. Con corte a julio del 2022, el estado de los proyectos financiados con el
FFIE es 350 terminados, 155 en obra y 31 en fase de estudios y disefos.

De los 671 proyectos de mejoramiento de infraestructura educativa en sedes
rurales mencionados anteriormente (382 aulas, baterias sanitarias y saneamiento
basico, 121 comedores y cocinas, 21 residencias escolares y 70 pactos territoriales
y 77 ola invernal), 49 estan en ejecucion y 622 ya finalizaron su ejecucion (corte a
julio del 2022). La poblacion beneficiada es de 216.461 estudiantes de 395
municipios por valor de $183.393 millones.

También, de acuerdo producto del proceso de la Resolucion 10857 (MEN, 2019),
“Por la cual se convoca a las entidades territoriales certificadas en educacién para
gue postulen sus proyectos de infraestructura educativa, con el fin de conformar un
banco de proyectos que podran ser priorizados para cofinanciacién con recursos
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provenientes del recaudo de la Ley 21 de 1982”, se encuentran en ejecucion seis
proyectos en (4) Bogot4, (1), Cundinamarca, (1) Envigado. Otros en proceso de
asignacion en el (4) Huila y (1) en Villavicencio. La proyeccion de inversion es de
$140.000 millones como aporte del MEN y $95.000 millones por parte de las
Entidades Territoriales (ET). De los 77 proyectos de atencion a la ola invernal y
emergencia por el huracan lota se encuentran terminadas 55 sedes con una
inversion del MEN de $14.000 millones.

Asi mismo, dada la relevancia del mejoramiento de la infraestructura educativa para
la educacion de calidad en todos sus niveles y como herramienta para disminuir la
desigualdad, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2023,
Colombia Potencia Mundial de la Vida, en su catalizador “Habilitadores que
potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar, en su numeral 2
“Fortalecimiento y desarrollo de infraestructura social’, tiene contemplado la
implementacion de un nuevo plan de infraestructura educativa que tiene como fin
reducir los rezagos en infraestructura tanto fisica como tecnoldgica en todos los
niveles de la educacion (preescolar, basica media y superior). Ademas, el Plan
Plurianual de Inversiones (PP1I), tiene contemplado dentro de sus proyecciones para
el logro de las metas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-
2026, Colombia Potencia Mundial de la Vida, el “fortalecimiento y construccién de
infraestructura fisica y tecnoldgica de la educacién superior, media y basica, urbana
y rural” como linea de inversidn nacional estratégica en todos los departamentos
del pais, dentro de las transformaciones de la meta de Seguridad Humana y Justicia
Social, esta transformacion corresponde con la transformacién con el presupuesto
mas alto, 63,7% de los recursos (32.144.749 millones de pesos constantes de
2022) que incluyen inversion en salud, educacion, primera infancia, deportes entre
otros.

3.3 Proyectos de Infraestructura en Santiago de Cali

Para el afio 2023, la Alcaldia del Distrito de Santiago de Cali tiene proyectada la
rehabilitacion de 400 kilbmetros correspondientes a las vias mas principales de la
ciudad, esto dentro del programa denominado “Obras de Corazén”. En el marco
de este programa se ha intervenido 14 barrios (El Troncal, La Base, Nueva Base,
Chapinero, Alameda, Bretafia, Alto Napoles, San Carlos, Andrés Sanin, Santa
Isabel, Nueva Granada, Nueva Tequendama, Lido y Miraflores) a través de la
instalacion asfaltica de sus tramos?3.

2 https://www.cali.gov.co/infraestructura/publicaciones/173860/2023-el-ano-de-la-recuperacion-vial-de-
cali-con-obras-de-corazon/
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Este programa también intervendra el corredor principal de la calle 9 con obras de
intervencion en la carrera 17 a la 23 para el mejoramiento de la estructura de la
base granular y en la carrera 23 a la 32 con fresado y reposicion de la carpeta
asféltica. Lo anterior, teniendo en cuenta que esta via que es una de las mas
afectadas por el deterioro®*. El Acuerdo No.0558 de 2022 “POR EL CUAL SE
AUTORIZA AL ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI PARA COMPROMETER UNA
VIGENCIA FUTURA ORDINARIA DE CONTRATO EN EJECUCION DEL ANO
2023, CON DESTINO A LA EJECUCION DEL PROYECTO BP-26003017
“MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN SANTIAGO DE CALI” Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES”, con una apropiacion en la vigencia 2022 de
$36.679.844.591 y vigencia futura 2023 por valor de $70.100.167.191, para una
inversion total de $106.780.011.782, permitira avanzar en las ObrasDeCorazon
durante el primer semestre del afio.

Adicionalmente, en la actualidad la Administracion Distrital tiene en ejecucion la
megaobra “Ampliacién de la carrera 80", con 1,2 kildmetros de vias, financiada con
recursos de valorizacion y sera culminada durante este 20232,

4. GREMIOS QUE COMPONEN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION EN
COLOMBIA

En el sector de la construccion en Colombia, participan agremiaciones de diferentes
ambitos, tales como los productores o proveedores de materiales, constructores,
agremiaciones de profesionales del sector, entidades estatales, universidades,
entre otras. A continuacion, se relaciona un listado de organizaciones de tipo
gremial correspondiente al sector de la construccion:

e CAMACOL: Camara Colombiana de la Construccion.
e ASOCRETO: Asociacion Colombiana de Productores de Concreto.

e ASOGRAVAS: Asociacién Colombiana de Productores de Agregados
Pétreos.

24 https://www.cali.gov.co/infraestructura/publicaciones/173838/inicio-la-intervencion-de-la-calle-9-una-de-
las-vias-principales-de-cali/

% https://www.cali.gov.co/infraestructura/publicaciones/175254/megaobra-ampliacion-de-la-carrera-80-
alcanzo-el-55-de-ejecucion/
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e CCI: Camara Colombiana de la Infraestructura.
e CCCS: Consejo Colombiano de Construccién Sostenible.

e CECODES: Consejo Empresarial Colombiano Para el Desarrollo
Sostenible.

e ACIEM: Asociacion Colombiana de Ingenieros.

5. MARCO REGULATORIO
5.1 Marco Legal
Normatividad técnica asociada a la construccion:

Decreto 1400 de 1984
e Codigo Nacional de Construccion

Ley 400/97
e Reglamento colombiano para construcciones sismo resistentes
e Ley de ordenamiento territorial

Resolucion 1096/2000
e Por la cuial se adopta el reglamento tecnico para el sector de agua potable
y seneamiento basico-RAS.

Resolucion 36904/2001
e Por la cual se fijan los estandares para la autorizacion y funcionamiento de
las entidades de certificacion y sus auditores.

Resolucion 25391/2002
e Por la cual se modifica la circular unica en lo correspondiente al registro
obligatorio de fabricantes e importadores de bienes y servicios sometidos al
cumplimiento de normas tecnicas colombianas oficiales obligatorias o de
reglamentos tecnicos.

Resolucion 4467/2003
e Por la cual se crean los comites tecnicos sectoriales.
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Resolucion 180398/2004
e Por medio de la cual se adopta el reglamento tecnico de instalaciones
electricas —Retie para la Republica de Colombia.

Resolucion 1023/2004
e Por la cual se expide el reglamento tecnico para gasodomesticos que
funcionan con combustibles gaseosos, que se fabriquen o importen para ser
utilizados en Colombia.?®

6. NORMATIVIDAD TECNICA

A continuacion, se describen las condiciones técnicas y tecnologicas que deben
tenerse en cuenta para un proyecto de infraestructura educativa en Colombia.

Tabla 4. Normas técnicas

NORMA TECNICA DESCRIPCION

NSR - 10 Norma de Sismo resistencia 2010

RETIE Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas

RETILAP Reglamento técnico de instalaciones de
iluminacién y alumbrado publico

RAS 2000 Reglamento Técnico del sector de Agua
Potable y Saneamiento Bésico

NTC 2050 Cédigo Eléctrico Colombiano

Resolucién 379-2012 Requisitos presentacion, viabilizarian y

aprobacion de proyectos del sector de agua
potable y saneamiento basico

Resolucién 494 de 2012 Lineamientos del programa de conexiones
intradomiciliarias de servicios de acueducto
y alcantarillado

NTC 1500 Cdédigo Colombiano de Fontaneria

NTC 2505 Instalacién y Suministro de Gas

NTC 5356 Instalacion de Calentadores a Gas

NTC 3838 Gasoductos presiones de operacion
permisibles para el transporte y distribucion
de gas

Ley 361 de 1997 Integracién social de las personas con
limitacion

26 camacol
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Manual de referencia accesibilidad al medio

fisico y al transporte del Ministerio de
transporte y el Invias

NTC 4595 Planeamiento y disefio de Instalaciones y
ambientes escolares
NTC 4596 Sefializaciones para instalaciones y

ambientes escolares

Fuente: Elaboracion propia.
7. ANALISIS DE LA DEMANDA

La clasificacidon de los servicios objeto del proceso de contratacion son los
siguientes:

Tabla 5. Clasificacidn de los servicios a contratar

CODIGO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
Servicios de
(F) Servicios 72000000 72120000 72121400 construccion de

Especializados.

edificios publicos

Servicios de

72000000 72100000 72102900 mantenl_rlmento y
reparacion de

instalaciones

Fuente: Elaboracion propia.

7.1 Adquisicién del bien, obra o servicio por parte de la entidad estatal

Se realiza la busqueda de procesos con caracteristicas similares a la necesidad, se
analizan aspectos como; modalidad de seleccién, tiempo de duracién, garantias,
entre otras. Los criterios de busqueda son; Entidad Compradora; Nivel nacional,
Producto o servicio; servicios de edificacion, construccion de instalaciones y

mantenimiento, modalidad de contratacion; Seleccion Abreviada,

Del proceso de busqueda a nivel nacional se obtiene la siguiente informacién:
La basqueda de procesos se realiza con los siguientes criterios:

1. Servicios de edificacion, construccion de instalaciones y mantenimiento.

2. Proceso de seleccién; Seleccién Abreviada Menor Cuantia.
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3. Contratacion entre junio 01 de 2022 hasta junio 01 de 2023.

Tabla 6. Procesos de Contratacién con entidades a nivel nacional

PRINCIPAL, I.LE SANTA ROSA DE
LIMA CORREGIMIENTO LA TOMA Y

MODALIDAD
PROCESO OBJETO CONTRATO VALOR SELECCION ENTIDAD PLAZO
CONTRUCCION OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA EN LAS SEDES Seleccion
EDUCATIVAS MARIANO OSPINA Abreviada de | VALLE DEL CAUCA
MV-SA OBRA | PEREZ DEL PORVENIR, SEDE $ 321 520.666 Menor -ALCALDIA| 5
002 DE 2023 ATANASIO GIRARDOT DE 2D Cuantia (Ley MUNICIPIO DE
CARBONERO Y PARQUE PRINCIPAL 1150 de VIJES
MUNICIPIO DE VIJES, VALLE DEL 2007)
CAUCA.
MEJORAMIENTO DE UNIDADES Seleccion
SANITARIAS DE LAS SEDES I, Il Y Ill Abreviada de ANTIOQUIA -
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Menor ALCALDIA
SA-MC-005-2023 | Ere G AMEZ DEL AREA URBANA $317.355.214 | antia (Ley MUNICIPIO DE | 3 Meses
DEL MUNICIPIO DE VEGACH), 1150 de VEGACHI
ANTIOQUIA. 2007)
MANTENIMIENTCORDOBA -
ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN Seleccion ]
ANDRES DE SOTAVENTO Abrovisds do CORDOBA -
SAMC N° 002. | O Y ADECUACION DE LAS Venor ALCALDIA
5023 DISTINTAS INSTITUCIONES Y $323896.440 | (oo MUNICIPIODE | 3 meses
CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES, 1150 do| SAN ANDRES DE
DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES 2007) SOTAVENTO
DE SOTAVENTO, DEPARTAMENTO
DE CORDOBA
P Seleccién
IMPLEMENTACION DE MEJORAS Abreviada de | VALLE DEL CAUCA
SAMCA007 LOCATIVAS EN LAS INSTITUCIONES Vonor S ALCALDIA '
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE $227.345.848,00 . 90 dias
2022 ANSERMANUEVO. VALLE DEL Cuantia (Ley MUNICIPIO DE
' 1150 de | ANSERMANUEVO
CAUCA.
2007)
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y Seleccion
BATERIA DE BANOSENLA Abreviada de BOYACA -
MS-SAMC-007- | INSTITUCION EDUCATIVA SIMON Menor ALCALDIA
2022 BOLIVAR, SEDE URBANA DEL $274.218.T11 | & antia (Ley MUNICIPIO DE | 3 Meses
MUNICIPIO DE SORACA, 1150 de SORACA
DEPARTAMENTO DE BOYACA 2007)
MEJORAMIENTO DE LA Seleccion
INFRAESTRUCTURA FISICA EN LA Abreviada de ARAUCA -
MN-0J-013- INSTITUCION EDUCATIVA LICEO $273.634.150 53 Menor ALCALDIA| 5
2022 DEL LLANO, EN EL MUNICIPIO DE Po%19593 1 cyantia (Ley MUNICIPIO DE
ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE 1150 de ARAUQUITA
ARAUCA 2007)
REALIZAR OBRAS DE
CONSTRUCCION, ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE ESPACIOS Seleccion
EDUCATIVOS EN LA L.E Abreviada de CAUCA -
INTERCULTURAL SATH FXINXI DX1J Menor ALCALDIA
SAMC-011-2021 | gepE RURAL MIXTA SANTA $250.527.355,00 | antia (Ley MUNICIPIODE | > Meses
BARBARA CORREGIMIENTO DE 1150 de SUAREZ
BETULIA, I.E MINDALA SEDE 2007)
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ANALISIS DEL SECTOR

LA I.LE ASNAZU SEDE PORTUGAL
CORREGIMIENTO DE ASNAZU, EN
EL MUNICIPIO DE SUAREZ,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Fuente: Elaboracién propia. Consultado en SECOP el 01 de junio del 2023.

Adicionalmente, se realiza la busqueda de procesos a nivel local con los
siguientes criterios de busqueda:

1.

2.

3.

Tabla 7. Procesos de Contratacion con entidades a nivel local

Servicios de edificacion, construccion de instalaciones y mantenimiento.

Proceso de seleccién; Seleccion Abreviada Menor Cuantia

Contratacion entre enero 01 de 2022 hasta 01 de junio de 2023.

PROCESO OBJETO CONTRATO VALOR MODALIDA ENTIDAD PLAZO
D CONTRATANTE
SELECCION
4143.010.26.1.1201- Ejecutar por el sistema de precios Seleccién SANTIAGO DE 6 meses
2023 unitarios fijos, sin férmula de $773.978.214 | Abreviadade | CALIDISTRITO
reajuste la construccion de obras Menor ESPECIAL-
para la adecuacion de las Cuantia SECRETARIA DE
Instituciones Educativas Juan Pablo EDUCACION.
Il sede Portete de Tarquiy La
Buitrera sedes San Gabriel y los
Comuneros de Santiago de Cali.
Fichas EBI Nos. 26004359 vy
26004407.
4143.010.32.800-2022 | Ejecutar por el sistema de precios Seleccion SANTIAGO DE 5 meses
unitarios  fijos, sin formula de | $434.271.486 | Abreviada de | CALI DISTRITO
reajuste la construccién de obras Menor ESPECIAL-
para la adecuacion de las Cuantia SECRETARIA DE
Instituciones Educativas EDUCACION.
Montebello-Sede Principal,
Golondrina-
Sede Principal y Villacarmelo-Sede
Cacique de Calarca de
Santiago de Cali. BP-26003815,
26004052 Y 26004078.
4143.010.32.0810- Ejecutar por el sistema de precios Seleccion SANTIAGO DE 5 meses
2022 unitarios  fijos, sin formula de | $775.567.556 | Abreviadade | CALI DISTRITO
reajuste la construccién de obras Menor ESPECIAL-
para la adecuacion de las Cuantia SECRETARIA DE
Instituciones Educativas  José EDUCACION.
Antonio Galan Sede  Rafael
Zamorano, Inem Jorge Isaac Sede
Principal y Boyaca Sede Unidad La
Independencia de Santiago de Cali.
BP-26002565.
4143.010.32.773-2022 | Ejecutar por el sistema de precios Seleccion SANTIAGO DE 5 meses
unitarios fijos, sin férmula de $590.073.440 | Abreviada de | CALI DISTRITO
ESPECIAL-

Pagina 22 de 35

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su
reproduccion por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde del Municipio de Santiago de Cali.




SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION

~ ANALISIS DEL SECTOR ]
OBRA PUBLICA — SECRETARIA DE EDUCACION
SELECCION ABREVIADA 4143.010.32.1751-2023

reajuste la construccion de obras Menor SECRETARIA DE
para la adecuacion de las Cuantia EDUCACION.

Instituciones educativas Monsefior
Ramén Arcila Sede Puertas del Sol
IV y V de la Comuna 14 y El
Diamante Sede Sefior de los
Milagros de la Comuna 15 de
Santiago de Cali”. Fichas EBI No.

26004058y 26004065.

4143.010.32.772-2022 | Ejecutar por el sistema de precios Seleccién SANTIAGO DE 5 meses
unitarios  fijos, sin férmula de | $408.406.763 | Abreviadade | CALI DISTRITO
reajuste la construcciéon de obras Menor ESPECIAL-
para la adecuacion de las Cuantia SECRETARIA DE
Instituciones Educativas de Santa EDUCACION.

Librada Sede Republica de México
de la Comuna 3 y Técnico de
Comercio Santa Cecilia Sede
Republica de Brasil — Alto Menga de
la Comuna 2 de Santiago de Cali.
Fichas EBI No. 26004108 vy
26003922

Ejecutar por el sistema de precios
unitarios fijos, sin férmula de
reajuste la construccién de obras

para la adecuacion de la Seleccién (SZQ'EITII'_)AI\S'I'ORﬁ%
4143.010.32.1430- Institucion Educativa Republica de Abreviada de
. L $661.186.013 ESPECIAL- 3 meses
2022 Argentina Sedes Principal, Menor N
. . . p SECRETARIA DE
Policarpa Salavarrieta y José Cuantia EDUCACION
Maria Cérdoba de la Comuna 9 de '
Santiago de Cali. Fichas EBI Nos.
26003379 y 26003814.
4143.010.26.1.1923- Ejecutar por el sistema de precios | $382,601,724 | Seleccion SANTIAGO DE 3 meses
2022 unitarios fijos, sin formula de Abreviada de | CALI DISTRITO
Reajuste la construccion de obras Menor ESPECIAL-
para la adecuacion de las Cuantia SECRETARIA DE
Instituciones  Educativas Normal EDUCACION.

Superior Farallones de Cali Sede
Francisco José de Caldas y Técnica
Ciudadela Desepaz Sede

Principal de Santiago de Cali.
Fichas EBI Nos. 26003369 y
26003802.

Fuente: Elaboracién propia. Base de datos SED.

7.2 Andlisis de los procesos de contratacion identificados.

Una vez revisados los procesos tanto a nivel nacional como local, se puede concluir
lo siguientes:

1. Modalidad de Co,ntratacién: La modalidad de seIQccién del contratista ha
sido la SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA.
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2. Presupuesto Oficial: Se realizan teniendo como base el Decreto por medio
del cual se establece el Listado de Precios Unitarios de referencia para la
contratacion de obras civiles del Departamento del Valle del Cauca.

3. Plazo del contrato: El plazo de los contratos analizados obedecen al monto
de los recursos que destine cada entidad para la ejecucién de la obra,
concordante con las actividades a realizar.

4. Forma de Pago: Se da a través de Pagos parciales y/o finales.

5. Experiencia; En los contratos para acreditar la experiencia se exige que
estén identificados con el clasificador de bienes y servicios 72102900
Servicios de mantenimiento y reparacién de instalaciones y/o 72121400
servicios de construccion de edificios publicos o especializados — servicios
de construccion de edificios de escuelas.

6. Garantias Exigidas: En los procesos identificados se pudo evidenciar que se
exigen las garantias de acuerdo con la normatividad vigente.

7. Aspectos técnicos: De los procesos referidos siempre lo técnico se
encuentra consignado en anexo que hace parte integral de los documentos
previos y del Pliego de Condiciones.

8. Respecto de los requisitos habilitantes requieren los de ley y en los factores
de evaluacion se califica el factor econdmico, items representativos,
incentivo a la industria nacional y el factor de calidad.

De acuerdo con lo anterior, la Entidad considerara para el proceso lo siguiente:

1. Modalidad de Contratacion: La modalidad de seleccion del contratista en
desarrollo del proceso de contratacion, seré la de SELECCION ABREVIADA
DE MENOR CUANTIA, de conformidad con lo sefialado en la Ley 80 de
1993, el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, Decreto 0019 de 2012, Ley 1474
de 2011y articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015.

2. Plazo del contrato: Al respecto es preciso anotar que el plazo es de dos (2)
meses considerado por el equipo técnico del area de Ambientes Escolares,
para la ejecucidon del contrato se realiza teniendo en cuenta en primera
instancia las actividades a realizar e igualmente la anualidad del
presupuesto.
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3. Presupuesto oficial: Para establecer el valor del presupuesto oficial se realizé
un presupuesto estimado (cuadro de cantidades y precios).

Los precios unitarios para la elaboracion del presupuesto oficial de la obra se
tomaron teniendo como base el Decreto No 1-17-1276 del 10 de noviembre 2021
“Por medio del cual se establece el Listado de Precios Unitarios de referencia para
la contratacion de obras civiles del Departamento del Valle del Cauca “, expedido
por la Gobernacion del Valle, incrementado por el indice de Costos de Construccion
Pesada (ICCP) en un 4,24% para el 2022 y por el indice de Costos de Construccién
de Edificaciones de 9,98% para el 2023. Adicionalmente, los precios se
construyeron de cotizaciones de materiales pétreos, cementos y aceros de refuerzo
y analisis de mano de obra para el afio 2023.

El Proponente debe estimar que el valor de la propuesta debera incluir todos los
costos y gastos necesarios para la adecuada prestacion del servicio, incluidos
impuestos, costos y gravamenes a que haya lugar con ocasion de la suscripcion,
legalizacion y ejecucion del contrato (garantia Unica, contribucién especial, entre
otros), de acuerdo con la ley.

El AU maximo a aplicar a los costos directos es del 38%, de los cuales el 27.60%
del costo directo de la obra, corresponden a las cargas impositivas que debe asumir
el futuro contratista, adiciondndose ademas lo correspondiente a gastos tales como
garantia Unica, gastos administrativos y utilidad como se puede observar en el
siguiente analisis:

Tabla 8. Impuestos y retenciones 27.60% del costo directo

. % del valor del % del costo
Impuestos y retenciones )

contrato directo
Pro-Univalle 2% 2,76%
Pro-Hospital 1% 1,38%
Pro-Desarrollo 3.5% 4,83%
Pro-Cultura 1% 1,38%
Pro - Deporte 2% 2,76%
Pro-Unipacifico 0.5% 0,69%
Pro adulto mayor 2% 2,76%
Contribucion Especial 5% 6,90%
Reteica 10/1000 1,38%
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Retefuente 2% 2,76%
Garantia Unica 0,50%
Gastos Administrativos 4,90%
Utilidad 5%

Grafico 6. Distribucion del AU —total 38%

® I[mpuestos y Retenciones ® Garantia Unica

DISTRIBUCION DEL AU - TOTAL 38%

Gastos Administrativos = Utilidad

Nota: Todo lo anterior debera ser tenido en cuenta en la discriminacién de la

administracion.

El presupuesto estimado para la construccion es de TRESCIENTOS TREINTA Y
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DIECISIETE PESOS
M/CTE ($332.941.017). Incluidos todos los costos directos e indirectos relacionados
con la suscripcion, ejecucién y liquidacion del contrato y el AU. Este presupuesto

distribuido de la siguiente manera:

Institucion Educativa

Sede

Comuna

Direccion

Republica de Argentina

Principal

9

Carrera 11D No. 23-
49 barrio Obrero.

4. Forma de pago: Se efectuaran pagos parciales y/o final, para lo cual se
medira conjuntamente entre el CONTRATISTA y el INTERVENTOR, la
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cantidad de obra ejecutada y se hara constar en actas de obra firmadas por
el Interventor y el Contratista.

5. Experiencia: Los contratos para acreditar la experiencia deberan estar
registrados en el RUP en firme a la fecha de presentacion de las propuestas,
identificados con el siguiente clasificador de bienes y servicios 72102900
Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones y/o 72121400
servicios de construccion de edificios publicos o especializados — servicios
de construccion de edificios de escuelas, cuyo objeto haya sido construccion
y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o adecuaciones de edificaciones
educativas construidas bajo la Norma Técnica Colombiana NTC 4595, cuya
sumatoria sea igual o superior a 287 SMMLYV actualizados.

6. Garantias Exigidas: teniendo en cuenta el servicio que se contrata y que se
debe velar por la adecuada proteccién de los intereses patrimoniales de la
Entidad, se exigira la siguiente garantia:

Tabla 9. Garantias

GARANTIA DESCRIPCION % VIGENCIA
. Ejecucion cabal de las Por el término de duracién
Cumplimiento actividades inherentes al del contrato y seis (6)
Articulo 2.2.1.2.3.1.12 del objeto  contractual, por 20% Mmeses MAs
Decreto 1082 de 2015 o )
parte del contratista
Salarios y prestaciones Pago de salarios,
sociales e prestaciones Por el término de duracion
indemnizaciones 8% del contrato y tres (3) afios
laborales. mas.
Articulo 2.2.1.2.3.1.13 del
Decreto 1082 de 2015
Estabilidad y calidad de la | Calidad de la obra Por el término de cinco (5)
obra. ejecutada 2504 afios contados a partir de
Articulo 2.2.1.2.3.1.15 del la fecha del acta de recibo
Decreto 1082 de 2015 final de la obra.
Reclamaciones de
Responsabilidad Civil :2gcegr?:a(::)?|:3/:giisvﬁe 200
Extra contractual Articulo extfacontractual que surja SMMLV Por el término de
2.2.1.2.3.1.17 del Decreto | . duracion del contrato
1082 de 2015 de las actuaciones,
hechos u omisiones de su
contratista o
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GARANTIA DESCRIPCION %

VIGENCIA

subcontratistas
autorizados

7. Aspectos técnicos: Se encuentran consignados en el anexo 1 del Pliego de

condiciones denominado — Anexo Técnico.

8. Requisitos habilitantes: Capacidad juridica, financiera, organizacional, K

residual y experiencia.
7.3 Factores de evaluacion.

Tabla 10. Factores

NOTA: De conformidad con el 6 de la Ley 2020 de 2020 el Distrito de Santiago de
Cali — Secretaria de Educacion consultara y analizara las anotaciones vigentes que
reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley

2020 de 2020.

FACTORES DE CALIFICACION

PUNTAJE MAXIMO

FACTOR ECONOMICO 45
ITEMS REPRESENTATIVOS TRES (3) (10 por cada uno). 30

Si el proponente ofrece construir
FACTOR DE CANAL LAMINA GALVANIZADA 15
CALIDAD CAL.20, a cambio de CANAL

LAMINA GALVANIZADA CAL.22,

sin

costo adicional para la entidad.
INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10
TOTAL 100 puntos
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NOTA: De conformidad con el 6 de la Ley 2020 de 2020 el Distrito de Santiago de
Cali — Secretaria de Educacion consultara y analizara las anotaciones vigentes que
reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley
2020 de 2020.

En el evento que las personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras
domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de proponentes plurales,
cuenten con alguna anotacion vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado
registro se descontara diez (10) puntos de la sumatoria obtenida en relacion con el
factor de calidad.

9. ANALISIS DE LA OFERTA
9.1 Empresas o proveedores

La Tabla 11 muestra los codigos para las actividades segun CIIU:

Tabla 11. Proveedores para las actividades segun el CllU

CODIGO CllU NOMBRE

4112 Construccion de edificios no residenciales

4220 Construccion de proyectos de servicio publico

4290 Construccién de otras obras de ingenieria civil

4390 Otras actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de
ingenieria civil

Fuente: Elaboracién propia.

A continuacioén, en la Tabla 12, se presenta una muestra de 10 empresas tomadas
al azar del total de las 1634 empresas que pueden realizar el objeto del contrato.

Tabla 12. Proveedores del mercado

NIT RAZON SOCIAL CIUDAD/DEPARTAMENTO cODIGO ClIU

CONSTRUCCIONES
PLANIFICADAS S.A.
CONSTRUCCIONES F4112 - Construccion de

860028712 | PLANIFICADAS S.A. edificios no residenciales BOGOTAD.C.
INGENIERIAS
COMUNICACIONES Y
TELECOMUNICACIONES F4112 - Construccion de BUCARAMANGA-

804017037 | INGCOMTEL SAS edificios no residenciales SANTANDER
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HYUNDAI ENGINEERING &
CONSTRUCTION CO LTD

F4220 - Construccion de
proyectos de servicio

900387909 | SUCURSAL COLOMBIANA publico BOGOTAD.C.
F4220 - Construccion de
ELECTRICAS DE MEDELLIN proyectos de servicio
890906413 |INGENIERIAY SERVICIOS SAS | publico BOGOTAD.C.
F4290 - Construccion de
INDUSTRIAL CONCONCRETO | otras obras de ingenieria GIRARDOTA-
890908901 [SAS civil ANTIOQUIA
F4290 - Construccion de
CONSTRUCCIONES Y otras obras de ingenieria MEDELLIN-
890935966 | SERVICIOS SAS civil ANTIOQUIA
F4390 - Otras actividades
especializadas para la
construccion de edificiosy | BUENAVENTURA-
890313269 | CONSTRUCTORA CRP SAS obras de ingenieria civil VALLE

900532766

ENFOQUE CONSTRUCTORES
S.A.S.

F4390 - Otras actividades
especializadas para la
construccion de edificios y
obras de ingenieria civil

CARTAGENA-BOLIVAR

SPIWAK COMPANIA

F4112 - Construccion de

900102000 | EDIFICADORA SA edificios no residenciales CALI-VALLE
MANUEL JOSE BLANCO DIAZ | F4290 - Construccion de
SAS INGENIEROS otras obras de ingenieria BUCARAMANGA-
890211568 | ARQUITECTOS civil SANTANDER

Fuente: PIE 2022; Filtrado bajo los codigos, ClIU: 4112, 4220, 4290, y 4390.

La Tabla 13 presenta un listado con algunos de los contratistas personas juridicas
y/o naturales con quienes la secretaria de Educacién tuvo o tiene una relacién
contractual con caracteristicas similares al contrato que se desea desarrollar.

Tabla 13. Oferentes de la Secretaria de Educacioén

PROCESO

CONTRATISTA

VALOR

MODALIDAD DE
SELECCION

4143.010.32.0773-2023

ATK 2023

CONSORCIO EDUCATIVO

$186.675.969

Seleccién
Abreviada de
menor cuantia
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DRC INGENIERIA S.A.S.

$308.410.366

Seleccién
Abreviada de
menor cuantia

4143.010.32.1428-2022

CONSORCIO CONSTRUIR
INGENIERIA

$429.871.175

Seleccién
Abreviada de
menor cuantia

4143.010.32.826-2022

ANDRES MAURICIO GARCIA
ESPINAL

432.449.219

Seleccién
Abreviada de
menor cuantia

4143.010.32.1427-2022

LUIS FERNANDO
CASTRILLON ARCE

$346.505.624

Seleccién
Abreviada de
menor cuantia

4143.010.32.824-2022

FUNDACION AVANCEMOS
POR LA COMUNIDAD

$390.309.784

Seleccién
Abreviada de
menor cuantia

4143.010.32.974-2022

ANDRES MAURICIO GARCIA
ESPINAL

$342.509.465

Seleccién
Abreviada de
menor cuantia

Fuente: Elaboracion propia. Base de datos SED.

9.2 Andlisis financiero

Se determinan los indicadores financieros del sector con base en la informacion
contable extraida del Portal de Informacién Empresarial PIE 2022, de empresas
gue desarrollan las actividades clasificadas bajo los CllU: 4112, 4220, 4290, y 4390.

Tamafio de la muestra: 1634 Empresas

Tabla 14. Indicadores financieros

- Razén de .
ndice | indicede | Cobertura| REM@0M9ad | penapilidad
e ; del ;
Liquidez Endeudamiento de Patrimonio del Activo
Intereses

Promedio 3,1 0,49 4.4 0,13 0,05
Desviacion
estandar 2,3 0,23 4.9 0,15 0,07
tamafio de
muestra 1.288 1.595 854 1.446 1.477
nivel de
confianza 95% 95% 95% 95% 95%
valor t 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96
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limite inferior 2,9 0,48 4.0 0,12 0,05

limite superior 3,2 0,50 4,7 0,13 0,06

Fuente: Elaboracién propia. Informacién tomada del Portal de Informacién Empresarial PIE 2022.

De acuerdo a la informacion registrada en el Portal de Informacion Empresarial PIE
2022, y filtrada por cédigos ClIU antes mencionados, para este analisis se procedio
a calcular los indicadores con los datos contables de las empresas. Con esta
informacion se identificaron a través de la puntuacion z los datos atipicos o tipicos
de la muestra, proceso que para los atipicos se complemento6 con la normalizacion
de dichos datos a través de la winsorizacion, para posteriormente a través del nivel
de confianza establecer los limites inferiores y superiores de los indicadores
eligiendo el que corresponda para cada uno.

A continuacion, se relacionan los resultados:

indice de liquidez: > 2,9

indice de endeudamiento: <0,50
Razo6n de cobertura de intereses: >4,0
Rentabilidad sobre el patrimonio: >0,12
Rentabilidad sobre el activo: >0,05
Capital de trabajo >100%

Asi las cosas, se recomienda los siguientes indicadores:

indice de liquidez Activo Corriente / Pasivo Corriente, busca identificar la
capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con el producto de
convertir a efectivo sus activos de corto plazo. A mayor indice de liquidez, menor
es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.
Para este indicador el valor minimo recomendado debe ser 2,9.

indice de endeudamiento Pasivo Total / Activo Total, mide la capacidad de pago
que tiene una empresa para responder a sus obligaciones de largo plazo, este se
centra en identificar la estructura, cantidad y calidad de la deuda que posee la
empresa, asi como comprobar hasta qué punto obtiene el beneficio suficiente para
soportar el costo financiero de la deuda. A mayor indice de endeudamiento, mayor
es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. Para este
indicador el valor maximo recomendado debe ser del 50%.

Razon de cobertura de intereses: Utilidad Operacional / Gastos de Intereses,
determina el numero de veces que una empresa puede cubrir sus cargos
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financieros con los beneficios obtenidos de su operacion, mientras mas elevada
sea la razén, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus
obligaciones financieras. Para este indicador el limite minimo recomendado debe
ser de 4 veces, determinacion que no afecta la pluralidad de oferentes ni pone en
riesgo la ejecucion del contrato producto del proceso de Seleccion Abreviada
publica, que adelanta la Entidad.

Indicadores de Capacidad Organizacional

Rentabilidad sobre el patrimonio Utilidad Operacional / Patrimonio, determina la
capacidad de generar beneficios producto de su operacion por cada peso invertido
en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad
de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. Para este
indicador el limite minimo recomendado debe ser del 12%.

Rentabilidad sobre el activo Utilidad Operacional / Activo Total, determina la
capacidad de generar beneficios producto de su operacion por cada peso invertido
en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio
y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser
siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. Para este indicador
el limite minimo recomendado debe ser del 5%.

Capital de Trabajo: Activo corriente-Pasivo Corriente, la definicion mas basica de
capital de trabajo lo considera como aquellos recursos que requiere la empresa
para poder operar. En este sentido el capital de trabajo es lo que cominmente
conocemos como activo corriente. (Efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e
inventarios). La empresa para poder operar requiere de recursos para cubrir
necesidades de insumos, materia prima, mano de obra, reposicion de activos fijos,
etc. Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo para cubrir las
necesidades de la empresa a tiempo. Se recomienda un porcentaje del 100%.

Lo anterior teniendo en cuenta que la duracion de la construccién de la obra civil es
de aproximadamente TRES meses y que el valor asignado es de TRESCIENTOS
TREINTA'Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DIECISIETE
PESOS M/CTE ($332.941.017), haciendo la operacion lineal, la inversion mensual
seria aproximadamente de ($166.470.509) M/CTE.

Este tipo de contratos presentan actas de pago cada mes y la interventoria se toma
un mes para verificar las cantidades ejecutadas y demas requisitos necesarios para
aprobar la cuenta; posterior a lo anterior se debe considerar un tiempo de 1 mes
adicional (en el mejor de los casos) para el tramite interno desde que se presenta
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la cuenta de cobro hasta la realizacién del pago y por consiguiente la conclusion
final es que el tiempo transcurrido para recibir el primer pago puede ser de tres a
cuatro meses.

Dadas las caracteristicas del contrato: el objeto, plazo, alcance y que no cuenta con
anticipo, sumado a esto se debe considerar la forma de pago. Para el primer mes
se estaria pagando lo correspondiente al 50% del valor del contrato con una
ejecucion real del 100%, por lo anterior y sumado a la contingencia del momento,
muy posiblemente se puede presentar imprevistos y demoras en los pagos, por lo
tanto, se contempla un Capital del Trabajo de 100%.

Asi las cosas y en aras de que haya pluralidad en los oferentes, se decide exigir un
Capital de trabajo igual o superior al 100%, para cubrir las contingencias de la obra
sin afectar la calidad, alcance y duracion del proyecto.

Grafico 7. Proyeccion tiempo de Pago Actas Parciales

Acta parcial No. 1
ScEjecucidon 50%

1 )

Mes 1 2

% Ejecucion 50% 100%

Pago acta parcial
Mo.1 Ejecucion 100%

Fuente: Elaboracion propia.
CONCLUSIONES

Una vez analizados los resultados financieros determinados con los datos Portal de
Informacion Empresarial PIE 2022, y los datos historicos presentados por los
oferentes de esta secretaria, se recomienda los siguientes indicadores:

indice de liquidez: > 2,9
Indice de endeudamiento: <0,50
Razo6n de cobertura de intereses: >4
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Rentabilidad sobre el patrimonio: >0,12
Rentabilidad sobre el activo: >0,05
Capital de trabajo >100%

antiago de Cali, Agosto del 2023

Vel

VIVIANA CHAVARRIAGA ANTONIO
Economista
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