SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

MEJORAMIENTO DE SALONES COMUNALES MEDIANTE ADECUACIONES LOCATIVAS (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) DE LA COMUNA 1 Y 5 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

SIM-SAM-003-2023

INFORMACION DE INTEGRANTES					
PROP. No.	**NOMBRE DEL PROPONENTE**	**PROPUESTA ES PRESENTADA POR:**	**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL**	**C.C / NIT**	**NUMERO DEL DOCUMENTO**
1	B&A CONSTRUCCIONES SAS	Persona Jurídica	SAID ARIAS PICON	NIT	807.002.287-3
2	UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO LOCATIVAS QQTA	Union Temporal	GENNY KATHERIN BAUTISTA SILVA	CC	1.090.461.933
3	SALONES TEMPORALES UNIÓN JD 2023	Union Temporal	JORGE IVAN ARIAS FLOREZ	CC	1.090.464.698
4	ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A SAS	Persona Jurídica	ADRIANA CAROLINA LIZARAZO HIGUERA	NIT	901221652-9

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

MEJORAMIENTO DE SALONES COMUNALES MEDIANTE ADECUACIONES LOCATIVAS (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) DE LA COMUNA 1 Y 5 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

SIM-SAM-003-2023

INFORMACION DE INTEGRANTES									
PROP. No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	PROPUESTA ES PRESENTADA POR:	INTEGRANTE 1	%	INTEGRANTE 2	%	INTEGRANTE 3	%	TOTAL DE INTEGRANTES
1	B&A CONSTRUCCIONES SAS	Persona Jurídica	B&A CONSTRUCCIONES SAS	100,0%					1
2	UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO LOCATIVAS QQTA	Union Temporal	INVERDICO – INVERSIONES DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS	90,0%	ALFREDO VLADIMIR CORREDOR CAMARGO	10%			2
3	SALONES TEMPORALES UNIÓN JD 2023	Union Temporal	JOSE OSWALDO RINCON RAMIREZ	90,0%	GROUP ENGINEERING JD S.A.S.	10%			2
4	ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A SAS	Persona Jurídica	ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A SAS	100,0%					1

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

MEJORAMIENTO DE SALONES COMUNALES MEDIANTE ADECUACIONES LOCATIVAS (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) DE LA COMUNA 1 Y 5 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

SIM-SAM-003-2023

PROPONENTE: B&A CONSTRUCCIONES SAS

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA										3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA	RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721015 721029 721033 721515 721520 721525 721527	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC - NA)	De 1 A 2 75% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 7 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL Construcción y/o terminación y/o ampliación y/o reconstrucción y/o remodelación y/o adecuación y/o reparación y/o mantenimiento y/o mejoramiento de edificaciones de uso y/u ocupación institucional en entidades publicas o privadas. (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	59	B&A CONSTRUCCIONES SAS	SI	721015 721527 7210129	C	MUNICIPIO DE TIBU	00234 DE 2017	**REMODELACION, AMPLIACION** Y DOTACION **SEDE INTEGRADA EDUCATIVA** INTEGRADO LA LLANA,VEREDA LA LLANA,MUNICIPIO DE TIBU,NORTE DE SANTANDER	PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, MAMPOSTERIA Y ACABADOS, INSTALACIONES HIDRAULICAS, PISOS	60,0%	24-ago-17	4-may-18	2.017,55	**1.210,53**	VICTOR MANUEL LOPEZ - SECRETARIO DE PLANEACION	C	ACTADE RECIBO DEFINITIVO CERTIFICACION	C	NO	NA	NA	**SI**	**1210,53**	**NO APLICA**		**1210,53**	NO APLICA	NO APLICA				
2																									C						
3																									**193,97**	**310,34**	**387,93**				
4																								NA	PPTO. OFICIAL	258,62		C	C	C	HABIL
5																															
6																															
7																															
																					1	1210,53									

PROPONENTE		ESTADO
1	B&A CONSTRUCCIONES SAS	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	B&A CONSTRUCCIONES SAS	16/8/2023	9,00	CUMPLE	9/5/2023
2					
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	P.O. GENERAL	$ 300.000.000,0
SMLV PROCESO	258,621	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	25/8/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	26/7/2023	

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	NO

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

MEJORAMIENTO DE SALONES COMUNALES MEDIANTE ADECUACIONES LOCATIVAS (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) DE LA COMUNA 1 Y 5 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

SIM-SAM-003-2023

PROPONENTE: UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO LOCATIVAS QQTA

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA											3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA	RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721015 721029 721033 721515 721520 721525 721527	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC - NA)	De 1 A 2 75% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 7 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL Construcción y/o terminación y/o ampliación y/o reconstrucción y/o remodelación y/o adecuación y/o reparación y/o mantenimiento y/o mejoramiento de edificaciones de uso y/u ocupación institucional en entidades publicas o privadas. (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	18	INVERDICO SAS	SI	721527, 721520, 721525, 721015	C	MUNICIPIO DE VILLA CARO	164 DE 2015	**MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE SEDES EDUCATIVA**S EN (ALTO DEL POZO Y LA CUEVA) EN EL MUNICIPIO DE VILLA CARO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	**CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS EN CONCRETO, MAMPOSTERIA, CUBIERTA, PAÑETE, PINTURA**	100,0%	6-nov-15	29-dic-15	81,78	**81,78**	ROSA SEPULVEDA - ALCALDESA	NC	ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO	C	NO	NA	NA	NO		APORTA EL 5% DE LA EXPERIENCIA		**291,16**	NO APLICA	NO APLICA				
2	15	ALFREDO VLADIMIR CORREDOR CAMARGO	SI	721015, 721515, 721527	C	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	002126 DE 2009	**AMPLIACION Y ADECUACION AULA MULTIPLE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA** SAN LUIS GONZAGA DEL MUNICIPIO DE CHINACOTA, NORTE DE SANTANDER	**PRELIMINARES, CIMENTACION Y ESTRUCTURA, PISOS, MUROS Y ACABADOS**	100%	9-feb-10	30-jun-10	291,16	**291,16**	**SANDRA FUENTES-SECRETARIO DE ESDUCACION** **LIBIA STELA SOTO-SUPERVISORA**	C	**ACTA DE LIQUIDACION** **CONTRATO** **INFORME FINAL DE SUPERVISION**	C	NO	NA	NA	SI	291,16	APORTA EL 50% DE LA EXPERIENCIA		C						
3																											193,97	310,34	387,93				
4																									NC	PPTO. OFICIAL	258,62		C	NC	C	NO HABIL
5																																
6																																
7																																
																						1	291,16								

PROPONENTE		ESTADO
1	UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO LOCATIVAS QQTA	NO HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	INVERDICO – INVERSIONES DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS - 90%	25/8/2023	0,00	CUMPLE	1/6/2023
2	ALFREDO VLADIMIR CORREDOR CAMARGO - 10%	25/8/2023	0,00	CUMPLE	25/4/2023
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00		
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	P.O. GENERAL	$	300.000.000,0
SMLV PROCESO	258,621		
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	25/8/2023		
FECHA VIGENCIA RUP	26/7/2023		

OBSERVACIONES
NO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES.
INTEGRANTE INVERDICO SAS CONTRATO RUP 18, APORTA DOCUMENTOS PERO EN ESTOS NO SE PUEDE VALIDAR LA FECHA DE INICIO.
ESTADO : RECHAZADO

OBSERVACIONES	SI

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

MEJORAMIENTO DE SALONES COMUNALES MEDIANTE ADECUACIONES LOCATIVAS (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) DE LA COMUNA 1 Y 5 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

SIM-SAM-003-2023

PROPONENTE: SALONES TEMPORALES UNIÓN JD 2023

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA											3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA	RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721015 721029 721033 721515 721520 721525 721527	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC - NA)	De 1 A 2 75% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 7 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL Construcción y/o terminación y/o ampliación y/o reconstrucción y/o remodelación y/o adecuación y/o reparación y/o mantenimiento y/o mejoramiento de edificaciones de uso y/u ocupación institucional en entidades publicas o privadas. (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	41	JOSE OSWALDO RINCON RAMIREZ	SI	721015-721029-721033-721515-721520-721525-721527	C	GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER	No. 2184 DE 2009	**"CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS INSTITUCION EDUCATIVA** INSTITUTO TECNICO ALFONSO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".	PRELIMINARES, CIMENTACION, ESTRUCTURA, MAMPOSTERIA, PISOS PAÑETE, CARPINTERIA METALICA	100,0%	29-dic-09	25-nov-10	485,41	**485,41**	EDGAR CONTRERAS- SECRETARIO DE EDUCACION	NC	CONTRATO, ACTA DE RECIBO FINAL	C	NO	NO APLICA	NA	**NO**			**609,14**	NO APLICA	NO APLICA				
2	42	JOSE OSWALDO RINCON RAMIREZ	SI	721015-721029-721033-721515-721520-721525-721527	C	ALCALDIA DE SAN JOÉ DE CÚCUTA	No. 1297 de 2009	**"CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL COLEGIO CARLOS RAMIREZ PARIS SEDE RAFAEL POMBO.** CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y REPARACIONES LOCATIVAS COLEGIO JUAN ATALAYA SEDE ESCUELA MARIA CLARET Y REPARACIONES ELECTRICAS LOCATIVAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JAIME GARZON, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA".	DESMONTE Y DEMOLICIONES, PRELIMINARES,CIMENTACION, ESTRUCTURA, MAMPOSTERIA, CUBIERTA, PISOS , CARPINTERIA	100%	8-oct-19	10-nov-10	609,14	**609,14**	CAROLINA PEÑARANDA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MANUEL MARTINEZ- SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	C	**CONTRATO,** **ACTA DE RECIBO FINAL**	C	NO	NO APLICA	NA	**SI**	**609,14**	**APORTA EL 50% DE EXPERIENCIA**		C				
3																										193,97	310,34	387,93				
4																									C	PPTO. OFICIAL	258,62		C	C	C	HABIL
5																																
6																																
7																																
																							1	609,14							

PROPONENTE		ESTADO
1	SALONES TEMPORALES UNIÓN JD 2023	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION	
1	JOSE OSWALDO RINCON RAMIREZ - 90%	2/8/2023	23,00	CUMPLE	8/5/2023	
2	GROUP ENGINEERING JD S.A.S. - 10%	24/8/2023	1,00	CUMPLE	30/6/2023	INSCRIPCION EN FIRME
3						
4						

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	P.O. GENERAL	$ 300.000.000,0
SMLV PROCESO	258,621	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	25/8/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	26/7/2023	

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES.
CONTRATO CON RUP 41 PRESENTA DOCUMENTOS PERO NO SE PUEDE ACREDITAR LA FECHA DE INICIO
ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	SI.

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

MEJORAMIENTO DE SALONES COMUNALES MEDIANTE ADECUACIONES LOCATIVAS (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) DE LA COMUNA 1 Y 5 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

SIM-SAM-003-2023

PROPONENTE: ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A SAS

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA											3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA	RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721015 721029 721033 721515 721520 721525 721527	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC - NA)	De 1 A 2 75% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 7 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL Construcción y/o terminación y/o ampliación y/o reconstrucción y/o remodelación y/o adecuación y/o reparación y/o mantenimiento y/o mejoramiento de edificaciones de uso y/u ocupación institucional en entidades publicas o privadas. (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	28	EDGAR MOLINA CHAPARRO INTEGRANTE ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A SAS	SI	721015, 721020, 721527, 721520	C	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	1532	CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA A LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS "COLEGIO PUERTO NUEVO (VEREDA PUERTO NUEVO)" DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA.	PRELIMINARES, EXCAVACIONES, ACERO DEREFUERZO, ESTRUCTURA DE CONCRETO, PAÑETE Y PINTURA, PISOS Y ENCHAPES, INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS	50,0%	27-feb-18	21-dic-23	767,89	**383,95**	YONNY CONTRERAS- SECRETARIO DE DESPACHO	C	CONTRATO ACTA DE RECIBO FINAL	C	NO	NO APLICA	NA	**SI**	**383,95**	**NO APLICA**		**383,95**	NO APLICA	NO APLICA				
2																										C					
3																										**193,97**	**310,34**	**387,93**			
4																									NA	PPTO. OFICIAL	258,62		C	C	C	HABIL
5																															
6																															
7																															
																						1	383,95								

PROPONENTE		ESTADO
1	ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A SAS	NO HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A SAS	31/7/2023	**25,00**	**CUMPLE**	30/5/2023
2					
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	P.O. GENERAL	$ 300.000.000,0
SMLV PROCESO	258,621	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	25/8/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	26/7/2023	

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	SI