SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO DE SALONES COMUNALES MEDIANTE ADECUACIONES LOCATIVAS (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) DE LA COMUNA 1 Y 5 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

SIM-SAM-003-2023

PROPONENTE: **B&A CONSTRUCCIONES SAS**

Fecha de Evaluación:	25 DE AGOSTO DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-SAM-003-2023
Objeto:	MEJORAMIENTO DE SALONES COMUNALES MEDIANTE ADECUACIONES LOCATIVAS (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) DE LA COMUNA 1 Y 5 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
GLOBAL	$ 300.000.000
Carpeta No.	1
Tipo de Proponente:	Persona Jurídica
Nombre/Razón Social:	B&A CONSTRUCCIONES SAS
Nit.:	807.002.287-3
No. de Integrantes:	1
F. de Present.de la Oferta:	25/08/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO		HABIL
CRP	>	CRPC
$ 6.977.473.804,6		$ 300.000.000,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	
Otros:	

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización: Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización: CO	Cantidad de contratos para la experiencia: No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Jurídica	B&A CONSTRUCCIONES SAS	807.002.287-3	100,00%	$ 1.434.784.125,85	$ 6.977.473.804,55	2020	$ 4.673.476.628,0	82	$ 47.378.307.344,0	$ 300.000.000,00	157,93	120,00	2	20,00	$ 943.041.123,0	$ 86.739.093,0	10,87	40,00
Integrante 2																			
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 6.977.473.804,55													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 B&A CONSTRUCCIONES SAS

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
1	14,0 mes(es)	$ 16.579.394.276,0	1,00%	Plural	22/03/2023	No		25/08/2023	156	264	$ 170.062.709,00
2	7,0 mes(es)	$ 1.122.282.199,0	95,00%	Plural	21/02/2023	No		25/08/2023	185	25	$ 126.924.772,51
3	3,0 mes(es)	$ 200.604.291,0	1,00%	Plural	26/07/2023	No		25/08/2023	30	60	$ 1.337.361,94
4	5,0 mes(es)	$ 1.262.732.536,0	90,00%	Plural	25/08/2023	No		25/08/2023	0	150	$ 1.136.459.282,40
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
Integrante 1											$ 1.434.784.125,85

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	B&A CONSTRUCCIONES SAS			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	VICTOR MANUEL HERNANDEZ		SI	6/06/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	80,00	DIAS	2,67	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR	ANNY JULIETH GRANADOS SUAREZ		SI	6/06/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	80,00	DIAS	2,67	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 2

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
Integrante 2											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

3				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 4

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 4
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
Integrante 4											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

4				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO DE SALONES COMUNALES MEDIANTE ADECUACIONES LOCATIVAS (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) DE LA COMUNA 1 Y 5 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

SIM-SAM-003-2023

PROPONENTE: **UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO LOCATIVAS QQTA**

Fecha de Evaluación:	25 DE AGOSTO DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-SAM-003-2023
Objeto:	MEJORAMIENTO DE SALONES COMUNALES MEDIANTE ADECUACIONES LOCATIVAS (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) DE LA COMUNA 1 Y 5 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
GLOBAL	$ 300.000.000
Carpeta No.	2
Tipo de Proponente:	Unión Temporal
Nombre/Razón Social:	UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO LOCATIVAS QQTA
Nit.:	NA
No. de Integrantes:	2
F. de Present.de la Oferta:	25/08/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO		RECHAZADO
CRP		CRPC
$ 377.506.341,0	>	$ 300.000.000,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	NINGUNO DE LOS INTEGRANTES ACLARA QUE NO TIENE CONTRATOS EN EJECUCION
Otros:	CONTADOR KAREN JULIETH HERNANDEZ DELGADO NO PRESENTA TARJETA NI CERTIFICADO DE ANTECEDENTES,

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización: Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización: CO	Cantidad de contratos para la experiencia: No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Jurídica	INVERDICO – INVERSIONES DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS	900678243-8	90,00%	$ 0,00	$ 0,00	2022	$ 0,0	26	$ 1.352.122.796,0	$ 300.000.000,00	5,01	80,00	1	20,00	$ 42.180.405,0	$ 897.651,0	46,99	40,00
Integrante 2	Persona Natural	ALFREDO VLADIMIR CORREDOR CAMARGO	88.214.648	10,00%	$ 0,00	$ 377.506.341,00	2021	$ 209.725.745,0	49	$ 12.905.847.612,0	$ 300.000.000,00	430,19	120,00	1	20,00	$ 348.390.990,6	$ 20.369.313,0	17,10	40,00
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 377.506.341,00													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 INVERDICO – INVERSIONES DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
Integrante 1											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	INVERDICO – INVERSIONES DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	ANNY JULIETH GRANADOS SUAREZ		SI	25/08/2023
CONTADOR	MARIA EUGENIO RUBIO GALLARDO		SI	28/07/2023
Ingreso operacional DIAS -EXP.	0,00	DIAS	0,00	MESES
DIAS- EXP.	28,00	DIAS	0,93	MESES
CONTADOR	ANNY JULIETH GRANADOS SUAREZ		SI	25/08/2023
R.FISCAL	KAREN JULIETH HERNANDEZ DELGADO		NO	NP
Contratos en ejecucion DIAS -EXP.	0,00	DIAS	0,00	MESES
DIAS- EXP.	#¡VALOR!	DIAS	#¡VALOR!	MESES

Integrante 2 ALFREDO VLADIMIR CORREDOR CAMARGO

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
Integrante 2											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2	ALFREDO VLADIMIR CORREDOR CAMARGO			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	KAREN JULIETH HERNANDEZ DELGADO		NO	NP
CONTADOR	ANNY JULIETH GRANADOS SUAREZ		SI	25/08/2023
Ingreso operacional DIAS -EXP.	#¡VALOR!	DIAS	#¡VALOR!	MESES
DIAS- EXP.	0,00	DIAS	0,00	MESES
CONTADOR	ANNY JULIETH GRANADOS SUAREZ		SI	25/08/2023
R.FISCAL				
Contratos en ejecucion DIAS -EXP.	0,00	DIAS	0,00	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

3				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
Ingreso operacional DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
Contratos en ejecucion DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Integrante 4

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 4
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
Integrante 4											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

4				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
Ingreso operacional DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
Contratos en ejecucion DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO DE SALONES COMUNALES MEDIANTE ADECUACIONES LOCATIVAS (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) DE LA COMUNA 1 Y 5 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

SIM-SAM-003-2023

PROPONENTE: SALONES TEMPORALES UNIÓN JD 2023

Fecha de Evaluación:	25 DE AGOSTO DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-SAM-003-2023
Objeto:	MEJORAMIENTO DE SALONES COMUNALES MEDIANTE ADECUACIONES LOCATIVAS (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) DE LA COMUNA 1 Y 5 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
GLOBAL	$ 300.000.000
Carpeta No.	3
Tipo de Proponente:	Unión Temporal
Nombre/Razón Social:	SALONES TEMPORALES UNIÓN JD 2023
Nit.:	NA
No. de Integrantes:	2
F. de Present.de la Oferta:	25/08/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO		HABIL
CRP	>	CRPC
$ 1.266.662.927,0		$ 300.000.000,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	
Otros:	

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización: Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización: CO	Cantidad de contratos para la experiencia: No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Jurídica	GROUP ENGINEERING JD S.A.S.	901684968-7	10,00%	$ 170.062.709,00	$ 441.472.291,00	2023	$ 509.612.500,0	1	$ 26.413.200,0	$ 300.000.000,00	0,88	60,00	1	20,00	$ 114.987.500,0	$ 115.916,0	991,99	40,00
Integrante 2	Persona Natural	JOSE OSWALDO RINCON RAMIREZ	88.224.493	90,00%	$ 1.217.429.084,74	$ 825.190.636,01	2022	$ 1.167.211.269,0	68	$ 74.033.697.222,5	$ 300.000.000,00	274,20	120,00	2	20,00	$ 3.103.695.754,3	$ 2.124.014.207,4	1,46	35,00
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 1.266.662.927,01													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 GROUP ENGINEERING JD S.A.S.

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
NO CUENTA CON CONTRATOS EN EJECUCION								25/08/2023	0	6	$ 170.062.709,00
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
Integrante 1											$ 170.062.709,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	GROUP ENGINEERING JD S.A.S.			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	JHONNY HARVEY TAPIAS NAVARRO		SI	14/07/2023
R.FISCAL				
Ingreso operacional DIAS -EXP.	42,00	DIAS	1,40	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR	JHONNY HARVEY TAPIAS NAVARRO		SI	14/07/2023
R.FISCAL				
Contratos en ejecucion DIAS -EXP.	42,00	DIAS	1,40	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Integrante 2 JOSE OSWALDO RINCON RAMIREZ

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
1	12,0 mes(es)	$ 13.542.191.040,50	1,00%	Plural	1/06/2023	No		25/08/2023	85	275	$ 103.447.292,67
2	4,0 mes(es)	$ 1.201.500.000,00	1,00%	Plural	25/08/2023	SI	25/08/2023	25/08/2023	0	120	$ 12.015.000,00
3	6,0 mes(es)	$ 5.558.093.627,00	11,00%	Plural	21/06/2023	No		25/08/2023	65	115	$ 390.610.468,79
4	9,0 mes(es)	$ 6.255.015.012,00	10,00%	Plural	7/07/2023	No		25/08/2023	49	221	$ 511.984.562,09
5	6,0 mes(es)	$ 2.638.743.898,09	10,00%	Plural	12/07/2023	No		25/08/2023	44	136	$ 199.371.761,19
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
Integrante 2											$ 1.217.429.084,74

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2	JOSE OSWALDO RINCON RAMIREZ			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	BLANCA MIRIAN ROJAS BOTELLO		SI	23/08/2023
R.FISCAL				
Ingreso operacional DIAS -EXP.	2,00	DIAS	0,07	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR	BLANCA MIRIAN ROJAS BOTELLO		SI	23/08/2023
R.FISCAL				
Contratos en ejecucion DIAS -EXP.	2,00	DIAS	0,07	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

3				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
Ingreso operacional DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
Contratos en ejecucion DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Integrante 4

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 4
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
Integrante 4											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

4				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
Ingreso operacional DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
Contratos en ejecucion DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO DE SALONES COMUNALES MEDIANTE ADECUACIONES LOCATIVAS (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) DE LA COMUNA 1 Y 5 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

SIM-SAM-003-2023

PROPONENTE: **ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S**

Fecha de Evaluación:	25 DE AGOSTO DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-SAM-003-2023
Objeto:	MEJORAMIENTO DE SALONES COMUNALES MEDIANTE ADECUACIONES LOCATIVAS (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) DE LA COMUNA 1 Y 5 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
GLOBAL	$ 300.000.000
Carpeta No.	4
Tipo de Proponente:	Persona Jurídica
Nombre/Razón Social:	ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S
Nit.:	901221652-9
No. de Integrantes:	1
F. de Present.de la Oferta:	25/08/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO		HABIL
CRP	>	CRPC
$ 1.524.627.141,0		$ 300.000.000,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	
Otros:	

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización: Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización: CO	Cantidad de contratos para la experiencia: No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Jurídica	ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S	901221652-9	100,00%	$ 170.062.709,00	$ 1.524.627.141,00	2022	$ 968.394.200,0	46	$ 13.657.920.852,0	$ 300.000.000,00	45,53	120,00	1	20,00	$ 385.335.584,0	$ 264.801.927,0	1,46	35,00
Integrante 2																			
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 1.524.627.141,00													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
NO CUENTA CON CONTRATOS EN EJECUCION								25/08/2023	0	6	$ 170.062.709,00
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
Integrante 1											$ 170.062.709,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	NORLEN'E BALMACEDA P.		SI	21/07/2023
R.FISCAL				
Ingreso operacional DIAS -EXP.	35,00	DIAS	1,17	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR	NORLEN'E BALMACEDA P.		SI	21/07/2023
Contratos en ejecucion R.FISCAL				
DIAS -EXP.	35,00	DIAS	1,17	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Integrante 2

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
Integrante 2											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
Ingreso operacional DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
Contratos en ejecucion R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

3				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
Ingreso operacional DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
Contratos en ejecucion R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Integrante 4

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 4
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
								25/08/2023			
Integrante 4											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

4				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
Ingreso operacional DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
Contratos en ejecucion R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES