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1. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO  

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 la 
Corporación Autónoma Regional de la Guajira realiza análisis del sector económico del 
servicio a contratar, Aplicando La GEES – Versión 2 Del 24 De Junio De 2022 cuyo objeto 
consiste en la INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL 
PROYECTO REHABILITACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA EN LA RONDA HÍDRICA 
DEL RÍO EL CORUAL, MUNICIPIOS DE DIBULLA Y RIOHACHA – LA GUAJIRA. 
 
Con el análisis del sector se pretende establecer el contexto de la contratación y se 
realizara en los siguientes aspectos: 
 

• Aspectos generales de mercado 

• Comportamiento del gasto histórico  

• Estudio de la oferta 

• Estudio de mercado 

1.1. Aspectos generales del mercado 

La actividad económica está dividida en sectores económicos, cada sector se refiere a una 
parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan 
una unidad y se diferencian de diferentes agrupaciones. 
 
Su división se realiza de acuerdo a los procesos de producción que ocurren al interior de 
cada uno de ellos. 
 
Según la división económica clásica, los sectores de la economía son los siguientes: 
 
Sector primario o agropecuario: Es el sector que obtiene el producto de sus actividades 
directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de transformación. Dentro de este sector 
se encuentra la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. 
 
Sector secundario o industrial: comprende todas las actividades económicas 
relacionadas con la transformación industrial de los alimentos y otro tipo de bienes y 
mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos productos. Se 
divide en dos subsectores. 
 
Sector terciario o de servicios: incluye todas aquellas actividades que no producen una 
mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. 
 
De acuerdo con la clasificación anterior, la INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO REHABILITACIÓN 
ECOLÓGICA PARTICIPATIVA EN LA RONDA HÍDRICA DEL RÍO EL CORUAL, 
MUNICIPIOS DE DIBULLA Y RIOHACHA – LA GUAJIRA, se encuentra ubicada en el 
sector terciario o de servicios.  
 
La interventoría de un proyecto de un proyecto tiene como objetivo principal garantizar que 
los diferentes aspectos que este requiere se cumplan con las especificaciones legales, 
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técnicas, de presupuesto y cronograma establecido para tal fin y que brinden al contratante 
la seguridad de que su proyecto se lleve a cabo dentro de los lineamientos técnicos 
económicos y financieros establecidos. 
 
El servicio de interventoría administrativa, técnica y financiera en proyectos realizando 
todas las actividades necesarias para garantizar y optimizar el buen manejo de los 
recursos económicos, la calidad de materiales y el cumplimiento en la ejecución de obras 
del sector público. Esta, a su vez es indispensable, para regular y aportar un punto de vista 
externo a la entidad contratante encargada de la ejecución de la obra. Por esto es preciso 
que la persona natural o jurídica encargada tenga conocimiento pleno y absoluto de os 
pliegos de condiciones, de los estudios e investigaciones, de la entidad contratante 
(recursos económicos y humanos adecuados para la ejecución), y todos los pormenores 
presentes durante el proceso constructivo. a su vez asume las responsabilidades de 
cualquier incumplimiento al contrato.  
 

Que, de acuerdo con lo anterior, se tiene que el servicio de consultorías pertenece al 
sector terciario, relacionados con los servicios no productores o transformadores de bienes 
materiales, este sector genera servicios que ofrecen para satisfacer las necesidades de 
cualquier población. Por tal motivo se le conoce como el sector del servicio.  
 
El sector terciario de Colombia es uno de los más desarrollados. De acuerdo con el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE), el sector 
terciario aloja más del 80 % de la fuerza laboral del país. 
 
A pesar de que este sector no produce bienes, contribuye con el desarrollo de los demás 
sectores, ya que es a través del sector terciario que se importa la materia prima necesaria 
para la creación de muchos productos. Asimismo, el sector terciario genera ingresos al 
país. 
 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE) establece 
que de los establecimientos económicos que existen en el país, el 48 % está dedicado al 
comercio mientras que el 40 % está destinado al ofrecimiento de servicios. 
 
Actividades del sector terciario colombiano: El sector terciario incluye todas aquellas 
actividades que se relacionan con la provisión de bienes y servicios a un consumidor; Entre 
estas destacan el comercio, las telecomunicaciones, el transporte, la medicina, la salud 
pública, la educación, el turismo, la administración y las finanzas. 
 
contexto sobre el sector de “servicios a las empresas: Para determinar la importancia 
del sector de la Consultoría es preciso referir que ésta se enmarca en lo que desde la 
planificación del desarrollo se ha denominado “programas y proyectos o estudios básicos”, 
que no generan productos tangibles, pero que sirven de apoyo a otros proyectos, para 
ampliar su capacidad de beneficio. Así mismo, sirven de fundamentación a los proyectos 
productivos, de infraestructura y de desarrollo social. Igualmente, son proyectos que 
cualifican procesos de desarrollo, permiten tratamientos diferenciados y flexibilidad en el 
análisis, en la identificación de los beneficios y en las fases o ciclos de su realización.  
 

https://www.lifeder.com/ejemplos-de-materia/
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En el actual contexto de globalización e integración económica en el que se 
desarrollan las actividades empresariales e institucionales, las organizaciones ya sean 
estas de naturaleza pública o privada, requieren de un conocimiento amplio e 
interdisciplinar para llevar a cabo con éxito las funciones que constituyen su razón de ser. 
Es aquí donde el ejercicio de la consultoría en Colombia toma fuerza y relevancia en el 
plano del desarrollo, fortalecimiento institucional, penetración de mercados y ejecución de 
obras o proyectos de alto impacto. 

La consultoría puede comprender una gran cantidad de servicios profesionales 
especializados que tienen como objetivo ilustrar a los que lo solicitan en un campo 
específico, sobre estrategias que permitan identificar, elaborar, planificar y evaluar 
proyectos a nivel de desarrollo, diseño o evaluación de factibilidad. Puede comprender 
además labores de investigación o la supervisión, fiscalización, diseño y operación, así 
como la asesoría y asistencia técnica en la elaboración de estudios económicos y 
financieros, entre otros. 

Como se puede ver,  la consultoría constituye en sí misma un servicio y por lo tanto 
la medición de su valor, sus límites, responsabilidad e impacto se convierte en una tarea 
difícil tanto para los que solicitan dicho servicio como para aquellos que lo prestan y aún 
más para los agentes externos como las autoridades estatales,  cuyo interés sea regularlo, 
aspecto que resulta esencial ya que el conocimiento y la experiencia de quienes llevan a 
cabo la consultoría,  en muchos casos dirige las decisiones, el curso de los proyectos y la 
ejecución de recursos en muchas entidades, implicando este ejercicio un alto nivel de 
responsabilidad y compromiso por parte de los consultores o firmas consultoras que ponen 
a disposición de quien solicita o contrata sus servicios todo el conocimiento técnico así 
como la  experiencia comprobable y calificada con que cuentan. 
 

Actualmente la legislación colombiana carece de un marco jurídico delimitado y 
especifico que regule el ejercicio de la consultoría en el país en todos los sectores, es 
decir, no existe una normatividad única, generalizada y vigente que establezca los límites 
contractuales entre las partes o las obligaciones y requisitos que deben asumir y cumplir 
todos los agentes que quieran prestar servicios de consultoría en el sector público y 
privado. No obstante, dependiendo del sector en que se lleva a cabo y en qué campo del 
conocimiento se ejecute, existe un marco que regula dicho ejercicio y proporciona una 
serie de requerimientos que deben ser cumplidos, especialmente en el plano de la 
contratación. 

En conclusión, la consultoría en Colombia a diferencia de otros países de 
Latinoamérica como Ecuador y Costa Rica, no cuenta con un marco legal único para la 
normalización y regulación del ejercicio de la consultoría en general, sino tiene como 
fundamento interpretativo el contenido de la Constitución Nacional, mismo que es 
desarrollado por normas de la más variada naturaleza tanto en el sector público como en el 
privado; destacándose el contenido de las normas que regulan la contratación pública y el 
manejo de recursos de la misma naturaleza.  Es comprensible que siendo este un servicio 
que como muchos otros es sujeto al comercio  no haya todo un marco desarrollado en 
torno a sus límites, alcances e impacto; sin embargo, a medida que esta actividad toma 
fuerza en el país, se hará pertinente y necesario una norma específica sobre el ejercicio de 
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la misma y que contemple las múltiples facetas y sectores en los que puede tener 
participación para así mejorar el desarrollo de este ejercicio así como propiciar su 
crecimiento y fortalecimiento junto al de las organizaciones e instituciones colombianas. 
 

Ahora bien, tratándose de servicios en el área de la consultoría, la realización de 
estudios que tengan que ver con el sector ambiental, se ha evidenciado que en 
Colombia se cuenta con profesionales con amplia experiencia en el desarrollo de los 
servicios a ejecutar, lo cual determina la exigencia en los pliegos de condiciones. 
 
 

1.1.1. Aspecto económico  

El perfil del mercado a nivel general crea un escenario del sector, el cual, al relacionarlo 
con el servicio correspondiente se hacen relevantes para los futuros proveedores; por este 
motivo se hace necesario abordar los siguientes argumentos: 

• Crecimiento económico colombiano; 

• Agentes que componen el sector; 

• Gremios y asociaciones que participan en el sector; 

• Cifras totales de ventas; 

• Perspectivas de crecimiento, inversión y ventas en el sector; 

• Variables económicas que afectan el abastecimiento y precios en el sector; 
 

Crecimiento económico colombiano 

COMPORTAMIENTO DEL PIB 
Las cuentas nacionales trimestrales constituyen una síntesis de la información de 
coyuntura económica, mediante la cual se articulan los indicadores de estadísticas básicas 
en los principales agregados macroeconómicos. Para tal efecto, las cuentas trimestrales se 
soportan en los estándares internacionales de medición económica definidos por la 
Organización de Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional. 

Las cifras registradas por el DANE, a nivel trimestral constituyen una síntesis de la 
información de la coyuntura económica, por la cual se articulan los indicadores de 
estadísticas básicas en los principales agregados macroeconómicos.  

El PIB del cuarto trimestre de 2021 refleja que 10,6 puntos porcentuales de su 
crecimiento fueron impulsados por actividades de comercio, transporte, alojamiento, 
reparación de vehículos y servicios de comida.  

El Producto Interno Bruto creció 10,6% en el cuarto trimestre del año 2021 respecto 
al PIB reflejado en el mismo período del año 2020. Las actividades económicas que más 
contribuyeron a la dinámica del valor agregado, comparando el cuarto trimestre del año 
2021, con el mismo período del año 2020 son: 
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• El comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y 
motocicletas, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, 
presentaron un crecimiento del 21,2%, contribuyendo con 3,9 puntos porcentuales. 

• Las industrias manufactureras, crecieron 16,4%, contribuyendo con 2 puntos 
porcentuales, a la variación anual.  

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 
sociales crece 6,9%, contribuyendo con 1,2 puntos porcentuales. 

 

Al comparar el Producto Interno Bruto (PIB), del cuarto trimestre del año 2021 con el 
trimestre inmediatamente anterior, observamos un crecimiento del 4,3%. Este 

comportamiento se debe a las siguientes dinámicas: 

• El comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y 
motocicletas, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida presentó un 

decrecimiento del 4,6%. • Información y Comunicaciones crece 4,7%.  

• La construcción crece 4,3% 

Después del fuerte deterioro de la economía durante el 2020, cuando Colombia registró 
una caída de -6,8 %, el país se ha venido recuperando a lo largo del 2021. Las estadísticas 
del PIB trimestral del DANE así lo demuestran. Para el primer trimestre del año la 
economía creció 1%, para el segundo trimestre 17,6% y para el tercer trimestre la 
economía 13,2%. Y se espera que el buen dinamismo económico continué así para los 
próximos años. De acuerdo al informe de perspectivas económicas de la OCDE, se espera 
que la economía crezca el 9,5% para el 2021 y 5,5% para el 2022. 
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El consumo final que está compuesto por el consumo de los hogares y el consumo 
del gobierno, ha sido el impulsor de la recuperación económica. A medida que se ha 
venido recuperando el empleo, los hogares han aumentado su capacidad de consumo. La 
estrategia de vacunación masiva del gobierno junto a la iniciativa privada “Empresarios por 
la vacunación – ANDI” permitió que tanto empresas como hogares continuaran con sus 
actividades económicas, acelerando la salida de la crisis de la pandemia. Adicionalmente, 
el auge de los precios de las materias primas como el petróleo, el café, el carbón, el cobre, 
el oro, entre otros, y la recuperación económica de los principales socios comerciales 

aumentó la demanda de las materias primas, dinamizando las exportaciones.  

También, conviene destacar el crecimiento cercano al 30% de las exportaciones 
industriales. 

El notable desempeño de la economía colombiana en el 2021, obedece a la 
confluencia de varios factores: la recuperación de la actividad productiva, la buena 
dinámica del comercio internacional, el aumento en el consumo de los hogares debido a 
aspectos como la preservación del empleo, las remeses de familiares en el exterior y no se 
puede desconocer la importancia de las políticas implementadas por el gobierno para 
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garantizar la liquidez de las empresas, salvar el mayor número de empleos posibles, y 
proteger vidas, permitió que la economía se recupera de manera significativa, superando 
los niveles de 2019.En el período enero-septiembre de 2021, comparado con igual lapso 
en 2020, el PIB Total creció 10.3%. En estos primeros nueve meses del año todas las 
actividades, con excepción de la minería registraron tasas positivas. Se destaca la buena 
dinámica de industria, comercio y entretenimiento donde el crecimiento se acerca o supera 
el 20%. 

Actividades profesionales, científicas y técnicas, En el tercer trimestre del año 2021pr, 
el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de 
servicios administrativos y de apoyo crece 10,7% en su serie original, comparado con el 
mismo periodo de 2020pr. Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado 
de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios 
administrativos y de apoyo crece 4,8% en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario. 

INFLACIÓN  
En Colombia, la meta de inflación es fijada por la Junta Directiva del Banco de la 
República. Esta meta hace referencia a la inflación de precios al consumidor a fin de cada 
año, la cual se mide como variación doce meses del Índice Precios al Consumidor (IPC), 
calculado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. 

 

En la Gráfica No. 2, podemos observar el comportamiento de la inflación, como la meta de 
inflación, en el período comprendido entre enero de 2005 y enero de 2022. 

Para el año 2021, según cifras del Banco de la República, la inflación ascendió y se situó 
cerca del 5,62%% siendo la más alta de los últimos cinco años, y por encima de la meta de 
inflación anual de 3% establecida por el Banco de la República, debido al alza de los 
precios en medio de la recuperación del consumo interno tras efectos de la pandemia del 
covid-19. 
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En el transcurso del año 2021, los mayores incrementos se registraron en los precios de 
los alimentos y bebidas no alcohólicas con 17,23%, en los de los restaurantes y hoteles 
con 8,83%, en los de transporte con 5,69% y en los de bebidas alcohólicas y tabaco con 
4,60%. 

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR IPC 
El comportamiento mensual del IPC en enero de 2022 registró una variación de 6,94% en 
comparación con enero de 2021. Esta dinámica se explica principalmente por la variación 
mensual de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas (19,94%), Restaurantes y 
Hoteles (10,73%) y Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del 
hogar (7,12%), las cuales se ubicaron por encima del promedio anual de que fue de 
6,94%. Por otro lado las divisiones de transporte (6,90%), bebidas alcohólicas y tabaco 
(5,15%), bienes y servicios diversos (5,14%), salud (4,68%), alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles (4,02%), Educación (2,76%), recreación y cultura 
(2,46%), prendas de vestir y calzado (1,75%), y por último, la información y comunicación 
(-11,84%) que se ubicaron por debajo del promedio nacional. 

 

El índice de precios al consumidor (IPC) del año 2021en Colombia fue del 5,62%, casi 
cuatro puntos porcentuales más que el 1,61% registrado en el año 2020, y fue impulsado 
principalmente, por los precios de los alimentos. 
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El sector de Estudio que comprende el presente análisis, es el sector de Actividades 
profesionales, científicas y técnicas. A continuación, se puede observar el comportamiento 
que tuvo el sector de estudio.  

Según la CCI quienes se identifican como CONSULTORES, son diferentes empresas 
dedicadas a la actividad de la consultoría, las cuales son fundamentales en la realización 
de las obras de ingeniería, ya que son los que ofrecen el conocimiento profesional 
especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia que permite 
garantizar objetividad en el análisis y la toma de decisiones, dichos participantes en este 
rol son catalogados como la industria del conocimiento dentro del sector. Es así, que una 
de las características fundamentales de estas empresas es que cumplen sus funciones en 
pro del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, políticos o 
institucionales, que puedan interferir en su independencia; los CONSULTORES son 
responsables de apoyar en la toma de decisiones para realizar una adecuada ejecución 
del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de una obra de ingeniería.  

“La Consultoría es un servicio de alto valor agregado, que no cuesta mucho con respecto 
al costo total de la obra, y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras, sobrecostos 

e incertidumbres.”  

ANÁLISIS DE LA DEMANDA SECTOR CONSULTORÍA. Servicios en Áreas Básicas En 
cuanto a la necesidad de los servicios de asesoría y consultoría en áreas básicas para el 
funcionamiento de una empresa como lo son el área de mercadeo y ventas, contabilidad y 
finanzas y planeación estratégica, el 62 % de las micro y pequeñas empresas encuestadas 
considera que necesita obtener servicios en el área de mercadeo y ventas frente a un 36% 
que prefirió el área de planeación estratégica y en un último lugar se encuentra un 26% en 
contabilidad y finanzas, así como lo evidencia el siguiente gráfico. 
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SERVICIOS CONSULTORÍA ÁREAS COMPLEMENTARIAS Por otra parte los servicios 
de asesoría que los empresarios consideran necesarios para mejorar su negocio, 
referentes a las áreas complementarias como Derecho, Talento Humano y Tecnología de 
la Información, se observa que el área de talento humano, compuesto por salud 
ocupacional y derecho laboral, es el servicio de asesoría que consideran más importante 
obtener, mientras que el área de tecnología y sistematización de la información es la 
segunda en las que más necesitan una asesoría, dejando así en tercer puesto dentro de 
este grupo al derecho comercial, laboral y tributario con un 19%. (Ver gráfico) 

 

El servicio de asesoría y consultoría contratado más frecuentemente es el de Marketing y 
sus derivados, con un 21% de participación. En segundo lugar, quedan los servicios de 
asesoría legal y contable y los servicios de calidad y talento humano con un 11%; 
Planeación estratégica y comercio exterior quedan en un tercer lugar con un 5% seguido 
de Diagnostico Empresarial con un 4% y en último lugar se encuentran los servicios de 
Emprendimiento empresarial y tecnología de la información representados con 3% de 

respuestas. 

SECTOR ACTIVIDADES PROFESIONALES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 2020 

Para el año 2020pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y 
técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 4,1%, en su serie 
original, respecto al mismo periodo de 2019. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos: 
 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas decrece 3,7%.  

• Actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 4,5%.  
 

En el cuarto trimestre de 2020pr, el valor agregado de las actividades profesionales, 
científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 2,5% 
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en su serie original, respecto al mismo periodo de 2019. Esta dinámica se explica por los 
siguientes comportamientos: 
 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas decrece 3,2%.  

• Actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 2,0%. 
 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y 
actividades de servicios administrativos y de apoyo crece en 3,2%, explicado por:  
 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 2,1%.  

• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 6,0% 
 

 

AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR 

En cuanto a los agentes que participan en el sector están contenidos los directamente 
relacionados con la naturaleza de la consultoría y los servicios de actividades 
profesionales, científicas y técnicas, dichas entidades y organismos de carácter público, 
privado y mixto, considerando su nivel jerárquico, jurisdicción territorial y ámbito de 
actividades, que componen el sector son: 

✓ Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  

✓ Secretarías y/o direcciones de Medio Ambiente. 

✓ Observatorios de Salud Ambiental 

✓ Observatorios Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible 

✓ IDEAM, Instituto Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales  

✓ Secretarias, institutos y/o direcciones de Gestión del Riesgo y Cambio Climático.  

✓ Corporaciones Autónomas Regionales 

✓ Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 

✓ Superintendencia de Industria y Comercio 
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✓ Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), máxima autoridad en 
regulación, producción y articulación con altos estándares de calidad, de la 
información geográfica, catastral y agrológica del país 

 

GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR;  

Del mismo modo, los gremios y asociaciones que participan en el sector son: 

✓ Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales -ACIF 

✓ Asociación Colombiana de Empresas de Ingeniería y Consultoría. 

✓ Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA: Autoridad pública nacional 

de control y vigilancia de las profesiones de ingeniería y sus auxiliares. 

✓ Asociación colombiana de Micro, pequeñas y medianas empresas – ACOPI: 
Organización gremial de Colombia que agrupa a las microempresas formales y a 
las pequeñas y medianas empresas de los diferentes sectores productivos. 

✓ Fundaciones, asociaciones y corporaciones sin ánimo de lucro: de conformidad con 

las normas reguladas por el código civil, artículos 633 a 652. 

✓ Empresas legalmente constituidas: de conformidad con las normas del Código de 
Comercio. 

✓ Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible - CECODES 

✓ ACIC, Asociación Colombiana De Ingenieros  

✓ ACOFI, Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería 

✓ ANDI, Asociación Nacional De Industriales 

✓ SCI, Sociedad Colombiana de Ingenieros 

✓ CICC, Corporación de Investigación  

✓ FIIC, Federación Internacional De La Industria 

✓ SCA, Sociedad Colombiana De Arquitectos  

✓ SCI, Sociedad Colombiana De Ingenieros 

✓ ANDESCO Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y 
Comunicaciones  

✓ COLFECAR Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera  

✓ CONFECAMARAS, Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio. 

CIFRAS TOTALES DE VENTAS 
En este apartado se presenta la revisión de la medición del PIB de Bogotá D.C., para el 
primer y segundo trimestre del año 2021pr, la cual está asociada a la actualización de 
indicadores básicos. Es importante mencionar que, en las cuentas trimestrales, se 
consideran tres secuencias de incorporación de datos fuente, las cuales generarán 

revisiones de las series previamente publicadas.  

Como se ha especificado, en un primer ciclo trimestral (el más frecuente) se 
clasifican las revisiones generadas por la estadística básica, las cuales pueden ser por 
actualizaciones, correcciones y/o revisiones de datos de la serie y/o a la incorporación de 
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un nuevo dato observado. Los cambios generalmente se presentan porque se trata de 
datos provisionales sujetos a modificaciones.  

Existe un segundo ciclo de carácter anual (regular), el cual está determinado por la 
incorporación de nuevos datos o estimaciones de las Cuentas Departamentales, en las 
series trimestrales. Esta combinación de datos de baja y alta frecuencia mediante técnicas 
de evaluación comparativa genera revisiones en los datos trimestrales a lo largo de la 
serie, para evitar la introducción de quiebres o escalonamiento. Los últimos resultados de 
las Cuentas Departamentales fueron publicados con un rezago de seis meses. Así, cada 
año, es incorporada una estimación de las Cuentas Departamentales a la serie trimestral, 
lo cual robustece la medición y genera revisión de las composiciones trimestrales 
estimadas previamente.  

 

Finalmente, un ciclo de revisión mayor (no regular) derivado de la incorporación de 
revisiones metodológicas, recomendaciones internacionales, cambios de base y otros 
cambios que por su naturaleza no se pueden incorporar de forma regular. Teniendo en 
cuenta las consideraciones anteriores, a continuación, se presentan las revisiones dadas. 
(Ver tabla 3). 
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PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y VENTAS EN EL SECTOR 

es importante comprender la evolución sectorial con una línea base de comparación pre-
pandemia, lo que implica comparar cada mes de 2021 respecto al mismo mes del año 
2019, controlando en cierta medida el efecto estadístico causado por el Covid-19. En este 
sentido, se presenta el mapa de calor bienal sectorial en Colombia, en lo corrido del año 
2021, dónde se evidencia que para las actividades primarias y secundarias en conjunto 
aun no recuperamos los niveles pre-pandemia.  

Mapa de color por sector económico 2021 vs 2019 
Los sectores con mejor desempeño respecto al 2019 han sido TIC y servicios que han 
mejorado mes tras mes, lo que se ve reflejado en la mayor tonalidad del verde, incluso con 
cifras a doble dígito. Este mapa de calor también es muy útil para cuantificar los efectos del 
paro nacional en abril y mayo del 2021, dónde se evidencia cómo varios sectores 
experimentaron una contracción. No obstante, a partir de junio, se muestra una clara 
recuperación económica, incluso el ISE de septiembre y octubre ha experimentado un 
crecimiento por encima del 5% respecto a periodos pre-pandemia, lo que permitirá cerrar 
con un crecimiento del PIB de 2021 muy cercano al techo de dos dígitos. 

Ahora bien, para completar el análisis comparativo y corregir el rebote estadístico, de 
nuevo se calcula la tasa de crecimiento respecto a 2019. El gráfico siguiente, muestra la 
tasa de crecimiento año corrido anual (color naranja) y bienal (color azul), dónde se 
destaca el crecimiento del ISE en lo corrido hasta octubre, siendo del 9,9% respecto a 
2020, pero incluso ya superior sí lo comparamos a periodos de pre-pandemia, donde 
alcanza una tasa de 1,5% respecto a 2019, ratificando así el optimismo en las 
proyecciones económicas para Colombia en 2021 que muy probablemente se acercará al 
10%, siendo el más alto de la historia económica reciente. 
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Colombia: Tasa de crecimiento año corrido de la actividad económica 

 
Todos los sectores sólo con excepción de actividades primarias y secundarias, están 
creciendo incluso sí se compara con meses del año pre-pandemia (2019), las barras 
azules, lo que corrobora el fuerte dinamismo de la actividad económica en Colombia. 
 
Producción y Ventas, De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial 
Conjunta (EOIC), que la ANDI realiza con ACICAM, ACOPLASTICOS, ANDIGRAF y 
CAMACOL, en el período enero-octubre de 2021, comparado con el mismo periodo de 
2020, la producción aumentó 12,7%, las ventas totales 13,1% y, dentro de éstas, las 
ventas hacia el mercado interno aumentaron 13,9%. En el año inmediatamente anterior, 

estas tasas eran de -9,9%, -8,9% y -9,0%, respectivamente. 
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VARIABLES ECONÓMICAS QUE AFECTAN EL ABASTECIMIENTO Y PRECIOS EN EL 
SECTOR 

Las variables económicas que afectan el sector y que debemos tener en cuenta son: 

✓ El entorno macroeconómico; 

✓ La política monetaria; 

✓ La política cambiaria;  

✓ La política fiscal;  

✓ Y la variación del salario mínimo legal vigente - SMMLV 
 
Entorno Macroeconómico, El análisis macroeconómico de Colombia se ha movido en los 
últimos meses, pues recientemente el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) comunicó que la economía colombiana creció 10,6 % en 2021, a lo 
que se suman las voces de los expertos sobre las luces y sombras que acompañan a este 

indicador.  

Recientemente el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó las observaciones 
que hizo su misión en el país, dentro de las cuales figura que la proyección del crecimiento 
de la economía para 2022 será del 4,5 %, es decir, medio punto porcentual más baja que 

la estimada por el Gobierno Nacional.  

Sobre el panorama macro del país, el FMI resaltó varias de las acciones que ha 
hecho el gobierno nacional y algunas entidades para mantener a flote la economía, como 
los esfuerzos para avanzar en el plan de vacunación, la implementación de políticas 
fiscales, el buen comportamiento del sistema financiero y las ayudas focalizadas a 
población vulnerable.  

No obstante, la misión del FMI también explicó una serie de retos que persisten en 
la economía colombiana que, aún con el crecimiento importante consolidado el año 
pasado, se hacen necesarios superar si se quiere mantener una senda positiva de 
crecimiento. 
 
Política monetaria, La política monetaria en Colombia tiene como objetivo mantener una 
tasa de inflación baja y estable, y alcanzar el máximo nivel sostenible del producto y del 
empleo. De esta forma, la política monetaria cumple con el mandato de la Constitución de 
velar por mantener el poder adquisitivo del peso y contribuye a mejorar el bienestar de la 
población.  

Para lograr sus objetivos, el Banco de la República sigue un esquema de inflación 
objetivo en un régimen de tipo de cambio flexible. Bajo este esquema, las acciones de 
política monetaria están encaminadas a que la inflación futura se sitúe en la meta fijada en 
el horizonte de política. En Colombia, dicha meta fue fijada por la Junta Directiva del Banco 
de la República JDBR en 3% (con un margen admisible de desviación de ±1 punto 
porcentual). Esta meta se refiere a la inflación de precios al consumidor, que se mide 
estadísticamente como la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC).  
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Con el objetivo de alcanzar la meta de inflación, el Banco de la República fija la 
tasa de interés de referencia, también conocida como tasa de interés de política monetaria 
o de intervención. El Banco ajusta la oferta de dinero para garantizar que el Indicador 
Bancario de Referencia (IBR) a un día esté cerca de la tasa de interés de política 
monetaria. Los cambios en la tasa de referencia afectan la inflación y el crecimiento de 
corto plazo a través de distintos mecanismos de transmisión.  

La flexibilidad del tipo de cambio que acompaña el esquema de inflación objetivo 
tiene dos objetivos. Primero, le permite al Banco de la República tener una política 
monetaria independiente que tenga en cuenta la situación de la economía colombiana y 
que le posibilita cumplir con sus funciones constitucionales. Segundo, la tasa de cambio 
flexible suaviza el efecto que choques externos, como variaciones en el precio 
internacional del petróleo, podrían tener sobre la economía. 
 
Política cambiaria, La flexibilidad cambiaria es considerada un elemento crucial para el 
logro de una tasa de inflación baja y estable, y la preservación de la estabilidad financiera y 
del sistema de pagos. La tasa de cambio opera como una variable de ajuste ante los 
choques que recibe la economía, reduciendo la volatilidad de la actividad económica. De 
igual forma, la flexibilidad cambiaria permite utilizar de forma independiente la tasa de 
interés como un instrumento para acercar la inflación y el producto a sus valores 
deseados. Por último, reduce los incentivos a la toma excesiva de riesgo cambiario por 
parte de los agentes de la economía, lo cual es primordial para mantener la estabilidad 
financiera.  

No obstante lo anterior, el Banco de la República como autoridad cambiaria tiene la 
potestad de intervenir en el mercado de divisas buscando incrementar el nivel de reservas 
internacionales para reducir la vulnerabilidad externa y mejorar las condiciones de acceso 
al crédito externo; así como mitigar movimientos de la tasa de cambio que no reflejen 
claramente el comportamiento de la economía y que puedan afectar negativamente la 
inflación y la actividad económica; y moderar desviaciones rápidas y sostenidas de la tasa 
de cambio respecto a su tendencia con el fin de evitar comportamientos desordenados de 
los mercados financieros. 
 
Política fiscal, A través de la Política Fiscal, el Estado cumple con tres grandes funciones:  

✓ La reasignación de recursos. Eficiencia  

✓ La redistribución del ingreso. Equidad  

✓ La estabilización Macro y el estímulo al crecimiento económico  

Sus instrumentos se manifiestan a través del manejo de los impuestos (tarifas, 
bases gravables, exenciones etc. También mediante los precios administrados por el 
Estado: gasolina, tarifas servicios, cotizaciones a la SS, etc.), mediante la decisión del 
gasto público en diversos programas: educación, salud, pensiones, justicia, seguridad y 
defensa, infraestructura, etc, y el manejo de la deuda pública que termina afectando el 
mercado de capitales y la macroeconomía.  
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Hablando propiamente del instrumento de política fiscal denominado gasto público, 
se define como aquel enfocado en servicios básicos del Estado como la seguridad y 
defensa, justicia, capital humano (educación, R&D), salud, infraestructura. Estimula el uso 
y la acumulación de los factores básicos (capital y trabajo), su productividad y el progreso 
tecnológico. 
 
Variación del salario mínimo legal vigente -SMMLV, Cuando los procesos de 
contratación incluyen más de una vigencia presupuestal, el aumento del SMMLV puede 
afectar la economía de la empresa en términos de costos operativos asociados a la mano 
de obra cualificada, por lo que es importante proyectar estos cambios dentro del balance 
presupuestal de la compañía para evitar pérdidas. A continuación, se observa el histórico 
de la variación del SMMLV en los últimos 30 años: 
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1.1.2. Aspecto técnico  

Los aspectos técnicos se encuentran descritos en el documento anexo denominado 
7.DOCUMENTO TECNICO, documento que, al igual que el presente estudio, hace parte 
integral del estudio previo del proceso a contratar. 
 

Se debe tener en cuenta que las labores a desarrollar deben ser ejecutadas por personas 
con idoneidad y experiencia por lo que se tiene pleno concomimiento que en Colombia 
dicho servicio corresponde al sector terciario de la economía; dentro de los productos 
incluidos dentro del sector se encuentran los servicios profesionales en aspectos legales, 
contables, de ingeniería y arquitectura, socioeconómicos, de administración, servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado, servicios de saneamiento básico rural, etc. 
 

Especificaciones De Calidad  

La Corporación Autónoma Regional De La Guajira - CORPOGUAJIRA, requiere que se 
lleve a cabo un proyecto con alta calidad en donde primen las siguientes características:  

✓ Que se cumpla con su objetivo y satisfacción del propósito.  

✓ Los elementos a entregar se realicen en el tiempo establecido  

✓ El consumo de los recursos se lleve a cabo de acuerdo al plan de acción.  

✓ Se cumplan con las obligaciones específicas y generales dadas en los estudios 
previos. 

 
Metodología de Actividades. 
 
El contratista que sea elegido tendrá dentro de sus obligaciones entre otras, poner a 
disposición de Corpoguajira, su conocimiento especializado junto con su equipo de 
profesionales, para adelantar la interventoría externa del contrato descrito líneas arriba, 
para garantizar que cumpla técnica, administrativa, financieramente con lo requerido por 
CORPOGUAJIRA.  
 
INFORMES: El contratista elaborará un plan operativo que incluye el Plan de Inversión, 
cronograma de actividades que se entregará dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes al perfeccionamiento del contrato. El contratista seleccionado debe entregar 
informes mensuales. 
 
El contratista deberá hacer revisión en campo mediante recorridos, toma de coordenadas 
con utilización del GPS, medición de cercas de aislamientos, evaluación fitosanitaria del 
material vegetal desde la época de vivero hasta su establecimiento en sitio definitivo, 
evaluación cartográfica. El soporte de las mediciones debe estar soportado con Drones 
(donde se permita), cinta y brújula, evaluación de informes financieros y revisión de los 
documentos generados de conformidad con las siguientes actividades: 
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OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

PRODUCTOS 
INDICADOR DE 
PRODUCTO 

META  ACTIVIDAD UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

META 

Mitigar la 
deforestación en 
la ronda hídrica 
del rio El Corual. 
 

0000143 
Servicio de 
restauración de 
ecosistemas 

Áreas en proceso 
de restauración 

 
Árboles nativos 

sembrados 

118 
 
 

64900 

Realizar acciones de 
interventoría (visitas, 
acompañamiento a 
reuniones, entre otras) 

Número 1 

Realizar informes de 
interventoría 

Número 5 

 

1.1.3. Aspecto regulatorio  

 

Normatividad aplicable al proceso de contratación 

La normatividad aplicable al proceso de contratación es la prevista en el Estatuto General 
de Contratación Publica en Colombia: Ley 80 de 1.993, Ley 1150 de 2.007, Ley 1474 de 
2.011 Ley 1882 de 2018 y Decreto 1082 de 2.015 que reglamentó el sistema de compras y 
contratación pública en Colombia. 
 
De acuerdo a lo previsto en la Ley 1150 de 2.007, la modalidad de contratación de 
Licitación pública. 
 
El procedimiento, será el previsto en el artículo 2.2.1.2.1.1.1 del Decreto 1082 de 2.015. 
 
La presente modalidad de selección se aplica teniendo en cuenta que la cuantía y el objeto 
de la contratación no corresponden a ningún otro procedimiento contractual establecido en 
la Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2.015, garantizando la selección 
objetiva de la oferta más favorable a la entidad con la observancia estricta de los 
parámetros legales definidos para el efecto. 
 
Según lo establecido en el Artículo 79 de la Constitución Política de Colombia “Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación 
de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”. 
 
La Corporación Autónoma Regional de La Guajira ejerce sus funciones según lo 
establecido en la Ley 99 de 1993 Artículo 31, entre las cuales se resalta la de ejecutar las 
políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental definidos por la ley 
aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones o por el 
Ministerio del Medio Ambiente, así como los del orden regional que le hayan sido confiados 
conforme a la ley, dentro del ámbito de su jurisdicción; y la de ejecutar, administrar, operar 
y mantener en coordinación con las entidades territoriales, proyectos, programas de 
desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la 
defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables. 
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Según lo dispuesto en los Artículos 1° y 2° del Decreto 2811 de 1974 “Por el cual se dicta 
el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente”, que señala que siendo el ambiente un patrimonio común, el Estado y los 
particulares deben participar en su preservación y manejo ya que son de utilidad pública e 
interés social y por otro lado, la preservación y manejo de los recursos naturales 
renovables también son de utilidad pública e interés social.  
 
Por su parte, el Artículo 2 (ibidem) establece que teniendo claro el principio que el 
ambiente es patrimonio común de la humanidad y necesario para la supervivencia y el 
desarrollo económico y social de los pueblos, se debe propender por: 1) Lograr la 
preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización 
racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que aseguren el 
desarrollo  
armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos y la 
máxima participación social, para beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y 
futuros habitantes del territorio nacional; 2) Prevenir y controlar los efectos nocivos de la 
explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos; 3) Regular 
la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la Administración Pública, 
respecto del ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que surgen 
del aprovechamiento y conservación de tales recursos y de ambiente. 
 
Acuerdos comerciales 
En razón a la naturaleza de la entidad contratante, valor del presupuesto oficial del proceso 
de selección, las excepciones previstas en cada uno de los acuerdos, y las condiciones 
que vinculan a Colombia en los tratados citados; el análisis que se efectúa es el siguiente 
respecto del presente proceso de selección: 

Acuerdo Comercial Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto del 
Proceso de 

Contratación 
superior al valor 

del Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
aplicable 

al Proceso 
de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 
cubierta por 
el Acuerdo 
Comercial 

Alianza 
Pacifico 

Chile No No No No 

México No No No No 

Perú No No No No 

Canadá No No No No 

Chile No No No No 

Corea  No No No No 

Costa Rica No No No No 

Estados Unidos No No No No 

Estados AELC No No No No 

México Si No No No 

Triangulo 
del Norte 

  El salvador Si               Si No Si 

 Guatemala Si Si No Si 

  Honduras No No No No 

Unión Europea No No No No 
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Comunidad     Andina de 
Naciones 

Sí Sí Sí Sí 

 
 
Otras Normatividad que regula la actividad económica 
 
Entre otras, la normatividad que regula la actividad de servicio en Colombia en la siguiente: 

• Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública.  

• Ley 361 de 1997, Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las 
personas con limitación y se dictan otras disposiciones. 

• Ley 418 de 1997, por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la 
convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones, prorrogada por las 
Leyes 548 de 1999, 782 de 2003, 1106 de 2006 y 1421 de 2010.  

• Ley 489 de 1998 Organización y Funcionamiento de la Administración Pública.  

• Ley 590 de 2000 Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las 
micro, pequeñas y medianas empresa. 

• Ley 816 de 2003 Apoyo a la industria Nacional.  

• Ley 1150 de 2007 Reforma a la Ley 80 de 1993.  

• Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control 
de la gestión pública.  

• Ley 1437 de 2011, Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.  

• Decreto 1372 de 1992, reglamentario del Estatuto Tributario y se dictan otras 
disposiciones.  

• Ley 1111 de 2006 'Por la cual se modifica el estatuto tributario de los impuestos 
administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales' 

• Decreto 092 del 23 de enero de 2017, por el cuál se reglamentan la contratación con 
entidades sin ánimo de lucro a la que hace referencia el inciso segundo del artículo 355 de 
la Constitución Política.  

• Decreto 2150 de 1995, Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos 
o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.  

• Decreto 1122 de 1999, 'Por el cual se dictan normas para suprimir trámites, facilitar la 
actividad de los ciudadanos, contribuir a la eficiencia y eficacia de la Administración 
Pública y fortalecer el principio de la buena fe' 

• Decreto 111 de 1996, compilación de normas que conforman el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto.  

• Decreto 522 de 2003, Hacienda y Crédito Público.  

• Decreto 0019 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública.  

• Ley 1712 de 2014, “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 
de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones” 

• Decreto Reglamentario 1082 de 2015, por el cual se por medio del cual se expide el 
decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional. 
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• Ley 850 de 2003, “Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas” 

• Ley 905 de 2004 “Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción 
del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras 
disposiciones”   

• Decreto 103 de 2015: “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se 
dictan otras disposiciones”  

• Ley 1508 de 2012 “Por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones 
Público Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras 
disposiciones”.  

• Ley 1778 de 2016, 'por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las 
personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en 
materia de lucha contra la corrupción 

• Decreto 092 de 2017 “Por el cual se reglamenta la contratación con entidades privadas 
sin ánimo de lucro a la que hace referencia el inciso 2o del artículo 355 de la Constitución 
Política” 

• Ley 1882 de 2018 Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas 
a fortalecer la Contratación Pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras 
disposiciones 

• Decreto 392 de 2018 “Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del artículo 13 de 
la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor de personas 
con discapacidad” 

• Decreto Ley 2106 de 2019, “por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y 
reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración 
pública”.  

• Decreto 342 de 2019 “Por el cual se adiciona la Sección 6 de la Subsección 1 del 
Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional” 

• Decreto 2096 de 2019 “Por el cual se adiciona la Subsección 2, de la Sección 6, del 
Capítulo 2, del Título 1, de la Parte 2, del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015 Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional” 

• Decreto 957 de 2019 "Por el cual se adiciona el capítulo 13 al Título 1 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único del Sector Comercio, Industria y Turismo 
y se reglamenta el artículo 2º de la Ley 590 de 2000, modificado por el artículo 43 de la Ley 
1450 de 2011." 

• Resolución 2225 de 2019 (MINCIT) “Por la cual se establece el anexo técnico de 
correspondencia de los sectores manufactureros, comercio y servicios con la clasificación 
de las actividades económicas – CIIU Revisión 4. A.C., para la definición del tamaño 
empresarial” 

• Ley 2022 de 2020 “Por la cual modifica el artículo 4 de la ley 1882 de 2018 y se dictan 
otras disposiciones” 

• Ley 2069 de 2020 'por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia' 

• Decreto 594 de 2020 “Por el cual se modifica el artículo 2.2.1.2.6.1.6. y se adiciona la 
Subsección 3, a la Sección 6, del Capítulo 2, del Título 1, de la Parte 2, del Libro 2 del 
Decreto 1082 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional” 

• Resolución 160 de 2020 (CCE) “Por la cual se adopta el procedimiento para 
implementar los documentos tipo y se define el sistema para su revisión.” 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0590_2000.html#1
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1712_2014.htm#INICIO
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr011.html#355
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.2.6.2.1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608#2.2.1.13.1.1
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/resolucion_160_de_2020_por_la_cual_se_adopta_el_procedimiento_para_implementar_los_documentos_tipo_y.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/resolucion_160_de_2020_por_la_cual_se_adopta_el_procedimiento_para_implementar_los_documentos_tipo_y.pdf
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• Decreto 399 de 2021 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2. 
Y 2.2.1.2.3.1.14., Y se adicionan unos parágrafos transitorios a los artículos 2.2.1.1.1.5.2., 
2.2.1.1.1.5.6. Y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional" 

• Ley 2160 de 2021 “Por medio de la cual se modifica la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 
2007.” 

• Decreto 1279 de 2021 “Por el cual se reglamenta el artículo 6 de la Ley 1920 de 2018 y 
se adicionan unos artículos a la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de 
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional” 

• Decreto 579 de 2021 “Por el cual se sustituyen los parágrafos transitorios del 
artículo 2.2.1.1.1.5.2., el parágrafo transitorio 1 del artículo 2.2.1.1.1.5.6., así como 
el parágrafo transitorio del artículo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, para que los proponentes 
acrediten el mejor indicador financiero y organizacional de los últimos 3 años, con el fin de 
contribuir a la reactivación económica” 

• Decreto 1860 de 2021 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin 
reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 Y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al 
sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones” 

• Decreto 1041 de 2022 “Por el cual se adiciona un parágrafo transitorio al artículo 
2.2.1.1.1.5.2. y se modifican los parágrafos transitorios 1 y 2 del artículo 2.2.1.1.1.5.6. del 
Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional, con el fin de extender hasta el año 2023 la facultad de los oferentes de acreditar 
el mejor indicador financiero y organizacional de los últimos tres (3) años, para contribuir a 
la reactivación económica” 

• Ley 2195 de 2022, “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de 
transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones” 
 

1.1.4. OTROS ASPECTOS 

FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA. 
✓ La interventoría deberá tomar las decisiones y asumir las responsabilidades para la 
buena ejecución de la Consultoría, cumpliendo con lo establecido en el manual de 
interventoría y en el presente documento y no trasladar responsabilidades que pueda y 
deba asumir la interventoría a la entidad contratante. 
✓ Deberá presentar conceptos sólidos desde el punto de vista técnico, jurídico, 
administrativo, financiero, ambiental, social, etc., y además claros, precisos, contundentes 
y breves, en los que fije su posición respecto a cada uno de los casos que se presenten 
durante la ejecución del contrato de interventoría o en los casos en que sean solicitados 
por la entidad. 
✓ Deberá presentar los conceptos solicitados por la entidad como máximo dentro de 
los cinco (05) días hábiles siguientes de la fecha de la solicitud efectuada por 
CORPOGUAJIRA. 
✓ Además de estudiar el proyecto, el Interventor analizará el contrato, el pliego de 
condiciones, los anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al proyecto. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#INICIO
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#INICIO
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.1.1.5.2
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.1.1.5.6.p1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.1.1.6.2.p
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✓ El estudio de la minuta del contrato y demás condiciones contractuales, marcarán 
las pautas para la administración general del proyecto y, por consiguiente, las condiciones 
legales del mismo. 
✓ Proveer el conocimiento especializado necesario para garantizar la identificación de 
las mejores soluciones acorde con las condiciones y requerimientos establecidos. 
✓ Organizar y poner al servicio del cliente y del proyecto los recursos humanos y 
técnicos que sean apropiados para garantizar el desarrollo del trabajo, dentro de los más 
estrictos parámetros éticos, de calidad y de cumplimiento en alcance, tiempo y costos. 
✓ Realizar las acciones necesarias para garantizar su actualización científica y 
tecnológica en las áreas de su competencia, incorporar el nuevo conocimiento en el 
desarrollo del trabajo y, en general, propender porque los servicios prestados tengan el 
mayor valor agregado posible para beneficio del proyecto. 
✓ Desarrollar la actividad del Contratista de acuerdo con estrictos principios de 
moralidad y ética profesional. 
✓ El interventor deberá ser un eficiente, responsable y leal representante de 
CORPOGUAJIRA, sin perjuicio de su obligación de colaborar para el logro de los fines de 
la contratación. 
✓ Ejercer una interventoría integral sobre el objeto de esta interventoría, en nombre 
de CORPOGUAJIRA, para lo cual podrá, en cualquier momento, exigir al Contratista la 
información que considere necesaria, sin perjuicio de las demás revisiones y verificaciones 
que deba efectuar en cumplimiento del contrato de interventoría. 
✓ La interventoría deberá además del informe contemplado en el Manual de 
Interventoría, elaborar y mantener actualizada una ficha técnica de la Consultoría e 
interventoría de acuerdo con las orientaciones de CORPOGUAJIRA, la cual deberá ser 
remitida a la entidad en medio físico y magnético. Así mismo deberá anexar al Informe 
Mensual una ficha mensual según las orientaciones de la entidad, la cual deberá ser 
remitida en medio físico y magnético. 
✓ La interventoría además de los informes contemplados en el manual de 
interventoría y en este documento, deberá presentar todos aquellos informes que sean 
requeridos por la entidad durante la ejecución del contrato y hasta el término de vigencia 
de la garantía de calidad del servicio de la Consultoría objeto de la interventoría. 
✓ Verificar el cumplimiento por parte del Contratista el cumplimiento del programa de 
actividades y cumplimiento de las metas establecidas en él, y en los plazos previstos. Por 
lo tanto será el encargado de realizar las mediciones respectivas de avance y de 
cumplimiento de actividades. 
✓ Preparar y presentar a la Unidad Ejecutora de CORPOGUAJIRA, dentro de los 
cinco (05) primeros días calendario de cada mes, un Informe Mensual que, 
metodológicamente, comprenderá una parte ejecutiva y otra de temas generales. La parte 
ejecutiva contendrá indicadores de gestión presentados de forma visual, gráficos u otras 
herramientas que permitan comprender rápidamente el estado del Proyecto, indicando las 
conclusiones y recomendaciones de la interventoría. La parte general del informe 
contendrá el análisis de los datos del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) el 
desarrollo y avance del programa de actividades (ii) los problemas presentados y las 
soluciones planteadas; (iii) las actividades y gestiones de la interventoría; (iv) la relación de 
temas pendientes y las causas de su no definición; (v) el avance de la Gestión Social y 
Ambiental y la implementación de las medidas respectivas; y (vi) las conclusiones y 
recomendaciones de la interventoría. Este informe deberá incluir el concepto del 
Interventor sobre todos y cada uno de los asuntos cuya revisión, evaluación y análisis 
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tenga éste a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el contrato de interventoría y en la 
propuesta técnica y económica correspondiente, así como en el Contrato de Consultoría, 
sus Apéndices, otro si y Anexos. 
✓ Dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del plazo del contrato de 
interventoría, deberá presentar el Informe Final, el cual metodológicamente comprenderá 
una parte ejecutiva y otra de temas generales, la parte ejecutiva contendrá indicadores de 
gestión presentados de forma visual, gráficos u otras herramientas que permitan 
comprender rápidamente el estado del proyecto, así como las conclusiones y 
recomendaciones de la Interventoría. El informe general contendrá el análisis de datos, 
entre otros los de: balance general de todas las tareas y actividades del proyecto, durante 
el ejercicio de la interventoría y la situación de cada una de ellas al concluir su gestión. 
Este informe deberá contener la relación de los documentos y asuntos pendientes 
relacionados con el proyecto, indicando las causas de su no solución y las 
recomendaciones especiales que el interventor crea convenientes para el adecuado 
desarrollo del mismo. El Informe Final se acompañará de un archivo fotográfico de la 
ejecución de las diferentes actividades de la Consultoría, así como indicará una relación de 
temas pendientes y las causas de su no definición. 
✓ Deberá hacer entrega a la interventoría que la reemplace, o quien 
CORPOGUAJIRA designe mediante acta, archivo, planos, carteras de campo, informes 
técnicos y administrativos, y en fin toda la información con la MEMORIA TECNICA 
elaborada con respecto al contrato de Consultoría. 
✓ Cada vez que se requiera, la interventoría deberá conceptuar sobre los problemas 
de ejecución, seguimiento, control y forma de pago de la Consultoría y la interventoría y 
proponer soluciones SUFICIENTEMENTE SOPORTADAS en las que asuma una posición 
clara y precisa. La interventoría deberá asumir todas y cada una de las responsabilidades 
que le corresponden. 
✓ Informar claramente al Instituto las situaciones problemáticas que se presenten o se 
puedan presentar durante la ejecución del contrato, no limitándose a colocarla en el 
informe mensual o en alguno de sus anexos. 
✓ Acompañar permanentemente a CORPOGUAJIRA en los procesos de multas y 
sanciones por incumplimientos que tenga que adelantar la Unidad Ejecutora al Contratista. 
Para lo cual deberá tener absoluta disposición frente a los requerimientos de la entidad y 
conceptuar de manera oportuna, clara, precisa y suficientemente soportada fijando 
claramente su posición al respecto. 
✓ Acompañar permanentemente a CORPOGUAJIRA en los procesos por calidad del 
servicio que tenga que adelantar la Unidad Ejecutora al Contratista. 
 
Funciones administrativas 

✓ Elaborar y suscribir, conjuntamente con CORPOGUAJIRA y el Contratista, los 
convenios, acuerdos, pactos y eventos que afecten el desarrollo de los trabajos, objeto de 
esta Interventoría. Todo documento suscrito por el Interventor infiere la obligatoriedad del 
mismo para éste. 

✓ Atender las solicitudes, sugerencias y aclaraciones formuladas por el Contratista y 
CORPOGUAJIRA, en relación con la Consultoría objeto de esta interventoría 

✓ Supervisar el cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad e higiene industrial, 
contenidas en el manual elaborado por el Contratista. 
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✓ Llevar y mantener el archivo actualizado de la interventoría, de tal manera que se 
pueda constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecución del contrato de 
Interventoría. El archivo con la correspondencia enviada y recibida por los diferentes 
actores del proyecto al interventor deberá ser digitalizada en archivos PDF y actualizada 
diariamente para ser entregada a CORPOGUAJIRA en medio magnético junto con el 
informe mensual de actividades. El Interventor dispondrá de los equipos necesarios para 
este efecto. 

✓ Verificar el cumplimiento por parte del Contratista de todas las obligaciones 
contractuales a su cargo e informar a CORPOGUAJIRA, oportunamente, sobre los 
incumplimientos registrados durante la ejecución de la Consultoría objeto de esta 
interventoría. 

✓ Analizar, proponer y/o Incorporar las recomendaciones y expectativas de las 
comunidades y/o instituciones susceptibles de afectarse con el desarrollo futuro de la 
Consultoría que se diseñe por parte del Contratista. 

✓ Hacer un seguimiento a los procesos de control de calidad que aplicará el Contratista 
en desarrollo de sus actividades contractuales. 

✓ Revisar todos los documentos referentes a la Consultoría objeto de esta 
interventoría, cuando, por razones técnicas, económicas o de otra índole, el Contratista 
solicite cambios o modificaciones y si encuentra conveniente dicho cambio para los 
intereses de CORPOGUAJIRA, solicitar autorización a la Unidad Ejecutora de 
CORPOGUAJIRA, indicando la respectiva justificación técnica y jurídica. 

✓ Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables a la entidad, no 
sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes. 

✓ A través del personal administrativo, mantener actualizado el archivo del proyecto 
objeto de esta interventoría. 

✓ Impartir instrucciones por escrito al Contratista sobre asuntos de responsabilidad de 
éste. 

✓ Exigir al Contratista la información que considere necesaria, quien está obligado a 
suministrarla dentro de los cinco (05) Días Hábiles siguientes contados a partir de la 
fecha de solicitud. Cuando la naturaleza de la información exigida así lo requiera, este 
plazo podrá ser ampliado. 

✓ Mantener indemne a CORPOGUAJIRA frente a cualquier irregularidad sobre la 
legalidad del software o hardware implementado y/o utilizado en su organización, de tal 
suerte que el único responsable sobre éste tema es el Interventor. 

✓ Realizar un archivo digital de la totalidad de los documentos contractuales (Pliegos, 
Minuta, Anexos, Apéndices, propuesta, actas, contratos adicionales, otrosí, oficios etc.) 
Correspondientes al proyecto mediante el escaneo de los correspondientes documentos 
en formato PDF. 



 

 
 

ANALISIS DEL SECTOR 
 

✓ Cuantificar la liquidación y soportar técnica y jurídicamente las determinaciones de 
sanciones y multas. 

✓ Adelantar una encuesta con los usuarios de la vía sobre la percepción de la 
satisfacción del servicio prestado durante el último mes de ejecución del contrato. 
 
 
Funciones técnicas 

✓ La interventoría técnica comprende, entre otras, las siguientes actividades: 

✓ Revisar y conceptuar sobre todo lo concerniente al alcance de los estudios y 
diseños dentro de los primeros ocho días hábiles del primer mes de ejecución del 
contrato. 

✓ Cuando el Contratista informe que requiere hacer ajustes y/o actualizaciones y/o 
modificaciones sobre el alcance de los estudios y diseños entregados por la entidad, la 
interventoría deberá otorgar autorización al Contratista para proceder a efectuarlas. 
Siempre y cuando sean estrictamente necesarias y suficientemente justificadas desde el 
punto de vista técnico y económico. La interventoría deberá elaborar una nueva 
justificación de su autoría en la cual exprese claramente su posición y estará en la 
obligación de presentarla a CORPOGUAJIRA acompañada de la justificación del 
Contratista. 

✓ La interventoría deberá distribuir los recursos destinados en el contrato de 
Consultoría para este fin. Ya que éstos deberán alcanzar para realizar todas y cada una 
de las actividades necesarias de los estudios y diseños para que se pueda construir en el 
futuro la Consultoría con la calidad requerida y sin traumatismos ni dilaciones por efectos 
de estudios y diseños. La interventoría no podrá ceder esta responsabilidad al Instituto. 

✓ Revisar y aprobar las actualizaciones y/o ajustes y/o unificaciones y/o 
adaptaciones y/o modificaciones del alcance de los estudios y diseños, fijando claramente 
su posición con base en su personal especializado y en todos los recursos de que 
dispone. 

✓ Realizar el control de ejecución de la Consultoría objeto de esta interventoría. 

✓ Verificar que la Consultoría objeto de esta interventoría cumpla con el Programa 
de Actividades, de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Consultoría. 

✓ Verificar, en los términos previstos en el Contrato, las actividades de la 
Consultoría objeto de la interventoría, permanentemente. 

✓ Corroborar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades del 
Contratista sobre el contrato de Consultoría objeto de esta interventoría, e indicar y remitir 
concepto a CORPOGUAJIRA sobre la aplicación de multas y sanciones al Contratista 
cuando éste presente incumplimiento y cuantificar el valor de las mismas. 

✓ Advertir cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del 
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Contratista, comunicarle esta circunstancia a CORPOGUAJIRA y adoptar procedimientos 
previstos en este contrato según sea el caso. 

✓ Cuantificar y conceptuar sobre la liquidación y determinación de (i) sanciones y 

(ii) las multas iii) alegaciones sobre desequilibrio económico del contrato, soportando 

técnica y jurídicamente los conceptos dados. En general, vigilar y controlar que el 

Contratista cumpla con sus obligaciones para el normal desarrollo y ejecución de la 

Consultoría objeto de esta interventoría. 

✓ Las demás que sean pertinentes para el cabal desarrollo del objeto del contrato 
de este proceso de selección. 
 
Funciones ambientales 
Tiene como objetivo fundamental, la coordinación de las diferentes actividades y métodos 
de control, tendientes a propiciar que las Consultorías, programas y medidas planteadas , 
tanto para Proyectos NO Licenciados, sujetos a un Plan de Manejo Ambiental y/o en el 
PAGA (Plan de Adaptación de la Guía Ambiental), como para los Proyectos Licenciados , 
sujetos a Licencia Ambiental, por parte de la autoridad ambiental competente, sean 
implementadas, con el fin de minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar 
los positivos, buscando un equilibrio entre el desarrollo de la región y la preservación de 
los recursos naturales. 

Las funciones ambientales comprenden, entre otras, las siguientes actividades: 

• Vigilar el cumplimiento de los aspectos ambientales a cargo del Contratista. 

• Dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del plazo del contrato la 
interventoría deberá presentar el Informe ambiental Final, con destino a 
CORPOGUAJIRA. 

Exigir al Contratista el cumplimiento de la normatividad ambiental. 

Presentar trimestralmente a la Unidad Ejecutora, un cronograma detallado de las 
actividades a desarrollar. 

Revisar y aprobar los informes mensuales de la gestión ambiental y social realizados por 
el Contratista, para posteriormente consolidar para la entrega a CORPOGUAJIRA, el 
informe Trimestral Ambiental y Social de interventoría. 

Revisar y emitir concepto sobre los estudios ambientales que realice el Contratista. 

 

Las demás establecidas en el Manual de Interventoría y las que CORPOGUAJIRA 
comunique por oficios siempre y cuando estén relacionados con la gestión Socio – 
Ambiental. 

 
 
Funciones sociales 

• Verificar el cumplimiento de la Gestión Social del contrato de Consultoría objeto de 
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interventoría. 

• Revisar los alcances del Plan de Gestión Social del proyecto, en relación con la 
situación de las comunidades implicadas y proponer las acciones necesarias para 
minimizar los posibles impactos causados. 

• Realizar Seguimiento y acompañamiento en los siguientes aspectos: 

1. Del proceso de información, promoción y divulgación del proyecto en las 
comunidades implicadas de tal forma que no se genere conflicto con las comunidades. 

2. Propender y hacer seguimiento 
a: 

• Las acciones encaminadas a generar compromiso y sentido de pertenencia con el 
proyecto. 

• Que el Contratista brinde una información clara, veraz y oportuna a las comunidades 
del área de influencia del proyecto. 

• La creación de escenarios de participación comunitaria que amplíen y mejoren la 
comunicación con las comunidades. 

• La comunicación e interrelación del Contratista e interventoría con
 los representantes de las comunidades del área de influencia del proyecto. 

• Evaluar y hacer seguimiento y 
control: 

1. A las estrategias y procedimientos a través de los cuales el Contratista realiza las 
actividades con la comunidad influenciada por el proyecto en el municipio, en relación con 
las actividades e impactos del proyecto. 

2. Acciones pertinentes y elementos necesarios para una adecuada organización y 
participación de la comunidad. 

• Entregar Informes mensuales de gestión acerca del avance de las diferentes 
actividades; cuando el Gestor del proyecto lo considere necesario se efectuará el 
seguimiento de gestión con el fin de verificar su ajuste a los informes presentados. 
 
Revisión del proyecto 
Mensualmente, dentro de los cinco (5) primeros días del mes, la Interventoría deberá 
presentar a CORPOGUAJIRA un informe en el cual se consigne el estado de la 
Consultoría, teniendo en cuenta los aspectos técnicos, económicos y contractuales. El 
informe deberá ser presentado en original y una copia física y una copia en medio 
magnético; la copia deberá ser entregada en la Oficina Asesora de Planeación o al 
supervisor del contrato designado para ejercer estas funciones. 
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Será obligación de la Interventoría poner en conocimiento de CORPOGUAJIRA, mínimo 
con un (1) mes de anticipación, la prórroga o vencimiento del contrato de Consultoría. En 
cada uno de estos casos, será la Interventoría la responsable de solicitar oportunamente 
el trámite, previa justificación técnica de los hechos, quedando a juicio de 
CORPOGUAJIRA la determinación final. 

En el evento en que haya lugar a una prórroga del contrato de Consultoría, por 
incumplimiento en la ejecución de la misma dentro del plazo por causas imputables a la 
interventoría, ésta permanecerá al frente de los trabajos hasta su terminación, sin que 
CORPOGUAJIRA deba efectuar erogación alguna por este concepto. 
 
Control del personal y del equipo 

La Interventoría designará profesionales, quienes serán sus representantes en los sitios 
de actividades de la Consultoría, y quienes deberán tener plena autonomía para actuar y 
tomar decisiones en su nombre. 

Si el equipo o el personal es diferente del ofrecido inicialmente por el Contratista, el 
Interventor deberá exigirle su ubicación en el sitio, a más tardar en cinco (5) días, 
pasados los cuales, de no haberse dado cumplimiento a su notificación, deberá solicitar a 
CORPOGUAJIRA que se hagan efectivas las medidas administrativas que para el efecto 
tiene fijadas, según resolución vigente. 

El Interventor se obliga a llevar y mantener el equipo en perfectas condiciones, para 
lograr una adecuada interventoría. 
 
Control de calidad 
El interventor verificará los métodos y los procedimientos de ejecución de las diferentes 
actividades propuestos por el Contratista. En caso de presentarse deficiencias u 
omisiones en los mismos, exigirá al Contratista, adoptar las medidas conducentes a 
conseguir la cantidad y calidad ofrecidas e informará al Instituto el resultado final dentro 
de los dos (2) días hábiles siguientes a su obtención. 

Los métodos y procedimientos quedan a juicio del Contratista; sin embargo, el Interventor 
podrá sugerir los cambios en los métodos y procedimientos que considere inadecuados. 
 
Revisión de las metas de la Consultoría para pago 
El Interventor deberá verificar el cumplimiento de cada meta en los porcentajes 
determinados en programa de trabajo del contrato de Consultoría y, si a su juicio, estas 
metas se encuentran dentro los valores establecidos y cumpliendo las especificaciones 
del proyecto, deberá aceptar el acta de costos respectiva. 
 
Liquidación del contrato de interventoría 
El supervisor del contrato procederá a iniciar los trámites de liquidación del contrato de 
interventoría por vencimiento del plazo contractual y en cualquiera de los eventos 
señalados por la ley, de acuerdo con el procedimiento establecido en el mismo. El 
término para la liquidación del contrato de interventoría iniciará a contabilizarse a partir 
del Acta de Recibo Definitivo o Final de la interventoría, la cual se suscribirá máximo 
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dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecución del contrato 
de Consultoría. 

La liquidación del contrato de Interventoría no exime al Interventor de su responsabilidad 
en caso de que se declare un siniestro por calidad de los diseños al Contratista. 
 
Control del programa de actividades 

El Contratista está obligado a ejecutar la Consultoría de acuerdo con el programa de 
actividades aprobado por el Instituto, y el interventor como representante debidamente 
autorizado por CORPOGUAJIRA, vigilará su cumplimiento. El interventor y el Contratista 
evaluarán mensualmente la ejecución del contrato, revisando el programa de actividades 
para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. De estas evaluaciones se 
levantará un acta, suscrita por los residentes del Contratista y de la interventoría, donde 
se consignará el estado real de los trabajos; en caso de presentarse algún atraso, se 
señalarán los motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomarán 
para subsanar dicho atraso, los cuales se plasmarán en un plan de contingencia del 
Contratista que no podrá contemplar prórroga del plazo inicialmente establecido. 

El Interventor controlará la ejecución de la Consultoría mediante el seguimiento a las 
actividades propuestas por el Contratista las cuales deben conducir a la realización 
completa del alcance del objeto del contrato principal.  
 
Revisión y aprobación de las actas de Costos. 
El Interventor establecerá las actividades realmente ejecutadas y revisará y aprobará, 
bajo su responsabilidad, las actas de costos, verificando que la información financiera 
acumulada, el costo de la meta, y toda la información adicional esté correcta, para lo cual 
anexará un balance general de avance de la Consultoría. 
 
OTRAS FUNCIONES 

✓ Exigir al Contratista la ejecución de manera idónea y oportuna del contrato. 

✓ Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del 
contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento del 
ofrecimiento y de la celebración del contrato. 

✓ Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables a la entidad, no 
sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes. 

✓ Efectuar todos los estimativos y cálculos financieros que CORPOGUAJIRA solicite. 

✓ Determinar y actualizar el flujo de fondos del proyecto (Plan Anual de Caja - PAC) y 
remitirlo oportunamente a CORPOGUAJIRA. 

✓ Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse, y 
determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida 
y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. 

✓ Llevar y mantener el archivo actualizado de la Interventoría, de tal manera que se 
pueda constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecución del contrato. 



 

 
 

ANALISIS DEL SECTOR 
 

✓ Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del 
Contratista. 

✓ Responder en primera instancia las reclamaciones que presente el Contratista. 

✓ Prestar apoyo a CORPOGUAJIRA para resolver las peticiones y reclamos del 
Contratista. 

✓ Prestar de forma efectiva apoyo a CORPOGUAJIRA para resolver las peticiones de 
la ciudadanía, de las demás entidades públicas o unidades de la entidad. 

✓ Realizar las presentaciones o informes que con respecto al proyecto solicite 
CORPOGUAJIRA. 

✓ Hacer seguimiento permanente y suficiente de todos y cada uno de los documentos 
que el Contratista radique en las diferentes entidades para la gestión de licencias, 
permisos ambientales y consultas previas. 

✓ En general, asesorar a CORPOGUAJIRA en todos los asuntos jurídicos que se 
susciten en desarrollo de la Consultoría objeto de la interventoría. 

✓ Elaborar y allegar los documentos que se requieran para la liquidación contractual. 

✓ Realizar, cada vez que sea necesario, reuniones periódicas de evaluación de la 
Consultoría con el Contratista o su representante, según el plazo y la clase de contrato. 
De dichas reuniones se elaborará un acta suscrita por todos los que intervinieron en ellas, 
las cuales serán elaboradas, archivadas y mantenidas en custodia por la interventoría. 

✓ Corresponde al Interventor verificar los recursos existentes del Contratista de cada 
una de las vigencias, así como los recursos existentes por vigencia del Contrato de 
Interventoría. 
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1.2. Comportamiento del gasto histórico 

 

El gasto histórico sirve de referencia para futuros procesos de contratación y provee 
información necesaria en cuanto a aspectos relacionado con:  

✓ la relevancia de categoría de compras,  

✓ los principales y potenciales proveedores,  

✓ precios históricos,  

✓ retroalimentación del mercado. 
 

A continuación, se realizan el análisis de los anteriores aspectos: 

1.2.1. Antecedentes de adquisiciones propias 

N° DE 
PROCESO 

MODALIDAD OBJETO VALOR 

CDM0018-
19 

Concurso de 
Méritos Abierto 

INTERVENTORIA TÉCNICA PARA EL PROYECTO 
“DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO 
SOSTENIBLE DE CAUCES FLUVIALES Y RIESGO 
HIDRÁULICO EN LA GUAJIRA. BPIN 20183218000004” 

$33.069.709,00 

CDM0008-
19 

Concurso de 
Méritos Abierto 

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA AL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
DE PROTECCIÓN EN EL RIO CARGABARROS SECTORES 
LOS TOTUMITOS, CATATUMBO Y CASIQUILLO MUNICIPIO 
DE EL MOLINO LA GUAJIRA” BPIN 2019002440035 

$521.452.288,00 

CDM0008-
21 

Concurso de 
Méritos Abierto 

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA, PARA EL PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN 
DE LA REGLAMENTACIÓN DEL USO DE LAS AGUAS DEL 
RÍO JEREZ, MUNICIPIO DE DIBULLA, DEPARTAMENTO DE 
LA GUAJIRA, BPIN 2020011000212 

$149.507.191,00 

CDM0009-
21 

Concurso de 
Méritos Abierto 

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA PARA EL CONTRATO “REHABILITACION DE 
ECOSISTEMAS FORESTALES EN LA RESERVA FORESTAL 
PROTECTORA MONTES DE OCA, MUNICIPIO DE MAICAO, 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

$191.084.899,00 

CDM0007-
21 

Concurso de 
Méritos Abierto 

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA AL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE 
SOLUCIONES INTEGRALES DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA COMO MEDIDA DE ADAPTACION AL CAMBIO 
CLIMATICO EN LA COMUNIDAD INDIGENA SABANA 
GRANDE (SHATUMAKE), MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL 
CESAR, LA GUAJIRA 

$139.528.095,00 

CDM0017-
19 

Concurso de 
Méritos Abierto 

INTERVENTORIA TÉCNICA AL PROYECTO DE 
REHABILITACIÓN DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN LAS 
CUENCAS DE LOS RÍOS RANCHERÍA, TAPIAS Y CESAR EN 
LOS MUNICIPIOS DE RIOHACHA, SAN JUAN DEL CESAR, 
MANAURE Y ALBANIA-LA GUAJIRA. BPIN 2019002440074 

$617.402.940,00 

CDM0001- Concurso de INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y $318.413.060,00 
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21 Méritos Abierto FINANCIERA PARA EL CONTRATO “REHABILITACIÓN DE 
ECOSISTEMAS FORESTALES EN EL NIVEL SUBSIGUIENTE 
DEL RIO ANCHO, RIO NEGRO, RIO MALUISA Y OTROS 
DIRECTOS AL CARIBE, MUNICIPIO DE DIBULLA, 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” 

CDM0013-
19 

Concurso de 
Méritos Abierto 

INTERVENTORIA TÉCNICA AL PROYECTO 
REHABILITACIÓN ECOLÓGICA PARTICICIPATIVA DE LA 
SUBCUENCA DEL RIO VILLANUEVA, TRAMO SECTOR 
BUENA VISTA AGUAS ABAJO BOCATOMA ACUEDUCTO 
MUNICIPAL, MUNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO 
DE LA GUAJIRA CON BPIN 20183218000003 

$34.673.350,00 

CDM0001-
20 

Concurso de 
Méritos Abierto 

INTERVENTORIA TÉCNICA PARA EL CONTRATO DE 
ACTUALIZACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN DEL USO DE 
LAS AGUAS DEL RÍO CESAR, JURISDICCIÓN DE 
CORPOGUAJIRA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA; Con 
BPIN, 20193218000005 

$114.484.307,00 

CDM0024-
19 

Concurso de 
Méritos Abierto 

INTERVENTORIA TÉCNICA PARA EL PROYECTO DE 
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE 
ACUIFEROS (PMAA) DE LA CUENCA DEL RIO CESAR, 
JURISDICCIÓN DE CORPOGUAJIRA DEPARTAMENTO DE 
LA GUAJIRA; Con BPIN, 20193218000001 

$116.167.574,00 

 

 

1.2.2. Antecedentes de adquisiciones de otras entidades    

ENTIDAD 
COMPRADORA 

OBJETO VALOR 
MODALIDAD 

DE 
SELECCIÓN 

DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA 
LA REHABILITACIÓN AMBIENTAL DE 
CAÑOS EN ÁREA URBANA DENTRO DEL 
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE 
UN PROGRAMA AMBIENTAL EN EL 
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA. 

$ 478.622.563 
Concurso de 

Méritos Abierto 

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 
REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA - 
CAR 

INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL A LA EJECUCIÓN DE 
OBRAS DE RECUPERACION DE LA 
CAPACIDAD HIDRAULICA EN LA 
QUEBRADA LA CHUCUA Y QUEBRADA 
MI PADRE JESÚS EN EL MUNICIPIO DE 
SOPÓ - CUNDINAMARCA 

$ 174.238.797 
Concurso de 

Méritos Abierto 

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA DE LOS 
VALLES DEL SINÚ Y 
SAN JORGE – CVS 

INTERVENTORIA PARA LA 
RECUPERACIÓN DE SUELOS 
DEGRADADOS POR ACTIVIDAD MINERA 
EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO 
LIBERTADOR Y SAN JOSE DE URE DEL 
DEPARTAMENTO DE CÒRDOBA 

$ 109.956.000 
Concurso de 

Méritos Abierto 

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 
REGIONAL DEL ALTO 
MAGDALENA – CAM 

EJERCER LA INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA, AL 
CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO 
DE SELECCIÓN CM-003-CAM-2022, 
CUYO OBJETO ES LA “CONTRATAR LA 
CONSULTORÍA PARA DESARROLLAR 

$ 300.798.918 
Concurso de 

Méritos Abierto 
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LAS ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DE 
LAS FASES DE APRESTAMIENTO, 
DIAGNOSTICO, PROSPECTIVA Y 
ZONIFICACIÓN AMBIENTAL Y 
FORMULACIÓN DEL PLAN DE 
ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA DEL QUEBRADA YAGUARA 
LOCALIZADA EN LOS MUNICIPIOS DE 
IQUIRA, NÁTAGA, TESALIA, TERUEL Y 
YAGUARÁ, EN EL DEPARTAMENTO DEL 
HUILA EN LA JURISDICCIÓN DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DEL ALTO MAGDALENA – (CAM). 
CONFORME AL DECRETO 1076 DE 2015 
(DECRETO 1640 DE 2012), Y LOS 
ASPECTOS METODOLOGICOS 
CONTENIDOS EN LA GUIA 
METODOLOGICA PARA LA 
FORMULACIÓN DE LOS POMCAS 
ADOPTADA MEDIANTE RESOLUCIÓN 
No. 1907 DE 2013 

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 
REGIONAL DEL 
VALLE DEL CAUCA  

REALIZAR LA INTERVENTORÍA 
INTEGRAL AL CONTRATO RESULTANTE 
DE LA LICITACIÓN PUBLICA CUYO 
OBJETO ES: REALIZAR LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA 
LA MITIGACIÓN DEL RIESGO POR 
INUNDACIONES Y EROSIÓN DE ORILLA 
EN VARIOS SITIOS CRÍTICOS DEL RIO 
CAÑAVERALEJO DE LA CIUDAD DE 
SANTIAGO DE CALI, EN DESARROLLO 
DEL PROYECTO 7003 “APOYO A LA 
GESTIÓN DEL RIESGO EN LA ZONA 
URBANA DE SANTIAGO DE CALI” 

$ 395.496.500 
Concurso de 

Méritos Abierto 

 

 

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN IDENTIFICADOS 
 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN  
Con base en los procesos analizados anteriormente, se puede evidenciar que la modalidad 
de selección se determinó, teniendo en cuenta la especificidad del objeto contractual y el 
presupuesto oficial estimado. La única modalidad encontrada en el presente estudio fue el 
concurso de méritos.  
 

PLAZO DEL CONTRATO 
OBJETO PLAZO 

INTERVENTORIA TÉCNICA PARA EL PROYECTO “DESARROLLO DE CAPACIDADES 
PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE CAUCES FLUVIALES Y RIESGO HIDRÁULICO EN 
LA GUAJIRA. BPIN 20183218000004” 

10 MESES 

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO 
“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RIO CARGABARROS 
SECTORES LOS TOTUMITOS, CATATUMBO Y CASIQUILLO MUNICIPIO DE EL 
MOLINO LA GUAJIRA” BPIN 2019002440035 

8 meses  

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EL PROYECTO 
DE ACTUALIZACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN DEL USO DE LAS AGUAS DEL RÍO 
JEREZ, MUNICIPIO DE DIBULLA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, BPIN 

8 meses 
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2020011000212 

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO 
“REHABILITACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN LA RESERVA FORESTAL 
PROTECTORA MONTES DE OCA, MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA 

6 meses  

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE 
IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES INTEGRALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
COMO MEDIDA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LA COMUNIDAD 
INDIGENA SABANA GRANDE (SHATUMAKE), MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, 
LA GUAJIRA 

9 meses 

INTERVENTORIA TÉCNICA AL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ECOSISTEMAS 
FORESTALES EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS RANCHERÍA, TAPIAS Y CESAR EN 
LOS MUNICIPIOS DE RIOHACHA, SAN JUAN DEL CESAR, MANAURE Y ALBANIA-LA 
GUAJIRA. BPIN 2019002440074 

12 meses 

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO 
“REHABILITACIÓN DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN EL NIVEL SUBSIGUIENTE 
DEL RIO ANCHO, RIO NEGRO, RIO MALUISA Y OTROS DIRECTOS AL CARIBE, 
MUNICIPIO DE DIBULLA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” 

12 meses 

INTERVENTORIA TÉCNICA AL PROYECTO REHABILITACIÓN ECOLÓGICA 
PARTICICIPATIVA DE LA SUBCUENCA DEL RIO VILLANUEVA, TRAMO SECTOR 
BUENA VISTA AGUAS ABAJO BOCATOMA ACUEDUCTO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE 
VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA CON BPIN 20183218000003 

10 meses 

INTERVENTORIA TÉCNICA PARA EL CONTRATO DE ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGLAMENTACIÓN DEL USO DE LAS AGUAS DEL RÍO CESAR, JURISDICCIÓN DE 
CORPOGUAJIRA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA; CON BPIN, 20193218000005 

9 meses 

INTERVENTORIA TÉCNICA PARA EL PROYECTO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL DE ACUIFEROS (PMAA) DE LA CUENCA DEL RIO CESAR, 
JURISDICCIÓN DE CORPOGUAJIRA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA; CON BPIN, 
20193218000001 

12 meses 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA 
REHABILITACIÓN AMBIENTAL DE CAÑOS EN ÁREA URBANA DENTRO DEL 
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE UN PROGRAMA AMBIENTAL EN EL 
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA. 

4 meses 

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA 
EJECUCIÓN DE OBRAS DE RECUPERACION DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA EN 
LA QUEBRADA LA CHUCUA Y QUEBRADA MI PADRE JESÚS EN EL MUNICIPIO DE 
SOPÓ - CUNDINAMARCA 

5 meses 

INTERVENTORIA PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS POR 
ACTIVIDAD MINERA EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO LIBERTADOR Y SAN JOSE DE 
URE DEL DEPARTAMENTO DE CÒRDOBA 

2.5 meses 

EJERCER LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA, AL 
CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN CM-003-CAM-2022, CUYO 
OBJETO ES LA “CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA DESARROLLAR LAS 
ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DE LAS FASES DE APRESTAMIENTO, DIAGNOSTICO, 
PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE 
ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL QUEBRADA YAGUARA LOCALIZADA 
EN LOS MUNICIPIOS DE IQUIRA, NÁTAGA, TESALIA, TERUEL Y YAGUARÁ, EN EL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – (CAM). CONFORME AL DECRETO 
1076 DE 2015 (DECRETO 1640 DE 2012), Y LOS ASPECTOS METODOLOGICOS 
CONTENIDOS EN LA GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS 
POMCAS ADOPTADA MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 1907 DE 2013 

20 meses 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO RESULTANTE DE LA 
LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 
OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO POR INUNDACIONES Y EROSIÓN DE 
ORILLA EN VARIOS SITIOS CRÍTICOS DEL RIO CAÑAVERALEJO DE LA CIUDAD DE 
SANTIAGO DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 7003 “APOYO A LA 
GESTIÓN DEL RIESGO EN LA ZONA URBANA DE SANTIAGO DE CALI” 

5 meses 
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Se puede evidenciar que los plazos de ejecución, no son homogéneos o similares al 
momento de mostrar un período de tiempo en particular, dado que estos oscilan de 4 a 25 
meses, establecidos por la complejidad y especificidad del objeto contractual y las 
actividades a desarrollar en este. Es de tener en cuenta que: Los contratos de interventoría 
podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de 
vigilancia y en ellos no pueden incluirse cláusulas excepcionales al derecho común so 
pena de que las mismas sean nulas absolutamente. 
 

Además, Es recomendable que el proceso de contratación para seleccionar al 
interventor se inicie al mismo tiempo con el proceso de contratación que tiene por objeto el 
contrato que va a ser vigilado, con el fin de que los dos contratos empiecen al mismo 
tiempo y el seguimiento se realice desde el momento en que empieza el plazo del contrato 
vigilado, especialmente para contratos como el de obra en el que es necesario contar con 
la interventoría para poder comenzar. 
 
EXPERIENCIA EXIGIDA AL PROVEEDOR 

OBJETO EXPERIENCIA EXIGIDA AL PROVEEDOR 

INTERVENTORIA TÉCNICA PARA EL 
PROYECTO “DESARROLLO DE 
CAPACIDADES PARA EL MANEJO 
SOSTENIBLE DE CAUCES FLUVIALES Y 
RIESGO HIDRÁULICO EN LA GUAJIRA. BPIN 
20183218000004” 

Para la verificación de los requisitos habilitantes relacionados 
con las condiciones de experiencia general, se tendrá en 
cuenta tres (3) contratos ejecutados cuyos objetos estén 
referidos la elaboración o formulación de documentos 
técnicos ambientales. Cada contrato debe ser igual o 
superior al 100% al presupuesto oficial expresado en salarios 
SMMLV. 
Para el caso de la experiencia general de los consorcios y 
uniones temporales, deberán aportar experiencia cada uno 
de sus miembros. La experiencia se verificará en el RUP. 
Además, cada uno de los contratos deberá tener los 
siguientes códigos UNSPSC. 

Contrato – Código del Clasificador de Bienes y 
Servicios 

771018 Auditoría ambiental 

771017 Servicios de auditoría ambiental 
 

INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL 
PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
DE PROTECCIÓN EN EL RIO 
CARGABARROS SECTORES LOS 
TOTUMITOS, CATATUMBO Y CASIQUILLO 
MUNICIPIO DE EL MOLINO LA GUAJIRA” 
BPIN 2019002440035 

El proponente deberá acreditar experiencia general en 
interventoría técnica en por lo menos un contrato de obra civil 
verificable en el RUP, y que el valor sea igual o superior a 
dos (2) veces al presupuesto oficial de la presente 
convocatoria expresado en SMMLV. La experiencia general, 
esta podrá ser acreditada por uno de los miembros de una 
figura plural o por todos. En el caso de los consorcios o 
uniones temporales, la experiencia habilitante aportada 
deberá ser proporcional al porcentaje de participación de 
cada uno de sus integrantes en el respectivo consorcio o 
unión temporal. 

INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EL 
PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGLAMENTACIÓN DEL USO DE LAS 
AGUAS DEL RÍO JEREZ, MUNICIPIO DE 
DIBULLA, DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA, BPIN 2020011000212 

El proponente deberá acreditar la experiencia general, 
presentando certificación de cinco (5) contratos de 
interventoría, ejecutados y terminados a satisfacción, que 
además deben cumplir con los siguientes parámetros: 1. El 
valor sumado de todos los contratos acreditados, deberá ser 
mínimo igual al 100% del presupuesto oficial de la presente 
convocatoria expresado en SMMLV. 2. Los contratos 
aportados para efectos de acreditación de experiencia 
general, deben encontrarse registrados en el RUP y abarcar 
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la clasificación en el “Clasificador de Bienes, Obras y 
Servicios de las Naciones Unidas” en las siguientes 
codificaciones: 

 
 

INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL 
CONTRATO “REHABILITACION DE 
ECOSISTEMAS FORESTALES EN LA 
RESERVA FORESTAL PROTECTORA 
MONTES DE OCA, MUNICIPIO DE MAICAO, 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

El proponente deberá acreditar la experiencia general, 
presentando certificación de cinco (5) contratos de 
interventoría, ejecutados y terminados a satisfacción, que 
además deben cumplir con los siguientes parámetros: 1. El 
valor sumado de todos los contratos acreditados, deberá ser 
mínimo igual al 100% del presupuesto oficial de la presente 
convocatoria expresado en SMMLV. 2. Los contratos 
aportados para efectos de acreditación de experiencia 
general, deben encontrarse registrados en el RUP y abarcar 
la clasificación en el “Clasificador de Bienes, Obras y 
Servicios de las Naciones Unidas” en las siguientes 
codificaciones: 

 
 

INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL 
PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE 
SOLUCIONES INTEGRALES DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA COMO 
MEDIDA DE ADAPTACION AL CAMBIO 
CLIMATICO EN LA COMUNIDAD INDIGENA 
SABANA GRANDE (SHATUMAKE), 
MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, LA 
GUAJIRA 

El proponente deberá acreditar la experiencia general, 
presentando certificación de cinco (5) contratos que hayan 
tenido por objeto la interventoría de obras públicas y/o civiles, 
ejecutados y terminados a satisfacción, que además deben 
cumplir con los siguientes parámetros: 1. El valor sumado de 
todos los contratos acreditados, deberá ser mínimo igual al 
100% del presupuesto oficial de la presente convocatoria 
expresado en SMMLV. 2. Los contratos aportados para 
efectos de acreditación de experiencia general, deben 
encontrarse registrados en el RUP y abarcar la clasificación 
en el “Clasificador de Bienes, Obras y Servicios de las 
Naciones Unidas” en las siguientes codificaciones: 

 
 

INTERVENTORIA TÉCNICA AL PROYECTO 
DE REHABILITACIÓN DE ECOSISTEMAS 
FORESTALES EN LAS CUENCAS DE LOS 
RÍOS RANCHERÍA, TAPIAS Y CESAR EN 
LOS MUNICIPIOS DE RIOHACHA, SAN JUAN 
DEL CESAR, MANAURE Y ALBANIA-LA 
GUAJIRA. BPIN 2019002440074 

Para la verificación de los requisitos habilitantes relacionados 
con las condiciones de experiencia general, se tendrá en 
cuenta la fecha de constitución de la persona jurídica de 
acuerdo con la información registrada en el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio. Para las personas naturales, se tendrá en cuenta 
la fecha de expedición de la matricula mercantil o expedición 
de la tarjeta profesional. El proponente deberá acreditar 
experiencia general en cuatro (4) contratos de interventorías 
sobre obras civiles, la sumatoria de todos los contratos debe 
ser igual o superior al 50% al presupuesto oficial expresado 
en salarios SMMLV, y deberán tener entre todos los 
contratos aportados los siguientes códigos UNSPSC. 
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INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL 
CONTRATO “REHABILITACIÓN DE 
ECOSISTEMAS FORESTALES EN EL NIVEL 
SUBSIGUIENTE DEL RIO ANCHO, RIO 
NEGRO, RIO MALUISA Y OTROS DIRECTOS 
AL CARIBE, MUNICIPIO DE DIBULLA, 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” 

El proponente deberá acreditar experiencia general en cinco 
(5) contratos de interventoría sobre contratos de obra 
pública, la sumatoria del valor de los contratos acreditados 
debe ser igual o superior a 1 vez el presupuesto oficial 
expresado en salarios SMMLV. El conjunto de los contratos 
acreditados debe contener los siguientes códigos:  
771018: Auditoria ambiental  
801016: Gerencia de proyectos  
841116: Servicios de auditoria  

INTERVENTORIA TÉCNICA AL PROYECTO 
REHABILITACIÓN ECOLÓGICA 
PARTICICIPATIVA DE LA SUBCUENCA DEL 
RIO VILLANUEVA, TRAMO SECTOR BUENA 
VISTA AGUAS ABAJO BOCATOMA 
ACUEDUCTO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE 
VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA CON BPIN 20183218000003 

La experiencia especifica del proponente (persona natural, 
jurídica, Consorcio o Unión Temporal), se demostrará con la 
información contenida en el Registro Único de Proponentes 
de la Cámara de Comercio o debidamente certificadas, en la 
ejecución de hasta dos (2) contratos de interventoría, cuyo 
valor sea igual o superior a 3 veces el presupuesto oficial, 
celebrados con entidades públicas o privadas, a proyectos 
cuyo objeto sea interventoría a obras que sea o incluyan 
reforestación en corrientes hídricas. Dentro de los contratos 
intervenidos deberá acreditarse la construcción de parcelas y 
de aislamientos. Para los casos de consorcios o uniones 
temporales, la experiencia general será la suma de la 
experiencia de los integrantes, aceptándose que uno aporte 
el 100% de la experiencia. Adicional a ello el proponente 
deberá demostrar que los contratos aportados sumados se 
encuentran debidamente registrado en el RUP e inscritos y 
clasificados en las siguientes codificaciones: 

 
 

INTERVENTORIA TÉCNICA PARA EL 
CONTRATO DE ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGLAMENTACIÓN DEL USO DE LAS 
AGUAS DEL RÍO CESAR, JURISDICCIÓN DE 
CORPOGUAJIRA DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA; CON BPIN, 20193218000005 

Para el presente proceso de selección los proponentes 
acreditarán EXPERIENCIA GENERAL a través de la 
información consignada en el certificado del Registro Único 
de Proponentes (Para personas naturales y jurídicas 
nacionales y extranjeras con domicilio en Colombia), 
relacionando, en el formulario respectivo, la experiencia que 
pretendan hacer valer en el presente proceso. El proponente 
deberá acreditar experiencia general en cuatro (4) contratos 
de interventorías, la sumatoria del valor de los contratos 
acreditados debe ser igual o superior a 1.5 veces el 
presupuesto oficial expresado en salarios SMMLV. 

INTERVENTORIA TÉCNICA PARA EL 
PROYECTO DE FORMULACIÓN DEL PLAN 
DE MANEJO AMBIENTAL DE ACUIFEROS 
(PMAA) DE LA CUENCA DEL RIO CESAR, 
JURISDICCIÓN DE CORPOGUAJIRA 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA; CON 
BPIN, 20193218000001 

El proponente deberá acreditar la ejecución y terminación de 
Cinco (5) contratos de interventoría, el valor de cada uno de 
los contratos acreditados deberá ser igual o superior a una 
vez el presupuesto oficial de la presente convocatoria 
expresado en SMMLV. Cada uno de los contratos 
acreditados, deberá reportar los siguientes códigos UNSPSC 
en el Registro Único de Proponentes: Código Estándar de 
productos y servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) 

Contrato – Código del Clasificador de Bienes y Servicios 
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771020 SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL 

771017 SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL 

771018 AUDITORIA AMBIENTAL 

801016 GERENCIA DE PROYECTOS 
 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA 
REHABILITACIÓN AMBIENTAL DE CAÑOS 
EN ÁREA URBANA DENTRO DEL 
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE UN 
PROGRAMA AMBIENTAL EN EL DISTRITO 
DE BARRANCABERMEJA. 

El proponente deberá acreditar la ejecución y terminación de 
un (1) contrato de interventoría, el valor de cada uno de los 
contratos acreditados deberá ser igual o superior a una vez 
el presupuesto oficial de la presente convocatoria expresado 
en SMMLV. Cada uno de los contratos acreditados, deberá 
reportar los siguientes códigos UNSPSC en el Registro Único 
de Proponentes: Código Estándar de productos y servicios 
de Naciones Unidas (UNSPSC) 
 

Contrato – Código Del Clasificador De Bienes Y Servicios 

801015 servicios de consultoría de negocios y 
administración corporativa 

771018 auditoría ambiental 

801016 gerencia de proyectos 

811015 ingeniería civil 
 

INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL A LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
DE RECUPERACION DE LA CAPACIDAD 
HIDRAULICA EN LA QUEBRADA LA 
CHUCUA Y QUEBRADA MI PADRE JESÚS 
EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ - 
CUNDINAMARCA 

El proponente debe acreditar con su propuesta MÁXIMO 
DOS (2) CERTIFICACIONES de contratos ejecutados y 
terminados, que consten en el RUP en esta misma condición, 
conforme a la clasificación UNSPSC prevista en este 
documento, en cada contrato por lo menos TRES (3) de los 
CÓDIGOS (grupos, segmentos, familia y clase) que se 
relacionan en la Tabla 1 “Códigos UNSPSC”. 

 

INTERVENTORIA PARA LA RECUPERACIÓN 
DE SUELOS DEGRADADOS POR 
ACTIVIDAD MINERA EN LOS MUNICIPIOS 
DE PUERTO LIBERTADOR Y SAN JOSE DE 
URE DEL DEPARTAMENTO DE CÒRDOBA 

1. En la ejecución de máximo tres (3) contratos de 
Interventoría a proyectos de establecimiento y/o 
mantenimiento y/o reforestación de plantaciones y/o 
interventoría a proyectos de recuperación de suelos 
degradados por actividad minera y/o reforestación protectora. 
2. Contratadas y terminadas en cualquier tiempo antes de la 
fecha de cierre del presente proceso de selección.  
3. Cuyos valores sumados sea igual o superior al cien por 
ciento (100%) del Presupuesto Oficial expresado en salarios 
mínimos de la fecha de inicio o celebración del respectivo 
contrato 

EJERCER LA INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA, AL 
CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN CM-003-CAM-2022, CUYO 
OBJETO ES LA “CONTRATAR LA 
CONSULTORÍA PARA DESARROLLAR LAS 
ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DE LAS 
FASES DE APRESTAMIENTO, 
DIAGNOSTICO, PROSPECTIVA Y 
ZONIFICACIÓN AMBIENTAL Y 

El proponente debe acreditar la ejecución en dos (2) 
contratos con los que demuestre haber ejecutado contratos 
de consultoría ambiental, cuya sumatoria en SMMLV sea 
igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto 
oficial del presente proceso que comprendan las siguientes 
actividades identificadas con el clasificador UNSPSC, los 
cuales serán objeto de verificación en el Registro Único de 
Proponente: 
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FORMULACIÓN DEL PLAN DE 
ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA 
DEL QUEBRADA YAGUARA LOCALIZADA 
EN LOS MUNICIPIOS DE IQUIRA, NÁTAGA, 
TESALIA, TERUEL Y YAGUARÁ, EN EL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA EN LA 
JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO 
MAGDALENA – (CAM). CONFORME AL 
DECRETO 1076 DE 2015 (DECRETO 1640 
DE 2012), Y LOS ASPECTOS 
METODOLOGICOS CONTENIDOS EN LA 
GUIA METODOLOGICA PARA LA 
FORMULACIÓN DE LOS POMCAS 
ADOPTADA MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 
1907 DE 2013 

 
 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL 
AL CONTRATO RESULTANTE DE LA 
LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: 
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 
OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO 
POR INUNDACIONES Y EROSIÓN DE 
ORILLA EN VARIOS SITIOS CRÍTICOS DEL 
RIO CAÑAVERALEJO DE LA CIUDAD DE 
SANTIAGO DE CALI, EN DESARROLLO DEL 
PROYECTO 7003 “APOYO A LA GESTIÓN 
DEL RIESGO EN LA ZONA URBANA DE 
SANTIAGO DE CALI” 

Se requiere que el proponente acredite en su experiencia con 
máximo dos (2) contratos ejecutados, terminando y recibidos 
a satisfacción entre el 01 de enero de 2010 y la fecha de 
cierre del presente concurso de méritos, cuya sumatoria sea 
igual o superior al presupuesto oficial (395,5 smmlv) 

 
Se puede concluir de los procesos analizados, que la experiencia exigida en general no 
establece límite de contratos relacionados al objeto del proceso para acreditar la 
experiencia. En general el proponente debe contar con experiencia en la ejecución de 
proyectos de planeación ambiental, evaluación de impacto ambiental, auditoría ambiental, 
servicios de asesoría ambiental, contaminación del agua y sistema de información 
ambiental. 
 

Códigos UNSPSC 

Código  Producto y/o Servicio 

77101500 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

77101700 SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL 

77101800 AUDITORIA AMBIENTAL 

 

1.3. Estudio de la oferta 

A continuación, se presenta la información proveniente de la oferta del mercado para 
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO REHABILITACIÓN 
ECOLÓGICA PARTICIPATIVA EN LA RONDA HÍDRICA DEL RÍO EL CORUAL, MUNICIPIOS DE DIBULLA 
Y RIOHACHA – LA GUAJIRA. 
 
Empresas que proveen  
En la base de datos de Colombia compra se evidencia que existe un número suficiente de 
proveedores en el mercado que se encuentran en capacidad de suministrar los servicios 
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contratados. Son proveedores legalmente constituidos y clasificados de acuerdo a las 
normas mercantiles 
 

Con el fin de identificar posibles proveedores en el mercado que puedan cumplir 
con el objeto del presente proceso, se consultó en la plataforma del SECOP II, empresas 
que han participado en procesos con objetos contractuales similares. 

 
 De lo anterior se puede concluir que existe la cantidad suficiente de proveedores en 
el sector, un número aproximado a 1685 entidades han establecido lazo contractual en la 
actividad del presente objeto en los últimos 5 años. 
 
Para el 2021 la participación de los proveedores en actividades relacionadas al objeto del 
presente estudio fue de 725 entidades. 

Se debe resaltar que todas estas empresas, personas naturales, podrían contar con 
experiencia, capacidad financiera, organizacional y jurídica suficiente; por lo cual las 
sitúan, sin perjuicio de las exigencias de la entidad dentro del proceso de selección, entre 
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los posibles oferentes que eventualmente podrían tener la idoneidad para ejecutar el objeto 
del contrato.   
 

La invitación estará dirigida a empresas e Ingenieros en el área ambiental y 
empresas constituidas y estudiados para prestar el servicio de prestación de servicios, las 
cuales se encargan de proveer los servicios requeridos por la entidad para el cumplimiento 
de los fines de la contratación, las cuales conforman un amplio sector a nivel nacional.  
 

Según el estudio de mercado realizado por la Entidad, se puede determinar que 
existe variedad de oferentes para contratar el presente objeto tales como: ingenieros en el 
área ambiental, empresas cuyo objeto se dediquen a la prestación de servicios de 
proyectos ambientales, empresa privada entre otros.  
 
Análisis de indicadores financieros y organizacionales en el sector 
Para determinar el presente estudio se tomaron los datos financieros de un número 
significativo de 127 empresas inscritas bajo el código CIIU M7020 - Actividades de 
consultaría de gestión, esto es, los índices de los posibles proveedores en el mercado, 
determinando los índices del proceso pretendido, utilizando las herramientas estadísticas 
sugeridas por la Guía de Colombia Compra Eficiente, como son: Promedio o media 
aritmética, Mediana, Media Podada y Desviación Estándar. 
 

NUMERO RAZON SOCIAL CIUDAD LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO RAZON 

RENT RENT 

PATRI ACTIV 

1 Z R INGENIERIA S.A. BOGOTA D.C. 4,36 0,29 0,84 0,06 0,04 

2 CADSA SAS BOGOTA D.C. 4,03 0,41 1,51 0,04 0,03 

3 
DISEÃ‘O SUMINISTRO 
YCONSTRUCCION S A S 

CALI 25,57 0,65 1,42 0,1 0,05 

4 
INGENIERIAS 
TRITURADOS 
YCONCRETOS S. A. 

BOGOTA D.C. 14,16 0,59 0,73 0,08 0,05 

5 
INMOBILIARIA 
LATINOAMERICANA S.A. 

BOGOTA D.C. 10,16 0,06 1,35 0,01 0,01 

6 
INGENIEROS CIVILES 
CONTRATISTAS SA S 

BUCARAMANGA 3,58 0,3 1,3 0,01 0,02 

7 PAMER INGENIERIA SAS BARRANQUILLA 22,64 0,4 2,48 0,02 0,02 

8 
CONSULTORES DEL 
DESARROLLO SA 

BARRANQUILLA 7,52 0,5 0,56 0,17 0,11 

9 CINCEL S.A.S ENVIGADO 2,09 0,64 0,54 0,07 0,03 
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10 
PUENTES Y TORONES S 
A S 

BOGOTA D.C. 3,3 0,65 1,4 0,04 0,03 

11 
UNIVERSAL DE 
PRODUCTOS 
YSERVICIOS LTDA. 

SOACHA 2,29 0,58 0,38 0,19 0,09 

12 
UNIVERSAL DE 
CONSTRUCCIONES S.A. 

SUBA 4,59 0,53 0,6 0,07 0,05 

13 
VESGA MORENO 
INGENIEROS LIMITADA - 
V.M.I. LTDA. 

BUCARAMANGA 4,44 0,49 1,26 0,02 0,01 

14 
CM CONSTRUCTORES 
CONSULTORES Y 
ASOCIADOS LIMITADA 

BOGOTA D.C. 7,98 0,11 0,33 0,02 0,02 

15 
INTELCA PROYECTOS 
SERVICIOS Y 
TECNOLOGIA S A 

BOGOTA D.C. 2,46 0,59 1,42 0,06 0,03 

16 PAVIGAS S A S FLORIDABLANCA 3,23 0,49 0,83 0,08 0,05 

17 
CONSTRUCTORA 
VALDERRAMA LTDA 

BOGOTA D.C. 3,58 0,59 0,59 0,11 0,08 

18 
CONSTRUSANTANDER 
LTDA 

BUCARAMANGA 4,73 0,58 0,08 0,14 0,08 

19 ASTINCO LTDA CALI 22,39 0,39 0,08 0,24 0,17 

20 CIMENTEC S A S CALI 4,74 0,14 0,31 0,03 0,06 

21 
EXPANSIONES Y 
MANTENIMIENTOS S.A. 

CALI 2,41 0,81 0,06 0,16 0,03 

22 
EQUIPOS & 
TRANSPORTE SAS EN 
REORGANIZACION 

CARTAGENA 2,03 0,52 -0,09 -0,71 -0,68 

23 
CONSTRUCTORA EMMA 
LTDA. 

CARTAGENA 3,14 0,42 0,38 0,08 0,18 

24 
VIVITAR 
CONSTRUCCIONES 
LTDA. 

CUCUTA 2,1 0,7 0,2 0,35 0,11 

25 
EBISU SAS EMPRESA 
DE SERVICIOS Y 
SUMINITROS S A S 

BOGOTA D.C. 5,55 0,5 0 0,18 0,1 

26 
OBRAS Y MONTAJES 
S.A.S. 

MANIZALES 2,25 0,61 0 -0,11 -0,05 

27 
PROYECTOS CIVILES Y 
TECNOLOGICOS SAS 

DOS QUEBRADAS 3,03 0,5 0,32 0,07 0,06 

28 INGOMON S.A.S. MEDELLIN 5,57 0,67 0,21 0,19 0,07 

29 
INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES M.S. 
SAS 

MEDELLIN 4,66 0,29 0 0,22 0,17 
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30 
CONSTRUCCION S.A EN 
REORGANIZACION 

MEDELLIN 4,29 0,57 5,18 0,02 0,02 

31 
MONTAJES Y 
MANTENIMIENTOS DE 
TORRES SAS 

ITAGUI 2,62 0,65 0,66 0,13 0,05 

32 CONVIAS S.A.S ENVIGADO 2,98 0,45 0 0,17 0,1 

33 FRAGUAR LIMITADA MEDELLIN 13,76 0,06 0,01 0,32 0,36 

34 CONSTRUCOL SAS MEDELLIN 2,96 0,83 0,01 0,21 0,04 

35 
INGENIERIA VERTICAL 
S.A.S. 

MEDELLIN 2,24 0,45 0,01 0,12 0,07 

36 
VIVIENDAS CIEN POR 
CIENTO S.A 

MEDELLIN 4,57 0,99 0,6 0,05 0 

37 
ARCONCI OBRAS 
CIVILES LTDA 

ITAGUI 25,65 0,63 0,03 0,06 0,03 

38 
SOLUCIONES 
CONSTRUCTIVAS SAS 

MEDELLIN 3,05 0,75 0,16 0,11 0,03 

39 
CONSTRUCTORA 
SERRANIA S.A 

ENVIGADO 55,95 0,01 -0,24 0 -0,01 

40 
INVERSIONES PROIN S 
A S 

NEIVA 2,41 0,41 0,45 0,15 0,13 

41 ALFONSO CASAS S A S NEIVA 3,61 0,27 0,04 0,11 0,2 

42 
CONSTRUCTORA 
ARGECO LTDA. 

NEIVA 3,31 0,3 0,29 0,02 0,03 

43 DISARCO S.A BOGOTA D.C 7,01 0,82 0,36 0,13 0,03 

44 
SIMEC LTDA SERVICIOS 
E INGENIERIA 

NEIVA 15,42 0,31 0 0,12 0,09 

45 INCIVIL S.A.S NEIVA 15,11 0,54 0 0,19 0,12 

46 CONSTRUSOCIAL S A S SANTA MARTA 32,08 0,41 0,55 0,19 0,12 

47 
SYNERGIA 
CONSTRUCCIONES E 
INGENIERIA S.A.S 

YOPAL 9,61 0,73 3,89 0,21 0,07 

48 UTEMPO SAS. AGUAZUL 4,18 0,27 0,15 0,1 0,12 

49 
INGENIEROS 
CONSTRUCTORES 
GAYCO S A 

BOGOTA D.C. 2,99 0,57 0 -0,01 0 
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50 
INDECO ASOCIADOS S 
AS 

BOGOTA D.C. 8,63 0,18 -0,05 -0,46 -1,32 

51 MOVITEC LTDA. BOGOTA D.C. 3,77 0,14 -0,23 -0,84 -3,35 

52 FERTECNICA S A BOGOTA D.C. 3,88 0,25 0 0,05 0,17 

53 
PROINARK PROYECTOS 
DE INGENIERIA LTDA 

BOGOTA D.C. 5,36 0,24 2,13 0,04 0,05 

54 
SALAZAR FERRO 
INGENIEROS S.A. 

BOGOTA D.C. 11,43 0,23 8,47 0,02 0,02 

55 
NELMA INGENIEROS 
CONTRATISTAS SAS 

BOGOTA D.C. 4,22 0,5 1,8 0,04 0,02 

56 GRAICO LTDA. BOGOTA D.C. 5,59 0,68 0,14 0,27 0,09 

57 
CONSTRUCTORA ZONA 
S A S 

BOGOTA D.C. 6,78 0,54 0 1,5 0,82 

58 

C M G 
CONSTRUCCIONES Y 
MONTAJES GENERALES 
S A S 

FONTIBON 2,57 0,52 1,03 0,73 0,75 

59 

TECHINT 
INTERNATIONAL 
CONSTRUCTION CORP 
TENCO 

BOGOTA D.C. 3,53 0,25 0 0,26 0,22 

60 
DOBLE A INGENIERIA 
SAS 

BOGOTA D.C. 8,44 0,39 0 0 0 

61 
CONSTRUCCIONES Y 
DISEÃ‘OS MAGER S A S 

BOGOTA D.C. 5,9 0,82 0 0,04 0,01 

62 CONTEIN S A S BOGOTA D.C. 6,63 0,64 3,21 0 0 

63 
INVERSIONES EL PINO 
S A S 

BOGOTA D.C. 12,12 0,3 1,07 1,59 5,76 

64 
SERVICIOS DE 
INGENIERIA CIVIL S.A 

BOGOTA D.C. 5,81 0,14 39,22 0 0 

65 ERJAR Y CIA LTDA BOGOTA D.C. 14,79 0,09 0 0 0 

66 
VIAS Y ESTRUCTURAS 
LTDA 

BOGOTA D.C. 4,89 0,34 0 -0,03 -0,03 

67 SERAVEZZA LIMITADA BOGOTA D.C. 32,84 0,09 0 0,01 0,01 

68 
INGENIEROS 
ASOCIADOS BAUTISTA 
CONDE SAS 

BOGOTA D.C. 5,91 0,09 -0,17 -0,66 -1,07 

69 
REPRESENTACIONES Y 
SERVICIOS DE 
INGENIERIA S A S 

BOGOTA D.C. 4,86 0,22 0 0,19 0,27 
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70 
COMPAÑÍA DE 
CONSTRUCCION E 

BOGOTA D.C. 6,05 0,58 -0,21 -0,27 -0,11 

71 
COMPANIA DE 
INGENIEROS CONSICAL 
S A S 

BOGOTA D.C. 20,92 0,5 0,07 0,22 0,11 

72 TELVAL S. A.S BOGOTA D.C. 4,02 0,43 0 0 0 

73 
CONSTRUCCIONES E 
INVERSIONES BETA 
S.A.S. 

SOLEDAD 2,33 0,63 0 0 0 

74 
DONADO ARCE & 
COMPAÑÍA S A S 

BARRANQUILLA 5,54 0,42 2,56 0,02 0,02 

75 
ORLANDO DONADO & 
COMPAÑÍA LTDA 

BARRANQUILLA 4,22 0,47 0 2,93 1,98 

76 J.A.& ASOCIADOS S.A.S. BARRANQUILLA 4,9 0,5 0 0 0 

77 
CONSTRUCCIONES 
MORENO S A S 

BUCARAMANGA 20,46 0,31 0,22 0,03 0,06 

78 
BUZCA SOLUCIONES DE 
INGENIERIA S.A 

CARTAGENA 7,33 0,44 0,02 0,02 0,02 

79 CICON S A S CARTAGENA 8,95 0,84 -0,03 -0,01 0 

80 INGRECO SAS CARTAGENA 3,21 0,44 0,03 0,2 0,14 

81 
HERRERA Y DURAN 
LTDA 

CARTAGENA 3,82 0,29 0,02 0,01 0,01 

82 
URBANIZADORA DEL 
CARIBE S.A 

CARTAGENA 8,02 0,18 0,02 0,01 0,04 

83 TOPCO S A BOGOTA D.C. 4,9 0,19 -0,05 -0,01 -0,01 

84 
INVERSIONES 
COLOMBO IBERICAS 
LTDA. S. EN C. 

LA CEJA 13,65 0,3 0,59 0 0,01 

85 OBRAS CIVILES S.A. MEDELLIN 5,56 0,1 0,87 0,02 0,03 

86 
INGENIEROS CIVILES 
CONTRATISTAS S A S 

MEDELLIN 26,33 0,3 0,32 0,04 0,05 

87 PAECIA S.A.S. MEDELLIN 4,56 0,47 0,04 0,04 0,02 

88 
PORTICOS INGENIEROS 
CIVILES S.A. 

MEDELLIN 2,74 0,64 0,21 0 0 

89 REDYCO S.A.S. MEDELLIN 3,03 0,49 1,8 0,02 0,02 
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90 
OAC INGENIEROS & 
ARQUITECTOS S.A.S 

CALI 1,11 0,72 2,32 0,39 0,29 

91 GEOINGENIERIA LTDA. RIOHACHA 6,19 0,51 0,16 0,66 0,42 

92 GV INGENIEROS LTDA BOGOTA D.C. 3,24 0,48 0,69 2,13 1,14 

93 
CONSTRUCCIONES LAR 
Y CIA LTDA 

BOGOTA D.C. 3,71 0,89 -1,54 -1,33 -0,35 

94 CJS INGENIERIA S.A.S. BOGOTA D.C. 6,55 0,24 5,83 0,07 0,06 

95 
CONSTRUCTORES 
CONSULTORES PLUS 
SAS 

BOGOTA D.C. 4,81 0,73 0,2 0,24 0,07 

96 
M & E 
CONSTRUCTORES - 
CONSULTORES SAS 

BOGOTA D.C. 10,33 0,43 0 0 4,63 

97 SILCONS LTDA BOGOTA D.C. 3,87 0,23 0,26 0,05 0,05 

98 
ARONA GRUPO 
EMPRESARIAL S.A. 

BOGOTA D.C. 5,02 0,67 -0,41 -0,06 -0,02 

99 
CONSTRUCTORA 
RIOMAR  LIMITADA 

MEDELLIN 9,64 0,84 8,36 0,05 0,01 

100 RESTITUBO S.A.S MEDELLIN 2,03 0,71 0,6 0,04 0,02 

101 
ARCO 
CONSTRUCTORES S.A.S 

COTA 171,69 0,13 2,14 0,01 0,02 

102 LTDA SINCELEJO 6,37 0,45 0,69 0,06 0,05 

103 
MSB SOLUTIONS S.A.S. 
EN REORGANIZACION 

BOGOTA D.C. 14,03 0,6 2,27 0,02 0,01 

104 JC DRYWALL SAS SABANETA 3,57 0,58 0,24 0,43 0,19 

105 CONSTRU LOFT SA SABANETA 5,21 0,9 3,02 0,01 0 

106 
PROMOTORA ADOLFO 
HOYOS Y COMPAÑÍA 
SAS 

MEDELLIN 6,77 0,58 40,86 0,03 0,02 

107 
CONSTRUCCIONES 
FLOREIA S.AS 

YOPAL 3,32 0,41 -0,04 0 0 

108 MEG OBRAS, SAS VALLEDUPAR 12,14 0,47 1,1 0,04 0,05 

109 JERO SAS CALI 12,14 0,61 5,22 0 0,01 
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110 
ASCON UNIVERSAL S A 
SUCURSALBOGOTA DC 
COLOMBIA 

BOGOTA D.C. 97,25 0,01 0,27 0,01 0,01 

111 
MUÃ‘OZ INGENIERIA S A 
S 

BOGOTA D.C. 4,8 0,71 7,78 0,02 0,01 

112 MBS INGENIERIA S.A.S. BOGOTA D.C. 2,56 0,8 7,58 0 0 

113 SICOL HOLDING SAS CALI 8,67 0,74 1,97 0,13 0,04 

114 
JV INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES 

MONTERIA 6,16 0,35 0,54 0 0 

115 PACANO S.A.S BARRANQUILLA 65,78 0,02 8,18 0 0 

116 J.R INGENIEROS LTDA LA GUAJIRA 4,84 0,3 3 0,01 0,01 

117 
SQUADRA   
PROYECTOS   Y   MEDIO 
AMBIENTE SAS 

LA GUAJIRA 10,55 0,21 4 0,01 0,01 

118 ALCA INGENIRIA SAS LA GUAJIRA 2,07 0,57 2 0,06 0,02 

119 MBM INGENIERIA SAS LA GUAJIRA 3,88 0,25 11 0,01 0 

120 SINAR SAS LA GUAJIRA 4,99 0,18 9 0,19 0,15 

121 
ROGELIO ARDILA 
TORRES 

LA GUAJIRA 10,26 0,25 2 0,07 0,05 

122 
FERNANDO JIMENEZ 
ROA 

LA GUAJIRA 10,11 0,45 4 0,19 0,1 

123 
NACIONAL DE 
PAVIMENTOS S.A 

LA GUAJIRA 3,63 0,5 13 0,04 0,02 

124 INCITECO SAS LA GUAJIRA 9,23 0,3 13 0 0 

125 COINSO SAS LA GUAJIRA 8,71 0,28 6 0,01 0,01 

126 AVINCO LTDA LA GUAJIRA 8,71 0,34 9 0,02 0,01 

127 
ALAVARO FARAEL DAZA 
GNECCO 

LA GUAJIRA 11,16 0,29 1 0 0 

        

 MEDIA ARITMETICA  10,13 0,45 2,12 0,11 0,11 

 DESVIACION ESTANDAR  18,81 0,22 5,54 0,42 0,77 

 MEDIANA  4,99 0,45 0,36 0,04 0,03 

 

 

Indicadores de capacidad financiera 
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Tomando los datos financieros de la muestra anterior, esto es, los índices de los posibles 
proveedores en el mercado (tomados de la base de datos de SIREM), el valor del Proceso 
de Contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato, y los procesos, de 
La Corporación en aras de garantizar la transparencia y la participación de una pluralidad 
de oferentes, la entidad establece la capacidad Financiera y Organizacional en las 
siguientes tablas. 
 
La capacidad financiera del oferente se verificará a través del RUP conforme a lo 
establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 del 2007 en concordancia con el artículo 10 del 
Decreto 1510 del 2013. Compilado por el Artículo 2.2.1.1.1.5.3. Requisitos habilitantes del 
Decreto 1082 de 2015. 
 
De conformidad con lo previsto en el inciso 3 artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 
2015, el proponente deberá cumplir con los siguientes indicadores financieros a 31 de 
diciembre de 2021 de conformidad con la información contenida en su certificado del RUP, 
la cual deberá estar vigente y en firme. 
 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ  
La Razón liquidez de una organización es juzgada por la capacidad para saldar las 
obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. Se refieren 
no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad para convertir en 
efectivo determinados activos y pasivos Corrientes, las formula es la siguiente:                
 
              ACTIVO CORRIENTE 
 LIQUIDEZ = --------------------------------  
              PASIVO CORRIENTE  
 
ANÁLISIS DEL RESULTADO: Se genera una media aritmética es de 10,13 promedio 
general que maneja el sector y sirve de referencia para la escogencia de los proponentes. 
Aplicando la mediana daría 4,99, cabe resaltar que entre mayor sea el índice de Liquidez, 
el riesgo de incumplimiento del proponente es menor, así las cosas, la Corporación de 
acuerdo al resultado y con el objeto de establecer condiciones de conveniencia en las 
ofertas que se reciban, respecto de este indicador de capacidad financiera, fija como índice 
de Liquidez el 5, haciendo la aproximación al número entero más cercano y aplicando el 
redondeo de cifras significativas. 

 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO  

Nos permite establecer el grado de participación de los acreedores, en los activos de los 
proponentes. La fórmula es la siguiente:   

                      TOTAL, PASIVO 
 ENDEUDAMIENTO =  ---------------------- 

TOTAL, ACTIVO 
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Fuente: http://issuu.com/camaracci/docs/requisitos_habilitantes_-_decreto_1_161c4f7e2f7616 

ANÁLISIS DEL RESULTADO: Se genera una media aritmética es de 0,45 promedio 
general que maneja el sector y sirve de referencia para la escogencia de los proponentes. 
Aplicando la mediana daría 0,45, cabe resaltar que entre menor sea el índice de 
endeudamiento el riesgo de quiebra de la empresa oferente es menor, así las cosas, La 
Corporación, teniendo en cuenta la cuantía del proceso y de acuerdo al resultado fija como 
índice de endeudamiento el 0,45% para el proceso de selección que se adelante. 
 
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES  
Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad del proponente de 
cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la 
probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras.1 

 

Fuente: http://issuu.com/camaracci/docs/requisitos_habilitantes_-_decreto_1_161c4f7e2f7616 

ANÁLISIS DEL RESULTADO: En esta muestra representativa se genera una media 
aritmética es de 2,12, promedio general, que maneja el sector y sirve de referencia para la 
escogencia de los proponentes. Aplicando la mediana daría 0,36, lo que indica que refleja 
la realidad del sector, por ello La Corporación, fija como índice de Razón de Cobertura 
0,36 para el proceso de selección que se adelante. 
 
 

 
1 Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación 
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RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE)  
Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio del 
proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido 
en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los 

accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.2 

 

 Fuente: http://issuu.com/camaracci/docs/requisitos_habilitantes_-_decreto_1_161c4f7e2f7616 
ANÁLISIS DEL RESULTADO: Se genera una media aritmética es de 0,11, promedio 
general que maneja el sector y sirve de referencia para la escogencia de los 
proponentes. Aplicando la mediana, daría 0,04, así las cosas, teniendo en cuenta la 
cuantía del proceso y de acuerdo al resultado fija como índice de Rentabilidad sobre 
Patrimonio el 0,04 para el proceso de selección que se adelante. 
 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA)  
Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del 
proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido 
en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la 
capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el 
de rentabilidad sobre patrimonio.3 

Fuente: http://issuu.com/camaracci/docs/requisitos_habilitantes_-_decreto_1_161c4f7e2f7616 
 

 
2 Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación 
3 Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación 
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ANÁLISIS DEL RESULTADO: Se genera una media aritmética es de 0,11, promedio 
general que maneja el sector y sirve de referencia para la escogencia de los 
proponentes. Aplicando la mediana, daría 0,03. De acuerdo con las directrices impartidas 
por Colombia Compra eficiente este indicador debe ser siempre menor o igual que el de 
rentabilidad sobre patrimonio, así las cosas, teniendo en cuenta la cuantía del proceso y de 
acuerdo al resultado fija como índice de Rentabilidad sobre Activo el 0,03 para el proceso 
de selección que se adelante. 
 
Estos indicadores además de propender por la pluralidad de oferentes permitirán la 
concurrencia de proponentes con el suficiente músculo financiero y experiencia, solidez y 
respaldo en el sector de la ejecución de proyectos ambientales, para garantizar la correcta 
ejecución del objeto contractual propuesto. 
 
 

1.4. Estudio del mercado 

 

IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
Durante el primer trimestre de 2020, las compras externas de bienes y servicios 
presentaron una disminución de 0,4%, comparadas con el mismo periodo del año anterior. 
La variación anual de las importaciones se explica principalmente por la caída en las 
compras de productos de la refinación del petróleo, combustible nuclear en 26,2%; y 
maquinaria y equipo en 6,9%. En tanto que aumentaron principalmente las compras de 
maíz en 31,4%; y aceites, grasas, cacao y otros productos alimenticios en 18,4%. En el 
primer trimestre de 2019 respecto al trimestre inmediatamente anterior, las importaciones 
de bienes y servicios aumentaron 0,7%. Este resultado obedece principalmente al 
incremento en las compras de maíz en 140,5%; y otra maquinaria y aparatos eléctricos en 
1,9%. En tanto que disminuyeron principalmente las compras externas de equipo de 
transporte en 16,5% y productos de la refinación del petróleo, combustible nuclear en 

8,2%. 

La economía colombiana ha expuesto un comportamiento estable en los 
indicadores más representativos de la producción económica y el consumo, Colombia se 
encuentra bien ubicada comparando las economías de su entorno, gracias a la estabilidad 
de políticas estatales que en conjunto hacen que el mercado colombiano sea atractivo para 
inversionistas de Asia, Europa y Estados Unidos. Por otro lado, las debilidades en la 
economía colombiana contrastan con la estabilidad de estos indicadores, factores tales 
como el retraso en infraestructura pública, el aumento de la percepción de inseguridad en 
las ciudades capitales como Bogotá, Cali, Barranquilla hacen que los capitales 
inversionistas tengan algunas dudas a la hora de invertir.  
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ESTUDIO DE LA DEMANDA  
Con el fin de preservar la compra en el mercado que se relacionan con el objeto del 
presente proceso, se consultó en la plataforma del SECOP II, compradores que han 
abierto procesos con objetos contractuales similares. 

 
 De lo anterior se puede concluir que existe la demanda del servicio en el sector es 
creciente en los últimos 5 años, un número aproximado a 3.389 contratos de esta 
naturaleza. 

 
 
Para el 2021 la demanda se crece hasta llegar a un numero de 1.024 contratos de esta 
naturaleza. 
 
El total de inversión de los compradores para el año 2021 fue de ($327.763.691.792.32) 
repartidos como los muestra la siguiente torta.  



 

 
 

ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO Y DE LOS OFERENTES 

 
 

 
 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
LEINESKER AIRADIN BARRIOS GOMEZ 
Oficina Asesora Jurídica 
 


