Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5350842
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(4/09/2023 9:21:13 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	N° 018 DEL 2023
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA LA REDUCCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS, DIRIGIDO A EMPRESAS Y NEGOCIOS CON RESIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	4/12/2023 11:59 AM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE URIBIA
Servicios comunitarios y sociales
COLOMBIA, Uribia

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CABILDO VERDE DE EL MOLINO

COLOMBIA, El Molino
Número de documento 900027023

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CABILDO VERDE DE EL MOLINO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CABILDO VERDE DE EL MOLINO* ***Fecha de aprobación:*** *6/09/2023 4:43:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JACKSON LENIN PIMIENTA MANJARRES* ***Fecha de aprobación:*** *6/09/2023 4:44:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☐No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(4/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/04/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(4/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/04/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(4/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/12/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(4/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/04/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 1 minuto de tiempo transcurrido *(6/09/2023 4:43:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12412087	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Garantía bancaria	127.836.748,75 COP	CABILDO VERDE EL MOLINO	4/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5350842
Proveedor CABILDO VERDE DE EL MOLINO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	Anexo del Contrato.pdf	Anexo del Contrato.pdf	Descargar Detalle
☐	RP CONTR COOP 018 2023.pdf	RP CONTR COOP 018 2023.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 12 No. 8 - 61
Ubicación CO-LAG-44847 - Uribia
País COLOMBIA
Departamento La Guajira
Municipio Uribia
Dirección Calle 12 No. 8 - 61
Código postal 441020

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	11	42	58.2N
Longitud:	72	15	56.8W

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	Calle 12 No. 8 - 61	COLOMBIA > La Guajira > Uribia

1 CO1.PCCNTR.5350842

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							173.782.331,00	173.782.331,00
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		93141501	Valor Total del Proyecto	1,00	UN	173.782.331,00	173.782.331,00	173.782.331,00	173.782.331,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Contrato N° 018.pdf	Contrato N° 018.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	B.Henriquez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1122838984	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	169.000.000
Recursos de Crédito	4.782.331
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	173.782.331

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	725001	CDP	No validado	90.000.000 COP	90.000.000 COP	00-00-000	Editar
☐	725002	CDP	No validado	79.000.000 COP	79.000.000 COP	00-00-000	Editar

Saldo de CDP 169.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 169.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	904002	Presupuestal (CDP)	-	No validado	90.000.000 COP	90.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	904003	Presupuestal (CDP)	-	No validado	78.782.331 COP	78.782.331 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 168.782.331 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 168.782.331 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -