Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5336805
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(29/08/2023 3:52:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4137.010.26.1.467-2023
Objeto del contrato	ELABORAR DISEÑOS DE PUESTOS DE TRABAJO PERSONALIZADOS PARA FUNCIONARIOS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI, ASÍ COMO EL INVENTARIO DE LA SEÑALIZACIÓN RESPECTIVA, DE ACUERDO AL TIPO DE DISCAPACIDAD LABORAL, CON EL FIN DE FORTALECER SUS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y DAR CUMPLIMIENTO LEGAL AL PROCESO DE INCLUSIÓN LABORAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "DISEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO (ver contrato)
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	15/12/2023 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO ALFA & OMEGA

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 8001737681

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO ALFA & OMEGA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *SARAH DEL MAR SANSON TORRES* ***Fecha de aprobación:*** *6/09/2023 3:46:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Claudia Patricia Marroquin Cano* ***Fecha de aprobación:*** *6/09/2023 5:46:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	☑Sí ☐No

oferta				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 horas de tiempo transcurrido *(6/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 horas de tiempo transcurrido *(6/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad del servicio			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 horas de tiempo transcurrido *(6/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	1 día para terminar *(8/09/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12352127	Seriedad de la oferta	-	14.410.900,00 COP	-	31/10/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5336805
Proveedor CONSORCIO ALFA & OMEGA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	Representante legal.pdf	Representante legal.pdf	Descargar Detalle
☐	CERTIFICACIÓN BANCARIA.pdf	CERTIFICACIÓN BANCARIA.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CAM TORRE ALCALDIA PISO 14
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección CAM TORRE ALCALDIA PISO 14
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CAM TORRE ALCALDIA PISO 14	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

1 CO1.PCCNTR.5336805

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
144.109.000,00	144.109.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101500	Valor total para Elaborar diseños de puestos de trabajo personalizados para funcionarios en condición de discapacidad en el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, así como el inventario de la señalización respectiva, de acuerdo al tipo de discapacidad laboral, con el fin de fortalecer sus condiciones de seguridad y dar	1,00	UN	144.109.000,00	144.109.000,00	144.109.000,00	144.109.000,00

cumplimiento legal al Proceso de Inclusión Laboral, en el marco del Proyecto denominado: Diseño de puestos de trabajo personalizados para funcionarios con condición de discapacidad laboral al interior de la Alcaldía de Santiago de Cali. BP26002718.

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	RUT - Consorcio Alfa & Omega.pdf	RUT - Consorcio Alfa & Omega.pdf	(detalle)
☐	Certificado de Existencia y representacion legal.pdf	Certificado de Existencia y representacion legal.pdf	(detalle)
☐	COMPLEMENTO AL CONTRATO ELECTRONICO DE CONSULTORIA.pdf	COMPLEMENTO AL CONTRATO ELECTRONICO DE CONSULTORIA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	144.109.000
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	144.109.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021760010209	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	3500201202	CDP	No validado	144.109.000 COP	144.109.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 144.109.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 144.109.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -