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1.- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 
SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 
 
Los artículos 1 y 2 de la Constitución Política establecen que Colombia es un estado social 
de derecho, cuyos fines esenciales es servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes. 
 
A su turno el artículo 311 ibidem señala:  
 
“ARTICULO 311. Al municipio como entidad fundamental de la división político-
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la 
ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su 
territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes” 
 
El artículo 4º de la Ley 489 de 1998 consagra la finalidad de la función administrativa, la 
cual se traduce en la necesidad que tiene el Estado de satisfacer las necesidades 
generales de todos los habitantes, bajo los principios rectores, finalidades y cometidos 
enmarcados en nuestra Carta Política.” 
 
En virtud de lo dispuesto en la ordenanza No. 044 de 1994, mediante Acuerdo municipal 
035 del 11 de agosto de 1995, se trasformó el Hospital Regional de Apartado Hospital 
Antonio Roldan Betancur en una Empresa Social del Estado, constituida como una 
categoría especial de entidad pública descentralizada del orden Municipal, dotada de 
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, encargada de la 
prestación de los servicios de salud en la región, continuando esta su funcionamiento en 
las mismas instalaciones de la Fundación y pasando a denominarse EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO HOSPITAL ANTONIO ROLDAN BETANCUR DEL MUNICIPIO DE 
APARTADO. 
 
Que el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 7 de febrero de 2005, 
declaró la nulidad parcial del artículo primero de la Ordenanza 044 de 1994 de la 
Asamblea departamental de Antioquia, ―Por medio de la cual se define la naturaleza 
jurídica de unos hospitales y se dictan otras disposiciones, en cuanto definía como pública 
la naturaleza privada de algunos hospitales, entre los que se encontraba el Hospital 
Regional de Apartado Hospital Antonio Roldan Betancur. 
 
Que mediante sentencia 0546 del 02 de diciembre de 2010, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado confirmó la decisión del Tribunal, 
determinando que: (…) ―la administración departamental no tenía competencia alguna 
para establecer la naturaleza jurídica de las instituciones privadas sin ánimo de lucro cuya 
naturaleza jurídica ya se había establecido mediante el acto de su creación y las 
resoluciones que le reconocieron personería jurídica‖ (..) 
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Que como consecuencia del fallo del Consejo de Estado y teniendo en cuenta la 
incertidumbre jurídica que se generó, con el mencionado fallo se suscribió el convenio de 
cooperación Nro. 058 del 2 de abril de 2012 entre la Administración Municipal y el Hospital 
Regional de Urabá Antonio Roldán Betancur, cuyo objeto fue ―Convenir la operación, 
mantenimiento, conservación y custodia de la infraestructura física, equipos y bienes del 
hospital que cambió de naturaleza, garantizando la continuidad del servicio público de 
salud de primer y segundo nivel de complejidad de atención a la población del Municipio 
de Apartadó -Antioquia, preservando el patrimonio público, los derechos y garantías del 
recurso humano, el recaudo de la cartera y los derechos y obligaciones de contratistas y 
proveedores” 
 
Que una vez se cumplieron todas las actividades propias del proceso liquidatario 
establecidas en la normativa Concursal de la Empresa Social del Estado Hospital Antonio 
Roldan Betancur de Apartadó en Liquidación, conforme al cronograma de cierre, mediante 
resolución Nro. 400 del 27 de mayo de 2014 se declaró la finalización del proceso 
liquidatario de la ESE Hospital Antonio Roldán Betancur de Apartadó, quedando el 
Municipio de Apartadó como sucesor procesal de todas las actuaciones y de todos sus 
activos y pasivos. 
 
Que los bienes inmuebles entregados a título de donación al Municipio de Apartadó fueron 
recibidos como cuerpo cierto y se evidencia que frente a las áreas descritas estas tienen 
la vocación y destinación para el uso de servicios de salud. 
 
Esta infraestructura física recibida a título de donación se encuentra conformada por 
varias edificaciones de un (1) piso y dos (2) pisos construidos en un lote de 33.374,5 m2, 
las cuales presentan deficiencias cualitativas y cuantitativas en lo que refiere a 
infraestructura de uso hospitalario, esta no cumple con las normas reglamentarias en el 
sector salud, a su vez estas edificaciones fueron construidas antes de la implementación 
de la NSR-2010.  
 
La infraestructura actual se caracteriza por deficiencias en la relación entre los diferentes 
edificios, sumado al notorio deterioro de acabados y elementos constructivos de las 
edificaciones, tales como: 
 

1. Sistema estructural en pórticos no arriostrados en concreto   
2. Muros divisorios pañetados y estucados en mal estado 
3. Envolvente en ladrillo a la vista altamente deteriorado 
4. Cubiertas en teja de barro y láminas de fibrocemento en regular estado, con 

filtraciones evidentes.  
5. Ventanas en aluminio y puertas en maderas en regular estado 
6. Instalaciones eléctricas sin cumplimiento de RETIE y RETLAP 
7. Vías internas en pavimento flexible en regular estado  
8. Cerramiento en malla eslabonada a baja altura en regular estado  
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El municipio de Apartadó a la fecha no cuenta con una institución prestadora de servicios 
de salud pública jurídicamente constituida. Por ende, las políticas municipales se enfocan 
en la rectoría, la gestión de acceso y estrategias como la Atención Primaria en Salud, para 
la universalidad del acceso de la población, en especial la más vulnerable. 
 
La red prestadora de servicios de salud municipal está conformada por instituciones 
privadas y mixtas, que no son suficientes para la atención en salud de la comunidad, lo 
anterior aunado al crecimiento constante de la población; por lo anterior se hace necesario 
la construcción de infraestructura hospitalaria que garantice la capacidad instalada 
suficiente para la atención en salud de mediana y alta complejidad para la población, en 
especial del régimen subsidiado y pobre no asegurada del Municipio, la subregión y el 
Departamento. 
 
Por lo anterior fue necesario para el Municipio de Apartadó contratar una Consultoría 
desde el punto de vista técnico que elaborará los estudios y diseños exigidos por el 
Ministerio de Salud y la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social del 
Departamento de Antioquia para la construccion de una nueva y completa infraestructura 
hospitalaria en el Municipio, lo cual se hizo mediante  Convenio de Asociación No 387 de 
7 de octubre de 2020 con la CORPORACIÓN ROSALBA ZAPATA CARDONA, 
representada legalmente por el señor JORGE ELIECER VASQUEZ VANCES, con el 
objeto: CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON PERSONA JURÍDICA DE DERECHO 
PRIVADO SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA Y COMPLETA 
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ – 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 
 
El proyecto producto de esta consultoría: “CONSTRUCCIÓN COMPLEJO 
HOSPITALARIO HOSPITAL ANTONIO ROLDAN BETANCUR” se inscribió en el Banco 
de Programas y Proyectos Municipales, bajo el código Bpin: 20211301011259, tal como 
se evidencia a continuación: 
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Este proyecto es acorde con las políticas públicas nacionales, departamentales y 
municipales, así: 
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Posteriormente, este proyecto “CONSTRUCCIÓN COMPLEJO HOSPITALARIO 
HOSPITAL ANTONIO ROLDAN BETANCUR”  fue radicado ante el Ministerio de salud 
para su viabilización y aprobación. 
 
Una vez revisado por el Ministerio de Salud y Protección Social, se expidió en fecha 29 de 
octubre de 2021 concepto de viabilidad técnica del proyecto. 
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Que, como consecuencia de lo anterior, en fecha 29 de Octubre de 2021 se expidió la 
Resolución No. 1833 por el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la cual se 
efectuó la asignación de recursos para la cofinanciación entre otros, de este proyecto. 
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Posteriormente, el 13 de Mayo de 2022, con los radicados MSPS No. 02242301064182 se 
presentó por primera  vez el oficio con el asunto AJUSTE AL VALOR Y FUENTE DE 
FINANCIACIÓN AL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN COMPLEJO HOSPITALARIO 
HOSPITAL ANTONIO ROLDAN BETANCUR”, el cual fue devuelto por lista de verificación 
documental. 
 
Luego en fecha 6 de Junio de 2022 con los radicados MSPS No. 202242301224212 y 
202242301225262 se presentó por segunda vez, el oficio con el asunto AJUSTE AL 
VALOR Y FUENTE DE FINANCIACIÓN AL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN COMPLEJO 
HOSPITALARIO HOSPITAL ANTONIO ROLDAN BETANCUR”. 
 
Después en fecha 7 de Junio de 2022 con radicado MSPS No. 202242301236222 se 
presentó el oficio con asunto de AJUSTE EN EL VALOR Y FUENTE DE FINANCIACIÓN 
AL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN COMPLEJO HOSPITALARIO HOSPITAL ANTONIO 
ROLDAN BETANCUR” para la evaluación y emisión del concepto técnico de viabilidad. 
 
Finalmente, en fecha 7 de Junio de 2022 se expidió el concepto técnico de viabilidad 
incluido los ajustes. 
 
Que teniendo en cuenta lo anterior, se contempló en el Plan de Adquisiciones de bienes, 
obras y servicios del año 2022 de esta entidad la contratación del proyecto 
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“CONSTRUCCIÓN COMPLEJO HOSPITALARIO HOSPITAL ANTONIO ROLDAN 
BETANCUR” , de acuerdo a la certificación anexa a continuacion:  
 

 

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario hacer la respectiva contratación. 
 

 

2. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS 

AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN. 

 

2.1. OBJETO A CONTRATAR: “CONSTRUCCIÓN COMPLEJO HOSPITALARIO 

HOSPITAL ANTONIO ROLDAN BETANCUR”. 

 

2.2.- IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: La 
obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el 
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer nivel, 
como se indica en la Tabla que seguidamente se anota: 
 

Clasificación  Segmento Familia Clase Producto Descripción 

72 12 14 03 72 12 14 03 Servicio de construcción de 
hospitales 
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72 15 15 02 72 15 15 02 Servicio de construcción de 
sistemas de energía eléctrica 

72 15 19 03 72 15 19 03 Servicio de colocación de 
ladrillos. 

72 15 36 03 72 15 36 03 Servicio de instalación de 
mostradores 

72 15 14 01 72 15 14 01 Servicio comercial de 
construcción y revestimiento 
de paredes 

72 15 27 10 72 15 27 10 Servicio de cimentación y 
nivelación para 
construcciones 

72 15 29 05 72 15 29 05 Servicio de trabajos en hierro 
estructura 

 

2.3. ESPECIFICACIONES ESENCIALES DEL OBJETO 

 

El objeto contractual se ejecutará teniendo en cuenta las especificaciones contenidas en el 
estudio previo del presente proceso de selección y sus anexos (Presupuesto Oficial que 
contiene las actividades, unidades y cantidades, los análisis de precios unitarios y planos 
de localización). 
 
Las actividades a realizar son:  
 

Nº 
ÍTEM 
DE 

PAGO 

ESPECIFICACIONES  

DESCRIPCIÓN 
UN
D. 

CANTIDA
D 

GENERA
L 

PARTICULA
R 

        1. PRELIMINARES     

  1.1     

Localización, trazado y replanteo. Se utilizará personal 
experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia 
que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con 
pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas, planos y el 
suministro e instalación de todos los elementos necesarios 
para la realización de la actividad. 

M2 13.227,30 

  1.2     

Construcción de campamento provisional de un piso con 
muros en bloque N°10, puertas en tabla, cubierta en teja 
polipropileno, salidas electricas (14 salidas - tomas e 
iluminación) y piso en concreto de 42 m2, Incluye puntos 
hidrosanitarios y todos los elementos necesarios para su 
correcta instalación. 
      
     No incluye acometidas provisionales de obra de 
acueducto, alcantarillado y energía eléctrica 

UN
D 

2,00 

  1.3     

Suministro e instalación de cerramiento provisional en lamina 
de superboard de 10mm, con perfiles en C separados cada 
2.00 mts y altura de 2.00 mts, para Señalización y Protección 
de obra. Incluye dos hiladas de alambre de púas en la parte 
interna para ajuste de la malla, todos los materiales, mano de 
obra, herramienta, equipos y todos los elementos necesarios 
para su correcta instalación y funcionamiento. 

ML 1.603,04 

  1.4     
Demolición de construcciones existentes,  losas de andenes 
y pavimento en adoquín, incluye cargue y retiro del material 

M2 5.616,80 
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sobrante. 

  1.5     Corte de árbol más retiro (incluye raíces) h>3.00 
UN
D 

44,00 

Subtotal           

        2. RED DE ALCANTARILLADO Y PLUVIAL     

        2,1, ALCANTARILLADO     

  2.1.1     
EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0 - 2 
mts, bajo cualquier grado de humedad. 

M3 780,47 

  2.1.2     

CARGUE Y BOTADA de material proveniente de las 
EXCAVACIONES. Incluye transportes internos, maquinaria 
para el cargue y derecho de botadero. Se debe hacer en 
botaderos oficiales autorizados por la entidad competente o 
hasta el sitio que indique la interventoría. Su medida será en 
sitio. 

M3 242,16 

  2.1.3     

LLENOS MANUAL CON MATERIAL PROVENIENTES DE 
LA EXCAVACIÓN, compactados mecánicamente hasta 
obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el 
ensayo del próctor modificado. Incluye transporte interno. Su 
medida será en sitio ya compactado. 

M3 780,47 

  2.1.4     Suministro e instalación de entresuelo en triturado 3/4" M3 206,64 

  2.1.5     

Suministro e instalación de TUBERÍA PVC o PPR-
NOVAFORT DIÁMETRO DE 200 mm. Incluye todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

ML 467,59 

  2.1.6     

Suministro e instalación de TUBERÍA PVC o PPR-
NOVAFORT DIÁMETRO DE 250 mm. Incluye todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

ML 87,72 

  2.1.7     

Suministro e instalación de TAPA PREFABRICADA EN 
CONCRETO PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN. Incluye 
todo lo necesario para su correcta instalación y 
funcionamiento según especificaciones técnicas de EEPP de 
Medellín y de diseño. 

UN
D 

15,00 

  2.1.8     

Suministro e instalación de CUELLO PREFABRICADO EN 
CONCRETO PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN diametro de 
1.20 mts. Incluye mortero para ajuste y pega del cuello al 
cono Según especificaciones técnicas de EEPP de Medellín 
y de diseño 

UN
D 

15,00 

  2.1.9     

Suministro e instalación de CILINDRO PREFABRICADO EN 
CONCRETO PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN diámetro 
1.20 mts Incluye mortero para ajuste, pega y resane de las 
juntas y perforaciones del cilindro, Según especificaciones 
técnicas de EEPP de Medellín y de diseño. 

ML 12,00 

  2.1.10     

Suministro e instalación de CONO PREFABRICADO EN 
CONCRETO PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN de 1.20 mts 
de diámetro. Incluye mortero para ajuste y pega del cono al 
cilindro y resane de las perforaciones, Según 
especificaciones técnicas de EEPP de Medellín y de diseño. 

UN
D 

16,00 

  2.1.11     

LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará 
personal experto con equipo de precisión. Se hará con la 
frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye 
demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, 
libretas, planos y el suministro e instalación de todos los 
elementos necesarios para la realización de la actividad. 

ML 555,31 

  2.1.12     

Construcción de placa de superficie para cámara de 
inspección con diámetro interno de 1.50 mts y 0.20 mts de 
espesor, debe ser en concreto de 28 MPa, según 
especificaciones técnicas de EEPP de Medellín. Incluye 
suministro e instalación de todos los elementos  necesario 
para su correcta construcción, acero de refuerzo No 4 a 0.08 
mts en ambas direcciones y en el perímetro de la tapa 8 
varillas No 4. Ver detalle en las normas de Epm. 

UN
D 

16,00 

  2.1.13     
Suministro e instalación de gancho galvanizado para cámara 
de inspección, según especificaciones técnicas de eepp de 

UN
D 

47,00 
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medellín. incluye anclaje con epóxico y todo lo necesario 
para su correcta instalación. 

  2.1.14     
Demolición de pavimentos en concreto e< 0.20 mts. Incluye 
corte carge y retiro de escombros 

M3 2,92 

        2,2, PLUVIAL     

  2.2.1     

LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará 
personal experto con equipo de precisión. Se hará con la 
frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye 
demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, 
libretas y planos y el suministro e instalación de todos los 
elementos necesarios para la realización de la actividad. 

ML 580,60 

  2.2.2     
Excavación mecánica de material común seco 2.00 - 4.00 
mts 

M3 924,70 

  2.2.3     

LLENOS MANUAL CON MATERIAL PROVENIENTES DE 
LA EXCAVACIÓN, compactados mecánicamente hasta 
obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el 
ensayo del próctor modificado. Incluye transporte interno. Su 
medida será en sitio ya compactado. 

M3 772,20 

  2.2.4     

CARGUE Y BOTADA de material proveniente de las 
EXCAVACIONES. Incluye transportes internos, maquinaria 
para el cargue y derecho de botadero. Se debe hacer en 
botaderos oficiales autorizados por la entidad competente o 
hasta el sitio que indique la interventoría. Su medida será en 
sitio. 

M3 373,30 

  2.2.5     
Demolición de pavimentos en concreto e< 0.20 mts. Incluye 
corte carge y retiro de escombros 

M3 16,80 

  2.2.6     
Suministro e instalación de sub-base granular, Incluye 
compactación 

M3 16,80 

  2.2.7     
Suministro e instalación de base granular, Incluye 
compactación 

M3 16,80 

  2.2.8     Suministro e instalación de entresuelo en triturado 3/4" M3 240,90 

  2.2.9     
Suministro e instalación de entibado en madera temporal <3 
mts 

M2 2.000,50 

  2.2.10     
Construcción de pavimento en concreto PREMEZCLADO de 
28 Mpa. e= 0.20 mts, incluye el suministro e instalación del 
concreto y de todos los elementos necesarios 

M2 84,00 

  2.2.11     

Suministro e instalación de TUBERÍA PVC o PPR-
NOVAFORT DIÁMETRO DE 250 mm. Incluye todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

ML 129,60 

  2.2.12     

Suministro e instalación de TUBERÍA PVC o PPR - 
NOVAFORT DIÁMETRO DE 315 mm. Incluye todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

ML 54,20 

  2.2.13     

Suministro e instalación de TUBERÍA PVC o PPR - 
NOVAFORT DIÁMETRO DE 355 mm. Incluye todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

ML 134,80 

  2.2.14     

Suministro e instalación de TUBERÍA PVC o PPR - 
NOVAFORT DIÁMETRO DE 400 mm. Incluye todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

ML 72,00 

  2.2.15     

Suministro e instalación de TUBERÍA PVC o PPR - 
NOVAFORT DIÁMETRO DE 500 mm. Incluye todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

ML 70,40 

  2.2.16     

Suministro e instalación de TUBERÍA PVC o PPR - 
NOVAFORT DIÁMETRO DE 625 mm. Incluye todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

ML 57,80 
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  2.2.17     

Suministro e instalación de TUBERÍA PVC o PPR - 
NOVAFORT DIÁMETRO DE 813 mm. Incluye todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

ML 61,80 

  2.2.18     

Suministro e instalación de CONO PREFABRICADO EN 
CONCRETO PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN de 1.20 mts 
de diámetro. Incluye mortero para ajuste y pega del cono al 
cilindro y resane de las perforaciones, Según 
especificaciones técnicas de EEPP de Medellín y de diseño. 

UN
D 

10,00 

  2.2.19     

Suministro e instalación de CONO PREFABRICADO EN 
CONCRETO PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN de 1.50 mts 
de diámetro. Incluye mortero para ajuste y pega del cono al 
cilindro y resane de las perforaciones, Según 
especificaciones técnicas de EEPP de Medellín y de diseño. 

UN
D 

2,00 

  2.2.20     

Suministro e instalación de TAPA PREFABRICADA EN 
CONCRETO PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN. Incluye 
todo lo necesario para su correcta instalación y 
funcionamiento según especificaciones técnicas de EEPP de 
Medellín y de diseño. 

UN
D 

12,00 

  2.2.21     

Suministro e instalación de CUELLO PREFABRICADO EN 
CONCRETO PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN diametro de 
1.20 mts. Incluye mortero para ajuste y pega del cuello al 
cono Según especificaciones técnicas de EEPP de Medellín 
y de diseño 

UN
D 

12,00 

  2.2.22     

Suministro e instalación de CILINDRO PREFABRICADO EN 
CONCRETO PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN diámetro de 
1.20 mts, Incluye mortero para ajuste, pega y resane de las 
juntas y perforaciones del cilindro, Según especificaciones 
técnicas de EEPP de Medellín y de diseño. 

ML 8,90 

  2.2.23     

Suministro e instalación de CILINDRO PREFABRICADO EN 
CONCRETO PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN diámetro 
1.50 mts, Incluye mortero para ajuste, pega y resane de las 
juntas y perforaciones del cilindro, Según especificaciones 
técnicas de EEPP de Medellín y de diseño. 

ML 2,10 

  2.2.24     

Construcción de placa de superficie para cámara de 
inspección con diámetro interno de 1.50 mts y 0.20 mts de 
espesor, debe ser en concreto de 28 MPa, según 
especificaciones técnicas de EEPP de Medellín. Incluye todo 
lo necesario para su correcta construcción, acero de refuerzo 
No 4 a 0.08 mts en ambas direcciones y en el perímetro de la 
tapa 8 varillas No 4. Ver detalle en las normas de Epm. 

UN
D 

12,00 

  2.2.25     

Suministro y colocación de gancho galvanizado para cámara 
de inspección, según especificaciones técnicas de eepp de 
medellín. incluye anclaje con epóxico y todo lo necesario 
para su correcta instalación. 

UN
D 

34,00 

  2.2.26     Construción desumidero para aguas lluvias 
UN
D 

28,00 

Subtotal           

        3 PTAR     

        3.1 PRELIMINARES     

  3.1.1     

Localización, trazado y replanteo. Se utilizará personal 
experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia 
que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con 
pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas, planos y el 
suministro e instalación de todos los elementos necesarios 
para la realización de la actividad. 

M2 152,98 

        3.2 EXCAVACION     
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  3.2.1     
EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0 - 2 
mts, bajo cualquier grado de humedad. 

M3 98,77 

  3.2.2     Excavación mecánica de material común seco 2.00 - 4.00 ml M3 92,97 

  3.2.3     
Suministro e instalación de entibado en madera temporal <3 
mts 

M2 109,20 

  3.2.4     

CARGUE Y BOTADA de material proveniente de las 
EXCAVACIONES. Incluye transportes internos, maquinaria 
para el cargue y derecho de botadero. Se debe hacer en 
botaderos oficiales autorizados por la entidad competente o 
hasta el sitio que indique la interventoría. Su medida será en 
sitio. 

M3 115,13 

        3.3 RELLENO     

  3.3.1     

LLENOS MANUAL CON MATERIAL PROVENIENTES DE 
LA EXCAVACIÓN, compactados mecánicamente hasta 
obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el 
ensayo del próctor modificado. Incluye transporte interno. Su 
medida será en sitio ya compactado. 

M3 76,61 

        3.4 CIMENTACION     

  3.4.1     Suministro y colocación de entresuelo en triturado 3/4" M3 4,61 

        3.5 TUBERIA PVC O PPR- NOVAFORT     

  3.5.1     

Suministro e instalación de TUBERÍA PVC o PPR-
NOVAFORT, con un DIÁMETRO DE 160 mm. Incluye todos 
los demás elementos necesarios para su correcta instalación 
y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagarán en 
su ítem respectivo. 

ML 38,42 

  3.5.2     
Suministro e instalación de KIT SILLA YEE PVC o PPR-
NOVAFORT 8"x6". Incluye todos los demás elementos 
necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 

UN
D 

1,00 

        3.6 CAMARA DE INSPECCION     

  3.6.1     

Suministro e instalación de TAPA PREFABRICADA EN 
CONCRETO PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN. Incluye 
todo lo necesario para su correcta instalación y 
funcionamiento según especificaciones técnicas de EEPP de 
Medellín y de diseño. 

UN
D 

1,00 

  3.6.2     

Suministro e instalación de CUELLO PREFABRICADO EN 
CONCRETO PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN diametro de 
1.20 mts. Incluye mortero para ajuste y pega del cuello al 
cono Según especificaciones técnicas de EEPP de Medellín 
y de diseño 

UN
D 

1,00 

  3.6.3     

Suministro e instalación de CILINDRO PREFABRICADO EN 
CONCRETO PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN diámetro de 
1.20 mts, Incluye mortero para ajuste, pega y resane de las 
juntas y perforaciones del cilindro, Según especificaciones 
técnicas de EEPP de Medellín y de diseño. 

ML 3,00 

  3.6.4     

Suministro, transporte e instalación de CONO 
PREFABRICADO EN CONCRETO PARA CÁMARA DE 
INSPECCIÓN de 1.20 mts de diámetro. Incluye mortero para 
ajuste y pega del cono al cilindro y resane de las 
perforaciones, Según especificaciones técnicas de EEPP de 
Medellín y de diseño. 

UN
D 

1,00 

  3.6.5     

Construcción de placa de superficie para cámara de 
inspección con diámetro interno de 1.50 mts y 0.20 mts de 
espeso, debe ser en concreto de 28 MPa, según 
especificaciones técnicas de EEPP de Medellín. Incluye todo 
lo necesario para su correcta construcción, acero de refuerzo 
No 4 a 0.08 mts en ambas direcciones y en el perímetro de la 
tapa 8 varillas No 4. Ver detalle en las normas de Epm. 

UN
D 

1,00 
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        3.7 OBRAS VARIAS     

  3.7.1     

Construcción de cajas de registro de 60 x 60 x altura hasta 
1.20 mts. en concreto de 21Mpa. con impermeabilizante 
integral tipo Sika o equivalente, la tapa con su respectivo 
herraje. Incluye suministro e instalación de los materiales, 
formaleta, vibrado y todos los elementos necesarios apara su 
correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y 
especificaciones de E.P.M. La excavación, llenos, entresuelo 
y acero de refuerzo se pagarán en su ítem respectivo. 

UN
D 

1 

        3.8 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES     

  3.8.1     
Suministro e instalación de Entresuelo en piedra triturada 
1.3/4 

M3 3,12 

  3.8.2     
Suministro e Instalación de Solado espesor E=0.05 mts, 
incluye todo los elementos necesarios para su correcta 
instalación 

M2 31,20 

  3.8.3     
Concreto de 28 Mpa para caja de instalacion de petar, 
apoyos y dados de soporte planta  (incluye 
impermeabilizante) 

M3 24,50 

  3.8.4     
Suministro e Instalación de Refuerzo 60000 Psi (incluye 
figuración) para losas de fundación PETAR y Lechos Secado 

KG 2.940,48 

  3.8.5     

Suministro e instalación de reja de cribado de 0.45x1.10 m, 
en acero inoxidable, incluye marco en platina de 6.25 mts x 
25mm en acero inoxidable; 21 platinas de 12.5x4.76mm en 
acero inoxidable separadas cada 15mm entre barra. Ver 
diseño. 

UN
D 

1,00 

  3.8.6     
Suministro e instalación de filtro en carbón activado 1.20 x 
0.30 x 0.30 mts 

UN
D 

1,00 

  3.8.7     
Suministro e instalación de arbustos ornamentales de 1 m de 
altura (limon shingle) 

UN
D 

18,00 

  3.8.8     
Suministro e instalación de Engramado con cespedones en 
gramalote mani forragero 

M2 48,00 

  3.8.9     
Instalación de planta de tratamiento de agua, anaerobia 
compuesto por 1 reactor con cuatro camaras en prfv 30.000 l 
cada uno (poliester reforzado con fibra de vidrio) 

UN
D 

1,00 

  3.8.10     

Instalación de bomba sumergible para aguas residuales 3/4 
HP descarga de 3",  incluye cheque mipel de 3" universal, 
flotador eléctrico  mércury o similar, arrancador 
termomagnético, alarma para mal funcionamiento de bomba, 
accesorios eléctricos, de PVC o PPR y todos los accesorios 
para su correcto funcionamiento. 

UN
D 

2,00 

Subtot
al 

       

        4 RED EXTERNA CONTRA INCENDIO      

  4.1     

Suministro e instalación de tubería 4" DE HIERRO DÚCTIL 
CENTRIFUGADA EN CEMENTO O CPVC o PPR esta última 
bajo la norma AWWWC900 o AWWAC906 listada para 
sistemas contra incendio de diámetro 4", se debe apretar y 
bloquear toda la tubería subterránea, donde sea requerido, 
de acuerdo al requerimiento de NFPA 24  anclándola en los 
puntos de cambio de dirección, usando solamente bloques 
de diseño aprobado.  Incluye todos los accesorios codos, 
tees, niples de transición de HIERRO DÚCTIL a la tubería de 
acero al carbono ASTM A53, deberán ser en hierro dúctil y 
podrán ser unidos con flanches. Todos los accesorios y 
tuberías deberán estar correctamente instalados, sin 
presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. 
Incluye además los soportes de la tubería sobre concreto 
anclajes, incluye la pintura anticorrosiva y esmaltada para 
señalización. 

ML 622,08 
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  4.2     

Suministro e instalación de tubería 6" DE HIERRO DÚCTIL 
CENTRIFUGADA EN CEMENTO O CPVC o PPR esta última 
bajo la norma AWWWC900 o AWWAC906 listada para 
sistemas contra incendio de diámetro 6", se debe apretar y 
bloquear toda la tubería subterránea, donde sea requerido, 
de acuerdo al requerimiento de NFPA 24 anclándola en los 
puntos de cambio de dirección, usando solamente bloques 
de diseño aprobado. Incluye todos los accesorios codos, 
tees, niples de transición de HIERRO DÚCTIL a la tubería de 
acero al carbono ASTM A53, deberán ser en hierro dúctil y 
podrán ser unidos con flanches. Todos los accesorios y 
tuberías deberán estar correctamente instalados, sin 
presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. 
Incluye además los soportes de la tubería sobre concreto 
anclajes, incluye la pintura anticorrosiva y esmaltada para 
señalización. 

ML 26,91 

  4.3     
EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0 - 2 
mts, bajo cualquier grado de humedad. 

M3 155,76 

  4.4     

LLENOS EN ARENILLA, compactados mecánicamente hasta 
obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el 
ensayo del próctor modificado. Incluye el suministro de la 
arenilla, la instalación y compactación de la misma y 
transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado. 

M3 38,94 

  4.5     

LLENOS MANUAL CON MATERIAL PROVENIENTES DE 
LA EXCAVACIÓN, (Incluye suministro de la arenilla) 
 Compactados mecánicamente hasta obtener una densidad 
del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor 
modificado. Incluye transporte interno. Su medida será en 
sitio ya compactado. 

M3 116,82 

  4.6     

Suministro e instalación de tanque en fibra de vidrio con 
capacidad para 25M3 con dimenciones de 4.8 Mts de 
diametro por 2 mts de alto. tapa plana en la parte superior del 
tanque, fabricado en Resina poliéster semiflexible. Fibra de 
vidrio Tela Matt 700 de 450gramos/metro2 y Woven Roving 
de 800, cilindro vertical de fondo plano. Norma de fabricación 
2888 icontec. Incluye las perforaciones para succión, purga, 
rebose, llenado y según diseños hidráulicos. 

UN
D 

4,00 

  4.7     
Interconecion de tanques, incluye valvulas, bridas tuberias y 
demas accesorios para su correcto funcionamiento, todo en 
diametro de 6" 

UN
D 

4,00 

  4.8     

Construcción de ATRAQUE O CAMA EN CONCRETO DE 21 
Mpa PARA TUBERÍA EN CONCRETO, PVC o PPR. Incluye 
el suministro del concreto y todos los demás elementos 
necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo 
interno. Según diseño. 

M3 2,59 

  4.9     

Construcción de ATRAQUE O CAMA EN CONCRETO DE 28 
Mpa PARA TUBERÍA EN CONCRETO O PVC o PPR. 
Incluye el suministro del concreto y todos los demás 
elementos necesarios para su correcta construcción, incluye 
acarreo interno. Según diseño. 

M3 6,00 

  4.10     

Suministro e instalación de 4" de VÁLVULA COMPUERTA de 
vastago no ascendente o equivalente. Se entregará 
debidamente instalada sin presencia de fugas ni fisuras, 
sometida al sistema ya presurizado. Inclue caja tapa en 
tuberia PVC o PPR sanitaria de 6" 

UN
D 

5,00 

Subtot
al 

       

        5 RED DE ACUEDUCTO      

  5.1     
EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0 - 2 
mts, bajo cualquier grado de humedad. 

M3 307,46 
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  5.2     

CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA de material 
proveniente de las EXCAVACIONES. Incluye transportes 
internos, maquinaria para el cargue y derecho de botadero. 
Se debe hacer en botaderos oficiales autorizados por la 
entidad competente o hasta el sitio que indique la 
interventoría. Su medida será en sitio. 

M3 78,31 

  5.3     
Suministro e instalación de base granular, Incluye 
compactación 

M3 14,79 

  5.4     

LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA 
EXCAVACIÓN, compactados mecánicamente hasta obtener 
una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo 
del próctor modificado. Incluye transporte interno. Su medida 
será en sitio ya compactado. 

M3 346,62 

  5.5     

LLENOS EN ARENILLA, compactados mecánicamente hasta 
obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el 
ensayo del próctor modificado. Incluye el suministro de la 
arenilla, la instalación y compactación de la misma y 
transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado. 

M3 58,73 

  5.6     

Suministro e instalación de TUBERÍA PVC o PPR-PRESIÓN, 
con un DIÁMETRO DE 3" RDE 21, 200 PSI. Incluye todos los 
accesorios en PVC o PPR de diámetro 3", todos los 
accesorios reducidos que se requieran para su instalación. 
Estos deberán estar correctamente pegados usando 
limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, 
fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además 
las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo 
requieran incluyendo cargue, transporte y botada de 
escombros en botaderos oficiales o donde indique la 
interventoría. 

ML 128,58 

  5.7     

Suministro e instalación de TUBERÍA PVC o PPR-PRESIÓN, 
con un DIÁMETRO DE 4" RDE 21, 200 PSI. Incluye todos los 
accesorios en PVC o PPR de diámetro 4", todos los 
accesorios reducidos que se requieran para su instalación. 
Estos deberán estar correctamente pegados usando 
limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, 
fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además 
las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo 
requieran incluyendo cargue, transporte y botada de 
escombros en botaderos oficiales o donde indique la 
interventoría. 

ML 334,23 

  5.8     

Suministro e instalación de TUBERÍA PVC o PPR-PRESIÓN, 
con un DIÁMETRO DE 6" RDE 21, 200 PSI. Incluye todos los 
accesorios en PVC o PPR de diámetro 6", todos los 
accesorios reducidos que se requieran para su instalación. 
Estos deberán estar correctamente pegados usando 
limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, 
fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además 
las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo 
requieran incluyendo cargue, transporte y botada de 
escombros en botaderos oficiales o donde indique la 
interventoría. 

ML 25,07 

  5.9     

Suministro e instalación de CODO GRAN RADIO 11.25 PVC 
o PPR-UNIÓN PLATINO, con un DIÁMETRO DE 3", RDE 21. 
Incluye todos los elementos requeridos para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

UN
D 

1,00 

  5.10     

Suministro e instalación de CODO GRAN RADIO 11.25 PVC 
o PPR-UNIÓN PLATINO, con un DIÁMETRO DE 4", RDE 21. 
Incluye todos los elementos requeridos para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

UN
D 

4,00 
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  5.11     

Suministro e instalación de VÁLVULA DE HIERRO DÚCTIL, 
con un DIÁMETRO DE 75mm, compuerta elástica DN SRM 
con extremos para PVC o PPR en junta hidráulica. Según 
norma AWWA C-509 con la rosca de la compuerta fundida 
en ella (un solo cuerpo). Vástago no ascendente en acero 
inoxidable. es condición que los fabricantes tengan ISO9002 
versión 1994. 

UN
D 

1,00 

  5.12     

Suministro e instalación de VÁLVULA DE HIERRO DÚCTIL, 
con un DIÁMETRO DE 100mm, compuerta elástica DN SRM 
con extremos para PVC o PPR en junta hidráulica. Según 
norma AWWA C-509 con la rosca de la compuerta fundida 
en ella (un solo cuerpo). Vástago no ascendente en acero 
inoxidable. es condición que los fabricantes tengan ISO9002 
versión 1994. 

UN
D 

4,00 

  5.13     

Suministro e instalación de REDUCCION DE DIÁMETRO DE 
4 A DIÁMETRO DE 3 (4"X3"), RDE 21. Incluye accesorios y 
todos los elementos requeridos para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

UN
D 

2,00 

  5.14     
Suministro e instalación de REDUCCION DE DIÁMETRO DE 
6" A DIÁMETRO DE 4" (6"X4"), Hierro ductil, Extremo junta 
rapida. 

UN
D 

1,00 

  5.15     
Suministro e instalación de TEE en un DIÁMETRO DE 4", 
RDE 21. 

UN
D 

4,00 

  5.16     
Suministro e instalación de TAPÓN en un DIÁMETRO DE 4", 
RDE 21. 

UN
D 

2,00 

  5.17     
Suministro e instalación de TAPÓN en un DIÁMETRO DE 3", 
RDE 21. 

UN
D 

1,00 

  5.18     
Suministro e instalación de Tee Partida Powerseal en Acero 
Inoxidable 16" (400mm) X 8" (200mm) brida ANSI 

UN
D 

1,00 

  5.19     

Suministro e instalación de medidor en 1.1/2" con acometida 
de 1 1/2" (el ítem  incluye 7 metros de tubería de acometida) 
incluye caja de andén, tee partida, válvula de incorporación, 
codos o medios codos de cobre, llave de corte universal, 
universal, machos cobre, filtro de 1.1/2", válvula de paso, 
cheque y accesorios necesarios para su adecuada 
instalación de acuerdo a las normas de EE.PP.M. Todos los 
accesorios serán en 1.1/2". Incluye la rotura de pavimento, 
cargue, transporte, botada de escombros y pavimentación o 
parcheo. 

UN
D 

1,00 

  5.20     

Suministro e instalación de DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO 
EN COBRE con un DIÁMETRO DE 2". Incluye tee partida o 
collar de derivación según como se requiera, todas las 
válvulas, cheques y accesorios necesarios para su adecuada 
instalación de acuerdo a las normas de EE.PP.M. Todos los 
accesorios serán en 2". Además incluye la rotura de 
pavimento, cargue, transporte y botada de escombros en 
botaderos oficiales o donde indique la interventoría  y 
reposición de pavimento de acuerdo a lo existente en el sitio 
con mezcla asfáltica densa en caliente MDC-2 que  cumpla 
con lo especificado en el articulo 450-2 de INVIAS (asfalto de 
penetración 60-100, articulo 400-02, tablas 400-2 y 400-3). 
Incluye liga.  (estas domiciliarias deberán contar con el visto 
bueno de las EE.PP.M.). 

UN
D 

1,00 

  5.21     

Suministro e instalación de tanque en fibra de vidrio con 
capacidad para 25 m3 con dimensiones de diámetro 2.70 
metros, altura de 4.8 metros tapa plana en la parte superior 
del tanque, fabricado en Resina poliéster semiflexible. Fibra 
de vidrio Tela Matt 700 de 450gr/mtr2 y Woven Roving de 
800, cilindro vertical de fondo plano. Norma de fabricación 
2888 icontec. Incluye las perforaciones para succión, purga, 
rebose, llenado y según diseños hidráulicos. 

UN
D 

4,00 

  5.22     
Interconecion de tanques, incluye valvulas, bridas tuberias y 
demas accesorios para su correcto funcionamiento, todo en 
diametro de 6" 

UN
D 

4,00 
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  5.23     

Instalación del sistema de bombeo con variador de velocidad 
para agua potable con TRES BOMBAS DE 7HP CADA UNA 
TRIFÁSICA CON UN TABLERO ARRANCADOR CON 
ALTERNACIÓN Y RESPALDO para dos bombas de 50-60 
GPM 50 PSI potencia 7HP trifásica de 220v diámetro de 
succión2.5" y descarga 2 1/2". Incluye también suiche 
presión, manómetro, valvula flotadora y demás accesorios 
que se requieran para su correcto funcionamiento. 

UN
D 

1,00 

Subtot
al 

       

        6 URBANISMO     

  6.1     
Suministro e instalación de Sardinel prefabricado tipo A10 
15*35*80 

ML 1.914,11 

  6.2     
Suministro e instalación de pavimento en concreto 
PREMEZCLADO de 28 Mpa. e=0.20 

M2 9.429,36 

  6.3     
Suministro e instalación de Anden en concreto de 3000 PSI, 
E=0.10mts 

M2 8.485,43 

  6.4     
Linea demarcacion acrilica A=0.10 mts, incluye el suministro 
e instalación de todos los elementos necesarios para la 
realización de la actividad 

ML 881,80 

  6.5     
Linea cebra de prevencion A=0.10mts, incluye el suministro e 
instalación de todos los elementos necesarios para la 
realización de la actividad 

M2 126,84 

  6.6     Suministro e instalación de grama para zonas verdes M2 5.678,94 

  6.7     

Suministro e instalación de adoquin guia o alerta de 20x20, 
incluye materiales, mano de obra, equipos y herramientas 
necesarias para su correcta instalacion, se coloca sobre una 
base de concreto de 4 cms aproximadamente. 

ML 1.924,21 

  6.8     

Suministro e instalacion de adoquin demarcador de 10X20 en 
conceto, incluye materiales, mano de obra, equipos y 
herramientas necesarias para su correcta instalacion, se 
coloca sobre una base de concreto de 4 cms  

ML 3.999,43 

  6.9     
Suministro e instalación de cerramiento compuesto por una 
viga de 0.30 x 0.40 mts y tuberia galvanizada de 2" C14 de 3 
mts de largo, cada tubo va a 0.19 mts a eje 

ML 226,23 

  6.10     

Suministro e instalación de cerramiento en malla eslabonada, 
incluye viga de fundación de 0.30x0.30mts, construcción de 
columnetas de 0.15mtsx0.15m, muro en bloque de concreto 
de 15x20x40, pisamalla 0.15x0.15m en conceto de 21 Mpa, 
malla eslabonada cal 14 ojo #4,  h=1.80m, efectivos medidos 
a partir del pisamalla y tuberia galvanizada 1.9" calibre 14 y 
todos los elementos necesarios  para su correcta instalación  

ML 608,77 

  6.11     
Suministro e instalación de Puertas de acceso principal 
(VEHICULAR Y PEATONAL) - sistema automatizado tipo 
corredizas 

UN
D 

3,00 

Subtot
al 

       

        7 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

  7.1     
DESCAPOTE A MÁQUINA. Incluye el desenraice si es 
necesario cargue transporte y botada de material sobrante en 
botaderos oficiales. Medido en sitio H.prom=20 cm. 

M2 11.497,78 

  7.2     Excavación mecánica de material común seco 2.00 - 4.00 ml M3 3.890,85 

  7.3     
Lleno manual con material seleccionado, Incluye 
compactación al 97% minimo del ensayo del proctor 
madificado, segun estudio de suelos  

M3 6.557,58 

  7.4     
Suministro e instalación de sub-base granular, Incluye 
compactación 

M3 2.766,30 

  7.5     
Suministro e instalación de base granular, Incluye 
compactación 

M3 1.885,70 

Subtot
al 

       



 
 

 

 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE APARTADO 

Código:  F-ADM-GB-06 

Versión:  6 

 

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y 
OPORTUNIDAD 

Fecha de aprobación:  
06/12/2021 

Página 43 de 161 

 
 

 
 

        8 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS     

  8.1     
Suministro e hizada de pilote en concreto reforzado de 4000 
PSI - Diametro de 0.40 mts, incluye acero de refuerzo 

ML 10.268,00 

  8.2     
Solado espesor E=0.05 mts en concreto de 2000 PSI - 14 
MPA (mezclado in sito), incluye todo los elementos 
necesarios para su correcta instalación  

M2 1.850,52 

  8.3     
Construcción de pedestal en concreto de 3000 psi - 21 mpa 
(mezclado in sito), incluye todos los elementos necesarios 
para su correcta instalación  

M3 1.115,35 

  8.4     
Concreto de 4000 psi - 28 mpa (mezclado in sito),  para 
columnas, incluye todos los elementos necesarios para su 
correcta instalación  

M3 343,00 

  8.5     
Construcción de VIGAS DE FUNDACION de 0.30x0.30 mts, 
en concreto de 21 Mpa (mezclado in sito), incluye todo lo 
necesario para su correcta instalación  

ML 2.858,28 

  8.6     
Construcción de VIGAS DE FUNDACION de 0.45x0.45mts, 
en concreto de 28 Mpa (mezclado in sito),  incluye todo lo 
necesario para su correcta instalación  

ML 980,69 

  8.7     
Pantalla de 7.64 x 0.25 en concreto 4000  PSI - 28 MPA 
(mezclado in sito) 

ML 50,45 

  8.8     
Pantalla de 2.72 x 0.25 en concreto 4000  PSI - 28 MPA MPA 
(mezclado in sito) 

ML 54,80 

  8.9     
Constucción de losa de cimentación E: 0.11 mts en concreto 
de 4000 PSI - 28 MPA, Incluye, mano de obra y formaleteria 
necesaria para su correct instalacíon  

M2 7.050,03 

  8.10     
Concreto de 3000 psi  para losa steel  deck E=0.11 - 0.12, 
incluye mano de obra y todo lo necesario para su corresta 
instalación 

M2 10.300,43 

  8.11     Concreto 3000  PSI para escalera M3 23,46 

  8.12     
Construcción de ZAPATAS en concreto de 4000 psi - 28 
mpa, incluye todos los elementos necesarios para su 
correcta instalación. 

M3 131,20 

  8.13     Cordon concreto 3000  psi E:0.10xH:0.40) ML 237,41 

  8.14     
Constucción de losa de cimentación E: 0.98mts en concreto 
de 4000 PSI - 28 MPA, Incluye, mano de obra y formaleteria 
necesaria para su correct instalacíon , cimiento de pantallas  

M3 185,64 

Subtot
al 

       

        8 ACERO DE REFUERZO Y MALLAS     

  9.1     

Suministro, figuración e instalación de ACERO FY= 420 Mpa. 
Incluye los materiales, equipos, herramientas y mano de obra 
necesarios para su correcta figuracion,  instalación y 
funcionamiento 

KLS 
203.427,5

0 

  9.2     

Suministro e instalación de MALLA ELECTROSOLDADA M-
106. Incluye los materiales, equipos, herramientas y mano de 
obra necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento 

KLS 17.868,89 

Subtot
al 

       

        10 ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTAS     
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  10.1     

Suministro y construcción de Estructura metálica (Torre 
médica, consulta externa, urgencias y servicios generales), 
incluye: Elaboración Planos de Taller, de Proyecto, de 
Anclajes y de Montaje y detalles, según disposiciones de la 
NSR-10 y NTC 5832, láminas, perfiles, perlines, soldadura, 
tornillos, tuercas y arandelas para las conexiones 
atornilladas, Pernos de Anclaje + Plantillas para la correcta 
Instalación de los Pernos de Anclaje, preparación del 
Acabado Superficial (Limpieza Mecánica) y Aplicación de 
Pintura de todos los elementos de la Estructura Metálica, de 
acuerdo a las especificaciones, equipo de logística y 
transporte desde la Planta de Fabricación hasta el sitio de la 
obra, cargue y descargue, Equipos de Isaje durante su Pre-
Ensamble e Instalación Final, Montaje y soldadura de las 
Estructuras Metálicas en el sitio de la Obra. 

KLS 
901.754,8

2 

  10.2     
Suministro e instalación de laminas Steel deck de 2". Cal 22 
incluye conectores tipo tornillo Gr2. 

M2 10.046,00 

  10.3     
Suministro e instalación de Teja doble capa sin traslapo tipo 
standing seam  de 1-1/2" Cal. 26 con relleno de lana mineral 
de roca de 1-1/2" de espesor, para cubierta. 

M2 3.823,00 

  10.4     
Suministro e instalación de Caballete exterior con Ld=600, 
Cal 26 en lámina Galv prepintada mismo color de teja. 

ML 122,00 

  10.5     
Suministro e instalación de Remate en U en acero prepintado 
cal.26, Ld=300 mm. Mismo color de Teja, para cubierta. 

ML 341,00 

  10.6     
Suministro e instalación de Canoa cal.20 de 1.20 m con 
anticorrosivo Epóxico 2M-2C y esmalte Poliuretano 2M-1C 

ML 367,00 

  10.7     
Suministro e instalación de Boquilla 4" en lamina galvanizada 
calibre 20 

UN
D 

59,00 

Subtot
al 

       

        11 MUROS Y CERRAMIENTO     

  11.1     
Suministro e instalación de muro con placa estandar 
de15mm.+ placa estandar de 15mm. espesor de muro 12 cm 
altura maxima 4.25m, Acabado en masilla 

M2 40,46 

  11.2     
Suministro e instalación de Muro con placa  estandar de 
15mm+ placa resitente a la humedad de15mm espesor de 
muro 12 cm altura maxima.4,25 mts, Acabado en masilla 

M2 437,92 

  11.3     

Suministro e instalación de Muro con placa resistenta  a la 
humedad de15mm + placa resistente a la humedad de 15 
mm. espesor de  muro 12 cm altura maxima.4,25 mts, 
Acabado en masilla 

M2 103,32 

  11.4     
Suministro e instalación de Muro con placa resistente a la 
humedad + placa Superboard  enchape de 8mm. espesor de 
muro  12 cmaltura maxima.4,25 mts, Acabado en masilla 

M2 807,90 

  11.5     
Suministro e instalación de Muro con placa estandar de 
15mm + Superboard enchape de 8mm espesor de  muro 12 
cm altura maxima 4,25 mts, Acabado en masilla 

M2 83,85 

  11.6     
Suministro e instalación de Muro con  placa Extradura de 
15mm + placa Extradura de 15mm espesor de muro 12 cm 
altura maxima 4,25 mts, Acabado en masilla 

M2 8.678,34 

  11.7     

Suministro e instalación de Muro con placa Extradura de 
15mm + placa Extradura de 15mm + placa resistente a la 
humedad de 15mm. espesor de muro 12 cm altura maxima 
4,25m, Acabado en masilla 

M2 1.994,35 

  11.8     

Suministro e instalación de Muro con  placa Extradura de 
15mm + placa Extradura de 15mm + Placa Superboard® 
Enchape 8 mm. espesor de muro 12 cm altura maxima 4,25 
mts, Acabado en masilla 

M2 921,65 
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  11.9     
Suministro e instalación de Muro con placa Superboard  
enchape de 12mm+ Superboard enchape de 12mm. Altura 
maxima 4,25 mts, Acabado en masilla 

M2 288,92 

  11.10     

Suministro e instalación de Muro con  placa Extradura de 
15mm + placa placa resistente a la humedad de 15mm por 
ambas caras. espesor de muro 12 cm altura maxima 4,25 
mts, Acabado en masilla 

M2 508,64 

  11.11     
Suministro e instalación de Muro con placa  Superboard 
estandar de 10mm + placa estandadr de 15mm altura 
maxima 4,25 mts, Acabado en masilla 

M2 160,99 

  11.12     
Suministro e instalación de Muro 1 cara con placa Promatect 
Altura maxima 4,25 mts, Acabado en masilla 

M2 744,26 

  11.13     
Suministro e instalación de Fachada 2 caras en superboard 
ST de 10mm. con estructura de 6'' cal. 18 

M2 3.366,30 

  11.14     
Suministro e instalación de Fachada en superboard + placa 
premium (pegada directamente sobre muro) 

M2 988,80 

Subtot
al 

       

        12 ACABADOS     

  12.1     

Suministro e instalación de enchape en ceramica blanca 
formato de 20.5x20.5, incluye materiales, mortero para 
enchape tipo pegacor o equivalente, lechada preparada 
(Boquilla) tipo concolor o equivalente del mismo color del 
enchape y todos los elementos necesarios para su correcta 
instalación  

M2 1.388,03 

  12.2     
Suministro e instalación de Piso Vinílico Homogéneo - Ref.  
LG Hausys de OMV Deco o equivalente. E: 2 mm, para 
trafico industrial Deep Clean UV, Absorción acústica +3db 

M2 6.052,27 

  12.3     

Suministro e instalación de Piso Vinílico Heterogéneo - Ref. 
LG Hausys de OMV Deco o equivalente. E:2mm - Capa de 
uso (wear layer) 0.55mm, Trafico Industrial-Tecnología 
patentada EasyClean Health+ NanoSilver - Tratamiento de 
doble capa PUR 
  Capa de fibra de vidrio para máxima estabilidad dimensional 
+ Capa vinilo espumado acústico absorción acústica +17db 

M2 542,52 

  12.4     

Suministro e instalación de Piso Vinílico Homogéneo 
Conductivo Antiestático- LG Hausys de OMV Deco o 
equivalente - Chispas de carbono + base de carbono para 
conductividad eléctrica, E:2mm Capa de uso (wear layer): 2 
mm / Tráfico Industrial Deep Clean UV + Absorción acústica 
+5db 

M2 266,66 

  12.5     
Suministro e instalación de Cinta de cobre para piso 
conductivo LG Haysus de OMV Deco o equivalente 

ML 161,40 

  12.6     
Suministro e instalacón de cordón de soldadura LG Hausys 
de OMV Deco o equivalente para termo soldar juntas 

ML 6.847,60 

  12.7     
Suministro e instalación de piso vinilico heterogeneo sobre 
mediacaña hasta 10cms, incluye la rinconera en pvc 

ML 7.470,10 

  12.8     Allanado mecanico esmaltado M2 1.783,15 

  12.9     
Corte y sello de concreto para dilataciones, incluye el 
suministro de todos los elementos necesarios para la 
realización de la actividad 

ML 3.074,98 

  12.10     
Suministro y aplicación pintura tipo acrílica hidro - repelente 
en muros externos, tipo Koraza Plastica, colores institucional. 

M2 5.083,87 

  12.11     

Suministro y aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA 
(TIPO 1 PRIMERA CALIDAD) EN MUROS INTERNOS Y 
CIELO, tres manos o las necesarias hasta obtener una 
superficie pareja y homogénea, incluye resanes, color a 
definir según aprobación de la interventoría.  

M2 30.908,67 

  12.12     
Suministro e instalación de pintura epoxicapoliamida + 
poliuretano, para acabados de muros en zonas asepticas 
aplicada con pistola o rodillo. 

M2 2.641,33 
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  12.13     
Suministro e instalación de pintura epoxicapoliamida + 
poliuretano, para acabados de cielo razo en zonas asepticas 
aplicada con pistola o rodillo. 

M2 268,92 

  12.14     
Suministro e instalación de mediacaña en PVC para las 
habitaciones (zocalo, esquina muros y remate con cielo 
falso). incluye  todo lo necesario para su correcta instalacion. 

ML 15.448,77 

  12.15     

Suministro e instalación de guardacamilla de alto impacto, 
plastico reforzado, ancho 15 cm, incluye esquineros 
  internos y externos de protección, terminales, esquineros de 
alto impacto en los filetes de altura 1.22 m, accesorios y 
fijaciones necesarias. 

ML 1.112,97 

  12.16     

Suministro e intalación de Cielo plano placa regular de 1/2" 
H:2.50 - En acero galvanizado, mediante perfiles tipo viga U 
de 1.1⁄2” x 3⁄4” cal.22 separados cada 90cm y anclados a la 
estructura del edificio mediante perfiles tipo cuelga en U 
1.5/8” x 1⁄2” cal.22 + conector 1.1⁄2” x 3⁄4” en cal 16 a una 
distancia máx. de 90cm y perfiles tipo omegas de 2.1⁄2” x 
7/8” cal.25 separados cada 61cm a ejes. La estructura 
iniciará a no más de 10cm con omega o vigueta de los muros 
perimetrales. 

M2 8.590,33 

  12.17     

Suministro e intalación de Cielo modulado con placa última 
HEALTH ZONE o equivalente de 1,22x0,60 H: 2,50 m - 
Perfiles de autoensamble 9 /16, en aluminio prepintado color 
blanco; modulado cada 1,22mx0,61m. o equivalente, fijado 
mediante cuelga flexible con alambre calibre16. 

M2 1.747,78 

  12.18     

Suministro e instalación de revestimiento tipo screen panel J 
punzonado especial espesor 1.00mm en fachada, incluye 
estructura de nivelacion o apoyo en tubular de aluminio de 3 
x 1/2" 

M2 128,00 

  12.19     

Suministro e instalación de revestimiento tipo MINIWAVE fijo 
vertical 
   perforado en fachada, incluye estructura de nivelacion o 
apoyo en tubular de aluminio de 3 x 1/2" 

M2 485,70 

  12.20     
Suministro e instalación de CORTASOL tipo  CELOSIA C40E 
casa 7cm a eje  incluye estructura de nivelacion o apoyo en 
tubular de aluminio de 3 x 1/2" 

M2 164,00 

  12.21     
Suministro e instalación de chapa NAPOLITANA lisa de 
3x7x40 

M2 3.438,66 

  12.22     
Suministro e instalación de letra que conforman el nombre 
del complejo 

UN
D 

20,00 

  12.23     
Suministro e instalacion lamina de plomo 2mm para area de 
rx 

M2 10,86 

  12.24     
Suministro e instalacion de lamina promatect H, hecha en 
silicato calcico de alta resistencia al fuego para columnas y 
vigas pricipales 

M2 220,00 

  12.25     
Suministro e instalacion de sellos cortafuego con promastop 
AS, CSP-M, AC para cruces de tuberias y  cableado  

CM2 305,00 

  12.26     
Suministro y aplicación pintura intumescente para una 
duracion de 120 minutos promedio ponderado 137mills 

M2 3.737,20 

  12.27     Alfagia en concreto de 12x.06 según diseño  ML 800,00 

  12.28     
Cortina divisorias de ambientes en tela antifluido color gris, 
con malla rhino en lado superior, rueles metalicos rodajas en 
nylon  

M2 150,00 

  12.29     Pasamanos en acero inoxidable y vidrio según diseño ML 135,00 

  12.30     
Muebles inferiores puestos de enfermeria y closet en 
habitaciones en supercor RH, color gris  

M2 97,68 

Subtot
al 

       

        13 REDES HIDROSANITARIAS     

        13.1 DESAGUES     
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  13.1.1     

Suministro e instalación de SALIDA SANITARIA DE 2". 
Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se 
pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no 
mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados 
usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin 
presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. 
Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o 
pisos que lo requieran incluyendo cargue y botada de 
escombros en botaderos oficiales o donde indique la 
interventoría. 

UN
D 

832,00 

  13.1.2     

Suministro e instalación de SALIDA SANITARIA DE 3". 
Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se 
pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no 
mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados 
usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin 
presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. 
Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o 
pisos que lo requieran incluyendo cargue y botada de 
escombros en botaderos oficiales o donde indique la 
interventoría. 

UN
D 

10,00 

  13.1.3     

Suministro e instalación de SALIDA SANITARIA DE 4". 
Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se 
pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no 
mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados 
usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin 
presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. 
Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o 
pisos que lo requieran incluyendo cargue y botada de 
escombros en botaderos oficiales o donde indique la 
interventoría. 

UN
D 

203,00 

  13.1.4     

Construcción de caja de inspección y/o empalme de 
40x40x80 cm. medidas internas, en concreto de 21 Mpa, 
mortero 1:4 con impermeabilizante integral de morteros Sika 
1 o equivalente. Incluye suministro e instalación de los 
materiales, tapa, herraje, formaleta, vibrado y todos los 
elementos necesarios para su correcta construcción y 
funcionamiento. Según diseño y especificaciones de E.P.M. 

UN
D 

75,00 

  13.1.5     

Suministro e instalación de REJILLA METÁLICA DE PISO 
combinada Aluminio/bronce DE 3x2" para desagüe de 2". 
Incluye suministro de los materiales y todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación. 

UN
D 

281,00 

  13.1.6     

Suministro e instalación de tragante doble 4", incluye wash 
primer y acabado en el mismo material de la canoa, los 
accesorios verticales después de la tee o codo de la tubería 
horizontal de aguas lluvias hasta la canoa. Estos deberán 
estar correctamente pegados usando limpiador y soldadura 
apropiados y soldados correctamente a la canoa, sin 
presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. 
Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o 
pisos que lo requieran incluyendo cargue y botada de 
escombros en botaderos oficiales o donde indique la 
interventoría. 

UN
D 

29,00 

  13.1.7     

Suministro e instalación de TUBERÍA PVC o PPR-
SANITARIA, COLGADA O EN BAJANTE, con un DIÁMETRO 
DE 2" para AGUA RESIDUAL verticales y horizontales 
(bajantes y colectores), incluye todos los accesorios en PVC 
o PPR de diámetro 2" que se requieran para su correcta 
instalación. Estos deberán estar correctamente pegados 
usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin 
presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. 
Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o 
pisos que lo requieran incluyendo carguey botada de 
escombros en botaderos oficiales o donde indique la 
interventoría. 

ML 1.012,10 
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  13.1.8     

Suministro e instalación de TUBERÍA PVC o PPR-
SANITARIA, COLGADA O EN BAJANTES con un 
DIÁMETRO DE 4", agua RESIDUAL. Incluye suministro de 
los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash 
primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de 
interventoría, andamios, abrazaderas y todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 

ML 1.797,03 

  13.1.9     

Suministro e instalación de TUBERÍA PVC o PPR-
SANITARIA, COLGADA O EN BAJANTES con un 
DIÁMETRO DE 3", agua RESIDUAL O LLÚVIA. Incluye 
suministro de los materiales, bocas, accesorios, pegante, 
limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a 
definir por parte de interventoría, andamios, abrazaderas y 
todos los elementos necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

ML 31,64 

  13.1.10     

Suministro e instalación de TUBERÍA PVC o PPR-
SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 2", para aguas 
residuales ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye 
suministro de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y 
todos los elementos necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

ML 200,91 

  13.1.11     

Suministro e instalación de TUBERÍA PVC o PPR-
SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 3", para aguas 
residuales o lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas.  
Incluye suministro de los materiales, accesorios, pegante, 
limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

ML 4,21 

  13.1.12     

Suministro e instalación de TUBERÍA PVC o PPR-
SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 4", para aguas 
residuales o lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas.  
Incluye suministro de los materiales, accesorios, pegante, 
limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

ML 521,14 

  13.1.13     

Suministro e instalación de TUBERÍA PVC o PPR-
SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 6", para aguas 
residuales o lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. 
Incluye suministro de los materiales, accesorios, pegante, 
limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta 
instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se 
pagaran en su ítem respectivo. 

ML 55,30 

  13.1.14     

Suministro e instalación de TUBERÍA PVC o PPR-
SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 8", para aguas 
residuales o lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. 
Incluye suministro de los materiales, accesorios, pegante, 
limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

ML 21,69 

  13.1.15     

Suministro e instalación de TUBERÍA PVC o PPR-
VENTILACIÓN, con un DIÁMETRO DE 2" para 
REVENTILACIONES verticales y horizontales (bajantes y 
colectores), incluye todos los accesorios en PVC o PPR de 
diámetro 2" que se requieran para su correcta instalación. 
Estos deberán estar correctamente pegados usando 
limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, 
fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además 
las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo 
requieran incluyendo cargue y botada de escombros en 
botaderos oficiales o donde indique la interventoría. 

ML 703,33 

  13.1.16     

Suministro e instalación de de kit silla yee en PE diámetro 
184.6 mm (200 mm) x 147.7 mm (160 mm), Incluye 
empaque, codo de 45, espigo y todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación y funcionanmiento. 

UN
D 

75,00 

  13.1.17     
EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 
mts, bajo cualquier grado de humedad. 

M3 187,57 



 
 

 

 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE APARTADO 

Código:  F-ADM-GB-06 

Versión:  6 

 

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y 
OPORTUNIDAD 

Fecha de aprobación:  
06/12/2021 

Página 49 de 161 

 
 

 
 

  13.1.18     

LLENOS EN ARENILLA, compactados mecánicamente hasta 
obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el 
ensayo del próctor modificado. Incluye el suministro, 
transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la 
misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya 
compactado. 

M3 187,57 

        13.2 ABASTOS     

  13.2.1     
EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0 - 2 
mts, bajo cualquier grado de humedad. 

M3 574,43 

  13.2.2     

LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA 
EXCAVACIÓN, compactados mecánicamente hasta obtener 
una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo 
del próctor modificado. Incluye transporte interno. Su medida 
será en sitio ya compactado. 

M3 574,43 

  13.2.3     

Suministro e instalación de tubería PVC o PPR-P, RDE 13.5, 
500 PSI, diámetro 1/2", incluye todos los accesorios en PVC 
o PPR de diámetro 1/2" que se requieran para su correcta  
instalación. Estos deberán estar correctamente pegados 
usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin 
presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. 
Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. 
Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o 
pisos que lo requieran  incluyendo cargue y botada de 
escombros en botaderos oficiales o donde indique la 
interventoría. 

ML 2.327,80 

  13.2.4     

Suministro e instalación de tubería PVC o PPR-P, RDE 11, 
400 PSI, diámetro 3/4", incluye todos los accesorios en PVC 
o PPR de diámetro 3/4" que se requieran para su correcta  
instalación. Estos deberán estar correctamente pegados 
usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin 
presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. 
Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. 
Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o 
pisos que lo requieran incluyendo cargue y botada de 
escombros en botaderos oficiales o donde indique la 
interventoría. 

ML 15,69 

  13.2.5     

Suministro e instalación de tubería PVC o PPR-P, RDE 13.5, 
315 PSI, diámetro 1", incluye todos los accesorios en PVC o 
PPR de diámetro 1" incluyendo todos los accesorios 
reducidos que se requieran para su correcta instalación. 
Estos deberán estar correctamente pegados usando 
limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, 
fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe 
garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye 
además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que 
lo requieran incluyendo cargue y botada de escombros en 
botaderos oficiales o donde indique la interventoría. 

ML 3.052,09 

  13.2.6     

Suministro e Instalación de tubería PVC o PPR-P, RDE 21, 
200 PSI, diámetro 1 1/2", incluye todos los accesorios en 
PVC o PPR de diámetro 1 1/2" que se requieran para su 
correcta instalación. Estos deberán estar correctamente 
pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin 
presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. 
Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. 
Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o 
pisos que lo requieran  incluyendo cargue y botada de 
escombros en botaderos oficiales o donde indique la 
interventoría. 

ML 574,05 

  13.2.7     

Suministrome Instalación de tubería PVC o PPR-P, RDE 21, 
200 PSI, diámetro 1 1/4", incluye todos los accesorios en 
PVC o PPR de diámetro 1 1/4" que se requieran para su 
correcta instalación. Estos deberán estar correctamente 
pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin 
presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. 
Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. 
Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o 
pisos que lo requieran  incluyendo cargue y botada de 

ML 685,16 
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escombros en botaderos oficiales o donde indique la 
interventoría. 

  13.2.8     

Suministro e instalación de TUBERÍA PVC o PPR-PRESIÓN, 
con un DIÁMETRO DE 2 1/2" RDE 21, 200 PSI. Incluye 
todos los accesorios en PVC o PPR de diámetro 2 1/2" que 
se requieran para su correcta instalación y funcionamiento. 
Estos deberán estar correctamente pegados usando 
limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, 
fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además 
las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo 
requieran incluyendo cargue y botada de escombros en 
botaderos oficiales o donde indique la interventoría. 

ML 525,53 

  13.2.9     

Suministro e instalación de TUBERÍA PVC o PPR-PRESIÓN, 
con un DIÁMETRO DE 3" RDE 21, 200 PSI. Incluye todos los 
accesorios en PVC o PPR de diámetro 3" que se requieran 
para su instalación. Estos deberán estar correctamente 
pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin 
presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. 
Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o 
pisos que lo requieran incluyendo cargue y botada de 
escombros en botaderos oficiales o donde indique la 
interventoría. 

ML 2,40 

  13.2.10     

Suministro e instalación de TUBERÍA PVC o PPR-PRESIÓN, 
con un DIÁMETRO DE 4" RDE 21, 200 PSI. Incluye todos los 
accesorios en PVC o PPR de diámetro 4" que se requieran 
para su instalación. Estos deberán estar correctamente 
pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin 
presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. 
Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o 
pisos que lo requieran incluyendo cargue y botada de 
escombros en botaderos oficiales o donde indique la 
interventoría. 

ML 305,73 

  13.2.11     

Suministro e instalación de salidas de abasto en DIÁMETRO 
DE 3/4 "con tubería  RDE 9, 500 PSI, incluye todos los 
accesorios en PVC o PPR de diámetro 3/4" que se requieran 
para su correcta instalación. Estos deberán estar 
correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón 
apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase 
de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y 
funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) 
de paredes o pisos que lo requieran  incluyendo cargue y 
botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique 
la interventoría. 

UN
D 

3,00 

  13.2.12     

Suministro e instalación de salidas de abasto en DIÁMETRO 
DE 1/2"con tubería  RDE 9, 500 PSI, incluye todos los 
accesorios en PVC o PPR de diámetro 1/2" que se requieran 
para su correcta instalación. Estos deberán estar 
correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón 
apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase 
de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y 
funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) 
de paredes o pisos que lo requieran  incluyendo cargue y 
botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique 
la interventoría. 

UN
D 

548,00 

  13.2.13     

Suministro e instalación de salidas de abasto en DIÁMETRO 
DE 1" RDE 9, 500 PSI, incluye todos los accesorios en PVC 
o PPR de diámetro 1" que se requieran para su correcta 
instalación. Estos deberán estar correctamente pegados 
usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin 
presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. 
Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. 
Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o 
pisos que lo requieran  incluyendo cargue y botada de 
escombros en botaderos oficiales o donde indique la 
interventoría. 

UN
D 

203,00 
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  13.2.14     

Suministro e instalación de TERMINAL CON CÁMARA DE 
AIRE, en TUBERÍA DE COBRE TIPO "M", con un 
DIÁMETRO DE 1". Incluye suministro de los materiales, 
canche, accesorios de cobre y PVC o PPR, sellante, 
soldadura, teflón, y todo lo necesario para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

UN
D 

206,00 

  13.2.15     

Suministrome instalación de TERMINAL CON CÁMARA DE 
AIRE, en TUBERÍA DE COBRE TIPO "M", con un 
DIÁMETRO DE 1/2". Incluye suministro de los materiales, 
canche, accesorios de cobre y PVC o PPR, sellante, 
soldadura, teflón, y todo lo necesario para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

UN
D 

331,00 

  13.2.16     

Suministro e instalación de válvula compuerta marca RW 1/2" 
o equivalente. Se entregará debidamente instalada sin 
presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya 
presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su 
correcta instalación y funcionamiento. 

UN
D 

146,00 

  13.2.17     

Suministro e instalación de válvula compuerta marca RW 1" o 
equivalente. Se entregará debidamente instalada sin 
presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya 
presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su 
correcta instalación y funcionamiento. 

UN
D 

182,00 

  13.2.18     

Suministro e instalación de válvula compuerta marca RW 1 
1/2" o equivalente. Se entregará debidamente instalada sin 
presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya 
presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su 
correcta instalación y funcionamiento. 

UN
D 

4,00 

  13.2.19     

Suministro e instalación de válvula compuerta marca RW 1 
1/4" o equivalente. Se entregará debidamente instalada sin 
presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya 
presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su 
correcta instalación y funcionamiento. 

UN
D 

2,00 

Subtot
al 

       

        14 APARATOS SANITARIOS     

  14.1     

Suministro e Instalación de sanitario ADRIÁTICO o 
equivalente 1.28 gpf, con fluxómetro, incluye el suministro del 
sanitario completo, brida de fijación, tapón con rosca para 
brida del color del sanitario, grifería, abasto metálico, 
emboquillado con silicona antihongos y todos los demás 
elementos necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

UN
D 

179,00 

  14.2     
Suministro e instalación de sanitario infantil corona o 
equivalente incluye: taza, tanque, tapa, mueble y grifería 
calidad grival. 

UN
D 

6,00 

  14.3     

Suministro e instalación de orinal mediano de corona o 
equivalente, color blanco con grifería de push, línea 
institucional. incluye grifería, abasto metálico y todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

UN
D 

3,00 

  14.4     

Suministro y colocacion de lavamanos aquajet hg-blanco de 
corona o equivalente, incluye griferia lavamanos de accionar 
tipo push, lavamanos y todo lo necesario para su correcta 
instalación. 

UN
D 

108,00 

  14.5     

Suministro y colocacion de lavamanos SPACE blanco de 
corona o equivalente, incluye griferia lavamanos de accionar 
tipo push. incluye: lavamanos, griferia y todo lo necesario 
para su correcta instalación. 

UN
D 

243,00 

  14.6     

Suministro e instalación de combo de barandas para 
discapacitados (tuallero, baranda abatibles y repisa ) en tubo 
de acero 304, con medidas de 85cm de ancho x 75 cm de 
alto. 

UN
D 

108,00 

  14.7     Suministro e instalacion de llave bocamanguera cromada 
UN
D 

27,00 



 
 

 

 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE APARTADO 

Código:  F-ADM-GB-06 

Versión:  6 

 

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y 
OPORTUNIDAD 

Fecha de aprobación:  
06/12/2021 

Página 52 de 161 

 
 

 
 

  14.8     

Suministro e instalación de espejo en cristal de 4mm 
ubicados en unidades sanitarias. incluye pulida de bordes, 
cinta doble faz, pega amarilla, silicona antihongos, y todos 
los demás elementos necesarios para su correcta instalación. 

M2 86,39 

  14.9     
Suministro e instalación de Teleducha incluye accesorios, los 
materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo 
necesario para su correcta instalación y funcionamiento. 

UN
D 

83,00 

  14.10     

Suministro e instalación de Ducha sencilla incluye 
accesorios, los materiales, mano de obra, equipos, 
herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación 
y funcionamiento 

UN
D 

109,00 

  14.11     

Suministro e instalaciòn lavaojos de emergencia en acero 
inoxidable  con accionamiento manual push, incluye, filtros, 
valvula de accionamiento manual y todos los demas 
elementos necesarios para su correcta instalacion y puesta 
en funcionamiento. 

UN
D 

3,00 

  14.12     
Suministro e instalcación de lavatraperos de lámina de acero 
304 calibre 20 con medidas de 50cm x 50 cm 40 de alto. 

UN
D 

30,00 

  14.13     
Suministro de barra en tubo de acero de 1-1/2 calibre 18 para 
camillas en acero 304 calibre 20 ml . 

UN
D 

146,00 

Subtot
al 

       

        
15 CARPINTERIA METALICA, ACERO INOXIDABLE Y 
MADERA 

    

        15,1 VENTANERIA     

  15.1.1     

Suministro e instalación de ventana U-V1 (A: 2.00mts - 
H:2.40mts) en marco en aluminio color gris natural, con pista 
de deslizamiento en aluminio con dos cuerpos corredizos y 
dos cuerpos fijos, marco con alfajía en aluminio, incluye 
vidrio laminar de 3+3 incoloro y elementos necesarios para 
su correcto funcionamiento. 

UN
D 

19,00 

  15.1.2     

Suministro e instalación de ventana U-V2 (A: 0.90mts - 
H:2.40mts) en marco en aluminio color gris natural, con dos 
cuerpos fijos, marco con alfajía en aluminio, incluye vidrio 
laminar de 3+3 incoloro y elementos necesarios para su 
correcto funcionamiento. 

UN
D 

17,00 

  15.1.3     

Suministro e instalación de ventana U-V3 (A: 0.50mts - 
H:2.40mts) en marco en aluminio color gris natural, con dos 
cuerpos fijos, marco con alfajía en aluminio, incluye vidrio 
laminar de 3+3 incoloro y elementos necesarios para su 
correcto funcionamiento. 

UN
D 

4,00 

  15.1.4     

Suministro e instalación de ventana U-V4 (A: 2.00mts - 
H:0.80mts) en marco en aluminio color gris natural, con pista 
de deslizamiento en aluminio con dos cuerpos corredizos, 
marco con alfajía en aluminio, incluye vidrio laminar de 3+3 
incoloro y elementos necesarios para su correcto 
funcionamiento. 

UN
D 

27,00 

  15.1.5     

Suministro e instalación de ventana U-V5 (A: 1.00mts - 
H:2.40mts) en marco en aluminio color gris natural, con pista 
de deslizamiento en aluminio con dos cuerpos fijos y dos 
cuerpos corredizos, marco con alfajía en aluminio, incluye 
vidrio laminar de 3+3 incoloro y elementos necesarios para 
su correcto funcionamiento. 

UN
D 

2,00 

  15.1.6     

Suministro e instalación de ventana U-V6 (A: 0.90mts - 
H:0.80mts) en marco en aluminio color gris natural, con dos 
cuerpos fijos, marco con alfajía en aluminio, incluye vidrio 
laminar de 3+3 incoloro y elementos necesarios para su 
correcto funcionamiento. 

UN
D 

10,00 

  15.1.7     

Suministro e instalación de ventana U-V7 (A: 1.00mts - 
H:0.80mts) en marco en aluminio color gris natural, con dos 
cuerpos fijos, marco con alfajía en aluminio, incluye vidrio 
laminar de 3+3 incoloro y elementos necesarios para su 
correcto funcionamiento. 

UN
D 

21,00 
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  15.1.8     

Suministro e instalación de ventana U-V8 (A: 1.00mts - 
H:1.30mts) en aluminio natural mate, vidrio fijo templado 
laminar de 3+3 mas pelicula de seguridad transparente, 
incluye todos los elementos necesarios para su correcto 
funcionamiento  

UN
D 

9,00 

  15.1.9     

Suministro e instalación de ventana U-V9 (A: 6.12mts - 
H:1.40mts) en aluminio natural mate, vidrio fijo templado 
laminar de 3+3 mas pelicula de seguridad transparente, 
incluye todos los elementos necesarios para su correcto 
funcionamiento  

UN
D 

2,00 

  15.1.10     

Suministro e instalación de ventana M-V1 (A: 2.00mts - 
H:2.40mts) en marco en aluminio color gris natural, con pista 
de deslizamiento en aluminio con dos cuerpos corredizos y 
dos cuerpos fijos, marco con alfajía en aluminio, incluye 
vidrio laminar de 3+3 incoloro y elementos necesarios para 
su correcto funcionamiento. 

UN
D 

105,00 

  15.1.11     

Suministro e instalación de ventana M-V2 (A: 0.90mts - 
H:2.40mts) en marco en aluminio color gris natural, con dos 
cuerpos fijos, marco con alfajía en aluminio, incluye vidrio 
laminar de 3+3 incoloro y elementos necesarios para su 
correcto funcionamiento. 

UN
D 

19,00 

  15.1.12     

Suministro e instalación de ventana M-V3 (A: 0.50mts - 
H:2.40mts) en marco en aluminio color gris natural, con dos 
cuerpos fijos, marco con alfajía en aluminio, incluye vidrio 
laminar de 3+3 incoloro y elementos necesarios para su 
correcto funcionamiento. 

UN
D 

15,00 

  15.1.13     

Suministro e instalación de ventana M-V4 (A: 1.40mts - 
H:2.40mts) en marco en aluminio color gris natural, con pista 
de deslizamiento en aluminio, con dos cuerpos corredizos y 
dos cuerpos fijos, marco con alfajía en aluminio, incluye 
vidrio laminar de 3+3 incoloro y elementos necesarios para 
su correcto funcionamiento. 

UN
D 

1,00 

  15.1.14     

Suministro e instalación de ventana M-V5 (A: 1.00mts - 
H:2.40mts) en marco en aluminio color gris natural, con pista 
de deslizamiento en aluminio, con dos cuerpos corredizos y 
dos cuerpos fijos, marco con alfajía en aluminio, incluye 
vidrio laminar de 3+3 incoloro y elementos necesarios para 
su correcto funcionamiento. 

UN
D 

6,00 

  15.1.15     

Suministro e instalación de ventana M-V6 (A: 2.00mts - 
H:0.80mts) en marco en aluminio color gris natural, con pista 
de deslizamiento en aluminio, con dos cuerpos corredizos, 
marco con alfajía en aluminio, incluye vidrio laminar de 3+3 
incoloro y elementos necesarios para su correcto 
funcionamiento. 

UN
D 

20,00 

  15.1.16     

Suministro e instalación de ventana M-V7 (A: 0.90mts - 
H:0.80mts) en marco en aluminio color gris natural, con dos 
cuerpos fijos, marco con alfajía en aluminio, incluye vidrio 
laminar de 3+3 incoloro y elementos necesarios para su 
correcto funcionamiento. 

UN
D 

3,00 

  15.1.17     

Suministro e instalación de ventana M-V8 (A: 2.00mts - 
H:1.30mts) en aluminio natural mate, vidrio fijo templado 
laminar de 3+3 mas pelicula de seguridad transparente, 
incluye todos los elementos necesarios para su correcto 
funcionamiento  

UN
D 

12,00 

  15.1.18     

Suministro e instalación de ventana M-V9 (A: 3.00mts - 
H:1.30mts) en aluminio natural mate, vidrio fijo templado 
laminar de 3+3 mas pelicula de seguridad transparente, 
incluye todos los elementos necesarios para su correcto 
funcionamiento  

UN
D 

4,00 

  15.1.19     

Suministro e instalación de ventana M-V10 (A: 1.00mts - 
H:1.30mts) en aluminio natural mate, vidrio laminar de 3+3 
mas pelicula de seguridad transparente, incluye todos los 
elementos necesarios para su correcto funcionamiento  

UN
D 

12,00 
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  15.1.20     

Suministro e instalación de ventana M-V11 (A: 3.53mts - 
H:2.00mts) en marco en aluminio color gris mate, incluye 
vidrio natural fijo de 10mm y elementos necesarios para su 
correcto funcionamiento. 

UN
D 

8,00 

  15.1.21     

Suministro e instalación de ventana M-V12 (A: 2.00mts - 
H:1.40mts) en aluminio natural mate, vidrio fijo laminar de 
3+3 mas pelicula de seguridad transparente, incluye todos 
los elementos necesarios para su correcto funcionamiento  

UN
D 

2,00 

  15.1.22     

Suministro e instalación de ventana M-V13 (A: 1.00mts - 
H:0.80mts) en marco en aluminio color gris natural, con dos 
cuerpos fijos, marco con alfajía en aluminio, incluye vidrio 
laminar de 3+3 incoloro y elementos necesarios para su 
correcto funcionamiento. 

UN
D 

5,00 

  15.1.23     

Suministro e instalación de ventana M-V14 (A: 2.00mts - 
H:0.60mts) en marco en aluminio extriuido anodizado natural 
mate, herrajes de sujeción tipo patín con doble rodamiento, 
incluye vidrio plomado de 2mm de espeso, haladeras 
enfrentadas en acero inixidable, plomo y elementos 
necesarios para su correcto funcionamiento. 

UN
D 

2,00 

  15.1.24     

Suministro e instalación de ventana M-V15 (A: 4.18mts - 
H:1.40mts) en marco en aluminio color gris mate, incluye 
vidrio natural fijo de 10mm y elementos necesarios para su 
correcto funcionamiento. 

UN
D 

12,00 

  15.1.25     

Suministro e instalación de ventana M-V16 (A: 2.35mts - 
H:1.40mts) en marco en aluminio color gris mate, incluye 
vidrio natural fijo de 10mm y elementos necesarios para su 
correcto funcionamiento. 

UN
D 

5,00 

  15.1.26     

Suministro e instalación de ventana M-V17 (A: 1.07mts - 
H:1.40mts) en marco en aluminio color gris mate, incluye 
vidrio natural fijo de 10mm y elementos necesarios para su 
correcto funcionamiento. 

UN
D 

3,00 

  15.1.27     

Suministro e instalación de ventana M-V18 (A: 3.00mts - 
H:1.90mts) en marco en aluminio color gris natural, con pista 
de deslizamiento en aluminio, con dos cuerpos corredizos, 
marco con alfajía en aluminio, incluye vidrio laminar de 3+3 
incoloro y elementos necesarios para su correcto 
funcionamiento. 

UN
D 

46,00 

  15.1.28     

Suministro e instalación de ventana M-V19 (A: 1.50mts - 
H:4.19mts) en marco en aluminio color gris natural, con pista 
de deslizamiento en aluminio con dos cuerpos corredizos y 
dos cuerpos fijos, marco con alfajía en aluminio, incluye 
vidrio laminar de 3+3 incoloro y elementos necesarios para 
su correcto funcionamiento. 

UN
D 

5,00 

  15.1.29     
Suministro e instalación de ventana celosia M-V20 (A: 
1.20mts - H:4.19mts) en sistema 50-20, con regillas de 
ventilación  

UN
D 

12,00 

  15.1.30     

Suministro e instalación de ventana M-V21 (A: 0.80mts - 
h:1.60mts) en marco en aluminio color gris natural, con 
cuerpo fijo y regilla metalica, marco con alfajía en aluminio, 
incluye vidrio laminar de 3+3 incoloro y elementos necesarios 
para su correcto funcionamiento. 

UN
D 

6,00 

  15.1.31     

Suministro e instalación de ventana M-V22 (A: 1.00mts - 
H:1.90mts) en marco en aluminio color gris natural, con pista 
de deslizamiento en aluminio con dos cuerpos corredizos y 
dos cuerpos fijos, marco con alfajía en aluminio, incluye 
vidrio laminar de 3+3 incoloro y elementos necesarios para 
su correcto funcionamiento. 

UN
D 

3,00 

  15.1.32     
Suministro e instalación de ventana celosia M-V23 (A: 
2.45mts - H: 4.19mts) en sistema 50-20, con regillas de 
ventilación  

UN
D 

7,00 

  15.1.33     

Suministro e instalación de ventana M-V24 (A: 1.50mts - 
H:1.90mts) en marco en aluminio color gris natural, con pista 
de deslizamiento en aluminio con dos cuerpos corredizos y 
dos cuerpos fijos, marco con alfajía en aluminio, incluye 

UN
D 

20,00 
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vidrio laminar de 3+3 incoloro y elementos necesarios para 
su correcto funcionamiento. 

  15.1.34     

Suministro e instalación de ventana S-V1 (A: 0.50mts - 
H:1.80mts) basculante/fija en aluminio mate, vidrio fijo 
laminar de 3+3 , incluye pelicula de seguridad transparante y 
elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 

UN
D 

53,00 

  15.1.35     

Suministro e instalación de ventana S-V2 (A: 0.80mts - 
H:0.60mts) en marco en aluminio color gris natural, con pista 
de deslizamiento en aluminio con dos cuerpos corredizos, 
marco con alfajía en aluminio, incluye pelicula de seguridad 
transparente y elementos necesarios para su correcto 
funcionamiento. 

UN
D 

19,00 

  15.1.36     

Suministro e instalación de ventana S-V3 (A: 2.00mts - 
H:1.30mts) en aluminio natural mate, vidrio fijo templado 
laminar de 3+3 , mas pelicula de seguridad transparente, 
incluye todos los elementos necesarios para su correcto 
funcionamiento  

UN
D 

5,00 

        15.2 PUERTAS     

  15.2.1     

PUERTA CORREDIZA (M-P1- A:2.50MTS x H:2.80) 
Automatica de alta velocidad, Aluminio natural mate, vidrio 
natural 4mm, Dos pulsadores libre de contacto "TOUCH 
FREE", sin guarda camillas 

UN
D 

1,00 

  15.2.2     

PUERTA VAIVÉN (M-P2 - A:1.50MTS x H: 2.80MTS) 
Aluminio natural mate, vidrio natural 4mm, Bisagras vaivén 
de piso, Haladeras enfrentadas en acero inoxidable de 60 - 
40cm, Chapa de gancho con contra al cristal, entrada de 
llave por un frente en acero inoxidable 

UN
D 

3,00 

  15.2.3     

PUERTA BATIENTE (M-P3 - A: 1.50MTS x H:2.40MTS) en 
madera Rh, Foil Glacia, vidrio esmerilado 4mm, cerrojo 
auxiliar con doble cilindro para puerta de entrada principal, 
  palanca o macho con eje de acero, componentes protegidos 
contra la corrosion, sin guarda camilla 

UN
D 

2,00 

  15.2.4     
PUERTA BATIENTE (M-P4 - A: 0.80MTS x H:2.40MTS) en 
madera Rh, Foil Glacial con Rejilla de ventilacion, Cerradura 
Manija Cromo Mate Jupiter Schlage, Sin guarda camilla 

UN
D 

50,00 

  15.2.5     
PUERTA BATIENTE (M-P5 - A: 0.90MTS x H:2.40MTS) en 
madera Rh, Foil Glacial, Cerradura Manija Cromo Mate 
Jupiter Schlage, Sin guarda camilla  

UN
D 

28,00 

  15.2.6     
PUERTA BATIENTE (M-P6 - A: 0.70MTS x H:2.40MTS) en 
madera Rh, Foil Glacial con Rejilla de ventilacion, Cerradura 
Manija Cromo Mate Jupiter Schlage, Sin guarda camilla 

UN
D 

21,00 

  15.2.7     
PUERTA VAIVÉN (M-P7 - A:1.50MTS x H: 2.40MTS) en 
madera Rh, Foil Glacia vidrio esmerilado 4mm, Con guarda 
camilla 

UN
D 

14,00 

  15.2.8     
PUERTA VAIVÉN (M-P8 A:1.50MTS x H:2.40MTS) en acero 
inoxidable AISI 304 con visor de vidrio esmerilado 4mm, Con 
guarda camilla 

UN
D 

5,00 

  15.2.9     
PUERTA BATIENTE (M-P9 - A: 0.80MTS x H:2.40MTS) en 
madera Rh, Foil Glacial, Cerradura Manija Cromo Mate 
Jupiter Schlage, Sin guarda camilla  

UN
D 

63,00 

  15.2.10     

PUERTA VAIVÉN (M-P10 A:1.25MTS x H:2.40MTS) en 
madera Rh, Foil Glacia, vidrio esmerilado 4mm, cerrojo 
auxiliar con doble cilindro para puerta de entrada principal, 
palanca o macho con eje de acero, componentes protegidos 
contra la corrosion. Con guarda camilla 

UN
D 

5,00 

  15.2.11     
PUERTA VAIVÉN (M-P11 - A: 0.90MTS x H:2.40MTS) en 
madera Rh, Foil Glacial, Cerradura Manija Cromo Mate 
Jupiter Schlage, Sin guarda camilla  

UN
D 

10,00 

  15.2.12     

PUERTA VAIVÉN (M-P12 A:1.25MTS x H:2.40MTS) en 
madera Rh, Foil Glacia, vidrio esmerilado 4mm, cerrojo 
auxiliar con doble cilindro para puerta de entrada principal, 
palanca o macho con eje de acero, componentes protegidos 
contra la corrosion. Sin guarda camilla 

UN
D 

4,00 

  15.2.13     
PUERTA BATIENTE (M-P13 - A: 1.00MTS x H:2.40MTS) en 
madera Rh, Foil Glacial, Cerradura Manija Cromo Mate 

UN
D 

15,00 
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Jupiter Schlage, Sin guarda camilla  

  15.2.14     
PUERTA BATIENTE (M-P14 - A: 1.00MTS x H:2.40MTS) en 
acero inoxidable AISI 304, vidrio esmerilado 4mm. Sin 
guarda camilla 

UN
D 

6,00 

  15.2.15     
PUERTA BATIENTE (M-P15 - A: 0.60MTS x H:2.40MTS) en 
madera Rh, Foil Glacial con rejilla de ventilación, Cerradura 
Manija Cromo Mate Jupiter Schlage, Sin guarda camilla  

UN
D 

12,00 

  15.2.16     
PUERTA CORREDIZA (M-P16 - A: 0.90MTS x H:2.40MTS) 
en madera Rh, Foil Glacial, Cerradura Manija Cromo Mate 
Jupiter Schlage, Sin guarda camilla  

UN
D 

4,00 

  15.2.17     
PUERTA VAIVÉN (M-P17 - A: 1.50MTS x H:2.40MTS) en 
madera Rh, Foil Glacia vidrio esmerilado 4mm. Sin guarda 
camilla 

UN
D 

5,00 

  15.2.18     

PUERTA BATIENTE (M-P18 - A: 0.90MTS x H:2.40MTS) 
Aluminio natural 50-20, con rejillas de ventilacion, Cerradura 
de Doble Manija, Tipo de Mango Manija, Estilo Manija, 
Función Entrada Principal, Acabado Natural, Características 
Para 
  Trabajo Duro 

UN
D 

3,00 

  15.2.19     
PUERTA VAIVÉN (M-P19 - A: 1.40MTS x H:2.40MTS) en 
acero inoxidable AISI 304, vidrio esmerilado 4mm. Con 
guarda camilla 

UN
D 

2,00 

  15.2.20     
PUERTA VAIVÉN (M-P20 - A: 1.00MTS x H:2.40MTS) en 
madera Rh, Foil Glacial con Rejilla de ventilacion, Cerradura 
Manija Cromo Mate Jupiter Schlage, Sin guarda camilla 

UN
D 

68,00 

  15.2.21     
PUERTA BATIENTE (M-P21 - A: 0.90MTS x H:2.40MTS) en 
madera Rh, Foil Glacial con Rejilla de ventilacion, Cerradura 
Manija Cromo Mate Jupiter Schlage, Sin guarda camilla 

UN
D 

16,00 

  15.2.22     
PUERTA CORREDIZA (M-P22 - A: 2.60 MTS x H:2.40MTS) 
Aluminio natural mate, vidrio natural 4mm, Serigrafia para 
señaletica de acuerdo el numero de la habitación. 

UN
D 

6,00 

  15.2.23     

PUERTA CORREDIZA (M-P23 - A: 1.50MTS x H:2.40MTS) 
en acero inoxidable aisi de 2mm de espesor, visor en vidrio 
plomado de 2mm de espesor, riel marca access para puertas 
deslizantes manuales fabricado en almunio extruido 
anodizado matural mate, herrajes de sujeción tipo patín con 
doble rodamiento Heladeras enfrentadas en acero inoxidable 
+ plomo. 

UN
D 

2,00 

  15.2.24     

PUERTA BATIENTE (M-P24 - A:0.80MTS x H:2.40MTS) en 
acero inoxidable vidrio esmerilado 6mm de espesor. 
serigrafia blanco hielo tipo saudblastiug + pelicula de 
seguridad perfileria en Aluminio al perimetro de cada nave. 
Chapa de gancho con contra a cristal, entrada de llave por un 
frente en acero inoxidable 

UN
D 

4,00 

  15.2.25     
PUERTA VAIVÉN (M-P25 A:1.20MTS x H:2.40MTS) en 
acero inoxidable AISI 304 con visor de vidrio esmerilado 
4mm, Bisagras vaivén de piso, Sin guarda camilla 

UN
D 

4,00 

  15.2.26     

PUERTA VAIVÉN (M-P26 - A:1.20MTS x H:2.40MTS) Puerta 
en acero inoxidable vidrio esmerilado 6mm de espesor, 
serigrafia blanco hielo tipo saudblastiug + pelicula de 
seguridad, Chapa de gancho con contra a cristal, entrada de 
llave por un frente en acero inoxidable 

UN
D 

6,00 

  15.2.27     
PUERTA CORREDIZA (M-P27 - A: 0.90MTS x H:2.40MTS) 
en vidrio, Cerradura Manija Cromo Mate Jupiter Schlage, Sin 
guarda camilla 

UN
D 

2,00 

  15.2.28     

PUERTA CORTAFUEGO-BATIENTE (M-P28 - A: 1.50MTS x 
H:2.40MTS) Hoja doble, Diseño de acuerdo a la normativa de 
seguridad contra incendio aprobada por la NFPA. Sin guarda 
camilla 

UN
D 

7,00 

  15.2.29     
PUERTA BATIENTE (M-P29 - A: 1.20MTS x H:2.40MTS) en 
madera Rh, Foil Glacial, Cerradura Manija Cromo Mate 
Jupiter Schlage, Sin guarda camilla  

UN
D 

59,00 
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  15.2.30     
PUERTA CORREDIZA (M-P30 - A: 3.20MTS x H:2.40MTS) 
Aluminio natural mate, vidrio natural 4mm, Serigrafia para 
señaletica de acuerdo el numero de la habitación. 

UN
D 

4,00 

  15.2.31     

PUERTA BATIENTE (U-P1 - A:0.90MTS x H:2.40MTS) 
Aluminio natural, vidrio esmerilado 6mm de espesor, 
Serigrafia blanco hielo tipo saudblastiug. Pelicula de 
seguridad perfileria en Aluminio al perimetro de cada nave, 
Chapa de gancho con contra a cristal, entrada de llave por un 
frente en acero inoxidable 

UN
D 

6,00 

  15.2.32     

PUERTA VAIVÉN (U-P2 - A:1.50MTS x H:2.80MTS) Aluminio 
natural mate, vidrio natural 4mm, Bisagras vaivén de piso, 
Haladeras enfrentadas en acero inoxidable de 60 - 40cm, 
Chapa de gancho con contra al cristal, entrada de llave por 
un frente en acero inoxidable 

UN
D 

4,00 

  15.2.33     
PUERTA VAIVÉN (U-P3 - A: 1.00MTS x H:2.40MTS) en 
madera Rh, Foil Glacial con Rejilla de ventilacion, Cerradura 
Manija Cromo Mate Jupiter Schlage, Sin guarda camilla 

UN
D 

31,00 

  15.2.34     
PUERTA BATIENTE (U-P4 - A: 0.80MTS x H:2.40MTS) en 
madera Rh, Foil Glacial con Rejilla de ventilacion, Cerradura 
Manija Cromo Mate Jupiter Schlage, Sin guarda camilla 

UN
D 

12,00 

  15.2.35     
PUERTA BATIENTE (U-P5 - A: 0.90MTS x H:2.40MTS) en 
madera Rh, Foil Glacial, Cerradura Manija Cromo Mate 
Jupiter Schlage, Sin guarda camilla  

UN
D 

17,00 

  15.2.36     
PUERTA BATIENTE (U-P6 - A: 0.70MTS x H:2.40MTS) en 
madera Rh, Foil Glacial con Rejilla de ventilacion, Cerradura 
Manija Cromo Mate Jupiter Schlage, Sin guarda camilla 

UN
D 

16,00 

  15.2.37     
PUERTA VAIVÉN (U-P7 - A:1.50MTS x H: 2.40MTS) en 
madera Rh, Foil Glacia vidrio esmerilado 4mm, Con guarda 
camilla 

UN
D 

19,00 

  15.2.38     

PUERTA BATIENTE (U-P8 - A:0.80MTS x H:2.40MTS) en 
acero inoxidable vidrio esmerilado 6mm de espesor. 
serigrafia blanco hielo tipo saudblastiug + pelicula de 
seguridad perfileria en Aluminio al perimetro de cada nave. 
Chapa de gancho con contra a cristal, entrada de llave por un 
frente en acero inoxidable 

UN
D 

4,00 

  15.2.39     
PUERTA BATIENTE (U-P9 - A: 0.80MTS x H:2.40MTS) en 
madera Rh, Foil Glacial, Cerradura Manija Cromo Mate 
Jupiter Schlage, Sin guarda camilla  

UN
D 

13,00 

  15.2.40     
PUERTA BATIENTE (U-P10 - A: 0.90MTS x H:2.40MTS) en 
madera Rh, Foil Glacial con Rejilla de ventilacion, Cerradura 
Manija Cromo Mate Jupiter Schlage, Sin guarda camilla 

UN
D 

21,00 

  15.2.41     
PUERTA BATIENTE (U-P11 - A: 1.00MTS x H:2.40MTS) en 
madera Rh, Foil Glacial, Cerradura Manija Cromo Mate 
Jupiter Schlage, Sin guarda camilla 

UN
D 

11,00 

  15.2.42     

PUERTA VAIVÉN (U-P12 A:1.25MTS x H:2.40MTS) en 
madera Rh, Foil Glacia, vidrio esmerilado 4mm, cerrojo 
auxiliar con doble cilindro para puerta de entrada principal, 
palanca o macho con eje de acero, componentes protegidos 
contra la corrosion. Con guarda camilla 

UN
D 

4,00 

  15.2.43     

PUERTA BATIENTE (U-P13 - A: 0.90MTS x H:2.40MTS) 
Aluminio natural 50-20, con rejillas de ventilacion, Cerradura 
de Doble Manija, Tipo de Mango Manija, Estilo Manija, 
Función Entrada Principal, Acabado Natural, Características 
Para 
   Trabajo Duro 

UN
D 

2,00 

  15.2.44     

PUERTA BATIENTE (S-P1 - A:0.90MTS x H:2.40MTS) 
Aluminio natural, vidrio esmerilado 6mm de espesor, 
Serigrafia blanco hielo tipo saudblastiug. Pelicula de 
seguridad perfileria en Aluminio al perimetro de cada nave, 
Chapa de gancho con contra a cristal, entrada de llave por un 
frente en acero inoxidable 

UN
D 

11,00 
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  15.2.45     
PUERTA BATIENTE (S-P2 - A: 0.80MTS x H:2.40MTS) en 
madera Rh, Foil Glacial con Rejilla de ventilacion, Cerradura 
Manija Cromo Mate Jupiter Schlage, Sin guarda camilla 

UN
D 

13,00 

  15.2.46     
PUERTA BATIENTE (S-P3 - A: 0.90MTS x H:2.40MTS) en 
madera Rh, Foil Glacial con Rejilla de ventilacion, Cerradura 
Manija Cromo Mate Jupiter Schlage, Sin guarda camilla 

UN
D 

3,00 

  15.2.47     

PUERTA BATIENTE (S-P4 - A: 1.50MTS x H:2.40MTS) 
Aluminio natural 50-20, con rejillas de ventilacion, Cerradura 
de Doble Manija, Tipo de Mango Manija, Estilo Manija, 
Función Entrada Principal, Acabado Natural, Características 
Para 
   Trabajo Duro 

UN
D 

6,00 

  15.2.48     
PUERTA BATIENTE (S-P5 - A: 0.90MTS x H:2.40MTS) en 
madera Rh, Foil Glacial, Cerradura Manija Cromo Mate 
Jupiter Schlage o equivalente, Sin guarda camilla  

UN
D 

10,00 

  15.2.49     
PUERTA BATIENTE (S-P6 - A: 1.00MTS x H:2.40MTS) en 
madera Rh, Foil Glacial, Cerradura Manija Cromo Mate 
Jupiter Schlage o equivalente, Sin guarda camilla 

UN
D 

10,00 

  15.2.50     

PUERTA BATIENETE (S-P7 - A:3.00MTS x H:2.40MTS) 
Aluminio natural 50 - 20, con rejillas de ventilacion, Cerradura 
de Doble Manija, Tipo de Mango Manija, Estilo Manija, 
Función Entrada Principal, Acabado Natural, Características 
Para 
  Trabajo Duro 

UN
D 

8,00 

        15.3 DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE     

  15.3.1     
Suministro e instalación de divisiones tipo L para baterias de 
baño en acero 304 calibre 20 entamboradas con medidas de 
1,80 de alto x 1,50 de ancho 

UN
D 

14,00 

  15.3.2     
Suministro e instalación de puertas entamboradas para 
baterias de baño en acero 304 calibre 20,con medidas de 
1,80 x 0,70 con pasadores. 

UN
D 

15,00 

  15.3.3     
Suministro e instalación de división en acero 304 calibre 20 
entamboradas, con medidas de 1,80 metro x 0,30 mts. 

UN
D 

1,00 

Subtot
al 

       

        16 MESONES     

  16.1     
Lavamanos Quirúrgico de un puesto en acero inoxidable de 
0.80 m x 0.58 m. Grifería con sensor código 210009 o 
equivalente, torre medica cirugía y sala de partos. 

UN
D 

8,00 

  16.2     
Lavamanos quirúrgico triple (tres puestos) de 2.20 m x 0.58 
m. Grifería con sensor código 210009 o equivalente, unidad 
torre medica cirugía 

UN
D 

3,00 

  16.3     
Lavamanos circular densa 420 con coraza. Grifo en sensor 
código 210009 o equivalente, unidades torre medica Uci 

UN
D 

6,00 

  16.4     
Lavamanos hospitalario de 0.60 m x 0.58 m. Grifería con 
sensor código 210009 o equivalente. 

UN
D 

52,00 

  16.5     
Suministro e instalación de Mesón en acero inoxidable 304 
sin entrepaños 

ML 208,10 

  16.6     
Suministro e instalación de mueble en acero inoxidable 304 
con entrepaños 

ML 32,10 

  16.7     

Suministro  y instalación de mesón en staron quasar whithe, 
suerficie solida acrilica, tipo sq019, incluye todos los cortes, 
ajustes neccesarios para su correcta instalacion y puesta en 
servicio 

ML 243,47 

Subtot
al 

       

        17 RED DE GASES MEDICINALES     

  17.1     
Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L de 1/2", 
soportada, pintada y con accesorios incluidos 

ML 2.286,00 
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  17.2     
Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L de 3/4", 
soportada, pintada y con accesorios incluidos 

ML 2.375,00 

  17.3     
Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L de 1", 
soportada, pintada y con accesorios incluidos 

ML 772,00 

  17.4     
Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L de 2", 
soportada, pintada y con accesorios incluidos 

ML 172,00 

  17.5     
Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L de 3", 
soportada, pintada y con accesorios incluidos 

ML 172,00 

  17.6     
Suministro e instalación de tomas doble cheque del tipo de 
conexión toma QC O2 

UN
D 

246,00 

  17.7     
Suministro e instalación de tomas doble cheque del tipo de 
conexión toma QC AIR 

UN
D 

16,00 

  17.8     
Suministro e instalación de tomas doble cheque del tipo de 
conexión toma QC VAC 

UN
D 

212,00 

  17.9     
Suministro e instalación de panel evacuador de gases 
anestesicos 

UN
D 

7,00 

  17.10     
Suministro e instalación de arquitectura hospitalaria - 
Pendant para cirugía (doble toma O2-AIR VAC) 

UN
D 

7,00 

  17.11     
Suministro e instalación de arquitectura hospitalaria - TOMA 
para pendant - O2 

UN
D 

14,00 

  17.12     
Suministro e instalación de arquitectura hospitalaria - TOMA 
para pendant - AIR 

UN
D 

14,00 

  17.13     
Suministro e instalación de arquitectura hospitalaria - TOMA 
para pendant - VAC 

UN
D 

14,00 

  17.14     
Suministro e instalación de arquitectura hospitalaria - Panel 
de Incubadora  

UN
D 

7,00 

  17.15     
Suministro e instalación de arquitectura hospitalaria - TOMA 
para panel - O2 

UN
D 

7,00 

  17.16     
Suministro e instalación de arquitectura hospitalaria - TOMA 
para panel - VAC 

UN
D 

7,00 

  17.17     
Suministro e instalación de arquitectura hospitalaria - TOMA 
para panel - AIR 

UN
D 

7,00 

  17.18     
Suministro e instalación de arquitectura hospitalaria - 
Columna para UCI doble toma O2 AIR VAC 

UN
D 

11,00 

  17.19     
Suministro e instalación de arquitectura hospitalaria - TOMA 
para Columna UCI -O2 

UN
D 

22,00 

  17.20     
Suministro e instalación de arquitectura hospitalaria - TOMA 
para Columna UCI - AIR 

UN
D 

22,00 

  17.21     
Suministro e instalación de arquitectura hospitalaria - TOMA 
para Columna UCI -VAC 

UN
D 

22,00 

  17.22     
Suministro e instalación de alarma LCD pantalla color  y 
alarma maestra de sensores remotos (Alarma de área de 2 
gases) 

UN
D 

5,00 

  17.23     
Suministro e instalación de alarma LCD pantalla color  y 
alarma maestra de sensores remotos (Alarma de área de 3 
gases) 

UN
D 

6,00 

  17.24     
Suministro e instalación de alarma LCD pantalla color  y 
alarma maestra de sensores remotos (Alarma de área de 4 
gases) 

UN
D 

2,00 

  17.25     Suministro e instalación de alarma maestra de 10 PR 
UN
D 

1,00 

  17.26     
Suministro e instalación de presostato para conexión de 
compresor de aire instrumental a alarma maestra 

UN
D 

1,00 

  17.27     
Suministro e instalación de válvulas de 1/2" de tres cuerpos 
en bronce con extensiones para soldar 

UN
D 

9,00 

  17.28     
Suministro e instalación de válvulas de 3/4" de tres cuerpos 
en bronce con extensiones para soldar 

UN
D 

14,00 

  17.29     
Suministro e instalación de válvulas de 1" de tres cuerpos en 
bronce con extensiones para soldar 

UN
D 

5,00 
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  17.30     
Suministro e instalación de válvulas de 2" de tres cuerpos en 
bronce con extensiones para soldar 

UN
D 

1,00 

  17.31     
Suministro e instalación de válvulas de 3" de tres cuerpos en 
bronce con extensiones para soldar 

UN
D 

1,00 

  17.32     
Suministro e instalación de válvulas de cheque de 3/4" de 
tres cuerpos en bronce con extensiones para soldar 

UN
D 

1,00 

  17.33     
Suministro e instalación de válvulas de cheque de 1" de tres 
cuerpos en bronce con extensiones para soldar 

UN
D 

1,00 

  17.34     
Suministro e instalación de válvulas de cheque de 2" de tres 
cuerpos en bronce con extensiones para soldar 

UN
D 

1,00 

  17.35     
Suministro e instalación de válvulas de cheque de 1.1/4" de 
tres cuerpos en bronce con extensiones para soldar 

UN
D 

1,00 

  17.36     
Suministro e instalación de caja de corte 2G O2 1/2" - VAC 
3/4" de control zonal de fabricación nacional 

UN
D 

5,00 

  17.37     
Suministro e instalación de caja de corte 3G O2 1/2"-AIR 
1/2"-VAC 3/4" de control zonal de fabricación nacional tipo 

UN
D 

6,00 

  17.38     
Suministro e instalación de caja de corte 4G O2 1/2"-AIR 
1/2"-IAR 1/2"-VAC 3/4" de control zonal de fabricación 
nacional 

UN
D 

7,00 

  17.39     

Instalación manifold SEMI Automático para OXIGENO de 
2x28 cilindros, importado, marca Arigmed. Cambio de banco 
en uso a banco de reserva, con válvula de alivio.  Incluye 
pigtails en cobre importados, soporte para el manifold, banco, 
soporte para los cilindros.  Cumple con la Norma  NFPA 
99/2015 

UN
D 

1,00 

  17.40     

Instalación manifold semi Automático para AIRE MED de 
2x11 cilindros, importado, marca arigmed . Cambio  de banco 
en uso a banco de reserva, con válvula de alivio   Incluye 
pigtails en cobre importados, soporte para el manifold, banco, 
soporte para los cilindros.  Cumple con la Norma  NFPA 
99/2015 

UN
D 

1,00 

  17.41     
Instalación  de compresor de Aire instrumental de 20 HP 
DUPLEX con capacidad de 20 scfm @120 psig por cabeza, 
marca Shulz. 

UN
D 

1,00 

  17.42     

Instalación de Sistema de compresión aire medicinal tipo 
Scroll, Dúplex de 5HP por motor, equipado con dos 
cabezotes de capacidad de 16 scfm@psi por cada uno y 
tanque de 120 galones. Incluye secadores tipo regenerativo, 
monitor de punto de rocío y de CO, 230 Voltios, 3 Fases. 
 Cumple NFPA 099/2015. Marca Chemetron de fabricación 
Americana. 
 Referencia: DOS050-120TDD 

UN
D 

1,00 

  17.43     

Instalación de Sistema de vacío de paletas rotativas 
lubricadas, Dúplex, de 10 HP, configuración montada sobre 
tanque horizontal, capacidad del sistema de 72scfm@19"Hg, 
tanque de 200 galones, marca Chemetron de fabricación 
Americana. Cumple NFPA 099/2015. Incluye 1 año de 
garantía.  
 Referencia.  DLV010-200T 

UN
D 

1,00 

Subtot
al 

       

        18 AIRES ACONDICIONADOS     

        18.1 CENTRAL DE AGUA FRIA     

  18.1.1     

Instalación de Enfriador de agua condensación por aire 
(EAP-P2-01), 150.0 TR, 208/230V-3Ph-60Hz, 153.8 kW, EER 
11.71, refrigerante R-410A, caudal nominal 257 GPM, doble 
circuito, compresores inverter scroll, ventiladores de 
condensación tipo EC 

UN
D 

1,00 



 
 

 

 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE APARTADO 

Código:  F-ADM-GB-06 

Versión:  6 

 

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y 
OPORTUNIDAD 

Fecha de aprobación:  
06/12/2021 

Página 61 de 161 

 
 

 
 

  18.1.2     

Instalación de Bomba de agua fría  circuito primario (BAP-P2-
1A/1B), circuito primario, tipo vertical, 267.7 GPM @ 90 FT 
C.A, presión constante, motor 208/230V-3Ph-60Hz, 10.0 Hp 
@ 1760 rpm, succión 3" x descarga 3", incluye filtro tipo 
canasta 3", conexión bridada a bomba 3", conexión sistema 
3" bridada; incluye válvula multipropósito 180° 3", conexión 
bridada a bomba 3", conexión sistema 3" bridada. 

UN
D 

2,00 

  18.1.3     

Instalación de Separador de aire en línea, 267.7 gpm, caída 
de presión máxima 3.0 ft c.a, conexión entrada/salida bridada 
4", máxima presión de operación 150 psi @ 375°F, diámetro 
12", altura 24" 

UN
D 

1,00 

  18.1.4     

Instalación de Tanque de expansión 23 galones (90 litros), 
membrana tipo vejiga, presión máxima de operación 150 psi 
@ 240°F, diámetro 20", altura 29", conexión 1" NPT, 
precarga 15 psi 

UN
D 

1,00 

  18.1.5     

Instalación de Enfriador de agua condensación por aire 
(EAP-P2-02/03), 285.0 TR, 208/230V-3Ph-60Hz, 292.0 kW, 
EER 11.71, refrigerante R-410A, caudal nominal 489 GPM, 
doble circuito, compresores inverter scroll, ventiladores de 
condensación tipo EC 

UN
D 

2,00 

  18.1.6     

Instalación de Bomba de agua fría circuito primario (BAP-P2-
2A/2B), tipo vertical, 489.0 GPM @ 45 FT C.A, presión 
constante, motor 208/230V-3Ph-60Hz, 7.5 Hp @ 1760 rpm, 
succión 6" x descarga 6", incluye filtro tipo canasta 6", 
conexión bridada a bomba 6", conexión sistema 6" bridada; 
incluye válvula multipropósito 180° 6", conexión bridada a 
bomba 6", conexión sistema 3" bridada.A BOMBA 6", 
CONEXIÓN SISTEMA 3" BRIDADA. 

UN
D 

2,00 

  18.1.7     

Instalación de Bomba de agua fría circuito secundario (BAS-
P2-1A/1B), tipo vertical, 457.0 GPM @ 75 FT C.A, presión 
constante, motor 208/230V-3Ph-60Hz, 15.0 Hp @ 1760 rpm, 
succión 4" x descarga 4", incluye filtro tipo canasta 6", 
conexión bridada a bomba 6", conexión sistema 6" bridada; 
incluye válvula multipropósito 180° 6", conexión bridada a 
bomba 6", conexión sistema 6" bridada. 

UN
D 

2,00 

  18.1.8     

Instalación de Bomba de agua fría circuito secundario (BAS-
P2-2A/2B), tipo vertical, 688.2 GPM @ 75 FT C.A, presión 
constante, motor 208/230V-3Ph-60Hz, 20.0 Hp @ 1760 rpm, 
succión 6" x descarga 6", incluye filtro tipo canasta 6", 
conexión bridada a bomba 6", conexión sistema 6" bridada; 
incluye válvula multipropósito 180° 6", conexión bridada a 
bomba 6", conexión sistema 6" bridada. 

UN
D 

2,00 

  18.1.9     

Instalación de Separador de aire en línea, 457.2 gpm, caída 
de presión máxima 3.0 ft c.a, conexión entrada/salida bridada 
6",  máxima presión de operación 150 psi @ 375°F, diámetro 
20", altura 36" 

UN
D 

1,00 

  18.1.10     

Instalación de Separador de aire en línea, 688.2 gpm, caída 
de presión máxima 3.0 ft c.a, conexión entrada/salida bridada 
6",  máxima presión de operación 150 psi @ 375°F, diámetro 
20", altura 36" 

UN
D 

1,00 

  18.1.11     

Instalación de Tanque de expansión 23 galones (90 litros), 
membrana tipo vejiga, presión máxima de operación 150 psi 
@ 240°F, diámetro 20", altura 29", conexión 1" NPT, 
precarga 15 psi 

UN
D 

2,00 

  18.1.12     

Instalación de Enfriador de agua condensación por aire 
(EAP-P3-01), 60.0 TR, 208/230V-3Ph-60Hz, 62.7 kW, EER 
11.71, refrigerante R-410A, caudal nominal 102.9 GPM, 
doble circuito, compresores inverter scroll, ventiladores de 
condensación tipo EC 

UN
D 

2,00 
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  18.1.13     

Instalación de Bomba de agua fría, circuito primario (BAP-
CB-1A/1B), tipo vertical, 128.5 GPM @ 75 FT C.A, presión 
constante, motor 208/230V-3Ph-60Hz, 5.0 Hp @ 1760 rpm, 
succión 3" x descarga 3", incluye filtro tipo canasta 3", 
conexión bridada a bomba 3", conexión sistema 3" bridada; 
incluye válvula multipropósito 180° 3", conexión bridada a 
bomba 8", conexión sistema 3" bridada. 

UN
D 

4,00 

  18.1.14     

Instalación de Separador de aire en línea, 128.5 gpm, caída 
de presión máxima 3.0 ft c.a, conexión entrada/salida bridada 
4",  máxima presión de operación 150 psi @ 375°F, diámetro 
12", altura 24" 

UN
D 

2,00 

  18.1.15     

Instalación de Tanque de expansión 23 galones (90 litros), 
membrana tipo vejiga, presión máxima de operación 150 psi 
@ 240°F, diámetro 20", altura 29", conexión 1" NPT, 
precarga 15 psi 

UN
D 

2,00 

        18.2 UNIDADES MANEJADORAS     

  18.2.1     

Instalación de unidad manejadora (UAC-CW-P2-01) 
OBSERVACION ADULTOS, montaje exterior, caja de 
mezcla, filtración MERV 8, 5800 CFM @ 1.83 E.S.P, 329.9 
kBtu/hr Total, 164.2 kBtu/hr Sensible, 47.1 GPM, lampara 
UV, ventilador plenum, postfiltro MERV 13, 208/230V-3PH-
60Hz, 7.5 Hp 

UN
D 

1,00 

  18.2.2     

Instalación de unidad manejadora (UAC-CW-P2-02) 
URGENCIAS ADULTOS, montaje exterior, caja de mezcla, 
filtración MERV 8, 8430 CFM @ 1.50 E.S.P, 444.9 kBtu/hr 
Total, 237.4 kBtu/hr Sensible, 63.6 GPM, lampara UV, 
ventilador plenum, postfiltro MERV 13, 208/230V-3PH-60Hz, 
15.0 Hp 

UN
D 

1,00 

  18.2.3     

Instalación de unidad manejadora (UAC-CW-P2-03) 
ESPERA URGENCIAS ADULTOS, montaje exterior, caja de 
mezcla, filtración MERV 8, 2560 CFM @ 0.58 E.S.P, 137.3 
kBtu/hr Total, 67.3 kBtu/hr Sensible, 19.6 GPM, lampara UV, 
ventilador plenum, postfiltro MERV 13, 208/230V-3PH-60Hz, 
5.0 Hp 

UN
D 

1,00 

  18.2.4     

Instalación de unidad manejadora (UAC-CW-P2-04) 
URGENCIAS OBSTETRICIA, montaje exterior, caja de 
mezcla, filtración MERV 8, 3950 CFM @ 0.91 E.S.P, 226.4 
kBtu/hr Total, 110.3 kBtu/hr Sensible, 32.3 GPM, lampara 
UV, ventilador plenum, postfiltro MERV 13, 208/230V-3PH-
60Hz, 5.0 Hp 

UN
D 

1,00 

  18.2.5     

Instalación de unidad manejadora (UAC-CW-P2-05) 
ESPERA URGENCIAS OBSTETRICIA, montaje exterior, caja 
de mezcla, filtración MERV 8, 1210 CFM @ 0.60 E.S.P, 63.8 
kBtu/hr Total, 30.8 kBtu/hr Sensible, 9.1 GPM, lampara UV, 
ventilador plenum, postfiltro MERV 13, 208/230V-3PH-60Hz, 
2.0 Hp 

UN
D 

1,00 

  18.2.6     

Instalación de unidad manejadora (UAC-CW-P2-06) 
URGENCIAS PEDIATRIA, montaje exterior, caja de mezcla, 
filtración MERV 8, 5810 CFM @ 1.50 E.S.P, 309.9 kBtu/hr 
Total, 165.4 kBtu/hr Sensible, 44.3 GPM, lampara UV, 
ventilador plenum, postfiltro MERV 13, 208/230V-3PH-60Hz, 
7.5 Hp 

UN
D 

1,00 

  18.2.7     

Instalación de unidad manejadora (UAC-CW-P2-07) 
OBSERVACION PEDIATRIA, montaje exterior, caja de 
mezcla, filtración MERV 8, 2900 CFM @ 0.9 E.S.P, 216.0 
kBtu/hr Total, 92.5 kBtu/hr Sensible, 30.9 GPM, lampara UV, 
ventilador plenum, postfiltro MERV 13, 208/230V-3PH-60Hz, 
5.0 Hp 

UN
D 

1,00 

  18.2.8     

Instalación de unidad manejadora (UAC-CW-P2-08) 
ESPERA URGENCIAS PEDIATRIA, montaje exterior, caja de 
mezcla, filtración MERV 8, 1960 CFM @ 0.84 E.S.P, 121.2 
kBtu/hr Total, 44.6 kBtu/hr Sensible, 17.3 GPM, lampara UV, 
ventilador plenum, postfiltro MERV 13, 208/230V-3PH-60Hz, 
3.0 Hp 

UN
D 

1,00 
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  18.2.9     

Instalación de unidad manejadora (UAC-CW-P2-09/10) 
QUIROFANOS, montaje exterior. Retorno: filtración MERV 8, 
MERV 14, 6630 CFM @ 1.0 E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 7.5 
Hp. Suministro: filtración MERV 8, MERV 14, 8130 CFM @ 
1.0 E.S.P, 447.2 kBtu/hr Total, 169.4 kBtu/hr Sensible, 63.9 
GPM, lampara UV, ventilador plenum, postfiltro MERV 17, 
208/230V-3PH-60Hz, 15.0 Hp. Modulo recuperación entalpia: 
Efectividad total 70%, efectividad sensible 81.41%, 
efectividad latente 66.9%, recuperación 435.3 kBtu/hr 

UN
D 

2,00 

  18.2.10     

Instalación de unidad manejadora (UAC-CW-P2-11) 
SERVICIOS QUIROFANOS, montaje exterior, caja de 
mezcla, filtración MERV 8/MERV 11, 6170 CFM @ 1.50 
E.S.P, 335.0 kBtu/hr Total, 155.6 kBtu/hr Sensible, 47.9 
GPM, lampara UV, ventilador plenum, postfiltro MERV 14, 
208/230V-3PH-60Hz, 10.0 Hp 

UN
D 

1,00 

  18.2.11     

Instalación de unidad manejadora (UAC-CW-P2-12) 
CENTRAL DE ESTERILIZACION, montaje exterior, caja de 
mezcla, filtración MERV 8/MERV 11, 4720 CFM @ 1.80 
E.S.P, 551.0 kBtu/hr Total, 170.8 kBtu/hr Sensible, 78.7 
GPM, lampara UV, ventilador plenum, postfiltro MERV 14, 
208/230V-3PH-60Hz, 10.0 Hp 

UN
D 

1,00 

  18.2.12     

Instalación de unidad manejadora (UAC-CW-P2-13) SALAS 
DE PARTOS, montaje exterior. Retorno: filtración MERV 8, 
MERV 13, 2400 CFM @ 1.5 E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 3.0 
Hp. Suministro: filtración MERV 8, MERV 11, 2740 CFM @ 
1.5 E.S.P, 147.3 kBtu/hr Total, 63.0 kBtu/hr Sensible, 21.0 
GPM, lampara UV, ventilador plenum, postfiltro MERV 14, 
208/230V-3PH-60Hz, 5.0 Hp. Modulo recuperación entalpia: 
Efectividad total 71.3%, efectividad sensible 81.8%, 
efectividad latente 68.9%, recuperación 138.5 kBtu/hr 

UN
D 

1,00 

  18.2.13     

Instalación de unidad manejadora (UAC-CW-P2-14) 
SERVICIOS SALAS DE PARTOS, montaje exterior, caja de 
mezcla, filtración MERV 8/MERV 11, 2570 CFM @ 1.80 
E.S.P, 147.9 kBtu/hr Total, 65.8 kBtu/hr Sensible, 21.1 GPM, 
lampara UV, ventilador plenum, postfiltro MERV 14, 
208/230V-3PH-60Hz, 5.0 Hp 

UN
D 

1,00 

  18.2.14     

Instalación de unidad manejadora (UAC-CW-P2-15) 
IMAGENOLOGIA, montaje exterior, caja de mezcla, filtración 
MERV 8/MERV 11, 8570 CFM @ 1.80 E.S.P, 324.2 kBtu/hr 
Total, 164.0 kBtu/hr Sensible, 46.3 GPM, lampara UV, 
ventilador plenum, postfiltro MERV 14, 208/230V-3PH-60Hz, 
15.0 Hp 

UN
D 

1,00 

  18.2.15     

Instalación de unidad manejadora (UAC-CW-P2-16) 
FARMACIA, montaje exterior, caja de mezcla, filtración 
MERV 8/MERV 11, 2040 CFM @ 1.50 E.S.P, 125.8 kBtu/hr 
Total, 53.0 kBtu/hr Sensible, 18.0 GPM, lampara UV, 
ventilador plenum, postfiltro MERV 14, 208/230V-3PH-60Hz, 
3.0 Hp 

UN
D 

1,00 

  18.2.16     

Instalación de unidad manejadora (UAC-CW-P2-17) 
LABORATORIO, montaje exterior. Retorno: filtración MERV 
8, MERV 13, 3800 CFM @ 1.5 E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 
7.5 Hp. Suministro: filtración MERV 8, MERV 11, 4100 CFM 
@ 1.5 E.S.P, 239.5 kBtu/hr Total, 94.5 kBtu/hr Sensible, 34.2 
GPM, lampara UV, ventilador plenum, postfiltro MERV 14, 
208/230V-3PH-60Hz, 7.5 Hp. Modulo recuperación entalpia: 
Efectividad total 59.3%, efectividad sensible 71.1%, 
efectividad latente 56.5%, recuperación 182.2 kBtu/hr 

UN
D 

1,00 

  18.2.17     

Instalación de unidad manejadora (UAC-CW-P2-18) SALAS 
DE ESPERA 1, montaje exterior, caja de mezcla, filtración 
MERV 8, 6220 CFM @ 1.00 E.S.P, 227.4 kBtu/hr Total, 132.9 
kBtu/hr Sensible, 32.5 GPM, lampara UV, ventilador plenum, 
postfiltro MERV 13, 208/230V-3PH-60Hz, 7.5 Hp 

UN
D 

1,00 
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  18.2.18     

Instalación de unidad manejadora (UAC-CW-P2-19) SALAS 
DE ESPERA 2, montaje exterior, caja de mezcla, filtración 
MERV 8, 9300 CFM @ 1.40 E.S.P, 323.1 kBtu/hr Total, 195.3 
kBtu/hr Sensible, 46.2 GPM, lampara UV, ventilador plenum, 
postfiltro MERV 13, 208/230V-3PH-60Hz, 15.0 Hp 

UN
D 

1,00 

  18.2.19     

Instalación de unidad manejadora (UAC-CW-P2-20) SALAS 
DE ESPERA 3, montaje exterior, caja de mezcla, filtración 
MERV 8, 6900 CFM @ 1.00 E.S.P, 332.0 kBtu/hr Total, 145.9 
kBtu/hr Sensible, 33.1 GPM, lampara UV, ventilador plenum, 
postfiltro MERV 13, 208/230V-3PH-60Hz, 7.5 Hp 

UN
D 

1,00 

  18.2.20     

Instalación de unidad manejadora (UAC-CW-CB-01) 
HOSPITALIZACION P2, montaje exterior. Retorno: 8200 
CFM @ 0.92 E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 7.5 Hp. Suministro: 
caja de mezcla, filtración MERV 8, 11400 CFM @ 0.52 E.S.P, 
561.3 kBtu/hr Total, 273.7 kBtu/hr Sensible, 80.2 GPM, 
lampara UV, ventilador plenum, postfiltro MERV 13, 
208/230V-3PH-60Hz, 15.0 Hp. 

UN
D 

1,00 

  18.2.21     

Instalación de unidad manejadora (UAC-CW-CB-02) UCI P2, 
montaje exterior. Retorno: 6680 CFM @ 0.78 E.S.P, 
208/230V-3PH-60Hz, 5.0 Hp. Suministro: caja de mezcla, 
filtración MERV 8, 9570 CFM @ 0.74 E.S.P, 494.8 kBtu/hr 
Total, 266.4 kBtu/hr Sensible, 70.7 GPM, lampara UV, 
ventilador plenum, postfiltro MERV 13, 208/230V-3PH-60Hz, 
10.0 Hp. 

UN
D 

1,00 

  18.2.22     

Instalación de unidad manejadora (UAC-CW-CB-03) 
HOSPITALIZACION P3, montaje exterior. Retorno: 5550 
CFM @ 0.73 E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 5.0 Hp. Suministro: 
caja de mezcla, filtración MERV 8, 8800 CFM @ 0.47 E.S.P, 
519.5 kBtu/hr Total, 251.2 kBtu/hr Sensible, 74.2 GPM, 
lampara UV, ventilador plenum, postfiltro MERV 13, 
208/230V-3PH-60Hz, 10.0 Hp. 

UN
D 

1,00 

  18.2.23     

Instalación de unidad manejadora (UAC-CW-CB-04) 
HOSPITALIZACION P3, montaje exterior. Retorno: 6020 
CFM @ 0.42 E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 5.0 Hp. Suministro: 
caja de mezcla, filtración MERV 8, 8940 CFM @ 0.40 E.S.P, 
498.0 kBtu/hr Total, 252.6 kBtu/hr Sensible, 71.1 GPM, 
lampara UV, ventilador plenum, postfiltro MERV 13, 
208/230V-3PH-60Hz, 10.0 Hp. 

UN
D 

1,00 

  18.2.24     

Instalación de unidad manejadora (UAC-CW-CB-05) 
HOSPITALIZACION P4, montaje exterior. Retorno: 5550 
CFM @ 0.73 E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 5.0 Hp. Suministro: 
caja de mezcla, filtración MERV 8, 8800 CFM @ 0.47 E.S.P, 
519.5 kBtu/hr Total, 251.2 kBtu/hr Sensible, 74.2 GPM, 
lampara UV, ventilador plenum, postfiltro MERV 13, 
208/230V-3PH-60Hz, 10.0 Hp. 

UN
D 

1,00 

  18.2.25     

Instalación de unidad manejadora (UAC-CW-CB-06) 
HOSPITALIZACION P4, montaje exterior. Retorno: 6020 
CFM @ 0.42 E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 5.0 Hp. Suministro: 
caja de mezcla, filtración MERV 8, 8940 CFM @ 0.40 E.S.P, 
498.0 kBtu/hr Total, 252.6 kBtu/hr Sensible, 71.1 GPM, 
lampara UV, ventilador plenum, postfiltro MERV 13, 
208/230V-3PH-60Hz, 10.0 Hp. 

UN
D 

1,00 

  18.2.26     

Instalación de unidad manejadora (UAC-CW-P3-03) 
FISIOTERAPIA P1, montaje exterior. Retorno: 2570 CFM @ 
0,75 E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 2.0 Hp. Suministro: caja de 
mezcla, filtración MERV 8, 3680 CFM @ 0.75 E.S.P, 197.6 
kBtu/hr Total, 102.1 kBtu/hr Sensible, 28.2 GPM, lampara 
UV, ventilador plenum, postfiltro MERV 13, 208/230V-3PH-
60Hz, 3.0 Hp. 

UN
D 

1,00 

  18.2.27     

Instalación de unidad manejadora (UAC-CW-P3-02) 
ADMINISTRACION P2, montaje exterior. Retorno: 5150 CFM 
@ 0,75 E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 5 Hp. Suministro: caja 
de mezcla, filtración MERV 8, 6400 CFM @ 1,77 E.S.P, 
264.3 kBtu/hr Total, 143.9 kBtu/hr Sensible, 37.8 GPM, 
lampara UV, ventilador plenum, postfiltro MERV 13, 
208/230V-3PH-60Hz, 3.0 Hp. 

UN
D 

1,00 
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  18.2.28     

Instalación de unidad manejadora (UAC-CW-P3-04) 
ADMINISTRACION P2, montaje exterior. Retorno: 3540 CFM 
@ 0,87 E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 3.0 Hp. Suministro: caja 
de mezcla, filtración MERV 8, 4570 CFM @ 0.76 E.S.P, 
226.8 kBtu/hr Total, 122.4 kBtu/hr Sensible, 32.4 GPM, 
lampara UV, ventilador plenum, postfiltro MERV 13, 
208/230V-3PH-60Hz, 5.0 Hp.. 

UN
D 

1,00 

        18.3 UNIDAD FAN COIL     

  18.3.1     

Instalación de Fan Coil (FC-CW-P1-01) LOBBY, tipo 
enductable, 6 filas, 2350 CFM @ 1.1 E.S.P, 87.0 kBtu/hr 
Total, 52.4 kBtu/hr Sensible, 12.4 GPM, filtración MERV 
8/MERV 13 , 208/230V-2PH-60Hz, 3.0 Hp 

UN
D 

1,00 

  18.3.2     

Instalación de Fan Coil (FC-CW-P2-01) HALL SERVICIOS, 
tipo enductable, 6 filas, 990 CFM @ 0.39 E.S.P, 70.3 kBtu/hr 
Total, 30.3 kBtu/hr Sensible, 10.0 GPM, filtración MERV 
8/MERV 13 , 208/230V-2PH-60Hz, 1.5 Hp 

UN
D 

1,00 

  18.3.3     

Instalación de Fan Coil (FC-CW-P2-02) LOBBY, tipo 
enductable, 6 filas, 990 CFM @ 1.1 E.S.P, 109.0 kBtu/hr 
Total, 69.9 kBtu/hr Sensible, 15.6 GPM, filtración MERV 
8/MERV 13 , 208/230V-2PH-60Hz, 3.0 Hp 

UN
D 

1,00 

  18.3.4     

Instalación de Fan Coil (FC-CW-P3-01) HALL SERVICIOS, 
tipo enductable, 6 filas, 990 CFM @ 0.39 E.S.P, 70.3 kBtu/hr 
Total, 30.3 kBtu/hr Sensible, 10.0 GPM, filtración MERV 
8/MERV 13 , 208/230V-2PH-60Hz, 1.5 Hp 

UN
D 

1,00 

  18.3.5     

Instalación de Fan Coil (FC-CW-P3-02) LOBBY, tipo 
enductable, 6 filas, 2750 CFM @ 1.1 E.S.P, 109.0 kBtu/hr 
Total, 69.9 kBtu/hr Sensible, 15.6 GPM, filtración MERV 
8/MERV 13 , 208/230V-2PH-60Hz, 3.0 Hp 

UN
D 

1,00 

  18.3.6     

Instalación de Fan Coil (FC-CW-P4-01) HALL SERVICIOS, 
tipo enductable, 6 filas, 990 CFM @ 0.39 E.S.P, 70.3 kBtu/hr 
Total, 30.3 kBtu/hr Sensible, 10.0 GPM, filtración MERV 
8/MERV 13 , 208/230V-2PH-60Hz, 1.5 Hp 

UN
D 

1,00 

  18.3.7     

Instalación de Fan Coil (FC-CW-P4-02) LOBBY, tipo 
enductable, 6 filas, 2750 CFM @ 1.1 E.S.P, 109.0 kBtu/hr 
Total, 69.9 kBtu/hr Sensible, 15.6 GPM, filtración MERV 
8/MERV 13 , 208/230V-2PH-60Hz, 3.0 Hp 

UN
D 

1,00 

  18.3.8     

Instalación de Fan Coil (FC-CW-P5-01) HALL SERVICIOS, 
tipo enductable, 6 filas, 1100 CFM @ 0.39 E.S.P, 68.3 
kBtu/hr Total, 31.5 kBtu/hr Sensible, 9.8 GPM, filtración 
MERV 8/MERV 13 , 208/230V-2PH-60Hz, 1.5 Hp 

UN
D 

1,00 

  18.3.9     

Instalación de Fan Coil (FC-CW-P5-02) LOBBY, tipo 
enductable, 6 filas, 2750 CFM @ 1.1 E.S.P, 109.0 kBtu/hr 
Total, 69.9 kBtu/hr Sensible, 15.6 GPM, filtración MERV 
8/MERV 13 , 208/230V-2PH-60Hz, 3.0 Hp 

UN
D 

1,00 

        18.4 VENTILADORES     

  18.4.1     
Instalación de Ventilador Centrifugo de Extracción (VCE-P2-
01) OBSERVACION ADULTOS, Tipo AF SWSI UB, 670 CFM 
@ 1.31 E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 0.75 Hp 

UN
D 

1,00 

  18.4.2     
Instalación de Ventilador Centrifugo de Extracción (VCE-P2-
02) SALA ERA EDA ADULTOS, Tipo AF SWSI UB, 1120 
CFM @ 1.06 E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 1.0 Hp 

UN
D 

1,00 

  18.4.3     
Instalación de Ventilador Centrifugo de Extracción (VCE-P2-
03) URGENCIAS ADULTOS, Tipo AF SWSI UB, 1060 CFM 
@ 0.96 E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 1.0 Hp 

UN
D 

1,00 

  18.4.4     
Instalación de Ventilador Centrifugo de Extracción (VCE-P2-
04) ESPERA URGENCIAS ADULTOS, Tipo AF SWSI UB, 
870 CFM @ 0.96 E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 1.0 Hp 

UN
D 

1,00 

  18.4.5     

Instalación de Ventilador Centrifugo de Extracción (VCE-P2-
05) AISLADOS OBSERVACION ADULTOS, Tipo AF SWSI 
UB, 600 CFM @ 2.64 E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 1.0 Hp, 
incluye panel de filtros 24" x 24" x 4", filtro HEPA 24" x 24" x 
4" 

UN
D 

1,00 
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  18.4.6     
Instalación de Ventilador Centrifugo de Extracción (VCE-P2-
06) URGENCIAS OBSTETRICIA, Tipo AF SWSI UB, 1310 
CFM @ 1.06 E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 1.5 Hp 

UN
D 

1,00 

  18.4.7     
Instalación de Ventilador Centrifugo de Extracción (VCE-P2-
07) URGENCIAS PEDIATRIA, Tipo AF SWSI UB, 1110 CFM 
@ 1.18 E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 1.0 Hp 

UN
D 

1,00 

  18.4.8     
Instalación de Ventilador Centrifugo de Extracción (VCE-P2-
08) SALA ERA EDA PEDIATRIA, Tipo AF SWSI UB, 1960 
CFM @ 1.50 E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 3.0 Hp 

UN
D 

1,00 

  18.4.9     
Instalación de Ventilador Centrifugo de Extracción (VCE-P2-
09) ESPERA URGENCIAS PEDIATRIA, Tipo AF SWSI UB, 
440 CFM @ 0.86 E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 0.33 Hp 

UN
D 

1,00 

  18.4.10     
Instalación de Ventilador Centrifugo de Extracción (VCE-P2-
10) CORREDOR SUCIO QUIROFANOS, Tipo AF SWSI UB, 
1190 CFM @ 0.96 E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 1.0 Hp 

UN
D 

1,00 

  18.4.11     
Instalación de Ventilador Centrifugo de Extracción (VCE-P2-
11) SERVICIOS QUIROFANOS, Tipo AF SWSI UB, 890 
CFM @ 0.9 E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 1.0 Hp 

UN
D 

1,00 

  18.4.12     
Instalación de Ventilador Centrifugo de Extracción (VCE-P2-
11) SERVICIOS CIRUGIA, Tipo AF SWSI UB, 890 CFM @ 
0.9 E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 1.0 Hp 

UN
D 

1,00 

  18.4.13     
Instalación de Ventilador Centrifugo de Extracción (VCE-P2-
12) CENTRAL DE ESTERILIZACION, Tipo AF SWSI UB, 
4600 CFM @ 3.2 E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 7.5 Hp 

UN
D 

1,00 

  18.4.14     
Instalación de Ventilador Centrifugo de Extracción (VCE-P2-
13) SERVICIOS SALAS DE PARTOS, Tipo AF SWSI UB, 
1010 CFM @ 0.9 E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 1.0 Hp 

UN
D 

1,00 

  18.4.15     
Instalación de Ventilador Centrifugo de Extracción (VCE-P2-
14) IMAGENOLOGIA, Tipo AF SWSI UB, 1290 CFM @ 0.9 
E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 1.0 Hp 

UN
D 

1,00 

  18.4.16     
Instalación de Ventilador Centrifugo de Extracción (VCE-P2-
15) FARMACIA, Tipo AF SWSI UB, 350 CFM @ 0.9 E.S.P, 
208/230V-3PH-60Hz, 0.33 Hp 

UN
D 

1,00 

  18.4.17     
Instalación de Ventilador Centrifugo de Extracción (VCE-P2-
16) BAÑOS SALAS DE ESPERA, Tipo AF SWSI UB, 430 
CFM @ 0.9 E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 0.33 Hp 

UN
D 

1,00 

  18.4.18     
Instalación de Ventilador Centrifugo de Extracción (VCE-P2-
17) BAÑOS SALAS DE ESPERA, Tipo AF SWSI UB, 630 
CFM @ 0.9 E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 0.75 Hp 

UN
D 

1,00 

  18.4.19     

Instalación de Ventilador Centrifugo de Extracción (VCE-P2-
18) AISLADO UCI, Tipo AF SWSI UB, 730 CFM @ 2.64 
E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 1.0 Hp, incluye panel de filtros 
24" x 24" x 4", filtro HEPA 24" x 24" x 4" 

UN
D 

1,00 

  18.4.20     

Instalación de Ventilador Centrifugo de Extracción (VCE-CB-
01) AISLADO P2, Tipo AF SWSI UB, 730 CFM @ 2.70 
E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 1.0 Hp, incluye panel de filtros 
24" x 24" x 4", filtro HEPA 24" x 24" x 4" 

UN
D 

1,00 

  18.4.21     

Instalación de Ventilador Centrifugo de Extracción (VCE-CB-
02) AISLADO P3, Tipo AF SWSI UB, 730 CFM @ 2.70 
E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 1.0 Hp, incluye panel de filtros 
24" x 24" x 4", filtro HEPA 24" x 24" x 4" 

UN
D 

1,00 

  18.4.22     

Instalación de Ventilador Centrifugo de Extracción (VCE-CB-
03) AISLADO P4, Tipo AF SWSI UB, 730 CFM @ 2.70 
E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 1.0 Hp, incluye panel de filtros 
24" x 24" x 4", filtro HEPA 24" x 24" x 4" 

UN
D 

1,00 

  18.4.23     
Instalación de Ventilador De Extracción Tipo Hongo (VEH-
CB-01) HOSPITALIZACION P2, Tipo BI, descarga horizontal, 
1420 CFM @ 0.70 E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 0.5 Hp 

UN
D 

1,00 

  18.4.24     
Instalación de Ventilador De Extracción Tipo Hongo (VEH-
CB-02) HOSPITALIZACION P2, Tipo BI, descarga horizontal, 
1480 CFM @ 0.50 E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 0.5 Hp 

UN
D 

1,00 

  18.4.25     
Instalación de Ventilador De Extracción Tipo Hongo (VEH-
CB-03) HOSPITALIZACION P3, Tipo BI, descarga horizontal, 
1230 CFM @ 0.60 E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 0.5 Hp 

UN
D 

1,00 
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  18.4.26     
Instalación de Ventilador De Extracción Tipo Hongo (VEH-
CB-04) HOSPITALIZACION P3, Tipo BI, descarga horizontal, 
2060 CFM @ 1.10 E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 1.0 Hp 

UN
D 

1,00 

  18.4.27     
Instalación de Ventilador De Extracción Tipo Hongo (VEH-
CB-05) HOSPITALIZACION P4, Tipo BI, descarga horizontal, 
1230 CFM @ 0.60 E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 0.5 Hp 

UN
D 

1,00 

  18.4.28     
Instalación de Ventilador De Extracción Tipo Hongo (VEH-
CB-06) HOSPITALIZACION P4, Tipo BI, descarga horizontal, 
2060 CFM @ 1.10 E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 1.0 Hp 

UN
D 

1,00 

        18.5 CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA     

  18.5.1     
Suministro e instalación de Conductos calibre 24, incluye 
soportes y accesorios 

M2 8.598,20 

  18.5.2     
Suministro e instalación de Conductos calibre 22, incluye 
soportes y accesorios 

M2 803,20 

  18.5.3     
Suministro e instalación de Conductos calibre 18, incluye 
soportes y accesorios 

M2 26,00 

        18.6 AISLAMIENTO PARA CONDUCTOS     

  18.6.1     
Suministro e instalación de Aislamiento fibra de vidrio 1 1/2" 
de espesor, foil de aluminio. Uniones, refuerzos y accesorios 
acorde a especificaciones técnicas 

M2 7.457,60 

        18.7 CONDUCTO CIRCULAR AISLADO     

  18.7.1     
Suministro e instalación de Conductos flexible, diámetro 6", 
aislamiento 1 1/2" de espesor 

ML 45,16 

  18.7.2     
Suministro e instalación de Conductos flexible, diámetro 8", 
aislamiento 1 1/2" de espesor 

ML 15,37 

  18.7.3     
Suministro e instalación de Conductos flexible, diámetro 10", 
aislamiento 1 1/2" de espesor 

ML 5,65 

        18.8 DIFUSORES, REJILLAS Y PERSIANAS     

  18.8.1     
Suministro e instalación de Sistema difusión quirófanos, 
cortina perimetral, dimensiones 3.03 x 2.26 m 

UN
D 

1,00 

  18.8.2     
Suministro e instalación de Sistema difusión quirófanos, 
cortina perimetral, dimensiones 3.03 x1.96 m 

UN
D 

4,00 

  18.8.3     
Suministro e instalación de Difusor de flujo laminar, 36" x 24", 
conexión diámetro 10" 

UN
D 

8,00 

  18.8.4     
Suministro e instalación de Difusor de flujo laminar, 36" x 24", 
conexión diámetro 12" 

UN
D 

2,00 

  18.8.5     
Suministro e instalación de Difusor de flujo laminar, 36" x 24", 
conexión diámetro 10", filtro terminal HEPA 

UN
D 

2,00 

  18.8.6     
Suministro e instalación de Difusor de suministro, cuatro vías, 
6" x 6", parte central removible, dámper piñón hojas 
opuestas, color blanco 

UN
D 

367,60 

  18.8.7     
Suministro e instalación de Difusor de suministro, cuatro vías, 
9" x 9", parte central removible, dámper piñón hojas 
opuestas, color blanco 

UN
D 

412,80 

  18.8.8     
Suministro e instalación de Difusor de suministro, cuatro vías, 
12" x 12", parte central removible, dámper piñón hojas 
opuestas, color blanco 

UN
D 

72,00 

  18.8.9     
Suministro e instalación de Difusor de suministro, cuatro vías, 
15" x 15", parte central removible, dámper piñón hojas 
opuestas, color blanco 

UN
D 

2,00 

  18.8.10     
Suministro e instalación de Difusor de suministro, cuatro vías, 
18" x 18", parte central removible, dámper piñón hojas 
opuestas, color blanco 

UN
D 

16,00 

  18.8.11     
Suministro e instalación de Difusor de suministro, cuatro vías, 
24" x 24", parte central removible, dámper piñón hojas 

UN
D 

7,00 
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opuestas, color blanco 

  18.8.12     
Suministro e instalación de Rejilla de retorno y/o extracción, 
aleta fija, 6" x 6",  dámper piñón hojas opuestas, color blanco 

UN
D 

242,00 

  18.8.13     
Suministro e instalación de Rejilla de retorno y/o extracción, 
aleta fija, 8" x 6",  dámper piñón hojas opuestas, color blanco 

UN
D 

36,00 

  18.8.14     
Suministro e instalación de Rejilla de retorno y/o extracción, 
aleta fija, 8" x 8",  dámper piñón hojas opuestas, color blanco 

UN
D 

29,00 

  18.8.15     
Suministro e instalación de Rejilla de retorno y/o extracción, 
aleta fija, 10" x 8",  dámper piñón hojas opuestas, color 
blanco 

UN
D 

25,00 

  18.8.16     
Suministro e instalación de Rejilla de retorno y/o extracción, 
aleta fija, 10" x 10",  dámper piñón hojas opuestas, color 
blanco 

UN
D 

46,00 

  18.8.17     
Suministro e instalación de Rejilla de retorno y/o extracción, 
aleta fija, 10" x 24",  dámper piñón hojas opuestas, color 
blanco 

UN
D 

7,00 

  18.8.18     
Suministro e instalación de Rejilla de retorno y/o extracción, 
aleta fija, 12" x 7",  dámper piñón hojas opuestas, color 
blanco 

UN
D 

18,00 

  18.8.19     
Suministro e instalación de Rejilla de retorno y/o extracción, 
aleta fija, 12" x 8",  dámper piñón hojas opuestas, color 
blanco 

UN
D 

16,00 

  18.8.20     
Suministro e instalación de Rejilla de retorno y/o extracción, 
aleta fija, 12" x 10",  dámper piñón hojas opuestas, color 
blanco 

UN
D 

63,00 

  18.8.21     
Suministro e instalación de Rejilla de retorno y/o extracción, 
aleta fija, 12" x 12",  dámper piñón hojas opuestas, color 
blanco 

UN
D 

52,00 

  18.8.22     
Suministro e instalación de Rejilla de retorno y/o extracción, 
aleta fija, 14" x 12",  dámper piñón hojas opuestas, color 
blanco 

UN
D 

10,00 

  18.8.23     
Suministro e instalación de Rejilla de retorno y/o extracción, 
aleta fija, 14" x 14",  dámper piñón hojas opuestas, color 
blanco 

UN
D 

16,00 

  18.8.24     
Suministro e instalación de Rejilla de retorno y/o extracción, 
aleta fija, 16" x 8",  dámper piñón hojas opuestas, color 
blanco 

UN
D 

2,00 

  18.8.25     
Suministro e instalación de Rejilla de retorno y/o extracción, 
aleta fija, 16" x 12",  dámper piñón hojas opuestas, color 
blanco 

UN
D 

6,00 

  18.8.26     
Suministro e instalación de Rejilla de retorno y/o extracción, 
aleta fija, 16" x 14",  dámper piñón hojas opuestas, color 
blanco 

UN
D 

9,00 

  18.8.27     
Suministro e instalación de Rejilla de retorno y/o extracción, 
aleta fija, 16" x 16",  dámper piñón hojas opuestas, color 
blanco 

UN
D 

8,00 

  18.8.28     
Suministro e instalación de Rejilla de retorno y/o extracción, 
aleta fija, 18" x 8",  dámper piñón hojas opuestas, color 
blanco 

UN
D 

3,00 

  18.8.29     
Suministro e instalación de Rejilla de retorno y/o extracción, 
aleta fija, 18" x16",  dámper piñón hojas opuestas, color 
blanco 

UN
D 

1,00 

  18.8.30     
Suministro e instalación de Rejilla de retorno y/o extracción, 
aleta fija, 18" x 18",  dámper piñón hojas opuestas, color 
blanco 

UN
D 

6,00 

  18.8.31     
Suministro e instalación de Rejilla de retorno y/o extracción, 
aleta fija, 20" x 18",  dámper piñón hojas opuestas, color 
blanco 

UN
D 

9,00 
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  18.8.32     
Suministro e instalación de Rejilla de retorno y/o extracción, 
aleta fija, 20" x 20",  dámper piñón hojas opuestas, color 
blanco 

UN
D 

3,00 

  18.8.33     
Suministro e instalación de Rejilla de retorno y/o extracción, 
aleta fija, 24" x 24",  dámper piñón hojas opuestas, color 
blanco 

UN
D 

3,00 

  18.8.34     
Suministro e instalación de Rejilla de retorno y/o extracción, 
aleta fija, 30" x 24",  dámper piñón hojas opuestas, color 
blanco 

UN
D 

6,00 

  18.8.35     
Suministro e instalación de Rejilla de retorno y/o extracción, 
aleta fija, 48" x 24",  dámper piñón hojas opuestas, color 
blanco 

UN
D 

1,00 

  18.8.36     
Suministro e instalación de Persiana toma de aire, tipo 
louver, 18" x 8", malla de protección, color blanco 

UN
D 

9,00 

        18.9 TUBERIA RED DE AGUA FRIA     

  18.9.1     
Suministro e instalación de Tubería PVC o PPR CEDULA 40 
1" incluye soportes y accesorios, aislamiento poliuretano 
inyectado 1 1/2" de espesor, chaqueta aluminio 0.4 mm 

ML 24,37 

  18.9.2     
Suministro e instalación de Tubería PVC o PPR CEDULA 40 
1 1/4" incluye soportes y accesorios, aislamiento poliuretano 
inyectado 1 1/2" de espesor, chaqueta aluminio 0.4 mm 

ML 80,11 

  18.9.3     
Suministro e instalación de Tubería PVC o PPR CEDULA 40 
1 1/2" incluye soportes y accesorios, aislamiento poliuretano 
inyectado 1 1/2" de espesor, chaqueta aluminio 0.4 mm 

ML 257,13 

  18.9.4     
Suministro e instalación de Tubería PVC o PPR CEDULA 40 
2" incluye soportes y accesorios, aislamiento poliuretano 
inyectado 1 1/2" de espesor, chaqueta aluminio 0.4 mm 

ML 182,82 

  18.9.5     
Suministro e instalación de Tubería PVC o PPR CEDULA 40 
2 1/2" incluye soportes y accesorios, aislamiento poliuretano 
inyectado 1 1/2" de espesor, chaqueta aluminio 0.4 mm 

ML 151,68 

  18.9.6     
Suministro e instalación de Tubería PVC o PPR CEDULA 40 
3" incluye soportes y accesorios, aislamiento poliuretano 
inyectado 2" de espesor, chaqueta aluminio 0.4 mm 

ML 186,39 

  18.9.7     
Suministro e instalación de Tubería PVC o PPR CEDULA 40 
4" incluye soportes y accesorios, aislamiento poliuretano 
inyectado 2" de espesor, chaqueta aluminio 0.4 mm 

ML 13,35 

  18.9.8     
Suministro e instalación de Tubería PVC o PPR CEDULA 40 
6" incluye soportes y accesorios, aislamiento poliuretano 
inyectado 2" de espesor, chaqueta aluminio 0.4 mm 

ML 139 

  18.9.9     
Suministro e instalación de Tubería PVC o PPR CEDULA 40 
8" incluye soportes y accesorios, aislamiento poliuretano 
inyectado 2" de espesor, chaqueta aluminio 0.4 mm 

ML 50,96 

  18.9.10     
Suministro e instalación de Tubería PVC o PPR CEDULA 40 
10" incluye soportes y accesorios, aislamiento poliuretano 
inyectado 2" de espesor, chaqueta aluminio 0.4 mm 

ML 7,21 

  18.9.11     
Suministro e instalación de Accesorios PVC o PPR CEDULA 
40 1", aislamiento poliuretano inyectado 1 1/2" de espesor, 
chaqueta aluminio 0.4 mm 

UN
D 

27 

  18.9.12     
Suministro e instalación de Accesorios PVC o PPR CEDULA 
40 1 1/4", aislamiento poliuretano inyectado 1 1/2" de 
espesor, chaqueta aluminio 0.4 mm 

UN
D 

22 

  18.9.13     
Suministro e instalación de Accesorios PVC o PPR CEDULA 
40 1 1/2", aislamiento poliuretano inyectado 1 1/2" de 
espesor, chaqueta aluminio 0.4 mm 

UN
D 

184 

  18.9.14     
Suministro e instalación de Accesorios PVC o PPR CEDULA 
40 2", aislamiento poliuretano inyectado 1 1/2" de espesor, 
chaqueta aluminio 0.4 mm 

UN
D 

86 

  18.9.15     
Suministro e instalación de Accesorios PVC o PPR CEDULA 
40 2 1/2" aislamiento poliuretano inyectado 1 1/2" de 
espesor, chaqueta aluminio 0.4 mm 

UN
D 

78 
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  18.9.16     
Suministro e instalación de Accesorios PVC o PPR CEDULA 
40 3", aislamiento poliuretano inyectado 2" de espesor, 
chaqueta aluminio 0.4 mm 

UN
D 

65 

  18.9.17     
Suministro e instalación de Accesorios PVC o PPR CEDULA 
40 4", aislamiento poliuretano inyectado 2" de espesor, 
chaqueta aluminio 0.4 mm 

UN
D 

32 

  18.9.18     
Suministro e instalación de Accesorios PVC o PPR CEDULA 
40 6", aislamiento poliuretano inyectado 2" de espesor, 
chaqueta aluminio 0.4 mm 

UN
D 

50 

  18.9.19     
Suministro e instalación de Accesorios PVC o PPR CEDULA 
40 8", aislamiento poliuretano inyectado 2" de espesor, 
chaqueta aluminio 0.4 mm 

UN
D 

18 

  18.9.20     
Suministro e instalación de Accesorios PVC o PPR CEDULA 
40 10", aislamiento poliuretano inyectado 2" de espesor, 
chaqueta aluminio 0.4 mm 

UN
D 

4 

        18.10 VALVULAS     

  18.10.1     

Suministro e instalación de Válvula de corte tipo bola 1", 
cuarto de vuelta, bronce cromado ASTM B-62, incluye 
accesorios de montaje, aislamiento poliuretano inyectado, 
chaqueta aluminio 0.4 mm 

UN
D 

15 

  18.10.2     

Suministro e instalación de Válvula de corte tipo bola 1.1/4", 
cuarto de vuelta, bronce cromado ASTM B-62, incluye 
accesorios de montaje, aislamiento poliuretano inyectado, 
chaqueta aluminio 0.4 mm 

UN
D 

5 

  18.10.3     

Suministro e instalación de Válvula de corte tipo bola 1.1/2", 
cuarto de vuelta, bronce cromado ASTM B-62, incluye 
accesorios de montaje, aislamiento poliuretano inyectado, 
chaqueta aluminio 0.4 mm 

UN
D 

39 

  18.10.4     

Suministro e instalación de Válvula de corte tipo bola 2", 
cuarto de vuelta, bronce cromado ASTM B-62, incluye 
accesorios de montaje, aislamiento poliuretano inyectado, 
chaqueta aluminio 0.4 mm 

UN
D 

27 

  18.10.5     

Suministro e instalación de Válvula de corte tipo mariposa 
2.1/2", cuerpo hierro dúctil GGG40, disco acero inoxidable, 
incluye accesorios de montaje, aislamiento poliuretano 
inyectado, chaqueta aluminio 0.4 mm 

UN
D 

14 

  18.10.6     

Suministro e instalación de Válvula de corte tipo mariposa 3", 
cuerpo hierro dúctil GGG40, disco acero inoxidable, incluye 
accesorios de montaje, aislamiento poliuretano inyectado, 
chaqueta aluminio 0.4 mm 

UN
D 

9 

  18.10.7     

Suministro e instalación de Válvula de corte tipo mariposa 4", 
cuerpo hierro dúctil GGG40, disco acero inoxidable, incluye 
accesorios de montaje, aislamiento poliuretano inyectado, 
chaqueta aluminio 0.4 mm 

UN
D 

3 

  18.10.8     

Suministro e instalación de Válvula de corte tipo mariposa 6", 
cuerpo hierro dúctil GGG40, disco acero inoxidable, incluye 
accesorios de montaje, aislamiento poliuretano inyectado, 
chaqueta aluminio 0.4 mm 

UN
D 

4 

  18.10.9     
Suministro e instalación de Filtro yee, 1" conexión NPT, 
incluye accesorios de montaje, aislamiento poliuretano 
inyectado, chaqueta aluminio 0.4 mm 

UN
D 

3 

  
18.10.1

0 
    

Suministro e instalación de Filtro yee, 1.1/4" conexión NPT, 
incluye accesorios de montaje, aislamiento poliuretano 
inyectado, chaqueta aluminio 0.4 mm 

UN
D 

2 

  
18.10.1

1 
    

Suministro e instalación de Filtro yee, 1.1/2" conexión NPT, 
incluye accesorios de montaje, aislamiento poliuretano 
inyectado, chaqueta aluminio 0.4 mm 

UN
D 

15 

  
18.10.1

2 
    

Suministro e instalación de Filtro yee, 2" conexión NPT, 
incluye accesorios de montaje, aislamiento poliuretano 
inyectado, chaqueta aluminio 0.4 mm 

UN
D 

11 
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18.10.1

3 
    

Suministro e instalación de Filtro yee, 2.1/2" conexión NPT, 
incluye accesorios de montaje, aislamiento poliuretano 
inyectado, chaqueta aluminio 0.4 mm 

UN
D 

5 

  
18.10.1

4 
    

Suministro e instalación de Filtro yee, 3" conexión brida, 
incluye accesorios de montaje, aislamiento poliuretano 
inyectado, chaqueta aluminio 0.4 mm 

UN
D 

3 

        18.11 ACCESORIOS RED DE AGUA FRIA     

  18.11.1     Suministro e instalación de Termómetro 20-120 F 
UN
D 

6 

  18.11.2     Suministro e instalación de Manómetro 0-100 psi 
UN
D 

6 

        18.12 SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO     

  18.12.1     
Suministro e instalación de Controlador supervisor de red, 
40UI/UO 

UN
D 

7,00 

  18.12.2     
Suministro e instalación de Controlador supervisor de red, 
20UI/UO  

UN
D 

15,00 

  18.12.3     
Suministro e instalación de Controlador supervisor de red, 
14UI/UO 

UN
D 

15,00 

  18.12.4     Suministro e instalación de Variador de frecuencia 20 HP 
UN
D 

2,00 

  18.12.5     Suministro e instalación de Variador de frecuencia 15 HP 
UN
D 

8,00 

  18.12.6     Suministro e instalación de Variador de frecuencia 10 HP 
UN
D 

7,00 

  18.12.7     Suministro e instalación de Variador de frecuencia 7.5 HP 
UN
D 

14,00 

  18.12.8     Suministro e instalación de Variador de frecuencia 5.0 HP 
UN
D 

11,00 

  18.12.9     Suministro e instalación de Variador de frecuencia 3.0 HP 
UN
D 

10,00 

  
18.12.1

0 
    Suministro e instalación de Variador de frecuencia 2.0 HP 

UN
D 

7,00 

  
18.12.1

1 
    Suministro e instalación de Variador de frecuencia 1.0 HP 

UN
D 

5,00 

  
18.12.1

2 
    Suministro e instalación de Relevo arranque y parada 24 Vac 

UN
D 

85,00 

  
18.12.1

3 
    

Suministro e instalación de Transmisor diferencial de presión 
0-2" c.a (PDT) 

UN
D 

102,00 

  
18.12.1

4 
    

Suministro e instalación de Interruptor diferencial de presión 
0-2" c.a (PDS) 

UN
D 

86,00 

  
18.12.1

5 
    

Suministro e instalación de Sensor de temperatura, montaje 
en muro (TTw) 

UN
D 

8,00 

  
18.12.1

6 
    

Suministro e instalación de Sensor de temperatura, montaje 
en ducto (TTd) 

UN
D 

45,00 

  
18.12.1

7 
    

Suministro e instalación de Sensor de humo, montaje en 
ducto (SD) 

UN
D 

28,00 

  
18.12.1

8 
    

Suministro e instalación de Tablero de control, incluye 
transformadores 24 Vac 150 VA 

UN
D 

30,00 

  
18.12.1

9 
    Suministro e instalación de Cable blindado 2 x 18 ML 3.800,00 

  
18.12.2

0 
    Suministro e instalación de Cable blindado 3 x 18 ML 1.950,00 

  
18.12.2

1 
    Suministro e instalación de Cable vehículo #16 ML 1.140,00 

  18.12.2     Suministro e instalación de Tubería EMT 3/4” ML 477,29 
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2 

  
18.12.2

3 
    Suministro e instalación de Tubería IMC 3/4” ML 324,26 

  
18.12.2

4 
    

Suministro e instalación de Válvula dos vías 3", PICV, control 
proporcional 

UN
D 

2,00 

  
18.12.2

5 
    

Suministro e instalación de Válvula dos vías 2 1/2", PICV, 
control proporcional  

UN
D 

8,00 

  
18.12.2

6 
    

Suministro e instalación de Válvula dos vías 2", PICV, control 
proporcional 

UN
D 

10,00 

  
18.12.2

7 
    

Suministro e instalación de Válvula dos vías 1 1/2", PICV, 
control proporcional 

UN
D 

9,00 

  
18.12.2

8 
    

Suministro e instalación de Válvula dos vías 1 1/4", PICV, 
control proporcional 

UN
D 

5,00 

  
18.12.2

9 
    

Suministro e instalación de Válvula dos vías 1", PICV, control 
proporcional 

UN
D 

4,00 

  
18.12.3

0 
    

Suministro e instalación de Interruptor diferencial de presión 
agua 0-10 PSI (PDSw) 

UN
D 

8,00 

  
18.12.3

1 
    

Suministro e instalación de Transmisor diferencial de presión 
agua 0-100 PSI (PDTw) 

UN
D 

8,00 

  
18.12.3

2 
    

Suministro e instalación de Caja de volumen variable, 24" x 
10" actuador BACnet 

UN
D 

1,00 

  
18.12.3

3 
    

Suministro e instalación de Caja de volumen variable, 20" x 
10" actuador BACnet 

UN
D 

3,00 

  
18.12.3

4 
    

Suministro e instalación de Caja de volumen variable, 16" x 
12" actuador BACnet 

UN
D 

2,00 

  
18.12.3

5 
    

Suministro e instalación de Caja de volumen variable, 16" x 
8" actuador BACnet  

UN
D 

48,00 

  
18.12.3

6 
    

Suministro e instalación de Caja de volumen variable, 12" x 
12" actuador BACnet 

UN
D 

3,00 

  
18.12.3

7 
    

Suministro e instalación de Caja de volumen variable, 12" x 
10" actuador BACnet 

UN
D 

13,00 

  
18.12.3

8 
    

Suministro e instalación de Caja de volumen variable, 12" x 
8" actuador BACnet 

UN
D 

35,00 

  
18.12.3

9 
    

Suministro e instalación de Caja de volumen variable,10" x 
10" actuador BACnet 

UN
D 

49,00 

  
18.12.4

0 
    

Suministro e instalación de Caja de volumen variable,10" x 6" 
actuador BACnet 

UN
D 

11,00 

  
18.12.4

1 
    

Suministro e instalación de Caja de volumen variable, 8" x 8" 
actuador BACnet 

UN
D 

33,00 

  
18.12.4

2 
    Suministro e instalación de Regulador de caudal, 24" x 10" 

UN
D 

2,00 

  
18.12.4

3 
    Suministro e instalación de Regulador de caudal, 16" x 8" 

UN
D 

8,00 
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18.12.4

4 
    Suministro e instalación de Regulador de caudal, 14" x 8" 

UN
D 

1,00 

  
18.12.4

5 
    Suministro e instalación de Regulador de caudal, 12" x 10" 

UN
D 

6,00 

  
18.12.4

6 
    Suministro e instalación de Regulador de caudal, 12" x 8" 

UN
D 

8,00 

  
18.12.4

7 
    Suministro e instalación de Regulador de caudal, 10" x 10" 

UN
D 

8,00 

  
18.12.4

8 
    Suministro e instalación de Regulador de caudal, 8" x 8" 

UN
D 

50,00 

  
18.12.4

9 
    Suministro e instalación de Regulador de Caudal, 8" x 6" 

UN
D 

4,00 

  
18.12.5

0 
    

Suministro e instalación de Termostato comunicable, modo 
ocupado/desocupado, control proporcional (SCR) 

UN
D 

121,00 

  
18.12.5

1 
    

Suministro e instalación de Panel de resistencias, 16" x 12", 
208V-3Ph-60Hz, 1500 W, modulación proporcional 

UN
D 

1,00 

  
18.12.5

2 
    

Suministro e instalación de Panel de resistencias, 12" x 12", 
208V-3Ph-60Hz, 1500 W, modulación proporcional 

UN
D 

4,00 

  
18.12.5

3 
    

Suministro e instalación de Medidor de caudal ultrasonico, 
salida 4-20 mA 

UN
D 

5,00 

        
18.13 TABLEROS ELECTRICOS AIRES 
ACONDICIONADOS 

    

  18.13.1     
Suministro e instalación de TABLEROS ELECTRICOS 
AIRES ACONDICIONADO (TEAA-P2-01), acorde a diagrama 
unifilar 

UN
D 

1,00 

  18.13.2     
Suministro e instalación de TABLEROS ELECTRICOS 
AIRES ACONDICIONADO (TEAA-P2-02), acorde a diagrama 
unifilar 

UN
D 

2,00 

  18.13.3     
Suministro e instalación de TABLEROS ELECTRICOS 
AIRES ACONDICIONADO (TEAA-P2-03), acorde a diagrama 
unifilar 

UN
D 

2,00 

  18.13.4     
Suministro e instalación de TABLEROS ELECTRICOS 
AIRES ACONDICIONADO (TEAA-P2-04), acorde a diagrama 
unifilar 

UN
D 

1,00 

Subtot
al 

       

        19. INSTALACION DE ASCENSORES     

  19.1     Instalación asensores camilleros capacidad 17 pasajeros  
UN
D 

2,00 

  19.2     
Instalación asensores de servicios capacidad 13 pasajeros - 
5 paradas 

UN
D 

1,00 

  19.3     
Instalación asensores publicos capacidad 13 pasajeros - 5 
paradas 

UN
D 

3,00 

Subtot
al 

       

        20. RED CONTRAINCENDIOS     

  20.1     

Suministro e instalación de tubería ASTM A53 con costura 
sch 40 diámetro 1", incluye todos los accesorios con 
certificación UL/FM ranurados que se requieran para su 
correcta instalación. Estos deberán estar correctamente 
ranurados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase 
de anomalía. Incluye además los soportes de la tubería sobre 
concreto o cercha, incluye la pintura anticorrosiva y 
esmaltada para señalización. Incluye las perforaciones 
(canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo 
cargue y botada de escombros en botaderos oficiales o 
donde indique la interventoría. Está se instalará para la red 
contra incendios que se encuentre expuesta. 

ML 951,70 
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  20.2     

Suministro e instalación de tubería ASTM A53 con costura 
sch 40 diámetro 1 1/4", incluye todos los accesorios con 
certificación UL/FM ranurados que se requieran para su 
correcta instalación. Estos deberán estar correctamente 
ranurados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase 
de anomalía. Incluye además los soportes de la tubería sobre 
concreto o cercha, incluye la pintura anticorrosiva y 
esmaltada para señalización. Incluye las perforaciones 
(canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo 
cargue y botada de escombros en botaderos oficiales o 
donde indique la interventoría. Está se instalará para la red 
contra incendios que se encuentre expuesta. 

ML 533,33 

  20.3     

Suministro e instalación de tubería ASTM A53 con costura 
sch 40 diámetro 1 1/2", incluye todos los accesorios con 
certificación UL/FM ranurados que se requieran para su 
correcta instalación. Estos deberán estar correctamente 
ranurados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase 
de anomalía. Incluye además los soportes de la tubería sobre 
concreto o cercha, incluye la pintura anticorrosiva y 
esmaltada para señalización. Incluye las perforaciones 
(canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo 
cargue y botada de escombros en botaderos oficiales o 
donde indique la interventoría. Está se instalará para la red 
contra incendios que se encuentre expuesta. 

ML 1.094,34 

  20.4     

Suministro e instalación de tubería ASTM A53 con costura 
sch 40 diámetro 2 1/2", incluye todos los accesorios con 
certificación UL/FM ranurados que se requieran para su 
correcta instalación. Estos deberán estar correctamente 
ranurados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase 
de anomalía. Incluye además los soportes de la tubería sobre 
concreto o cercha, incluye la pintura anticorrosiva y 
esmaltada para señalización. Incluye las perforaciones 
(canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo 
cargue y botada de escombros en botaderos oficiales o 
donde indique la interventoría. Está se instalará para la red 
contra incendios que se encuentre expuesta. 

ML 105,88 

  20.5     

Suministro e instalación de tubería ASTM A53 con costura 
sch 40 diámetro 2", incluye todos los accesorios con 
certificación UL/FM ranurados que se requieran para su 
correcta instalación. Estos deberán estar correctamente 
ranurados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase 
de anomalía. Incluye además los soportes de la tubería sobre 
concreto o cercha, incluye la pintura anticorrosiva y 
esmaltada para señalización. Incluye las perforaciones 
(canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo 
cargue y botada de escombros en botaderos oficiales o 
donde indique la interventoría. Está se instalará para la red 
contra incendios que se encuentre expuesta. 

ML 1.228,24 

  20.6     

Suministro e instalación de tubería ASTM A53 con costura 
sch 40 diámetro 3", incluye todos los accesorios con 
certificación UL/FM ranurados que se requieran para su 
correcta instalación. Estos deberán estar correctamente 
ranurados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase 
de anomalía. Incluye además los soportes de la tubería sobre 
concreto o cercha, incluye la pintura anticorrosiva y 
esmaltada para señalización. Incluye las perforaciones 
(canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo 
cargue y botada de escombros en botaderos oficiales o 
donde indique la interventoría. Está se instalará para la red 
contra incendios que se encuentre expuesta. 

ML 17,68 
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  20.7     

Suministro e instalación de tubería ASTM A53 con costura 
sch 40 diámetro 4", incluye todos los accesorios con 
certificación UL/FM ranurados que se requieran para su 
correcta instalación. Estos deberán estar correctamente 
ranurados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase 
de anomalía. Incluye además los soportes de la tubería sobre 
concreto o cercha, incluye la pintura anticorrosiva y 
esmaltada para señalización. Incluye las perforaciones 
(canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo 
cargue y botada de escombros en botaderos oficiales o 
donde indique la interventoría. Está se instalará para la red 
contra incendios que se encuentre expuesta. 

ML 72,38 

  20.8     

Suministro e instalación de GABINETE PARA RED CONTRA 
INCENDIO DE 0,77x0,99x0,22 con canastilla para soporte de 
manguera de incendio. Incluye manguera de doble chaqueta, 
de 11/2" de 100 pies, 250psi, aprobada por FM y listada por 
UL, pitón en bronce aprobado por Fm y certificado por UL, 
hacha pico 4 1/2 lb con cabo de madera, una llave spanner y 
un empaque de repuesto para la manguera.  Incluye válvula 
1 1/2" diámetro 38mm que debe ser aprobada por FM y 
listadas por UL para gabinetes de incendio. El precio unitario 
incluye el suministro e instalación y anclaje del gabinete, 
válvula de 1 1/2", la manguera, su conexión, boquilla, hacha, 
llave para manguera de 11/2", extintor multipropósito tapa en 
vidrio esmerilado y todos los elementos necesarios para su 
correcta instalación. 

UN
D 

14,00 

  20.9     

Suministro e instalación de Rociador concealed QR K 5,6 
pendent. Deben ser aprobados por UL FM deben ser 
distribuidos de acuerdo a los planos. Incluye todos los 
elementos requeridos para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

UN
D 

1.200,60 

  20.10     

Suministro e instalación de TOMA PARA BOMBEROS DE 
DIÁMETRO 2 1/2". incluye la válvula de 2 1/2" con tapón en 
bronce deberá ser una válvula aprobada por U.L o F.M. 
Incluye todos los elementos requeridos para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

UN
D 

5,00 

  20.11     

Suministro e instalación de Estacion de control y drenaje de 
d= 1 -1/2", incluye Detector de flujo tipo paleta aprobada por 
U.L o F.M. Debe detectar, como mínimo, el flujo de agua 
equivalente a un rociador con orificio de 1/2 pulgada o de 
3/4" dependiendo del diámetro de las regaderas. Este flujo 
debe resultar en una alarma auditiva en el edificio dentro de 
los siguientes 5 minutos luego que este flujo se inicia. Incluye 
todos los elementos requeridos para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

UN
D 

24,00 
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  20.12     

Suministro e instalación de sistema de bombeo para agua 
RED CONTRA INCENDIO CON BOMBA DIESEL horizontal 
con motor diesel de 750 gpm a 160 psi, a 3000 rpm, más una 
bomba jockey. Las bombas deben ser UL/FM, montadas en 
un skid en fábrica, y probadas allí por el fabricante. El 
Contratista es responsable de instalar esta bomba en una 
caseta de bombas, debidamente aferrado el skid de la 
bomba al piso de la caseta de bombas como indique el 
fabricante de la bomba. Incluye una bomba Jockey que debe 
tener un flujo entre 10 a 20 gpm a una presión de 160 psi. La 
bomba principal de 750gpm a 160psi debe ser montada 
sobre una base de acero, con controlador automático, bomba 
jockey y controlador de bomba jockey para proveer 
protección contra incendios. La bomba deberá abastecerse 
directamente del tanque de agua. El sistema deberá 
entregarse completo con bomba, controladores, 
incrementadores, válvulas de cheque, válvulas de control, 
válvulas de alivio, manómetros de presión en la descarga, 
sistema de combustible diesel y tanque de almacenaje de 
acpm, baterías que incluyen cargadores, controladores de 
moto como lo requiere la NFPA20 y como se indica en los 
planos. Incluye todos los accesorios, bombas y controladores 
necesarios, para el funcionamiento de las bombas de 
acuerdo a NFPA20. 

UN
D 

1,00 

  20.13     
Suministro e instalación de SIAMESA EN BRONCE DE 
DIÁMETRO DE 4". Incluye todos los elementos necesarios 
para su correcta instalación y funcionamiento. 

UN
D 

1,00 

Subtot
al 

       

        21 RED ELECTRICA, VOZ Y DATOS     

        21.1 SALIDAS ILUMINACION     

  21.1.1     

Suministro e Instalación de materiales para salida eléctrica 
de ILUMINACION con toma doble con polo a tierra 15A, LEV 
ref 5320 blanco o equivalente, 125V y según la norma NEMA 
5-15R, certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. 
Incluye toma, tapa, cajas 4"x4" metalicas, tapa suplemento, 
conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, 
curvas, uniones, tornillos, tuberia EMT de 1/2", conductores 
de cobre 12 PEHFFR-LS, obra civil y demás accesorios y 
elementos para su correcta instalación y funcionamiento. 
(Salida promedio de 4 m). 

UN
D 

4.535,00 

  21.1.2     
Suministro e Instalación de Lampara 60x60 LED de incrustar 
de 45W 6500K, incluye marco y demás accesorios y 
elementos para su correcta instalación y funcionamiento. 

UN
D 

80,00 

  21.1.3     
Suministro e Instalación de Lampara 120x12cm de hermetica 
LED 2X18W, incluye marco y demás accesorios y elementos 
para su correcta instalación y funcionamiento. 

UN
D 

64,00 

  21.1.4     
Suministro e Instalación de Lampara Ojo de buey LED de 
incrustar 18W de 8", incluye accesorios y elementos para su 
correcta instalación y funcionamiento. 

UN
D 

557,00 

  21.1.5     
Suministro e Instalación de Lampara Ojo de buey LED 9W de 
5", incluye accesorios y elementos para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

UN
D 

76,00 

  21.1.6     
Suministro e Instalación de Lampara 60x40 LED de incrustar 
de 40W 6500K, incluye marco y demás accesorios y 
elementos para su correcta instalación y funcionamiento. 

UN
D 

873,00 

  21.1.7     
Suministro e Instalación de Iluminaria Penumbra de 5W, 
incluye marco y demás accesorios y elementos para su 
correcta instalación y funcionamiento. 

UN
D 

1.278,00 

  21.1.8     
Suministro e Instalación de Sensor de movimiento  360°, 
incluye marco y demás accesorios y elementos para su 
correcta instalación y funcionamiento. 

UN
D 

146,00 
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  21.1.9     
Suministro e Instalación de Kit Batería de emergencia, con 
autonomía mayor a 60 minutos incluye accesorios y 
elementos para su correcta instalación y funcionamiento. 

UN
D 

540,00 

  21.1.10     
Suministro e Instalación de Lampara Ojo de buey LED de 
incrustar  24W  de 12" 6500K, incluye accesorios y 
elementos para su correcta instalación y funcionamiento. 

UN
D 

822,00 

  21.1.11     
Suministro e Instalación de  lampara de emergencia mickey 
mouse 2x2,4w, incluye accesorios y elementos para su 
correcta instalación y funcionamiento. 

UN
D 

646,00 

  21.1.12     
Suministro e Instalación de  Aviso Señalizador de salida de 
Emergencia color verde 1,8w, incluye accesorios y elementos 
para su correcta instalación y funcionamiento. 

UN
D 

153,00 

        21.2 SALIDAS TOMACORRIENTES     

  21.2.1     

Suministro e Instalación de materiales para salida eléctrica 
127V NORMAL con toma doble con polo a tierra 15A, .LEV 
ref 5320 o equivalente blanco, 125V y según la norma NEMA 
5-15R, certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. 
Incluye toma, la tapa, cajas 4"x2" metalica, conectores de 
conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, 
uniones, tornillos, tuberia EMT de 1/2", conductores de cobre 
12 PEHFFR-LS,  obra civil, y demás accesorios y elementos 
para su correcta instalación y funcionamiento. (Salida 
promedio de 4 m). 

UN
D 

751,00 

  21.2.2     

Suministro e Instalación de materiales para salida eléctrica 
127V EMERGENCIA con toma doble polo a tierra 15A, grado 
hospital, LEV ref 8200-R o equivalente rojo, 125V y según la 
norma NEMA 5-15R, certificación RETIE y pruebas de 
conformidad UL. Incluye toma, la tapa, cajas 4"x2" metalica, 
conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, 
curvas, uniones, tornillos, tuberia EMT de 1/2", conductores 
de cobre 12 PEHFFR-LS,  obra civil, y demás accesorios y 
elementos para su correcta instalación y funcionamiento. 
(Salida promedio de 4 m). 

UN
D 

857,00 

  21.2.3     

Suministro e Instalación de materiales para salida eléctrica 
127V HOSPITALARIO con toma doble con polo a tierra 15A, 
grado hospital, LEV ref 8200-W o equivalente, blanco,  125V 
y según la norma NEMA 5-15R, certificación RETIE y 
pruebas de conformidad UL. Incluye toma, la tapa, cajas 
4"x2" metalica, conectores de conexión y empalme, 
adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tuberia 
EMT de 1/2", conductores de cobre 12 PEHFFR-LS,  obra 
civil, y demás accesorios y elementos para su correcta 
instalación y funcionamiento. (Salida promedio de 4 m). 

UN
D 

942,00 

  21.2.4     

Suministro e Instalación de materiales para salida eléctrica 
127V REGULADO con toma doble con tierra aislada 15A, 
LEV ref 5262-0IG o  equivalente, naranja, 125V y según la 
norma NEMA 5-15R, certificación RETIE y pruebas de 
conformidad UL. Incluye toma, la tapa, cajas 4"x2" metalica, 
conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, 
curvas, uniones, tornillos, tuberia EMT de 1/2", conductores 
de cobre 12 PEHFFR-LS,  obra civil, y demás accesorios y 
elementos para su correcta instalación y funcionamiento. 
(Salida promedio de 4 m). 

UN
D 

213,00 

  21.2.5     

Suministro e Instalación de materiales para salida eléctrica 
127V GFCI con toma doble con protección de falla a tierra 
con led indicador, 15A, LEV ref N7599-W o equivalente, 
blanco, 125V y según la norma NEMA 5-15R, certificación 
RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye toma, la tapa, 
cajas 4"x4" metalica, con tapa suplemento, conectores de 
conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, 
uniones, tornillos, tuberia EMT de 1/2", conductores de cobre 
12 PEHFFR-LS,  obra civil, y demás accesorios y elementos 
para su correcta instalación y funcionamiento. (Salida 
promedio de 4 m). 

UN
D 

570,00 
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  21.2.6     

Suministro e Instalación de materiales para salida eléctrica 
220V NORMAL con toma doble con polo a tierra 15A, LEV 
ref 5320 o equivalente blanco, 125V y según la norma NEMA 
5-15R, certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. 
Incluye toma, la tapa, cajas 4"x2" metalica, conectores de 
conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, 
uniones, tornillos, tuberia EMT de 1/2", conductores de cobre 
12 PEHFFR-LS,  obra civil, y demás accesorios y elementos 
para su correcta instalación y funcionamiento. (Salida 
promedio de 4 m). 

UN
D 

58,00 

  21.2.7     

Suministro e Instalación de ACOMETIDA ADICIONAL de 
3N°12  para fases, neutro y tierra. Incluye toma, la tapa, 
cajas 4"x2" metalica, conectores de conexión y empalme, 
adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tuberia 
EMT de 1/2", conductores de cobre 12 PEHFFR-LS,  obra 
civil, y demás accesorios y elementos para su correcta 
instalación y funcionamiento. (Salida promedio de 4 m). 

ML 1.680,00 

        21.3 COMUNICACIONES     

  21.3.1     

Suministro e Instalación de materiales para salida de 
DATOS. Incluye Toma Jack Cat 6A, Face Plate, cajas 4"x2" 
metalica, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, 
conductor UTP categoria 6A,  obra civil y demás accesorios y 
elementos para su correcta instalación y funcionamiento. 
(Salida promedio de 40 ml). 

UN
D 

267,00 

  21.3.2     

Suministro e Instalación de materiales para salida de VOZ. 
Incluye Toma Jack Cat 6A, Face Plate, cajas 4"x2" metalica, 
adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tuberia 
EMT de 3/4", conductor UTP categoria 6A,  obra civil, y 
demás accesorios y elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento. (Salida promedio de 40 ml). 

UN
D 

216,00 

  21.3.3     

Suministro e Instalación de materiales para salida de 
ACCESS POINT. Incluye Toma Jack Cat 6A, Face Plate, 
cajas 4"x2" metalica, adaptadores terminales, curvas, 
uniones, tornillos, tuberia EMT de 3/4", conductor UTP 
categoria 6A,  obra civil, y demás accesorios y elementos 
para su correcta instalación y funcionamiento. (Salida 
promedio de 2 ml). 

UN
D 

982,00 

  21.3.4     

Suministro e Instalación de materiales para salida de 
TELEVISIÓN con toma coaxial TV americn 75 Ohm blanco, 
Incluye toma, la tapa, cajas 4"x2" metalica, conectores de 
conexión, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, 
tuberia EMT de 1/2", conductor de cable RG6,  obra civil, y 
demás accesorios y elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento.(Salida promedio de 40 m). 

UN
D 

42,00 

  21.3.5     

Suministro e Instalación de CANASTILLA para 
COMUNICACIONES de 0,30 x 3,00 x 0,06, Incluye 
conectores de conexión y empalme, curvas, uniones, 
tornillos, obra civil, y demás accesorios y elementos para su 
correcta instalación y funcionamiento. (Bandejas tipo malla 
1440 ML) 

ML 1.440,00 

  21.3.6     

Suministro e Instalación de materiales para salida de 
CÁMARAS. Incluye Toma Jack Cat 6A, Face Plate, cajas 
4"x2" metalica, adaptadores terminales, curvas, uniones, 
tornillos, tuberia EMT de 3/4", conductor UTP categoria 6A, 
camara de video, obra civil, y demás accesorios y elementos 
para su correcta instalación y funcionamiento. (Salida 
promedio de 40 m). 

UN
D 

81,00 

  21.3.7     
Suministro e Instalación de RACK DE DATOS Y VOZ, 
incluye todos los elementos y accesorios para su correcta 
instalación y funcionamiento.  

UN
D 

8,00 

  21.3.8     
Suministro e Instalación de RACK DE CAMARAS Y CCTV, 
incluye todos los elementos y accesorios para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

UN
D 

8,00 
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  21.3.9     

Suministro e Instalación de PATCH CORD CAT 6A en rack 
de Voz, Datos, Camaras y CCTV, incluye todos los 
elementos y accesorios para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

UN
D 

531,00 

  21.3.10     

Suministro e Instalación de materiales para salida de 
CONTROL DE LLAMADO DE ENFERMERIA Incluye Toma 
Jack Cat 6A toma, Face Plate, cajas 4"x2" metalica, 
adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tuberia 
EMT de 3/4", conductor UPT categoria 6A,  obra civil y 
demás accesorios y elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento. (Salida promedio de 40 m). 

UN
D 

456,00 

  21.3.11     

Suministro e Instalación de PATCH PANEL CAT 6A de 48 
Puertos en rack de Voz, Datos, Camaras y CCTV, incluye 
todos los elementos y accesorios para su correcta instalación 
y funcionamiento. 

UN
D 

32,00 

  21.3.12     

Suministro e Instalación de SWITCH DE  CAT 6A  de 48 
Puertos en rack de Voz, Datos, Camaras y CCTV, incluye 
todos los elementos y accesorios para su correcta instalación 
y funcionamiento. 

UN
D 

37,00 

  21.3.13     

Suministro e Instalación de MONITOR DE PANTALLA DE 9 
LLAMADOS  ubicado en la estaciones de enfermeria, incluye 
todos los elementos y accesorios para su correcta instalación 
y funcionamiento. 

UN
D 

14,00 

  21.3.14     

Suministro e Instalación de PULSADOR DE LLAMADAS 
Ubicado en las habitaciones y baños de pacientes; incluye 
todos los elementos y accesorios para su correcta instalación 
y funcionamiento. 

UN
D 

456,00 

  21.3.15     
Suministro e instalación ACOMETIDA adicional de cable UTP 
CAT 6 

ML 2.149,00 

        21.4 INTERRUPTORES     

  21.4.1     

Suministro e instalación de materiales para salida de 
SWICHE SENCILLO y según la norma NEMA 5-15R, 
certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye 
toma, la tapa, cajas 4"x2" metalica, conectores de conexión y 
empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, 
tuberia EMT de 1/2", conductores de cobre 12 
EXZHELLENT, obra civil, y demás accesorios y elementos 
para su correcta instalación y funcionamiento. (Salida 
promedio de 4.50 m). 

UN
D 

922,00 

  21.4.2     

Suministro e instalación de materiales para salida de 
SWICHE DOBLE y según la norma NEMA 5-15R, 
certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye 
toma, la tapa, cajas 4"x2" metalica, conectores de conexión y 
empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, 
tuberia EMT de 1/2", conductores de cobre 12 
EXZHELLENT,  obra civil, y demás accesorios y elementos 
para su correcta instalación y funcionamiento (Salida 
promedio de 4.50 m). 

UN
D 

201,00 

  21.4.3     

Suministro e instalación de materiales para salida de 
SWICHE TRIPLE y según la norma NEMA 5-15R, 
certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye 
toma, la tapa, cajas 4"x2" metalica, conectores de conexión y 
empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, 
tuberia EMT de 1/2", conductores de cobre 12 
EXZHELLENT,  obra civil, y demás accesorios y elementos 
para su correcta instalación y funcionamiento (Salida 
promedio de 4.50 m). 

UN
D 

8,00 

  21.4.4     

Suministro e instalación de materiales para salida de 
SWICHE CONMUTABLE SENCILLO según la norma NEMA 
5-15R, certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. 
Incluye toma, la tapa, cajas 4"x2" metalica, conectores de 
conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, 
uniones, tornillos, tuberia EMT de 1/2", conductores de cobre 
12 EXZHELLENT,  obra civil, y demás accesorios y 
elementos para su correcta instalación y funcionamiento. 
(Salida promedio de 4.50 m). 

UN
D 

159,00 
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  21.4.5     

Suministro e instalación de materiales para salida de 
SWICHE CONMUTABLE DOBLE según la norma NEMA 5-
15R, certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. 
Incluye toma, la tapa, cajas 4"x2" metalica, conectores de 
conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, 
uniones, tornillos, tuberia EMT de 1/2", conductores de cobre 
12 EXZHELLENT,  obra civil, y demás accesorios y 
elementos para su correcta instalación y funcionamiento. 
(Salida promedio de 4.50 m). 

UN
D 

24,00 

  21.4.6     

Suministro e instalación de materiales para salida de 
SWICHE CONMUTABLE TRIPLE según la norma NEMA 5-
15R, certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. 
Incluye toma, la tapa, cajas 4"x2" metalica, conectores de 
conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, 
uniones, tornillos, tuberia EMT de 1/2", conductores de cobre 
12 EXZHELLENT,  obra civil, y demás accesorios y 
elementos para su correcta instalación y funcionamiento. 
(Salida promedio de 4.50 m). 

UN
D 

54,00 

        21.5 TABLEROS Y PROTECCIONES     

  21.5.1     

Suministro e Instalación de TABLERO ILUMINACIÓN TI-N1 - 
CIRUGIA-PISO1  TRIFASICO DE  36 CIRCUITOS   incluye 
Breakes indrustrial de 125A regulable,breakes monopolar de 
20A , accesorios y elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

UN
D 

1,00 

  21.5.2     

Suministro e Instalación de TABLERO ILUMINACIÓN TI-N2 - 
URGENCIAS-PISO1  TRIFASICO DE  36 CIRCUITOS   
incluye Breakes indrustrial de 125A regulable,breakes 
monopolar de 20A , accesorios y elementos para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

UN
D 

1,00 

  21.5.3     

Suministro e Instalación de TABLERO ILUMINACIÓN TI-N4 - 
INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS FIJO -PISO1  TRIFASICO 
DE  24 CIRCUITOS   Incluye Breakes industriales de 100A 
regulable, breakes monopolar de 20A, accesorios y 
elementos para su correcta instalación y funcionamiento. 

UN
D 

1,00 

  21.5.4     

Suministro e Instalación de TABLERO ILUMINACIÓN TI-N5 - 
UCE-UCI-PISO2  TRIFASICO DE  24 CIRCUITOS   incluye 
Breakes indrustrial de 100A regulable,breakes monopolar de 
20A , accesorios y elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

UN
D 

1,00 

  21.5.5     

Suministro e Instalación de TABLERO ILIMINACIÓN TI-N6 - 
HABITACIÒN ADULTO-PISO3  TRIFASICO DE  24 
CIRCUITOS   incluye Breakes indrustrial de 100A 
regulable,breakes monopolar de 20A , accesorios y 
elementos para su correcta instalación y funcionamiento. 

UN
D 

1,00 

  21.5.6     

Suministro e Instalación de TABLERO ILIMINACIÓN TI-N7 - 
OBSTETRICA-PISO4  TRIFASICO DE  24 CIRCUITOS   
incluye Breakes indrustrial de 100A regulable,breakes 
monopolar de 20A , accesorios y elementos para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

UN
D 

1,00 

  21.5.7     

Suministro e Instalación de TABLERO NORMAL TN-TN1 - 
CIRUGIA-PISO1  TRIFÁSICO DE  24 CIRCUITOS   incluye 
Breakes indrustrial de 100A regulable,breakes monopolar de 
20A , accesorios y elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

UN
D 

1,00 

  21.5.8     

Suministro e Instalación de TABLERO NORMAL TN-TN2 - 
CIRUGIA-PISO1  TRIFÁSICO DE  24 CIRCUITOS   incluye 
Breakes indrustrial de 80A regulable,breakes monopolar de 
20A , accesorios y elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

UN
D 

1,00 

  21.5.9     

Suministro e Instalación de TABLERO NORMAL TN-TN3 - 
URGENCIAS-PISO1  TRIFASICO DE  24 CIRCUITOS   
Incluye Breakes industriales de 100A regulable, breakes 
monopolar de 20A, accesorios y elementos para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

UN
D 

1,00 
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  21.5.10     

Suministro e Instalación de TABLERO NORMAL TN-TN4 - 
URGENCIAS-PISO1  TRIFÁSICO DE  24 CIRCUITOS   
Incluye Breakes industriales de 100A regulable, breakes 
monopolar de 20A, accesorios y elementos para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

UN
D 

1,00 

  21.5.11     

Suministro e Instalación de TABLERO NORMAL TN-TN7 - 
INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS FIJO -PISO1  TRIFASICO 
DE  24 CIRCUITOS Incluye Breakes industriales de 100A 
regulable, breakes monopolar de 20A, accesorios y 
elementos para su correcta instalación y funcionamiento. 

UN
D 

1,00 

  21.5.12     

Suministro e Instalación de TABLERO NORMAL TN-TN8 - 
UCE-UCI-PISO2  TRIFASICO DE  24 CIRCUITOS Incluye 
Breakes industriales de 100A regulable, breakes monopolar 
de 20A, accesorios y elementos para su correcta instalación 
y funcionamiento. 

UN
D 

1,00 

  21.5.13     

Suministro e Instalación de TABLERO NORMAL TN-TN9 - 
HABITACIÒN ADULTO-PISO3  TRIFASICO DE  36 
CIRCUITOS Incluye Breakes industriales de 100A regulable, 
breakes monopolar de 20A, accesorios y elementos para su 
correcta instalación y funcionamiento. 

UN
D 

1,00 

  21.5.14     

Suministro e Instalación de TABLERO NORMAL TN-TN10 - 
OBSTETRICA-PISO4  TRIFASICO DE  36 CIRCUITOS 
Incluye Breakes industriales de 100A regulable, breakes 
monopolar de 20A, accesorios y elementos para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

UN
D 

1,00 

  21.5.15     

Suministro e Instalación de TABLERO REGULADO -TR1 - 
CIRUGIA-PISO1  TRIFASICO DE  24 CIRCUITOS Incluye 
Breakes industriales de 100A regulable, breakes monopolar 
de 20A, accesorios y elementos para su correcta instalación 
y funcionamiento. 

UN
D 

1,00 

  21.5.16     

Suministro e Instalación de TABLERO REGULADO TR2 - 
URGENCIAS-PISO1  TRIFASICO DE  24 CIRCUITOS 
Incluye Breakes industriales de 100A regulable, breakes 
monopolar de 20A, accesorios y elementos para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

UN
D 

1,00 

  21.5.17     

Suministro e Instalación de TABLERO REGULADO TR4 - 
UCE-UCI-PISO2  TRIFASICO DE  24 CIRCUITOS Incluye 
Breakes industriales de 100A regulable, breakes monopolar 
de 20A, accesorios y elementos para su correcta instalación 
y funcionamiento. 

UN
D 

1,00 

  21.5.18     

Suministro e Instalación de TABLERO REGULADO TR5 - 
INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS FIJO -PISO1  TRIFASICO 
DE  12 CIRCUITOSIncluye Breakes industriales de 50A 
regulable, breakes monopolar de 20A, accesorios y 
elementos para su correcta instalación y funcionamiento. 

UN
D 

1,00 

  21.5.19     

Suministro e Instalación de TABLERO EMERGENCIA TN-
TE1 - CIRUGIA-PISO1  TRIFASICO DE  24 CIRCUITOS 
Incluye Breakes industriales de 150A regulable, breakes 
monopolar de 20A, accesorios y elementos para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

UN
D 

1,00 

  21.5.20     

Suministro e Instalación de TABLERO EMERGENCIA TN-
TE2 - CIRUGIA-PISO1  TRIFASICO DE  36 CIRCUITOS 
Incluye Breakes industriales de 100A regulable, breakes 
monopolar de 20A, accesorios y elementos para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

UN
D 

1,00 

  21.5.21     

Suministro e Instalación de TABLERO EMERGENCIA TN-
TE3 - URGENCIAS-PISO1  TRIFASICO DE  36 CIRCUITOS 
Incluye Breakes industriales de 125A regulable, breakes 
monopolar de 20A, accesorios y elementos para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

UN
D 

1,00 

  21.5.22     

Suministro e Instalación de TABLERO EMERGENCIA  
OBSTETRICA TN-TE4 - URGENCIAS-PISO1  TRIFASICO 
DE  36 CIRCUITOS Incluye Breakes industriales de 125A 
regulable, breakes monopolar de 20A, accesorios y 
elementos para su correcta instalación y funcionamiento. 

UN
D 

1,00 
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  21.5.23     

Suministro e Instalación de TABLERO EMERGENCIA  
OBSTETRICA TN-TE5 - URGENCIAS-PISO1  TRIFASICO 
DE  36 CIRCUITOS Incluye Breakes industriales de 125A 
regulable, breakes monopolar de 20A, accesorios y 
elementos para su correcta instalación y funcionamiento. 

UN
D 

1,00 

  21.5.24     

Suministro e Instalación de TABLERO EMERGENCIA TN-
TE6 - UCE-UCI-PISO2  TRIFASICO DE  36 CIRCUITOS 
Incluye Breakes industriales de 125A regulable, breakes 
monopolar de 20A, accesorios y elementos para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

UN
D 

1,00 

  21.5.25     

Suministro e Instalación de TABLERO EMERGENCIA TN-
TE7 - HABITACIÒN ADULTO-PISO3  TRIFASICO DE  36 
CIRCUITOS Incluye Breakes industriales de 125A regulable, 
breakes monopolar de 20A, accesorios y elementos para su 
correcta instalación y funcionamiento. 

UN
D 

1,00 

  21.5.26     

Suministro e Instalación de TABLERO EMERGENCIA TN-
TE8 - OBSTETRICA-PISO4  TRIFASICO DE  36 
CIRCUITOS Incluye Breakes industriales de 125A regulable, 
breakes monopolar de 20A, accesorios y elementos para su 
correcta instalación y funcionamiento. 

UN
D 

1,00 

  21.5.27     

Suministro e Instalación de TABLERO EMERGENCIA TN-
TE10 - CIRUGIDA RAYO X Y TOMOGRAFO PISO1  
TRIFASICO DE  24  CIRCUITOS Incluye Breakes 
industriales de 225A regulable, breakes monopolar de 20A, 
accesorios y elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

UN
D 

1,00 

  21.5.28     

Suministro e Instalación de TABLERO HOSPITALARIO TN-
TH1 - CIRUGIA-PISO1  TRIFASICO DE  36 CIRCUITOS 
Incluye Breakes industriales de 100A regulable, breakes 
monopolar de 20A, accesorios y elementos para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

UN
D 

1,00 

  21.5.29     

Suministro e Instalación de TABLERO HOSPITALARIO TN-
TH2 - CIRUGIA-PISO1  TRIFASICO DE  36 CIRCUITOS 
Incluye Breakes industriales de 100A regulable, breakes 
monopolar de 20A, accesorios y elementos para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

UN
D 

1,00 

  21.5.30     

Suministro e Instalación de TABLERO HOSPITALARIO TN-
TH3 - URGENCIAS-PISO1  TRIFASICO DE  36 CIRCUITOS 
Incluye Breakes industriales de 125A regulable, breakes 
monopolar de 20A, accesorios y elementos para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

UN
D 

1,00 

  21.5.31     

Suministro e Instalación de TABLERO HOSPITALARIO  
OBSTETRICA TN-TH4 - URGENCIAS-PISO1  TRIFASICO 
DE 36 CIRCUITOS Incluye Breakes industriales de 100A 
regulable, breakes monopolar de 20A, accesorios y 
elementos para su correcta instalación y funcionamiento. 

UN
D 

1,00 

  21.5.32     

Suministro e Instalación de TABLERO HOSPITALARIO TN-
TH5 - UCE-UCI-PISO2  TRIFASICO DE  36 CIRCUITOS 
Incluye Breakes industriales de 100A regulable, breakes 
monopolar de 20A, accesorios y elementos para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

UN
D 

1,00 

  21.5.33     

Suministro e Instalación de TABLERO HOSPITALARIO TN-
TH6 - HABITACIÒN ADULTO-PISO3  TRIFASICO DE  24 
CIRCUITOS Incluye Breakes industriales de 125A regulable, 
breakes monopolar de 20A, accesorios y elementos para su 
correcta instalación y funcionamiento. 

UN
D 

1,00 

  21.5.34     

Suministro e Instalación de TABLERO HOSPITALARIO TN-
TH7 - OBSTETRICA-PISO4  TRIFASICO DE  36 
CIRCUITOS Incluye Breakes industriales de 125A regulable, 
breakes monopolar de 20A, accesorios y elementos para su 
correcta instalación y funcionamiento. 

UN
D 

1,00 

  21.5.35     

Suministro e Instalación de TABLERO AGUAS RESIDUALES 
TN-AGUA-1N - SUBESTACIÒN -PISO 1  TRIFASICO DE  24  
CIRCUITOS Incluye Breakes industriales de 125A, 100A y 
200A regulable, breakes monopolar de 20A, accesorios y 
elementos para su correcta instalación y funcionamiento. 

UN
D 

1,00 
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  21.5.36     

Suministro e instalación de GABINETE DE DISTRIBUCION 
SISTEMA AGUAS RESIDUALES -AGUA-1N, incluye tablero 
para distribución uso interior (IP 44), en lámina galvanizada 
calibre 16, con acabado final en pintura en polvo de 
aplicación electrostática, color gris claro RAL 7035. el tablero 
tendrá un barraje trifásico principal en cobre electrolítico rojo 
de 700AMP tipo ML de 12ctos, mas 12 reservas frente 
muerto metálico abatible y barras de neutro y tierra aisladas 
analizador de redes,DPS de protección,Breakes indrustrial 
regulable. dimensiones aproximadas: 1100x1000x7000 mm, 
obra civil, y demás accesorios y elementos para su correcta 
instalación y funcionamiento.  

UN
D 

1,00 

  21.5.37     

Suministro e instalación de GABINETE DE DISTRIBUCION 
SISTEMA GASES MEDICINALES -GASES-1N, incluye 
tablero para distribución uso interior (IP 44), en lámina 
galvanizada calibre 16, con acabado final en pintura en polvo 
de aplicación electrostática, color gris claro RAL 7035. el 
tablero tendrá un barraje trifásico principal en cobre 
electrolítico rojo de 700AMP tipo ML de 12ctos, mas 12 
reservas frente muerto metálico abatible y barras de neutro y 
tierra aisladas analizador de redes,DPS de 
protección,Breakes indrustrial regulable. dimensiones 
aproximadas: 1100x1000x7000 mm, obra civil, y demás 
accesorios y elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento.  

UN
D 

1,00 

  21.5.38     

Suministro e instalación de GABINETE DE DISTRIBUCION 
SISTEMA ESTERILIZACIÒN -T-EQUIP--T2N, incluye tablero 
para distribución uso interior (IP 44), en lámina galvanizada 
calibre 16, con acabado final en pintura en polvo de 
aplicación electrostática, color gris claro RAL 7035. el tablero 
tendrá un barraje trifásico principal en cobre electrolítico rojo 
de 500AMP tipo ML de 12ctos, mas 12 reservas frente 
muerto metálico abatible y barras de neutro y tierra aisladas 
analizador de redes,DPS de protección,Breakes indrustrial 
regulable. dimensiones aproximadas: 1100x1000x7000 mm, 
obra civil, y demás accesorios y elementos para su correcta 
instalación y funcionamiento.  

UN
D 

1,00 

  21.5.39     

Suministro e instalación de GABINETE DE DISTRIBUCION 
SISTEMA DE ASCENSORES -ASCEN-TM, incluye tablero 
para distribución uso interior (IP 44), en lámina galvanizada 
calibre 16, con acabado final en pintura en polvo de 
aplicación electrostática, color gris claro RAL 7035. el tablero 
tendrá un barraje trifásico principal en cobre electrolítico rojo 
de 1700AMP tipo ML de 12ctos, mas 12 reservas frente 
muerto metálico abatible y barras de neutro y tierra aisladas 
analizador de redes,DPS de protección,Breakes indrustrial 
regulable. dimensiones aproximadas: 2200x1000x1000 mm, 
obra civil, y demás accesorios y elementos para su correcta 
instalación y funcionamiento.  

UN
D 

1,00 

  21.5.40     

Suministro e instalación de GABINETE DE DISTRIBUCION 
SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADO CD- CHILDER Nº1  
incluye tablero para distribución uso interior (IP 44), en 
lámina galvanizada calibre 16, con acabado final en pintura 
en polvo de aplicación electrostática, color gris claro RAL 
7035. el tablero tendrá un barraje trifásico principal en cobre 
electrolítico rojo de 4700AMP tipo ML de 12ctos, mas 12 
reservas frente muerto metálico abatible y barras de neutro y 
tierra aisladas analizador de redes,DPS de 
protección,Breakes indrustrial regulable. dimensiones 
aproximadas: 2200x1000x1000 mm, obra civil, y demás 
accesorios y elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento 

UN
D 

1,00 



 
 

 

 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE APARTADO 

Código:  F-ADM-GB-06 

Versión:  6 

 

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y 
OPORTUNIDAD 

Fecha de aprobación:  
06/12/2021 

Página 84 de 161 

 
 

 
 

  21.5.41     

Suministro e instalación de GABINETE DE DISTRIBUCION 
SISTEMA VITAL No.1, incluye tablero para distribución uso 
interior (IP 44), en lámina galvanizada calibre 16, con 
acabado final en pintura en polvo de aplicación electrostática, 
color gris claro RAL 7035. el tablero tendrá un barraje 
trifásico principal en cobre electrolítico rojo de 7000AMP tipo 
ML de 12ctos, mas 12 reservas frente muerto metálico 
abatible y barras de neutro y tierra aisladas analizador de 
redes,DPS de protección,Breakes indrustrial regulable. 
dimensiones aproximadas: 2200x1000x1000 mm, obra civil, y 
demás accesorios y elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento.  

UN
D 

1,00 

  21.5.42     

Suministro e instalación de GABINETE DE DISTRIBUCION 
SISTEMA CRITICO No.2, incluye tablero para distribución 
uso interior (IP 44), en lámina galvanizada calibre 16, con 
acabado final en pintura en polvo de aplicación electrostática, 
color gris claro RAL 7035. el tablero tendrá un barraje 
trifásico principal en cobre electrolítico rojo de 7000AMP tipo 
ML de 12ctos, mas 12 reservas frente muerto metálico 
abatible y barras de neutro y tierra aisladas.analizador de 
redes,DPS de protección,Breakes indrustrial regulable, 
dimensiones aproximadas: 2200x1000x1000mm, obra civil, y 
demás accesorios y elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento.  

UN
D 

1,00 

  21.5.43     

Suministro e instalación de GABINETE DE DISTRIBUCIÓN 
SISTEMA NORMAL No.3, incluye tablero para distribución 
uso interior (IP 44), en lámina galvanizada calibre 16, con 
acabado final en pintura en polvo de aplicación electrostática, 
color gris claro RAL 7035. el tablero tendrá un barraje 
trifásico principal en cobre electrolítico rojo de 7000AMP tipo 
ML de 7 ctos, mas 2 reservas frente muerto metálico abatible 
y barras de neutro y tierra aisladas.analizador de redes,DPS 
de protección,Breakes indrustrial regulable, dimensiones 
aproximadas: 2200x1000x1000 mm, obra civil, y demás 
accesorios y elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento.  

UN
D 

1,00 

  21.5.44     

Suministro e instalación de GABINETE DE DISTRIBUCION 
SISTEMA EQUIPOS No.4 incluye tablero para distribución 
uso interior (IP 44), en lámina galvanizada calibre 16, con 
acabado final en pintura en polvo de aplicación electrostática, 
color gris claro RAL 7035. el tablero tendrá un barraje 
trifásico principal en cobre electrolítico rojo de 7000AMP tipo 
ML de 12ctos, mas 12 reservas frente muerto metálico 
abatible y barras de neutro y tierra aisladas.analizador de 
redes,DPS de protección,Breakes indrustrial regulable, 
dimensiones aproximadas: 2200x1000x1000 mm, obra civil, y 
demás accesorios y elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento.  

UN
D 

1,00 

  21.5.45     

Suministro e Instalación de TABLERO DE AISLAMIENTO  
208/120 VAC 5 KVA bifasico de 16 CIRCUITOS   Para 
unidades Criticas como QUIROFANOS - SALA DE PARTO - 
UCI - UCE   incluye Breakes indrustrial de 40A 
regulable,breakes monopolar de 20A ,Transformador de 
aislamiento , Gabinete accesorios y elementos para su 
correcta instalación y funcionamiento. 

UN
D 

18,00 

  21.5.46     

Suministro e Instalación de TABLERO BYPASS RED - UPS  
para el mantenimiento de sistema de ups en el sistema de 
Emergencia    incluye Breakes indrustrial de 125A 
regulable,breakes monopolar de 20A , accesorios y 
elementos para su correcta instalación y funcionamiento. 

UN
D 

10,00 

        21.6 ACOMETIDAS     

  21.6.1     

Suministro e Instalación de ACOMETIDA  PARA LOS 
TABLERO DE ILIMINACIÓN  TI-N1 - CIRUGIA-PISO1  
TRIFASICO 4xNo.1/0 para Fases y Neutro + 1xNo.2 para 
Tierra, Incluye conectores de conexión y empalme, 
adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tuberia 

ML 53,00 
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EMT de 2-1/2", conductores de cobre No.1/0 y No.2 
THHN/THWN EXZHELLENT,  obra civil, y demás accesorios 
y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.   

  21.6.2     

Suministro e Instalación de ACOMETIDA  PARA LOS 
TABLERO DE ILIMINACIÓN TI-N2 - URGENCIAS-PISO1  
TRIFASICO 4xNo.1/0 para Fases y Neutro + 1xNo.2 para 
Tierra, Incluye conectores de conexión y empalme, 
adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tuberia 
EMT de 2-1/2", conductores de cobre No.1/0 y No.2 
THHN/THWN EXZHELLENT,  obra civil, y demás accesorios 
y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.   

ML 86,00 

  21.6.3     

Suministro e Instalación de ACOMETIDA  PARA LOS 
TABLERO DE ILIMINACIÓN  TI-N4 - INFRAESTRUCTURA 
Y ACTIVOS FIJO -PISO1  TRIFASICO 4xNo.6 para Fases y 
Neutro + 1xNo.8 para Tierra, Incluye conectores de conexión 
y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, 
tornillos, tuberia EMT de 1-1/2", conductores de cobre No.6 y 
No.8 THHN/THWN EXZHELLENT,  obra civil, y demás 
accesorios y elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento.   

ML 60,00 

  21.6.4     

Suministro e Instalación de ACOMETIDA  PARA LOS 
TABLERO DE ILIMINACIÓN TI-N5 - UCE-UCI-PISO2  
TRIFASICO DE  4xNo.2 para Fases y Neutro + 1xNo.4 para 
Tierra, Incluye conectores de conexión y empalme, 
adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tuberia 
EMT de 2", conductores de cobre No.2 y No.4 THHN/THWN 
EXZHELLENT,  obra civil, y demás accesorios y elementos 
para su correcta instalación y funcionamiento.   

ML 52,00 

  21.6.5     

Suministro e Instalación de ACOMETIDA  PARA LOS 
TABLERO DE ILIMINACIÓN TI-N6 - HABITACIÒN ADULTO-
PISO3  TRIFASICO DE   4xNo.2 para Fases y Neutro + 
1xNo.4 para Tierra, Incluye conectores de conexión y 
empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, 
tuberia EMT de 2", conductores de cobre No.2 y No.4 
THHN/THWN EXZHELLENT,  obra civil, y demás accesorios 
y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.   

ML 55,00 

  21.6.6     

Suministro e Instalación de ACOMETIDA  PARA LOS 
TABLERO DE ILIMINACIÓN  TI-N7 - OBSTETRICA-PISO4  
TRIFASICO DE  4xNo.2 para Fases y Neutro + 1xNo.4 para 
Tierra, Incluye conectores de conexión y empalme, 
adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tuberia 
EMT de 2", conductores de cobre No.2 y No.4 THHN/THWN 
EXZHELLENT,  obra civil, y demás accesorios y elementos 
para su correcta instalación y funcionamiento.  

ML 60,00 

  21.6.7     

Suministro e Instalación de ACOMETIDA  PARA LOS 
TABLERO DE NORMAL TN-TN1 - CIRUGIA-PISO1  
TRIFASICO DE 4xNo.2 para Fases y Neutro + 1xNo.4 para 
Tierra, Incluye conectores de conexión y empalme, 
adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tuberia 
EMT de 2", conductores de cobre No.2 y No.4 THHN/THWN 
EXZHELLENT,  obra civil, y demás accesorios y elementos 
para su correcta instalación y funcionamiento.     

ML 47,00 

  21.6.8     

Suministro e Instalación de ACOMETIDA  PARA LOS 
TABLERO NORMAL TN-TN2 - CIRUGIA-PISO1  TRIFASICO 
DE 4xNo.4 para Fases y Neutro + 1xNo.6 para Tierra, Incluye 
conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, 
curvas, uniones, tornillos, tuberia EMT de 1-1/2", conductores 
de cobre No.4 y No.6 THHN/THWN EXZHELLENT,  obra 
civil, y demás accesorios y elementos para su correcta 
instalación y funcionamiento.    

ML 48,00 

  21.6.9     

Suministro e Instalación de ACOMETIDA  PARA LOS 
TABLERO NORMAL TN-TN3 - URGENCIAS-PISO1  
TRIFASICO DE  4xNo.1/0 para Fases y Neutro + 1xNo.2 
para Tierra, Incluye conectores de conexión y empalme, 
adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tuberia 
EMT de 2 1/2", conductores de cobre No.1/0 y No.2 
THHN/THWN EXZHELLENT,  obra civil, y demás accesorios 
y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.    

ML 90,00 
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  21.6.10     

Suministro e Instalación de ACOMETIDA  PARA LOS 
TABLERO DE NORMAL TN-TN1 - CIRUGIA-PISO1  
TRIFASICO DE 4xNo.2 para Fases y Neutro + 1xNo.4 para 
Tierra, Incluye conectores de conexión y empalme, 
adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tuberia 
EMT de 2", conductores de cobre No.2 y No.4 THHN/THWN 
EXZHELLENT,  obra civil, y demás accesorios y elementos 
para su correcta instalación y funcionamiento.     

ML 90,00 

  21.6.11     

Suministro e Instalación de ACOMETIDA  PARA LOS 
TABLERO NORMAL TN-TN3 - URGENCIAS-PISO1  
TRIFASICO DE  4xNo.1/0 para Fases y Neutro + 1xNo.2 
para Tierra, Incluye conectores de conexión y empalme, 
adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tuberia 
EMT de 2 1/2", conductores de cobre No.1/0 y No.2 
THHN/THWN EXZHELLENT,  obra civil, y demás accesorios 
y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.    

ML 135,00 

  21.6.12     

Suministro e Instalación de ACOMETIDA  PARA LOS 
TABLERO DE NORMAL TN-TN1 - CIRUGIA-PISO1  
TRIFASICO DE 4xNo.2 para Fases y Neutro + 1xNo.4 para 
Tierra, Incluye conectores de conexión y empalme, 
adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tuberia 
EMT de 2", conductores de cobre No.2 y No.4 THHN/THWN 
EXZHELLENT,  obra civil, y demás accesorios y elementos 
para su correcta instalación y funcionamiento.     

ML 60,00 

  21.6.13     

uministro e Instalación de  ACOMETIDA  PARA LOS 
TABLERO NORMAL TN-TN8 - UCE-UCI-PISO2  TRIFASICO 
DE 4xNo.2 para Fases y Neutro + 1xNo.4 para Tierra, Incluye 
conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, 
curvas, uniones, tornillos, tuberia EMT de 2", conductores de 
cobre No.2 y No.4 THHN/THWN EXZHELLENT,  obra civil, y 
demás accesorios y elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento.    

ML 50,00 

  21.6.14     

Suministro e Instalación de ACOMETIDA  PARA LOS  
TABLERO NORMAL TN-TN9 - HABITACIÒN ADULTO-
PISO3  TRIFASICO DE  4xNo.2 para Fases y Neutro + 
1xNo.4 para Tierra, Incluye conectores de conexión y 
empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, 
tuberia EMT de 2", conductores de cobre No.2 y No.4 
THHN/THWN EXZHELLENT,  obra civil, y demás accesorios 
y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.      

ML 55,00 

  21.6.15     

Suministro e Instalación de ACOMETIDA PARA LOS 
TABLERO NORMAL TN-TN10 - OBSTETRICA-PISO4  
TRIFASICO DE   4xNo.1/0 para Fases y Neutro + 1xNo.2 
para Tierra, Incluye conectores de conexión y empalme, 
adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tuberia 
EMT de 2-1/2", conductores de cobre No.1/0 y No.2 
THHN/THWN EXZHELLENT,  obra civil, y demás accesorios 
y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.   

ML 65,00 

  21.6.16     

Suministro e Instalación de ACOMETIDA  PARA LOS 
TABLERO REGULADO TR2 - URGENCIAS-PISO1  
TRIFASICO DE   4xNo.2 para Fases y Neutro + 1xNo.4 para 
Tierra, Incluye conectores de conexión y empalme, 
adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tuberia 
EMT de 2", conductores de cobre No.2 y No.4 THHN/THWN 
EXZHELLENT,  obra civil, y demás accesorios y elementos 
para su correcta instalación y funcionamiento.  

ML 80,00 

  21.6.17     

Suministro e Instalación de ACOMETIDA  PARA LOS 
TABLERO REGULADO TR2 - URGENCIAS-PISO1  
TRIFASICO DE   4xNo.2 para Fases y Neutro + 1xNo.4 para 
Tierra, Incluye conectores de conexión y empalme, 
adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tuberia 
EMT de 2", conductores de cobre No.2 y No.4 THHN/THWN 
EXZHELLENT,  obra civil, y demás accesorios y elementos 
para su correcta instalación y funcionamiento.  

ML 90,00 
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  21.6.18     

Suministro e Instalación de ACOMETIDA  PARA LOS 
TABLERO REGULADO TR4 - UCE-UCI-PISO2  TRIFASICO 
4xNo.2 para Fases y Neutro + 1xNo.4 para Tierra, Incluye 
conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, 
curvas, uniones, tornillos, tuberia EMT de 2", conductores de 
cobre No.2 y No.4 THHN/THWN EXZHELLENT,  obra civil, y 
demás accesorios y elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

ML 88,00 

  21.6.19     

Suministro e Instalación de ACOMETIDA  PARA LOS 
TABLERO NORMAL TN-TN2 - CIRUGIA-PISO1  TRIFASICO 
DE 4xNo.4 para Fases y Neutro + 1xNo.6 para Tierra, Incluye 
conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, 
curvas, uniones, tornillos, tuberia EMT de 1-1/2", conductores 
de cobre No.4 y No.6 THHN/THWN EXZHELLENT,  obra 
civil, y demás accesorios y elementos para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

ML 30,00 

  21.6.20     

Suministro e Instalación de Acometida para los TABLERO 
EMERGENCIA TN-TE1 - CIRUGIA-PISO1  TRIFASICO   
4xNo.2/0 para Fases y Neutro + 1xNo.1/0 para Tierra, Incluye 
conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, 
curvas, uniones, tornillos, tuberia EMT de 3-1/2", conductores 
de cobre No.2/0 y No.1/0 THHN/THWN EXZHELLENT,  obra 
civil, y demás accesorios y elementos para su correcta 
instalación y funcionamiento.  

ML 50,00 

  21.6.21     

Suministro e Instalación de Acometida para los TABLERO 
EMERGENCIA TN-TE2 - CIRUGIA-PISO1  TRIFASICO 
4xNo.2 para Fases y Neutro + 1xNo.4 para Tierra, Incluye 
conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, 
curvas, uniones, tornillos, tuberia EMT de 2", conductores de 
cobre No.2 y No.4 THHN/THWN EXZHELLENT, obra civil y 
demás accesorios y elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento.  

ML 50,00 

  21.6.22     

Suministro e Instalación de Acometida para los TABLERO 
EMERGENCIA TN-TE3 - URGENCIAS-PISO1  TRIFASICO  
4xNo.1/0 para Fases y Neutro + 1xNo.2 para Tierra, Incluye 
conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, 
curvas, uniones, tornillos, tuberia EMT de 3-1/2", conductores 
de cobre No.1/0 y No.2 THHN/THWN EXZHELLENT, obra 
civil y demás accesorios y elementos para su correcta 
instalación y funcionamiento.  

ML 90,00 

  21.6.23     

Suministro e Instalación de Acometida para los TABLERO 
EMERGENCIA  OBSTETRICA TN-TE4 - URGENCIAS-
PISO1  TRIFASICO    4xNo.1/0 para Fases y Neutro + 
1xNo.2 para Tierra, Incluye conectores de conexión y 
empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, 
tuberia EMT de 3-1/2", conductores de cobre No.1/0 y No.2 
THHN/THWN EXZHELLENT,  obra civil, y demás accesorios 
y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.  

ML 90,00 

  21.6.24     

Suministro e Instalación de Acometida para los TABLERO 
EMERGENCIA  OBSTETRICA TN-TE5 - URGENCIAS-
PISO1  TRIFASICO DE     4xNo.1/0 para Fases y Neutro + 
1xNo.2 para Tierra, Incluye conectores de conexión y 
empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, 
tuberia EMT de 3-1/2", conductores de cobre No.1/0 y No.2 
THHN/THWN EXZHELLENT,  obra civil, y demás accesorios 
y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.  

ML 90,00 

  21.6.25     

Suministro e Instalación de Acometida para los TABLERO 
EMERGENCIA TN-TE6 - UCE-UCI-PISO2  TRIFASICO DE    
4xNo.1/0 para Fases y Neutro + 1xNo.2 para Tierra, Incluye 
conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, 
curvas, uniones, tornillos, tuberia EMT de 3-1/2", conductores 
de cobre No.1/0 y No.2 THHN/THWN EXZHELLENT,  obra 
civil, y demás accesorios y elementos para su correcta 
instalación y funcionamiento.  

ML 55,00 
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  21.6.26     

Suministro e Instalación de Acometida para los TABLERO 
EMERGENCIA TN-TE7 - HABITACIÒN ADULTO-PISO3  
TRIFASICO DE     4xNo.1/0 para Fases y Neutro + 1xNo.2 
para Tierra, Incluye conectores de conexión y empalme, 
adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tuberia 
EMT de 3-1/2", conductores de cobre No.1/0 y No.2 
THHN/THWN EXZHELLENT,  obra civil, y demás accesorios 
y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.  

ML 57,00 

  21.6.27     

Suministro e Instalación de Acometida para los TABLERO 
EMERGENCIA TN-TE8 - OBSTETRICA-PISO4  TRIFASICO   
4xNo.1/0 para Fases y Neutro + 1xNo.2 para Tierra, Incluye 
conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, 
curvas, uniones, tornillos, tuberia EMT de 3-1/2", conductores 
de cobre No.1/0 y No.2 THHN/THWN EXZHELLENT,  obra 
civil, y demás accesorios y elementos para su correcta 
instalación y funcionamiento.  

ML 60,00 

  21.6.28     

Suministro e Instalación de Acometida para los TABLERO 
EMERGENCIA TN-TE8 - OBSTETRICA-PISO4  TRIFASICO   
4xNo.1/0 para Fases y Neutro + 1xNo.2 para Tierra, Incluye 
conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, 
curvas, uniones, tornillos, tuberia EMT de 3-1/2", conductores 
de cobre No.1/0 y No.2 THHN/THWN EXZHELLENT,  obra 
civil, y demás accesorios y elementos para su correcta 
instalación y funcionamiento.  

ML 63,00 

  21.6.29     

Suministro e Instalación de Acometida para los TABLERO 
EMERGENCIA TN-TE10 - CIRUGIA RAYO X Y 
TOMOGRAFO PISO1  TRIFASICO   4xNo.4/0 para Fases y 
Neutro + 1xNo.2/0 para Tierra, Incluye conectores de 
conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, 
uniones, tornillos, tuberia EMT de 4", conductores de cobre 
No.4/0 y No.2/0 THHN/THWN EXZHELLENT,  obra civil, y 
demás accesorios y elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento.  

ML 50,00 

  21.6.30     

Suministro e Instalación de Acometida para los TABLERO 
HOSPITALARIO TN-TH1 - CIRUGIA-PISO1  TRIFASICO   
4xNo.2 para Fases y Neutro + 1xNo.4 para Tierra, Incluye 
conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, 
curvas, uniones, tornillos, tuberia EMT de 2", conductores de 
cobre No.2 y No.4 THHN/THWN EXZHELLENT, obra civil y 
demás accesorios y elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento.  

ML 50,00 

  21.6.31     

Suministro e Instalación de Acometida para los TABLERO 
HOSPITALARIO TN-TH2 - CIRUGIA-PISO1  TRIFASICO   
4xNo.2 para Fases y Neutro + 1xNo.4 para Tierra, Incluye 
conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, 
curvas, uniones, tornillos, tuberia EMT de 2", conductores de 
cobre No.2 y No.4 THHN/THWN EXZHELLENT, obra civil y 
demás accesorios y elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento.  

ML 90,00 

  21.6.32     

Suministro e Instalación de Acometida para los TABLERO 
HOSPITALARIO TN-TH3 - URGENCIAS-PISO1  TRIFASICO   
4xNo.1/0 para Fases y Neutro + 1xNo.2 para Tierra, Incluye 
conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, 
curvas, uniones, tornillos, tuberia EMT de 3-1/2", conductores 
de cobre No.1/0 y No.2 THHN/THWN EXZHELLENT, obra 
civil y demás accesorios y elementos para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

ML 90,00 

  21.6.33     

Suministro e Instalación de Acometida para los TABLERO 
HOSPITALARIO  OBSTETRICA TN-TH4 - URGENCIAS-
PISO1  TRIFASICO   4xNo.2 para Fases y Neutro + 1xNo.4 
para Tierra, Incluye conectores de conexión y empalme, 
adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tuberia 
EMT de 2 1/2", conductores de cobre No.2 y No.4 
THHN/THWN EXZHELLENT,  obra civil, y demás accesorios 
y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.  

ML 90,00 
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  21.6.34     

Suministro e Instalación de Acometida para los TABLERO 
HOSPITALARIO TN-TH5 - UCE-UCI-PISO2  TRIFASICO    
4xNo.2 para Fases y Neutro + 1xNo.4 para Tierra, Incluye 
conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, 
curvas, uniones, tornillos, tuberia EMT de 2 1/2", conductores 
de cobre No.2 y No.4 THHN/THWN EXZHELLENT,  obra 
civil, y demás accesorios y elementos para su correcta 
instalación y funcionamiento.  

ML 58,00 

  21.6.35     

Suministro e Instalación de para los TABLERO 
HOSPITALARIO TN-TH6 - HABITACIÒN ADULTO-PISO3  
TRIFASICO 4xNo.1/0 para Fases y Neutro + 1xNo.2 para 
Tierra, Incluye conectores de conexión y empalme, 
adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tuberia 
EMT de 2 1/2", conductores de cobre No.1/0 y No.2 
THHN/THWN EXZHELLENT, obra civil y demás accesorios y 
elementos para su correcta instalación y funcionamiento.  

ML 61,00 

  21.6.36     

Suministro e Instalación de Acometida para los TABLERO  
TABLERO HOSPITALARIO TN-TH7 - OBSTETRICA-PISO4  
TRIFASICO 4xNo.1/0 para Fases y Neutro + 1xNo.2 para 
Tierra, Incluye conectores de conexión y empalme, 
adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tuberia 
EMT de 2-1/2", conductores de cobre No.1/0 y No.2 
THHN/THWN EXZHELLENT, obra civil y demás accesorios y 
elementos para su correcta instalación y funcionamiento.  

ML 64,00 

  21.6.37     

Suministro e Instalación de ACOMETIDA DESDE  CD 
GENERAL Nº1 HASTA  EL GABINETE DE DISTRIBUCION 
SISTEMA VITAL No.1 de 3(4No.500KCM para Fases y 
Neutro) + 2xNo.250KCM para Tierra, Incluye conectores de 
conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, 
uniones, tornillos, tuberia EMT de 4x4", conductores de cobre 
No.500KCM Y 250KCM THHN/THWN EXZHELLENT,  obra 
civil, y demás accesorios y elementos para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

ML 15,00 

  21.6.38     

Suministro e Instalación de ACOMETIDA DESDE  CD 
GENERAL Nº2 HASTA  EL GABINETE DE DISTRIBUCION 
SISTEMA VITAL No.1 de 3(4No.500KCM para Fases y 
Neutro) + 2xNo.250KCM para Tierra, Incluye conectores de 
conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, 
uniones, tornillos, tuberia EMT de 4x4", conductores de cobre 
No.500KCM Y 250KCM THHN/THWN EXZHELLENT,  obra 
civil, y demás accesorios y elementos para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

ML 15,00 

  21.6.39     

Suministro e Instalación de ACOMETIDA DESDE CD 
GENERAL N°1  LA SUBESTACIÓN HASTA EL GABINETE 
DE DISTRIBUCION SISTEMA CRITICO No.2 de 
3(6No.500KCM para Fases y Neutro) + 2xNo.250KCM para 
Tierra, Incluye conectores de conexión y empalme, 
adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tuberia 
EMT de 4x4", conductores de cobre No.500KCM 
THHN/THWN EXZHELLENT,  obra civil, y demás accesorios 
y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. 

ML 15,00 

  21.6.40     

Suministro e Instalación de ACOMETIDA DESDE CD 
GENERAL N°2  LA SUBESTACIÓN HASTA EL GABINETE 
DE DISTRIBUCION SISTEMA CRITICO No.2 de 
3(6No.500KCM para Fases y Neutro) + 1xNo.250KCM para 
Tierra, Incluye conectores de conexión y empalme, 
adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tuberia 
EMT de 4x4", conductores de cobre No.500KCM 
THHN/THWN EXZHELLENT,  obra civil, y demás accesorios 
y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. 

ML 15,00 

  21.6.41     

Suministro e Instalación de ACOMETIDA DESDE CD 
GENERAL N°2  LA SUBESTACIÓN HASTA EL GABINETE 
DE DISTRIBUCION SISTEMA CRITICO No.2 de 
3(6No.500KCM para Fases y Neutro) + 1xNo.250KCM para 
Tierra, Incluye conectores de conexión y empalme, 
adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tuberia 
EMT de 4x4", conductores de cobre No.500KCM 
THHN/THWN EXZHELLENT,  obra civil, y demás accesorios 

ML 35,00 
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y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. 

  21.6.42     

Suministro e Instalación de ACOMETIDA DESDE CD 
GENERAL N°2 LA SUBESTACIÓN HASTA EL GABINETE 
DE DISTRIBUCIÓN SISTEMA NORMAL No.3 de 
4(8No.500KCM para Fases y Neutro) + 2xNo.250KCM para 
Tierra, Incluye conectores de conexión y empalme, 
adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tuberia 
EMT de 4x4", conductores de cobre No.500KCM 
THHN/THWN EXZHELLENT,  obra civil, y demás accesorios 
y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. 

ML 35,00 

  21.6.43     

Suministro e Instalación de ACOMETIDA DESDE CD 
GENERAL N°1  LA SUBESTACIÓN HASTA EL GABINETE 
DE DISTRIBUCION SISTEMA EQUIPOS No.4  de 
11(4No.500KCM para Fases y Neutro) + 2xNo.500KCM para 
Tierra, Incluye conectores de conexión y empalme, 
adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tuberia 
EMT de 4x4", conductores de cobre No.500KCM 
THHN/THWN EXZHELLENT,  obra civil, y demás accesorios 
y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. 

ML 35,00 

  21.6.44     

Suministro e Instalación de ACOMETIDA DESDE CD 
GENERAL N°2  LA SUBESTACIÓN HASTA EL GABINETE 
DE DISTRIBUCION SISTEMA EQUIPOS No.4  de 
11(4No.500KCM para Fases y Neutro) + 2xNo.500KCM para 
Tierra, Incluye conectores de conexión y empalme, 
adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tuberia 
EMT de 4x4", conductores de cobre No.500KCM 
THHN/THWN EXZHELLENT,  obra civil, y demás accesorios 
y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. 

ML 35,00 

  21.6.45     

Suministro e Instalación de ACOMETIDA PARA 
ILUMINACIÓN EXTERIOR  de 4xNo.4 para Fases y Neutro + 
1xNo.6 para Tierra, Incluye conectores de conexión y 
empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, 
tuberia EMT de 2", conductores de cobre No.4 y No.6 
THHN/THWN EXZHELLENT,  obra civil, y demás accesorios 
y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. 

ML 683,00 

  21.6.46     

Suministro e Instalación de ACOMETIDA GASES DE CD 
GENERAL N°1  HASTA DE EL TABLERO DE GASES en 
cable 1x(4No.250 KCM para Fases y Neutro) + 1xNo.4/0 
para Tierra, Incluye conectores de conexión y empalme, 
adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tuberia 
EMT de 4", conductores de cobre No.250 KCM y No.4/0 
THHN/THWN EXZHELLENT,  obra civil, y demás accesorios 
y elementos para su correcta instalación y funcionamiento 
ubicado en el cuarto de gases. 

ML 55,00 

  21.6.47     

Suministro e Instalación de ACOMETIDA DESDE EL 
TABLERO EQUIPO Nº4 HASTA EL TABLERO AGUA 
RESIDUALES N°1   1XNº4/0 para Fases y Neutro) + 
1xNo.2/0 para Tierra, Incluye conectores de conexión y 
empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, 
tuberia EMT de 4", conductores de cobre No.4/0 y No.2/0 
THHN/THWN EXZHELLENT,  obra civil, y demás accesorios 
y elementos para su correcta instalación y funcionamiento 
ubicado en el cuarto de gases. 

ML 40,00 

  21.6.48     

Suministro e Instalación de ACOMETIDA DESDE EL 
TABLERO EQUIPO Nº4 HASTA EL TABLERO 
ESTERILIZACIÒN A VAPOR N°1   1XNº1/0 para Fases y 
Neutro) + 1xNo.2 para Tierra, Incluye conectores de conexión 
y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, 
tornillos, tuberia EMT de 2 1/2", conductores de cobre No.1/0 
y No.2 THHN/THWN EXZHELLENT,  obra civil, y demás 
accesorios y elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento ubicado en el cuarto de gases. 

ML 65,00 
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  21.6.49     

Suministro e Instalación de ACOMETIDA ASCENSOR DE 
ML SISTEMA DE EQUIPO  HASTA DE EL CUARTO 
TECNICO DE ASENSORES de 3No.250KCM para Fases y 
Neutro) + 2xNo.4/0 KCM ,Incluye conectores de conexión y 
empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, 
tuberia EMT de 4", conductores de cobre No.250KCM y 
No.4/0 THHN/THWN EXZHELLENT,  obra civil, y demás 
accesorios y elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

ML 55,00 

  21.6.50     

Suministro e Instalación de ACOMETIDA DESDE EL 
TABLERO EQUIPO Nº4 HASTA EL TABLERO 
ESTERILIZACIÒN A VAPOR N°1   1XNº1/0 para Fases y 
Neutro) + 1xNo.2 para Tierra, Incluye conectores de conexión 
y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, 
tornillos, tuberia EMT de 2 1/2", conductores de cobre No.1/0 
y No.2 THHN/THWN EXZHELLENT, obra civil y demás 
accesorios y elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento ubicado en el cuarto de gases. 

ML 70,00 

  21.6.51     

Suministro e Instalación de ACOMETIDA ASCENSOR DE 
ML SISTEMA DE EQUIPO Nº4 HASTA DE EL CUARTO C.T 
DE ASCENSORES CAMERO 2N de 4xNo.1/0 para Fases y 
Neutro + 1xNo.2 para Tierra, Incluye conectores de conexión 
y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, 
tornillos, tuberia EMT de 2 1/2", conductores de cobre No.1/0 
y No.2 THHN/THWN EXZHELLENT,  obra civil y demás 
accesorios y elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

ML 75,00 

  21.6.52     

Suministro e Instalación de ACOMETIDA ASCENSOR DE 
ML SISTEMA DE EQUIPO Nº4 HASTA DE EL CUARTO C.T 
DE ASCENSORES SERVICIO 3N de 4xNo.2/0 para Fases y 
Neutro + 1xNo.1/0 para Tierra, Incluye conectores de 
conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, 
uniones, tornillos, tuberia EMT de 2-1/2", conductores de 
cobre No.1/0 y No.2 THHN/THWN EXZHELLENT, obra civil y 
demás accesorios y elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

ML 93,00 

  21.6.53     

Suministro e Instalación de ACOMETIDA ASENSOR DE ML 
SISTEMA DE EQUIPO Nº4 HASTA DE EL CUARTO C.T DE 
ASCENSOR PUBLICO 4N de 4xNo.2/0 para Fases y Neutro 
+ 1xNo.1/0 para Tierra, Incluye conectores de conexión y 
empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, 
tuberia EMT de 2-1/2", conductores de cobre No.1/0 y No.2 
THHN/THWN EXZHELLENT, obra civil y demás accesorios y 
elementos para su correcta instalación y funcionamiento. 

ML 100,00 

  21.6.54     

Suministro e Instalación de ACOMETIDA ASENSOR DE ML 
SISTEMA DE EQUIPO Nº4 HASTA DE EL CUARTO C.T DE 
ASCENSOR PUBLICO 5N de 4xNo.2/0 para Fases y Neutro 
+ 1xNo.1/0 para Tierra, Incluye conectores de conexión y 
empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, 
tuberia EMT de 2-1/2", conductores de cobre No.1/0 y No.2 
THHN/THWN EXZHELLENT, obra civil y demás accesorios y 
elementos para su correcta instalación y funcionamiento. 

ML 102,00 

  21.6.55     

Suministro e Instalación de ACOMETIDA ASENSOR DE ML 
SISTEMA DE EQUIPO Nº4 HASTA DE EL CUARTO C.T DE 
ASCENSOR PUBLICO 5N de 4xNo.2/0 para Fases y Neutro 
+ 1xNo.1/0 para Tierra, Incluye conectores de conexión y 
empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, 
tuberia EMT de 2-1/2", conductores de cobre No.1/0 y No.2 
THHN/THWN EXZHELLENT, obra civil y demás accesorios y 
elementos para su correcta instalación y funcionamiento. 

ML 104,00 

  21.6.56     

Suministro e Instalación de ACOMETIDA GASES DE CD 
GENERAL N°1  HASTA DE EL TABLERO DE GASES en 
cable 1x(4No.250 KCM para Fases y Neutro) + 1xNo.4/0 
para Tierra, Incluye conectores de conexión y empalme, 
adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tuberia 
EMT de 4", conductores de cobre No.250 KCM y No.4/0 
THHN/THWN EXZHELLENT, obra civil y demás accesorios y 
elementos para su correcta instalación y funcionamiento 

ML 130,00 
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ubicado en el cuarto de gases. 

  21.6.57     

Suministro e Instalación de ACOMETIDA RAYOS X DE ML 
SISTEMA DE EQUIPO  HASTA C.T DE RAYOS X en cable 
4xNo.1/0 para Fases y Neutro + 1xNo.2 para Tierra, Incluye 
conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, 
curvas, uniones, tornillos, tuberia EMT de 2 1/2", conductores 
de cobre No.1/0 y No.2 THHN/THWN EXZHELLENT, obra 
civil y demás accesorios y elementos para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

ML 60,00 

  21.6.58     

Suministro e Instalación de ACOMETIDA  AIRES 
ACONDICIONADOS DE ML DE EQUIPOS HASTA EL C.T 
DE AIRES en cable  3(3No.500 KMC Cu) FASES, 3(1No.500 
KCM Cu) NEUTRO, 1No. 250 KCM Cu TIERRA, incluye 
conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, 
curvas, uniones, tornillos, tuberia EMT de 4", conductores de 
cobre 400kmc THHN/THWN EXZHELLENT, obra civil y 
demás accesorios y elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

ML 30,00 

  21.6.59     

Suministro e Instalación de ACOMETIDA  PARA EL TOMA  
TRIFILAR DE RAYOS X EN CALIBRE 4xNo.6 para Fases y 
Neutro + 1xNo.8 para Tierra, Incluye conectores de conexión 
y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, 
tornillos, tuberia EMT de 1", conductores de cobre No.6 y 
No.8 THHN/THWN EXZHELLENT, obra civil y demás 
accesorios y elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento.   

ML 15,00 

  21.6.60     

Suministro e Instalación de ACOMETIDA  PARA EL TOMA  
TRIFILAR DE TOMOGRAFO EN CALIBRE 4xNo.6 para 
Fases y Neutro + 1xNo.8 para Tierra, Incluye conectores de 
conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, 
uniones, tornillos, tuberia EMT de 1", conductores de cobre 
No.6 y No.8 THHN/THWN EXZHELLENT, obra civil y demás 
accesorios y elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento.   

ML 15,00 

  21.6.61     

Suministro e Instalación de ACOMETIDA  PARA EL TOMA  
TRIFILAR DE DESHUNIFICADOR MAMOGRAFIA EN 
CALIBRE 4xNo.8 para Fases y Neutro + 1xNo.10 para Tierra, 
Incluye conectores de conexión y empalme, adaptadores 
terminales, curvas, uniones, tornillos, tuberia EMT de 1", 
conductores de cobre No.8 y No.10 THHN/THWN 
EXZHELLENT, obra civil y demás accesorios y elementos 
para su correcta instalación y funcionamiento.   

ML 30,00 

  21.6.62     

Suministro e Instalación de ACOMETIDA  PARA EL TOMA  
TRIFILAR DE DESHUNIFICADOR TOMOGRAFIA EN 
CALIBRE 4xNo.8 para Fases y Neutro + 1xNo.10 para Tierra, 
Incluye conectores de conexión y empalme, adaptadores 
terminales, curvas, uniones, tornillos, tuberia EMT de 1", 
conductores de cobre No.8 y No.10 THHN/THWN 
EXZHELLENT, obra civil y demás accesorios y elementos 
para su correcta instalación y funcionamiento.   

ML 15,00 

  21.6.63     

Suministro e Instalación de ACOMETIDA  PARA EL TOMA  
TRIFILAR DE DESHUNIFICADOR RAYOS X EN CALIBRE 
4xNo.8 para Fases y Neutro + 1xNo.10 para Tierra, Incluye 
conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, 
curvas, uniones, tornillos, tuberia EMT de 1", conductores de 
cobre No.8 y No.10 THHN/THWN EXZHELLENT, obra civil y 
demás accesorios y elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento.   

ML 15,00 

        
21.7 PUESTA A TIERRA, POSTES, APANTALLAMIENTO 
Y OTROS 

    

  21.7.1     
Suministro e instalación de APANTALLAMIENTO, incluye 
obra civil, y demás accesorios y elementos para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

UN
D 

1,00 
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  21.7.2     

Suministro e instalación de Sistema de PUESTA A TIERRA 
formado por 12 varillas de cobre de 2.40 mts, 
interconectadas con cable desnudo No. 2/0 y soldadura 
exotérmica, incluye medición con telurometro y diseño. 

UN
D 

16,00 

  21.7.3     
Suministro e Instalación POSTE TIPO CARABOBO EN 
CONCRETO 480KG , incluye  cimentación del mismo. 

UN
D 

23,00 

  21.7.4     

Suministro e instalación Sistema de  ILIMINACIÓN 
EXTERIOR HORIZONTAL Lampara horizontal de 100w led 
con base incorporada para fotocontrol doble brazo 
galvanizado de 1" 

UN
D 

46,00 

  21.7.5     
Suministro e instalación CAJA DE REGISTRO DE 40X40x40 
2000 psi obra civil y demás accesorios y elementos para su 
correcta instalación y funcionamiento. 

UN
D 

23,00 

        21.8 SALIDAS PARA EQUIPOS     

  21.8.1     

Suministro e Instalación de materiales para salida 
CONTRAINCENDIO SENSOR DE TECHO  con detector 
multisensor OT blanco FPA-0T-420 y su respectiva base MS 
400. Incluye cajas 4"x4" metalica, adaptadores terminales, 
curvas, uniones, tornillos, tuberia EMT de 1/2", conductor 
cable FPL 2x18,  obra civil, y demás accesorios y elementos 
para su correcta instalación y funcionamiento. (Salida 
promedio de 6 m) 

UN
D 

462,00 

  21.8.2     

Suministro e Instalación de materiales para salida 
CONTRAINCENDIO SENSOR ESTACIÒN MANUAL   con 
plusador manual  LSNI FMC-420RW. Incluye cajas 4"x4" 
metalica, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, 
tuberia EMT de 1/2", conductor cable FPL 2x18,  obra civil, y 
demás accesorios y elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento. (Salida promedio de 6 m). 

UN
D 

24,00 

  21.8.3     

Suministro e Instalación de materiales para salida 
CONTRAINCENDIO STROBO - con sirena strobo rojo W-
HSR.. Incluye cajas 4"x4" metalica, adaptadores terminales, 
curvas, uniones, tornillos, tuberia EMT de 1/2", conductor 
cable FPL 2x18,  obra civil, y demás accesorios y elementos 
para su correcta instalación y funcionamiento. (Salida 
promedio de 6 m). 

UN
D 

24,00 

  21.8.4     

Suministro e Instalación de ACOMETIDA de 3XNº12 para 
FPL 2X18 fase, Neutro y Tierra  Incluye conectores de 
conexiòn y empalmes , adaptadores terminales, curvas, 
uniones, tornillos, tuberia EMT de 1/2", conductor cobre Nº12 
EXZHELLENT,  obra civil, y demás accesorios y elementos 
para su correcta instalación y funcionamiento. (Salida 
promedio de 6 m). 

ML 170,00 

  21.8.5     Instalación de UPS Online de 10KVA 
UN
D 

5,00 

  21.8.6     Instalación de UPS Online de 20KVA 
UN
D 

4,00 

  21.8.7     Instalación de UPS Online de 40KVA 
UN
D 

2,00 

        21.9 SISTEMA PUERTAS     

  21.9.1     

Suministro e Instalación de materiales para salida PUERTA 
P7 - PULSADOR Ubicado  en PEDIATRIA,OBSTRETICA Y 
LOBBY con detector multisensor OT blanco FPA-0T-420 y su 
respectiva base MS 400. Incluye cajas 4"x4" metalica, 
adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tuberia 
EMT de 1/2", conductor cable FPL 2x18,  obra civil, y demás 
accesorios y elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento. (Salida promedio de 6 m). 

UN
D 

12 

  21.9.2     

Suministro e Instalación de materiales para salida PUERTA 
P17 - SENSOR DE MOVIMIENTO Ubicado en OBSTRETICA 
Y YOBBY con detector multisensor OT blanco FPA-0T-420 y 
su respectiva base MS 400. Incluye cajas 4"x4" metalica, 
adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tuberia 
EMT de 1/2", conductor cable FPL 2x18,  obra civil, y demás 
accesorios y elementos para su correcta instalación y 
funcionamiento. (Salida promedio de 6 m). 

UN
D 

6 
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  21.9.3     

Suministro e Instalación de ACOMETDAde 3xN°12 para 
fases, neutro y tierra, para sensores ubicado en las puertas 
P7-P17. Incluye toma, la tapa, cajas 4"x2" metalica, 
conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, 
curvas, uniones, tornillos, tuberia EMT de 1/2", conductores 
de cobre 12 EXZHELLENT, obra civil y demás accesorios y 
elementos para su correcta instalación y funcionamiento. 
(Salida promedio de 4 m). 

ML 450 

  21.9.4     

Suministro e Instalación de materiales para salida PARA 
CANTONERA  PUERTA P7 -  Ubicado  en 
PEDIATRIA,OBSTRETICA Y LOBBY con detector 
multisensor OT blanco FPA-0T-420 y su respectiva base MS 
400. Incluye cajas 4"x2" metalica, adaptadores terminales, 
curvas, uniones, tornillos, tuberia EMT de 1/2", conductor 
cable FPL 2x18,  obra civil, y demás accesorios y elementos 
para su correcta instalación y funcionamiento. (Salida 
promedio de 6 m). 

UN
D 

18 

        21.10 SUBESTACION ELECTRICA     

        21.0.1 CELDAS DE MEDIA TENSION     

  
21.10.1.

1 
    

Suministro e Instalación de CELDA DE SECCIONAMIENTO 
DE ENTRADA DE PROTECCIÓN con fusibles HH de 
200AMP 13.2KV Norma CTS 507  

UN
D 

1 

  
21.10.1.

2 
    

Suministro e Instalación de CELDA DE BARRAJE DE MEDIA 
TENSIÓN con barraje de cobre de 300AMP   

UN
D 

1 

  
21.10.1.

3 
    

Suministro e Instalación de CELDA PROTECCIÓN 
TRANSFORMADOR No.1  con fusibles HH de 100AMP 
13.2KV Norma CTS 507 

UN
D 

1 

  
21.10.1.

4 
    

Suministro e instalación de CELDA PROTECCIÓN 
TRANSFERENCIA  con fusibles HH de 200AMP 13.2KV 
Norma CTS 507 

UN
D 

1 

  
21.10.1.

5 
    

Suministro e Instalación de CELDA DE TRANSFORMADOR 
TIPO SECO DE 2000KVA 

UN
D 

1 

  
21.10.1.

6 
    Suministro e Instalación de CELDA DE EQUIPO DE MEDIDA 

UN
D 

1 

        21.10.2 GABINETES DE MEDIA TENSION     

  
21.10.2.

1 
    

Instalación de GABINETE DE SISTEMA DE SINCRONISMO 
PARA DOS (2) GENERADORES DE EMERGENCIA 
1000KVA -450KVA Tablero autosoportado para uso interior 
(ip 2x), en lámina cold rolled calibres 14 y 16, con acabado 
final en pintura en polvo de aplicación electrostática, color 
gris claro ral 7035. El tablero tendrá un barraje trifásico 
principal en cobre electrolítico rojo de 7000 AMP, 50ka, tipo 
ml de 6 ctos (2 reservas no equipadas, frame 250), frente 
muerto metálico abatible y barras de neutro y tierra aisladas. 
Dimensiones aproximadas: 2200x2260x1000 mm, breaker 
masterpact (4000-5000)a, 65ka(220v/440v), unidad 
micrologic 2.0e, za0nw 20 h1 fijo, schneider, motorizado, 
breaker 3x(22.4-32)a, unid. Tm-d, 85ka/220v 35ka/440v, 
nsx100f, schneider, supresor de transientes modular tipo 1 + 
2, 4p, 120/240v, mcov 150v, up < 0.7kv, in/imáx 40/80ka/f en 
onda 8/20 - 12.5ka/f en onda 10/350, t. De respuesta 25 ns, 
fv40b+c/4-150s, fatech, breaker 3x(252-630)a, unid. 2.3, 
85ka/220v 42ka/440v, nsx630n, schneider, breaker 
masterpact (480-1200)a, 50ka(220v/440v), unidad micrologic 
2.0e, za0nt 12 h2 fijo, schneider, breaker masterpact (640-
1600)a, 50ka(220v/440v), unidad micrologic 2.0e, za0nt 16 
h2 fijo, schneider.  

UN
D 

1 
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21.10.2.

2 
    

Instalación de GABINETE CD-GENERAL No. 1 Tablero 
autosoportado para uso interior (ip 2x), en lámina cold rolled 
calibres 14 y 16, con acabado final en pintura en polvo de 
aplicación electrostática, color gris claro ral 7035. El tablero 
tendrá un barraje trifásico principal en cobre electrolítico rojo 
de 7000 AMP, 50ka, tipo ml de 6 ctos (2 reservas no 
equipadas, frame 250), frente muerto metálico abatible y 
barras de neutro y tierra aisladas. Dimensiones aproximadas: 
2200x2260x1000 mm, breaker masterpact (800-2000)a, 
65ka(220v/440v), unidad micrologic 2.0e, za0nw 20 h1 fijo, 
schneider, motorizado, breaker 3x(22.4-32)a, unid. Tm-d, 
85ka/220v 35ka/440v, nsx100f, schneider, supresor de 
transientes modular tipo 1 + 2, 4p, 120/240v, mcov 150v, up 
< 0.7kv, in/imáx 40/80ka/f en onda 8/20 - 12.5ka/f en onda 
10/350, t. De respuesta 25 ns, fv40b+c/4-150s, fatech, 
breaker 3x(252-630)a, unid. 2.3, 85ka/220v 42ka/440v, 
nsx630n, schneider, breaker masterpact (480-1200)a, 
50ka(220v/440v), unidad micrologic 2.0e, za0nt 12 h2 fijo, 
schneider, breaker masterpact (640-1600)a, 
50ka(220v/440v), unidad micrologic 2.0e, za0nt 16 h2 fijo, 
schneider.  

UN
D 

1 

  
21.10.2.

3 
    

Instalación de GABINETE CD-GENERAL No.2, Tablero 
autosoportado para uso interior (ip 2x), En lámina cold rolled 
calibres 14 y 16, con acabado final en pintura en polvo de 
aplicación Electrostática, color gris claro ral 7035. El Tablero 
tendrá un barraje trifásico principal en cobre electrolítico rojo 
de 7000 AMP, 50ka, tipo Ml de 6 ctos (2 reservas no 
equipadas, frame 250a), frente muerto metálico abatible y 
barras De neutro y tierra aisladas. Dimensiones 
Aproximadas: 2200x2060x1000 mm, breaker masterpact 
(4000-5000)a, 65ka(220v/440v), Unidad micrologic 2.0e, 
za0nw 20 h1 fijo, Schneider, motorizado, breaker 3x(22.4-
32)a, unid. Tm-d, 85ka/220v 35ka/440v, Nsx100f, schneider, 
supresor de transientes modular tipo 1 + 2, 4p, 120/240v, 
mcov 150v, up < 0.7kv, in/imáx 40/80ka/f en Onda 8/20 - 
12.5ka/f en onda 10/350, t. De respuesta 25 ns, fv40b+c/4-
150s, fatech, breaker 3x(252-630)a, unid. 2.3, 85ka/220v 
42ka/440v, Nsx630n, schneider, breaker masterpact (480-
1200)a, 65ka(220v/440v), Unidad micrologic 2.0e, za0nw 12 
h1 fijo, Schneider, breaker masterpact (640-1600)a, 
65ka(220v/440v), Unidad micrologic 2.0e, za0nw 16 h1 fijo, 
Schneider.  (13) 

UN
D 

1 

  
21.10.2.

4 
    

Instalación de TRANSFERENCIA AUTOMATICA No.1, 
Tablero autosoportado para uso interior (ip 2x), en lámina 
cold rolled calibres 14 y 16, con acabado final en pintura en 
polvo de aplicación electrostática, color gris claro ral 7035. El 
tablero tendrá un barraje trifásico principal en cobre 
electrolítico rojo de 7000 AMP, 25ka, tipo ml, frente muerto 
metálico abatible y barras de neutro y tierra aisladas. 
Dimensiones aproximadas: 2200x1660x1600 mm 
transferencia automática con breaker de 4000a y 5000a, 
micrologic 6.0e elementos de control para transferencia 
(minibreakers, selectores, reles) módulo de control y 
transferencia con vigilante de tension y rele de frecuencia 
(81), 50-576vac, tensión de alimentación 90-260vac., atl600, 
lovato, analizador de redes con communicación (no incluye 
interface), pm810mg, schneider, transformador de corriente 
4000/5a, cl 0.5, no calibrado, ctv10-4000, vcp. 

UN
D 

1 

        
21.10.3 TRANSFORMADORES Y PLANTAS DE 
EMERGENCIAS 

    

  
21.10.3.

1 
    

Instalación TRANSFORMADOR 2000KVA 123.2/220V/127V 
DY5-60HZ SECO. 

UN
D 

1 

  
21.10.3.

2 
    

Instalación de GENERADOR O PLANTA DE EMERGENCIA 
DE 1000 KVA, 220/127 - 946 KW nominales 

UN
D 

1 

  
21.10.3.

3 
    

Instalación TRANSFORMADOR BAJA-BAJA 630KVA 
220V/440V/254V DY5-60HZ SECO. Para equipos especiales 

UN
D 

1 
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        21.10.4. ACOMETIDAS PRINCIPALES     

  
21.10.4.

1 
    

Suministro e instalación de Acometida en CABLE XLP en 
cobre 133% EN 3N° 4/0 en  ducteria IMC de 3No.4" desde 
RED PUNTO EPM  EXTERIOR hasta CELDA DE ENTRADA 
PROTECCIÓN ubicado en subestación. 

ML 28 

  
21.10.4.

2 
    

Suministro e instalación de Acometida en CABLE XLP en 
cobre 133% EN 3N° 4/0 en  ducteria IMC de 3No.4" desde 
CELDA DE BARRAJE DE MEDIA TENSION hasta CELDA 
DE  DE PROTECCION DE TRANSFORMADOR ubicado en 
subestación. 

ML 7 

  
21.10.4.

3 
    

Suministro e instalación de Acometida en BARRA DE 
COBRE DE 5 X 7000AMP de CELDA DE  DE PROTECCION 
DE TRANSFORMADOR hasta el CD GENERAL N°1 ubicado 
en subestación. 

ML 35 

  
21.10.4.

4 
    

Suministro e Instalación  de ACOMETIDA EN LA  CELDA DE 
TRANSFERENCIA HASTA EL GABINETE CD-GENERAL N° 
2 de 8(4No.500KCM para Fases y Neutro) + 1xNo.500KCM 
para Tierra, Incluye conectores de conexión y empalme, 
adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tuberia 
EMT de 4x4", conductores de cobre No.500KCM 
THHN/THWN EXZHELLENT,  obra civil, y demás accesorios 
y elementos para su correcta instalación y funcionamiento en 
subestación.FUNCIONAMIENTO EN SUBESTACIÓN. 

ML 25 

  
21.10.4.

5 
    

Suministro e Instalación  de ACOMETIDA DE GENERADOR 
N º1 DE RESPALDO HASTA EL GABINETE DE SISTEMA 
DE SINCRONISMO 8(4No.500KCM para Fases y Neutro) + 
1xNo.500KCM para Tierra, Incluye conectores de conexión y 
empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, 
tuberia EMT de 4x4", conductores de cobre No.500KCM 
THHN/THWN EXZHELLENT, obra civil y demás accesorios y 
elementos para su correcta instalación y funcionamiento en 
subestación. 

ML 20 

  
21.10.4.

6 
    

Suministro e Instalación de ACOMETIDA DE GENERADOR 
Nº 2 DE RESPALDO HASTA EL GABINETE DE SISTEMA 
DE SINCRONISMO 8(4No.500KCM para Fases y Neutro) + 
1xNo.500KCM para Tierra, Incluye conectores de conexión y 
empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, 
tuberia EMT de 4x4", conductores de cobre No.500KCM 
THHN/THWN EXZHELLENT, obra civil y demás accesorios y 
elementos para su correcta instalación y funcionamiento en 
subestación. 

ML 25 

Subtotal           

        22. MANEJO DE REDES ELECTRICAS EXISTENTES     

  22.1     

Suministro e instalación de acometida para los tableros 
existentes normales - hospitalización, quirofanos, farmacia, 
laboratorio, urgencias, mantenimiento, consultas externas, 
rayos x:  de 4XNO.2 para fases y neutro + 1XNO.4 para 
tierra, incluye conectores de conexión y empalme, 
adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tuberia 
EMT de 2", conductores de cobre No.2 y No.4 THHH/THWN 
EXZHELLENT,  obra civil y demás accesorios y elementos 
para su correcta instalación y funcionamiento. 

ML 1685 

  22.2     
Suministro e  instalación  caja de registro de 60x60x60cm 
2000 PSI obra civil, y demás accesorios y elementos para su 
correcta instalación y funcionamiento. 

UN
D 

10 

  22.3     
Suministro e  instalación  de proteccion termomagnectica de 
100amp. 

UN
D 

9 

  22.4     
Instalación de GENERADOR O PLANTA DE EMERGENCIA 
DE 1000 KVA, 220/127 - 946 KW nominales, marca 
CUMMINS o equivalente.  

UN
D 

1 

      23. EQUIPOS ESPECIALES     
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      23.1 AIRES ACONDICIONADOS     

      23.1.1. CENTRAL DE AGUA FRIA     

23.1.1.1     

Suministro de Enfriador de agua condesación 
por aire (EAP-P2-01), 150.0 TR, 208/230V-3Ph-
60Hz, 153.8 kW, EER 11.71, refrigerante R-
410A, caudal nominal 257 GPM, doble circuito, 
compresores inverter scroll, ventiladores de 
condensación tipo EC 

UN
D 

1 

23.1.1.2     

Suministro de Bomba de agua fría, circuito 
primario (BAP-P2-1A/1B), tipo vertical, 267.7 
GPM @ 90 FT C.A, presión constante, motor 
208/230V-3Ph-60Hz, 10.0 Hp @ 1760 rpm, 
succión 3" x descarga 3", incluye filtro tipo 
canasta 3", conexión bridada a bomba 3", 
conexión sistema 3" bridada; incluye válvula 
multipropósito 180° 3", conexión bridada a 
bomba 3", conexión sistema 3" bridada. 

UN
D 

1 

23.1.1.3     

Suministro de Separador de aire en línea, 267.7 
gpm, caída de presión máxima 3.0 ft c.a, 
conexión entrada/salida bridada 4", máxima 
presión de operación 150 psi @ 375°F, diámetro 
12", altura 24" 

UN
D 

1 

23.1.1.4     

Suministro de Tanque de expansión 23 galones 
(90 litros), membrana tipo vejiga, presión 
máxima de operación 150 psi @ 240°F, 
diámetro 20", altura 29", conexión 1" NPT, 
precarga 15 psi 

UN
D 

1 

23.1.1.5     

Suministro de Enfriador de agua condensación 
por aire (EAP-P2-02/03), Enfriador de agua 
condensación por aire, 285.0 TR, 208/230V-
3Ph-60Hz, 292.0 kW, EER 11.71, refrigerante R-
410A, caudal nominal 489 GPM, doble circuito, 
compresores inverter scroll, ventiladores de 
condensación tipo EC 

UN
D 

1 

23.1.1.6     

Suministro de Bomba de agua fría circuito 
primario (BAP-P2-2A/2B), Bomba de agua fría, 
circuito primario, tipo vertical, 489.0 GPM @ 45 
FT C.A, presión constante, motor 208/230V-
3Ph-60Hz, 7.5 Hp @ 1760 rpm, succión 6" x 
descarga 6", incluye filtro tipo canasta 6", 
conexión bridada a bomba 6", conexión sistema 
6" bridada; incluye válvula multipropósito 180° 
6", conexión bridada a bomba 6", conexión 
sistema 3" bridada.A BOMBA 6", CONEXIÓN 
SISTEMA 3" BRIDADA. 

UN
D 

1 

23.1.1.7     

Suministro de Bomba de agua fría, circuito 
secundario (BAS-P2-1A/1B), tipo vertical, 457.0 
GPM @ 75 FT C.A, presión constante, motor 
208/230V-3Ph-60Hz, 15.0 Hp @ 1760 rpm, 
succión 4" x descarga 4", incluye filtro tipo 
canasta 6", conexión bridada a bomba 6", 
conexión sistema 6" bridada; incluye válvula 
multipropósito 180° 6", conexión bridada a 
bomba 6", conexión sistema 6" bridada. 

UN
D 

2 

23.1.1.8     

Suministro de Bomba de agua fría, circuito 
secundario (BAS-P2-2A/2B), tipo vertical, 688.2 
GPM @ 75 FT C.A, presión constante, motor 
208/230V-3Ph-60Hz, 20.0 Hp @ 1760 rpm, 
succión 6" x descarga 6", incluye filtro tipo 
canasta 6", conexión bridada a bomba 6", 
conexión sistema 6" bridada; incluye válvula 
multipropósito 180° 6", conexión bridada a 
bomba 6", conexión sistema 6" bridada. 

UN
D 

2 
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23.1.1.9     

Sumnistro de Separador de aire en línea, 457.2 
gpm, caída de presión máxima 3.0 ft c.a, 
conexión entrada/salida bridada 6",  máxima 
presión de operación 150 psi @ 375°F, diámetro 
20", altura 36" 

UN
D 

1 

23.1.1.10     

Suministro de Separador de aire en línea, 688.2 
gpm, caída de presión máxima 3.0 ft c.a, 
conexión entrada/salida bridada 6",  máxima 
presión de operación 150 psi @ 375°F, diámetro 
20", altura 36" 

UN
D 

1 

23.1.1.11     

Suministro de Tanque de expansión 23 galones 
(90 litros), membrana tipo vejiga, presión 
máxima de operación 150 psi @ 240°F, 
diámetro 20", altura 29", conexión 1" NPT, 
precarga 15 psi 

UN
D 

2 

23.1.1.12     

Sumnistro de Enfriador de agua condensación 
por aire (EAP-P3-01), 60.0 TR, 208/230V-3Ph-
60Hz, 62.7 kW, EER 11.71, refrigerante R-410A, 
caudal nominal 102.9 GPM, doble circuito, 
compresores inverter scroll, ventiladores de 
condensación tipo EC 

UN
D 

2 

23.1.1.13     

Sumnistro de Bomba de agua fría, circuito 
primario (BAP-CB-1A/1B), tipo vertical, 128.5 
GPM @ 75 FT C.A, presión constante, motor 
208/230V-3Ph-60Hz, 5.0 Hp @ 1760 rpm, 
succión 3" x descarga 3", incluye filtro tipo 
canasta 3", conexión bridada a bomba 3", 
conexión sistema 3" bridada; incluye válvula 
multipropósito 180° 3", conexión bridada a 
bomba 8", conexión sistema 3" bridada. 

UN
D 

4 

23.1.1.14     

Suministro de Separador de aire en línea, 128.5 
gpm, caída de presión máxima 3.0 ft c.a, 
conexión entrada/salida bridada 4",  máxima 
presión de operación 150 psi @ 375°F, diámetro 
12", altura 24" 

UN
D 

2 

23.1.1.15     

Suministro de Tanque de expansión 23 galones 
(90 litros), membrana tipo vejiga, presión 
máxima de operación 150 psi @ 240°F, 
diámetro 20", altura 29", conexión 1" NPT, 
precarga 15 psi 

UN
D 

2 

      23.1.2 UNIDADES MANEJADORAS     

23.1.2.1     

Suministro de unidad manejadora (UAC-CW-P2-
01) OBSERVACION ADULTOS, montaje 
exterior, caja de mezcla, filtración MERV 8, 5800 
CFM @ 1.83 E.S.P, 329.9 kBtu/hr Total, 164.2 
kBtu/hr Sensible, 47.1 GPM, lampara UV, 
ventilador plenum, postfiltro MERV 13, 
208/230V-3PH-60Hz, 7.5 Hp 

UN
D 

1 

23.1.2.2     

Suministro de unidad manejadora (UAC-CW-P2-
02) URGENCIAS ADULTOS, montaje exterior, 
caja de mezcla, filtración MERV 8, 8430 CFM @ 
1.50 E.S.P, 444.9 kBtu/hr Total, 237.4 kBtu/hr 
Sensible, 63.6 GPM, lampara UV, ventilador 
plenum, postfiltro MERV 13, 208/230V-3PH-
60Hz, 15.0 Hp 

UN
D 

1 

23.1.2.3     

Suministro de unidad manejadora (UAC-CW-P2-
03) ESPERA URGENCIAS ADULTOS, montaje 
exterior, caja de mezcla, filtración MERV 8, 2560 
CFM @ 0.58 E.S.P, 137.3 kBtu/hr Total, 67.3 
kBtu/hr Sensible, 19.6 GPM, lampara UV, 
ventilador plenum, postfiltro MERV 13, 
208/230V-3PH-60Hz, 5.0 Hp 

UN
D 

1 
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23.1.2.4     

Suministro de unidad manejadora (UAC-CW-P2-
04) URGENCIAS OBSTETRICIA, montaje 
exterior, caja de mezcla, filtración MERV 8, 3950 
CFM @ 0.91 E.S.P, 226.4 kBtu/hr Total, 110.3 
kBtu/hr Sensible, 32.3 GPM, lampara UV, 
ventilador plenum, postfiltro MERV 13, 
208/230V-3PH-60Hz, 5.0 Hp 

UN
D 

1 

23.1.2.5     

Suministro de unidad manejadora (UAC-CW-P2-
05) ESPERA URGENCIAS OBSTETRICIA, 
montaje exterior, caja de mezcla, filtración 
MERV 8, 1210 CFM @ 0.60 E.S.P, 63.8 kBtu/hr 
Total, 30.8 kBtu/hr Sensible, 9.1 GPM, lampara 
UV, ventilador plenum, postfiltro MERV 13, 
208/230V-3PH-60Hz, 2.0 Hp 

UN
D 

1 

23.1.2.6     

Suministro de unidad manejadora (UAC-CW-P2-
06) URGENCIAS PEDIATRIA, montaje exterior, 
caja de mezcla, filtración MERV 8, 5810 CFM @ 
1.50 E.S.P, 309.9 kBtu/hr Total, 165.4 kBtu/hr 
Sensible, 44.3 GPM, lampara UV, ventilador 
plenum, postfiltro MERV 13, 208/230V-3PH-
60Hz, 7.5 Hp 

UN
D 

1 

23.1.2.7     

Suministro de unidad manejadora (UAC-CW-P2-
07) OBSERVACION PEDIATRIA, montaje 
exterior, caja de mezcla, filtración MERV 8, 2900 
CFM @ 0.9 E.S.P, 216.0 kBtu/hr Total, 92.5 
kBtu/hr Sensible, 30.9 GPM, lampara UV, 
ventilador plenum, postfiltro MERV 13, 
208/230V-3PH-60Hz, 5.0 Hp 

UN
D 

1 

23.1.2.8     

Suministro de unidad manejadora (UAC-CW-P2-
08) ESPERA URGENCIAS PEDIATRIA, montaje 
exterior, caja de mezcla, filtración MERV 8, 1960 
CFM @ 0.84 E.S.P, 121.2 kBtu/hr Total, 44.6 
kBtu/hr Sensible, 17.3 GPM, lampara UV, 
ventilador plenum, postfiltro MERV 13, 
208/230V-3PH-60Hz, 3.0 Hp 

UN
D 

1 

23.1.2.9     

Suministro de unidad manejadora (UAC-CW-P2-
09/10) QUIROFANOS, montaje exterior. 
Retorno: filtración MERV 8, MERV 14, 6630 
CFM @ 1.0 E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 7.5 Hp. 
Suministro: filtración MERV 8, MERV 14, 8130 
CFM @ 1.0 E.S.P, 447.2 kBtu/hr Total, 169.4 
kBtu/hr Sensible, 63.9 GPM, lampara UV, 
ventilador plenum, postfiltro MERV 17, 
208/230V-3PH-60Hz, 15.0 Hp. Modulo 
recuperación entalpia: Efectividad total 70%, 
efectividad sensible 81.41%, efectividad latente 
66.9%, recuperación 435.3 kBtu/hr 

UN
D 

2 

23.1.2.10     

Suministro de unidad manejadora (UAC-CW-P2-
11) SERVICIOS QUIROFANOS, montaje 
exterior, caja de mezcla, filtración MERV 
8/MERV 11, 6170 CFM @ 1.50 E.S.P, 335.0 
kBtu/hr Total, 155.6 kBtu/hr Sensible, 47.9 GPM, 
lampara UV, ventilador plenum, postfiltro MERV 
14, 208/230V-3PH-60Hz, 10.0 Hp 

UN
D 

1 

23.1.2.11     

Suministro de unidad manejadora (UAC-CW-P2-
12) CENTRAL DE ESTERILIZACION, montaje 
exterior, caja de mezcla, filtración MERV 
8/MERV 11, 4720 CFM @ 1.80 E.S.P, 551.0 
kBtu/hr Total, 170.8 kBtu/hr Sensible, 78.7 GPM, 
lampara UV, ventilador plenum, postfiltro MERV 
14, 208/230V-3PH-60Hz, 10.0 Hp 

UN
D 

1 

23.1.2.12     

Suministro de unidad manejadora (UAC-CW-P2-
13) SALAS DE PARTOS, montaje exterior. 
Retorno: filtración MERV 8, MERV 13, 2400 
CFM @ 1.5 E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 3.0 Hp. 
Suministro: filtración MERV 8, MERV 11, 2740 
CFM @ 1.5 E.S.P, 147.3 kBtu/hr Total, 63.0 
kBtu/hr Sensible, 21.0 GPM, lampara UV, 

UN
D 

1 
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ventilador plenum, postfiltro MERV 14, 
208/230V-3PH-60Hz, 5.0 Hp. Modulo 
recuperación entalpia: Efectividad total 71.3%, 
efectividad sensible 81.8%, efectividad latente 
68.9%, recuperación 138.5 kBtu/hr 

23.1.2.13     

Suministro de unidad manejadora (UAC-CW-P2-
14) SERVICIOS SALAS DE PARTOS, montaje 
exterior, caja de mezcla, filtración MERV 
8/MERV 11, 2570 CFM @ 1.80 E.S.P, 147.9 
kBtu/hr Total, 65.8 kBtu/hr Sensible, 21.1 GPM, 
lampara UV, ventilador plenum, postfiltro MERV 
14, 208/230V-3PH-60Hz, 5.0 Hp 

UN
D 

1 

23.1.2.14     

Suministro de unidad manejadora (UAC-CW-P2-
15) IMAGENOLOGIA, montaje exterior, caja de 
mezcla, filtración MERV 8/MERV 11, 8570 CFM 
@ 1.80 E.S.P, 324.2 kBtu/hr Total, 164.0 kBtu/hr 
Sensible, 46.3 GPM, lampara UV, ventilador 
plenum, postfiltro MERV 14, 208/230V-3PH-
60Hz, 15.0 Hp 

UN
D 

1 

23.1.2.15     

Suministro de unidad manejadora (UAC-CW-P2-
16) FARMACIA, montaje exterior, caja de 
mezcla, filtración MERV 8/MERV 11, 2040 CFM 
@ 1.50 E.S.P, 125.8 kBtu/hr Total, 53.0 kBtu/hr 
Sensible, 18.0 GPM, lampara UV, ventilador 
plenum, postfiltro MERV 14, 208/230V-3PH-
60Hz, 3.0 Hp 

UN
D 

1 

23.1.2.16     

Suministro de unidad manejadora (UAC-CW-P2-
17) LABORATORIO, montaje exterior. Retorno: 
filtración MERV 8, MERV 13, 3800 CFM @ 1.5 
E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 7.5 Hp. Suministro: 
filtración MERV 8, MERV 11, 4100 CFM @ 1.5 
E.S.P, 239.5 kBtu/hr Total, 94.5 kBtu/hr 
Sensible, 34.2 GPM, lampara UV, ventilador 
plenum, postfiltro MERV 14, 208/230V-3PH-
60Hz, 7.5 Hp. Modulo recuperación entalpia: 
Efectividad total 59.3%, efectividad sensible 
71.1%, efectividad latente 56.5%, recuperación 
182.2 kBtu/hr 

UN
D 

1 

23.1.2.17     

Suministro de unidad manejadora (UAC-CW-P2-
18) SALAS DE ESPERA 1, montaje exterior, 
caja de mezcla, filtración MERV 8, 6220 CFM @ 
1.00 E.S.P, 227.4 kBtu/hr Total, 132.9 kBtu/hr 
Sensible, 32.5 GPM, lampara UV, ventilador 
plenum, postfiltro MERV 13, 208/230V-3PH-
60Hz, 7.5 Hp 

UN
D 

1 

23.1.2.18     

Suministro de unidad manejadora (UAC-CW-P2-
19) SALAS DE ESPERA 2, montaje exterior, 
caja de mezcla, filtración MERV 8, 9300 CFM @ 
1.40 E.S.P, 323.1 kBtu/hr Total, 195.3 kBtu/hr 
Sensible, 46.2 GPM, lampara UV, ventilador 
plenum, postfiltro MERV 13, 208/230V-3PH-
60Hz, 15.0 Hp 

UN
D 

1 

23.1.2.19     

Suministro de unidad manejadora (UAC-CW-P2-
20) SALAS DE ESPERA 3, montaje exterior, 
caja de mezcla, filtración MERV 8, 6900 CFM @ 
1.00 E.S.P, 332.0 kBtu/hr Total, 145.9 kBtu/hr 
Sensible, 33.1 GPM, lampara UV, ventilador 
plenum, postfiltro MERV 13, 208/230V-3PH-
60Hz, 7.5 Hp 

UN
D 

1 
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23.1.2.20     

Suministro de unidad manejadora (UAC-CW-
CB-01) HOSPITALIZACION P2, montaje 
exterior. Retorno: 8200 CFM @ 0.92 E.S.P, 
208/230V-3PH-60Hz, 7.5 Hp. Suministro: caja 
de mezcla, filtración MERV 8, 11400 CFM @ 
0.52 E.S.P, 561.3 kBtu/hr Total, 273.7 kBtu/hr 
Sensible, 80.2 GPM, lampara UV, ventilador 
plenum, postfiltro MERV 13, 208/230V-3PH-
60Hz, 15.0 Hp. 

UN
D 

1 

23.1.2.21     

Suministro de unidad manejadora (UAC-CW-
CB-02 UCI P2), montaje exterior. Retorno: 6680 
CFM @ 0.78 E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 5.0 
Hp. Suministro: caja de mezcla, filtración MERV 
8, 9570 CFM @ 0.74 E.S.P, 494.8 kBtu/hr Total, 
266.4 kBtu/hr Sensible, 70.7 GPM, lampara UV, 
ventilador plenum, postfiltro MERV 13, 
208/230V-3PH-60Hz, 10.0 Hp. 

UN
D 

1 

23.1.2.22     

Suministro de unidad manejadora (UAC-CW-
CB-03) HOSPITALIZACION P3, montaje 
exterior. Retorno: 5550 CFM @ 0.73 E.S.P, 
208/230V-3PH-60Hz, 5.0 Hp. Suministro: caja 
de mezcla, filtración MERV 8, 8800 CFM @ 0.47 
E.S.P, 519.5 kBtu/hr Total, 251.2 kBtu/hr 
Sensible, 74.2 GPM, lampara UV, ventilador 
plenum, postfiltro MERV 13, 208/230V-3PH-
60Hz, 10.0 Hp. 

UN
D 

1 

23.1.2.23     

Suministro de unidad manejadora (UAC-CW-
CB-04) HOSPITALIZACION P3, montaje 
exterior. Retorno: 6020 CFM @ 0.42 E.S.P, 
208/230V-3PH-60Hz, 5.0 Hp. Suministro: caja 
de mezcla, filtración MERV 8, 8940 CFM @ 0.40 
E.S.P, 498.0 kBtu/hr Total, 252.6 kBtu/hr 
Sensible, 71.1 GPM, lampara UV, ventilador 
plenum, postfiltro MERV 13, 208/230V-3PH-
60Hz, 10.0 Hp. 

UN
D 

1 

23.1.2.24     

Suministro de unidad manejadora (UAC-CW-
CB-05) HOSPITALIZACION P4, montaje 
exterior. Retorno: 5550 CFM @ 0.73 E.S.P, 
208/230V-3PH-60Hz, 5.0 Hp. Suministro: caja 
de mezcla, filtración MERV 8, 8800 CFM @ 0.47 
E.S.P, 519.5 kBtu/hr Total, 251.2 kBtu/hr 
Sensible, 74.2 GPM, lampara UV, ventilador 
plenum, postfiltro MERV 13, 208/230V-3PH-
60Hz, 10.0 Hp. 

UN
D 

1 

23.1.2.25     

Suministro de unidad manejadora (UAC-CW-
CB-06) HOSPITALIZACION P4, montaje 
exterior. Retorno: 6020 CFM @ 0.42 E.S.P, 
208/230V-3PH-60Hz, 5.0 Hp. Suministro: caja 
de mezcla, filtración MERV 8, 8940 CFM @ 0.40 
E.S.P, 498.0 kBtu/hr Total, 252.6 kBtu/hr 
Sensible, 71.1 GPM, lampara UV, ventilador 
plenum, postfiltro MERV 13, 208/230V-3PH-
60Hz, 10.0 Hp. 

UN
D 

1 

23.1.2.26     

Suministro de unidad manejadora (UAC-CW-P3-
03) FISIOTERAPIA P1, montaje exterior. 
Retorno: 2570 CFM @ 0,75 E.S.P, 208/230V-
3PH-60Hz, 2.0 Hp. Suministro: caja de mezcla, 
filtración MERV 8, 3680 CFM @ 0.75 E.S.P, 
197.6 kBtu/hr Total, 102.1 kBtu/hr Sensible, 28.2 
GPM, lampara UV, ventilador plenum, postfiltro 
MERV 13, 208/230V-3PH-60Hz, 3.0 Hp. 

UN
D 

1 



 
 

 

 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE APARTADO 

Código:  F-ADM-GB-06 

Versión:  6 

 

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y 
OPORTUNIDAD 

Fecha de aprobación:  
06/12/2021 

Página 102 de 161 

 
 

 
 

23.1.2.27     

Suministro de unidad manejadora (UAC-CW-P3-
02) ADMINISTRACION P2, montaje exterior. 
Retorno: 5150 CFM @ 0,75 E.S.P, 208/230V-
3PH-60Hz, 5 Hp. Suministro: caja de mezcla, 
filtración MERV 8, 6400 CFM @ 1,77 E.S.P, 
264.3 kBtu/hr Total, 143.9 kBtu/hr Sensible, 37.8 
GPM, lampara UV, ventilador plenum, postfiltro 
MERV 13, 208/230V-3PH-60Hz, 3.0 Hp. 

UN
D 

1 

23.1.2.28     

Suministro de unidad manejadora (UAC-CW-P3-
04) ADMINISTRACION P2, montaje exterior. 
Retorno: 3540 CFM @ 0,87 E.S.P, 208/230V-
3PH-60Hz, 3.0 Hp. Suministro: caja de mezcla, 
filtración MERV 8, 4570 CFM @ 0.76 E.S.P, 
226.8 kBtu/hr Total, 122.4 kBtu/hr Sensible, 32.4 
GPM, lampara UV, ventilador plenum, postfiltro 
MERV 13, 208/230V-3PH-60Hz, 5.0 Hp. 

UN
D 

1 

      23.1.3 UNIDAD FAN COIL     

23.1.3.1     

Suministro de Fan Coil (FC-CW-P1-01) LOBBY, 
tipo enductable, 6 filas, 2350 CFM @ 1.1 E.S.P, 
87.0 kBtu/hr Total, 52.4 kBtu/hr Sensible, 12.4 
GPM, filtración MERV 8/MERV 13 , 208/230V-
2PH-60Hz, 3.0 Hp 

UN
D 

1 

23.1.3.2     

Suministro de Fan Coil (FC-CW-P2-01) HALL 
SERVICIOS, tipo enductable, 6 filas, 990 CFM 
@ 0.39 E.S.P, 70.3 kBtu/hr Total, 30.3 kBtu/hr 
Sensible, 10.0 GPM, filtración MERV 8/MERV 
13 , 208/230V-2PH-60Hz, 1.5 Hp 

UN
D 

1 

23.1.3.3     

Suministro de Fan Coil (FC-CW-P2-02) LOBBY, 
tipo enductable, 6 filas, 990 CFM @ 1.1 E.S.P, 
109.0 kBtu/hr Total, 69.9 kBtu/hr Sensible, 15.6 
GPM, filtración MERV 8/MERV 13 , 208/230V-
2PH-60Hz, 3.0 Hp 

UN
D 

1 

23.1.3.4     

Suministro de Fan Coil (FC-CW-P3-01) HALL 
SERVICIOS, tipo enductable, 6 filas, 990 CFM 
@ 0.39 E.S.P, 70.3 kBtu/hr Total, 30.3 kBtu/hr 
Sensible, 10.0 GPM, filtración MERV 8/MERV 
13 , 208/230V-2PH-60Hz, 1.5 Hp 

UN
D 

1 

23.1.3.5     

Suministro de Fan Coil (FC-CW-P3-02) LOBBY, 
tipo enductable, 6 filas, 2750 CFM @ 1.1 E.S.P, 
109.0 kBtu/hr Total, 69.9 kBtu/hr Sensible, 15.6 
GPM, filtración MERV 8/MERV 13 , 208/230V-
2PH-60Hz, 3.0 Hp 

UN
D 

1 

23.1.3.6     

Suministro de Fan Coil (FC-CW-P4-01) HALL 
SERVICIOS, tipo enductable, 6 filas, 990 CFM 
@ 0.39 E.S.P, 70.3 kBtu/hr Total, 30.3 kBtu/hr 
Sensible, 10.0 GPM, filtración MERV 8/MERV 
13 , 208/230V-2PH-60Hz, 1.5 Hp 

UN
D 

1 

23.1.3.7     

Suministro de Fan Coil (FC-CW-P4-02) LOBBY, 
tipo enductable, 6 filas, 2750 CFM @ 1.1 E.S.P, 
109.0 kBtu/hr Total, 69.9 kBtu/hr Sensible, 15.6 
GPM, filtración MERV 8/MERV 13 , 208/230V-
2PH-60Hz, 3.0 Hp 

UN
D 

1 

      23.1.4 VENTILADORES     

23.1.4.1     

Suministro de Ventilador Centrifugo de 
Extracción (VCE-P2-01) OBSERVACION 
ADULTOS, Tipo AF SWSI UB, 670 CFM @ 1.31 
E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 0.75 Hp 

UN
D 

1 

23.1.4.2     

Sumnistro de Ventilador Centrifugo de 
Extracción (VCE-P2-02 SALA) ERA EDA 
ADULTOS, Tipo AF SWSI UB, 1120 CFM @ 
1.06 E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 1.0 Hp 

UN
D 

1 
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23.1.4.3     

Sumnistro de Ventilador Centrifugo de 
Extracción (VCE-P2-03) URGENCIAS 
ADULTOS, Tipo AF SWSI UB, 1060 CFM @ 
0.96 E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 1.0 Hp 

UN
D 

1 

23.1.4.4     

Sumnistro de Ventilador Centrifugo de 
Extracción (VCE-P2-04) ESPERA URGENCIAS 
ADULTOS, Tipo AF SWSI UB, 870 CFM @ 0.96 
E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 1.0 Hp 

UN
D 

1 

23.1.4.5     

Sumnistro de Ventilador Centrifugo de 
Extracción (VCE-P2-05) AISLADOS 
OBSERVACION ADULTOS, Tipo AF SWSI UB, 
600 CFM @ 2.64 E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 
1.0 Hp, incluye panel de filtros 24" x 24" x 4", 
filtro HEPA 24" x 24" x 4" 

UN
D 

1 

23.1.4.6     

Suministro de Ventilador Centrifugo de 
Extracción (VCE-P2-06) URGENCIAS 
OBSTETRICIA, Tipo AF SWSI UB, 1310 CFM 
@ 1.06 E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 1.5 Hp 

UN
D 

1 

23.1.4.7     

Suministro de Ventilador Centrifugo de 
Extracción (VCE-P2-07) URGENCIAS 
PEDIATRIA, Tipo AF SWSI UB, 1110 CFM @ 
1.18 E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 1.0 Hp 

UN
D 

1 

23.1.4.8     

Suministro de Ventilador Centrifugo de 
Extracción (VCE-P2-08) SALA ERA EDA 
PEDIATRIA, Tipo AF SWSI UB, 1960 CFM @ 
1.50 E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 3.0 Hp 

UN
D 

1 

23.1.4.9     

Suministro de Ventilador Centrifugo de 
Extracción (VCE-P2-09) ESPERA URGENCIAS 
PEDIATRIA, Tipo AF SWSI UB, 440 CFM @ 
0.86 E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 0.33 Hp 

UN
D 

1 

23.1.4.10     

Suministro de Ventilador Centrifugo de 
Extracción (VCE-P2-10) CORREDOR SUCIO 
QUIROFANOS, Tipo AF SWSI UB, 1190 CFM 
@ 0.96 E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 1.0 Hp 

UN
D 

1 

23.1.4.11     

Suministro de Ventilador Centrifugo de 
Extracción (VCE-P2-11) SERVICIOS 
QUIROFANOS, Tipo AF SWSI UB, 890 CFM @ 
0.9 E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 1.0 Hp 

UN
D 

1 

23.1.4.12     

Suministro de Ventilador Centrifugo de 
Extracción (VCE-P2-11) SERVICIOS CIRUGIA, 
Tipo AF SWSI UB, 890 CFM @ 0.9 E.S.P, 
208/230V-3PH-60Hz, 1.0 Hp 

UN
D 

1 

23.1.4.13     

Suministro de Ventilador Centrifugo de 
Extracción (VCE-P2-12) CENTRAL DE 
ESTERILIZACION, Tipo AF SWSI UB, 4600 
CFM @ 3.2 E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 7.5 Hp 

UN
D 

1 

23.1.4.14     

Suministro de Ventilador Centrifugo de 
Extracción (VCE-P2-13) SERVICIOS SALAS DE 
PARTOS, Tipo AF SWSI UB, 1010 CFM @ 0.9 
E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 1.0 Hp 

UN
D 

1 

23.1.4.15     

Suministro de Ventilador Centrifugo de 
Extracción (VCE-P2-14) IMAGENOLOGIA, Tipo 
AF SWSI UB, 1290 CFM @ 0.9 E.S.P, 
208/230V-3PH-60Hz, 1.0 Hp 

UN
D 

1 

23.1.4.16     

Suministro de Ventilador Centrifugo de 
Extracción (VCE-P2-15) FARMACIA, Tipo AF 
SWSI UB, 350 CFM @ 0.9 E.S.P, 208/230V-
3PH-60Hz, 0.33 Hp 

UN
D 

1 

23.1.4.17     

Suministro de Ventilador Centrifugo de 
Extracción (VCE-P2-16) BAÑOS SALAS DE 
ESPERA, Tipo AF SWSI UB, 430 CFM @ 0.9 
E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 0.33 Hp 

UN
D 

1 
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23.1.4.18     

Suministro de Ventilador Centrifugo de 
Extracción (VCE-P2-17) BAÑOS SALAS DE 
ESPERA, Tipo AF SWSI UB, 630 CFM @ 0.9 
E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 0.75 Hp 

UN
D 

1 

23.1.4.19     

Suministro de Ventilador Centrifugo de 
Extracción (VCE-P2-18) AISLADO UCI, Tipo AF 
SWSI UB, 730 CFM @ 2.64 E.S.P, 208/230V-
3PH-60Hz, 1.0 Hp, incluye panel de filtros 24" x 
24" x 4", filtro HEPA 24" x 24" x 4" 

UN
D 

1 

23.1.4.20     

Suministro de Ventilador Centrifugo de 
Extracción (VCE-CB-01) AISLADO P2, Tipo AF 
SWSI UB, 730 CFM @ 2.70 E.S.P, 208/230V-
3PH-60Hz, 1.0 Hp, incluye panel de filtros 24" x 
24" x 4", filtro HEPA 24" x 24" x 4" 

UN
D 

1 

23.1.4.21     

Suministro de Ventilador Centrifugo de 
Extracción (VCE-CB-02) AISLADO P3, Tipo AF 
SWSI UB, 730 CFM @ 2.70 E.S.P, 208/230V-
3PH-60Hz, 1.0 Hp, incluye panel de filtros 24" x 
24" x 4", filtro HEPA 24" x 24" x 4" 

UN
D 

1 

23.1.4.22     

Suministro de Ventilador Centrifugo de 
Extracción (VCE-CB-03) AISLADO P4, Tipo AF 
SWSI UB, 730 CFM @ 2.70 E.S.P, 208/230V-
3PH-60Hz, 1.0 Hp, incluye panel de filtros 24" x 
24" x 4", filtro HEPA 24" x 24" x 4" 

UN
D 

1 

23.1.4.23     

Suministro de Ventilador De Extracción Tipo 
Hongo (VEH-CB-01) HOSPITALIZACION P2, 
Tipo BI, descarga horizontal, 1420 CFM @ 0.70 
E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 0.5 Hp 

UN
D 

1 

23.1.4.24     

Suministro de Ventilador De Extracción Tipo 
Hongo (VEH-CB-02) HOSPITALIZACION P2, 
Tipo BI, descarga horizontal, 1480 CFM @ 0.50 
E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 0.5 Hp 

UN
D 

1 

23.1.4.25     

Suministro de Ventilador De Extracción Tipo 
Hongo (VEH-CB-03) HOSPITALIZACION P3, 
Tipo BI, descarga horizontal, 1230 CFM @ 0.60 
E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 0.5 Hp 

UN
D 

1 

23.1.4.26     

Suministro de Ventilador De Extracción Tipo 
Hongo (VEH-CB-04) HOSPITALIZACION P3, 
Tipo BI, descarga horizontal, 2060 CFM @ 1.10 
E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 1.0 Hp 

UN
D 

1 

23.1.4.27     

Suministro de Ventilador De Extracción Tipo 
Hongo (VEH-CB-05) HOSPITALIZACION P4, 
Tipo BI, descarga horizontal, 1230 CFM @ 0.60 
E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 0.5 Hp 

UN
D 

1 

23.1.4.28     

Suministro de Ventilador De Extracción Tipo 
Hongo (VEH-CB-06) HOSPITALIZACION P4, 
Tipo BI, descarga horizontal, 2060 CFM @ 1.10 
E.S.P, 208/230V-3PH-60Hz, 1.0 Hp 

UN
D 

1 

      23.2 ASENSORES     

23.2.1     
Suministro de Asensor camillero capacidad 17 
pasajero 

UN
D 

2 

23.2.2     Suministro de Asensor de servicios 1000kg 
UN
D 

1 

23.2.3     Suministro de Asensor publico 1000kg 
UN
D 

3 

      23.2 ASENSORES     

23.3.1     Suministro de Ups online de 10 KVA 
UN
D 

5 

23.3.2     Suministro de Ups online de 20 KVA 
UN
D 

4 

23.3.3     Suministro de Ups online de 40 KVA 
UN
D 

2 

23.3.4     
Suministro de Gabinete de sistema de 
sincronismo 

UN
D 

1 
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23.3.5     
Suministro de Gabinete CD-General No.1 Y No. 
2 

UN
D 

2 

23.3.6     
Suministro de Transferencia automatica para 
modulos 7000AMP 

UN
D 

1 

23.3.7     
Suministro de Transformador tipo seco de 
2000KVA 13,200/220-127V 

UN
D 

1 

23.3.8     
Suministro de Generador o planta de 
emergencia de 1000 KVA, 220/127 - 946 KW 

UN
D 

1 

23.3.9     
Suministro de Transformador baja-baja 630KVA 
220/440/254V DY5-60HZ seco 

UN
D 

1 

      23.4 EQUIPO PTAR     

23.4.1     
Suministro de Plnata de Tratamiento de Aguas 
Residuales Integrada de 30.000 lts (poliester 
reforzado con fibra de vidrio) 

UN
D 

1 

23.4.2     
Suministro de bomba sumergible para aguas 
residuales 3/4HP descarga de 3" 

UN
D 

2 

      23.5 EQUIPO SISTEMA DE BOMBEO     

23.5.1     
Suministro de BOMBA 7 HP TRIFÁSICAS DE 
44 GALONES POR MINUTO, PRESION DE 
50PSI 

UN
D 

3 

23.5.2     
Suministro de TABLERO ARRANCADOR CON 
ALTERNACIÓN Y RESPALDO 

UN
D 

1 

23.5.3     Suministro de CONTROLES para BOMBA 7 HP 
UN
D 

3 

      23.6 EQUIPO GASES MEDICINALES     

23.6.1     
Suministro de  manifold SEMI Automático para 
OXIGENO de 2x28 cilindros, importado marca 
Arigmed o equivalente 

UN
D 

1 

23.6.2     
Suministro manifold semi Automático para AIRE 
MED de 2x11 cilindros, importado, marca 
arigmed  o equivalente 

UN
D 

1 

23.6.3     
Suministro compresor de Aire instrumental de 20 
HP DUPLEX con capacidad de 20 scfm @120 
psig por cabeza, marca Shulz. 

UN
D 

1 

23.6.4     

Suministro de Sistema de compresión aire 
medicinal tipo Scroll, Dúplex de 5HP por motor, 
equipado con dos cabezotes de capacidad de 
16 scfm@psi por cada uno y tanque de 120 
galones 

UN
D 

1 

23.6.5     

Suministro de Sistema de vacío de paletas 
rotativas lubricadas, Dúplex, de 10 HP, 
configuración montada sobre tanque horizontal, 
capacidad del sistema de 72scfm@19"Hg, 
tanque de 200 galones, marca Chemetron de 
fabricación Americana. Cumple NFPA 099/2015. 
Incluye 1 año de garantía.  
 Referencia.  DLV010-200T 

UN
D 

1 

 

Nota: Las especificaciones de los ítems se encuentran previstas en documento anexo que 

hace parte integral del presente estudio previo. 

 

2.3.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 
2.3.3.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
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1. Allegar copia física de la propuesta con todos sus anexos, una vez sea aceptado el 

contrato electrónicamente. 
2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación. 
3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
4. Garantizar la calidad de las condiciones establecidas de acuerdo con el Anexo 

Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 

pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección 

en los plazos acordados con la Entidad. 
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 

contrato. 
8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 

presentación de la oferta. 
9. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 

modificación del estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o 
celebrar el Contrato. 

10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución 
del Contrato. 

11. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 
relativos con la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su 
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal 
(EPP). 

12. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada o Sucursal de sociedad 
extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 
financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del 
auto de iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del 
Contratista, o de alguno de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales. 
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16. El Contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto elaborado 
conforme con las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco 
días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 

 

2.3.3.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA  
 
1. Ejecutar el objeto contractual en el plazo establecido idónea y oportunamente.  
2. Acreditar de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, y la 
Ley 1150 de 2007, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a 
los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA, Instituto Nacional de Bienestar Familiar, mediante certificación expedida por el 
representante legal o revisor fiscal según el caso. 
3. Suministrar toda la información requerida en las reglas de participación del proceso del 
cual se deriva la selección. 
4. El contratista deberá llevar una memoria diaria (Bitácora) de todos los acontecimientos, 
sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de 
funcionarios que tengan que ver con el contrato, etc., debe permitir la comprensión 
general del contrato y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de 
ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse por el Coordinador del Proyecto y el 
interventor y adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional a esta bitácora, 
los representantes del MUNICIPIO DE APARTADÓ. 
5. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización del contrato. 
6. Elaborar y presentar juntamente con el interventor, actas parciales, final de contrato y 
liquidación. 
7. Presentar al interventor informes semanales de avance del contrato y los que EL 
MUNICIPIO DE APARTADÓ le solicite, que incluya entre otro registro fotográfico y/o de 
video del avance de la ejecución, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso 
o avance. 
8. Mantener el personal establecido en las reglas de participación durante la ejecución del 
contrato.  
9. Asumir los costos y riesgos del Control de Calidad del contrato. 
10. Durante la ejecución del contrato, el Contratista tendrá la obligación de usar 
procedimientos adecuados de protección contra cualquier daño o deterioro que pueda 
afectar su calidad, estabilidad y acabados, inclusive en aquellos lugares que durante la 
ejecución de los trabajos permanezcan prestando servicio público. 
11. Asumir el transporte de los materiales y equipos, así como sus despachos y entrega 
oportunas en sitio para el cumplimiento del plazo establecido. 
12. Asumir los costos y riesgos del suministro de los servicios públicos provisionales para 
la ejecución del contrato. Responder por el pago del consumo de servicios públicos 
utilizados con ocasión de la ejecución del contrato y trabajos, así como de la adecuación 
de las redes requeridas para la obtención del servicio. 
13. Suministrar y mantener durante la ejecución del contrato el personal propuesto para la 
ejecución de los trabajos hasta la entrega del proyecto a satisfacción. 
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14. El contratista deberá garantizar la disponibilidad suficiente de personal para cumplir 
con el cronograma de ejecución del contrato, si fuese necesario hasta en doble jornada 
(diurna y nocturna). 
15. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el 
personal o los subcontratistas. 
16. El contratista deberá cumplir las disposiciones legales sobre contratación del personal 
colombiano y extranjero. 
17. El contratista se obliga al cumplimiento de todas las leyes laborales vigentes a la 
fecha de liquidación del contrato y al pago por su cuenta, de todos los salarios y 
prestaciones sociales de Ley. 
18. EL MUNICIPIO DE APARTADÓ tampoco será responsable de cualquier obligación 
que el contratista adquiera con terceros como parte del cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, incluyendo responsabilidades contingentes. 
19. El Contratista deberá mantener a todo el personal que labore en el contrato 
debidamente identificado con carné y chaleco o prenda de vestir uniforme, para su 
inmediato reconocimiento. 
20. El contratista se compromete a realizar los cerramientos y aislamientos provisionales 
de las áreas a intervenir que lo requieran o solicite el interventor, implementar el plan de 
seguridad industrial correspondiente y necesaria en los sitios de trabajo y tener toda la 
señalización preventiva necesaria para la segura circulación del personal contratado. 
21. Deberán asimismo garantizar que las áreas a intervenir estén aisladas totalmente, 
para evitar el tránsito e intromisión de terceros. 
22. El contratista deberá conservar todas las áreas aledañas al sitio donde se realicen los 
trabajos contratados, en las condiciones en que se encuentran antes de la iniciación de 
los trabajos y reponerlas o repararlas a su costa, en caso de que las destruya o dañe 
durante la ejecución del contrato. 
23. El contratista deberá adecuar las áreas o espacios que le indique el interventor para el 
almacenamiento de materiales, oficina y cuarto del personal. Sin embargo, es 
responsabilidad del contratista ubicar, adecuar y proteger el sitio asignado. 
24. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a 
terceros en la ejecución del contrato. 
25. Mantener en aseo permanente los sitios intervenidos, retirar los materiales sobrantes 
y entregar las áreas en perfecto estado de limpieza, hasta la entrega final y recibo 
definitivo por parte del interventor. 
26. Garantizar la vinculación de mano de obra no calificada de población vulnerable 
perteneciente al Municipio de Apartadó, preferiblemente del aérea de influencia de la obra 
y reportar mensualmente a la entidad la relación y duración de los empleos generados 
para la ejecución del contrato de obra. 
27. Instalar valla informativa sobre la obra a ejecutar, especificando el nombre de la obra, 
metas físicas, fuente de financiación, y plazo de ejecución de acuerdo a diseño entregado 
por la oficina de comunicaciones del municipio de Apartadó y otra bajo el lineamiento de 
Ministerio de Salud. 
28. Garantizar la insignia del Municipio de Apartadó "Apartadó Ciudad Líder", como sello 
institucional, de forma que esta quede permanente y en lugar visible, pudiéndose utilizar 
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los mismos materiales y acabados de la obra sin que esto ocasionare detrimento alguno a 
la ejecución del proyecto. 
29. Presentar a la Interventoría para su aprobación el cronograma de Obra previo al inicio 

de la ejecución de obra 

30. Entregar Certificación RETIE. 

31. Llevar un registro fotográfico semanal donde se evidencie el inicio, ejecución y 

terminación de la obra, según las actividades descritas en el cronograma aprobado por el 

interventor. 

32. Entregar al finalizar el contrato los planos Récord, impresos y firmados, al supervisor 

del contrato. 

33. Todas las actividades se realizarán de acuerdo a la resolución N° 3100 de 2019. 

 
2.4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: 

 

Se trata de un contrato de obra pública, definido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 

 

“…Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, 

mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo 

material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y 

pago”. 

 

2.5. PLAZO ESTIMADO: El plazo para la ejecución del objeto contractual de la presente 
modalidad de selección es de VEINTISEIS (26) MESES, contados a partir de la fecha del 
acta de inicio. 
 
2.5.1. VIGENCIAS FUTURAS: Mediante Acuerdo Municipal No 010 de 31 de julio de 2022 
expedido por el Concejo municipal, se autorizó al alcalde del Municipio de Apartadó para 
asumir compromisos con cargo a vigencias futuras fiscales 2023, 2024 y 2025, para la 
ejecución del proyecto denominado: “CONSTRUCCIÓN COMPLEJO HOSPITALARIO 
HOSPITAL ANTONIO ROLDAN BETANCUR”. 
 
2.6. PREDIOS, LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES: 

 

2.6.1. PREDIOS: El predio donde se desarrollará el proyecto, “CONSTRUCCIÓN 
COMPLEJO HOSPITALARIO HOSPITAL ANTONIO ROLDAN BETANCUR”, es de 
propiedad del Municipio de Apartadó, de acuerdo a la siguiente información:   
 

OBRA A CONSTRUIR 
TITULO DE 

ADQUISICIÓN DE 
PREDIO 

MATRICULA 
INMOBILIARIA 

No.  

PROPIEDAD 
PREDIO 

“CONSTRUCCIÓN 
COMPLEJO HOSPITALARIO 

ESCRITURA 174 DEL 
28-01-2015 NOTARIA 

008-33930 
MUNICIPIO DE 

APARTADÓ 
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OBRA A CONSTRUIR 
TITULO DE 

ADQUISICIÓN DE 
PREDIO 

MATRICULA 
INMOBILIARIA 

No.  

PROPIEDAD 
PREDIO 

HOSPITAL ANTONIO 
ROLDAN BETANCUR” 

UNICA DE 
APARTADO 

RESOLUCIÓN No. 
09553 de fecha 20 de 
Octubre de 2021 
expedida por el 
Alcalde, mediante la 
cual, se certifica la 
sana posesión del 
Municipio de Apartadó 
del predio de 
13.241,20 m, 
identificado con 
cédula catastral 045-
001-010-0015-00007-
0000-00000, ficha 
catastral No. 252715, 
destinado a 
salubridad 100%. 

  

 
CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION: 
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CERTIFICADO DE SANA POSESIÓN: 
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2.6.2. LICENCIAS: 

 

2.6.2.1. Licencia de construccion: Para el desarrollo del proyecto se cuenta con 

Acto administrativo No. 251 de fecha 25 de mayo de 2021, por medio de la cual se 

expide licencia urbanística de construcción (MODALIDAD: OBRA NUEVA) No 188-

2021, la cual se evidencia a continuacion: 
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2.6.2.2. Licencia de demolición: 
 

 
 
2.6.2.3. Licencia Ambiental: El proyecto a desarrollar no es sujeto de licencia ambiental, 
tal como se certifica a continuación: 
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2.6.3.- PERMISOS: Para la ejecución del objeto a contratar no es necesaria la expedición 
de permisos, tal como se evidencia a continuación: 
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2.6.4.- CERTIFICACIONES: Se cuenta con las siguientes certificaciones:  
 
CERTIFICACION DE QUE EL PROYECTO ES ACORDE AL POT: 
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CERTIFICACION DE USO DE SUELO: 
 

 



 
 

 

 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE APARTADO 

Código:  F-ADM-GB-06 

Versión:  6 

 

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y 
OPORTUNIDAD 

Fecha de aprobación:  
06/12/2021 

Página 134 de 161 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

CERTIFICADO DE QUE EL PREDIO NO ESTÁ EN ZONA DE RIESGO: 
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS: 
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CERTIFICACION DE QUE EL PREDIO CUENTA CON EL SERVICIO DE ACUEDUCTO 

Y ALCANTARILLADO: 
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE ENERGIA: 
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CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE PUNTO DE CONEXIÓN PARA EL SERVICIO DE 

ENERGIA:
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2.6.4. DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO: 

 
1. Presupuesto Oficial (actividades, unidades y cantidades) 
2. Análisis de precios unitarios 
3. Planos.arquitectonicos y de detalle 
4. Planos de paisajismo 
5. Documento plan de gestión integral de obras PGIO 
6. Documento Técnico. 
7. levantamiento topográfico 
8. renders – imágenes tridimensionales del proyecto 
9. Estudio geotécnico 
10. Diseño estructuraly memorias 
11. Diseño elementos no estructurales 
12. Diseño PTAR 
13. Diseño sistema HVAC  
14. Estudio y diseño eléctrico voz y datos  
15. Diseño sistema hidrosanitario 
16. Diseño red de gases medicinales 
17. Diseño redes contra incendio 
18. Especificaciones técnicas 

 
2.6.5. AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR: El alcalde cuenta con facultades para 

contratar en virtud de lo establecido en la Constitución Política y la Ley. 

 

3. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN 
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 
 
3.1. MODALIDAD DE SELECCIÓN: El proceso de selección se tramitará a través de la 
modalidad de licitación pública. 
 
3.2. JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN:  
 
El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007: 
 
“La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de 
licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con 
base en las siguientes reglas: 
 
(…) 1) La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación 
pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente 
artículo (…)”. 
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Considerando, que el objeto del contrato a celebrar no está comprendido dentro de las 
excepciones de que trata la disposición en cita, esta selección se hará por licitación 
pública. 
 

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN. 
 

4.1. VALOR DEL CONTRATO A CELEBRAR: El valor estimado del contrato se ha 
previsto en la suma de NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 
CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($90.429.957.565,74), incluido costos 
directos e indirectos.  
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1882 de 2.018, no se exigirá en 
esta etapa disponibilidad presupuestal, la misma será expedida previa a la apertura del 
presente proceso de selección. 
 
Al respecto el artículo 6 de la Ley 1882 de 2.018 artículo 6 dispone: 
 
“(…) Artículo 6°. Adiciónese un parágrafo al artículo 8° de la Ley 1150 de 2007, el cual 
quedará así:  
(...) 3 Parágrafo. No es obligatorio contar con disponibilidad presupuestal para realizar la 
publicación del proyecto de Pliego de Condiciones (…)”.  
 
La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad. 

 

4.2. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO: Para establecer el presupuesto 

oficial del proceso se tuvo en cuenta los componentes, ítems, actividades y cantidades 

requeridas para la ejecución de las obras. 

 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 

1082 de 2015, se elaboró un presupuesto oficial de obra de acuerdo con los precios y 

condiciones del mercado y a las necesidades propias en el desarrollo de las actividades 

requeridas, de igual manera, se determinó el presupuesto oficial para este proceso de 

selección luego de un análisis detallado de todas las actividades a ejecutar y los APU. 

 

4.3. FORMA DE PAGO:  
 
ANTICIPO. En el presente proceso de contratación la entidad entregará al contratista a 
título de Anticipo un valor equivalente al 30% del valor básico del contrato. El anticipo se 
regirá por las condiciones señaladas en el Anexo 5 – Minuta del Contrato. Este porcentaje 
se determinó con el objetivo de la ejecución de la obra se haga sin contratiempos.  
  



 
 

 

 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE APARTADO 

Código:  F-ADM-GB-06 

Versión:  6 

 

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y 
OPORTUNIDAD 

Fecha de aprobación:  
06/12/2021 

Página 147 de 161 

 
 

 
 

MANEJO DEL ANTICIPO: Para el manejo de los recursos entregados a título de anticipo, 

de conformidad con lo previsto en la ley 1474 de 2011, el contratista deberá constituir una 

fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable, con el fin de garantizar la aplicación de los 

recursos a la ejecución del contrato. En todo caso, el costo de la comisión fiduciaria será 

cubierto directamente por el contratista. PARÁGRAFO SEGUNDO: OTRAS 

CONDICIONES PARA LA ENTREGA DEL ANTICIPO: La Entidad entregará el anticipo 

bajo las siguientes condiciones:  

1. El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones 

de la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de 

cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 

2.La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. 

3.La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión 

del anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista 

constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo 

beneficiario sea MUNICIPIO DE APARTADÓ, el cual será vigilado por la interventoría del 

contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser 

efectuado sin la autorización expresa y escrita de la interventoría, quien velará así porque 

todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo 

con el plan de inversión del anticipo aprobado por el interventor. El costo de la comisión 

fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la 

respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa de la interventoría. 

4. Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad serán 

reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la 

consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de 

recursos por concepto de rendimientos financieros del Anticipo otorgado, el número, año 

del Contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el 

cumplimiento de esta obligación. 

5. Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de 

recursos en la cuenta del Anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el 

valor de estos en la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año 

del Contrato de Obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación 

especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital. 

6.El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la 

información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.  

7.Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las 

siguientes reglas:  
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• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada 

por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.  

• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la 

utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo.  

• Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos 

en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento 

del plan de inversión del mismo aprobado por la interventoría.   

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, 

como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la 

Entidad como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por la 

interventoría.   

• La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le 

informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como interventor.  Así mismo, 

la Entidad informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la 

ejecución del contrato. 

• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, 

la entidad fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y 

sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la 

fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.  

• La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al interventor y al 

Contratista, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de 

gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como 

mínimo la siguiente información: el número y año del contrato de obra, el nombre del 

Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al 

último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.  

 

8.El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas de avance de obra, 

situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se 

determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el 

saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá 

amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo 

menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual, situación que deberá ser 

controlada por la interventoría. 

 
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: El Anticipo será amortizado mediante deducciones 
parciales de las actas parciales de obra, situación que deberá ser controlada por la 
interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la 
respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del Anticipo y el saldo del valor del 
Contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. 
Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del 
plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses, 
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situación que deberá ser controlada por la interventoría) mediante las actas mensuales o 
parciales de obra. 
 
FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, le desembolsará al CONTRATISTA 
la suma descrita en la cláusula de forma de pago de la siguiente manera: 1.- PAGOS 
PARCIALES, hasta el 95% del valor del contrato. Para los pagos parciales, será requerido 
el informe parcial de ejecución, certificado de cumplido a satisfacción expedido por el 
interventor del contrato, donde conste expresamente el porcentaje de ejecución, la 
acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago 
actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del 
personal que emplee en la ejecución de la obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 
1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que haya lugar. 2.- UN 
PAGO FINAL, equivalente al 5% del valor del contrato, una vez se haya cumplido a 
cabalidad el objeto contractual, para lo cual deberá entregarse informe final del Interventor 
del contrato acompañado del certificado de cumplido a satisfacción, acta de liquidación del 
contrato, la acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y 
pago actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales 
del personal que emplee en la ejecución de la obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 
de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que haya lugar y, 
liquidación del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO. - EL CONTRATISTA deberá presentar 
la afiliación a salud y pensión, en los términos de Ley, al interventor del contrato, del 
personal que haya empleado en la ejecución del objeto contractual. PARÁGRAFO 
SEGUNDO. - Para efectuar los pagos, se deberán adjuntar las actas parciales o final, 
debidamente firmadas por contratista, interventoría y por el supervisor. Los pagos se 
efectuarán previa presentación de la factura de venta que cumpla con los requisitos 
establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario, en el caso de personas jurídicas y 
naturales obligados a facturar. En el caso de personas naturales inscritas en el régimen 
simplificado, el pago se efectuará previa presentación de la cuenta de cobro. Las facturas 
y/o cuentas de cobro deberán corresponder a las labores desarrolladas, a las cuales se le 
descontará el porcentaje proporcional correspondiente al anticipo, como amortización del 
mismo, hasta completar el monto total. Estas facturas y/o cuentas de cobro deberán ir 
acompañadas de todos los comprobantes y documentos de soporte necesarios para 
sustentar los avances de la consultoría durante el período de las actas. PARÁGRAFO 
TERCERO. - El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga 
que incurrir EL CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habrá 
lugar a reconocimiento adicional alguno, exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito. 
PARAGRAFO CUARTO: El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos 
en que tenga que incurrir EL CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo 
cual no habrá lugar a reconocimiento adicional alguno, excepto lo previsto en el análisis de 
riesgo, la fuerza mayor y el caso fortuito previa deducción del imprevisto. La sola 
suscripción del contrato autoriza al MUNICIPIO DE APARTADÓ para que, en el momento 
del pago, automáticamente y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, 
para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto. Los pagos están 
condicionados a la existencia de recursos en la caja y a los trámites administrativos 
correspondientes.  
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4.4. Rubro presupuestal, certificado de disponibilidad presupuestal y nombre y 

número de radicado del proyecto en el banco de proyectos. 
 

El Proceso de contratación se 
ejecuta con Gastos de: 

Funcionamiento:   

De Inversión: __X__ 

No aplica: ___ 

Identificación del Proyecto: Código BPIN: 20211301011259 

Nombre del proyecto: CONSTRUCCIÓN COMPLEJO 
HOSPITALARIO HOSPITAL ANTONIO ROLDAN 
BETANCUR.  

Año de vigencia: 2022 

Origen de recursos:  
(si los recursos provienen de 
varias fuentes, señalar la fuente 
de recursos con mayor peso) 

Recursos propios:  X 

Presupuesto Nacional/Territorial: __X_ 

Regalías: ___ 

Recursos de Crédito: __X_ 

SGP: ____     Sector: ____ 

No aplica: ____ 

Tipo:  Presupuesto Vigencia Actual ______:  

Vigencia futura Ordinaria: _____X__ 

Vigencia Futura Extraordinaria: ______ 

Nro. del Rubro Presupuestal 2.3.2.01.01.001.02.08.19.09.01 - $10.000.000.000,00 

2.3.2.01.01.001.02.08.19.10.01 - $60.000.000.000,00 

2.3.2.01.01.001.02.08.19.21.01 - $6.000.000.000,00 

2.3.2.01.01.001.02.08.19.59.02 - $2.531.817.469,58 

2.3.2.01.01.001.02.08.19.59.03 - $176.243.043,00 

2.3.2.01.01.001.02.08.19.59.04 - $6.018.138.726,20 

2.3.2.01.01.001.02.08.19.59.05 - $395.209.000,00 

2.3.2.01.01.001.02.08.19.59.01 - $708.549.326,96 

Vigencias Futuras - $ 4´600.000.000 

Nombre del rubro 
presupuestal 

Construcción del complejo hospitalario Antonio Roldan 
Betancur del Municipio de Apartado - Supervit 

Construcción del complejo hospitalario Antonio Roldan 
Betancur del Municipio de Apartado - Supervit 

Construcción del complejo hospitalario Antonio Roldan 
Betancur del Municipio de Apartado (Cto 097 del IDEA) 

Construcción del complejo hospitalario Antonio Roldan 
Betancur del Municipio de Apartado (5% IPS universitaria) 

Construcción del complejo hospitalario Antonio Roldan 
Betancur del Municipio de Apartado (5% Promedan) 

Construcción del complejo hospitalario Antonio Roldan 
Betancur del Municipio de Apartado-Contrato 247 

Construcción del complejo hospitalario Antonio Roldan 
Betancur del Municipio de Apartado-Arrendamientos hospital 
2022 
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Construcción del complejo hospitalario Antonio Roldan 
Betancur del Municipio de Apartado - Superavit 

Saldo a comprometer:  $ 90.429.957.566 

 
El valor del presupuesto oficial será financiado con cargo a reservas del fondo especial de 
recursos N° 10000782, constituido mediante convenio interadministrativo N° 423-2022, suscrito 
entre el municipio de Apartadó y el IDEA, del cual se expide los certificados de reservas N° 
1000195509, por valor de $60.000.000.000; N° 1000195510, por valor de $15.000.000.000; N° 
1000195511, por valor de $4.829.957.566, N° 1000195512, por valor de $4.600.000.000; N° 
1000195513, por valor de $6.000.000.000. 
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4.5. Imprevistos 
 
Estos rubros comprenden todos los costos adicionales en que pueda incurrir el contratista, 
no especificados ni contemplados en el presente estudio y todos los causados por las 
variaciones en la prestación del servicio, etc. La cuantificación de los imprevistos va 
implícita en el precio como mayor valor de este. 

 
4.6. Otros Gastos 

 
El futuro contrato que se genere a partir del presente proceso contractual, involucra 
necesariamente gastos tributarios, de contratación y administrativos, los cuales también se 
tuvieron en cuenta y se incluyen para determinar el costo total del presente estudio 
 
4.7. Aspectos Tributarios 
 

a) IMPUESTO DE SEGURIDAD 5%: De acuerdo a la norma Tributaria del orden 
Municipal. 

b) ESTAMPILLA PROCULTURA (0.24%): De acuerdo a la norma Tributaria del Orden 
Municipal. 
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c) ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR (0.36%): De acuerdo a la norma Tributaria del 
orden Municipal. 

d) ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (1%): De acuerdo a la norma 
Tributaria del orden Municipal. 

e)  TASA PRO DEPORTE (0.24%): De acuerdo a la norma Tributaria del orden Municipal. 
f) RETEFUENTE (2%): De acuerdo a la norma Tributaria del orden Nacional. 
g) RETEICA (0.8%): De acuerdo a la norma Tributaria del orden Municipal. 

 
4.8. Gastos Administrativos  

 
El futuro contrato que se genere a partir del presente proceso contractual, involucra 
necesariamente gastos tributarios, de contratación y administrativos, los cuales también se 
tuvieron en cuenta y se incluyen para determinar el costo total del presente estudio 
 
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE 
DESEMPATE:  
 
Los criterios evaluativos y criterios de desempate, serán los consignados en los 
documentos tipo, (pliego de condiciones tipo / CAPITULO IV / CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE) contenidos 
en el proceso de selección respectivo, esto de conformidad al decreto 219 de 2021. 
 
6.- ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO: 

 
El análisis de riesgo se encuentra consignado en documento anexo. 
 
7. GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN. 
 
La oferta deberá acompañarse de una garantía de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 
1082 de 2015, con el fin de asegurar la firma y perfeccionamiento del contrato por parte 
del proponente favorecido con la adjudicación, la cual contendrá:  
 
Asegurado / Beneficiario: EL MUNICIPIO DE APARTADÓ. 
Cuantía: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL.  
Vigencia: CIENTO VEINTE DÍAS (120) días calendario, contados a partir de la fecha de 
cierre del presente proceso de selección.  
 
Tomador / Afianzado: La garantía deberá diligenciarse con el nombre de la persona 
natural o razón social de la persona jurídica que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su 
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera.  
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Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la garantía deberá 
diligenciarse a nombre de sus integrantes del proponente plural, y no a nombre de los 
representantes legales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 
 
EL MUNICIPIO hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de indemnización por 
perjuicios, en los siguientes casos: 
1.- La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo 
para la adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prorroga 
sea inferior a tres (3) meses. 
 
2.- El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las 
propuestas.  
 
3.- La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.  
 
4.- La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de 
cumplimiento del contrato. 
 
7.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
 

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que 
cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de 
aclaración por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin 
embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
Las características de las garantías son las siguientes: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio 
autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE APARTADÓ, identificado con NIT. No. 800096807-0 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  

Valor Asegurado Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Selección  

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  
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Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá 

ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan 

perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 

 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía 

de seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal 

manera que el proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la 

misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la 

oferta. 

 

7.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO  
 
7.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar 

la garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la 

entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE APARTADÓ, identificado con NIT. No. 800096807-0  

Amparos, vigencia y 
valores asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas 
y la cláusula penal pecuniaria 
que se le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

 Diez por ciento (10%) 
del valor del contrato  

Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 
del personal que el Contratista 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Diez por ciento (10%) 
del valor del contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción. 

Cinco (5) años, 
contados a partir del 
acta de recibo final 
de la obra.  
  

Diez (10%) del valor 
final de las obras 

BUEN MANEJO Y CORRECTA Hasta la liquidación Cien por ciento 
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INVERSIÓN DEL ANTICIPO: 
Para amparar los dineros 
entregados a título de anticipo  

del contrato (100%) del monto que 
el contratista reciba a 
título de anticipo, en 
dinero o en especie, 
para la ejecución del 
contrato 

Calidad De Suministros 
entregados   

Tres (3) años, 
contados a partir de 
la fecha de recibo a 
satisfacción la obra 

20% del valor total de 
los bienes 
suministrados 
conforme al capítulo 
23 del presupuesto 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión 
Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las 
garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la 
garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye 
causal de incumplimiento del Contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que 
haya lugar. 
 

7.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra 
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 
construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
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obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de 
CINCO AÑOS contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El 
contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le 
señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 
respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 
entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así 
mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda 
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las 
obras o parte de ellas, la entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del 
contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.   
 

7.2.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil 
extracontractual de la Entidad con las siguientes características: 
  
Característica Condición  

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
MUNICIPIO DE APARTADÓ, identificado con NIT. No. 800096807-0 y el 
Contratista. 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor Cinco por ciento (5%) del valor del contrato  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y MUNICIPIO DE APARTADÓ, identificado con NIT. No. 
800096807-0 

Amparos 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener 
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como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 
del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 
dos mil (2.000) SMMLV 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del 
mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 
8 INDICACIÓN SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTÁ COBIJADA POR UN 
ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA 
EL ESTADO COLOMBIANO. 
 
Atendiendo lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.1.3 del decreto 1082 de 2015, se señala 
que, por la cuantía y el objeto de la presente contratación, se observará las obligaciones 
que en materia de tratados de libre comercio o acuerdos internacionales le apliquen. Por 
lo tanto, se procede a verificar cada uno de los tratados internacionales: 
 

TABLA COBERTURA ACUERDOS COMERCIALES 
 
De acuerdo con el manual explicativo de los capítulos de contratación pública de los 
acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes, expedido 
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia, a 
continuación, se establece el sometimiento del presente proceso, a los diferentes tratados 
y acuerdos internacionales vigentes.  
 
El Acuerdo Comercial con Guatemala y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la 
CAN son aplicables a todos los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales del 
nivel municipal obligadas, independientemente del valor del Proceso de Contratación.  
 

Acuerdo Comercial 

Entidad 

Estatal 

incluida 

Umbral 
Excepción 

aplicable 

Proceso de 

Contratación 

cubierto 

Alianza Pacífico 
Chile SI SI NO SI 

México NO - - NO 
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Acuerdo Comercial 

Entidad 

Estatal 

incluida 

Umbral 
Excepción 

aplicable 

Proceso de 

Contratación 

cubierto 

Perú SI SI NO SI 

Canadá NO - - NO 

Chile SI SI NO SI 

Corea NO - - NO 

Costa Rica SI SI NO SI 

Estados Unidos NO - - NO 

Estados AELC SI SI NO SI 

Israel NO - - NO 

México NO - - NO 

Triángulo Norte 

El Salvador SI SI SI NO 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras NO - - - 

Unión Europea SI SI NO- SI 

 

En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los 

estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el proceso de contratación.  

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya 

certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 

 
9. INTERVENTORÍA: La Interventoría será contratada por el Municipio de Apartadó, con 

una persona natural o jurídica, consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura. 

Lo anterior, teniendo en cuenta la naturaleza, la complejidad y la extensión de las obras a 

contratar. 

 
Por todo lo anterior consideramos importante y conveniente se realice la presente 
contratación. 
 

Para constancia se firma en Apartadó a los Veintiún (21) días del mes de julio de 2023. 

 

Atentamente,  

 

 
Original firmado 

 
______________________________________________ 

LEINER IVAN MENA MURILLO 
Secretario de Infraestructura Física 


