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ANEXO No I 

I NOMBRE DEL PROYECTO 

B.P. NOMBRE DEL PROYECTO 

- 
BP 26000380 

ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS DE LA COMUNA 1 DE SANTIAGO DE CALl 

BP-26000479 
ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS CORREGIMIENTO EL SALADITO DEL 
MUNICIPIO SANTIAGO DE CALl 

2 DESCRIPCIN DE LA NECESIDAD 

La Secretaria del Deporte y Ia Recreación tiene a su cargo Ia prestación de los servicios 
atinentes a Ia recreación y el depone de Ia comunidad, por 10 cual es menester 
mantener en las mejores condiciones posibles Ia infraestructura deportiva y los espacio 
destinados para las actividades de recreación, con eI propôsito de brindar los espacios 
recreativos, en los cuales Ia comunidad pueda desarrollar sus actividades recreativas 
en el uso del tiempo libre, garantizandoles de esta manera Ia calidad en los servicios 
que ofrece Ia entidad. 

Estos proyectos tienen como caracterIstica Ia büsqueda de una mejor calidad de vida 
de una poblaciôn, mejorando Ia infraestructuraexistente o por medio de proyectos que 
ayuden al desarrollo social, mejorando Ia prestäción de servicios básicos como Ia salud, 
el bienestar, etc. 

Una inadecuada atenciôn a Ia necesidad del juego y Ia recreación trae como 

O
consecuencia trastornos en Ia conducta, que fomentan fenómenos sociales que no 
permiten Ia identidad del individuo con su entorno, lo que atenta contra Ia buena marcha 
de Ia sociedad, por lo que esta debe brindar alternativas para una sana recreaciôn con 
actividades de contenido recreativo en el tiempo libre. 

Con el propósito de mantener y mejorar Ia infraestructura correspondiente a los 
espacios recreativos y deportivos de Ia ciudad y brindar a Ia comunidad calidad en los 
servicios prestados, Ia Secretaria del Deporte y Ia Recreación desarrollara las 
adecuaciones de los siguientes escenarios: 

A) REALIZAR ADECUACION MODULO DE CUBIERTA Y GRADERA METALICA, 
CANCHA URBANIZACION AGUACATAL, AVENIDA 12 OESTE ENTRE RIO 
AGUACATAL Y CALLE 15 OESTE, COMUNA 1. B.P. 26000380: 
El escenario deportivo Urbanizaciôn el Aguacatal, se encuentra en Ia avenida 12 
Oeste entre Rio Aguacatal y CaIle 15 Oeste, comuna 1, cuenta con una cancha 
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multiple que brinda recreación, deporte y esparcimiento para Ia comunidad, Ia 
cancha no contempla graderlas para Ia comodidad de los espectadores, famlias 
y amigos, por lo cual se hace necesario implantar dentro del escenario una 
graderla funcional, con cubierta para brindar un confort al espectador que quiera 
disfrutar de las actividades deportivas y recreativas. 
Lo anterior con elfin de garantizar las condiciones óptimas necesarias para que 
Ia comunidad pueda realizar las actividades deportivas, recreativas y de actividad 
fIsica que requieran. 

B) ADECUACION MODULO DE CUBIERTA Y GRADERIA METALICA 
CORREGIMIENTO SALADITO. B.P. 26000479: 

El escenario deportivo El Saladito está conformado 01 una cancha multiple 
descubierta, amplias zonas verdes y un cerramiento general. La comunidad 
requiere para este equipamiento complementar Ia infraestructura actual con una 
graderla metàlica como incentivo para aumentar Ia práctica deportiva. 
De acuerdo con lo anterior el proyecto de construcciôn y adecuación de 
graderias metálicas, arreglando primero el terreno para Ia ubicaciôn de estas, 
propenderá por incrementar los niveles de prActica deportiva, a través de Ia 
opción de brindar dotaciones deportivas de acceso pUblico en buenas 
condiciones para Ia práctica deportiva. 

La contratación que se requiere adelantar da alcance al cumplimiento del plan de 
desarrollo aprobado mediante el acuerdo N° 0396 de 2016 "Por el cual se adopta el 
plan de desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2016 — 2019: Cali Progresa 
Contigo", en los siguientes objetivos y programas: 

EJE 2 —CALl AMABLE Y SOSTENIBLE 

COMPONENTE 2.3 - VIVIENDO MEJOR Y DISFRUTANDO MAS A CALl 

PROGRAMA 2.3.4 — EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS MULTIFUNCIONALES, 
SOSTENIBLESYACCESIBLES 

INDICADOR 42030040006 - Escenarios deportivos en comunas 
corregimientos mantenidos, adecuados, rehabilitados 
mej o rad os. 

3 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR 

3.1 OBJETO DEL CONTRATO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS 
SIGUIENTES OBRAS: A) REALIZAR ADECUACION MODULO DE CUBIERTA Y 
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GRADERIA METALICA, CANCHA URBANIZACION AGUACATAL, AVENIDA 12 
OESTE ENTRE RIO AGUACATAL Y CALLE 15 OESTE, COMUNA 1. B.P. 26000380.. 
B) ADECUACION GRADERIA Y CUBIERTA, CORREGIMIENTO EL SALADITO. B.P. 
26000479, de conformidad con los pliegos de condiciones, estudios previos, 
formulaciôn del proyecto y demás condiciones establecidas en los anexos técnicos. 

3.2 ALCANCE DEL OBJETO 

El interés de Ia Secretarla del Deporte y Ia Recreaciôn, es mejorar los escenarios 
inadecuados que presentan niveles de deterioro, por Ia tanto, cada uno de las 
adecuaciones tend ran los alcances que se relacionan a continuación: 

A. REALIZAR ADECUACION MODULO DE CUBIERTA Y GRADERIA METALICA, 
CANCHA URBANIZACION AGUACATAL, AVENIDA 12 OESTE ENTRE RIO 
AGUACATAL Y CALLE 15 OESTE, COMUNA 1. B.P. 26000380: 

La intervencion comprende basicamente Ia adecuacion de una graderia metalica 
en aluminio, Ia cual contempla unas demoliciones y retiros necesarios para su 
cimentacion, Ia cual esta compuesta por pilotes, vigas y pedestales, Ia graderias 
son en aluminio de 3 filas por 5.80 mts x 1 .60 mts, con una capacidad neta de 40 
personas, esta graderia contempla una cubierta en estructura metalica anlcada 
directamente a Ia cimentacion, Ia teja para Ia cubierta es en teja ajover 
trapezoidal de 35 mm, requiere una canal en aluminio, bajantes de agua Iluvias y 
una acometida para el sistema de red de alcantarillado. 

B. ADECUACION MODULO DE CUBIERTA Y GRADERIA METALICA CORREGIMIENTO 
SALADITO. B.P. 26000479: 

Este proyecto para el escenario deportivo en el corregimiento Saladito 
comprende Ia adecuaciôn de una nueva graderla metálica con cubierta a un 
costado de Ia cancha multiple existente, el módulo de graderlas es 100% en 
aluminio de 3 filas por 5,80mts x 1,60mts, no elevada, capacidad neta 40 Max. 
(capacidad total: 40 personas) incluye barandas laterales, esta adecuación 
también debe contemplar Ia cimentación de las graderlas que deberá ser en una 
losa maciza de cimiento de 3000 PSI con acero de refuerzo de 60000 PSI y 
malla electrosoldada y anclada con pernos y platina lamina HR 35-40X35-40 
cal.1/4 sobre dicha cimentaciôn. Esta graderia contempla una cubierta en 
estructura metalica anicada directamente a Ia cimentacion, a teja para Ia 
cubierta es en teja ajover trapezoidal de 35 mm. 
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3.3 ACTIVIDADES ESPECIFICAS: 

Los proyectos comprenden, sin limitarse a ellas, para el cumplimiento del objeto 
contratado, las siguientes actividades: 

• PRELIMINARES: El contrafista deberá realizar Ia verificación de las condiciones 
existentes del area intervenir antes de iniciar las actividades de construcciOn. Se 
deberá rectificar et replanteo de las obras a realizar, incluyendo las cotas de las 
diferentes estructuras y las medidas de las mismas. Asi mismo se deberán realizar 
los desmontes y demoliciones contratadas, cuidando de no destruir partes de las 
edificaciones existentes a conservar, para lo cual el contratista debe contar con los 
equipos y las herramientas necesarios para tal efecto. Todos los sobrantes y 
escombros deben ser evacuados de Ia obra. 

• MOVIMIENTOS DE TIERRA:  El contratista deberá mantener en obra el material, el 
equipo y el personal necesaria para Ia correcta ejecución de esta actividad y deberá 
estar dirigida por personal de supervision idóneo (ingeniero a arquitecto residente). 

• RELLENOS:  El contratista deberá mantener en obra el material, el equipo y el 
personal necesario para Ia correcta ejecución de esta actividad y deberá estar 
dirigida por el personal de supervision idôneo (ingeniera a arquitecta residente). 
Todas las compactaciones de material de relleno se realizarán de acuerdo a las 
especificaciones y pruebas de laboratorio para verificaciôn de las respectivas 
densidades, estas serán par cuenta del Contratista y los resultados deberán ser 
entregados a Ia supervision de Ia obra. 

• PISO EN CONCRETO:  El contratista deberá realizar y presentar el diseño de las 
dosificaciones para Ia mezcla de concreto antes de iniciar Ia fundiciôn de los pisos 
en concreto. Los materiales a utilizar deberán cumptir con las normas técnicas, y 
estar limpias y carentes de elementos contaminantes coma maderas residuos y 
cualquier otro elemento que pueda afectar el terminado de las obras y su calidad. 
El contratista deberá garantizar una superficie lisa sin pliegues y fisuras, limpia y sin 
materiales incrustados en Ia losa coma maderas y residuos de materiales 
contaminantes. 

• CIMENTACION:  El contratista deberá realizar las estructuras contratadas de 
zapatas, vigas de cimientos, columnas, pilares, vigas de carga y vigas de 
confinamiento, segUn disena estructural de Ia Secretaria del Deporte y Ia 
RecreaciOn. Las dimensiones y especificaciones de elementos, diámetro de 
refuerzos, su distribuciôn y especificaciones tamblén deben corresponder al diseño. 
Antes de las fundiciones en concreto respectivas el contratista deberá realizar y 
presentar el diseña de las dosificaciones para Ia mezcla, las cuales deben ser 
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aprobadas par el prafesional de apoyo a Ia supervision de Ia obra, al igual que Ia 
colocaciOn de herrajes y las condiciones de Ia formaleta a utilizar. 

• CUBIERTAS:  Para cubiertas en teja AJOVER TRAPEZOIDAL 35 MM, su objetivo es 
que presenten traslapos longitudinales, par Ia que las mismas deben ser a Ia medida 
carrespandiente segUn el diseña. El cantratista deberá garantizar que el praveedar 
de Ia teja cumpla Ia narma ICONTEC NTC 4011. La teja Ajaver disminuye Ia 
transferencia de calar al interiar de las edificacianes y en climas templadas evita Ia 
pérdida del calor interna. Par Ia tanta, permite mejarar el canfart al interior. La 
estructuraciOn de sus capas hace de Ia cubierta una barrera cantra el sanida, 
reducienda las niveles de ruida coma el praducida par el impacta de Ia lluvia. La 
Cubierta Ajaver es un praducta de baja pesa que permite el usa de una estructura 
de saparte liviana ya que na está sametida a grandes cargas. 

EQUIPAMENTO DE GRADERIAS METALICAS:  El cantratista deberá tener en 
cuenta las especificacianes técnicas de cada una de las graderlas las cuales san: 

MODULO DE GRADERIAS 100% EN ALUMINIO DE 3 FILAS POR 5,8OMTS X 
1,6OMTS, NO ELEVADA, (CAPACIDAD TOTAL: 40 PERSONAS). 
El cantratista deberá entregar Ia estructura del mOdula de graderias metálicas segün 
disena de Ia secretaria de departe y Ia recreaciOn. Las dimensianes especificacianes 
ser aprabadas par el interventar y/a supervisor antes del inicia de Ia fabricaciOn. 

Nata: tadas las actividades relacionadas can Ia ejecuciOn del cantrata deberán ser 
ejecutadas de acuerda a las especificacianes técnicas de canstrucciOn del area de 
infraestructura departiva. 

4 LUGAR DE EJECUCION 

El lugar de ejecuciOn del cantrata, es el Municipia de Santiaga de Call, en las camunas 
1 y Carregimienta El Saladita can las siguientes ubicacianes de las escenarias 
departivas: 

COMUNA ESCENARIO DIRECCION 

1 URBANIZACION EL AGUACATAL 
AVENIDA 12 OESTE ENTRE RIO 
AGUACATAL Y CALLE 15 OESTE 

CORREGIMIENTO EL SALADITO CORREGIMIENTO EL SALADITO 

5 VALOR DE LA CONTRATACION 

El valor estimada para Ia cantrataciOn es Ia suma de CIENTO CINCUENTA Y DOS 
MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 
($152.145.807.aa) M/CTE INCLUIDO EL AU. 
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El valor incluye los impuestos y tributos que se generen con ocasión a Ia celebraciôn, 
ejecucion y liquidacion del contrato. 

La Secretarla del Deporte y Ia Recreación pagarán al Contratista el valor del presente 
contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal: 

NUMERO 
FECHA CONCEPTO VALOR APROPIACION 

VENCENTO 

C 11092019 

utar fc 

C C 

73831 776 

4 C2 1j- 
uz;1,C 4LC' 

4 !4J 

CC 2:2:'C CI CCCi 142 0300CC 

31122019 

11092019 

LCt3 T33 

CL8CCfl dc o 
clrCCos 

78314031
- 

DC PP DC )4/iCCC 1 0 

31122019 

NOTA I: El valor del presupuesto oficial corresponde al valor total de las dos (2) obras, 
FOR LO TANTO, NO SE PODRA SOBREPASAR EL PRESUPUESTO OFICIAL 
TOTAL, NI EL VALOR INDIVIDUAL DEL PRESUPUESTO DE CADA PROYECTO 
INCLUIDO EL AU, en caso contrario Ia propuesta sera RECHAZADA. 

NOTA 2:  El valor de Ia intervención esta discriminado de Ia siguiente manera: 

COMUNA ESCENARIO 
PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

REALIZAR ADECUACION MODULO DE 
CUBIERTA Y GRADERIA METAUCA, CANCHA 
URBANIZACION AGUACATAL, AVENIDA 12 
OESTE ENTRE RIO AGUACATAL Y CALLE 15 
OESTE, COMUNA 1 

$ 73.831.776 
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COMUNA ESCENARIO 
PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

corregimiento 
ADECUACION MODULO DE CUBIERTA Y 
GRADERIA METALICA CORREGIMIENTO 
SALAD ITO. 

$ 78.314.031 

VALOR TOTAL PROCESO $ 152.145.807 

NOTA 3:  El valor del presupuesto estimado para Ia intervenciôn incluye: 

V Todos los trabajos de obras civiles. 
V Todos los suministros de materiales necesarios para Ia correcta ejecución de las 

obras. 
V EIA.U. 
V El A.U. oficial máximo que acepta Ia Entidad es del 31,5%. 

5.1 JUSTIFICACIÔN VALOR DEL CONTRATO 

Los costos de Ia presente contrataciôn se encuentran determinados con base en los 
precios unitarios del listado de Ia Gobernación del Valle del Cauca del año 2017 
aprobados con Decreto 010-24-0847 de 2017 y proyectados con una estimaciôn del 
incremento de precios de materiales, insumos y mano de obra para el 2019. Los items 
que no se encuentran en Ia base de datos de precios de Ia gobernacián, se han 
determinado mediante Ia realizaciôn de cotizaciones de cada uno de los items 
requeridos, el registro histOrico de contratación y un incremento 01 variaciôn del IPC; 
éstas han sido efectuadas por el equipo técnico del area de lnfraestructura deportiva de 
Ia SecretarIa del Depone y Ia Recreacián de Santiago de Cali; esto con elfin de 
elaborar un presupuesto que se ajuste a los precios reales del mercado. 

La entidad no publica los precios unitarios del presupuesto oficial para no interferir con 
Ia sana competencia en el ejercicio de Ia construcción y asi acoger los principios 
establecidos por Ia Ley 1150 del 2007, los cuales son Ia selección objetiva de oferentes, 
transparencia y publicaciôn. Por lo anterior, el oferente está en el deber de realizar sus 
propios análisis de costos y estimar todas las variables asociadas a dichos costos. 
Finalmente, Ia entidad aclara que los precios propuestos para realizar las actividades 
del presupuesto oficial son responsabilidad Unica y exclusiva del oferente. Todo lo 
anterior garantiza Ia participación plural de oferentes en el proceso de contratación. 

6 PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo para Ia ejecuciôn del contrato será hasta el 27 de diciembre de 2019, contados 
a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, fecha en Ia 
cual se podra realizar Ia suscripciOn del acta de inicio. 
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7 CUADRO DE CANTIDADES 

   

CAP DESCRIPCION UN CANT. 

A 
ACONDICIONAR MODULO DE CUBIERTA Y GRADERIA METALICA, CANCHA URBANIZACION 
AGUACATAL Av 12 Oeste entre Rio Aguacatal y CII 15 Oeste, comuna I 

1 PRELIMINARES 
1.1 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2 10,00 
2 MOVIMIENTOS DE TIERRA 

2.1 EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO M3 4,00 
2.3 CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 M2 10,00 
2.4 RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO-SALTARIN M3 4,00 
3 CIMENTACION 

3.1 LOSA MACIZA CIMIENTO H=10 CM M2 10,00 
3.2 MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM DE 15 * 15 KLS 30,00 
3.3 SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA M2 0,50 
3.4 PILOTE CONCRETO REFORZADO M3 2,16 
3.5 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS3000 PSI M3 1,20 
3.6 PEDESTAL CONCRETO 3000 PSI M3 1,44 
3.7 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 42OMPA KLS 720,00 
3.8 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA>=10KM. M3 341,93 
4 ZONADEACCESO 

4.1 LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES M2 140,00 
4.2 EXCAVACIONTIERRAAMANO M3 42,00 
4.3 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA >=1OKM. M3 42,00 
4.4 CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 M2 140,00 
4.5 RELLENO COMP.MAT.SELECC.1OKM (ROCAMUERTA) M3 42,00 
4.6 ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI 10 CMS M2 140,00 
4.7 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 42OMPA KLS 214,11 
4.8 MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM DE 15 * 15 KLS 420,00 
5 ESTRUCTURA 

5.1 ESTRUCTURA METALICA KLS 504,00 
6 CUBIERTA 

6.1 TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL 35 MM M2 40,00 
6.2 CABALLETE AJOVER ML 10,00 
6.3 CANALLAMINAALUMINIO ML 20,00 
6.4 SOPORTE CANAL AMAZONAS PVC UND 5,00 
6.5 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" ML 24,00 
6.6 C000 SAN ITARIO PVC 45 CC-4" UND 5,00 
6.7 C000 SANITARIO PVC 90 CC-4" UND 5,00 
6.8 ABRAZADERA SAN ITARIA 4" UND 12,00 
7 GRADERiAS METALICAS 

7.1 PERFORACION 5/8' 16-20CM" UND 48,00 
7.2 ANCLAJE HIERRO ,3/8"-PERF. 1/2" 10-15C PTO 48,00 
7.3 PLATINA LAM HR 0.11-0.15X0.11-0.15 X 1/8 UND 8,00 

7.4 
SUMINISTRO E INSTALACION MODULO DE GRADERAS 100% EN 
ALUMINIO DE 3 FILAS POR 5,8OMTS X 1,6OMTS, NO ELEVADA, 
CAPACIDAD NETA 40 PAX. (CAPACIDAD TOTAL: 40 PERSONAS) 

UND 1,00 

7.5 ACARREO MATERIALES CAMPERO-CAMIONETA M3 658,76 
7.6 LIMPIEZA GENERAL M2 10,00 
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CAP DESCRIPCION UN CANT. 
8 ESTUDIOS Y DISE1JOS 

8.1 [STUDIOS DE SUELOS UND 1,00 
8.2 DISEJOS ESTRUCTURALES UND 1,00 

B ACONDICIONAR EL MODULO DE LA CUBIERTA Y GRADERIA METALICA CORREGIMIENTO 
SALADITO 

CAP DESCRIPCION UN CANT. 
1 PRELIMINARES 

1.1 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRAARQUITECTON. M2 28,00 
2 MOVIMIENTOS DE TIERRA 

2.1 EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO M3 14,00 
2.2 CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 M2 28,00 
2.3 RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO-SALTARIN M3 11,20 
3 CIMENTACION 

3.1 LOSAMACIZACIMIENTOH=1OCM M2 28,00 
3.2 MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM DE 15 * 15 KLS 140,00 
3.3 SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA M2 1,40 
3.4 PILOTE CONCRETO REFORZADO M3 2,16 
3.5 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS3000 PSI M3 4,16 
3.6 PEDESTAL CONCRETO 3000 PSI M3 1,44 
3.7 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 42OMPA KLS 1.164,00 
3.8 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQU ETA >=10KM. M3 105,00 
4 ZONADEACCESO 

4.1 LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES M2 60,00 
4.2 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 24,00 
4.3 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA >=10KM. M3 24,00 
4.4 CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 M2 60,00 
4.5 RELLENO COMP.MAT.SELECC.1OKM (ROCAMUERTA) M3 24,00 
4.6 ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI 10 CMS M2 60,00 
4.7 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 42OMPA KLS 1.500,00 
4.8 MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM DE 15 * 15 KLS 300,00 
5 ESTRUCTURA 

5.1 ESTRUCTURAMETALICA KLS 1.176,00 
6 CUBIERTA 

6.1 TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL 35 MM M2 40,00 
6.2 CABALLETEAJOVER ML 10,00 
6.3 CANAL LAMINA ALUMINIO ML 20,00 
6.4 SOPORTE CANAL AMAZONAS PVC UND 5,00 
6.5 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" ML 24,00 
6.6 CODO SANITARIO PVC 45 CC-4" UND 5,00 
6.7 CODO SANITARIO PVC 90 CC-4" UND 5,00 
6.8 ABRAZADERA SANITARIA 4" UND 12,00 
7 GRADERIAS METALICAS 

7.1 PERFORACION 5/8" 16-20CM" UND 48,00 
7.2 ANCLAJE HIERRO ,318"-PERF. 1/2" 10-15C PTO 48,00 
7.3 PLATINA LAM HRO.11-0.15X0.11-0.15X 1/8 UND 10,00 

7.4 
SUMINISTRO E INSTALACION MODULO DE GRADERIAS 100% EN 
ALUMINIO DE 3 FILAS POR 5,8OMTS X 1,6OMTS, NO ELEVADA, 
CAPACIDAD NETA 40 PAX. (CAPACIDAD TOTAL: 40 PERSONAS) 

UND 1,00 

7.5 ACARREO MATERIALES CAMPERO-CAMIONETA M3 173,32 
7.6 LIMPIEZA GENERAL M2 176,00 
8 [STUDIOS Y DISE1OS 

8.1 ESTUDIOSDESUELOS UND 1,00 
8.2 DISEIJOS ESTRUCTURALES UND 1,00 
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8 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES DE ESTE PROCESO 

8.1 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE 

El proponente debe acreditar experiencia general en los siguientes codigos de 
actividades del clasificador de bienes y servicios: 

CLASIFICACIO 
N UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

30241600 
Componente y Suministros para 

Estructuras, Edificación 
Construcción y Obras Civiles 

Componentes de construcciôn de 
estructura portátil 

Componentes 
estructurales de 

tribunas, gradas y 
escalera 

72101500 
Servicios de Edificaciôn 

Construcciôn de Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de mantenimiento 
reparaciones de construcciones e 

instalaciones. 

Serviclo de apoyo para 
a construcción. 

72102900 
Servicios de Edificaciôn, 

ConstrucciOn de Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de mantenimiento y 
reparaciones de construcciones e 

instalaciones 

Servicios de 
mantenimiento y 

reparacion de 
instalaciones 

72103300 
Servicios de Edificaciôn, 

Construcción de Instalaciones y 
Maritenimiento 

Servicios de mantenimiento y 
reparaciones de construcciones e 

instalaciones 

Servicios de 
mantenimiento y 

reparación de 
infraestructura 

72141300 
Servicios de Edificación 

Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de construcciôn pesada 
Serviclo de construcción 
de facilidades atléticas y 

recreativas 

721 52700 
Servicios de Edificación 

Construcciôn de Instalaciones 
Maritenimiento 

Servicios de manteriimiento 
construcción de comercio 

especializado 

Servicios de instalaciôn 
y reparación de concreto 

72153100 
Servicios de Edificaciôn 

Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de mantenimiento y 
construccióri de comercio 

especializado 

Servicios de 
construcción de 

facilidades atléticas y 
recreativas 

95131500 
Terrenos, Edificios, Estructuras 

y vias. 
Estructuras y edificios môviles Tarimas y graderias 

El Proponente debe acreditar su experiencia con el RUP. Los contratos que el 
Proponente acredite coma experiencia deben identificarse y senalarse claramente en el 
RUP con resaltador o con cualquier tipo de marca que permita su visualizaciôn 
rá p ida mente. 

La experiencia a acreditar deberá contener coma mInimo uno de los codigos del 
clasificador de bienes y servicios incluidos en Ia anterior tabla y cumplir Ia siguiente 
condiciôn: 

Côdigo del Clasificador de Bienes y Servicios Cuantia - SMMLV 
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30241600 72101500 72102900 72103300 72141300 
Mayoro igual al 100% del P.O. 

(PRESUPUESTO OFICIAL) 

72152700 72153100 95131500 

Para un mayor orden y facilitar Ia verificaciôn de Ia Experiencia, el proponente deberá 
relacionar Ia experiencia en el FORMATO No. 3. 

Si el Proponente es plural, su experiencia corresponde a Ia suma de Ia experiencia que 
acredite cada uno de sus integrantes. Si un Proponente adquiere experiencia en un 
contrato como integrante de un Proponente plural, Ia experiencia derivada de ese 
contrato corresponde a Ia ponderación del valor del Contrato 01 el porcentaje de 
participacion. 

&2 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE 

Teniendo en cuenta que Ia experiencia en tercer nivel es muy general para el presente 
proceso de selecciôn, Ia entidad requiere ademAs verificar Ia experiencia especifica del 
proponente en Ia especialidad del objeto del presente proceso. Por lo tanto, se requiere 
que al menos UNO (1) de los contratos relacionados como experiencia general, en su 
objeto o actividades deben estar relacionadas con las actividades detalladas en Ia 
siguiente tabla: 

Requisito EspecIfico Cuantla — SMMLV 

Construcciôn yb adecuaciOn de graderlas metálicas 
con cubierta para parques urbanos yb rurales. 

Mayor o igual al 50% del 
(PRESUPUESTO 

OFICIAL) 

Los contratos aportados deben haberse SUSCRITO, EJECUTADO, LIQUIDADO YIO 
FINALIZADO a Ia fecha de cierre y entrega de propuestas del proceso y deben ser 
reportados en el formato correspondiente. 

Para efectos de Ia verificaciOn de Ia experiencia especIfica, es necesario que el 
proponente presente certificaciones yb copia del (los) contratos acreditados yb actas 
de liquidacion de los mismos, los cuales deben permitir a Ia entidad identificar 
claramente el objeto y actividades realizadas. 

Nota 1: Respecto a las certificaciones aportadas, el equipo evaluador en el evento de 
requerirse deberá verificar Ia informaciôn en ellas contenidas solicitando Ia 
documentación necesaria. 

Se aclara que los contratos deben estar inscritos en el "RUP" Registro Unico de 
Proponentes, clasificados con los codigos del proceso, con certificación vigente y en 
firme y además de cumplir con lo especificado en el pliego de condiciones. 
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En caso de que el proponente se presente para más de un grupo puede presentar los 
mismos contratos siempre y cuando el (los) contratos aportados cumptan con el 
requisito de cada uno de los grupos. 

En caso de existir diferencias entre Ia información relacionada en el Anexo y Ia 
relacionada en el RUP prevalecerá Ia informaciôn contenida en el RUP y dicha 
informaciôn será Ia que se utilizará para Ia evaluaciôn. Sin embargo, no será aceptada 
Ia propuesta que por falta del anexo o de Ia indicaciôn en el RUP de los contratos 
acreditados, no permita hacer un análisis claro de a experiencia o Ileve a dudas en Ia 
revision. 

Nota 2: No se aceptarán auto certificaciones. 

8.3 PERSONAL MINIMO REQUERIDO (FORMACION, EXPERIENCIA Y 
DEDICACIÔN) 

8.3.1 REQUISITOS MINIMOS DEL PERSONAL 

El personal que el contratista vincule a Ia obra deberá tener sus documentos personales 
en regla tales como cédula de ciudadanla, libreta militar y en general todos los 
requisitos que exige Ia Ley 100 de 1993. Queda terminantemente prohibido al 
contratista Ia vinculaciOn de menores de edad. 

La obra deberá ser dirigida personalmente por el Director de Ia Obra quien deberá estar 
acompanado del personal idOneo y calificado que se detalla a continuaciOn, dado el 
nUmero de frentes de trabajo del presente proceso. 

El valor de Ia oferta deberá incluir los costos inherentes a Ia obligaciOn de mantener 
durante Ia ejecucion de las obras y hasta Ia entrega total de las mismas a satisfacciôn 
del Municipio — Secretaria del Deporte y Ia RecreaciOn, todo el personal de directivos, 
profesionales, técnicos, administrativos y obreros — mano de obra no calificada - que se 
requieran. Por lo tanto, el proponente tendrá en cuenta que Ia Dirección y el personal 
profesional mInimo requerido para Ia ejecuciOn de Ia obra, en Ia fase de ejecuciôn, es el 
siguiente: 

ITEM CARGO 
NUMERO DE 
PERSONAS 

% DE 
DEDICACION 

REQUISITOS MINIMOS 

FORMACION PROFESONAL EXPERIENCIA ESPECIFICA 

1 
DIRECTOR 
RESIDENTE 
DE OBRA 

1 20% 

ARQUITECTO yb INGENIERO CIVIL 
con minimo tres (3) años de experiencia 
profesional contados a partir de a 
expedición de a matricula profesional. 

Acreditar experiencia coma Director 
de obra en coma minima en un (1) 
proyecto relacionado con 
construcciOn y /0 mantenimiento de 
g raderias. 
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ITEM CARGO 
NUMERO DE 
PERSONAS 

% DE 
DEDICACION 

REQUISITOS MINIMOS 

FORMACION PROFESIONAL EXPERIENCIA ESPECIFICA 

2 
INSPECTOR 
DE OBRA 

1 100% 
Técnico yb Tecnologo yb Maestro de 
Obras COfl Un (1) año de experiencia 
general 

Acreditar experlencia como 
inspector de obra como minimo en 
un (1) proyecto de obra civil. 

• El personal requerido con dedicaciôn exigida del 100% no debe estar comprometido en 
contratos que se encuentren en ejecución. 

NOTA 1: Junto con su hoja de vida, certificaciones y demás documentos exigidos, todo 
el personal solicitado en este item, deberán presentar su carta de compromiso,  
debidamente firmada, en a cual manifiesten su voluntad de participar en a eecucOn 
d& contrato o royecto con una disponibilidad de acuerdo con os requisitos exigidos. 

• NOTA 2: La aprobaciôn del personal minimo corresponde al Supervisor yio Interventor 
de obra al inicio del contrato. 

8.3.2 SOPORTES PARA T000 EL RECURSO HUMANO SOLICITADO: 

• Hoja de vida 
• Fotocopia de Ia cédula de ciudadanla 
• Copia legible del diploma o acta de grado de estudios profesionales y tecnológicos 

cuando aplique. 
• Copia legible de Ia matricula o tarjeta profesional cuando aplique. 
• Copia de Ia constancia o certificaciOn de terminaciOn de materias cuando aplique. 
• Certificado de vigencia del COPNIA, o entidad competente de acuerdo a Ia carrera 

profesional o tecnológica, cuando aplique. 
• Formato 16— Carta de compromiso del personal propuesto. 

Tratándose de tItulos obtenidos en el exterior estos deberán estar debidamente homologados 
ante el Ministerio de Educación Nacional de acuerdo con Ia reglamentaciOn vigente. El 
proponente debe anexar copia de Ia respectiva resolucián de convalidación de estudios 
expedida por el Ministerio de EducaciOn Nacional. 

En caso de presentarse auto-certificaciones, se deberá acompanar Ia certificaciOn con los 
siguientes documentos: 

• Si el proponente es el mismo que certifica al profesional debe adjuntar el contrato, Ia 
certificaciOn, acta de recibo final a acta de liquidacián del contrato que genero Ia 
acreditaciôn de Ia experiencia del profesional. 

• Si el profesional propuesto es el mismo que se certifica, debe adjuntar el contrato y el acta 
de recibo final o acta de Iiquidaciôn del contrato que genero Ia acreditación de Ia 
experiencia. 
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• Si el profesional propuesto coincide con uno de los representantes legales o socios de Ia 
persona jurIdica que propone, o Ia persona natural que oferta, o el representante legal de 
consorcios o uniones temporales, debe adjuntar el contrato y el acta de recibo final o acta 
de liquidación del contrato que generó a acreditación de Ia experiencia. 

• En estos tres casos, a sola auto-certificacián de experiencia no será tenida en cuenta para 
acreditar Ia experiencia especifica solicitada para los profesionales. 

Nota 1: para el cálculo de Ia experiencia del personal en años, se tomará como base años de 
360 dIas y meses de 30 dIas. 

8.3.3 SOPORTES PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA: 

Cada uno de los integrantes del personal requerido deberá presentar certificaciones de 
experiencia que acrediten los requisitos nicialmente señalados y deben contener como mInimo: 

I. Nombre del contratante 
2. Objeto del contrato 
3. Cargo desempeñado 
4. Fechas de inicio y terminación del contrato 
5. Firma del personal competente 

Se considera suficiente Ia certificaciôn siempre y cuando cuente con Ia informaciôn minima 
necesaria para otorgar puntaje; si Ia certificaciOn no tiene todos los elementos deberá anexar 
copia del contrato, de las actas de terminación yb liquidación u otros documentos idôneos que 
permitan corroborar Ia información de las certificaciones y Ia experiencia especIfica requerida. 
En todo caso, deberá adjuntar obligatoriamente Ia certificación. 

Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberán acompañarse de a 
traducciOn correspondiente. 

8.3.4 VINCULACION, VIGILANCIA Y PAGO 

El personal que se requiera para Ia ejecución de Ia obra objeto del presente proceso de 
seleccián, tanto de indole directiva como administrativa y operativa, laborará bajo Ia exclusiva 
dirección del contratista, a quien le corresponde su selecciôn, vinculación, administración, 
liquidaciOn y pagos de salarios y prestaciones sociales. asI como su control de rendimiento, 
ejercicio de potestad disciplinaria y desvinculación. 

El contratista se obliga a mantener durante toda Ia ejecuciOn del contrato y hasta Ia entrega final 
y recibo de ellas, el personal necesario para el desarrollo de los trabajos. Todo personal que 
labore en las actividades de Ia obra deberá ser vinculado mediante contrato escrito de trabajo, 
copia del cual deberá entregar a Ia Interventorla yb Supervision para los efectos del control que 
le corresponde. La Entidad se reserva el derecho de exigir, por escrito, al contratista el 
reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Esta exigencia no dará derecho al 
contratista para elevar ningün reclamo contra Ia entidad. 
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El Municipio — Secretaria del Deporte y Ia Recreaciôn podrá solicitar al contratista, en cualquier 
momenta, el suministro de información sobre Ia nómina del personal. El contratista atenderá 
esta solicitud con el detalle requerido y en el plaza razonable que Ia entidad haya fijado. 

8.3.5 DIRECC ION DE LA OBRA 

La obra deberá ser dirigida personalmente par el Director de Ia obra, quien, no obstante, 
dispondrá Ia permanencia en a misma de los residentes e inspectores presentados de acuerdo 
a Ia oferta, dada el nUmera de frentes de trabajo a que haya lugar. Los campamentas de obra a 
que haya lugar para Ia adecuada dirección ejecución de las obras son del cargo de cantratista 
seleccionado. 

8.3.6 SEGURIDAD SOCIAL Y PERSONAL 

Contratista ofrecerá a sus trabajadores, seguridad social y personal, para Ia cual les garantizará 
asistencia médica, reconaciendo incapacidades y seguros de accidentes en el trabajo. AsI 
mismo tomarán todas las medidas de seguridad industrial que Ia legislacián laboral exija. El 
contratista debe cumplir con todas las exigencias que determina a ley para los aspectas de 
Seguridad Industrial, Higiene y Salud ocupacional, para Ia cual deberá implementar los 
programas de prevenciOn y control correspondientes. 

8.3.7 PREVENCION DE ACCIDENTES, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PLANES DE 
CONTINGENCIA 

El contratista en todo momenta tomará todas las precaucianes necesarias tanto del personal 
empleado en Ia ejecucián del contrata, coma de terceras. Antes de comenzar los trabajas, el 
contratista debe realizar un plan de contingencia de manera que dentra de su organización se 
establezcan claramente las correspondientes lIneas de manda y los grupos a brigadas 
responsables, coma minima para los siguientes casas de emergencias: 

V Explosion a incendia en el campamento base, en los lugares de trabajo a en los lugares 
donde se almacena combustible 

V Derrames de combustibles a quimicas 
V Terremotos, inundaciones y otras emergencias naturales 
V Accidentes, intoxicacianes u atras emergencias médicas 
V Atención de pequeñas emergencias y remación de derrumbes 

El contratista asumirá todos los riesgas sabre Ia prevenciOn de accidentes y será responsable 
de las indemnizaciones causadas par los accidentes que, coma resultado de su negligencia a 
descuido, pueda sufrir su personal, el de Ia interventoria, las visitantes autorizados, asi coma 
terceras persanas. Durante el proceso de ejecuciOn del contrata, establecerá procedimientos 
que minimicen las posibilidades de riesgo asociados can eventos de represamientas, 
accidentes en operaciOn de maquinaria y materiales, entre otros. 

El contratista deberá proteger todas las estructuras existentes, contra toda dana a interrupciOn 
de servicios que pueda resultar de las aperaciones a cualquier dana a interrupciOn de servicias 
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deberá ser reparada o restablecida por él a su costa, sin que esto implique aumento del plazo 
de ejecución del contratOo. 

En desarrollo de los trabajos no se permitirá, por ninguna circunstancia, depositar el material 
sobrante de los consumibles en el lecho de corrientes superficiales o en general cuerpos de 
agua. Si esto sucede, el contratista, a su costa deberá retirar el material volviendo el sitio a su 
estado original. Si el contratista no lo hiciere, el Municipio de Santiago de Cali — Secretarla del 
Deporte y a Recreación lo hará y descontará del costo de las actas de obra que se adeuden al 
contratista. 

NOTA: El desacato de cualquiera de estas condiciones, constituye causal de 
incumplimiento del contrato. 

8.3.8 IDENTIFICACION DEL PERSONAL 

Todo el personal que labore en las obras objeto de este proceso debe contar con toda a 
dotaciôn requerida segi.1n el manual del SGSST. Adicionalmente, el personal profesional, 
técnico, administrativos y obreros deberán portar en obra un chaleco de identificación con Ia 
palabra "CONTRATISTA", nombre de Ia empresa contratista y a imagen institucional de Ia 
Secretaria del Deporte y a Recreación Municipal segUn diseño que se entregará al contratista. 

8.4 MADURACION DEL PROYECTO 

8.4.1 ETAPA DE PREFACTIBILIDAD 

DIMENSION FISICA: debido al movimiento de tierra para las adecuaciones de los escenarios 
deportivos y recreativos, se producen impactos negativos en el suelo, por el cambio de sus 
componentes fisicoqulmicos, como es Ia alteraciOn de Ia permeabilidad del mismo lo que trae 
como consecuencia aumento de caudal por escurrimiento; por tanto se establecen medidas de 
mitigación que corresponden a Ia captación del agua proveniente del escurrimiento de Ia zona 
deportiva y su posterior regulacion antes de Ia entrega al sistema de alcantarillado. 

Otro componente es Ia contaminación del aire producida por las emisiones gaseosas de los 
camiones (poco relevantes por Ia magnitud de las obras). por lo que para mitigar este impacto 
los vehiculos deben tener certificado de buenas condiciones mecánicas de manera que se 
minimizan las emisiones de los escapes. 

DIMENSION BIOTICA: debido a que los proyectos a desarrollar están ubicados en zonas con 
baja presencia de flora importante, los componentes como Ia flora y a fauna no tendrán 
afectaciones de tipo negativo porque las mejoras se realizan a escenarios ya construidos, por lo 
que no se presentará pérdida de biodiVersidad, cambio en Ia estructura y composición florIstica, 
fragmentacián de habitats o afectación de especies focales (migratorias, endémicas, 
restringidas a un habitat). 

DIMENSION SOCIO-ECONOMICA Y CULTURAL: En cuanto al componente económico los 
impactos son de tipo positivo debido a generación de empleo en el tiempo de desarrollo de los 
proyectos en cuanto a Ia etapa constructiva como también después de finalizada Ia obra. 
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Dentro de los impactos positivos se encuentra el ahorro por transporte de las familias que viven 
cerca de los escenarios beneficiados con el desarrollo del proyecto, ya que no tendrán que 
desplazarse a otras zonas para las prácticas de actividades deportivas y recreativas. 

Otro impacto positivo en el componente económico, una vez terminada las obras, es Ia 
generación de actividades productivas airededor de las competencias y encuentros deportivos 
en el escenario al que se le hace Ia adecuaciOn. 

Otro impacto positivo en el componente econOmico, una vez terminada las obras, es a 
generación de actividades productivas airededor de las competencias y encuentros deportivos 
en el escenarlo al que se le hace a adecuación. 

8.5 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES DE CONSTRUCCION 

Ver Anexo 6A. 

8.6 NORMAS 0 LEGISLAC ION PARTICULAR APLICABLE A ESTE PROC ESO 

N/A 

9 FACTOR TECNICO 

La oferta técnica tiene un puntaje de hasta treinta (30) puntos, y se calculará de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

iTEMS REQUISITO MINIMO EXIGIDO MEJORA A 
LOSA MACIZA CIMIENTO H=10 
CM 

ESCENARIO: A. ACONDICIONAR 
MODULO DE CUBIERTA Y 
GRADERIA METALICA, CANCHA 
URBANIZACION AGUACATAL Av 
12 Oeste entre Rio Aguacatal y CII 
15 Oeste, cornuna 1 

tern 3.1 
Cantidad: 10 rn2 

LOSA MACIZA CM IENTO H=10 CM 
LOSA MACIZA CIMIENTO H=15 
CM 

LOSA MACIZA CIMIENTO H=10 
CM 

ESCENARIO: B. ACONDICIONAR 
EL MODULO DE LA CUBIERTA y 
GRADERIA METALICA 
CORREGIMIENTO SALADITO 

tern 3.1 
Cantidad: 28 rn2 

LOSA MACIZA CIMIENTO H=10 CM 
LOSA MACIZA CIMIENTO H15 
CM 

PUNTAJE 0 30 
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OPCION ACEPTADA 
(Marcar con una X)  

   

    

Se asignarán 30 puntos al proponente que adjunte con su propuesta documento de 
ofrecimiento suscrito par a persana natural yb Representante Legal de Ia persana 
juridica yb Representante Legal del praponente plural adjuntanda las dacumentos 
sapartes (FORMATO. 7) en el cual canste Ia siguiente infarmaciôn: 

Criterio Puntaje 

NO OFRECE MEJORA DE ESPECIFICACIONES. 0 puntos 

MEJORA A LOSA MACIZA CIMIENTO H=15 CM 

ESCENARIO: A. ACONDICIONAR MODULO DE CUBIERTA Y GRADERIA 
METALICA, CANCHA URBANIZACION AGUACATAL Av 12 Oeste entre Rio 
Aguacatal y CII 15 Oeste, comuna 1 

Item 3.1 
Cantidad: 10 m2 

15 puritos 

MEJORA A LOSA MACIZA CIMIENTO H=15 CM 

ESCENARIO: B. ACONDICIONAR EL MODULO OF LA CUBIERTA Y GRADERIA 
METALICA CORREGIMIENTO SALADITO 

item 3.1 
Cantidad: 28 m2 

15 puntos 

El representante legal del aferente, presentará con su prapuesta carta escrita dande indique 
claramente su compromiso de realizar a no el requisita minima abjeta de Ia ponderaciôn de 
calidad. En dicho oficio se deberá indicar: 

V Nombre del oferente. 
V Nit o nümero de identificación del oferente. 
V Descripciôn clara del compromiso adquirido frente al mantenimiento preventivo. 
V Tiempo en que realizará el mantenimiento preventivo. 
V Nombre del representante legal. 
V Numero de cedula del representante legal. 
V Firma en original del representante legal. 

El proponente que no presente Ia carta anteriormente descrita se entenderá que no oferta el 
factor técnica ponderable y par cansiguiente se le asignará cero (0) puntas en Ia ponderaciôn 
del factor técnico. 

El cantratista que se compromete a realizar el factor técnico ponderable y haya obtenido 
puntaje por este factor, coordinará can el Supervisor yb lnterventor, Ia ejecución de las 
actividades ofertadas. 
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SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS 
(SISTEDA, SGC y MECI) 

ALCALiJ1 UL 
SANTIAGO DE CALl 

GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA 
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y 

SERVICIOS 

 

ANEXO No I 

Se deberá dejar constancia de esta ejecución en os informes mensuales y en el informe final 
de Supervisián. 

Equipo estructurador: 

ANDRES CA• VINO TORO 

Subsecretarlo de I raestructura Recreativa y Deportiva 

JENNYFFER ASTELLANOS MONTOYA 

Contratista 

Proyectó: Jennyffer Castellanos Montoya, Contratista 
RevisO: Carlos Villegas Lopez, Contratista c) 

0 
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