Nº:	441	AÑO:	2023	PROCESO:	LICITACION PUBLICA

A CONTINUACION SE DETALLAN LAS MODIFICACIONES AL ESTUDIO PREVIO

GENERALIDADES DEL PROCESO				
DEPENDENCIA GENERADORA DE LA NECESIDAD:	INDERHUILA			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA ALTO BUENAVISTA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO - DEPARTAMENTO DEL HUILA			
PLAZO:	TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TODO CASO SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.			
PRESUPUESTO ASIGNADO:	QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEIS CIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS. ($ 550.467.679,00) M/CTE			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	Sección 500-3	Concepto 2.3.2.02.02.005	Fuente 150103-21-Recursos Propios-E	No. CDP 2023000616
CONCEPTO DEL GASTO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA ALTO BUENAVISTA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO - DEPARTAMENTO DEL HUILA - BPIN: 2023004410101 – RECURSOS PROPIOS			

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

JUSTIFIACION

(...)

La baja práctica de deportes, la carencia de programas de fomento al deporte o las actividades de recreación en la vereda Buena Vista, se relaciona con el mal estado de los escenarios deportivos, por cuanto no tienen un espacio adecuado para realizar actividades deportivas, recreativas, culturales y de índole comunitario; es por ello que se viabiliza, prioriza y se aprueba a mediante código ***BPIN No. 2023004410101*** el proyecto denominado ***"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA ALTO BUENAVISTA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO - DEPARTAMENTO DEL HUILA".***

(...)

7. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN

(...)

PERSONAL CLAVE

El Proponente con la presentación de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta con los requisitos mínimos que deben cumplirse para el personal clave para cada cargo, los cuales se destallan en esta sección.

El personal relacionado corresponde al siguiente:

- Un (1) Director de Obra con el Título de Ingeniero Civil y/o Arquitecto y/o Constructor de arquitectura e ingeniería.

- Un (1) Residente de Obra con el Título de Ingeniero Civil y/o Arquitecto y/o Constructor de arquitectura e ingeniería.
- Un (1) Residente SISO con título de Ingeniero industrial y/o ingeniero ambiental y/o profesional en SST y/o Salud Ocupacional.

REQUISITOS DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

El personal clave debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia:

Tabla 1 – Requisitos del Personal del Contratista

Perfil No.	Cargo	Título profesional	Título de posgrado	Experiencia general (años mínimos)	Experiencia específica (años mínimos)
1	Director de Obra Ocupación del 50%	Ingeniero y/o arquitecto y/o Constructor de arquitectura e ingeniería	N/A	Mínimo seis (6) Años en el Ejercicio de su Profesión contados a partir de la expedición de la Matricula Profesional por parte del COPNIA	Mínimo Dos (2) años como Director de Obra relacionadas A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN DE POLIDEPORTIVOS O EDIFICACIONES DEPORTIVAS.
2	Residente de Obra Ocupación del 100%	Ingeniero y/o arquitecto y/o Constructor de arquitectura e ingeniería	N/A	Mínimo seis (6) Años en el Ejercicio de su Profesión contados a partir de la expedición de la Matricula Profesional por parte del COPNIA	Mínimo Dos (02) años como Residente de Obra relacionadas A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN DE POLIDEPORTIVOS O EDIFICACIONES DEPORTIVAS.
3	Residente SISO Ocupación del 100%	Ingeniero industrial y/o ingeniero ambiental y/o profesional en SST y/o salud ocupacional	N/A	Mínimo TRES (3) Años con matrícula profesional vigente en el Ejercicio de su Profesión contados a partir de expedición de licencia SST.	Mínimo un (01) años como siso de Obras.

(...)

COHERENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO (PARA GASTOS DE INVERSIÓN)
PLAN DE DESARROLLO: "HUILA CRECE" 2020-2023
ESTRATEGIA: MEJORANDO LA RECREACION Y EL RENDIMEINTO DEPORTIVO DE LOS ATLETAS HUIILENSES A TRAVES DE LA RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.
OBJETIVO: MEJORAR LAS CONDICIONES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN LA

ZONA RURAL, VEREDA ALTO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE AGRADO.
PROGRAMAS: 4301 HUILA CRECE CON EL FOMENTO A LA RECREACION. LA ACTIVIDAD FISICA, EL DEPORTE Y CON ENFOQUE DIFERENCIAL.
INDICADOR DE RESULTADO: CANCHA CONTRUIDA Y DOTADAS
PRODUCTO: CANCHA CONTRUIDA Y DOTADAS
METAS DEL PROYECTO: 1
ACTIVIDAD DEL PROYECTO: CONSTRUIR E ILUMINAR CUBIERTAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

ACTIVIDAD INCORPORADA EN EL CUADRO DE COSTOS	**SI** X	**NO**
INSUMOS QUE AFECTA: MANO DE OBRA CALIFICADA, MANO DE OBRA NO CALIFICADA,TRANSPORTE, MATERIALES, OTROS SERVICIOS Y OTROS GASTOS GENERALES.		
RECURSOS ASIGNADOS	**SI** X	**NO**
ANÁLISIS DE CONCURRENCIA Y DE COMPLEMENTARIEDAD.		
Coherencia entre los planes de desarrollo departamental y nacional, en especial en las políticas de cobertura con los programas y proyectos sociales para el fomento del deporte, la recreación, la educación física y el aprovechamiento del tiempo libre.		
OBSERVACIONES:		
El programa que respalda esta inversión corresponde al establecido en el Plan de Desarrollo "HUILA CRECE"2020-2023; Huila Crece con el Fomento a la Recreación, la Actividad Física, el Deporte y con Enfoque Diferencial.		
ANALISIS DE CONCURRENCIA Y DE COMPLEMENTARIEDAD		
Coherencia entre los planes de desarrollo departamental, en especial en las políticas de cobertura con los programas y proyectos sociales para el fomento del deporte, la recreación, la educación física y el aprovechamiento del tiempo libre.		

Neiva, 06 de Septiembre de 2023.

MIGDONIA PATIÑO ARIAS
Directora INDERHUILA

ING. WILLIAM PARRA OLAYA
Ingeniero Civil – Contratista Externo Inderhuila
Revisó: Componente Técnico

JAIME ENRIQUE JIMENEZ LÓPEZ
Abogado Contratista Externo
Revisó: Componente Jurídico

JONATHAN RIVERA CASTRO
Asesor Presupuestal Externo
Revisó: Componente Financiero

Proyectó:
Ing. Oscar Fernando Escobar León
Contratista Ing. Civil de Gestión de Infraestructura Deportiva – INDERHUILA

