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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR 
Y POLICIAL 

 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR MENOR CUANTÍA  
ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1. DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1082 
DEL 2015, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 1° DEL DECRETO 399 DE 

2021 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley 1150 de 2007 y en el 
artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto Único Reglamentario 1082 del 2015, 
modificado por el artículo 1° del Decreto 399 de 2021, norma que desarrolla lo 

señalado en el artículo 25 numerales 7° y 12 de la Ley 80 de 1993, este último 
modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, la 

Coordinadora del Grupo Administrativo de la UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL, presenta los 
estudios y documentos previos que a continuación se desarrollan, los cuales 

servirán de soporte para estructurar el proyecto de pliego de condiciones del 
proceso de selección abreviada de menor cuantía, que tiene por objeto el 

“Adecuaciones de la infraestructura física para uso de la  Justicia Penal Militar y 
Policial en las instalaciones del Ejército Nacional en Cali”. 
 

2. ESTUDIO PREVIO 
 

2.1. DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL 
PRETENDE SATISFACER  

 
De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1768 de 2020, actualmente la Entidad 

se encuentra implementando el Sistema Penal Oral Acusatorio en la Jurisdicción 
Especializada, desarrollando la primera fase en la vigencia 2022 y segunda fase 
en el año 2023, generándose en consecuencia la necesidad de suplir y adecuar 

los espacios locativos, puestos de trabajo y demás para garantizar las 
condiciones básicas de dicha labor. 

 
Igualmente, el artículo 2.2.2.8 cumplimiento de fases, del Decreto 1070 de 
2015, establece que el Comando General de las Fuerzas Militares, los Comandos 

de Fuerza, la Dirección General de la Policía Nacional y las demás dependencias 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/DECRETO%20399%20DEL%2013%20DE%20ABRIL%20DE%202021.pdf
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del Ministerio de Defensa Nacional, brindarán el apoyo logístico requerido por la 

Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar1 para el cumplimiento de las Fases 
de implementación del Sistema Penal Oral Acusatorio establecidas. 
 

El 27 de julio de 2023, se suscribió contrato de comodato No. 230/2023, con la 
Central Administrativa Contable de Ingenieros cuyo objeto es “El COMODANTE, 

Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Tercera Brigada - Batallón De ASPC 
No. 3 "Policarpa Salavarrieta" entrega a título gratuito para uso, goce y disfrute 
al comodatario, unidad administrativa especial de la justicia penal militar y 

policial, a través de la CENAC Especializada de Ingenieros, para el 
funcionamiento del juzgado 3ro, Juzgado Cincuenta, Fiscalía Dieciséis, juzgado 

once, sala de audiencias, Juzgado Setenta y Uno, Fiscalía Catorce”, con un plazo 
de ejecución de cinco años. 

 
Así las cosas, la Entidad requiere contratar la adecuación de espacios físicos 
necesaria para las áreas dispuestas en Cali, Valle del cauca para la 

implementación del SPOA, para que los nuevos funcionarios y colaboradores 
puedan cumplir a cabalidad con las labores y funciones que le sean asignadas, 

de manera cómoda y cumpliendo con todos los lineamientos de seguridad y salud 
en el trabajo, a efectos de procurar sean mitigados todos los riesgos de 
enfermedades laborales, siempre buscando mantener en óptimas condiciones 

los equipamientos utilizados en la UAEJPMP, brindando espacios de alta calidad 
para los servidores y usuarios que se acercan por los servicios de justicia que 

presta la Entidad. 
 
La presente contratación se encuentra contemplada dentro del Plan Anual de 

Adquisiciones para la vigencia 2023. 
 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON LAS 
ESPECIFICACIONES, IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR Y 
CLASIFICACIÓN UNSPSC. 

  
2.2.1 Objeto: Adecuaciones de la infraestructura física para uso de la  Justicia 

Penal Militar y Policial en las instalaciones del Ejército Nacional en Cali. 
 
2.2.2 Identificación del contrato a celebrar: De conformidad con el 

numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el contrato a celebrar es el de 
obra. Su ejecución estará regulada conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 

 
1 El artículo 44 de la Ley 1765 de 2015, transformó la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar – MDN en 

Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, siendo fijada su estructura interna mediante 
Decreto No. 312 del 26 de marzo de 2021. 
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1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y en atención a las 

disposiciones del código civil y demás normas que regulan la contratación 
estatal, así como las condiciones consignadas en el pliego de condiciones. 
 

2.2.3 CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS UNSPSC: El 
objeto contractual se enmarca en los siguientes códigos del clasificador de 

Bienes y Servicios: 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE DEL PRODUCTO 

72 10 15 07 Servicio de mantenimiento de edificios 

72 10 29 00 
Servicios de mantenimiento y reparación de 

instalaciones 

72 10 33 00 
Servicios de mantenimiento y reparación de 
infraestructura 

72 12 11 00 
Servicios de construcción de edificios 
comerciales y de oficina 

72 15 24 00 
Servicios de montaje e instalación de 
ventanas y puertas 

72 15 30 00 Servicios de vidrios y ventanería 

72 15 26 05 
Servicio de instalación y reparación de 

cielorrasos 

72 15 24 02 
Servicio de instalación de ventanas y puertas 
prefabricadas 

72 15 30 02 
Servicio de instalación y reparación de vidrios 

en ventanas 

81 10 15 00 Ingeniería civil y arquitectura 

 
2.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS 

 
Las especificaciones técnicas mínimas exigidas que contempla el presente 

proceso para el cumplimiento del objeto se encuentran descritas en el Anexo 
Técnico No. 1 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”. 
 

2.4 MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU 
JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE 

SOPORTAN SU ELECCIÓN 
 
2.4.1 Modalidad de selección y su justificación: 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993, los 

servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la 
ejecución de estos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, 
la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 



        

_______________________________________________________________________ 

Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial  

Carrera 46 No. 20 C - 01 (Puente Aranda) 

Cantón Militar Occidental “Coronel Francisco José de Caldas”, Bogotá D.C., Colombia 

PBX (57-601) 5169563 Ext. 1023 

 

derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 

consecución de dichos fines. 
 
De acuerdo con lo anterior y atendiendo lo establecido en la Ley 80 de 1993, la 

Ley 1150 de 2007, “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia 
y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 

sobre la contratación con recursos públicos”, así como lo dispuesto en el Decreto 
Único Reglamentario 1082 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”, los 

procesos de selección se rigen bajo los principios de transparencia, economía, 
responsabilidad, deber de selección objetiva, entre otros, previstos en el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública como reglas que 
deben aplicar las entidades del Estado para el cumplimiento de su función 

administrativa. 
 
Ahora bien, en materia contractual el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, señaló 

que la escogencia del contratista se deberá efectuar con arreglo a las diferentes 
modalidades de selección como son la licitación pública, la selección abreviada, 

el concurso de méritos, la contratación directa y de mínima cuantía; siempre y 
cuando cumplan con las disposiciones contempladas para cada una de ellas. 
 

En consecuencia, teniendo en cuenta que el presupuesto oficial estimado para el 
presente proceso de contratación es la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES 

SEISCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE. ($75.617.268,00), y que este equivale a 75,19 SMMLV y que el 
mismo NO SUPERA los 280 SMMLV establecidos en el numeral 2°, literal b) del 

artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, la modalidad bajo la cual se adelantará el 
presente proceso corresponde a la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, 

por lo cual se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.20, 
“Procedimiento para la selección abreviada de menor cuantía” del Decreto Único 
Reglamentario 1082 de 2015. 

 
2.4.2 Fundamentos Jurídicos: 

 
➢ Constitución Política 
➢ Ley 57 de 1887, “Código Civil” 

➢ Decreto 410 de 1971, “Código de Comercio” 
➢ Ley 80 de 1993, “Por la cual se expide el Estatuto de Contratación de la 

Administración Pública”. 
➢ Ley 1150 de 2007, “Por medio de la cual se introducen medidas para la 

eficiencia y transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”. 
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➢ Ley 1437 de 2011, “Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo”. 
➢ Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción 

y la efectividad del control de la Gestión Pública”. 
➢ Decreto Ley 019 de 2012, “Por el cual se dictan normas para suprimir o 

reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes 
en la Administración Pública”. 

➢ Ley 1564 de 2012, “Por medio de la cual se expide el Código General del 

Proceso y se dictan otras disposiciones”. 
➢ Ley 1712 de 2014, “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y 

del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones”. 

➢ Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, “Por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional”. 

➢ Guía para la elaboración de Estudios del Sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación y su análisis, expedida por Colombia Compra 

Eficiente. 
➢ Guía para la codificación de bienes y servicios de acuerdo con el código 

estándar de productos y servicios de Naciones Unidas, V.14.080, expedida 

por Colombia Compra Eficiente. 
➢ Manual para la identificación y cobertura del Riesgo en los Procesos de 

Contratación, expedida por Colombia Compra Eficiente. 
➢ Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los 

Procesos de Contratación, expedida por Colombia Compra Eficiente. 

➢ Manual de contratación de LA UNIDAD Administrativa Especial de la 
Justicia Penal Militar y Policial, Versión 1, adoptado por la Resolución No. 

000260 del 15 de junio de 2022. 
➢ Las demás normas concordantes con la materia, que rijan o lleguen a regir 

los aspectos del presente proceso de selección. 

 
2.5 VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN  

 
El presente estudio de consulta de precios de mercado se adelantó siguiendo la 
metodología establecida en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 

Único Reglamentario 1082 de 2015, modificado parcialmente por el Decreto 399 
del 2021, con el objeto de conocer el comportamiento del mercado. 

 
Como fue explicado en el análisis del sector, teniendo en cuenta el objeto 
contractual del presente proceso y las especificaciones técnicas mínimas 

exigidas, la determinación del sector inicialmente se dirigió a aquellas empresas 
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que en el desarrollo de su objeto comercial se encuentra involucrada el 

mantenimiento y/o construcción de edificios, esto con el fin de establecer todos 
los costos directos e indirectos del proceso, se les solicitó cotización de manera 
formal mediante correos electrónicos a las siguientes empresas: 
 

1) DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES ATRIO 
2) SECOAM INGENIERÍA S.A.S. 
3) ALCALÁ 

4) K&J T.I. CONSTRUCCIONES S.A.S.  
 

En el tiempo establecido para la recepción de cotizaciones, las empresas 
SECOAM INGENIERÍA S.A.S. y K&J T.I. CONSTRUCCIONES S.A.S, allegan 
documento con referencia a las actividades a desarrollar para las adecuaciones 

requeridas en este proceso.  
 

Una vez determinado lo anterior, se realiza el siguiente análisis de precios con 
las cotizaciones seleccionadas: 

 

NO. 
ÍTEM UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

1 ADECUACIÓN FFMM CALI SECOAM K & J 

NO. 
ÍTEM UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

  
        

1,01 

Demolición de muros 
en drywall, incluye 
empaque y 
disposición final 
certificada.  m2 17,00  $           29.100,00   $       494.700,00   $           28.190,00   $           479.230,00  

1,02 

Desmonte  de cielo 
raso, ajuste de 
estructura con 
tensores a estructura 
superior y 
modulación con 
perfilería adicional y 
laminas adicionales  
para el cielo raso que 
no se desinstala. m2 70  $           38.500,00   $    2.695.000,00   $           37.980,00   $        2.658.600,00  

1,03 

Demolición de piso 
existente y 
nivelación. Incluye 
disposición final 
certificada. m2 55  $           39.500,00   $    2.172.500,00   $           41.290,00   $        2.270.950,00  

1,04 
Desmonte de 
lámparas instaladas un 10  $           29.700,00   $       297.000,00   $           28.700,00   $           287.000,00  

1,05 

Suministro e 
instalación de piso 
en cerámica - nova 
marfil - 41x90 
(corona, similar o 
equivalente)  Incluye 
guarda escoba. m2 60  $         110.000,00   $    6.600.000,00   $         105.000,00   $        6.300.000,00  

1,06 

Suministro e 
instalación de puerta 
interior sencilla 
entamborada m2 5,00  $         340.000,00   $    1.700.000,00   $         329.800,00   $        1.649.000,00  
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NO. 
ÍTEM UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

sencilla, enchape en 
triplex okume, 
acabado en barniz 
transparente color 
wengue, con 
cerradura poma en 
madera tipo bell 
wood platinum o 
similar. Marco en 
madera color 
wengue, Incluye todo 
el material para su 
correcto 
funcionamiento  

1,07 

MURO en Drywall de 
e:12 cm. 
Dos caras de cartón 
yeso de 1/2" + 
estructura canal en 
lámina galvanizada 
base 9 + parales en 
lámina galvanizada 
base 6, instalados 
cada 61 cms + cinta 
malla fibra de vidrio +  
Frescasa en fibra de 
vidrio interna. 
Pintura vinilo tipo 2 a 
1 mano y tipo 1 a 2 
manos. m2 8,00  $         110.000,00   $       880.000,00   $           88.760,00   $           710.080,00  

1,08 

Suministro e 
instalación de cielo 
raso en PVC, con 
estructura cada 60 
cm (24"), perfilería 
rolada calibre 24. 
Acabado blanco. m2 70,00  $           85.000,00   $    5.950.000,00   $           59.870,00   $        4.190.900,00  

1,09 

Suministro e 
instalación de salida 
eléctrica normal. 
Incluye  toma 
eléctrica  blanca 
doble  de 15 o 20A, 
cable  eléctrico  
trenzado  (azul, 
blanco, verde) libre 
de halógenos #12 
AWG, conectores de 
derivación, regatas y 
todos  los accesorios 
para su correcto 
funcionamiento. un 10,00  $           60.000,00   $       600.000,00   $           57.690,00   $           576.900,00  

1,10 
Cortinas enrollables 
screen m2 30,00  $         210.000,00   $    6.300.000,00   $         203.890,00   $        6.116.700,00  

1,11 

Pintura interior sobre 
muros, incluye 
resanes, filos y 
dilataciones. Vinilo 
tipo 1, dos (2) manos m2 600,00  $           16.000,00   $    9.600.000,00   $           15.890,00   $        9.534.000,00  
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NO. 
ÍTEM UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

1,12 

Suministro e 
instalación de salida 
para interruptor 
doble. Incluye 
interruptor doble, 
incluye caja metálica 
galvanizada, 
cableado en, tubería 
PVC, resanes, 
conectores Y todos 
los elementos para 
su correcto 
funcionamiento. un 5,00  $           61.000,00   $       305.000,00   $           57.648,00   $           288.240,00  

1,13 

Suministro e 
instalación de 
puertas en vidrio 
templado de 8 mm, 
con perfilería en 
aluminio anodizado 
crudo proyectante de 
1 1/2" * 1 1/2", 
incluye película 
autoadhesiva  sand 
blasting tipo frost, 
cerradura de manija 
accent cromado 
mate llave exterior y 
manija interior, y todo 
lo necesario para su 
correcto 
funcionamiento.  m2 2,5  $         800.000,00   $    2.000.000,00   $         745.600,00   $        1.864.000,00  

1,14 

Suministro e 
instalación de 
divisiones en vidrio 
templado de 8 mm, 
con perfilería en 
aluminio anodizado 
crudo natural (marco 
en perfil tipo VP 3831 
o equivalente)  
proyectante de 1 1/2" 
* 1 1/2",  incluye 
película 
autoadhesiva (Sand 
blasting) tipo frost, 
poyo H =25cm 
pañetado, estucado y 
pintado; y todo lo 
necesario para su 
correcto 
funcionamiento. m2 3,2  $         690.000,00   $    2.208.000,00   $         676.900,00   $        2.166.080,00  

1,15 

Instalación eléctrica 
general. Incluye 
acometida desde 
tablero principal a 
tableros de 
distribución ductos, 
cable, accesorios y 
todo lo necesario 
para correcto 
funcionamiento de 
red eléctrica 
normalizada. GL 1  $         980.000,00   $       980.000,00   $         830.000,00   $           830.000,00  

1,16 
Tablero PAU (Caja 
metálica 20X20X15 
cm) un 2  $         135.000,00   $       270.000,00   $         132.900,00   $           265.800,00  

1,17 
Tablero de 6 circuitos 
monofásico un 2  $         200.000,00   $       400.000,00   $         187.600,00   $           375.200,00  
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NO. 
ÍTEM UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

1,18 
Suministro e 
Instalación breaker 
X30A  un 12  $           55.000,00   $       660.000,00   $           53.290,00   $           639.480,00  

1,19 

Suministro e 
instalación de 
luminaria tipo led 
cuadrada de 60x60 
cms de 45va/120v ip 
22 con flujo luminoso 
de 3200 lm, incluye 
cable eléctrico libre 
de halógenos para 
su instalación. un 15  $         235.000,00   $    3.525.000,00   $         234.200,00   $        3.513.000,00  

1,20 

Suministro e 
instalación de 
Ducterízación por 

medio de canaleta 
plástica certificada 
de 100x45mm con 
división. Incluye 
curvas, uniones, T, 
tapas finales, cajas 
para tomas y todo lo 
necesario para su 
correcto 
funcionamiento m 30  $           80.000,00   $    2.400.000,00   $           74.500,00   $        2.235.000,00  

1,21 

Adecuación eléctrica 
para la instalación de 
3 aires 
acondicionados 
minisplit 12 000 BTU 
110V. Incluye ductos, 
cable, toma corriente 
accesorios y todo lo 
necesario para 
correcto 
funcionamiento de 
red eléctrica 
normalizada. GL 1  $      3.400.000,00   $    3.400.000,00   $      2.800.000,00   $        2.800.000,00  

1,22 

Mantenimiento 
general de fachada. 
Incluye pintura de 
mampostería a la 
vista, limpieza y 
definición de juntas.  m2 60  $           28.000,00   $    1.680.000,00   $           19.870,00   $        1.192.200,00  

1,23 

Mantenimiento 
ventanería instalada. 
Incluye pintura de 
marcos y rejas de 
seguridad, limpieza 
de vidrios y 
carpintería metálica. m2 35  $           61.000,00   $    2.135.000,00   $           54.900,00   $        1.921.500,00  

1,24 

Corte de placa en 
concreto para 
apertura de zanja 
con profundidad de 
15 cm y ancho de 15 
cm. Incluye 
restitución de 
concreto 3000 psi 
después de instalado 
el ducto.  m 70  $           39.000,00   $    2.730.000,00   $           42.000,00   $        2.940.000,00  

1,25 

Instalación malla de 
seguridad en 
monofilamentos de 
Nylon para control de 
plagas.  m2 20  $           70.000,00   $    1.400.000,00   $           75.000,00   $        1.500.000,00  
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ÍTEM UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

1,26 
Regata y resane en 
andén para paso de 
tubería  m 4  $           32.000,00   $       128.000,00   $           30.000,00   $           120.000,00  

1,27 

Limpieza de zonas 
exteriores, retiro de 
material orgánico, 
recalce de bordillos 
y/o placa de concreto 
donde se requiera, 
levantamiento de 
residuos generales 
de obra civil y de 
urbanismo y su 
disposición final para 
entrega del proyecto 
(incluye herramienta, 
mano de obra, 
equipos y materiales 
para su correcta 
ejecución) m2 45  $           38.000,00   $    1.710.000,00   $           21.900,00   $           985.500,00  

1,28 

Aseo fino de obra - 
retoque de áreas que 
han sido construidas 
dejando listas y en 
calidad las zonas 
para entrega. 
(incluye herramienta, 
mano de obra, 
equipos y materiales 
para su correcta 
ejecución)  GL 1  $      1.400.000,00   $    1.400.000,00   $         984.000,00   $           984.000,00  

 SUBTOTAL  $       64.620.200,00  SUBTOTAL  $            59.393.360,00  

 

 

SUBTOTAL   $       64.620.200,00   SUBTOTAL    $            59.393.360,00  

A 9%  $         5.815.818,00  13%  $              7.721.136,80  

I 5%  $         3.231.010,00  5%  $              2.969.668,00  

U 5%  $         3.231.010,00  5%  $              2.969.668,00  

IVA/UTILIDAD 19%  $             613.891,90  19%  $                  564.236,92  

TOTAL  $       77.511.930    $      73.618.069,72  

 
 

NO. ÍTEM UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

1 ADECUACIÓN FFMM CALI PROMEDIO 

NO. ÍTEM UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

      

1,01 
Demolición de muros en 
drywall, incluye empaque y 
disposición final certificada.  m2 17,00  $           28.645,00   $                   486.965  
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1,02 

Desmonte  de cielo raso, ajuste 
de estructura con tensores a 
estructura superior y 
modulación con perfilería 
adicional y laminas adicionales  
para el cielo raso que no se 
desinstala. m2 70  $           38.240,00   $                2.676.800  

1,03 
Demolición de piso existente y 
nivelación. Incluye disposición 
final certificada. m2 55  $           40.395,00   $                2.221.725  

1,04 
Desmonte de lámparas 
instaladas un 10  $           29.200,00   $                   292.000  

1,05 

Suministro e instalación de piso 
en cerámica - nova marfil - 
41x90 (corona, similar o 
equivalente)  Incluye guarda 
escoba. m2 60  $         107.500,00   $                6.450.000  

1,06 

Suministro e instalación de 
puerta interior sencilla 
entamborada sencilla, enchape 
en triplex okume, acabado en 
barniz transparente color 
wengue, con cerradura poma 
en madera tipo bell wood 
platinum o similar. Marco en 
madera color wengue, Incluye 
todo el material para su 
correcto funcionamiento  m2 5,00  $         334.900,00   $                1.674.500  

1,07 

MURO en Drywall de e:12 cm. 
Dos caras de cartón yeso de 
1/2" + estructura canal en 
lámina galvanizada base 9 + 
parales en lámina galvanizada 
base 6, instalados cada 61 cms 
+ cinta malla fibra de vidrio +  
Frescasa en fibra de vidrio 
interna. 
Pintura vinilo tipo 2 a 1 mano y 
tipo 1 a 2 manos. m2 8,00  $           99.380,00   $                   795.040  

1,08 

Suministro e instalación de cielo 
raso en PVC, con estructura 
cada 60 cm (24"), perfilería 
rolada calibre 24. Acabado 
blanco. m2 70,00  $           72.435,00   $                5.070.450  

1,09 

Suministro e instalación de 
salida eléctrica normal. Incluye  
toma eléctrica  blanca doble  de 
15 o 20A, cable  eléctrico  
trenzado  (azul, blanco, verde) 
libre de halógenos #12 AWG, 
conectores de derivación, 
regatas y todos  los accesorios un 10,00  $           58.845,00   $                   588.450  
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para su correcto 
funcionamiento. 

1,10 Cortinas enrollables screen m2 30,00  $         206.945,00   $                6.208.350  

1,11 

Pintura interior sobre muros, 
incluye resanes, filos y 
dilataciones. Vinilo tipo 1, dos 
(2) manos m2 600,00  $           15.945,00   $                9.567.000  

1,12 

Suministro e instalación de 
salida para interruptor doble. 
Incluye interruptor doble, 
incluye caja metálica 
galvanizada, cableado en, 
tubería PVC, resanes, 
conectores Y todos los 
elementos para su correcto 
funcionamiento. un 5,00  $           59.324,00   $                   296.620  

1,13 

Suministro e instalación de 
puertas en vidrio templado de 8 
mm, con perfilería en aluminio 
anodizado crudo proyectante de 
1 1/2" * 1 1/2", incluye película 
autoadhesiva  sand blasting tipo 
frost, cerradura de manija 
accent cromado mate llave 
exterior y manija interior, y todo 
lo necesario para su correcto 
funcionamiento.  m2 2,5  $         772.800,00   $                1.932.000  

1,14 

Suministro e instalación de 
divisiones en vidrio templado de 
8 mm, con perfilería en aluminio 
anodizado crudo natural (marco 
en perfil tipo VP 3831 o 
equivalente)  proyectante de 1 
1/2" * 1 1/2",  incluye película 
autoadhesiva (Sand blasting) 
tipo frost, poyo H =25cm 
pañetado, estucado y pintado; y 
todo lo necesario para su 
correcto funcionamiento. m2 3,2  $         683.450,00   $                2.187.040  

1,15 

Instalación eléctrica general. 
Incluye acometida desde 
tablero principal a tableros de 
distribución ductos, cable, 
accesorios y todo lo necesario 
para correcto funcionamiento 
de red eléctrica normalizada. GL 1  $         905.000,00   $                   905.000  

1,16 
Tablero PAU (Caja metálica 
20X20X15 cm) un 2  $         133.950,00   $                   267.900  

1,17 
Tablero de 6 circuitos 
monofásico un 2  $         193.800,00   $                   387.600  

1,18 
Suministro e Instalación breaker 
X30A  un 12  $           54.145,00   $                   649.740  
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1,19 

Suministro e instalación de 
luminaria tipo led cuadrada de 
60x60 cms de 45va/120v ip 22 
con flujo luminoso de 3200 lm, 
incluye cable eléctrico libre de 
halógenos para su instalación. un 15  $         234.600,00   $                3.519.000  

1,20 

Suministro e instalación de 
Ducterízación por medio de 
canaleta plástica certificada de 
100x45mm con división. Incluye 
curvas, uniones, T, tapas 
finales, cajas para tomas y todo 
lo necesario para su correcto 
funcionamiento m 30  $           77.250,00   $                2.317.500  

1,21 

Adecuación eléctrica para la 
instalación de 3 aires 
acondicionados minisplit 12 000 
BTU 110V. Incluye ductos, 
cable, toma corriente 
accesorios y todo lo necesario 
para correcto funcionamiento 
de red eléctrica normalizada. GL 1  $      3.100.000,00   $                3.100.000  

1,22 

Mantenimiento general de 
fachada. Incluye pintura de 
mampostería a la vista, limpieza 
y definición de juntas.  m2 60  $           23.935,00   $                1.436.100  

1,23 

Mantenimiento ventanería 
instalada. Incluye pintura de 
marcos y rejas de seguridad, 
limpieza de vidrios y carpintería 
metálica. m2 35  $           57.950,00   $                2.028.250  

1,24 

Corte de placa en concreto para 
apertura de zanja con 
profundidad de 15 cm y ancho 
de 15 cm. Incluye restitución de 
concreto 3000 psi después de 
instalado el ducto.  m 70  $           40.500,00   $                2.835.000  

1,25 Instalación malla de seguridad 
en monofilamentos de Nylon 
para control de plagas.  m2 20  $           72.500,00   $                1.450.000  

1,26 Regata y resane en andén para 
paso de tubería  m 4  $           31.000,00   $                   124.000  
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1,27 

Limpieza de zonas exteriores, 
retiro de material orgánico, 
recalce de bordillos y/o placa de 
concreto donde se requiera, 
levantamiento de residuos 
generales de obra civil y de 
urbanismo y su disposición final 
para entrega del proyecto 
(incluye herramienta, mano de 
obra, equipos y materiales para 
su correcta ejecución) m2 45  $           29.950,00   $                1.347.750  

1,28 

Aseo fino de obra - retoque de 
áreas que han sido construidas 
dejando listas y en calidad las 
zonas para entrega. (incluye 
herramienta, mano de obra, 
equipos y materiales para su 
correcta ejecución)  GL 1  $      1.192.000,00   $                1.192.000  

 SUBTOTAL  $                       62.006.780  
 

 

SUBTOTAL   SUBTOTAL    $                       62.006.780  

A 11,00%  $                         6.820.746  

I 5,00%  $                         3.100.339  

U 5,00%  $                         3.100.339  

IVA/UTILIDAD 19%  $                             589.064  

TOTAL   $              75.617.268  

 
Conforme con el desarrollo del anterior procedimiento de análisis, verificación y 

comparación de las cotizaciones aportadas para el estudio de precios de 
mercado, con las dos (2) propuestas económicas recibidas, fue posible realizar 

el promedio simple a fin de obtener una proyección del valor unitario de mercado 
de cada uno de los Ítems que componen las actividades de adecuaciones 

necesarias y con estos precios unitarios de referencia, se logró determinar el 
valor total promedio resultante y por lo tanto el valor del presupuesto oficial 
estimado, por la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS 

DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE. 
($75.617.268,00), incluido AIU, IVA sobre utilidad, impuestos de ley y todos 

los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación 
del contrato. 
 

2.5.1 PRECIOS HISTÓRICOS 
 

Como precios históricos la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal 
Militar y Policial recientemente realizó el proceso contractual de mantenimiento 
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y adecuación con objeto similar al que se requiere contratar, como se relaciona 

a continuación: 
 

CONTRATO No. VIGENCIA VALOR TOTAL OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

Contrato de Obra 

No. 029-2021 

UAEJPMP 

2021 $218.234.449 

Adecuación del Palacio de 

la Justicia Penal Militar y 

Policial "TF. Laura Rocío 

Prieto Forero". 

52 días 

Aceptación de 

oferta No. 022-

2022-UAEJPMP 

2022 $17.975.005 

Adecuación de las 

oficinas del Palacio de la 

Justicia Penal Militar y 

Policial "TF. Laura Rocío 

Prieto Forero". 

30 días 

 

Para el presente análisis, es de resaltarse que no es posible realizar un 
comparativo específico entre los valores de los contratos antes citados y el que 
se pretende adelantar y suscribir, como quiera que técnicamente las actividades 

y labores del presente proceso de contratación son similares, no obstante, las 
condiciones del sitio a ejecutar las actuales adecuaciones modifican los ítems y 

las cantidades considerablemente con relación al proceso mencionado, aunado 
a lo anterior existen notables diferencias desde el punto de vista técnico, como 

quiera que el procedimiento para las adecuaciones es supedita al estado actual 
de los espacios a intervenir, por lo que se debe atender un sin número de 
variables que directa e indirectamente puede afectar la estimación y ejecución 

de este tipo de proyectos. 
 

2.5.2 PRECIOS DE REFERENCIA 
 
El proponente deberá diligenciar en el formato Excel establecido y dispuesto por 

parte de la Entidad y adjuntar en la plataforma del SECOP II el Formulario de la 
“OFERTA ECONÓMICA”, de acuerdo con cada uno de los ítems contenidos en 

la oferta, Así mismo, el proponente deberá indicar el valor total de la suma de 
los ítems en plataforma SECOP II. El incorrecto diligenciamiento tanto en la 
plataforma como en el FORMULARIO será causal de rechazo. 

 
A continuación, se relaciona los valores máximos techo estimados a ofertar por 

parte de (los) proponente(s) al momento de elaborar su propuesta económica, 
así: 
 

NO. ÍTEM UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

1 ADECUACIÓN FFMM CALI PROMEDIO 
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1,01 
Demolición de muros en 
drywall, incluye empaque y 
disposición final certificada.  m2 17,00  $           28.645,00   $                   486.965  

1,02 

Desmonte  de cielo raso, ajuste 
de estructura con tensores a 
estructura superior y 
modulación con perfilería 
adicional y laminas adicionales  
para el cielo raso que no se 
desinstala. m2 70  $           38.240,00   $                2.676.800  

1,03 
Demolición de piso existente y 
nivelación. Incluye disposición 
final certificada. m2 55  $           40.395,00   $                2.221.725  

1,04 
Desmonte de lámparas 
instaladas un 10  $           29.200,00   $                   292.000  

1,05 

Suministro e instalación de piso 
en cerámica - nova marfil - 
41x90 (corona, similar o 
equivalente)  Incluye guarda 
escoba. m2 60  $         107.500,00   $                6.450.000  

1,06 

Suministro e instalación de 
puerta interior sencilla 
entamborada sencilla, enchape 
en triplex okume, acabado en 
barniz transparente color 
wengue, con cerradura poma 
en madera tipo bell wood 
platinum o similar. Marco en 
madera color wengue, Incluye 
todo el material para su 
correcto funcionamiento  m2 5,00  $         334.900,00   $                1.674.500  

1,07 

MURO en Drywall de e:12 cm. 
Dos caras de cartón yeso de 
1/2" + estructura canal en 
lámina galvanizada base 9 + 
parales en lámina galvanizada 
base 6, instalados cada 61 cms 
+ cinta malla fibra de vidrio +  
Frescasa en fibra de vidrio 
interna. 
Pintura vinilo tipo 2 a 1 mano y 
tipo 1 a 2 manos. m2 8,00  $           99.380,00   $                   795.040  

1,08 

Suministro e instalación de cielo 
raso en PVC, con estructura 
cada 60 cm (24"), perfilería 
rolada calibre 24. Acabado 
blanco. m2 70,00  $           72.435,00   $                5.070.450  
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1,09 

Suministro e instalación de 
salida eléctrica normal. Incluye  
toma eléctrica  blanca doble  de 
15 o 20A, cable  eléctrico  
trenzado  (azul, blanco, verde) 
libre de halógenos #12 AWG, 
conectores de derivación, 
regatas y todos  los accesorios 
para su correcto 
funcionamiento. un 10,00  $           58.845,00   $                   588.450  

1,10 Cortinas enrollables screen m2 30,00  $         206.945,00   $                6.208.350  

1,11 

Pintura interior sobre muros, 
incluye resanes, filos y 
dilataciones. Vinilo tipo 1, dos 
(2) manos m2 600,00  $           15.945,00   $                9.567.000  

1,12 

Suministro e instalación de 
salida para interruptor doble. 
Incluye interruptor doble, 
incluye caja metálica 
galvanizada, cableado en, 
tubería PVC, resanes, 
conectores Y todos los 
elementos para su correcto 
funcionamiento. un 5,00  $           59.324,00   $                   296.620  

1,13 

Suministro e instalación de 
puertas en vidrio templado de 8 
mm, con perfilería en aluminio 
anodizado crudo proyectante de 
1 1/2" * 1 1/2", incluye película 
autoadhesiva  sand blasting tipo 
frost, cerradura de manija 
accent cromado mate llave 
exterior y manija interior, y todo 
lo necesario para su correcto 
funcionamiento.  m2 2,5  $         772.800,00   $                1.932.000  

1,14 

Suministro e instalación de 
divisiones en vidrio templado de 
8 mm, con perfilería en aluminio 
anodizado crudo natural (marco 
en perfil tipo VP 3831 o 
equivalente)  proyectante de 1 
1/2" * 1 1/2",  incluye película 
autoadhesiva (Sand blasting) 
tipo frost, poyo H =25cm 
pañetado, estucado y pintado; y 
todo lo necesario para su 
correcto funcionamiento. m2 3,2  $         683.450,00   $                2.187.040  
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1,15 

Instalación eléctrica general. 
Incluye acometida desde 
tablero principal a tableros de 
distribución ductos, cable, 
accesorios y todo lo necesario 
para correcto funcionamiento 
de red eléctrica normalizada. GL 1  $         905.000,00   $                   905.000  

1,16 
Tablero PAU (Caja metálica 
20X20X15 cm) un 2  $         133.950,00   $                   267.900  

1,17 
Tablero de 6 circuitos 
monofásico un 2  $         193.800,00   $                   387.600  

1,18 
Suministro e Instalación breaker 
X30A  un 12  $           54.145,00   $                   649.740  

1,19 

Suministro e instalación de 
luminaria tipo led cuadrada de 
60x60 cms de 45va/120v ip 22 
con flujo luminoso de 3200 lm, 
incluye cable eléctrico libre de 
halógenos para su instalación. un 15  $         234.600,00   $                3.519.000  

1,20 

Suministro e instalación de 
Ducterízación por medio de 
canaleta plástica certificada de 
100x45mm con división. Incluye 
curvas, uniones, T, tapas 
finales, cajas para tomas y todo 
lo necesario para su correcto 
funcionamiento m 30  $           77.250,00   $                2.317.500  

1,21 

Adecuación eléctrica para la 
instalación de 3 aires 
acondicionados minisplit 12 000 
BTU 110V. Incluye ductos, 
cable, toma corriente 
accesorios y todo lo necesario 
para correcto funcionamiento 
de red eléctrica normalizada. GL 1  $      3.100.000,00   $                3.100.000  

1,22 

Mantenimiento general de 
fachada. Incluye pintura de 
mampostería a la vista, limpieza 
y definición de juntas.  m2 60  $           23.935,00   $                1.436.100  

1,23 

Mantenimiento ventanería 
instalada. Incluye pintura de 
marcos y rejas de seguridad, 
limpieza de vidrios y carpintería 
metálica. m2 35  $           57.950,00   $                2.028.250  

1,24 

Corte de placa en concreto para 
apertura de zanja con 
profundidad de 15 cm y ancho 
de 15 cm. Incluye restitución de 
concreto 3000 psi después de 
instalado el ducto.  m 70  $           40.500,00   $                2.835.000  
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NO. ÍTEM UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

1,25 Instalación malla de seguridad 
en monofilamentos de Nylon 
para control de plagas.  m2 20  $           72.500,00   $                1.450.000  

1,26 Regata y resane en andén para 
paso de tubería  m 4  $           31.000,00   $                   124.000  

1,27 

Limpieza de zonas exteriores, 
retiro de material orgánico, 
recalce de bordillos y/o placa de 
concreto donde se requiera, 
levantamiento de residuos 
generales de obra civil y de 
urbanismo y su disposición final 
para entrega del proyecto 
(incluye herramienta, mano de 
obra, equipos y materiales para 
su correcta ejecución) m2 45  $           29.950,00   $                1.347.750  

1,28 

Aseo fino de obra - retoque de 
áreas que han sido construidas 
dejando listas y en calidad las 
zonas para entrega. (incluye 
herramienta, mano de obra, 
equipos y materiales para su 
correcta ejecución)  GL 1  $      1.192.000,00   $                1.192.000  

 SUBTOTAL  $                       62.006.780  
 

 

SUBTOTAL   SUBTOTAL    $                       62.006.780  

A 11,00%  $                         6.820.746  

I 5,00%  $                         3.100.339  

U 5,00%  $                         3.100.339  

IVA/UTILIDAD 19%  $                             589.064  

TOTAL   $              75.617.268  

 
NOTA 1: Se informa a los proponentes interesados que no podrán superar, en 
ningún caso, los VALOR (ES) MÁXIMO(S) TECHO INCLUIDO por ítem, so 

pena de ser RECHAZADA ECONÓMICAMENTE la propuesta. 
 

NOTA 2: Conforme con el desarrollo del estudio de precios del mercado, la 
Entidad define que el porcentaje total de AIU no podrá ser superior al 21% y 

su distribución será a criterio del proponente. 
 

NOTA 3: De conformidad con lo establecido en la Ley 31 de 1992, la unidad 
monetaria y de cuenta del país es el peso colombiano, en tanto que las fracciones 

denominadas centavos no volvieron a ser acuñadas por dicha autoridad y por lo 
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mismo no hacen parte de la unidad monetaria ni de cuenta en Colombia. Por lo 

que al promedio de los valores unitarios propuestos les fue aplicado método de 
aproximación de la siguiente manera: 
 

CENTAVOS APROXIMACIÓN 

0.01 centavos a 0.49 centavos Al peso colombiano inmediatamente anterior 

0.50 centavos a 0.99 centavos Al peso colombiano inmediatamente siguiente 

 

NOTA 4: RETENCIONES Y DESCUENTOS DE LEY: La Entidad efectuará los 
descuentos de ley de acuerdo con las normas tributarias vigentes, a la 

información tributaria suministrada por el contratista y a la actividad objeto del 
contrato, descuentos como retención en la fuente por contrato de obra, compras, 
honorarios o servicios de acuerdo con las actividades ejecutadas, retención de 

IVA y retención de Industria y Comercio de acuerdo con el Estatuto Tributario 

de cada Municipio. 

Con el desarrollo del ejercicio anterior se determina el valor total promedio 
resultante, concluyendo la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES 

SEISCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE. ($75.617.268,00), incluido AIU, IVA sobre utilidad, impuestos de ley 

y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato. 
 

El incorrecto diligenciamiento del FORMULARIO será causal de rechazo. 

2.6 PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL 
CONTRATO.  

 

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del contrato será de sesenta (60) 
días calendario, contado a partir de su perfeccionamiento, previa expedición del 

registro presupuestal y aprobación de la garantía única de cumplimiento y de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 

Lugar de ejecución: El lugar de ejecución del contrato será en las instalaciones 
de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, 

ubicadas en Cali, Valle del Cauca así: 
 

INSTALACIONES DIRECCIÓN CIUDAD DEPARTAMENTO 

TERCERA BRIGADA  
DEL EJERCITO NACIONAL 

CARERA. 83 A #5-2 CALI VALLE DEL CAUCA 
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Los oferentes que consideren conveniente visitarán por su cuenta las 

instalaciones, con el fin de reconocer las zonas y en general todos los factores 
que influyen en los costos y la programación de la obra, previa coordinación con 
el Grupo Administrativo de la Entidad. 

 
La falta de conocimiento del contratista de todos los detalles y condiciones con 

los cuales serán ejecutados los trabajos, no se considera como excusa válida 
para hacer reclamos de ninguna índole, después de la selección del contratista. 
 

2.7 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y PLAN ANUAL 
DE ADQUISICIONES 

 
El presupuesto se encuentra soportado en el Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal No. 11823 del 09 de agosto del año en curso, y respaldado por el 
Certificado Plan Anual de Adquisiciones No. 40 GAD 2205, del 25 de mayo de 
2023, expedidos por los responsables del Presupuesto y del Plan Anual de 

Adquisiciones, de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y 
Policial, respectivamente. 

 
2.8 RUBRO QUE LO COMPONEN 
 

TIPO 
GASTO 

CTA 
SUB 
CTA 

OBJ ORD 
 SUB 
ORD 

CONCEPTO 

A 02 02 02 005 004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 

 
2.9 JUSTIFICACIÓN DE FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN 
IDENTIFICAR LA(S) OFERTA(S) MÁS FAVORABLE(S) DE CONFORMIDAD 

CON EL NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1. DEL DECRETO ÚNICO 
REGLAMENTARIO 1082 DE 2015  

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 y en 
el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, 

modificado por el Decreto 0142 de 2023, en los procesos de licitación pública y 
selección abreviada de menor cuantía, la oferta más favorable será la que resulte 

de la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes 
y fórmulas señaladas en el pliego de condiciones. La UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y 
POLICIAL verificará que la calidad ofrecida corresponda a la exigida en el pliego 
de condiciones, en el correspondiente anexo.  

 
2.10 DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

LOS REQUISITOS HABILITANTES 
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2.10.1 DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO OBJETO DE 
VERIFICACIÓN – HABILITANTE 
 

La verificación de los requisitos jurídicos estará a cargo del comité jurídico 
evaluador y se realizará mediante la verificación de los documentos requeridos 

en los términos y condiciones que exprese el pliego de condiciones. Este aspecto 
no otorgará puntaje, pero habilitará o deshabilitará la propuesta. Se evaluará 
con “Cumple o No Cumple”.  

 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

PODER 

AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA Y SUSCRIBIR EL CONTRATO 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O (DOCUMENTO 

EQUIVALENTE) 

PERSONA NATURAL CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 

PERSONA JURÍDICA NACIONAL DE NATURALEZA PRIVADA 

PERSONA JURÍDICA NACIONAL DE NATURALEZA PÚBLICA  

PERSONA JURÍDICA PÚBLICA O PRIVADA DE ORIGEN EXTRANJERO  

DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTRANJERO 

PROPUESTAS CONJUNTAS - PROPONENTES PLURALES 

FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL PROPONENTE O 
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Y LIBRETA MILITAR  

CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD 

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD 

SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES PARA PERSONAS JURÍDICAS Y 
NATURALES 

CONSULTA EN EL BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN) DE LA PERSONA JURIDICA, PERSONA NATURAL, 
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DE LA PERSONA JURÍDICA 

VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES JUDICIALES DE LA PERSONA NATURAL, 
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DE LA PERSONA JURÍDICA 

VERIFICACIÓN DE MULTAS ESTABLECIDAS EN EL “CÓDIGO NACIONAL DE 
POLICÍA Y CONVIVENCIA” AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA 

JURÍDICA O PERSONA NATURAL 

PACTO DE INTEGRIDAD Y COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

REPORTE DE MULTAS Y SANCIONES DE CONTRATOS ANTERIORES 

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (APLICA PARA NACIONALES Y 

EXTRANJEROS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA) 
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GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 

VALIDEZ DE LA PROPUESTA 

CONDICIONES DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 

ALCANCE DEL AMPARO Y CONTENIDO MÍNIMO DE LA GARANTÍA 

CONTENIDO OBLIGATORIO DE CUALQUIERA DE LOS MECANISMOS DE 
COBERTURA DE RIESGO 

MANIFESTACIÓN DEL OFERENTE SOBRE INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES 

ORIGEN DE FONDOS 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN 
Y ADMINISTRACIÓN DEL TERRORISMO 

 
2.10.2 DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO OBJETO DE 

VERIFICACIÓN - REQUISITO HABILITANTE (COMITÉ ECONÓMICO) 
 

La verificación de la capacidad financiera y organizacional estará a cargo del 

comité económico evaluador y se analizarán con base en la revisión de la 

información financiera registrada en el Registro Único de Proponentes – RUP o 

en los documentos que se requieran por parte de la Entidad según el caso.  

Para el caso de los obligados al RUP, la información deberá estar actualizada y 

en firme, con corte a 31 de diciembre de 2022, de conformidad con lo 

señalado en el artículo 6° de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 

del Decreto Ley 0019 de 2012 y los artículos 2.2.1.1.1.5.1, 2.2.1.1.1.5.2 y 

2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015. Si el proponente no tiene antigüedad 

suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre, debe 

inscribirse con estados financieros de corte trimestral, suscritos por el 

representante legal y el auditor o contador o estados financieros de apertura. 

En caso de proponentes plurales, cada uno de los miembros del consorcio o unión 

temporal, trátese de persona natural y/o jurídica, deberán encontrarse 

registrados en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio de 

conformidad con las normas antes descritas. 

Esta verificación de la capacidad financiera y organizacional será realizada de 

manera armónica con lo estipulado en el Decreto 579 del 31 de mayo del 2021 y 

el Decreto 1041 del 21 de junio de 2022. 

El término de expedición del certificado del Registro Único de Proponentes – 

RUP no podrá ser superior a treinta (30) días calendario anteriores al cierre 
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del proceso, lo que garantizará a la Entidad que la información se encuentre 

actualizada. 

 
2.10.2.1 PROPONENTES EXTRANJEROS CON DOMICILIO O SUCURSAL 

EN COLOMBIA 
 
Para los proponentes extranjeros con domicilio o sucursal en Colombia, la fecha 

de corte será la que corresponda a las normas de país de origen, la cual deberá 

constar en el RUP de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.5.2 

del Decreto 1082 de 2015. Cuando la Entidad en desarrollo de la verificación 

financiera requiera confirmar información adicional del proponente, podrá 

solicitar los documentos que considere necesarios para el esclarecimiento de la 

información, tales como estados financieros de años anteriores, anexos 

específicos o cualquier otro soporte. Así mismo, requerir las aclaraciones que 

considere necesarias.  

 

No se aceptarán observaciones de proponentes relacionadas con la fecha de 

corte de las cifras financieras, que difieran de las certificadas por el Registro 

Único de Proponentes. 

 
2.10.2.2  PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES CON O SIN 

DOMICILIO EN EL PAÍS O PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS 
EXTRANJERAS QUE NO TENGAN SUCURSAL EN COLOMBIA - NO 

OBLIGADOS AL RUP 
 
Para efectuar la verificación económica y financiera deberán anexar con su 

propuesta los siguientes documentos:  

 

Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, así como las Revelaciones 

a los Estados Financieros, correspondientes al corte del último periodo contable, 

de acuerdo con lo establecido en las leyes y normas del respectivo país.  

 

Los estados financieros del proponente extranjero deben venir firmados por el 

Representante legal y el contador de la firma extranjera o quien haga sus veces 

de acuerdo con las leyes y normas del respectivo país y aprobados por quién 

corresponda. 
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Los estados financieros escritos originalmente en una lengua distinta al 

castellano deben ser traducidos al castellano y presentados en su lengua original 

junto con la respectiva traducción oficial. Los oferentes deben presentar sus 

estados financieros en la moneda legal del país de origen y adicionalmente en 

pesos colombianos, de acuerdo con la tasa representativa del mercado en 

Colombia (TRM) vigente en la fecha de cierre de estos. Para tal efecto se debe 

tener en cuenta la tasa de cambio certificada por la Superintendencia Financiera, 

la cual debe ser debidamente relacionada en ellos.  

El Estado de Situación Financiera estará discriminado de la siguiente manera:  

ACTIVOS: Corriente, no corriente y total  

PASIVOS: Corriente, no corriente, total  

PATRIMONIO: En las cuentas que lo componen  

 

En el Estado de resultados deberá estar discriminado: La utilidad Operacional 

y Gastos de Intereses. 

 

Certificación o Dictamen de Auditoría Externa del País del Proponente, de los 

estados financieros y solo se aceptará “dictamen limpio”.  

 

El dictamen a los estados financieros escrito originalmente en una lengua 

distinta al castellano debe ser traducido al castellano y presentados en su 

lengua original junto con la traducción oficial.  

 

Cuando la Entidad en desarrollo de la verificación financiera requiera confirmar 

información adicional del proponente, podrá solicitar los documentos que 

considere necesarios para el esclarecimiento de la información, tales como 

estados financieros de años anteriores, anexos específicos o cualquier otro 

soporte. Así mismo, requerir las aclaraciones que considere necesarias, 

siempre que con ello no se violen los principios de igualdad y transparencia de 

la contratación, sin que las aclaraciones o documentos que el proponente 

allegue a la solicitud de la Entidad puedan modificar, adicionar o complementar 

la propuesta.  

 

En el evento de que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el 

país del domicilio del oferente extranjero, el representante legal o el apoderado 
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en Colombia, deberá hacerlo constar bajo la gravedad de juramento, así como, 

la firma de auditoría externa certificará que no es aplicable el requerimiento 

efectuado.  

 

Todos los documentos de verificación financiera expedidos en el exterior 

deberán cumplir con todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la 

validez y oponibilidad en Colombia señalados en el numeral de “PRESENTACIÓN 

Y PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS” del pliego de condiciones. 

 

2.10.2.3 INDICADORES 

 

Los indicadores miden la Capacidad Financiera del proponente y son requisitos 

habilitantes; no darán puntaje, pero habilitará o deshabilitará la oferta. Se 

evaluarán con “Cumple o No Cumple” para cada uno de los indicadores. El 

proponente debe cumplir con todos los indicadores establecidos por la Entidad 

en el pliego de condiciones.  

 

Fundamentado en el análisis realizado en el numeral “PERSPECTIVA 

FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL” del análisis del sector del presente 

proceso de selección y atendiendo el juicio profesional, para el presente 

proceso se fijan los siguientes índices, así: 

 

2.10.2.4 INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA: 

 
Buscan establecer unas condiciones mínimas que reflejan la salud financiera de 

los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones 

muestran la aptitud del proponente para cumplir con el objeto del contrato. 

 

INDICADOR VALOR REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

(Activo Corriente / Pasivo Corriente) 

Mayor o igual a 1.94 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Menor o igual a 0.65 
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(Pasivo Total / Activo Total) 

COBERTURA DE INTERESES  

(Utilidad operacional / Gastos de intereses) 

Mayor o igual a 1 

CAPITAL DE TRABAJO 

(Activo Corriente (-) Pasivo Corriente) 

>= (mayor o igual) a 

$45.370.360,8 

 

NOTA: Cuando el oferente reporte el indicador de cobertura de intereses como 

“Indeterminado” y/o los Gastos de Intereses cero (0), la entidad no realizará 

el cálculo de Razón de Cobertura de Intereses, entendiéndose que cumple con 

el mismo. 

2.10.2.5 INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto 

del contrato en función de su organización interna. 

INDICADOR VALOR REQUERIDO 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 

(Utilidad operacional / Patrimonio) 

Mayor o igual a 0,05 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 

(Utilidad Operacional / Activo Total) 

Mayor o igual a 0,02 

  

NOTA: En aquellos casos de proponentes que no estén obligados al RUP, los 

Indicadores de Capacidad Financiera y Organizacional deberán ser acreditados 

mediante la información registrada en el formulario CAPACIDAD FINANCIERA Y 

ORGANIZACIONAL - PARA PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NO 

OBLIGADAS AL REGISTRO UNICO DE PROPONENTE – RUP, que se encuentra 

incluido en el presente pliego de condiciones, siguiendo las instrucciones allí 

incluidas.  



        

_______________________________________________________________________ 

Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial  

Carrera 46 No. 20 C - 01 (Puente Aranda) 

Cantón Militar Occidental “Coronel Francisco José de Caldas”, Bogotá D.C., Colombia 

PBX (57-601) 5169563 Ext. 1023 

 

La información del Formulario estará sujeta a revisión frente a los estados 

financieros allegados por el oferente a la entidad, en caso de existir diferencias 

prevalece la información de los estados financieros. En caso de que la fecha de 

cierre fiscal sea diferente a 31 de diciembre, se debe anexar la normatividad 

que establezca la fecha de cierre en el correspondiente país. 

2.10.2.6 CALCULO INDICADORES EN CASO DE PROPONENTES PLURALES 

La verificación de la capacidad financiera y organizacional para las uniones 

temporales sé calculara con base en las sumatorias de los patrimonios, activos 

y utilidad operacional, según corresponda, de cada uno de sus integrantes, en 

proporción a su participación en la respectiva asociación.  

La verificación de la capacidad financiera y organizacional de los consorcios 

se calculará con base en las sumatorias de los patrimonios, activos y utilidad 

operacional, según corresponda, de cada uno de sus integrantes. 

Calculo Unión Temporal: 

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal). 

 

 

 

 

 

 

 



        

_______________________________________________________________________ 

Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial  

Carrera 46 No. 20 C - 01 (Puente Aranda) 

Cantón Militar Occidental “Coronel Francisco José de Caldas”, Bogotá D.C., Colombia 

PBX (57-601) 5169563 Ext. 1023 

 

Calculo Consorcio: 

 

Donde n es el número de integrantes del oferente plural consorcio 

 

 

 

NOTA: El indicador de Capital de Trabajo se calculará mediante la sumatoria 

simple del resultado de cada uno de sus integrantes. 

2.10.2.7 CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN  

La Capacidad Residual es la aptitud de un contratista para cumplir oportuna y 

cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros 

compromisos contractuales afecten su habilidad de responder con el contrato 

objeto del presente proceso. 

El cálculo de la Capacidad Residual del proceso equivale al presupuesto oficial 

estimado del proceso de contratación menos el anticipo o pago anticipado 

cuando haya lugar, si el plazo estimado del contrato es menor a doce (12) 

meses. 

 

Capacidad Residual del Proceso de Contratación =  

Presupuesto oficial estimado – Anticipo o pago anticipado 

 

Para el presente proceso el indicador será el siguiente: 
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INDICADOR VALOR REQUERIDO 

CAPACIDAD RESIDUAL Mayor o igual a $75.617.268 

 

El proponente debe acreditar una Capacidad Residual igual o superior a la 

Capacidad Residual establecida en el presente pliego de condiciones del 

proceso de contratación. 

El proponente debe determinar la Capacidad Residual, utilizando la “Guía para 

Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de 

Contratación de Obra Pública” publicada por la Agencia Nacional de 

Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.  

 

Los soportes utilizados para determinar la capacidad residual mediante el 

aplicativo deberán ser anexados y firmados por el Representante Legal, el 

Contador o el Revisor Fiscal según sea el caso, de tal forma que la entidad 

pueda hacer un ejercicio de verificación. Para tal fin, el proponente debe 

aportar la siguiente información: 

 

• El reporte – Cálculo de la Capacidad Residual de la “Guía para Determinar 

y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de 
Contratación de Obra Pública” publicada por la Agencia Nacional de 

Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.  
• Certificación relacionando los contratos que acrediten la experiencia que 

guarda relación directa con el objeto contractual del presente proceso de 

contratación. En el caso de contratos suscritos por sociedades, 
consorcios o uniones temporales, en los cuales el proponente tenga 

participación, debe indicarse el porcentaje de participación y valor 
ponderado a la participación. (Anexo 1 Certificación de contratos para 
acreditación de experiencia, de la Guía para Determinar y Verificar la 

Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de 
Obra Pública) 

• Certificación de la capacidad técnica. (Anexo 2 Certificación de la 
capacidad técnica, de la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad 
Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra 

Pública) 
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• Certificación de contratos en ejecución. Se debe diligenciar y aportar con 

la oferta el Formulario “RELACIÓN DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN” del 
pliego de condiciones. 

• Certificación del mejor ingreso operacional de los últimos cinco años, 

firmada por el Representante legal y Revisor Fiscal o Auditor o Contador 
según corresponda, junto con el estado de resultados auditado y 

firmado, que contiene ese ingreso. 
 

En caso de Consorcios, Uniones Temporales o Promesas de Sociedad Futura, 

se debe determinar y anexar tanto: la capacidad residual del Consorcio, Unión 

Temporal o Promesa de Sociedad Futura, así mismo y por separado se debe 

determinar y anexar la capacidad residual de cada uno de los integrantes que 

conforman la figura asociativa.  

En caso de que el proponente sea adjudicatario de más de un (1) contrato con 

LA UNIDAD, durante la misma vigencia; al momento de verificar la capacidad 

Residual, a este se le resta el total del valor de la capacidad residual de cada 

contrato adjudicado con anterioridad dentro de la misma vigencia. 

Proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia 

Los proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia deben acreditar los 

factores de ponderación para el cálculo de la Capacidad Residual de la siguiente 

forma:  

a. Capacidad de organización y financiera: deben presentar sus estados 

financieros en la moneda legal del país en el cual fueron emitidos y 
adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y la Entidad Estatal 

para efectos de acreditar y verificar los requisitos tendrán en cuenta la 
tasa representativa del mercado vigente en la fecha en la cual los estados 
financieros fueron expedidos. Para el efecto, el proponente y la Entidad 

Estatal tendrán en cuenta las tasas de cambio certificadas por la 
Superintendencia Financiera. 

 

b. Experiencia: deben presentar el formato que hace parte de la presente 
Guía como anexo, suscrito por el representante legal y revisor fiscal o 

contador del proponente. El proponente debe aportar copia de los 
contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido 
los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean 

públicos o privados.  



        

_______________________________________________________________________ 

Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial  

Carrera 46 No. 20 C - 01 (Puente Aranda) 

Cantón Militar Occidental “Coronel Francisco José de Caldas”, Bogotá D.C., Colombia 

PBX (57-601) 5169563 Ext. 1023 

 

 

NOTA: Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables 

aprueben sus estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre en una 

fecha posterior al quinto día hábil del mes de abril, pueden presentar  sus 

estados financieros a 31 de diciembre suscritos por el representante legal junto 

con un pre-informe de auditoría en el cual el auditor o el revisor fiscal certifique 

que: (a) la información financiera presentada a la Entidad Estatal es la entregada 

al auditor o revisor fiscal para cumplir su función de auditoría; y (b) el 

proponente en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha adoptado 

normas y principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar su 

información y estados financieros. Esta disposición también es aplicable para la 

información que el proponente en estas condiciones debe presentar para 

inscribirse en el RUP de acuerdo con el artículo 9 del Decreto 1082 de 2015. 

2.10.2.8 OTROS DOCUMENTOS ECONÓMICOS QUE SE DEBEN APORTAR. 

El proponente a quien se le adjudique el contrato deberá informar por escrito el 

número de la cuenta bancaria en la que se efectuara el pago y anexar una 

certificación bancaria expedida por la Entidad Financiera con un tiempo no mayor 

a treinta (30) días calendario de la cual sea titular, y aportar fotocopia del 

Registro Único Tributario -RUT- y del Registro de Información Tributaria -RIT- 

de la Empresa.  

En caso de que el adjudicatario sea un Consorcio o Unión temporal, deberá 

informar por escrito el número de la cuenta bancaria de la Unión Temporal o el 

Consorcio o de alguno de sus miembros en la que se efectuara el pago y anexar 

la certificación bancaria expedida por la Entidad Financiera con un tiempo no 

mayor a treinta (30) días calendario, y aportar fotocopia del Registro Único 

Tributario -RUT- y del Registro de Información Tributaria -RIT. 

2.10.3 PROPUESTA ECONÓMICA  
 

La oferta económica deberá diligenciarse en el formato Excel dispuesto por la 
Entidad para ser registrada en la plataforma del SECOP II, en el formato de 

oferta económica debidamente diligenciado, “Registrar el valor de la oferta 
económica. (incluidos AIU, IVA sobre utilidad y demás impuestos de ley)” 
 

CONDICIONES PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
ECONÓMICA: 
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a. Para la elaboración de la oferta económica se deberá tomar en cuenta que 
el cálculo de los aspectos económicos del proyecto debe cubrir e incluir 
todos los costos directos e indirectos de los bienes y/o servicios necesarios 

para cumplir con el objeto del contrato y con todas las obligaciones y 
asunción de riesgos que emanan del mismo.  

 
b. El proponente debe efectuar sus propias evaluaciones y análisis o 

estimativos que le permitan valorar el monto del valor a proponer.  

 
c. El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de 

mantener durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del 
mismo, todo el personal idóneo y calificado que se requieran.  

 
d. El valor de la oferta debe presentarse en moneda legal colombiana. 

 

 

e. El precio ofertado se entiende firme y fijo por todo el plazo de ejecución 
del contrato. 

 
f. La oferta económica debe diligenciarse completamente sin dejar espacios 

vacíos, ni valor igual a cero (0), so pena de incurrir en causal de 

rechazo.  
 

g. En caso de proponentes extranjeros sin domicilio ni sucursal en Colombia, 
se debe calcular el valor del IVA, teniendo en cuenta que la UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y 
POLICIAL está obligado a retenerlo.  
 

h. La presente propuesta económica debe ser presentada por el oferente, de 
conformidad con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones, 

en especial la forma de pago, plazo de ejecución del contrato, lugar de 
entrega y demás condiciones establecidas en el anexo de especificaciones 
técnicas mínimas exigidas.  

 
i. La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL 

MILITAR Y POLICIAL se reserva el derecho de realizar la corrección 
aritmética de las cifras contenidas en su oferta económica y el valor 
corregido es el que se tomará para efectos de la oferta económica. 
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j. En caso de que los bienes y/o servicios no incluyan IVA o aplique una 

tarifa distinta al 19% se debe señalar que NO APLICA y expresar si 
está exento o excluido; o señalar el porcentaje que aplique. 
 

k. Los ofrecimientos adicionales agregados no causaran costo adicional 
alguno para la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA 

JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL. 
 

l. TRIBUTOS: Son a cargo del contratista el pago de los derechos, 

impuestos, tasas y otros conceptos que genere la ejecución del contrato. 
 

m. El valor de la propuesta económica no puede superar el Presupuesto 
Oficial Estimado para el presente proceso de selección. 

 
n. La evaluación de la oferta económica se realiza con base en la revisión del 

valor de la propuesta, contenida en el “Anexo Formato Oferta Económica”, 

cargado por el oferente en la plataforma SECOP II. 
 

o. El “Anexo Formato Oferta Económica” se diligencia en su totalidad, sin 
omitir el diligenciamiento de ningún campo y no debe ser copiado, 
reescrito u objeto de ningún tipo de modificación por parte del 

proponente, incluido el A.I.U; solo debe ser diligenciada la información 
solicitada del proponente y la columna correspondiente al valor unitario, 

toda vez que el “Anexo Formato Oferta Económica” está formulado, en el 
caso de incumplir este requisito, la Oferta económica se considerará como 
NO PRESENTADA. 

 
p. Los porcentajes correspondientes al A.I.U. no podrán superar en ningún 

caso el 21% y su distribución será a criterio de cada oferente interesado. 
 

q. El proponente deberá ofrecer un valor por cada uno de los ítems 

solicitados por la Entidad; así el valor ofrecido sea cero (0), deberá colocar 
el cero (0) en esta casilla y no dejarla vacía.  

 

 
r. Para todos los efectos la Entidad ajustará los valores de la siguiente 

manera: a la unidad mayor cuando el valor sea igual o superior a los 
cincuenta (50) centavos y a la unidad inferior cuando sea inferior a los 
cincuenta (50) centavos. 

 

s. Los oferentes interesados en el presente proceso de selección, 
UNICAMENTE, deben presentar su oferta económica en el formato 
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publicado por la Entidad en la plataforma SECOP II, denominado “Anexo 

Formato Oferta Económica”. 
 

t. La entidad verificará las propuestas hábiles, de manera que no presenten 

casillas vacías, errores aritméticos, modificaciones al formato y que el 
valor total de la propuesta no supere el valor del Presupuesto Oficial 

Establecido para el presente proceso de selección. En el caso de 
encontrarse diferencias entre el valor de la Oferta Económica cargada por 
el Proponente, el valor registrado por el Proponente en la Plataforma 

SECOP II y el valor verificado por la Entidad, se tomará el valor de la 
Oferta económica verificado por la Entidad, toda vez que cumpla con los 

presentes numerales. 
 

u. Los valores unitarios de las propuestas presentadas no están sujetos a 
ajuste alguno; los errores u omisiones en que incurra al indicar los precios 
unitarios del bien, obra o servicio según el caso, son de exclusiva 

responsabilidad del proponente. Lo anterior implica que el proponente 
deberá asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos 

errores u omisiones, el proponente debe prever los posibles incrementos 
que se ocasionen, inclusive los que se presenten por cambio de vigencia 
y legislación. 

 
v. La utilidad corresponde al beneficio económico que percibe el Contratista 

por la ejecución del contrato. Este valor lo incluye el proponente en la 
propuesta económica  
 

w. Al cargar la propuesta a través de la plataforma SECOP II, el proponente 
acepta que están a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 

establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales. 

 

Solo se califican en el aspecto económico, aquellas ofertas que hayan cumplido 
con los requisitos jurídicos, técnicos, financieros y organizacionales 

habilitantes. 
 
2.10.2.7.1 OFERTA CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO 

 
Cuando de conformidad con la información a su alcance la UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y 
POLICIAL estime que el precio ofertado resulta artificialmente bajo, seguirá el 
procedimiento señalado en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto Único 
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Reglamentario 1082 de 2015 y requerirá al oferente para que explique las 

razones que sustente el valor por él ofertado.  
 
En el evento que se den las circunstancias contempladas en el artículo 

2.2.1.1.2.2.4 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 “oferta con valor 
artificialmente bajo”, previo análisis de los métodos que contempla la “Guía para 

el manejo de ofertas artificialmente bajas”, expedida por Colombia Compra 
Eficiente, por parte del evaluador económico, la UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL requerirá al 

oferente para que explique las razones que sustenten el valor ofertado; 
respuesta que deberá ser analizada por parte del comité evaluador, quien 

previa deliberación recomendará o no sobre si el precio se considera 
artificialmente bajo. Lo anterior aplica igualmente para el caso de oferta única 

que haya cumplido con los requisitos habilitantes.  
 
Este proceso de aclaración de ofertas no es una oportunidad para que los 

proponentes modifiquen sus ofertas. 
 

2.10.2.7.2 REVISIÓN Y CORRECCIÓN ARITMÉTICA: 
 
La oferta económica deberá diligenciarse por el proponente conforme a lo 

establecido en la plataforma del SECOP II y se revisarán las operaciones 
aritméticas. 

 
Las ofertas serán analizadas para determinar si en los cálculos se han cometido 
errores en las operaciones aritméticas2, en cuyo caso y para efectos de 

evaluación y selección la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA 
JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL (comité económico) realizará las 

correcciones necesarias. 
 
En caso de presentarse cualquier discrepancia entre los valores unitarios 

presentados, la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA 
PENAL MILITAR Y POLICIAL, podrá hacer correcciones y tomará para ello el 

valor que resulte de la aplicación de los valores unitarios. 
 

 
2 Definición de Corrección Aritmética. Se coincide con la Corte Constitucional al decir que, el error aritmético se refiere 
a aquellas equivocaciones derivadas de una operación matemática que no altere los fundamentos ni las pruebas 
que sirvieron de base para adoptar la decisión”. En otras palabras, los errores aritméticos son simples 
equivocaciones cometidas al consignar un determinado número o el resultado de operaciones aritméticas sometidas 
a reglas claramente establecidas, permaneciendo fijos los sumandos o factores. MESEGUER YEBRA, JOAQUÍN, La 
rectificación de los errores materiales, de hecho y aritméticos en los actos administrativos, Bosch, Barcelona, España, 
2001, pág. 15 
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2.10.3 DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO OBJETO DE 

VERIFICACIÓN – HABILITANTE: 
  

Esta verificación y evaluación técnica se realizará sobre los requisitos 

habilitantes de carácter técnico, el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
mínimas exigidas, las condiciones de experiencia del proponente. Para efectos 

de lo anterior, el oferente deberá presentar los documentos que se relacionan a 
continuación: 
 

2.10.3.1 VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
MÍNIMAS EXIGIDAS 

 
El proponente acreditará que cumple con las especificaciones técnicas mínimas 

exigidas, por tanto, deberá presentar con su oferta el FORMULARIO 
“ACEPTACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS”, 
debidamente suscrito por quien presente la oferta. 
 

Se solicita que la información contenida en el FORMULARIO antes mencionado 

NO sea modificada por el oferente, ya que estas especificaciones técnicas son 
exigidas por la Entidad, y por tanto SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

POR LOS OFERENTES. 
 

NOTA: Sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas exigidas 
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR 
Y POLICIAL podrá solicitar aclaraciones o explicaciones por errores de forma o 

cuando requiera algún documento para verificaciones de la información registrada 
por el proponente. 

 
2.10.3.2 VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

(HABILITANTE) 
 
El proponente deberá acreditar experiencia en máximo tres (03) contratos y/o 

certificaciones cuyo objeto cuyo objeto o alcance esté relacionado con el 
mantenimiento, adecuación de oficinas, instalaciones y/o edificaciones que 

hayan sido ejecutados, en los últimos diez (10) años anteriores a la fecha de 
cierre del presente proceso de selección y donde la sumatoria de los mismos sea 
igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial estimado en 

SMMLV. Dichos contratos estarán comprendidos en mínimo uno (1) de los 
siguientes códigos de clasificación UNSPSC: 
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SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE DEL PRODUCTO 

VALOR 

EN 
SMMLV 

72 10 15 07 Servicio de mantenimiento de edificios 

65,19 

72 10 29 00 
Servicios de mantenimiento y 
reparación de instalaciones 

72 10 33 00 
Servicios de mantenimiento y 
reparación de infraestructura 

72 12 11 00 
Servicios de construcción de edificios 
comerciales y de oficina 

72 15 24 00 
Servicios de montaje e instalación de 
ventanas y puertas 

72 15 30 00 Servicios de vidrios y ventanería 

72 15 26 05 
Servicio de instalación y reparación de 
cielorrasos 

72 15 24 02 
Servicio de instalación de ventanas y 
puertas prefabricadas 

72 15 30 02 
Servicio de instalación y reparación de 
vidrios en ventanas 

81 10 15 00 Ingeniería civil y arquitectura 

 
NOTA: Los contratos que se tendrá en cuenta para acreditar la experiencia 

requerida deberán estar debidamente clasificados en el RUP con los códigos 
UNSPSC hasta el tercer nivel, lo cual indica que los contratos se encuentran 
ejecutados y las inscripciones de los mismos en firme. NO se aceptarán los 

contratos que en el RUP aparezcan en la sección de contratos adjudicados o 
contratos en ejecución. 

 
Para la evaluación de estos aspectos se tendrá en cuenta las 
certificaciones aportadas por los oferentes, las cuales deben contener 

como mínimo la siguiente información:  
 

Contratante, nombre del contratista, porcentaje de participación del valor que 
ejecutó como miembro de un consorcio o unión temporal, resumen del objeto 
principal del contrato, fecha de inicio, fecha de terminación, duración del 

contrato, cumplimiento o recibo a satisfacción del servicio contratado, monto del 
contrato incluido adiciones expresado en SMMLV a la fecha de terminación del 

contrato, persona de contacto para su verificación, número telefónico, dirección, 
correo electrónico, firma de la persona autorizada, indicando nombre completo 

y cargo. 
 
NOTAS APLICABLES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA HABILITANTE 
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1. En caso de que el proponente allegue un número superior de contratos y/o 

certificaciones a los exigidos, la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL, tomará en cuenta sólo los 
tres (3) primeros en orden cronológico de la más reciente a la más antigua. 

Si las certificaciones de cumplimiento de los contratos allegadas no cumplen 
con lo requerido por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA 

JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL, se verificarán las certificaciones 
adicionales que se presenten, las cuales en todo caso deberán acreditar 
todos los requisitos solicitados por la Entidad.  

 
2. En caso de presentar contratos con montos globales que incluyan servicios 

o bienes adicionales, se deberá desglosar el monto y objeto para el cual 
aplica dicha certificación.  

 
3. Cuando las certificaciones expresen su valor en moneda extranjera, se 

tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró el contrato certificado. 

 
4. En el caso de los oferentes plurales, la experiencia se verificará con la 

sumatoria de las experiencias que acrediten cada uno de sus integrantes, la 
cual deberá ser igual o superior al 100% de la experiencia exigida. En todo 
caso se requiere que todos los integrantes acrediten la experiencia exigida. 

 
5. En caso de que el oferente presente con su oferta los formatos o 

certificaciones de experiencia y éstos no cumplan con la totalidad de la 
información solicitada, la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA 
JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL requerirá al oferente a fin de que 

subsane lo correspondiente dentro del plazo que le señale para el efecto. 
 

6. Aquellos anexos o certificaciones de experiencia que califiquen el 
cumplimiento del contrato como “malo”, “regular”, o expresiones similares 
que demuestren el cumplimiento no satisfactorio del mismo no se aceptarán 

por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL 
MILITAR Y POLICIAL. 

 
7. El proponente que no acredite experiencia, su oferta será rechazada. 
 

8. La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL 
MILITAR Y POLICIAL se reserva el derecho de verificar la información 

suministrada por el proponente y de solicitar las aclaraciones que considere 
convenientes. 

 

9. No se aceptarán auto certificaciones. 
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2.10.3.3 CRITERIOS HABILITANTES DIFERENCIALES DE EXPERIENCIA 
PARA MIPYMES. 

 
Teniendo en cuenta el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1860 del 2021, luego 
de la realización del análisis del sector se concluyó que los criterios habilitantes 

diferenciales para las MIPYMES domiciliadas en Colombia serán los siguientes: 
 

El proponente deberá acreditar experiencia en máximo cinco (5) contratos y/o 
certificaciones cuyo objeto o alcance esté relacionado con el mantenimiento, 
adecuación de oficinas, instalaciones y/o edificaciones que hayan sido 

ejecutados, en los últimos diez (10) años anteriores a la fecha de cierre del 
presente proceso de selección y donde la sumatoria de los mismos sea igual o 

superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial estimado en SMMLV. 
Dichos contratos estarán comprendidos en mínimo uno (1) de los siguientes 
códigos de clasificación UNSPSC: 

 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE DEL PRODUCTO 

VALOR 

EN 
SMMLV 

72 10 15 07 Servicio de mantenimiento de edificios 

65,19 

72 10 29 00 
Servicios de mantenimiento y 
reparación de instalaciones 

72 10 33 00 
Servicios de mantenimiento y 
reparación de infraestructura 

72 12 11 00 
Servicios de construcción de edificios 
comerciales y de oficina 

72 15 24 00 
Servicios de montaje e instalación de 
ventanas y puertas 

72 15 30 00 Servicios de vidrios y ventanería 

72 15 26 05 
Servicio de instalación y reparación de 
cielorrasos 

72 15 24 02 
Servicio de instalación de ventanas y 
puertas prefabricadas 

72 15 30 02 
Servicio de instalación y reparación de 
vidrios en ventanas 

81 10 15 00 Ingeniería civil y arquitectura 

 
Nota 1: Los contratos que se tendrá en cuenta para acreditar la experiencia 

requerida deberán estar debidamente clasificados en el RUP con los códigos 
UNSPSC hasta el tercer nivel, lo cual indica que los contratos se encuentran 
ejecutados y las inscripciones de los mismos en firme. NO se aceptarán los 

contratos que en el RUP aparezcan en la sección de contratos adjudicados o 
contratos en ejecución. 
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Para la evaluación de estos aspectos se tendrá en cuenta las 

certificaciones aportadas por los oferentes las cuales deben contener 
como mínimo la siguiente información:  

 
Contratante, Nombre del Contratista, Porcentaje de participación del valor que 
ejecutó, como miembro de un consorcio, unión temporal, resumen del objeto 

principal del contrato, fecha de inicio, fecha de terminación, duración del 
contrato, cumplimiento o recibo a satisfacción del servicio contratado, monto 

del contrato incluido adiciones expresado en SMMLV a la fecha de terminación 
del contrato, persona de contacto para su verificación, número telefónico, 
dirección, E-mail, firma de la persona autorizada, indicando nombre completo 

y cargo. 

NOTAS APLICABLES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

PARA MIPYMES. 

1. En caso de que el proponente allegue un número superior de contratos a 

los exigidos, la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA 
PENAL MILITAR Y POLICIAL, tomará en cuenta solo los cinco (5) 
primeros en orden cronológico de la más reciente a la más antigua. Si las 

certificaciones de cumplimiento de los contratos allegadas no cumplen con 
lo requerido por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA 

JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL, se verificarán las certificaciones 
adicionales que se presenten, las cuales en todo caso deberán acreditar 
todos los requisitos solicitados por la Entidad. 

2. En caso de presentar contratos con montos globales que incluyan servicios 
o bienes adicionales, se deberá desglosar el monto y objeto para el cual 

aplica dicha certificación. 
3. Cuando las certificaciones expresen su valor en moneda extranjera, se 

tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró el contrato certificado. 

4. En el caso de los oferentes plurales, la experiencia se verificará con la 
sumatoria de las experiencias que acrediten cada uno de sus integrantes, 

la cual deberá ser igual o superior al 100% de la experiencia exigida. En 
todo caso se requiere que todos los integrantes acrediten la experiencia 
exigida. 

5. En caso de que el oferente presente con su oferta los formatos o 
certificaciones de experiencia y éstos no cumplan con la totalidad de la 

información solicitada, la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA 
JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL requerirá al oferente a fin de 
que subsane lo correspondiente dentro del plazo que le señale para el 

efecto. 
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6. Aquellos anexos o certificaciones de experiencia que califiquen el 

cumplimiento del contrato como “malo”, “regular”, o expresiones similares 
que demuestren el cumplimiento no satisfactorio del mismo no se 
aceptarán por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA 

JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL. 
7. El proponente que no acredite experiencia, su oferta será rechazada. 

8. La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL 
MILITAR Y POLICIAL se reserva el derecho de verificar la información 
suministrada por el proponente y de solicitar las aclaraciones que considere 

convenientes. 
9. No se aceptarán auto certificaciones. 

 
Asimismo, se aplicará lo estipulado en el parágrafo 2 del 2.2.1.2.4.2.18 del 

Decreto 1860 del 2021. 
 
2.10.3.4 CRITERIOS HABILITANTES DIFERENCIALES DE EXPERIENCIA 

PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES EN EL SISTEMA 
DE COMPRAS PÚBLICAS. 

 
De igual manera y teniendo en cuenta el artículo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 
1860 del 2021, luego de la realización del análisis del sector se concluyó que 

los criterios habilitantes diferenciales para EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 
MUJERES domiciliadas en Colombia serán los siguientes: 

 
El proponente deberá acreditar experiencia en máximo cinco (5) contratos y/o 
certificaciones cuyo objeto o alcance esté relacionado con el mantenimiento, 

adecuación de oficinas, instalaciones y/o edificaciones que hayan sido 
ejecutados, en los últimos diez (10) años anteriores a la fecha de cierre del 

presente proceso de selección y donde la sumatoria de los mismos sea igual o 
superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial estimado en SMMLV. 
Dichos contratos estarán comprendidos en mínimo uno (1) de los siguientes 

códigos de clasificación UNSPSC: 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE DEL PRODUCTO 
VALOR 

EN 
SMMLV 

72 10 15 07 Servicio de mantenimiento de edificios 

65,19 

72 10 29 00 
Servicios de mantenimiento y 
reparación de instalaciones 

72 10 33 00 
Servicios de mantenimiento y 
reparación de infraestructura 

72 12 11 00 
Servicios de construcción de edificios 
comerciales y de oficina 
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SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE DEL PRODUCTO 

VALOR 

EN 
SMMLV 

72 15 24 00 
Servicios de montaje e instalación de 
ventanas y puertas 

72 15 30 00 Servicios de vidrios y ventanería 

72 15 26 05 
Servicio de instalación y reparación de 
cielorrasos 

72 15 24 02 
Servicio de instalación de ventanas y 
puertas prefabricadas 

72 15 30 02 
Servicio de instalación y reparación de 
vidrios en ventanas 

81 10 15 00 Ingeniería civil y arquitectura 

 

Nota 1: Los contratos que se tendrá en cuenta para acreditar la experiencia 
requerida deberán estar debidamente clasificados en el RUP con los códigos 
UNSPSC hasta el tercer nivel, lo cual indica que los contratos se encuentran 

ejecutados y las inscripciones de los mismos en firme. NO se aceptarán los 
contratos que en el RUP aparezcan en la sección de contratos adjudicados o 

contratos en ejecución. 
 
Para la evaluación de estos aspectos se tendrá en cuenta las 

certificaciones aportadas por los oferentes las cuales deben contener 
como mínimo la siguiente información:  

 
Contratante, Nombre del Contratista, Porcentaje de participación del valor que 

ejecutó, como miembro de un consorcio, unión temporal, Resumen del objeto 
principal del contrato, Fecha de inicio, Fecha de terminación, Duración del 
Contrato, Cumplimiento o recibo a satisfacción del servicio contratado, Monto 

del Contrato incluido adiciones expresado en SMMLV a la fecha de terminación 
del contrato, Persona de contacto para su verificación, Número Telefónico, 

Dirección, E-mail, Firma de la persona autorizada, indicando nombre completo 

y cargo. 

NOTAS APLICABLES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
ESPECIFICA HABILITANTE PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 

MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS. 
 

1. En caso de que el proponente allegue un número superior de contratos a 

los exigidos, la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA 
PENAL MILITAR Y POLICIAL, tomará en cuenta solo los CINCO (5) 
primeros en orden cronológico de la más reciente a la más antigua. Si las 

certificaciones de cumplimiento de los contratos allegadas no cumplen con 
lo requerido por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA 
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JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL, se verificarán las certificaciones 

adicionales que se presenten, las cuales en todo caso deberán acreditar 
todos los requisitos solicitados por la Entidad. 

2. En caso de presentar contratos con montos globales que incluyan servicios 

o bienes adicionales, se deberá desglosar el monto y objeto para el cual 
aplica dicha certificación. 

3. Cuando las certificaciones expresen su valor en moneda extranjera, se 
tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró el contrato certificado. 

4. En el caso de los oferentes plurales, la experiencia se verificará con la 

sumatoria de las experiencias que acrediten cada uno de sus integrantes, 
la cual deberá ser igual o superior al 100% de la experiencia exigida. En 

todo caso se requiere que todos los integrantes acrediten la experiencia 
exigida. 

5. En caso de que el oferente presente con su oferta los formatos o 
certificaciones de experiencia y éstos no cumplan con la totalidad de la 
información solicitada, la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA 

JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL requerirá al oferente a fin de 
que subsane lo correspondiente dentro del plazo que le señale para el 

efecto. 
6. Aquellos anexos o certificaciones de experiencia que califiquen el 

cumplimiento del contrato como “malo”, “regular”, o expresiones similares 

que demuestren el cumplimiento no satisfactorio del mismo no se 
aceptarán por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA 

JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL. 
7. El proponente que no acredite experiencia, su oferta será rechazada. 
8. La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL 

MILITAR Y POLICIAL se reserva el derecho de verificar la información 
suministrada por el proponente y de solicitar las aclaraciones que considere 

convenientes. 
9. No se aceptarán auto certificaciones. 
 

Asimismo, se aplicará lo estipulado en el parágrafo 2 del 2.2.1.2.4.2.18 del 
Decreto 1860 del 2021. 

 
2.10.3.5 MANIFESTACIÓN DEL OFERENTE SOBRE EL SISTEMA EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (REQUISITO HABILITANTE) 

 
El proponente deberá diligenciar y presentar con su oferta el Formulario 

“MANIFESTACIÓN DEL OFERENTE SOBRE SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)”, mediante el cual hace constar que dispone 
de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que le permita 

a la organización anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan 
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afectar la seguridad y la salud en el trabajo, de conformidad con el Decreto único 

Reglamentario 1072 de 2015 y la Resolución No. 312 de 2019, y las normas que 
las modifiquen o sustituyan. 
 

Si la propuesta es presentada bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, 
cada uno de los miembros de estos deberá cumplir con el requisito en mención. 

 
2.10.3.6 AVAL DE LA PROPUESTA  
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 842 de 20033, la 
carta de presentación de la propuesta deberá estar avalada por un ingeniero en 

el núcleo básico de conocimiento de Ingeniería civil, con matrícula profesional, 
acompañándola de copia de la tarjeta profesional, cédula de ciudadanía y 

antecedentes profesionales de la entidad competente.  
 
NOTA: Los documentos en un idioma distinto al castellano, deben ser 

presentados en su lengua original junto con la traducción al castellano. El 
proponente puede presentar con la oferta una traducción simple al castellano. 

Si el proponente resulta adjudicatario, para la firma del contrato debe presentar 
la traducción oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en 
idioma extranjero, la cual deberá ser oficial en los términos señalados en del 

artículo 251 del Código General del Proceso, cumpliendo el trámite del Apostille 
y/o legalización según Resolución proferida por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Colombia. 
 
2.10.3.7 FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR 

PARTE DE POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA 
VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O 

REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
CONSTITUCIONAL. 
 

En relación con el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1082 de 2015 adicionado 
por el artículo 3° del Decreto 1860 de 2021, mediante el cual se establece la 

obligación por parte de las entidades estatales de incluir la obligatoriedad de 
vincular bienes o servicios prestados por población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 

reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, y previo a 
análisis de la naturaleza del contrato a celebrarse, para el presente proceso de 

contracción se considera pertinente dar aplicación a lo dispuesto en el 
mencionado precepto normativo, solicitando un porcentaje del 10% de 

 
3 “Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código 
de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones” 
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persona(s) vinculadas a la ejecución de las obras que se encuentren en esta 

categoría.  
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que en el desarrollo de este tipo de proyectos 

se requiere contar con personal de mano de obra que realice labores operativas 
básicas de construcción, sin que ello afecte el cumplimiento del objeto 

contractual, en especial el de los perfiles del equipo de trabajo mínimo calificado 
requerido. 
 

3. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 

Una vez culminada la verificación jurídica, financiera y técnica de las ofertas y 
habiéndose efectuado los requerimientos previos a que hubiere lugar y 

obtenidas las correspondientes respuestas, se determinarán las ofertas que se 
consideran hábiles, según lo establecido en el capítulo segundo del pliego de 
condiciones “Orden de Elegibilidad”, para efectos de asignar el puntaje 

económico y técnico, según corresponda. 
 

3.1 PUNTAJE FINAL DE PROPUESTAS 

El puntaje final de la(s) propuesta(s) será la sumatoria del puntaje económico, 

el puntaje técnico, el puntaje por origen de los bienes y/o servicios, puntaje 
para MIPYME y puntaje para emprendimientos y empresas de mujeres, 

constituyéndose en el determinante para el orden de elegibilidad: 
 

FACTOR PUNTAJE 

CALIFICACIÓN MENOR PRECIO 
MÁXIMO 60 

PUNTOS 

CALIFICACIÓN TÉCNICA PONDERACIÓN ADICIONAL 
MÁXIMO 29,5 

PUNTOS 

CRITERIOS DIFERENCIALES 0.50 

CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYME 0.25 

CRITERIOS DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS 

DE MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS 
0.25 

CALIFICACIÓN ORIGEN DE BIENES Y SERVICIOS LEY 816 DE 

2003 

MÁXIMO 10 

PUNTOS 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO (CALIFICACIÓN MENOR PRECIO + 

CALIFICACIÓN TÉCNICA PONDERABLE + CRITERIOS 

DIFERENCIALES + APLICACIÓN DE LA LEY 816 DE 2003 + 

CUMPLIMIENTO AL DECRETO 392 DE 2018) 

MÁXIMO 100 

PUNTOS 

TOTAL 
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FACTOR PUNTAJE 

TOTAL PUNTUACIÓN 

- Reducción de puntaje por Registro de Obras Inconclusas 

- Reducción del 2% del puntaje por multas o clausulas penales 

durante el último año. 

100  

-1 PUNTO 

-2% DEL 

TOTAL DE LOS 

PUNTOS 

 

NOTA 1: Sobre los aspectos y/o documentos señalados para la asignación del 
puntaje técnico, la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA 

PENAL MILITAR Y POLICIAL, NO REALIZARÁ ningún tipo de 
requerimiento, teniendo en cuenta que los mismos constituyen factor 
de escogencia de las ofertas.  

 
NOTA 2: El proponente que no ofrezca alguno o ninguno de los factores de 

calidad adicionales mencionados en el presente numeral y referenciado en el 
Formulario respectivo sin costo adicional para la UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL, como factor de 

ponderación técnica no obtendrá puntaje, y no será factor excluyente.  
 

NOTA 3: Para efectos de la ponderación técnica adicional el oferente deberá 
diligenciar el formulario “OFRECIMIENTO TÉCNICO ADICIONAL POR 
PARTE DEL OFERENTE”. 

 
NOTA 4: Considerando que el porcentaje asignado por la acreditación de los 

bienes o servicios tiene el carácter de comparación de propuestas y asignación 
de puntaje, el Formulario correspondiente y la certificación expedida por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, se presentarán con la oferta y no serán 
susceptibles de requerimiento por parte de LA UNIDAD. 
 

3.1.1 ASPECTOS TÉCNICOS ADICIONALES MÁXIMO 29,5 PUNTOS 

3.1.1.1 Mantenimiento a la carpintería en madera existente 14.5 puntos 
 

Se otorgará un puntaje máximo de 14.5 puntos al oferente que ofrezca realizar 

mantenimiento a la carpintería en madera existente, sin costo alguno para la 
Entidad, en la tercera brigada del ejército Nacional a una superficie de 30 m².  

 
El mantenimiento de la carpintería en madera existente consiste en la limpieza, 
reparación y pintura de carpintería en madera.  

 
El puntaje se otorgará como se indica a continuación: 
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CRITERIO Puntaje 

Mantenimiento carpintería en madera 
14,5 

PUNTOS 

 
NOTA 1: Para obtener el puntaje correspondiente, el proponente debe suscribir 
el Formulario “OFRECIMIENTO TÉCNICO ADICIONAL POR PARTE DEL 

OFERENTE”, debidamente suscrito por el Representante Legal del proponente 
o quien tenga la facultad. 

 
NOTA 2: El proponente podrá ofrecer uno de los factores aquí relacionado, 
para lo cual se le asignará el puntaje correspondiente. En caso de que no se 

realice ningún ofrecimiento, obtendrá CERO (0) PUNTOS para este factor de 
calidad, sin que ello genere descalificación de su propuesta.  

 
NOTA 3: En todo caso, el ofrecimiento adicional realizado, será incorporado al 
contrato como obligaciones del contratista, una vez sea seleccionado este, y 

previa verificación de que lo haya ofertado, en ningún caso generará un costo 
para la Entidad.  

 
La asignación del puntaje en este aspecto corresponde al comité 
técnico evaluador. 

 
3.1.1.2 Señalética puntaje máximo 15 puntos 

 
Se otorgará un puntaje máximo de 15 puntos al oferente que ofrezca 
suministrar e instalar sin costo alguno para la Entidad doce (12) unidades de 

señalización en acrílico de 4 mm y señal en vinilo según diseño de la Entidad 
de dimensiones 18 X 28 cm. 

 
El puntaje se otorgará como se indica a continuación: 
 

Criterio Puntaje máximo 

Señalética 15 Puntos 

 
NOTA 1: Para obtener el puntaje correspondiente, el proponente debe suscribir 
el Formulario “OFRECIMIENTO TÉCNICO ADICIONAL POR PARTE DEL 

OFERENTE”, debidamente suscrito por el Representante Legal del proponente 
o quien tenga la facultad. 

 
NOTA 2: El proponente podrá ofrecer uno de los factores aquí relacionado, 
para lo cual se le asignará el puntaje correspondiente. En caso de que no se 
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realice ningún ofrecimiento, obtendrá CERO (0) PUNTOS para este factor de 

calidad, sin que ello genere descalificación de su propuesta.  
 
NOTA 3: En todo caso, el ofrecimiento adicional realizado, será incorporado al 

contrato como obligaciones del contratista, una vez sea seleccionado este, y 
previa verificación de que lo haya ofertado, en ningún caso generará un costo 

para la Entidad.  
 
La asignación del puntaje en este aspecto corresponde al comité 

técnico evaluador. 
 

3.1.2 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Puntaje Máximo 10 puntos 
 

La evaluación para este factor tiene un máximo de DIEZ (10) PUNTOS. 
 
La evaluación de este aspecto estará a cargo del comité técnico 

evaluador. 
 

Se asigna el puntaje indicado para este ítem, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 2 de la Ley 816 de 2003 y el articulo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 
1082 de 2015, así:  

 
La Entidad en concordancia con lo indicado en el Decreto 680 de 2021, deja 

constancia que para el presente proceso de contratación y el objeto contractual 
no existen bienes colombianos relevantes y no existen bienes en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales, por lo anterior, la entidad otorgará el puntaje 

de apoyo a la industrial nacional del que trata el art 2 de la Ley 816 de 2003, de 
la siguiente manera: 

 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL PUNTAJE MÀXIMO 

Si el origen de los servicios ofrecidos es en su totalidad 

de empresas nacionales constituidas de acuerdo con la 

legislación nacional o de personas naturales colombianas 

o residentes en Colombia. (Hecho que se acreditara con 

el certificado de existencia y representación legal- 

domicilio dentro del territorio nacional-, para el caso de 

las empresas; con la copia de la cedula de ciudadanía 

para las personas naturales y en caso de consorcio o 

unión temporal se acreditara con los documentos 

anteriormente mencionados, teniendo en cuenta la 

conformación del mismo.) y 2. Se compromete a vincular 

empleados colombianos que no sea inferior al 40% del 

total de empleados asociados al cumplimiento del 

contrato, para lo cual deberá allegar la carta de 

10 
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compromiso por escrito, de vinculación de 

empleados colombianos en él % antes descrito, 

debidamente firmada por la Persona Natural, el 

Representante Legal de la Persona Jurídica o el 

Representante del Consorcio y/o unión temporal. 

Si el proponente es constituido como empresa extranjera 

y se compromete a vincular empleados colombianos que 

no sea inferior al 40% del total de empleados asociados 

al cumplimiento del contrato, para lo cual deberá 

allegar la carta de compromiso por escrito de 

vinculación de empleados colombianos en el % 

antes descrito, debidamente firmada por la Persona 

Natural, el Representante Legal de la Persona 

Jurídica o el Representante del Consorcio y/o unión 

temporal. 

5 

 
La Unidad otorga el puntaje señalado en el cuadro anterior, al proponente 

extranjero que acredite que sus bienes o servicios ofrecidos se les concedan 
trato nacional, de conformidad con las siguientes reglas 

 
EXISTENCIA DE TRATO NACIONAL (ARTÍCULO 2.2.1.2.4.1.3 DEL DECRETO 
ÚNICO REGLAMENTARIO No. 1082 DE 2015) 

 
La Entidad debe conceder trato nacional a:  

 
a. Los bienes y servicios de otros Estados con los cuales exista un Acuerdo 
Comercial aplicable al Proceso de Contratación; 

b. A los bienes y servicios respecto de los cuales exista trato nacional por 
reciprocidad; y,  

c. A los servicios de la Comunidad Andina de Naciones –CAN–.  
 
NOTA: El oferente deberá aportar el certificado expedido por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores en el cual se acredite la situación mencionada en el literal 
(b), con el fin de constatar que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales 

gozan de trato nacional en un Estado y si se trata del literal (a) o (c) indicar el 
acuerdo con el cual se cobija.  
 

La vigencia de los certificados será de dos años contados a partir de la fecha de 
su expedición. 

 
La omisión de los documentos exigidos en este numeral no será 
subsanable por ser factor de ponderación, en todo caso, la no 

presentación de la información requerida no restringe la participación 
del proponente, ni es causal de rechazo de la propuesta. 
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3.1.3 REGISTRO NACIONAL DE OBRAS INCONCLUSAS 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6° de la Ley 2020 de 2020, es 
deber de la Entidad consultar y analizar las anotaciones vigentes que presenten 

las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con 
sucursal en Colombia, en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de 
la Contraloría General de la República. En caso de encontrar anotación en el 

mencionado registro, la Entidad posterior a la consulta y análisis realizado de 
ser pertinente, y en concordancia con lo establecido en el inciso 2 de la citada 

norma aplicará el siguiente descuento en los factores de ponderación de 
calidad: 
 

ANOTACIONES EN EL REGISTRO 
NACIONAL DE OBRAS 

INCONCLUSAS ATRIBUIBLES AL 
CONTRATISTA 

DESCUENTOS EN PUNTOS EN 
EL FACTOR DE PONDERACIÓN 

DE CALIDAD 

X 1 PUNTO 

 
Esta reducción también afecta a los consorcios o uniones temporales si alguno 

de sus integrantes se encuentra en la situación anterior. 
 

3.1.4 REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

De conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022, se reducirá el 2% 

del total de los puntos establecidos en el proceso, al oferente, que se le haya 
impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado 
a partir de la fecha prevista para la presentación de la oferta. Esta reducción 

también afecta a los consorcios o uniones temporales si alguno de sus 
integrantes se encuentra en la situación anterior. 

 
En el evento en que se cumpla con lo dispuesto en el parágrafo primero del 
artículo en mención, no se le dará aplicación a la reducción del 2%, sí, los actos 

administrativos que hayan impuesto las multas son objeto de medios de control 
jurisdiccional, para lo cual debe adjuntar el auto admisorio de la demanda. (Lo 

anterior debe realizarse dentro del término de traslado del informe de 
evaluación). 
 

La reducción de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicará sin 
perjuicio de lo contenido en el artículo 6° de la Ley 2020 de 2020. 
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3.1.5 CALIFICACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA (EVALUACIÓN 

ECONÓMICA) – (MÁXIMO 60 PUNTOS).  

LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS OFERENTES CONSTITUYEN 

UN TODO, POR LO TANTO, AL MOMENTO DE EVALUACIÓN SERÁN 

APRECIADOS EN SU INTEGRIDAD TODOS LOS ASPECTOS EN ELLA 

INCLUIDOS. 

Para la asignación de este puntaje se tendrá en cuenta el método aleatorio 

correspondiente de acuerdo con lo estipulado en el presente capítulo. 

En este criterio se tomará como OFERTA ECONÓMICA, el valor resultante de la 

sumatoria de los valores ofertados por ítem; Sin embargo, los valores ofertados 

no podrán superar los valores unitarios estimados para cada ítem según los 

precios techos, so pena de RECHAZO de la propuesta.  

MÉTODO DE CALIFICACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA 

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y 

POLICIAL, previo análisis comparativo de las ofertas que se ciñan a los requisitos 

establecidos en el presente proceso seleccionará el ofrecimiento más favorable a 

la entidad y a los fines que ella busca, aplicando los mismos criterios para todas, 

lo que permite asegurar una selección objetiva. 

Para efectos de la evaluación económica, se considerarán propuestas hábiles 

aquellas que cumplan la totalidad de los requisitos de orden jurídico, técnico y 

de capacidad financiera y organizacional. 

Métodos de evaluación de la Propuesta económica 

Para la determinación del método se toman los primeros dos decimales de la 

TRM (Tasa Representativa del Mercado) del dólar del día del cierre de la 

convocatoria y recepción de las ofertas. El método debe ser escogido de acuerdo 

con los siguientes rangos: 

Número  MÉTODO RANGO 

(INCLUSIVE) 

1 MEDIA ARITMÉTICA De 00 a 24 

2 
MEDIA GEOMÉTRICA CON PRESUPUESTO 

OFICIAL 
De 25 a 49 
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3 MEDIA ARITMÉTICA BAJA De 50 a 74 

4 MENOR VALOR De 75 a 99 

 

(i) MEDIA ARITMÉTICA 

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la 

asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicho 

promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 

Donde,  

 = Media Aritmética 

𝑥i= Valor de la Oferta i sin decimales 

𝑛= Número total de las ofertas 

Obtenida la media aritmética se procede a ponderar las Ofertas de acuerdo con 

la siguiente fórmula: 

Puntaje 

𝑖 = 

 

Donde, 

 = Media Aritmética 

𝑉i = Valor de cada una de las ofertas 𝑖, sin decimales 

𝑖 = Número de la oferta 
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En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se 

toma el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la 

Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 

 

(ii) MEDIA GEOMÉTRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL 

 

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el 

presupuesto oficial un número determinado de veces y la asignación de puntos 

en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media geométrica, como 

resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. 

 

Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tiene en cuenta 

el número de Ofertas válidas y se incluye el presupuesto oficial del Proceso de 

Contratación en el cálculo tantas veces como se indica en el siguiente cuadro: 

 

ASIGNACIÓN DEL NÚMERO DE VECES EL PRESUPUESTO OFICIAL 

NÚMERO DE OFERTAS (n) 
NÚMERO DE VECES QUE SE 
INCLUYE EL PRESUPUESTO 

OFICIAL (nv) 

1 - 3 1 

4 - 6 2 

7- 9 3 

10- 12 4 

13-15 5 

… 
… 

 

Y así sucesivamente, por cada tres (3) Ofertas válidas se incluye una vez el 

presupuesto oficial del presente Proceso de Contratación. 
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Posteriormente, se determina la media geométrica con la inclusión del 

presupuesto oficial de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante 

la siguiente fórmula: 

 

Donde, 

𝐺po = Media geométrica con presupuesto oficial 

𝑛𝑣 = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (𝑃𝑂) 

𝑛 = Número de ofertas válidas 

𝑃𝑂 = Presupuesto oficial del proceso de contratación 

𝑃𝑖 = Valor de la oferta económica sin decimales del Proponente 𝑖 

Establecida la media geométrica se procede a determinar el puntaje para cada 

Proponente mediante el siguiente procedimiento: 

Puntaje  

𝑖 =

 

Donde, 

𝐺po =Media geométrica con presupuesto oficial 

𝑉i = Valor total sin decimales de cada una de las ofertas 𝑖 

𝑖 = Número de oferta 

 

En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica 

con presupuesto oficial se toma el valor absoluto de la diferencia entre la media 
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geométrica con presupuesto oficial y el valor de la oferta, como se observa en 

la fórmula de ponderación. 

 

(iii) MEDIA ARITMÉTICA BAJA 

 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin 

decimales de la Oferta válida más baja y el promedio aritmético de las Ofertas 

válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a 

dicha media aritmética, como resultado de aplicar la siguiente fórmula: 

 

 
 

𝑋B = Media aritmética baja 

𝑉min = Valor total sin decimales de la oferta más baja 

 = Promedio aritmético de las ofertas válidas 

 

Obtenida la media aritmética baja se procede a ponderar las Ofertas de acuerdo 

con la siguiente fórmula: 

 

Puntaje  

 

𝑖 = 

 
 

Donde, 

𝑋B = Media aritmética baja 

𝑉i= Valor total sin decimales de cada una de las ofertas 𝑖 
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𝑖 = Número de oferta 

 

En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética 

baja se toma el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética baja y 

el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación 

 

 

(vi) MENOR VALOR 

 

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en 

función de la proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como 

resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. Para la aplicación 

de este método la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA 

PENAL MILITAR Y POLICIAL, procede a determinar el menor valor de las 

Ofertas válidas y se procede a la ponderación, de acuerdo con la siguiente 

fórmula: 

 

Puntaje 𝑖 =  

 

Donde, 

𝑉min = Menor valor de las ofertas válidas 

𝑉i = Valor total sin decimales de cada una de las ofertas 𝑖 

𝑖 = Número de oferta 

En este caso se toma el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el 

valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 

 

Nota 1: Para todos los métodos descritos se tiene en cuenta hasta el séptimo 

(7) decimal del valor obtenido como puntaje. 

 

La asignación del puntaje en este aspecto corresponde al comité 

económico evaluador. 

3.1.5.3 CRITERIOS DE DESEMPATE  
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En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, se procederá de 

conformidad con lo estipulado en el artículo 35 de la Ley 2069 del 31 de 
diciembre de 2020 y en el Decreto 1860 de 2021.  
 

3.1.6 CRITERIOS DIFERENCIALES 
 

3.1.6.1 CRITERIOS DIFERENCIALES PUNTUABLES PARA 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES EN EL SISTEMA DE 
COMPRAS PÚBLICAS. (ADICIONADO POR EL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 

1860 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2021) 
 

La Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial con el 
objeto de incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio 

en el territorio nacional, asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) 
puntos del valor total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones, a 
los proponentes que acrediten alguno de los supuestos del artículo 

2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 modificado por el artículo 3 del 
Decreto 1860 de 2021. 

 
Para lo anterior, el oferente deberá aportar los documentos que permita 
evidenciar que se encuentra dentro del marco de alguno de los requisitos 

establecidos en el Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.4.2.14 Definición de 
emprendimientos y empresas de mujeres. (Adicionado por el artículo 3 del 

Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021), para validar el cumplimiento de 
los requisitos de la norma en mención, según corresponda con sus respectivos 
soportes. 

 
La asignación del puntaje en este aspecto corresponde al comité 

técnico evaluador. 
 
3.1.6.2 CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYME EN EL SISTEMA DE 

COMPRAS PÚBLICAS. 
 

La Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial con el 
objeto de incentivar la activa participación de MiPymes con domicilio en el 
territorio nacional, asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos 

del valor total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones a las 
Mipymes que acrediten en el proceso dicha condición. 

 
La asignación del puntaje en este aspecto corresponde al comité 
técnico evaluador. 
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4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
a. Garantizar la reserva de la información o documentos que conozca con 

ocasión de la ejecución del contrato. 

b. Realizar las obras de adecuación solicitadas por LA UNIDAD, hasta agotar 
el presupuesto del contrato, de acuerdo con los precios unitarios presentados 

por EL CONTRATISTA. 
c. Ejecutar incluido el transporte, todos los mantenimientos y/o adecuaciones 

que requiera LA UNIDAD y que sean solicitados a través del supervisor del 

contrato. 
d. Tener vigente la garantía única y las demás garantías por el tiempo pactado 

en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la 
ejecución de este. 

e. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea 
solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las 
obligaciones que contrae de acuerdo con los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 

1993. 
f. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones 

impartidas por el supervisor del contrato. 
g. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, 

para revisar el estado de ejecución de este, el cumplimiento de las 

obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA o cualquier aspecto técnico 
referente al mismo. 

h. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y 
demás documentos necesarios para el pago. 

i. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que 

ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la 
administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 

1993. 
j. Pagar cumplidamente al personal a su cargo los sueldos, prestaciones, 

seguros, bonificaciones y demás beneficios complementarios que ordene la 

ley, en tal forma que LA UNIDAD, bajo ningún concepto, tenga que asumir 
responsabilidades por omisiones legales de EL CONTRATISTA. 

k. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a LA UNIDAD por 
el incumplimiento del contrato. 

l. Autorizar a LA UNIDAD a deducir en cualquiera de los eventos anteriores, 

los valores resultantes por estos conceptos, de cualquier suma que ésta le 
adeude. En todo caso EL CONTRATISTA podrá realizar los actos procesales 

que sean indispensables para defender sus derechos. 
m. Realizar los trámites requeridos con el propósito de obtener licencias, 

permisos y autorizaciones, en caso de ser necesarias, con el fin de ejecutar 

las obras objeto del contrato para garantizar el cumplimiento de la 



        

_______________________________________________________________________ 

Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial  

Carrera 46 No. 20 C - 01 (Puente Aranda) 

Cantón Militar Occidental “Coronel Francisco José de Caldas”, Bogotá D.C., Colombia 

PBX (57-601) 5169563 Ext. 1023 

 

normatividad ambiental y demás que apliquen, incluyendo entre otros: 

Manejo de residuos líquidos, sólidos, peligrosos, permiso de vertimientos, de 
emisiones atmosféricas, transporte y disposición final de residuos de 
construcción y demolición (RCD), residuos domésticos o convencionales, 

residuos peligrosos (RESPEL); permiso para trabajos nocturnos, plan de 
manejo de tráfico, permiso para instalación de campamentos temporales, y 

demás que sean necesarios. 
n. EL CONTRATISTA se compromete a preservar el porcentaje de la población 

en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 

reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección 
constitucional, el cual corresponde al 10% del personal total vinculado para 

la ejecución del presente contrato. El incumplimiento de esta obligación dará 
lugar a la aplicación de multas por mora o incumplimiento parcial o total de 

dicha obligación. 
o. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al inicio del contrato EL 

CONTRATISTA, deberá presentar al supervisor un cronograma de trabajo 

que permita establecer el orden y duración de cada una de las etapas de la 
obra. 

OBLIGACIONES OPERATIVAS DEL CONTRATISTA 

p. Ejecutar a cabalidad la obra, cumpliendo estrictamente las especificaciones 
técnicas dispuestas por la Entidad. 

q. Revisar y estudiar cuidadosamente todos los planos y documentos del 

proyecto. 
r. Verificar las medidas y cotas de la obra. Se asume que las cotas y 

dimensiones de los planos deben coincidir, no obstante, será siempre 
obligación por parte de EL CONTRATISTA el verificar los planos y las 

medidas antes de iniciar los trabajos. Cualquier duda deberá ser consultada 
por escrito al supervisor en forma oportuna para no retrasar el cronograma 
de la obra. 

s. Realizar visita de inspección al lugar donde se ejecutará la obra, una vez sea 
adjudicado el contrato, a fin de determinar aquellas condiciones que puedan 

afectar los trabajos y en caso necesario tomar las medidas pertinentes para 
mitigarlas. 

t. Suministrar en el lugar de la obra, los materiales necesarios de conformidad 

con las especificaciones técnicas. 
u. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones 

impartidas por el supervisor del contrato. 
v. Proveer y dar cumplimiento a las aprobaciones y exigencias del supervisor 

sobre los elementos y materiales a utilizar en la obra. Lo anterior, no exonera 

a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las 
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obras. Por lo tanto, éste deberá reparar por su cuenta las obras defectuosas 

y/o que no se ciñan a las exigencias requeridas en las especificaciones 
técnicas dispuestas en el pliego de condiciones. 

w. Verificar que las actividades a llevar a cabo en cada uno de los 

mantenimientos estén contempladas dentro del contrato; así mismo, verificar 
que cualquier mantenimiento debe estar autorizado por el supervisor del 

contrato. 
x. Ofrecer una garantía de responsabilidad civil extracontractual, para cubrir 

daños a bienes del contratante con ocasión de la ejecución del contrato, por 

un término igual al período de ejecución del contrato. 
y. Todos los elementos y accesorios que deba suministrar en cada uno de los 

APUS que acompañen la oferta del oferente seleccionado.  
z. Hacer las actividades de obra en el tiempo establecido en el contrato.  

aa. Entregar APUS una vez sea proponente adjudicatario con el fin de 
garantizar los precios de la oferta presentada; información a ser entregada 
como requisito para iniciar la obra y para aprobación de los mismos por parte 

de la supervisión.  
bb. Dedicar toda su capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones.  

cc. Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales; 
información a suministrar durante la ejecución de la obra de forma mensual 
para ser publicada en informes de supervisión. Igualmente, previo requisito 

documentos de pago en anexos a acta de recibo a satisfacción parcial o total.  
dd. Se debe contar con personal capacitado y con experiencia en 

mantenimiento y/o adecuación y/o mejoramiento y/o recuperación y/o 
reparación y/o restauración de edificaciones.  

 

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATISTA  

 
ee. Suministrar el personal competente y adecuado para ejecutar los trabajos 

a los que se refieren los planos y las especificaciones técnicas requeridas para 
el cumplimiento a cabalidad del objeto contratado. 

ff. Dar cabal cumplimiento a la legislación vigente sobre higiene y seguridad 

industrial establecida para el sector de la construcción, como los protocolos 
de la Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL. 

gg. Presentar informe detallado semanal al supervisor, de acuerdo con el 
avance de obra. 

hh. Presentar los informes especiales que le sean solicitados por la supervisión 

del contrato, dentro de los tres (3) días siguientes a la solicitud o con la 
oportunidad allí requeridos. 
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ii. Para el cambio de las especificaciones técnicas, las obras adicionales o 

modificaciones al diseño original, necesarios para el cabal cumplimiento del 
objeto contratado, estas deben ser aprobadas por el Ordenador del Gasto. 

jj. No acceder a peticiones o amenazas de quien actúa por fuera de la Ley con 

el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. En caso presentarse 
tales circunstancias, informar inmediatamente a LA UNIDAD y/u otras 

autoridades competentes. 
kk. En caso de presentarse ítems no previstos en obra, se realizará a través 

de contrato modificatorio, previa presentación de documentos como APU’s, 

justificación por parte del contratista, aprobación del supervisor y aprobación 
del Ordenador de Gasto, siempre y cuando se cuente con los recursos 

necesarios para tal fin. 
 

OBLIGACIONES REFERENTES AL EQUIPO DE TRABAJO 

ll. Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega 
total de la misma, a satisfacción de LA UNIDAD todo el personal idóneo y 
calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos, obreros y 

demás que se requieran. 
mm. Contratar el personal que haga falta y la mano de obra calificada que se 

requiera cambiar, sin ningún costo para LA UNIDAD previa solicitud escrita 
al supervisor y en un lapso no mayor de cinco (5) días hábiles o según el 
plazo perentorio dado por el supervisor en su comunicación. 

nn. Tener en cuenta que el personal que emplee EL CONTRATISTA será de 
su libre elección. No obstante, lo anterior, LA UNIDAD se reserva el derecho 

de solicitar a EL CONTRATISTA el retiro o traslado de cualquier trabajador 
suyo, si el supervisor considera que hay motivo para ello. 

oo. Asumir la totalidad de los pagos por concepto de terminación unilateral de 

contratos de trabajo. Toda orden de retiro o traslado de personal impartida 
por el supervisor deberá ser satisfecha por EL CONTRATISTA dentro de los 

cinco (5) días hábiles a la comunicación escrita en ese sentido. 
pp. Suscribir los contratos individuales de trabajo con el personal que requiera 

para la obra y presentar al supervisor copias de estos. Además, deberá 

entregar, conforme con las fechas acordadas en los respectivos contratos, 
certificado del Revisor Fiscal respecto al pago de aportes parafiscales. 

qq. Mantener indemne a LA UNIDAD de cualquier reclamación que surja con 
ocasión de la relación laboral entre EL CONTRATISTA y el personal a su 
cargo. NOTA: Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que 

pagará EL CONTRATISTA a sus trabajadores, al formular su propuesta, son 
como mínimo, los que señala el Código Sustantivo del Trabajo y demás 

normas legales complementarias. Es entendido que el personal que EL 
CONTRATISTA ocupe para la realización de las obras, en cualquier nivel que 



        

_______________________________________________________________________ 

Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial  

Carrera 46 No. 20 C - 01 (Puente Aranda) 

Cantón Militar Occidental “Coronel Francisco José de Caldas”, Bogotá D.C., Colombia 

PBX (57-601) 5169563 Ext. 1023 

 

participe, no tendrá vinculación laboral con LA UNIDAD y que toda 

responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo 
EL CONTRATISTA. 

rr. EL CONTRATISTA deberá presentar, a consideración de la entidad 

contratante los profesionales mínimos requeridos acorde a los 
requerimientos. 

 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

 
ss. EL CONTRATISTA debe prever todas las medidas de seguridad necesarias 

tanto para el personal de operarios comprometidos con la ejecución del 
contrato, como para los transeúntes del sector; deberá colocar elementos 

tales como: cintas de prevención, avisos de seguridad, etc. Cualquier 
accidente que esté comprometido con la ejecución del contrato será 
responsabilidad de EL CONTRATISTA. 

 
A esto se le suma que en la obra se tendrá un inspector responsable de vigilar 

el cumplimiento de todas las medidas de prevención durante el trabajo, así 
como realizar el reporte de seguimiento y oficializar políticas en la obra que 
garanticen a los trabajadores enfermos quedarse en casa sin temor a perder 

su trabajo, entre otras.  
 

Programa de salud ocupacional: EL CONTRATISTA, además de la obligación 
de establecer y ejecutar en forma permanente el programa de Salud 
ocupacional, según lo establecido en las normas vigentes, es responsable de 

los riesgos originados en su ambiente de trabajo. EL CONTRATISTA deberá 
ajustar el plan de manejo ambiental para el desarrollo de los trabajos 

conforme con las observaciones que haga el supervisor de LA UNIDAD. 
 
OTRAS CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO 

 
tt. Uniformes: EL CONTRATISTA deberá contar con uniformes con el logo de 

la empresa y carné de identificación, señalando el número del contrato y 
nombre de la firma contratista, además deberá contar con todos los 
elementos de protección para el personal idóneo para la prestación del 

servicio. 
uu. El transporte de los materiales y/o equipos y personal, es responsabilidad 

EL CONTRATISTA.  
vv. El oferente adjudicatario debe tener en cuenta los siguientes decretos, 

planes y reglamentaciones: 

Plan de manejo ambiental. 
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Plan de manejo integral de residuos sólidos. 

Resolución 1409 del 23 de julio de 2012 (Reglamento de seguridad para la 
protección contra caídas en trabajo en alturas). 

ww. Considerando que el proyecto se adelantará en distintas instalaciones 

donde se ubican despachos de la Justicia Penal Militar y Policial, EL 
CONTRATISTA deberá: 

Allegar al supervisor, con cinco (5) días de anterioridad del ingreso del 
personal al sitio de realización de las obras, el listado de personal que 
adelantará los trabajos con la información requerida de cada uno de ellos. 

En caso de que alguna o algunas personas sean motivo de observaciones por 
parte de LA UNIDAD una vez adelantada la verificación de la 

documentación, EL CONTRATISTA deberá reemplazarla(s). Adicionalmente, 
en caso en el que por alguna urgencia se requiera entrar a un trabajador a 

los sitios de trabajo, EL CONTRATISTA deberá presentar por escrito al 
supervisor por lo menos con dos (02) días de anterioridad, informando los 
datos de la persona a ingresar. 

xx. El tránsito de vehículos, personal y equipo necesario deberá regirse por 
las normas establecidas por la sede del sitio de trabajo correspondiente, 

cualquier violación será responsabilidad única y exclusiva de EL 
CONTRATISTA. 

yy. Hacer firmar acuerdo de confidencialidad a todo el personal que 

intervenga en la obra directa o indirectamente. 
zz. Llevar un control de la documentación del proyecto, evitando que se realicen 

fotografías, copias no autorizadas de documentos del proyecto. 
aaa. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras y servicios que sean 

pactados con LA UNIDAD de acuerdo con las disposiciones legales vigentes 

sobre el medio ambiente, las normas especiales para el trámite y obtención 
de las autorizaciones y permisos específicos otorgados por la autoridad 

competente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. 
bbb. Maquinaria, equipos y herramientas: Toda la maquinaria, equipos y 

herramientas necesarios para la correcta y óptima ejecución del servicio 

deberán ser suministrados por EL CONTRATISTA y a su cargo. Deberán ser 
adecuados para las características y magnitud del servicio que se ha de 

ejecutar. 
ccc. La reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y 

herramientas es por cuenta exclusiva de EL CONTRATISTA, lo mismo que 

los combustibles, operarios y lubricantes que se requieran. 
ddd. Organización del trabajo: Deberá responder oportunamente por toda clase 

de demandas, reclamos o procesos que interponga el personal a su cargo o 
el de los sub-contratistas. Deberá atender a los requerimientos que se 
soliciten. 
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eee. EL CONTRATISTA debe presentar al supervisor la programación de obra 

en medio magnético e impresa dos (2) copias debidamente firmadas por el 
representante legal dentro de los siete (7) días calendario posterior a la fecha 
de inicio de ejecución contractual, lo anterior para la correspondiente 

verificación y autorización.  

fff. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas 
indicadas por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto. 

 
5. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:  

 
a) Pagar al CONTRATISTA, el valor del contrato en la forma y oportunidad 

pactada, con sujeción a las apropiaciones presupuestales y disponibilidades 
de PAC previstas para el efecto.  

b) Designar un supervisor para el presente contrato, el cual representará a LA 

UNIDAD ante EL CONTRATISTA, para supervisar y certificar el 
cumplimiento del contrato.  

c) Tomar las decisiones necesarias para la correcta ejecución del objeto 
contractual. 

 
6. AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA Y EXCLUSIÓN DE RELACIÓN 
LABORAL: 

 
El personal empleado o contratado por EL CONTRATISTA para la ejecución del 

contrato no tiene ni adquiere ninguna relación de dependencia o subordinación 
laboral con la UNIDAD. 
 

 
7. FORMA DE PAGO  
 

LA UNIDAD pagará el valor total del contrato incluido AIU, IVA sobre utilidad y 

todos los demás costos directos e indirectos necesarios para su correcta 
ejecución (menos los descuentos de ley) al CONTRATISTA, en pagos parciales 

mensuales y proporcionales de acuerdo con las actas de recibo parcial de obra, 
conforme a los precios presentados en la oferta económica. Los pagos se 
realizarán en moneda legal colombiana a través de la Tesorería de LA UNIDAD, 

una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja) 
por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los cuarenta y 

cinco (45) días calendario siguientes a la radicación de los documentos 
requeridos para pago, así: 1) Certificación recibo a satisfacción para pagos. 2) 

Acta de corte de obra de los trabajos o actividades parciales o totalmente 
realizados, debidamente suscrito por el supervisor del contrato. 3) Presentación 
de la factura de venta a través de la plataforma electrónica de contratación 

pública SECOP II y el cumplimiento del “Modelo de Recepción de Facturas de 



        

_______________________________________________________________________ 

Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial  

Carrera 46 No. 20 C - 01 (Puente Aranda) 

Cantón Militar Occidental “Coronel Francisco José de Caldas”, Bogotá D.C., Colombia 

PBX (57-601) 5169563 Ext. 1023 

 

Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito”, a través del buzón dispuesto para el 

efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
(siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co). 4) Constancia del pago de 
aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, de sus 

trabajadores y de sus contratistas, mediante certificación expedida por el 
representante legal y/o revisor fiscal, según sea el caso, exonerándose del 

mismo para aquellos casos que se encuentran contemplados en la ley; la 
certificación emitida por parte del revisor fiscal deberá acompañarse de la copia 
de la tarjeta profesional, la cédula de ciudadanía y el certificado de la Junta 

Central de Contadores con una fecha de emisión no mayor a noventa (90) días 
calendario.  

 
CUENTA PARA PAGO: Los pagos previstos en esta cláusula se realizarán en la 

cuenta bancaria que EL CONTRATISTA acredite como propia o en otra cuenta 
bancaria de la que sea titular EL CONTRATISTA y lo informe por escrito a LA 
UNIDAD con no menos de diez (10) días de anticipación a la presentación de la 

factura enviando la respectiva certificación bancaria en donde se acredite su 
apertura y titularidad. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no 

se acompañan de los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de 
manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha 
en que se aporten en debida forma o se allegue el último de los documentos y 

aplicará la misma regla de trámite en el mes siguiente a la presentación si la 
corrección no se hace dentro de los primeros cinco (5) días hábiles siguientes. 

Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad de EL 
CONTRATISTA.  
 

REAJUSTE AL PESO: EL CONTRATISTA con la aprobación del contrato en el 
SECOP II, acepta que en el evento de que el valor total a pagar tenga centavos, 

estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la 
suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor 
total establecido en el contrato.  

 
En virtud de lo dispuesto en la Ley 1697 de 2013, por la cual se Crea la Estampilla 

Pro Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales de 
Colombia, LA UNIDAD, retendrá de manera proporcional al pago o pagos 
realizados a EL CONTRATISTA, el porcentaje correspondiente a la contribución 

de estampilla definido en los artículos 8 y 9 de la mencionada Ley y otras a que 
haya lugar. 

 
 
 

 

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
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8. OTROS ASPECTOS Y REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL 

OBJETO CONTRACTUAL. 
  

8.1 ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO, DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.6.3 EN CONCORDANCIA 

CON EL NUMERAL 8 DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.3 DEL DECRETO ÚNICO 
REGLAMENTARIO 1082 DE 2015. 
 

Los riesgos que podrían afectar el normal desarrollo de las actividades previstas 

en esta contratación serían: 

P
R

O
B

A
B

I
L
I
D

A

D
 

 

Categoría   Valoración 

Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1 

Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2 

Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)  3 

Probable (probablemente va a ocurrir) 4 

Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) 5 
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Cuando el contrato deba 

ser suspendido por causas 

ajenas a la voluntad de 

entidad y/o cuando sea 
solicitado por parte del 

contratista, se le notificará 

a este el acto 

administrativo que 

suspende el contrato, el 

cual deberá indicar con 

claridad las causas 

exógenas o las razones 

expuestas por el 

Contratista, así como la 
fecha de reanudación del 

mismo.  

Suspensión del 

contrato y 
notificación al 

contratista del 

acto 

administrativo 

que deberá 

indicar las 

causas y la 

fecha de 

reanudación del 

contrato 
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Mitigar la 

causa de la 
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gestión del 

supervisor. 
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 Se presenta por la 

expedición de normas que 

impongan nuevos 

tributos, impuestos, o 

cargas parafiscales, que 

puedan afectar el 

equilibrio económico del 

contrato. 

Genera una 

carga adicional 

a las previstas, 

que puede 

afectar a 

cualquiera o a 

las dos partes 

del contrato 

2
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  Establecer 

junto con el 

contratista el 

mecanismo 

de ajuste 

frente a la 

ocurrencia del 

riesgo. 
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Seguimiento 
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Que los bienes a adquirir 

no cumplan con las 
especificaciones técnicas 

mínimas exigidas por la 

Entidad.  

No se cumple 

con el objeto 
contractual, por 

lo cual no se 

atienden las 
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Estricto y 

permanente 
seguimiento 

por parte del 

supervisor 

M
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 Supervisión 

de la 
ejecución del 

contrato, acta 

de recepción 

Durante 

la 
ejecución 

del 

contrato. 
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necesidades de 

la Entidad y 

esto podría 
afectar el 

normal 

funcionamiento 

y operación de 

la Entidad  

para velar por 

la calidad de 

los bienes a 
instalar. 

de la 

aceptación de 

oferta, 
cumplimiento 

de las 

garantías 

exigidas. 
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de costos económicos 
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económica a la 
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cotizaciones y 

ofertas en el 

proceso 

contractual 

basadas en 

estudios, 

para que no 
tenga 
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futuro 

contrato.  
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En la 

realización del 

estudio de 

mercado, se 

estudiarán las 

cotizaciones a 
fin de estimar 

el 

presupuesto 

estimado 

adecuado 

para el 

cumplimiento 

del objeto 

contractual. 

Así mismo, 
los oferentes 

al presentar 

las ofertas 

deberán 

hacerlo 

conforme a 

los precios 

registrados 

en el mercado 
y sin 

sobrepasar el 
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En consecuencia, sólo procederán reclamaciones por circunstancias y hechos 

imprevisibles no asignados al contratista en la presente distribución de riesgos 
de la presente contratación y la UNIDAD no estará obligada al reconocimiento 
económico alguno y a ofrecer garantía que permita prevenir, omitir o mitigar los 

efectos asumidos por el contratista.  
 

8.2 ANÁLISIS SOBRE LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A 
AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O 
EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL 

OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA PERTINENCIA DE LA 
DIVISIÓN DE AQUELLAS SEGÚN EL CASO. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 “Garantía de los 

riesgos derivados del incumplimiento de la oferta” del Decreto Único 
Reglamentario 1082 de 2015, el proponente deberá presentar con su oferta la 
garantía de seriedad que cubrirá la sanción derivada del incumplimiento del 

ofrecimiento. La no presentación de esta garantía en forma simultánea con la 
oferta será causal de rechazo de esta última.  

 
Tratándose de un Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura, la 
garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes como aparecen en el 
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documento que acredita la existencia y representación legal de cada uno de 

ellos, e indicando su porcentaje de participación en el Consorcio, Unión Temporal 
o Promesa de Sociedad Futura. 
 

AMPAROS EXIGIBLES % VIGENCIA 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE 
LA OFERTA 

10%  

Del valor del 
presupuesto 

oficial estimado.  

Con una vigencia mínimo de noventa (90) 

días calendario, contados desde el 
momento de la fecha definitiva de cierre 
del proceso de selección. 

 

Los riesgos futuros atinentes a la actividad del contratista se presumen de un 
eventual incumplimiento de sus obligaciones con la prestación del servicio y 
suministro de bienes objeto del contrato a suscribir. Por lo anterior, el contratista 

se comprometerá a constituir dentro del término establecido en el cronograma 
del proceso la garantía única de cumplimiento y de responsabilidad civil 

extracontractual de que trata los artículos 2.2.1.2.3.1.7 y 2.2.1.2.3.1.8 del 
Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, respectivamente, a favor de la 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y 

POLICIAL, con NIT 900.384.997–1, que cubra los siguientes amparos: 
 

AMPAROS 

EXIGIBLES 
% VIGENCIA 

Cumplimiento 
20% del valor 

del contrato 

Con una vigencia igual al plazo de ejecución del 

contrato y seis (6) meses más, contados a partir 

de la fecha del contrato y de las prórrogas si las 

hubiere. 

Calidad y correcto 

funcionamiento de 

los bienes 

suministrados. 

20% del valor 

del contrato 

Con una vigencia igual al plazo de ejecución del 

contrato y doce (12) meses más, contados a 

partir de la fecha del contrato y de las prórrogas 

si las hubiere. 

Estabilidad y 

calidad de la obra 

20% del valor 

del contrato 

El término de cinco (5) años, contados a partir 

de la fecha de suscripción del acta de recibo final 

de la obra. 

Pago de salarios, 

prestaciones 

sociales legales e 

indemnizaciones 

laborales 

10% del valor 

del contrato 

Con una vigencia igual al plazo de ejecución del 

contrato y tres (3) años más, contados a partir 

de la fecha del contrato y de las prórrogas si las 

hubiere. Este amparo cubre a LA UNIDAD de los 

perjuicios que se le ocasionen como 

consecuencia del incumplimiento de las 

obligaciones laborales a que este obligado EL 

CONTRATISTA, derivadas de la contratación del 

personal utilizado para la ejecución del contrato 

amparado. 
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AMPAROS 

EXIGIBLES 
% VIGENCIA 

Responsabilidad 

Civil 

extracontractual 

(200) 

SMMLV 

La vigencia de esta garantía deberá ser igual al 

período de ejecución del contrato y de las 

prórrogas si a ello hubiere lugar. 

 

El mecanismo de cobertura del riesgo será la Póliza Única de Cumplimiento y 
Responsabilidad Civil Extracontractual, expedidas por una compañía de seguros 
legalmente establecida en Colombia que deberá contener los requisitos 

señalados en la Subsección 1 Sección 3, del artículo 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes 
del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015.  

 
Si la póliza única de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual son 
obtenidas a través de un corredor de seguros, se deberá allegar certificación 

expedida por la compañía aseguradora con el objeto de verificar que la 
agencia o el agente se encuentre debidamente autorizado por la entidad 

aseguradora que expide la póliza. 
 
La póliza única de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual 

deberán estar firmadas por la aseguradora y quien firma debe acreditar 
su calidad mediante certificación expedida por la Superintendencia 

Financiera de Colombia (representante legal) o poder otorgado por escritura 
pública e inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio 
competente (sucursales o apoderados).  

 
Tratándose de garantías consistentes en pólizas de seguro, éstas no expirarán 

por falta de pago de la prima o revocatoria unilateral. 
 
La póliza única de cumplimiento deberá indicar de forma expresa en su texto 

que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las multas, de 
la cláusula penal pecuniaria convenidas y que la aseguradora renuncia 

al beneficio de excusión. 
 
EL CONTRATISTA deberá restablecer el valor de la garantía única, cuando ésta 

se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por LA 
UNIDAD; de igual manera, en cualquier evento en que se aumente o adicione 

el valor del contrato y/o se prorrogue su término, deberá ampliar el valor y/o 
la vigencia de las garantías otorgadas. 

 
EL CONTRATISTA se obligará para con LA UNIDAD a mantener vigente la 
garantía única hasta la liquidación del contrato en los términos señalados en el 

artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y 
responsabilidad civil extracontractual hasta el periodo de ejecución del 
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contrato, según lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.17 ibídem.  

 
Si EL CONTRATISTA se negare a constituir la garantía, así como a no otorgarla 
en los términos, cuantía y duración establecidos, LA UNIDAD podrá aplicar las 

sanciones contractuales a que haya lugar.  
 

La póliza de responsabilidad extracontractual deberá contener como mínimo en 
su texto, los amparos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.8 del Decreto Único 
Reglamentario 1082 de 2015, esto es, cobertura básica de predios, labores y 

operaciones; cobertura expresa de los perjuicios que cause el asegurado (daño 
emergente y lucro cesante); cobertura expresa de perjuicios extra 

patrimoniales; cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de 
contratistas y subcontratistas (excepto cuando el subcontratista tenga su 

propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos 
aquí listados); cobertura expresa de amparo patronal, y cobertura expresa de 
vehículos propios y no propios. Para su aprobación se requiere que se 

allegue junto con la póliza el recibo de pago de esta. 
  

8.3 INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTÁ 
COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO. 

 
Para el presente proceso de selección se procedió a verificar la información 

publicada en el Portal Colombia Compra Eficiente – Sistema Electrónico de la 
Contratación Pública - SECOP frente a los acuerdos y tratados vigentes en 
materia de Contratación Pública encontrando lo siguiente: 
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Acuerdo Comercial 
¿Vigente? 

Entidad 
Estatal 

Cubierta 

Valor del proceso 
de contratación 

superior al 
umbral del 

acuerdo 
comercial 

Excepción 
aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial 

SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO 

Alianza Pacífico 

Chile SI SI NO NO NO 

México SI SI NO NO NO 

Perú SI SI NO NO NO 

Canadá SI SI NO NO NO 

Chile SI SI NO NO NO 

Corea SI SI NO NO NO 

Costa Rica SI SI NO NO NO 

Estados AELC SI SI NO NO NO 

Estados Unidos SI SI NO NO NO 

México SI SI NO NO NO 

 
Triángulo Norte 

Salvador SI SI NO NO NO 

Guatemala SI SI NO NO NO 

Honduras SI NO NO NO NO 

Unión Europea (Reino Unido e 
Irlanda del Norte) 

SI SI NO NO NO 

Comunidad Andina de Naciones SI SI NO NO NO 

Israel SI SI NO NO NO 

 
NOTA: Para efectos de dar aplicación a los Acuerdos Internacionales y Tratados 

de Libre comercio vigentes dentro del presente proceso, los oferentes deberán 
acreditar tal condición de acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.4.1.3 

del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 y LA UNIDAD dará aplicación a 
las reglas especiales contenidas en los mismos.  
 

8.4 CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 
 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto Único Reglamentario 
1082 del 2015, modificado y reglamentado por el Decreto 1860 de 2021 y 
teniendo en consideración que el valor del presente proceso de contratación NO 

es superior a CIENTO VEINTICINCO MIL DÓLARES (US $125.000), que 
liquidados a la tasa de cambio establecida por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, conforme con lo publicado en Colombia Compra Eficiente 
para el año 2023, equivalen a CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES 
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 

M/CTE. ($457.297.264,00), la presente convocatoria ES susceptible de ser 
limitada a Mipymes. 
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9. SUPERVISIÓN  

 
Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de 
actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, la 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR 
Y POLICIAL designará como supervisor del contrato a un servidor público con 

cargo Profesional o Técnico del Grupo Administrativo de la Secretaría General, 
con el fin de vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 
contratado, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 1474 

de 2011, el cual señala: “(…) Supervisión e interventoría contractual. (…) las 
entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 

ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, 
según corresponda”. 
 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, para lo cual, 

deberá realizar la evaluación y verificación de cumplimiento de todas y cada una 
de las obligaciones dentro del término de ejecución contractual pactado, y en el 
marco de las funciones y responsabilidades señaladas en el artículo 86 y 

siguientes de la Ley 1474 de 2011 y la Ley 1952 de 2019. 
 

 
 

8.5 ANEXOS Y DOCUMENTOS QUE COMPLEMENTAN EL ESTUDIO PREVIO  
 

1. Oficio No. 110016610450202300693 /UAEJPMP - GAD 1250 del 09 de agosto  

de 2023, mediante el cual se solicita autorización de apertura del proceso.  
2. Cotizaciones presentadas por las siguientes empresas: SECOAM INGENIERÍA 

S.A.S. y K&J T.I CONSTRUCCIONES. 
3. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 11823 del 09 de agosto de 

2023. 

4. Certificado Plan Anual de Adquisiciones No. 40 GAD 2250 del 25 de mayo de 
2023. 

  
Bogotá D.C., 09 de agosto de 2023. 

PLIEGO 

ADECUACION NEIVA V3.pdf

MEMORANDO 

COMITE EVALUADOR NEIVA.pdf
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XIOMARA ANDREA FORERO COGOLLO 

Coordinadora Grupo Administrativo - Secretaría General 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y 
POLICIAL 

ANEXO No. 1. 
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 
Objeto: Adecuaciones de la infraestructura física para el uso de la Justicia Penal 
Militar y Policial en Cali . 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente Anexo técnico, es una guía básica para que el oferente y más 

adelante el Contratista, tenga un marco de referencia general para los procesos 
y sistemas constructivos, el grado de dificultad, la cuantificación, la calidad y la 

forma como se pagará cada ítem por parte de la entidad bajo criterios unificados, 
de tal forma que se garantice la óptima calidad de las intervenciones. 
 

2. GENERALIDADES 
 

En las presentes especificaciones técnicas y constructivas, se concede mayor 
importancia a las características y calidad de la obra terminada que a la 

descripción de los procedimientos necesarios para obtener tales resultados, 
puesto que EL CONTRATISTA debe conocer las prácticas adecuadas de 
construcción. 

 
Todas las labores que desarrolle EL CONTRATISTA en la ejecución de las obras 

y/o intervenciones deberán estar dentro de las normas y procedimientos que 
garanticen la seguridad del personal de la obra y de todas las demás personas 
autorizadas para transitar dentro del área de la obra y de los particulares, 

cuando la construcción afecte las zonas públicas o zonas de circulación. 
 

EL CONTRATISTA deberá tener afiliado a todo el personal, tanto directo como de 
Subcontratistas, y pagar las obligaciones al sistema de seguridad social tanto en 
Salud, Riesgos laborales, Pensión y Parafiscales, según corresponda. Ningún 

trabajador podrá ingresar a la obra sin haber sido previamente afiliado. 
 

EL CONTRATISTA deberá aplicar los criterios de construcción sostenible en las 
obras que se desarrollen en la Entidad, se deben ejecutar las obras en armonía 
con la zona de influencia donde se desarrollen, sin generar impactos sociales ni 

ambientales negativos. 
 

EL CONTRATISTA deberá mantener en el lugar de las obras y a su costo, 
debidamente rotulados y encuadernados y/o anillados una copia completa del 
Pliego de Condiciones con sus adendas, su propuesta con sus anexos, planos, 

Especificaciones, Contrato, PGAS, SG-SST y todas las normas citadas dentro de 
las Especificaciones. 

2.1 OBJETIVO  
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Las presentes especificaciones técnicas y constructivas se refieren a la definición 

de las características y calidad requerida de la obra terminada y a la definición 
de parámetros constructivos, sistemas de medida y forma de pago, mediante 
los cuales se deben ejecutar las obras y/o intervenciones requeridas y por tal 

razón se dan los fundamentos básicos de tal forma que se unifiquen los criterios 
y se garantice la calidad del producto final; Esto complementado con la experticia 

tanto de EL CONTRATISTA como del supervisor. 
 
Estas especificaciones se complementan con todas las especificaciones técnicas 

de todos y cada uno de los estudios y diseños según aplique, tales como: Diseño 
arquitectónico, diseño estructural, estudio de vulnerabilidad sísmica, diseño 

hidráulico y sanitario, diseño eléctrico, sistemas de protección contra incendios, 
especificaciones y recomendaciones del fabricante, entre otros; Los cuales son 

de obligatorio cumplimiento. 
 
NOTA ACLARATORIA: 

 
Las siguientes especificaciones se publican en la etapa de prepliegos de 

condiciones y podrán ser ajustadas para la etapa de pliegos definitivos, 
acogiendo las observaciones de los interesados en participar, siempre que las 
mismas estén alineadas al cumplimiento del objeto y a la calidad que requiere 

la entidad. 

2.2  DOCUMENTOS, ESPECIFICACIONES Y MATERIALES.  

 
Hacen parte integral de estas especificaciones, todos los documentos, 
especificaciones y recomendaciones de la Entidad y del fabricante, según 

corresponda, entre otros que el proyecto requiera. 
 

Todos los materiales aquí especificados deben ser nuevos y de primera calidad 
y su aplicación y comportamiento son de responsabilidad del CONTRATISTA. Las 
Especificaciones, planos del proyecto y documentos anexos, se complementan 

entre sí y tienen por objeto explicar las condiciones y características 
constructivas relacionadas con el empleo de los materiales como figuran en 

planos. Cualquier detalle que se haya omitido o error involuntario en las 
Especificaciones, en los planos, en los documentos anexos o en todos, pero que 
debe formar parte de la construcción, no exime a EL CONTRATISTA de su 

ejecución, ni podrá tomarse como base para adiciones, reclamaciones o 
demandas posteriores, por lo cual queda obligado a cumplir con estas 

especificaciones. 
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EL CONTRATISTA deberá ejecutar la obra y/o intervenciones en un todo de 

acuerdo con los planos y especificaciones, cualquier detalle que se muestre en 
planos y que no figure en las especificaciones o que se encuentre en las 
especificaciones, pero no aparezcan en los planos tendrá tanta validez como si 

se presentara en ambos documentos. Prevalecen en todo momento las 
especificaciones técnicas indicadas en los planos, las relacionadas en el presente 

documento y las establecidas por el fabricante, a menos que los estudios 
técnicos se indiquen condiciones especiales las cuales deben ser tenidas en 
cuenta, si existe una incongruencia se le deberá consultar por escrito al 

supervisor, la cual tiene la obligación de comunicar a LA UNIDAD y dar solución 
en el menor tiempo posible. 

 
En caso de presentarse inconsistencias entre las especificaciones relacionadas 

en el presente documento y las indicadas en los planos arquitectónicos, planos 
estructurales, estudios técnicos, e ítems del presupuesto, tendrá prioridad lo 
indicado en los planos arquitectónicos, en los planos estructurales y en los 

estudios técnicos.  
 

En caso de que las recomendaciones y especificaciones del fabricante difieran de 
las contenidas en estas especificaciones o en los estudios técnicos, prevalecerán 
las del fabricante. 

 
 

Las cotas y dimensiones incluidas en los planos constructivos deben coincidir, 
pero será obligación de EL CONTRATISTA verificar los planos y las características 
de la obra antes de iniciar cada trabajo. Toda discrepancia debe ser notificada 

por escrito y aclarada en el menor tiempo posible por el supervisor. 
 

El CONTRATISTA deberá revisar de manera paralela las especificaciones 
contenidas en este documento como las contenidas en los planos 
arquitectónicos, las dos son válidas y complementarias para definir y especificar 

el proyecto. 
 

Para el correcto desarrollo de los trabajos, EL CONTRATISTA deberá 
familiarizarse con los planos arquitectónicos, estructurales, de instalaciones 
hidro-sanitarias, instalaciones eléctricas, cableado estructurado, voz y datos, 

sistema de protección contra incendio y afines. 
 

Todo insumo mencionado en las especificaciones ya sea en la parte de 
descripción, especificación materiales y equipos y/o medición y forma de pago, 
hace parte del respectivo ítem. 
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Por lo que el oferente deberá incluir en su oferta y en cada ITEM, el 

correspondiente cargue, retiro, disposición final, suministro e instalación, así 
como las pruebas necesarias y la puesta en funcionamiento, en los ítems que así 
lo requieran. 

 
Todo cambio o modificación de diseño, acabados, instalaciones o demás, que 

proponga el CONTRATISTA, deberán consultarse por escrito a LA UNIDAD con el 
fin de solicitar aprobación. Solo se podrá proceder a la ejecución de cambios o 
modificaciones con la aprobación y autorización del Ordenador del Gasto. En 

caso contrario, cualquier trabajo ejecutado será por cuenta y riesgo de EL 
CONTRATISTA. En ningún caso se exime a EL CONTRATISTA de cumplir con el 

costo y plazo de ejecución. 
 

EL CONTRATISTA previamente a la ejecución presentará al supervisor de 
contrato muestras de los acabados a utilizar acompañadas de sus 
correspondientes especificaciones técnicas y recomendaciones de las casas 

fabricantes, para su aprobación. Todos los acabados deberán ser aprobados por 
el supervisor del contrato.  

 
Cuando en planos o estas especificaciones se indique algún tipo de material por 
su nombre, marca o casa de fábrica, esto se hace con el fin de establecer una 

referencia estándar de calidad, tipo y característica. EL CONTRATISTA podrá 
usar productos de similares calidades obteniendo previamente la aprobación 

escrita por el supervisor del contrato. En ningún caso se podrán utilizar 
materiales de calidades inferiores a las especificadas. 
 

Por cuanto las especificaciones contenidas en este documento no contemplan la 
totalidad de las especificaciones de construcción requeridas para la ejecución de 

las obras y/o intervenciones, EL CONTRATISTA deberá seguir las 
recomendaciones y especificaciones técnicas suministradas por las casas 
fabricantes de los elementos y equipos que emplee e instale en la obra, como 

también aplicar las normas y estándares de calidad ICONTEC, en los casos en 
que no existan a nivel Nacional estándares de calidad para algún material, 

producto o procedimiento, se aplicarán normas internacionales de otros 
organismos certificadores para garantizar de esta forma la calidad de los 
productos y servicios que ejecute y/o entregue EL CONTRATISTA. 

 
Hacen parte integral de estas especificaciones generales de construcción, los 

requerimientos de los proveedores y fabricantes de equipos, indicados en las 
especificaciones y/o manuales, respecto a: recomendaciones de instalación, 
manejo y operación; requerimientos constructivos de la estructura y espacios 

destinados a la instalación y operación de los equipos contratados. 
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La sección de "Medida y forma de pago" descrito en cada ítem, indica la unidad 
física con la cual se medirán las obras ejecutadas y la forma de pago de dichas 
obras. Los análisis de precios unitarios (APU) presentados por EL CONTRATISTA, 

deberán incluir todos los materiales e insumos, herramientas, equipos, pruebas, 
ensayos y mano de obra calificada y no calificada, transporte, trasiegos y 

disposición final necesarios, para la ejecución de cada actividad, cualquier error 
u omisión, de algún material y/o insumo, herramienta, equipo, prueba, ensayo 
y mano de obra calificada y no calificada, trasporte, trasiego y disposición final, 

en los análisis de precios unitarios (APU), no exime a EL CONTRATISTA de su 
responsabilidad del suministro e instalación del elemento faltante, siempre que 

éste sea necesario para la ejecución del ítem correspondiente, y no se 
reconocerá valor adicional por este concepto, por lo tanto EL CONTRATISTA en 

su propuesta, deberá considerar la totalidad de elementos, insumos y 
actividades que requiera el desarrollo de cada ítem. 
 

EL CONTRATISTA mantendrá al día juegos de planos arquitectónicos, eléctricos 
e hidráulicos, los cuales se utilizarán únicamente para indicar las modificaciones 

durante la realización de la obra y/o intervención. 
 
EL CONTRATISTA al final del contrato presentará récord completo y exacto de 

todas las modificaciones realizadas a los planos durante la obra y todos los 
planos de la obra ejecutada (Planos Récord). Allí se incorporarán las 

modificaciones de campo así estas se hayan anotado en libros de obra. Sin este 
requisito no se firmará el acta final de recibo de obra a satisfacción. El valor de 
esta actividad será asumido por el constructor dentro de sus costos 

administrativos. En los acabados de las obras, LA UNIDAD será exigente y, por 
lo tanto, EL CONTRATISTA utilizará materiales de primera calidad y mano de 

obra altamente calificada. 

2.3 NORMATIVIDAD  

 

Sin perjuicio de lo establecido en los apéndices del contrato, EL CONTRATISTA 
deberá cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de 

diseño y construcción local, nacional e internacional aplicables a todos y cada 
uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto 
del contrato. 

 
A continuación, se relacionan las principales normas técnicas, que debe cumplir 

EL CONTRATISTA en desarrollo del contrato, según corresponda, o aquellas que 
las sustituyan o modifiquen: 
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• Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistentes: NSR-10 

• Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas: RETIE 
• Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento 

Básico: RAS 

• Normas Técnicas Colombianas: NTC 
• Reglamento Técnico de Construcción Sostenible. 

• Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción. 
• Decreto 1076 de 2015, Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS 
• Códigos locales de construcción. 

• Normas y especificaciones técnicas emitidas por las Empresas de Servicios 
Públicos locales. 

 
Todas las Especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva 

nacional e internacional, si no se contradicen, serán exigidas por el supervisor 
del contrato.  
 

En el caso de que haya contradicción entre la norma internacional con la norma 
nacional, primará la norma nacional, en el caso de que haya contradicción entre 

la norma nacional y la especificación general o particular, primará la norma 
nacional, en el caso de que haya contradicción entre la especificación general 
con la especificación particular, primarán los aspectos señalados en la 

especificación particular, si ésta no va en detrimento de los parámetros técnicos 
señalados en la especificación general. 

 
2.4 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 

Estudiar cuidadosamente, los planos del proyecto, leer atentamente las 
especificaciones e inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas 

condiciones del terreno que puedan afectar los trabajos a realizar. 
 
EL CONTRATISTA no podrá iniciar labores sin contar con la totalidad de permisos 

y/o licencias requeridas para la obra y/o Intervenciones a realizar. Para lo cual 
destinará en el presupuesto y cronograma los recursos económicos y tiempos 

destinados para la obtención y/o renovación de los permisos y licencias 
requeridos sin alterar los tiempos estipulados contractualmente. En caso de que 
EL CONTRATISTA realice labores sin la totalidad de los permisos y/o licencias 

requeridas asumirá a su cuenta y nombre todo el efecto fiscal y pecuniario que 
sus actuaciones deriven. 

 
EL CONTRATISTA deberá garantizar que todo el personal contratado para el 
desarrollo de la obra, tanto directo como indirecto o de subcontratista este 

afiliado y al día en los aportes al sistema de seguridad social integral tanto en 
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pensión, salud, riesgos laborales y aportes parafiscales. Ningún trabajador podrá 

ingresar a la obra sin haber sido previamente afiliado y estar al día con los 
aportes al sistema de seguridad social integral. EL CONTRATISTA será el 
responsable por las acciones derivadas de este incumplimiento. 

 
EL CONTRATISTA deberá aportar todas las herramientas, implementos 

mecánicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta 
ejecución de las obras. El CONTRATISTA deberá implementar un programa de 
mantenimiento preventivo de maquinaria y equipo que se utilice en la obra. Si 

esta maquinaria o equipo es alquilada o contratada a otra empresa, se le deberá 
exigir a esta que preste este servicio y que presente los respectivos formularios 

de revisión. 
 

EL CONTRATISTA incluirá en todos y cada uno de los ítems, todos los costos de 
suministro de materiales, acabados, instalación, mano de obra, equipos, 
herramientas, limpieza, trasiegos, transportes, cargue, retiro de material, 

disposición final, elementos de seguridad y en general todos los costos directos 
e indirectos relacionados con la completa ejecución de los ítems 

correspondientes, ejecutados y entregados en pleno funcionamiento a 
satisfacción de LA ENTIDAD. No se pagará valor independiente ni adicional por 
estos conceptos, por lo cual será responsabilidad a cuenta y costo de EL 

CONTRATISTA y deberán estar contemplados en los ítems correspondientes. 
 

EL CONTRATISTA deberá entregar a LA UNIDAD los manuales y certificaciones 
de todos los equipos especiales suministrados, instalados y puestos en 
funcionamiento dentro del objeto contractual, así como prestar a la persona 

encargada en la Entidad, la correspondiente inducción para el manejo, cuidado 
y mantenimiento de los mismos y cumplir con todas las obligaciones establecidas 

en los documentos contractuales. 
 
EL CONTRATISTA deberá contratar todo el personal que estime necesarios para 

llevar a cabo la obra satisfactoriamente, de acuerdo con el cronograma 
presentado para la ejecución del proyecto y con la aprobación previa del 

supervisor de contrato, el cual podrá solicitar el cambio del personal cuando lo 
estime necesario. Será absoluta responsabilidad de EL CONTRATISTA la 
contratación y disponibilidad en obra del personal necesario, el cumplimiento del 

cronograma propuesto y la ejecución de la obra y objeto contratado, en el tiempo 
establecido. 

 
La mano de obra utilizada debe ser personal idóneo, debidamente capacitado y 
experimentado. EL CONTRATISTA deberá acogerse a las Normas Colombianas 
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de Diseño y Construcción Sismo Resistente Ley 400 de 1997 y el Decreto 33 de 

1998. NSR-10. 
 
Cualquier parte de la obra que quede expuesta o sea susceptible de daños por 

razón de ésta, u otras obras que se efectúen en la construcción general, deben 
protegerse adecuadamente en forma firme y permanecer así hasta que sea 

necesario o hasta la terminación de la obra. 
 
EL CONTRATISTA deberá mantener en completo orden y aseo todos los sitios de 

trabajo, instalaciones y accesos a la obra, y deberá destinar un sitio exclusivo 
para acumular los escombros y basura que debe ser retirada inmediatamente se 

genere evitando la acumulación exagerada de residuos. El descargue de 
materiales se hará en completo orden procurando que estos queden bien 

acopiados de acuerdo con las recomendaciones técnicas y los desperdicios de 
material que queden de ese descargue deberán ser retirados inmediatamente. 
 

Para el transporte y disposición final de todo tipo de material, tierra, residuos, 
escombros y demás que genere la obra, EL CONTRATISTA deberá cumplir las 

normas que para tal efecto se encuentren en el marco legal colombiano y de 
cada región o territorio. 
 

Con base en las especificaciones generales, los planos y estudios técnicos de la 
Obra y/o intervención EL CONTRATISTA deberá elaborar los Análisis de Precios 

Unitarios (APU) para la propuesta. Todos los APU deben ser desglosados 
colocando todos los materiales necesarios, herramienta, equipos, pruebas y 
ensayos, transportes, trasiegos y disposición final, mano de obra calificada y no 

calificada, prestaciones, parafiscales, impuestos locales y nacionales. EL 
CONTRATISTA será responsable de la omisión de algún costo no incluido en el 

análisis unitario y su error no puede configurar una nueva negociación del ítem 
presupuestado ni valores adicionales. 
 

EL CONTRATISTA será responsable de la protección, conservación y seguridad 
de la obra ya terminada hasta la entrega y recibo de la obra total y en forma 

definitiva por parte de LA UNIDAD. La reparación de daños, si los hubiera, 
correrán por cuenta de EL CONTRATISTA y se harán a satisfacción del supervisor 
del contrato designado por LA UNIDAD. 

 
Tan pronto se terminen los trabajos de que se trata en estas especificaciones y 

antes de que se efectúe entrega y recibo por parte de LA UNIDAD para posterior 
liquidación final del contrato, EL CONTRATISTA deberá retirar por su cuenta y 
riesgo todas las construcciones provisionales por él ejecutadas, equipos, 
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herramientas, materiales y sobrantes de obra, dejando los terrenos 

completamente limpios. 
 
EL CONTRATISTA deberá adoptar e implementar los protocolos de bioseguridad 

y medidas sanitarias que las autoridades nacionales y locales expidan para 
impedir la introducción o propagación de epidemias. 

 
2.5  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.  

 

Dentro de las responsabilidades de EL CONTRATISTA se encuentran los aspectos 
de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST, de acuerdo con su Contrato y la 

legislación colombiana vigente. De igual manera, deberá elaborar y presentar el 
documento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

con todos los componentes reglamentarios disponibles y actualizados, que debe 
cumplir e implementar durante el desarrollo del Contrato. Este Sistema y los 
demás temas corporativos que maneje el Constructor, de calidad de la obra, 

ambientales y sociales, deberán ser informados en la inducción al personal que 
ingresa al proyecto. 

 
EL CONTRATISTA tiene la obligación de adoptar las medidas de seguridad en el 
trabajo de acuerdo con las condiciones del área y los alrededores hasta donde 

pueda tener alcance el riesgo y los peligros identificados. De la misma forma, 
dentro de las instalaciones de obra, tener unidades sanitarias apropiadas y en la 

cantidad necesaria, cumpliendo con las normas vigentes y distribuidas por 
género, garantizando las condiciones de salubridad, para acceso de todo el 
personal adscrito a las obras. 

 
Entre tanto, EL CONTRATISTA debe mantener programas permanentes que 

estén dirigidos a la salud física y mental de su personal. 
 
EL CONTRATISTA será el único responsable de los perjuicios ocasionados por la 

falta de medidas de seguridad y salubridad en su ambiente de trabajo. Todos los 
costos relacionados con la SST serán asumidos a cuenta y riesgo del 

CONTRATISTA, los cuales debe estimar dentro de su análisis de precios unitarios 
y estarán incorporados en el AIU del presupuesto general del Contrato. De la 
misma forma, será obligatoria la permanencia en obra de un Profesional con 

licencia vigente en SST o los que se requieran y de un Coordinador de Trabajo 
Seguro en Alturas, en concordancia con las reglamentaciones vigentes. 

 
La SST es de total responsabilidad de EL CONTRATISTA y es quien debe 
responder por sus actuaciones u omisiones de acuerdo con la ley y las 
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reglamentaciones del Ministerio de Trabajo, además debe a través de su 

Administradora de Riesgos Laborales – ARL validar el SG-SST.  
 

2.5.1 Informes periódicos 

 
Quincenalmente EL CONTRATISTA deberá presentar al supervisor del proyecto, 

correspondiendo a la normatividad vigente, informe sobre el desarrollo de todos 
los componentes del SG-SST e igualmente este informe deberá tener soportes 
de la información presentada y se deberá corregir o adoptar todas las 

recomendaciones que haga el supervisor para el mejoramiento de la SG-SST 
dentro del proyecto. 

 
2.5.2 Protecciones y Señalizaciones 

 
Los sitios de trabajo que puedan ocasionar algún peligro para el público o el 
personal de la obra se protegerán y demarcarán con barricadas que tengan 

cintas, pintura retro-reflectiva y/o adecuada iluminación. Estas protecciones 
serán también aplicables para cerrar ductos, fosos y bordes de placas y su 

instalación, demarcación y mantenimiento será por cuenta y costo de EL 
CONTRATISTA hasta el momento en que el supervisor reciba el trabajo 
correspondiente a plena satisfacción. 

 
Los andenes de circulación debajo de las estructuras llevarán cubierta de 

protección en madera u otro material con suficiente resistencia ante caída de 
objetos. De igual forma, el CONTRATISTA señalizará sobre vallas (láminas 
metálicas pintadas con plantillas y pintura retro-reflectiva, los distintos pisos de 

la obra, escaleras, salidas de volquetas, oficinas, baños, campamentos y demás 
que sean requeridas para la seguridad y ubicación. 

 
2.5.3 Orden y Aseo 

 

Por ningún motivo EL CONTRATISTA ocupará las vías y zonas públicas; será su 
responsabilidad mantener limpios y con libre tránsito los andenes, antejardines 

y calles circundantes, para lo cual deberá disponer en forma inmediata y cuantas 
veces sea necesario del personal y equipo solicitado para dichos fines. 
 

Interiormente se convendrá, previamente con el supervisor del proyecto, la 
ubicación de los centros de acopio de materiales de patio, los cuales se 

organizarán conformando vertederos por tipo de materiales, con paredes de 
madera o camillas, evitando la dispersión y desperdicio de los materiales. Todo 
sitio de trabajo donde se destine y apruebe el inicio de una actividad deberá ser 

entregado por EL CONTRATISTA en completo aseo una vez se concluyan las 
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labores, entendiéndose como parte unitaria de la actividad correspondiente, la 

cual no se medirá hasta no ser recibida a satisfacción por el supervisor de 
contrato. 
 

EL CONTRATISTA incluirá dentro de sus gastos administrativos, mantener en 
continuo aseo el predio y áreas objeto de las obras durante la ejecución de las 

mismas, destinando el personal suficiente y permanente para tal labor. Se 
definirá con el supervisor el sitio más adecuado dentro de la construcción, para 
la implantación de dichas instalaciones. 

 
2.5.4 Trabajos nocturnos 

 
Los trabajos podrán realizarse en condiciones de luz solar o con adecuada y 

satisfactoria iluminación artificial de acuerdo con las condiciones y 
requerimientos particulares de la obra y las diferentes etapas de construcción. 
No obstante, cuando se esté aplicando un plan de contingencia para cumplir con 

el tiempo de entrega del proyecto, también cuando una actividad se prolongue 
y no pueda ser suspendida o si se desea evitar horas pico de tráfico y/o laborales 

por parte de LA UNIDAD. 
 
En caso de que EL CONTRATISTA no ofrezca esta garantía, el supervisor no podrá 

autorizar el trabajo nocturno y será responsabilidad del CONSTRUCTOR el 
cumplimiento de dicha condición, así como disponer el equipo y personal 

adicional para culminar los trabajos objeto del contrato en el tiempo 
especificado. 
 

De igual forma, es obligación y responsabilidad de EL CONTRATISTA adoptar las 
medidas necesarias para evitar todo tipo de accidentes, tanto con el personal 

del proyecto, como de peatones o usuarios de la vía pública, tramitar y obtener 
el permiso ante autoridades locales y evitar daños a la propiedad pública o 
privada. Ninguna de las obligaciones descritas en este numeral, tendrán pago 

adicional. 
 

2.5.5 Dotación de personal y EPI 
 

Todo el personal que labore en cualquier sitio de la obra por cuenta de EL 

CONTRATISTA deberá tener en todo momento su dotación mínima y los 
Elementos de Protección Personal – EPP mínimos que consisten en: casco de 

seguridad, botas de seguridad, guantes, protección visual, protección auditiva, 
protección respiratoria y todo el que se requiera según la labor que ejecute cada 
trabajador. Aquellos EPP que se encuentren deteriorados y en mal estado, 
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deberán ser reemplazados inmediatamente por EL CONTRATISTA cuantas veces 

sea necesario para no comprometer la seguridad y salud del trabajador. 
 
Según lo reglamentado por el Ministerio de Trabajo en cuanto al número de 

dotaciones en el año, se deberán entregar al personal en los términos 
estipulados, de tal manera que por incumplimiento no se generen traumas en el 

ambiente laboral, ni reflejado en el avance de los trabajos. 
 
Todo el personal de la obra, sin excepción, deberá portar un carnet de 

identificación con foto, datos personales, tipo sanguíneo, EPS, cargo y fecha de 
ingreso, como medio de seguridad y control de ingreso a la obra. 

 
EL CONTRATISTA deberá suministrar a todos sus empleados la dotación, 

Elementos de Protección Personal y equipos, que se requieran para el desarrollo 
de los trabajos como: overol, casco, guantes, gafas de protección, respiradores, 
calzado, sistema personal de detección de caídas, entre otros y cualesquier otro 

elemento necesario para su seguridad y acorde con la actividad propia a 
desarrollar; exigirá su uso, mantendrá en la obra elementos de primeros auxilios 

y cumplirá todas las normas referentes a seguridad laboral que contemple la ley 
Colombiana. 
 

2.5.6 Cerramiento y señalización 
 

Desde la orden de inicio y hasta la entrega definitiva de las obras, EL 
CONTRATISTA tiene la obligación de instalar y mantener un cerramiento 
provisional en el perímetro del proyecto donde se requiera. 

 
Para la identificación de los sitios de peligro y áreas como acopios, talleres, etc., 

se hará con cinta plástica de acordonamiento, de color naranja y 8 centímetros 
de espesor apoyada sobre durmientes provisionales clavados al piso cada 2.50m 
o en su defecto colombinas debidamente aseguradas y que tenga por lo menos 

tres líneas, también utilizar barandas metálicas u otros elementos rígidos 
fundamentalmente cuando se presenten cambios de nivel y riesgo de caída a 

vacíos de altura mayor a 1,5 m o según indique la norma sobre protección de 
caídas. Siempre se deben mantener las señales de seguridad y advertencias del 
tipo de riesgo al que se exponen trabajadores y visitantes. 

 
Donde se requiera, se utilizará una malla sintética fina o polisombra, para 

controlar la emisión de material particulado que se desprende en el momento de 
las labores constructivas. 
 

2.5.7 Protección contra caídas. 
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Incluir en el SG-SST el Programa de Protección Contra Caídas de conformidad 
con la norma vigente, así como las medidas necesarias para la identificación, 
evaluación y control de los riesgos asociados al trabajo en alturas, a nivel 

individual de EL CONTRATISTA o de manera colectiva para empresas que 
trabajen en la misma obra, es decir, en caso de tener proveedores o 

subcontratistas en el proyecto, cuando el Contrato así lo permita o estipule. 
 
Para trabajos en alturas EL CONTRATISTA deberá tener dentro de su equipo 

mínimo de trabajo, un Coordinador de Trabajo en Alturas, así como lo señala la 
normatividad vigente en Colombia. 

 
2.5.8 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias 

 
EL CONTRATISTA debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en 
materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con 

cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores, 
independiente de su forma de contratación o vinculación, incluidos 

subcontratistas cuando el Contrato de Obra lo reconoce, así como proveedores 
y visitantes. 
 

Este plan debe contener todos los aspectos que la normatividad vigente 
contempla para este tipo de documentos, teniendo en cuenta además que se 

deben hacer todos los análisis previos, valoraciones y evaluaciones; llevando a 
cabo su implementación y asignación de recursos necesarios, los cuales 
corresponden a la Administración del AIU correspondiente al contrato de obra; 

realizando entre otras actividades, capacitaciones al personal, simulacros 
programados y la conformación de las brigadas de emergencias. 

 
El campamento debe contar con un sitio para le prestación de primeros auxilios 
el cual debe estar dotado con un botiquín fijo, camilla fija rígida, mantas, 

inmovilizador de cuello, férulas, listado de teléfonos de emergencias y demás 
elementos indispensables para atención de alguna emergencia, previendo el 

número de trabajadores que permanece en la obra. 
 

2.5.9 Actividades críticas 

 
Todas aquellas actividades identificadas dentro de los procesos constructivos, en 

las que exista una evidente exposición al peligro como: trabajos en caliente, en 
espacios confinados, trabajo en alturas, caída de objetos, izaje de cargas, entre 
otras; EL CONTRATISTA deberá documentar, socializar con el personal y 

presentar al supervisor de proyecto los procedimientos de trabajo seguro, antes 
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del inicio de la fase constructiva en el documento SG-SST, para el respectivo 

seguimiento. 
 

2.6 MEDIDA CUANTIFICACIÓN Y PAGO  

 
El supervisor medirá físicamente en obra y en presencia de EL CONTRATISTA 

todas las labores realmente ejecutadas, siempre y cuando el supervisor de 
contrato las haya recibido a entera satisfacción, es decir que cumpla con cada 
una de las características y especificaciones señaladas, planos y normatividad, 

además de las directrices que se enmarcan en el contrato. 
 

El uso de la unidad de medida para cada ítem será de carácter obligatorio en 
todos los procesos de cuantificación, presupuesto, contratación y liquidación. 

 
LA UNIDAD podrá rechazar actividades, equipos, instalaciones o ítems mal 
ejecutados, en mal estado o que no cumplan con las especificaciones 

contratadas. Su modificación, cambio o reparación será por cuenta de EL 
CONTRATISTA y no incurrirá en costos adicionales por dicho concepto. 

 
 
 

 
 

 
 
 

2.7 MODIFICACIONES  
 

Si durante la localización y replanteo, EL CONTRATISTA encuentra diferencias 
notables entre el proyecto y las condiciones del terreno, así como todo cambio 
o modificación sugerida por el mismo o necesario dentro del desarrollo de la 

obra, se dará aviso al supervisor del contrato para su correspondiente revisión, 
ajuste o aprobación, previo análisis económico, estudio técnico. 

 
Solo se podrá proceder a la ejecución de mayores y menores cantidades e ítems 
no previstos con la aprobación escrita y el visto bueno del Supervisor designado 

por esta. En caso contrario, cualquier trabajo ejecutado será por cuenta y riesgo 
del CONTRATISTA. En ningún caso se exime a EL CONTRATISTA de cumplir con 

el costo y plazo de ejecución estipulados en el contrato. 
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De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con 

copia al CONTRATISTA. El CONTRATISTA deberá consignar en los planos récord 
definitivos todos los cambios que se realicen durante el proceso de la obra.  
 

2.8 MANO DE OBRA 
 

El personal que se emplee para la ejecución de los diferentes trabajos debe ser 
responsable, idóneo, poseer la suficiente práctica y conocimientos en la labor 
que desempeñe. El CONTRATISTA se responsabiliza por cualquier obra mal 

ejecutada o que se construya en contra de las normas, que presente 
inestabilidad y/o mala calidad. Esto quiere decir que las demoliciones, 

reparaciones y/o reconstrucciones de obras mal ejecutadas, serán pagadas por 
cuenta de EL CONTRATISTA, sin que esto afecte el valor ni el tiempo de ejecución 

del contrato. 
 
Es obligación de EL CONTRATISTA suministrar, y mantener durante la ejecución 

de las obras y/o adecuaciones y hasta la entrega total de las mismas a 
satisfacción de LA UNIDAD, todo el personal idóneo y calificado en los campos 

directivos, profesionales, técnicos, administrativos, mano de obra, seguridad y 
demás que se requieran. 
 

EL CONTRATISTA deberá mantener en los sitios de las obras por lo menos un 
(1) profesional de la rama correspondiente (ingeniero civil, arquitecto o 

arquitecto constructor) a la actividad predominante de los trabajos objeto de 
esta contratación, con tarjeta profesional vigente y con amplias facultades para 
decidir y resolver los problemas que eventualmente se presenten en relación con 

el contrato. La designación del profesional que represente a EL CONTRATISTA 
deberá constar por escrito. 

 
2.9 MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA 

 

Todos los materiales, transportes, acarreos, disposición final y demás insumos 
necesarios para la ejecución total de las obras, adecuaciones y/o mantenimiento, 

deberán ser suministrados a cargo y costo de EL CONTRATISTA y dispuestos en 
el sitio de las obras y/o adecuaciones. Así mismo, deberá considerar las diversas 
fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores 

que incidan en el suministro. Todos los costos que demanden la compra, 
exploración, explotación, procesamiento, transporte, manejo, vigilancia, etc., de 

dichos materiales serán por cuenta de EL CONTRATISTA, quien además deberá 
asumir los riesgos consecuentes por pérdida, deterioro, inadecuado 
almacenamiento o mala calidad de éstos. 
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EL CONTRATISTA deberá suministrar a LA UNIDAD, con la anticipación debida, 

las muestras que se requieran y los resultados de pruebas o ensayos que el 
supervisor estime pertinente efectuar para determinar si la calidad de los 
materiales corresponde con lo especificado en los pliegos y documentos 

contractuales; todo lo cual, será por cuenta del CONTRATISTA. 
 

Las partes de la obra que deban quedar ocultas, a medida que se vaya 
terminando cada una de ellas, deberán ser previamente revisadas y registradas 
fotográficamente por el supervisor, para establecer la calidad y medida de las 

mismas y para efectuar las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes. 
 

Si EL CONTRATISTA omitiere este procedimiento, LA UNIDAD podrá ordenarle, 
el descubrimiento de las obras no visibles. Los gastos que tal operación demande 

serán por cuenta de EL CONTRATISTA. 
 
Las aprobaciones, por parte de LA UNIDAD de los materiales, no exoneran a EL 

CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad y la estabilidad de las obras. 
Por tanto, éste deberá reparar por su cuenta las obras defectuosas o que no se 

ciñan a las especificaciones de los pliegos. 
 

2.9.1 Acarreo corto de material de cualquier procedencia en obra 

 
Tantos los sobrantes de excavación, traslados internos de material, como todos 

los desperdicios de obra y material sobrante, serán retirados del sitio donde se 
producen y/o almacenan y transportados hasta el lugar previamente 
seleccionado. Deberán ubicarse en un sitio donde no incomode la realización de 

otras labores, y que sea de fácil acceso de la volqueta para efectos de su cargue 
o cerca al sitio de su utilización. 

 
Esta labor no tendrá costo independiente y deberá estar incluido por EL 
CONTRATISTA, en el valor unitario de las actividades que así lo requieran. 

 
2.9.2 Retiro de sobrantes y cargue manual 

 
Si por efectos del trabajo realizado y como producto de las actividades de obra 
y procesos constructivos se encuentran sobrantes y acumulación de material en 

la obra, es necesario recurrir al cargue manual a una volqueta, se realizará esta 
labor desde el sitio donde se encuentren los sobrantes, los cuales han sido 

traslados a un lugar donde se pueda realizar esta tarea sin que incomode a las 
otras labores de obra, ni se dejen basuras y desperdicios. 
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El retiro de los sobrantes se realizará en volqueta o similar hasta los botaderos 

autorizados por las autoridades correspondientes en la ciudad, las volquetas 
deberán estar previstas de lona protectora, para evitar el reguero de material 
durante su transporte, en tal caso EL CONTRATISTA exigirá al transportador o 

efectuará con sus propios medios, la recolección del mismo. 
 

Esta labor también deberá cumplir con las normas pertinentes en lo que se 
refiere a certificados de disposición final, protección a terceros, horarios y vías 
de circulación, sitios de descargue del material, precauciones y demás requisitos 

indispensables para la labor. 
 

Esta labor no tendrá costo independiente y deberá estar incluido por EL 
CONTRATISTA, en el valor unitario de las actividades que así lo requieran. 

 
2.9.3 Cargue de material 

 

EL CONTRATISTA incluirá en todos y cada uno de los ítems, el valor de los 
sistemas necesarios durante el desarrollo de la obra, para suministro, 

instalación, desmonte y retiro de equipo de izaje, transporte vertical y/u 
horizontal de ingreso y retiro de materiales, equipos e insumos.  
 

En caso de que EL CONTRATISTA considere necesario implementar una torre de 
andamio con la finalidad de acceso y transporte vertical de material, será libre 

de hacerlo, pero no se pagará valor independiente ni adicional por estos 
conceptos, por lo cual será responsabilidad a cuenta y costo de EL CONTRATISTA 
y deberán estar contemplados en los ítems correspondientes. 

 
En caso de que se opte por el uso de andamio, su montaje y todos los trabajos 

en altura se deben ceñir a las disposiciones que el Ministerio de Trabajo de 
Colombia, Resolución 1409 de 2012, estableció como Reglamento de Seguridad 
para protección contra caídas en trabajo en alturas, que es de estricto 

cumplimiento para empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y 
trabajadores. 

 
El andamio será certificado, de preferencia, tubular normalizado, 
multidireccional, formado por estructura tubular de acero galvanizado en 

caliente, de 48 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de 
elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, 

cada 2m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos 
barras y guarda escoba, y barandilla delantera con una barra. 
 

2.9.4 Descuentos 



        

_______________________________________________________________________ 

Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial  

Carrera 46 No. 20 C - 01 (Puente Aranda) 

Cantón Militar Occidental “Coronel Francisco José de Caldas”, Bogotá D.C., Colombia 

PBX (57-601) 5169563 Ext. 1023 

 

 

Todo material o mano de obra que no cumpla con lo especificado en los 
presentes términos de referencia, o que por almacenamiento, utilización o 
ejecución inadecuada no se pueda recibir o utilizar o se compruebe mayores 

desperdicios que los estipulados por los fabricantes y que en concepto de LA 
UNIDAD requieren los descuentos correspondientes, serán evaluados y 

descontados de acuerdo con los valores de reintegro para la obra. Estos 
descuentos se relacionarán con el acta de pagos siguiente. 
 

2.10 MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 
 

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la adecuada y 
óptima ejecución de las obras deberán ser suministrados a cargo y costo de EL 

CONTRATISTA. Los equipos, maquinaria y herramientas que debe suministrar 
EL CONTRATISTA deberán ser los adecuados para las características y magnitud 
de la obra y/o actividad que se ha de ejecutar, así como cumplir con las normas 

de seguridad y de protección ambiental que existen. 
 

La reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es 
por cuenta exclusiva de EL CONTRATISTA, lo mismo que los combustibles, 
lubricantes y demás que se requieran. El transporte, manejo y vigilancia de las 

maquinarias, equipos y herramientas son de cargo de EL CONTRATISTA, quien 
deberá asumir todos los riesgos por pérdida, daño, deterioro, etc., de los 

mismos. 
 
De presentarse daño en las maquinarias o equipos, EL CONTRATISTA deberá 

repararlos o reemplazarlos en un término no mayor de 72 horas, sin que ello 
genere retrasos en los tiempos contratados. 

 
EL CONTRATISTA está obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que 
suscriba con terceros para suministro de herramienta, maquinaria o equipos. 

 
Estos elementos no tendrán costo independiente y deberá estar incluido por EL 

CONTRATISTA, en el valor unitario de las actividades que así lo requieran. 
 

2.11 OBRAS MAL EJECUTADAS. 

 
EL CONTRATISTA deberá reconstruir a su costa, sin que implique modificación 

al valor o plazo del contrato o al programa de trabajo, las obras mal ejecutadas. 
 
Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio del supervisor del 

contrato designado por LA UNIDAD hayan sido realizadas con especificaciones 
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inferiores o diferentes a las señaladas en el pliego de condiciones y documentos 

contractuales. 
 
EL CONTRATISTA deberá reparar las obras mal ejecutadas dentro del término 

que la ENTIDAD le indique, sin que esto afecte el costo y plazo de ejecución del 
contrato. Si EL CONTRATISTA no reparare las obras mal ejecutadas dentro del 

término señalado, se podrán imponer las sanciones a que haya lugar. 
 
Lo anterior no implica que se releve a EL CONTRATISTA de su obligación y de la 

responsabilidad por la estabilidad de las obras. 
 

2.12 CANTIDADES Y PRESUPUESTO 
 

El CONTRATISTA deberá cumplir con el alcance total de los trabajos que se 
licitan. Para los fines de la evaluación de la oferta, EL CONTRATISTA deberá 
diligenciar los correspondientes formatos. Al señalar los precios en dichos 

formatos, EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta todos los costos directos e 
indirectos de acuerdo con sus procedimientos de construcción, las normas 

técnicas y especificaciones generales. 
 
Cualquier omisión, error y/o inconsistencia en las cantidades de obra y el 

presupuesto de la propuesta son responsabilidad de EL CONTRATISTA. Por 
consiguiente, no podrá tomarse como base para reclamaciones o demandas 

posteriores. 
 
2.12.1 Costos directos 

 
Se consideran costos directos, todas las actividades generadoras de obra que 

requieren para su ejecución, materiales e insumos, equipos y herramientas, 
transporte, trasiego, disposición final, pruebas y ensayos y mano de obra 
calificada y no calificada. 

 
El transporte de todos los insumos, personal y equipos necesarios para la 

ejecución de las obras contratadas, hasta el lugar de los trabajos, hace parte de 
los costos que deberá asumir EL CONTRATISTA, por lo que debe ser considerado 
dentro de sus costos, el hecho de que esta actividad no se encuentre relacionada 

en algunos de los ítems y/o especificaciones, no exonera a EL CONTRATISTA de 
asumir la responsabilidad y costos de la puesta en obra de todos los elementos 

necesarios, por lo que no se pagará ningún costo adicional por este concepto. 
 
La totalidad de insumos y equipos necesarios para la ejecución de las obras, se 

consiguen en el nivel nacional, sin embargo, en caso en que alguno de estos no 
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se consiga, EL CONTRATISTA deberá considerar el costo del transporte y puesta 

en sitio de éste, dentro del correspondiente análisis de precio unitario, sin 
perjuicio de esto no podrá cobrar ningún valor adicional al establecido en su 
propuesta por este concepto. 

 
2.12.2 Costos indirectos 

 
Se ha definido que dentro del factor A.I.U. (Administración, Imprevistos, 
Utilidad) se debe contemplar los costos relativos al personal para dirigir la 

construcción administrativa y técnicamente, los costos referentes a pólizas de 
seguros, pago de impuestos, timbres, publicaciones, prestaciones sociales, 

costos parafiscales, adecuación de un lugar que le sirva de campamento, oficina, 
un centro de acopio y un almacén de materiales y herramientas, los trámites de 

aprobación de servicios, los ensayos de laboratorio requeridos por el supervisor 
del contrato de acuerdo con las normas de calidad, y en general cualquier gasto 
requerido para el desarrollo del proyecto y que no esté incluido como ítem 

independiente y demás gastos en que EL CONTRATISTA debe incurrir para el 
correcto desarrollo de la obra y de acuerdo con las obligaciones de la ley. El 

CONTRATISTA debe contemplar también dentro del A.I.U. todos los costos 
correspondientes a la Administración como consumo de servicios públicos, 
celaduría, caja menor, transportes varios, papelería, equipos necesarios, los 

imprevistos y la utilidad que considere se requiera para ejecutar los trabajos 
objeto del contrato. 

 
2.12.3 Transportes internos 
 

Todo transporte vertical y horizontal de cualquier material o equipo que requiera 
el CONTRATISTA deberá estar considerado dentro de cada precio unitario. 

 
Esta labor no tendrá costo independiente y deberá estar incluido por EL 
CONTRATISTA, en el valor unitario de las actividades que así lo requieran. 

 
2.13 CONTROL NIVELACIÓN 

 
EL CONTRATISTA llevará un control estricto con equipos de precisión de los 
trabajos que realice, en caso de requerirse; estos controles serán por cuenta y 

costo de EL CONTRATISTA. 
 

Esta labor no tendrá costo independiente y deberá estar incluido por EL 
CONTRATISTA, en el valor unitario de las actividades que así lo requieran. 
 

3 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. 
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Las condiciones técnicas de las actividades mínimas exigidas dentro del presente 
proceso de contratación se expresan a continuación, para las adecuaciones de 
espacios físicos de la Justicia Penal Militar y Policial en Cali , así: 

 

1 ADECUACIÓN FFMM CALI 

NO. ÍTEM UNIDAD CANTIDAD  

1,01 Demolición de muros en drywall, incluye empaque y 
disposición final certificada.  m2 17,00 

1,02 

Desmonte  de cielo raso, ajuste de estructura con 
tensores a estructura superior y modulación con 
perfilería adicional y laminas adicionales  para el cielo 
raso que no se desinstala. m2 70 

1,03 
Demolición de piso existente y nivelación. Incluye 
disposición final certificada. m2 55 

1,04 Desmonte de lámparas instaladas un 10 

1,05 
Suministro e instalación de piso en cerámica - nova 
marfil - 41x90 (corona, similar o equivalente)  Incluye 
guarda escoba. m2 60 

1,06 

Suministro e instalación de puerta interior sencilla 
entamborada sencilla, enchape en triplex okume, 
acabado en barniz transparente color wengue, con 
cerradura poma en madera tipo bell wood platinum o 
similar. Marco en madera color wengue, Incluye todo el 
material para su correcto funcionamiento  m2 5,00 

1,07 

MURO en Drywall de e:12 cm. 
Dos caras de cartón yeso de 1/2" + estructura canal en 
lámina galvanizada base 9 + parales en lámina 
galvanizada base 6, instalados cada 61 cms + cinta 
malla fibra de vidrio +  Frescasa en fibra de vidrio 
interna. 
Pintura vinilo tipo 2 a 1 mano y tipo 1 a 2 manos. m2 8,00 

1,08 
Suministro e instalación de cielo raso en PVC, con 
estructura cada 60 cm (24"), perfilería rolada calibre 
24. Acabado blanco. m2 70,00 

1,09 

Suministro e instalación de salida eléctrica normal. 
Incluye  toma eléctrica  blanca doble  de 15 o 20A, 
cable  eléctrico  trenzado  (azul, blanco, verde) libre de 
halógenos #12 AWG, conectores de derivación, 
regatas y todos  los accesorios para su correcto 
funcionamiento. un 10,00 

1,10 Cortinas enrollables screen m2 30,00 
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1,11 
Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y 
dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos m2 600,00 

1,12 

Suministro e instalación de salida para interruptor 
doble. Incluye interruptor doble, incluye caja metálica 
galvanizada, cableado en, tubería PVC, resanes, 
conectores Y todos los elementos para su correcto 
funcionamiento. un 5,00 

1,13 

Suministro e instalación de puertas en vidrio templado 
de 8 mm, con perfilería en aluminio anodizado crudo 
proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye película 
autoadhesiva  sand blasting tipo frost, cerradura de 
manija accent cromado mate llave exterior y manija 
interior, y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento.  m2 2,5 

1,14 

Suministro e instalación de divisiones en vidrio 
templado de 8 mm, con perfilería en aluminio 
anodizado crudo natural (marco en perfil tipo VP 3831 
o equivalente)  proyectante de 1 1/2" * 1 1/2",  incluye 
película autoadhesiva (Sand blasting) tipo frost, poyo H 
=25cm pañetado, estucado y pintado; y todo lo 
necesario para su correcto funcionamiento. m2 3,2 

1,15 

Instalación eléctrica general. Incluye acometida desde 
tablero principal a tableros de distribución ductos, 
cable, accesorios y todo lo necesario para correcto 
funcionamiento de red eléctrica normalizada. GL 1 

1,16 Tablero PAU (Caja metálica 20X20X15 cm) un 2 

1,17 Tablero de 6 circuitos monofásico un 2 

1,18 Suministro e Instalación breaker X30A  un 12 

1,19 

Suministro e instalación de luminaria tipo led cuadrada 
de 60x60 cms de 45va/120v ip 22 con flujo luminoso 
de 3200 lm, incluye cable eléctrico libre de halógenos 
para su instalación. un 15 

1,20 

Suministro e instalación de Ducterízación por medio de 
canaleta plástica certificada de 100x45mm con 
división. Incluye curvas, uniones, T, tapas finales, 
cajas para tomas y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento m 30 

1,21 

Adecuación eléctrica para la instalación de 3 aires 
acondicionados minisplit 12 000 BTU 110V. Incluye 
ductos, cable, toma corriente accesorios y todo lo 
necesario para correcto funcionamiento de red 
eléctrica normalizada. GL 1 
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1,22 Mantenimiento general de fachada. Incluye pintura de 
mampostería a la vista, limpieza y definición de juntas.  m2 60 

1,23 
Mantenimiento ventanería instalada. Incluye pintura de 
marcos y rejas de seguridad, limpieza de vidrios y 
carpintería metálica. m2 35 

1,24 

Corte de placa en concreto para apertura de zanja con 
profundidad de 15 cm y ancho de 15 cm. Incluye 
restitución de concreto 3000 psi después de instalado 
el ducto.  m 70 

1,25 
Instalación malla de seguridad en monofilamentos de 
Nylon para control de plagas.  m2 20 

1,26 Regata y resane en andén para paso de tubería  m 4 

1,27 

Limpieza de zonas exteriores, retiro de material 
orgánico, recalce de bordillos y/o placa de concreto 
donde se requiera, levantamiento de residuos 
generales de obra civil y de urbanismo y su disposición 
final para entrega del proyecto (incluye herramienta, 
mano de obra, equipos y materiales para su correcta 
ejecución) m2 45 

1,28 

Aseo fino de obra - retoque de áreas que han sido 
construidas dejando listas y en calidad las zonas para 
entrega. (incluye herramienta, mano de obra, equipos 
y materiales para su correcta ejecución)  GL 1 

 

 
Esta adecuación se realizará teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del 
proveedor o fabricante de los productos o materiales, para su almacenamiento 

y aplicación; así como los diseños entregados, las observaciones y disposiciones 
que dicte el supervisor del contrato. 

 
EL CONTRATISTA incluirá en todos y cada uno de los ítems, todos los costos de 
suministro de materiales, acabados, instalación, mano de obra, equipos, 

herramientas, limpieza, trasiegos, transportes, cargue, retiro de material, 
disposición final, elementos de seguridad, trabajo en altura y en general todos 

los costos directos e indirectos relacionados con la completa ejecución de los 
ítems correspondientes, ejecutados y entregados en pleno funcionamiento a 
satisfacción del supervisor. No se pagará valor independiente ni adicional por 

estos conceptos, por lo cual será responsabilidad a cuenta y costo de EL 
CONTRATISTA y deberán estar contemplados en los ítems correspondientes. 

 
EL CONTRATISTA asume todos los valores que sean necesarios para presentar 
su propuesta, de manera tal que tengan en cuenta el cálculo de los aspectos 
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económicos del proyecto, incluyendo todos los costos directos e indirectos que 

implique cumplir el contrato, con todas las obligaciones y asunción de riesgos 
que emanan del mismo, de acuerdo con su estimación y distribución. 
 

Finalmente, los interesados en participar en el presente proceso deben cumplir 
con la normatividad vigente sobre normas ambientales aplicables al objeto 

contractual, toda vez que por su naturaleza los bienes y/o servicios a suministrar 
son susceptibles de causar impactos de tipo ambiental, motivo por el cual 
durante la ejecución del contrato se deberá garantizar la disposición final de 

residuos peligrosos, la recolección y transporte de los mismos. 
 

NOTA 2: LA UNIDAD podrá solicitar actividades diferentes a las que se 
encuentran en el Anexo Técnico, para tal efecto se tendrá en cuenta los precios 

de referencia del mercado con mínimo tres cotizaciones. El supervisor verificará 
las cotizaciones con el fin de determinar el precio de la actividad solicitada y esta 
podrá ser ejecutada posterior a la autorización de la Ordenadora del Gasto. 

 
NOTA 3: La Entidad se reserva el derecho de solicitar o no las actividades 

descritas en las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que se trata de un 
contrato de obra, por lo que el supervisor del contrato irá solicitando dichos 
ajustes de acuerdo con las necesidades que surjan en LA UNIDAD.  

 
NOTA 4: Todos los espacios se deberán entregar en perfectas condiciones de 

orden y aseo y completamente libres de escombros o cualquier otro residuo de 
obra. 
 

NOTA 5: Las labores deberán realizarse previo cronograma de trabajo 
convenido entre contratante y contratista, el cual deberá considerar los horarios 

y restricciones establecidas, con el fin de no interferir en las labores de la 
Entidad.  
 

NOTA 6: Quien esté interesado en presentar propuesta podrá realizar visita a 
la sede correspondiente de ejecución de actividades, tal visita no será 

obligatoria, pero en caso de requerirse, podrá ser solicitada mediante mensaje 
enviado por la plataforma del SECOP II, informando el nombre completo y 
número de identificación de la persona que realizará la visita. 

 
• EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO. 

 
EL CONTRATISTA deberá acreditar el siguiente equipo de trabajo requerido para 
el cumplimiento del objeto contractual: 
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EQUIPO DE TRABAJO:  

 
Para la acreditación del equipo de trabajo, el oferente adjudicatario deberá 
presentar al supervisor para su correspondiente verificación, la hoja de vida, 

adjuntando matrícula profesional, certificación COPNIA (Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería) y/o CPNAA (Consejo Profesional Nacional de Arquitectura 

y sus profesiones Auxiliares) y certificaciones correspondientes del siguiente 
personal profesional: 
 

Perfil 
Formación 

Profesional 

Expedición de 

la tarjeta 

Profesional 

Experiencia 

Específica 

Porcentaj

e de 

dedicació

n 

Residente de 

Obra 

Arquitecto, 

Ingeniero Civil o 

constructor en 

arquitectura e 

Ingeniería. 

Como mínimo 

dos (2) años 

anteriores a la 

fecha de cierre 

de presente 

proceso. 

Anexar certificaciones 

en las cuales haya 

fungido como residente 

de obra un mínimo de 

veinticuatro (24) meses 

en la sumatoria del 

tiempo certificado. 

100% 

Residente SST 

Arquitecto, 

Ingeniero Civil, 

Ingeniero 

Industrial o 

profesionales en 

el área de Higiene 

y Seguridad 

Industrial con 

licencia en 

seguridad y salud 

en el trabajo. 

Como mínimo 

dos (2) años 

anteriores a la 

fecha de cierre 

de presente 

proceso. 

Anexar certificaciones 

en las cuales haya 

fungido como residente 

de SST un mínimo de 

veinticuatro (24) meses 

en la sumatoria del 

tiempo certificado. 

100% 

Inspector de 

obra 
No requiere. No requiere 

Anexar certificaciones en 

las cuales haya fungido 

como inspector o 

maestro de obra un 

mínimo de treinta y seis 

(36) meses en la 

sumatoria del tiempo 

certificado. 

 

100% 

 

Nota 1: Durante los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato 

electrónico y su documento complementario, EL CONTRATISTA deberá 

presentar al supervisor la totalidad de los documentos que acrediten la 
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experiencia profesional y específica del equipo de trabajo para la ejecución del 

contrato. 

 

Nota 2: Los documentos que acrediten la formación profesional y la 

experiencia específica de obligatorio cumplimiento del equipo de trabajo, son 
los siguientes: 

 

▪ Hoja de vida 

▪ Fotocopia de la cédula de ciudadanía 

▪ Fotocopia del diploma o acta de grado otorgado por una Institución Educativa 
oficialmente reconocida. 

• Fotocopia de la tarjeta profesional vigente 

• Certificación vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo. 

• Certificaciones laborales que deben indicar: 

o Razón Social o nombre de la entidad o empresa, dirección y número de 
contacto. 

o Nombres, apellidos e identificación respecto de la persona certificada. 
o Cargo y funciones desempeñadas u objeto y obligaciones del contrato, 

debidamente especificados. 
o Fecha de inicio de labores o del contrato (día, mes y año) 
o Fecha de terminación de labores o del contrato o plazo de ejecución (día, 

mes y año) 
 

Nota 3: EL CONTRATISTA y su equipo de trabajo, serán responsables por el 
adecuado almacenamiento de los materiales de construcción, el retiro de los 
escombros y el uso de todos los elementos de seguridad y protección del personal 

contratado. 
 

Para los efectos de este proceso de selección se entiende como: 
 

Experiencia profesional: Se cuenta a partir de la fecha de expedición de la 
matricula profesional, para el caso de ingenieros en virtud del artículo 6º de la 

Ley 842 de 2003. Requisitos para ejercer la profesión. Para poder ejercer 
legalmente la Ingeniería, sus profesiones afines o sus profesiones auxiliares en 
el territorio nacional, en las ramas o especialidades regidas por la presente ley, 

se requiere estar matriculado o inscrito en el Registro Profesional respectivo, 
que seguirá llevando el COPNIA, lo cual se acreditará con la presentación de la 

tarjeta o documento adoptado por este para tal fin. 
 

Y el artículo 12 de la Ley 842 de 2003, EXPERIENCIA PROFESIONAL. Para los 
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efectos del ejercicio de la ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o 

auxiliares, la experiencia profesional solo se computará a partir de la fecha de 
expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional, 
respectivamente. Todas las matrículas profesionales, certificadas de inscripción 

profesional y certificados de matrícula otorgados con anterioridad a la vigencia 
de la presente ley conservan su validez y se presumen auténticas. 

 
Para el caso de arquitectos, en virtud del artículo 4° de la Ley 435 de 1998 “De 

la tarjeta de Matrícula Profesional de los Arquitectos. Sólo podrá obtener tarjeta 
de matrícula profesional de Arquitecto, ejercer la profesión y usar el respectivo 
título dentro del territorio nacional, quienes: A) Hayan adquirido o adquieran el 

título de Arquitecto, otorgado por instituciones de educación superior 
oficialmente reconocidas. B) Hayan adquirido o adquieran el título de Arquitecto 

en instituciones de educación superior que funcionen en países con los cuales 
Colombia haya celebrado tratados o convenios sobre reciprocidad de títulos. C) 
Hayan adquirido o adquieran el título de Arquitecto en instituciones de educación 

superior que funcionen en países con los cuales Colombia no haya celebrado 
tratados o convenios sobre equivalencia de títulos, siempre y cuando hayan 

cumplido con el requerimiento de homologación y convalidación de títulos ante 
las autoridades competentes de acuerdo con las normas vigentes.” 

 
3.1 DESMONTE DE ENCHAPE EXISTENTE 
 

DESCRIPCIÓN. 
Este ítem se refiere a la ejecución de los trabajos para el desmonte de enchape 
actualmente instalado, donde se retiraran las piezas, uniones y sobrantes, con 

el fin de retirarla del sitio en la que se encuentra y ser reubicados para efectos 
de que la apariencia del espacio mejore; EL CONTRATISTA ejecutará esta 

actividad, teniendo especial cuidado en la remoción, para lo cual debe tener las 
precauciones necesarias para no afectar el estado de la construcción o 
dependencias vecinas, u obras ya ejecutadas, además de realizar actividades 

que no atenten contra la seguridad del personal de obra y terceros. 
 

Esta actividad se realizará de manera cuidadosa pues los elementos podrán ser 
almacenados o reutilizados, por tanto, no deberán de sufrir ningún daño.  
  

En caso particular de actividades de obra mal ejecutada por EL CONTRATISTA 
todos los trabajos que sean necesarios ejecutar lo será por cuenta y cargo de EL 

CONTRATISTA.  
 

MATERIALES. 
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Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 

La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) de las áreas 
intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del supervisor 

y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato. 
 

3.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA 

 
DESCRIPCIÓN. 

 
EL CONTRATISTA ejecutará estos trabajos utilizando la herramienta y el personal 
calificado, alineando debidamente cada una de las tabletas y emboquillando 

posteriormente con cemento blanco o boquilla. 
 

Para un espacio determinado se debe utilizar material del mismo lote, cuando 
por las dimensiones del área a cubrir ello no sea posible, pueden mezclarse 
baldosas, laminas o tabletas de dos lotes diferentes buscando obtener una 

distribución de apariencia uniforme. 
 

El recorte de piezas deberá hacerse con cortadora a fin de que no se produzcan 
saltaduras o ralladuras en el esmalte. La distribución del enchapado se hará en 
tal forma, que las láminas recortadas queden en los sitios menos visibles de cada 

espacio. 
 

Las juntas se sellarán con una lechada de cemento blanco. Antes de que la 
lechada se seque completamente, deberá limpiarse con una estopa la superficie 
dejándola libre de resaltos y salientes en sus uniones.  

 
MATERIALES. 

 
Piso en cerámica de 45 X 45 cm referencia a convenir en acuerdo con la 

supervisión del contrato.  
Todo lo necesario para su instalación. 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 

La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, 
previa verificación, revisión y aprobación por parte del Supervisor y el pago se 
hará tomando el precio unitario establecido en el contrato. 
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3.3 DEMOLICIÓN DE PISO CERÁMICO EXISTENTE 
 

DESCRIPCIÓN. 
Este ítem se refiere a la ejecución de los trabajos para la demolición de piso 

cerámico actualmente instalado, donde se retiraran las piezas, uniones y 
sobrantes, con el fin de retirarla del sitio en la que se encuentra y ser reubicados 

para efectos de que la apariencia del espacio mejore; EL CONTRATISTA 
ejecutará esta actividad, teniendo especial cuidado en la remoción, para lo cual 
debe tener las precauciones necesarias para no afectar el estado de la 

construcción o dependencias vecinas, u obras ya ejecutadas, además de realizar 
actividades que no atenten contra la seguridad del personal de obra y terceros. 

 
Esta actividad se realizará de manera cuidadosa pues los elementos podrán ser 
almacenados o reutilizados, por tanto, no deberán de sufrir ningún daño. 

  
En caso particular de actividades de obra mal ejecutada por EL CONTRATISTA 

todos los trabajos que sean necesarios ejecutar lo será por cuenta y cargo de EL 
CONTRATISTA.  
 

MATERIALES. 
 

Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 
La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) de las áreas 

intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del supervisor 
o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido 
en el contrato. 
 

3.4 DESMONTE DE LÁMPARAS LED INSTALADAS 

 
DESCRIPCIÓN. 
Este ítem se refiere a la ejecución de los trabajos para el desmonte y/o 

cancelación de las lámparas que se encuentren instaladas, incluye retiro de 
cableado existentes de las áreas a remodelar; desmontando tomas, circuitos 

eléctricos, cableado y accesorios desde los tableros generales ubicados en los 
sitios que indiquen los planos arquitectónicos o el supervisor. 
 

Se debe tener especial cuidado en la remoción de los elementos que puedan ser 
reutilizados y almacenarlos en forma adecuada para que no sufran daños, 
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conservándolos y protegiéndolos con el fin de que puedan ser reinstalados o 

reubicados posteriormente. 
 
Aquellos elementos que se encuentren en buen estado y que no vayan a ser 

reubicados o reinstalados deberán entregarse al Contratante y/o el supervisor 
debidamente ordenados e inventariados. Se debe incluir dentro de estos ítems 

el costo de acarreo interno dentro de la obra.  
 
Aquellos elementos que vayan a ser desechados deben ser ubicados 

provisionalmente en el sitio que EL CONTRATISTA y/o el supervisor de contrato 
lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios permitidos por 

las autoridades pertinentes. 
 

MATERIALES. 
 
Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 
La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UN) ejecutadas, de las 
áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del 

Interventor y/o supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el 

precio unitario establecido en el contrato. 
 

3.5 DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA EXISTENTE 
 

DESCRIPCIÓN. 
Este ítem se refiere a la ejecución de los trabajos necesarios para el demolición 
de mampostería en predio a intervenir para el correcto desarrollo de la obra, EL 

CONTRATISTA ejecutará las demoliciones con herramienta de mano menor o 
herramienta pesada, que le sean ordenadas por el interventor o supervisor, 

teniendo especial cuidado en la remoción de aquellos sitios que se encuentran 
cerca a los muros exteriores de la vivienda, para lo cual debe tener las 

precauciones necesarias para no afectar el estado de la construcción o 
dependencias vecinas, u obras ya ejecutadas y realizar actividades que no 
atenten contra la seguridad del personal de obra y terceros.  

  
Se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa 

aprobación por parte de la interventoría y/o supervisión. Se deben incluir dentro 
de este ítem el costo de acarreo interno dentro de la obra como hacia el exterior. 
Los escombros dentro de la obra deben ser ubicados provisionalmente en el sitio 

que la interventoría lo determine y en el exterior deben ser depositados en los 
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sitios autorizados por las autoridades municipales, para lo cual deberán 

presentarse con cada viaje el respectivo comprobante expedido por el sitio de 
descargue. 
 

MATERIALES. 
 

Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 
La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) de las áreas 

intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del supervisor 
o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido 

en el contrato. 
 

3.6 CONSTRUCCIÓN DE MURO EN BLOQUE #4 
 

DESCRIPCIÓN. 
Este ítem se refiere a la ejecución de los trabajos necesarios para la elaboración 

de todos los muros que se levanten en mampostería, se realizarán en bloque de 
arcilla Nº 4 y se construirán de acuerdo con la localización y dimensiones de los 

planos arquitectónicos y se deberán entregar perfectamente plomados y limpios 
por las dos caras para la posterior aplicación de pañetes. 
 

El mortero de pega será de proporción 1:3 y el espesor de la junta no excederá 
1 cm y el borde de la junta debe coincidir con la cara del bloque, así mismo la 

mampostería deberá llegar hasta la placa superior, buscando que esta quede 
completamente asegurada o debe ser confinada mediante vigas y columnetas. 
 

Los bloques para ser colocados deben tener por lo menos 28 días de fabricación 
y sus filos encontrarse en perfectas condiciones y las juntas verticales de dos 

hiladas consecutivas deben estar corridas por lo menos ¼ de la dimensión del 
bloque considerado. 
 

Se deberá prever dilataciones contra la estructura en icopor para amortiguar los 
efectos en un posible movimiento telúrico cuando esta situación se presente. 

 
Este ítem se refiere también a la construcción de los dinteles que se elaboraran 
sobre puertas y ventanas nuevas, en ladrillo hueco, concreto y refuerzo de 3/8”. 

Estos dinteles tendrán una longitud superior a la del vano por lo menos treinta 
cm, repartidos en proporción igual a cada lado. 
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MATERIALES. 

 
Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 

La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) de las áreas 
intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Supervisor 
o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido 

en el contrato. 
 

3.7 ANULACIÓN PUNTO HIDRÁULICO. TAPONAMIENTO 
 

DESCRIPCIÓN. 

 
Contempla todos los trabajos necesarios para desmontar aparatos sanitarios, 
lavamanos, orinales, con el fin de reemplazarlos o para realizar arreglos en las 

instalaciones hidráulicas y/o sanitarias. Dentro de esta actividad se debe tener 
especial cuidado en el desmonte de elementos que deban ser desarmados y 

desmontados sin dañarlos para su posterior reutilización, que no sean elementos 
de tipo estructural, que no afecten el estado de las construcciones vecinas u 

obras ya ejecutadas y que no atenten contra la seguridad del personal de obra 
y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial 
y la previa aprobación por parte de la supervisión de contrato. Se deben incluir 

dentro de este ítem el costo de acarreo interno dentro de la obra como hacia el 
exterior. Si se solicitan el taponamiento de las salidas resultantes, se debe 

garantizar el sellamiento total. 
 
MATERIALES. 

 
Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 

La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UN) ejecutadas, de las 
áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del 

Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el 

precio unitario establecido en el contrato. 
 
3.8  RETIRO DE CABLEADO UTP Y ELÉCTRICO. 
 

DESCRIPCIÓN 
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Este ítem se refiere a la ejecución de los trabajos para el desmonte del cableado 
UTP y eléctrico, retirando canaletas, y salidas usadas por estos puntos con el fin 
de retirarla del sitio en la que se encuentra y ser reubicados para efectos de que 

la apariencia del espacio mejore; EL CONTRATISTA ejecutará esta actividad, 
según lo acordado y aprobado en planos, ateniendo especial cuidado en la 

remoción, para lo cual debe tener las precauciones necesarias para no afectar el 
estado de la construcción o dependencias vecinas, u obras ya ejecutadas, 
además de realizar actividades que no atenten contra la seguridad del personal 

de obra y terceros 
 

Esta actividad se realizará de manera cuidadosa pues los elementos podrán ser 
almacenados o reutilizados, por tanto, no deberán de sufrir ningún daño y se 

informará a LA UNIDAD.  
  
En caso particular de actividades de obra mal ejecutada por EL CONTRATISTA 

todos los trabajos que sean necesarios ejecutar lo será por cuenta y cargo de EL 
CONTRATISTA.  

 
MATERIALES 
 

Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La medida para pago será la cantidad de METROS LINEALES (ML) ejecutados, 

de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del 
Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el 

precio unitario establecido en el contrato. 
 
3.9  DESMONTE DE SALIDAS DE VOZ Y DATOS 

 
DESCRIPCIÓN 

 
Este ítem se refiere a la ejecución de los trabajos para el desmonte de salida de 
voz y datos, donde se cancelan las salidas, canaletas, conexiones expuestas 

entre otras, con el fin de retirarla del sitio en la que se encuentra y ser reubicados 
para efectos de que la apariencia del espacio mejore; EL CONTRATISTA 

ejecutará esta actividad, según lo acordado y aprobado en planos, ateniendo 
especial cuidado en la remoción, para lo cual debe tener las precauciones 
necesarias para no afectar el estado de la construcción o dependencias vecinas, 
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u obras ya ejecutadas, además de realizar actividades que no atenten contra la 

seguridad del personal de obra y terceros.  
 
Se debe tener especial cuidado en la remoción de los elementos que puedan ser 

reutilizados y almacenarlos en forma adecuada para que no sufran daños, 
conservándolos y protegiéndolos con el fin de que puedan ser reinstalados o 

reubicados posteriormente. 
 
Esta actividad se realizará de manera cuidadosa pues los elementos podrán ser 

almacenados o reutilizados, por tanto, no deberán de sufrir ningún daño y se 
informará a la entidad contratante.  

  
En caso particular de actividades de obra mal ejecutada por EL CONTRATISTA 

todos los trabajos que sean necesarios ejecutar lo será por cuenta y cargo del 
contratista. 
 

MATERIALES 
 

Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 
La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UN) ejecutadas, de las 

áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del 
Interventor y/o supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el 
precio unitario establecido en el contrato. 

 
3.10 DESMONTE DE SALIDAS NORMALES Y REGULADAS 

 
DESCRIPCIÓN 
 

Este ítem se refiere a la ejecución de los trabajos para el desmonte y/o 
cancelación las salidas eléctricas normales y reguladas como las salidas de voz 

y datos incluye retiro de cableado existentes de las áreas a remodelar; 
desmontando tomas, circuitos eléctricos, cableado y accesorios desde los 
tableros generales y racks ubicados en los sitios que indiquen los planos 

arquitectónicos o el supervisor. 
 

Se debe tener especial cuidado en la remoción de los elementos que puedan ser 
reutilizados y almacenarlos en forma adecuada para que no sufran daños, 
conservándolos y protegiéndolos con el fin de que puedan ser reinstalados o 

reubicados posteriormente. 
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Aquellos elementos que se encuentren en buen estado y que no vayan a ser 
reubicados o reinstalados deberán entregarse al Contratante y/o el Interventor 
debidamente ordenados e inventariados. Se debe incluir dentro de estos ítems 

el costo de acarreo interno dentro de la obra.  
 

Aquellos elementos que vayan a ser desechados deben ser ubicados 
provisionalmente en el sitio que el Contratante y/o el Interventor de obra lo 
determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios permitidos por las 

autoridades.  
 

MATERIALES 
 

Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 
La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UN) ejecutadas, de las 

áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del 
Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el 

precio unitario establecido en| el contrato. 
 
3.11 PAÑETE 1:3, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES LINEALES. 

 
DESCRIPCIÓN 

 
Este ítem se refiere a la ejecución de los trabajos para el desmonte y/o 
cancelación las salidas eléctricas normales y reguladas como las salidas de voz 

y datos incluye retiro de cableado existentes de las áreas a remodelar; 
desmontando tomas, circuitos eléctricos, cableado y accesorios desde los 

tableros generales y racks ubicados en los sitios que indiquen los planos 
arquitectónicos o el supervisor. 
 

Se debe tener especial cuidado en la remoción de los elementos que puedan ser 
reutilizados y almacenarlos en forma adecuada para que no sufran daños, 

conservándolos y protegiéndolos con el fin de que puedan ser reinstalados o 
reubicados posteriormente. 

 
Aquellos elementos que se encuentren en buen estado y que no vayan a ser 
reubicados o reinstalados deberán entregarse al supervisor y/o el Interventor 

debidamente ordenados e inventariados. Se debe incluir dentro de estos ítems 
el costo de acarreo interno dentro de la obra.  
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Aquellos elementos que vayan a ser desechados deben ser ubicados 
provisionalmente en el sitio que el supervisor de contrato lo determine y en el 
exterior deben ser depositados en los sitios permitidos por las autoridades.  

 
MATERIALES. 

 
Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 

La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) de las áreas 
intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del supervisor 

o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido 
en el contrato. 

 
3.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA SENCILLA INTERIOR 

ENTAMBORADA 

 
DESCRIPCIÓN 
 

Este ítem se refiere a la ejecución de los trabajos para el suministro e instalación 
de puerta interior sencilla entamborada sencilla, bastidor de madera y paneles 

en tablero contrachapado. Incluye todo el material para su correcto 
funcionamiento, y acabados.  

 
Se debe de identificar el área a trabajar, y el modelo de puerta acordado entre 
EL CONTRATISTA y LA UNIDAD. 

 
En caso particular de actividades de obra mal ejecutada por EL CONTRATISTA 

todos los trabajos que sean necesarios ejecutar lo será por cuenta y cargo de EL 
CONTRATISTA 
  

Se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa 
aprobación por parte de la interventoría o supervisión. Se deben incluir dentro 

de este ítem el costo de acarreo interno dentro de la obra como hacia el exterior. 
Los retazos de material o basura dentro de la obra deben ser ubicados 
provisionalmente en el sitio que la interventoría o el supervisor lo determine y 

en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados por las autoridades 
municipales, para lo cual deberán presentarse con cada viaje el respectivo 

comprobante expedido por el sitio de descargue. 
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MATERIALES 

 
Enchape en triplex okume 
Barniz transparente 

Cerradura poma en madera tipo bell wood platinum o similar 
Todo lo necesario para su instalación. 

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 

La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) de las áreas 
intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del supervisor 

o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido 
en el contrato. 

 
3.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA 
 

DESCRIPCIÓN 
 

El ítem se refiere al suministro e instalación de guarda escoba en madera pintado 
con vinilo negro en una altura de 10 cm, el cual se pegará a los muros con 
pegante tipo o similar. Las juntas se sellarán con una lechada de cemento 

coloreado. Cuando sea necesario hacer cortes en el guarda escoba, éstos se 
colocarán en las partes menos visibles. 

 
En caso particular de actividades de obra mal ejecutada por EL CONTRATISTA 
todos los trabajos que sean necesarios ejecutar lo será por cuenta y cargo de EL 

CONTRATISTA. 
  

Se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa 
aprobación por parte de la interventoría o supervisión. Se deben incluir dentro 
de este ítem el costo de acarreo interno dentro de la obra como hacia el exterior 

de la basura y retazos de material sobrante. 
 

MATERIALES 
 
Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 
La medida para pago será la cantidad de METROS LINEALES (ML) ejecutados, 

previa verificación, revisión y aprobación por parte del supervisor y el pago se 
hará tomando el precio unitario establecido en el contrato. 
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3.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO. 
 
DESCRIPCIÓN 

 
Este ítem se refiere la aplicación de estuco y vinilo sobre muros interiores, 

incluye, resanes, filos y dilataciones, además de todo el material y herramienta 
requerida para su correcta ejecución y funcionamiento. 
 

La superficie de trabajo debe estar limpia, libre de elementos punzantes y lisas.  
 

Se aplica una capa de estuco sobre el muro en dirección ascendente de manera 
lisa a lo largo de toda la superficie a tratarse, se aplicarán tres capas para tapar 

todas las porosidades que puedan tener los muros, después de este paso, se 
deja secar la superficie y se procede a lijar con ayuda de una maquina lijadora 
para afinar el muro y retirar cualquier imperfección para su posterior aplicación 

de pintura.  
 

MATERIALES 
 
Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 
La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) de las áreas 

intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del supervisor 
o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido 
en el contrato. 

 
3.15  MURO EN DRYWALL DE E= 12 CM 

 
DESCRIPCIÓN 
 

Se refiere al suministro de materiales, equipo, mano de obra, ejecución y todo 
lo necesario para la instalación de muro en Dry Wall, que tiene como objetivo 

dar un acabado óptimo a los diferentes espacios. Las propiedades que debe 
cumplir son: aislamiento térmico, aislamiento acústico, regulador hidrotérmico, 
resistencia al fuego. 

 
El sistema de fijación consiste en una estructura metálica de soporte, en 

perfilería rolada calibre 26. Se fijan los perfiles para muros tipo vigueta, omegas, 
canales y ángulos con tornillos o clavos para concreto o clavo disparado, y 
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tirantes metálicos galvanizados calibre 22 de 1/2. El tirante metálico va fijado al 

techo mediante pernos de fijación quedando el elemento al nivel deseado. El 
sistema de perfiles se define como oculto. 
 

Las láminas de yeso o PVC se fijan con los tornillos autorroscantes de 1"x 6 a 
una distancia máxima de 30 cm (centro a centro) en la mitad de la lámina y en 

los bordes de las uniones. Las láminas pueden ser colocadas tanto horizontal 
como verticalmente. 
 

MATERIALES. 
 

Láminas de yeso o PVC, similar para cielo raso de ½” estándar. Perfilería rolada: 
viguetas, canales, omegas, ángulos calibre 26. Cinta de papel perforado y cinta 

de malla. Tornillos autorroscantes 7/16"x 7, Tornillos autorroscantes 1" x 6, 5/8" 
x 6, Reborde largo 2.44 m calibre 26. Masilla para yeso de alta calidad. 
 

Cortes: Los cortes se realizarán con sierra circular y caladoras, equipada con 
discos circulares de pastillas de tungsteno y extractor de polvo. Las sierras 

circulares deben ser usadas por personas entrenadas. El uso de una mesa de 
corte será de mucha utilidad. 
 

Perforaciones: Para perforar debe usarse un taladro manual o eléctrico (no de 
percusión). Las brocas deben ser del tipo HSS. Debe usarse un soporte rígido 

para asegurar una perforación limpia.  

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, 
previa verificación, revisión y aprobación por parte del Supervisor y el pago se 

hará tomando el precio unitario establecido en el contrato. 
 

3.16  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO 
 
DESCRIPCIÓN 

Se refiere al suministro de materiales, equipo, mano de obra, ejecución y todo 
lo necesario para la instalación de cielo raso en yeso o PVC, que tiene como 

objetivo dar un acabado óptimo a los diferentes espacios. Las propiedades que 
debe cumplir son: aislamiento térmico, aislamiento acústico, regulador 
hidrotérmico, Resistencia al fuego. 

 
El sistema de fijación considera estructura metálica de soporte, en perfilería 

rolada calibre 26. Se fijan los perfiles para cielo raso tipo vigueta, omegas, 
canales y ángulos con tornillos o clavos para concreto o clavo disparado, y 
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tirantes metálicos galvanizados calibre 22 de 1/2. El tirante metálico va fijado al 

techo mediante pernos de fijación quedando el elemento al nivel deseado. El 
sistema de perfiles se define como oculto. 
 

Las láminas de yeso o PVC, se fijan con los tornillos autorroscantes de 1"x 6 a 
una distancia máxima de 30 cm (centro a centro) en la mitad de la lámina y en 

los bordes de las uniones. Las láminas pueden ser colocadas tanto horizontal 
como verticalmente. 
 

Cortes: Los cortes se realizarán con sierra circular y caladoras, equipada con 
discos circulares de pastillas de tungsteno y extractor de polvo. Las sierras 

circulares deben ser usadas por personas entrenadas. El uso de una mesa de 
corte será de mucha utilidad. 

 
MATERIALES. 
 

Láminas de yeso o PVC, para cielo raso de ½” estándar. Perfilería rolada: 
viguetas, canales, omegas, ángulos calibre 26. Cinta de papel perforado y cinta 

de malla. Tornillos autorroscantes 7/16"x 7, Tornillos autorroscantes 1" x 6, 5/8" 
x 6, Reborde largo 2.44 m calibre 26.  
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 

La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, 
previa verificación, revisión y aprobación por parte del supervisor y el pago se 
hará tomando el precio unitario establecido en el contrato. 

 
3.17  SALIDA ELÉCTRICA NORMAL 

 
DESCRIPCIÓN 
 

Tomacorrientes de uso general y de voltaje normal deben cumplir la Norma 
NEMA 5-15R, 8280-IGW trifilares dobles, trifilares, polo plano y polo a tierra, 

tapa blanca, polo a tierra aislado, con una capacidad de 15A, 125V, grado 
hospitalario, con terminales de tornillos apropiados para recibir alambre o cable 
número 12 y 10, se instalarán en posición horizontal cuando sea en pared o en 

canaleta. Deberán ser listados UL, deberá anexarse la certificación RETIE que 
aplique, el color se definirá en la obra. 

 
Los tomacorrientes del sistema regulados llevarán adicionalmente tierra aislada. 
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Los cables de tomacorrientes serán totalmente identificados dentro de los 

tableros de distribución con los números de circuitos indicados; teniendo en 
cuenta que las etiquetas o rótulos utilizados sean aislantes. 
 

Toda punta de cable o empalme llevará terminales o conectores apropiados para 
el número y calibre de los conductores. 

 
MATERIALES 
 

Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 

La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UN) ejecutadas, de las 
áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del 
Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el 

precio unitario establecido en el contrato. 

 
3.18  PINTURA INTERIOR SOBRE MUROS. 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Este ítem se refiere a la aplicación de vinilo tipo I a dos manos, previamente 

ejecutando los resanes correspondientes con yeso, lijando y reconstruyendo filos 
y dilataciones. Para este ítem se utilizará pintura de primera calidad. 

Previamente EL CONTRATISTA suministrará él catálogo de pinturas para que el 
supervisor defina los colores para cada uno de los muros. Su aplicación se 
realizará con rodillo de felpa procurando que no queden grumos en la pared y 

retirando los elementos extraños que se puedan adherir a la pared, de tal forma 
que la superficie terminada quede completamente lisa y de un color uniforme. 

Su cuantificación se realizará por metro cuadrado incluyendo filos y dilataciones, 
se descontarán vanos de ventanas y puertas. 

 
MATERIALES 

Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, 
previa verificación, revisión y aprobación por parte del Supervisor y el pago se 

hará tomando el precio unitario establecido en el contrato. 
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3.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR 
 

 
DESCRIPCIÓN. 
Para lograr que algunas luces se manejen directamente desde las áreas que 

corresponden, EL CONTRATISTA debe suministrar los materiales necesarios para 
adecuar el control de estas. 

 
Los interruptores sencillos serán de tipo de incrustar, apropiados para 
instalaciones con corriente alterna, con una capacidad de 10A, 250V, de contacto 

mantenido, dos posiciones (abierta cerrada), con terminales de tornillo 
apropiados para recibir alambre de cobre de calibres No. 12 y No. 14 AWG, con 

herrajes, tornillos y placa anterior. Nunca se conectarán al conductor neutro. 
 
Los interruptores dobles, triples y los conmutables deberán tener características 

similares a las anteriores, y según el artículo 380-14 de la Norma NTC 2050. 
 

MATERIALES. 
 
Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 
La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UN) ejecutados, de las 

áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del 
Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el 
precio unitario establecido en el contrato. 

 
3.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO 

 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro y la instalación de puertas en vidrio de acuerdo con las 

medidas indicadas, fabricadas en aluminio y vidrio templado de 8 mm, encajado 
en peinazos superiores e inferiores en aluminio anodizado estructural. Para su 

instalación se deberán prever todos los elementos necesarios para su correcto 
montaje tales como chazos, niveladores, empaques, anclajes, chapas, etc. Las 
uniones verticales entre paneles de vidrio serán a tope debidamente selladas 

con silicona transparente, debiendo quedar correctamente alineadas y 
plomadas. 
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Incluye acabado tipo sand blasting, herrajes y todo lo necesario para su 

completa instalación. 
 
MATERIALES. 

 
Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 

La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, 
de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del 

supervisor y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el 
contrato. 

 
3.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN VIDRIO 
TEMPLADO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
Comprende el suministro y la instalación de ventanería en vidrio de acuerdo con 
las medidas indicadas, fabricadas en aluminio y vidrio templado de 8 mm, 

encajado en peinazos superiores e inferiores en aluminio anodizado estructural. 
Para su instalación se deberán prever todos los elementos necesarios para su 

correcto montaje tales como chazos, niveladores, empaques, anclajes, etc. Las 
uniones verticales entre paneles de vidrio serán a tope debidamente selladas 
con silicona transparente, debiendo quedar correctamente alineadas y plomada. 

 
Esta actividad incluye mano de obra, equipos y todos los elementos / materiales 

para su correcta instalación y funcionamiento.  
 
Incluye acabado tipo sand blasting, herrajes y todo lo necesario para su 

completa instalación. 
 

MATERIALES. 
 
Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 
La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, 
de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del 
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supervisor y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el 

contrato. 
 
3.22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN VIDRIO 

TEMPLADO 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Comprende el suministro y la instalación de divisiones en vidrio de acuerdo con 

las medidas indicadas, fabricadas en aluminio y vidrio templado de 8 mm, 
encajado en peinazos superiores e inferiores en aluminio anodizado estructural. 

Para su instalación se deberán prever todos los elementos necesarios para su 
correcto montaje tales como chazos, niveladores, empaques, anclajes, etc. Las 

uniones verticales entre paneles de vidrio serán a tope debidamente selladas 
con silicona transparente, debiendo quedar correctamente alineadas y plomada. 

 
Esta actividad incluye mano de obra, equipos y todos los elementos / materiales 
para su correcta instalación y funcionamiento.  

 
Incluye acabado tipo sand blasting, herrajes y todo lo necesario para su 
completa instalación. 

 
MATERIALES 

 
Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 

La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, 
de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del 

supervisor y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el 
contrato. 
 

3.23 INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL 
 

El Sistema eléctrico comprende la instalación de todos los elementos requeridos 
para entregar salidas reguladas y no reguladas en cada puesto de trabajo, Se 
debe aportar con la propuesta copia de certificados RETIE de los elementos como 

tomas, cable y protecciones eléctricos 
 

SI la sede cuenta con un sistema eléctrico con tableros eléctricos regulados y no 
regulados, con capacidad adicional, El CONTRATISTA previa visto bueno del 
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supervisor contemplará la adecuación y adición de los circuitos eléctricos 

existentes, la instalación de nuevas tomas eléctricas y la instalación de nuevos 
circuitos de ser necesario. 
 

Se debe contemplar: 
 

• Acometidas. (Hasta el TR) 
• Cableado horizontal 
• Circuitos Eléctricos Regulados. 

• Circuitos Eléctricos No Regulados. 
 

En ambos casos los cables de tomacorrientes serán totalmente identificados 
dentro de los tableros de distribución con los números de circuitos indicados en 

los planos; teniendo en cuenta que las etiquetas o rótulos utilizados sean 
aislantes. 
 

Todos los cables de energía deben ser AWG y tener aislamiento libre de 
halógenos, del calibre requerido según criterios de diseño y soportar la carga 

que se calcule de acuerdo con la cantidad de tomas que se instalen y la reserva 
adicional solicitada. 
 

En los edificios o lugares con alta concentración de personas, tales como los 
listados en la sección 518 de la NTC 2050, se deben utilizar conductores 

eléctricos con aislamiento o recubrimiento de muy bajo contenido de halógenos, 
no propagadores de llama y baja emisión de humos opacos, certificados según 
las normas IEC 60754-1-2, IEC 601034-2, IEC 331, IEC 332-1, IEC 331-2, IEC 

331-3 o equivalentes.” RETIE Artículo 20.2.9 literal g. 
 

Aquellos lugares que en cualquier momento se puedan reunir simultáneamente 
más de 50 personas. Por lo anterior deberá considerarse la necesidad de instalar 
cable Cero Halógenos, Anexar ficha Técnica. 

 
Toda punta de cable o empalme llevará terminales o conectores apropiados para 

el número y calibre de los conductores. 
 
Todas las acometidas deben garantizar una regulación inferior al 5%. 

 
La entrada y salida de los circuitos debe ser terminada con conectores de presión 

o terminales no soldables; en cada entrada se debe instalar un solo cable. 
 
Los conductores deben ser de fabricación reconocida y homologada 

nacionalmente y llevar grabado en su aislamiento las características mínimas 
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como: Calibre, aislamiento y marca. Se prefiere que todos los conductores 

utilizados sean de la misma marca. 
 
Los elementos de protección deben ser de fabricación reconocida y homologada 

nacionalmente. 
 

Los calibres de los cables a instalar de acuerdo con el diseño de la red y la 
definición de las cargas, debe establecerse teniendo en cuenta los valores 
permitidos de regulación de voltaje en la norma NEC. 

 
La instalación de todos los conductores del sistema eléctrico debe hacerse 

utilizando ductería EMT necesaria, buscando mantener condiciones de estética. 
Los tubos deben ser colocados debidamente en muros, techos y pisos, las 

regatas, resanes y acabados, dejando techos, muros en su estado original. Los 
accesorios de empalme serán del mismo tipo y las curvas serán prefabricadas y 
deben contar con todos sus accesorios de anclaje y cajas de paso. Así mismo, 

debe entrar en forma perpendicular a la superficie de llegada, a la que se 
empalmará mediante terminales. 

 
Los circuitos eléctricos que son transportados por tubería EMT deberán quedar 
protegidos por un alambre desnudo e igualmente conectado en las cajas 

metálicas instaladas. 
 

Así mismo, se deberá realizar la acometida eléctrica desde el tablero hasta la 
ubicación de la UPS cumpliendo con los requisitos anteriormente mencionados. 
 

Para los cálculos de carga se toma como base 250 VA por puesto de trabajo. 
 

Anexar las capacidades para cada una de las áreas. 
 
El diseño deberá proyectar requerimientos de carga adicional, el regulador no 

trabajará por ningún motivo al 90% de su capacidad. 
 

Al realizar el aforo de cargas, si la carga calculada supera la nominal de la 
protección e igualmente la del conductor de llegada al tablero, se debe proyectar 
la instalación de un nuevo circuito con su correspondiente tablero, el cual no 

debe superar requerimientos eléctricos de la capacidad instalada, se debe 
ejecutar de acuerdo con las especificaciones técnicas de las redes ya instaladas. 

 
Cada circuito deberá estar conformado por un número máximo de 5 tomas 
reguladas o 6 tomas no reguladas. Un circuito debe constar de: 
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· Interruptor mono polar 20 A 

· 5 Tomas reg. – 6 tomas No-reg. 
· Fase, neutro y tierra deben ser independientes para cada circuito. 
 

El troquel para las dos tomas eléctricas debe ser aparte a las tomas voz-datos. 
 

MATERIALES 
 
Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 
La medida para pago será la cantidad de un GLOBAL (GL) ejecutado en las áreas 

intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Supervisor 
o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido 
en el contrato. 

 
3.24 TABLERO PAU 

 
DESCRIPCIÓN 
 

El tablero PAU de uso general y de voltaje normal deben cumplir la Norma NEMA 
5-15R, 8280-IGW trifilares dobles, trifilares, polo plano y polo a tierra, se 

instalarán en posición que requiera la obra. Deberá anexarse la certificación 
RETIE que aplique. 
 

MATERIALES. 
 

Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 
La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UN) ejecutados, de las 

áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del 
Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el 
precio unitario establecido en el contrato. 

 
3.25  DINTEL EN MAMPOSTERÍA REFORZADO CON VARILLA DE 3/4" DE 

DIÁMETRO 
 
DESCRIPCIÓN 
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Este ítem se refiere a la ejecución de los trabajos necesarios para la elaboración 

de dintel en mampostería con cinta inferior en concreto reforzada con varilla de 
acero de diámetro de ¾ de pulgada, en el predio a intervenir esta actividad 
contará con todas las actividades y materiales de primera calidad para el 

correcto desarrollo y ejecución en obra. 
 

Se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa 
aprobación por parte de la interventoría o supervisión. Se deben incluir dentro 
de este ítem el costo de acarreo interno dentro de la obra como hacia el exterior. 

Los escombros dentro de la obra deben ser ubicados provisionalmente en el sitio 
que el supervisor lo determine y en el exterior deben ser depositados en los 

sitios autorizados por las autoridades municipales, para lo cual deberán 
presentarse con cada viaje el respectivo comprobante expedido por el sitio de 

descargue. 
 
MATERIALES. 

 
Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 

La medida para pago será la cantidad de METROS LINEALES (ML) ejecutados, 
previa verificación, revisión y aprobación por parte del supervisor y el pago se 

hará tomando el precio unitario establecido en el contrato. 
 
3.26       COLUMNETA CONCRETO  

 
DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere a la ejecución de los trabajos necesarios para la construcción 
de columneta en concreto con resistencia a la compresión de 3000 psi, reforzado 
con varilla de diámetro de ½ pulgada, será el elemento de confinamiento y 

rigidez de la puerta interior en la oficina requerida, esta actividad contará con 
todas las actividades y materiales de primera calidad para el correcto desarrollo 

y ejecución en obra. 
 
Se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa 

aprobación por parte de la interventoría o supervisión. Se deben incluir dentro 
de este ítem el costo de acarreo interno dentro de la obra como hacia el exterior. 

Los escombros dentro de la obra deben ser ubicados provisionalmente en el sitio 
que el supervisor lo determine y en el exterior deben ser depositados en los 
sitios autorizados por las autoridades municipales, para lo cual deberán 
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presentarse con cada viaje el respectivo comprobante expedido por el sitio de 

descargue. 
 
MATERIALES 

 
Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida para pago será la cantidad de METROS LINEALES (ML) ejecutados, 

de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del 
supervisor de contrato o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el 

precio unitario establecido en el contrato. 
 

3.27       DESMONTE DE CUBIERTA   
 
DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere a la ejecución de los trabajos para el desmonte de la cubierta 
actualmente instalada, donde se retiraran las piezas, uniones y sobrantes, con 

el fin de retirarla del sitio en la que se encuentra y ser reubicados para efectos 
de que la apariencia del espacio mejore y mejore la protección contra la 
intemperie; EL CONTRATISTA ejecutará esta actividad, teniendo especial 

cuidado en la remoción, para lo cual debe tener las precauciones necesarias para 
no afectar el estado de la construcción o dependencias vecinas, u obras ya 

ejecutadas, además de realizar actividades que no atenten contra la seguridad 
del personal de obra y terceros. 
 

Esta actividad se realizará de manera cuidadosa pues los elementos podrán ser 
almacenados o reutilizados, por tanto, no deberán de sufrir ningún daño.  

  
En caso particular de actividades de obra mal ejecutada por EL CONTRATISTA 
todos los trabajos que sean necesarios ejecutar lo será por cuenta y cargo de EL 

CONTRATISTA.  
 

MATERIALES 
 
Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, 
de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del 
supervisor y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el 

contrato. 
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3.28       INSTALACIÓN DE CUBIERTA   
 
DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere a la instalación de tejas termoacústica tipo Ecoroof 37 UPVC 
color verde, con pendiente conforme con la culata construida. Su instalación se 

realizará con puntos de fijación necesarios, los cuales se encuentran en la cresta 
de la teja para evitar que el viento la levante y su instalación se hará con traslapo 
tratando de dejar el mínimo de distancia entre una y otra pieza. 

 
MATERIALES 

 
Se determinarán de acuerdo con las necesidades específicas de cada obra.  

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, 

de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del 
supervisor y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el 

contrato. 
 
 


