ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

SED-CM-A-DCCEE-045-2023

RESUMEN (A) DE LA VERIFICACION ECONÓMICA

Nº	PROPONENTES		VALOR COSTEO				P1 - LOGIA 3 ASOCIADOS			P2 - INDESCO SAS BIC			P3 - INGCONSA SAS			P4 - GRUPO M&M CONSULTORIAS SAS			P5 - ARQUITECTURA Y URBANISMO SIGLO XXI SAS		
		HONORARIOS	CANTIDAD /MESES	DEDICACIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO
1	DIRECTOR DE CONSULTORÍA- ESPECIALISTA EN URBANISMO	$ 12.000.000,00	9	50%	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00	9	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00	9	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00	9	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00	9	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00	9	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00
2	ARQUITECTO ESPECIALISTA EN DISEÑO	$ 12.000.000,00	9	50%	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00	9	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00	9	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00	9	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00	9	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00	9	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00
3	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	$ 10.940.000,00	9	25%	$ 2.735.000,00	$ 24.615.000,00	9	$ 2.735.000,00	$ 24.615.000,00	9	$ 2.735.000,00	$ 24.615.000,00	9	$ 2.735.000,00	$ 24.615.000,00	9	$ 2.735.000,00	$ 24.615.000,00	9	$ 2.735.000,00	$ 24.615.000,00
4	ESPECIALISTA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	$ 10.940.000,00	9	10%	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00
5	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ 10.940.000,00	9	10%	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00
6	ESPECIALISTA HIDROSANITARIO-RED CONTRA INCENDIO Y GAS C	$ 10.940.000,00	9	20%	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00	9	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00	9	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00	9	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00	9	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00	9	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00
7	ESPECIALISTA ELÉCTRICO	$ 9.912.000,00	9	20%	$ 1.982.400,00	$ 17.841.600,00	9	$ 1.982.000,00	$ 17.838.000,00	9	$ 1.982.400,00	$ 17.841.600,00	9	$ 1.982.400,00	$ 17.841.600,00	9	$ 1.982.400,00	$ 17.841.600,00	9	$ 1.982.400,00	$ 17.841.600,00
8	ESPECIALISTA EN CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y BIOCLIMÁTICA	$ 10.940.000,00	9	20%	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00	9	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00	9	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00	9	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00	9	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00	9	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00
9	PROFESIONAL DE COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	$ 8.920.000,00	9	25%	$ 2.230.000,00	$ 20.070.000,00	9	$ 2.230.000,00	$ 20.070.000,00	9	$ 2.230.000,00	$ 20.070.000,00	9	$ 2.230.000,00	$ 20.070.000,00	9	$ 2.230.000,00	$ 20.070.000,00	9	$ 2.230.000,00	$ 20.070.000,00
10	ESPECIALISTA FORESTAL	$ 8.920.000,00	9	10%	$ 892.000,00	$ 8.028.000,00	9	$ 892.000,00	$ 8.028.000,00	9	$ 892.000,00	$ 8.028.000,00	9	$ 892.000,00	$ 8.028.000,00	9	$ 892.000,00	$ 8.028.000,00	9	$ 892.000,00	$ 8.028.000,00
11	ESPECIALISTA PAISAJISTICA	$ 10.940.000,00	9	10%	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00
12	ESPECIALISTA EN ACÚSTICA	$ 9.912.000,00	9	10%	$ 991.200,00	$ 8.920.800,00	9	$ 991.200,00	$ 8.920.800,00	9	$ 991.200,00	$ 8.920.800,00	9	$ 991.200,00	$ 8.920.800,00	9	$ 991.200,00	$ 8.920.800,00	9	$ 991.200,00	$ 8.920.800,00
13	PROFESIONAL BIM	$ 8.920.000,00	9	50%	$ 4.460.000,00	$ 40.140.000,00	9	$ 4.460.000,00	$ 40.140.000,00	9	$ 4.460.000,00	$ 40.140.000,00	9	$ 4.460.000,00	$ 40.140.000,00	9	$ 4.460.000,00	$ 40.140.000,00	9	$ 4.460.000,00	$ 40.140.000,00
14	PROFESIONAL DE APOYO	$ 5.670.000,00	9	100%	$ 5.670.000,00	$ 51.030.000,00	9	$ 5.670.000,00	$ 51.030.000,00	9	$ 5.670.000,00	$ 51.030.000,00	9	$ 5.670.000,00	$ 51.030.000,00	9	$ 5.670.000,00	$ 51.030.000,00	9	$ 5.670.000,00	$ 51.030.000,00
15	ABOGADO	$ 8.920.000,00	9	5%	$ 446.000,00	$ 4.014.000,00	9	$ 446.000,00	$ 4.014.000,00	9	$ 446.000,00	$ 4.014.000,00	9	$ 446.000,00	$ 4.014.000,00	9	$ 446.000,00	$ 4.014.000,00	9	$ 446.000,00	$ 4.014.000,00
16	REVISOR INDEPENDIENTE DE DISEÑOS ESTRUCTURALES	$ 9.912.000,00	9	50%	$ 4.956.000,00	$ 44.604.000,00	9	$ 4.956.000,00	$ 44.604.000,00	9	$ 4.956.000,00	$ 44.604.000,00	9	$ 4.956.000,00	$ 44.604.000,00	9	$ 4.956.000,00	$ 44.604.000,00	9	$ 4.956.000,00	$ 44.604.000,00
15	TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA	$ 3.876.000,00	9	15%	$ 581.400,00	$ 5.232.600,00	9	$ 581.400,00	$ 5.232.600,00	9	$ 541.400,00	$ 4.872.600,00	9	$ 581.400,00	$ 5.232.600,00	9	$ 581.400,00	$ 5.232.600,00	9	$ 581.400,00	$ 5.232.600,00
18	GASTOS ADIMINISTRATIVOS	$ 7.458.044,55	9	100%	$ 67.122.401,00	$ 67.122.401,00	9	$ 7.458.000,00	$ 67.122.000,00	9	$ 7.492.154,98	$ 67.429.395,00	9	$ 7.458.044,44	$ 67.122.400,00	9	$ 7.458.044,00	$ 67.122.396,00	9	$ 7.458.044,00	$ 67.122.396,00
19	TOTAL COSTOS PERSONAL - ADMINISTRACIÓN - IMPUESTOS - GARANTÍAS - UTILIDAD ESTIMADA OFERTADO					$ 468.540.401,00	$ 468.536.400,00			$ 468.487.395,00			$ 468.540.400,00			$ 468.540.396,00			$ 468.540.396,00		
20	VALOR DE **IVA** PROPUESTA ECONOMICA OFERTADO					$ 89.022.676,00	$ 89.021.916,00			$ 89.012.605,00			$ 89.022.676,00			$ 89.022.675,00			$ 89.022.675,00		
21	VALOR TOTAL OFERTADO					**$ 557.563.077,00**	**$ 557.558.316,00**			**$ 557.500.000,00**			**$ 557.563.076,00**			**$ 557.563.071,00**			**$ 557.563.071,00**		
22	**VALOR TOTAL DE LA OFERTA VERIFICADO**								**$ 468.536.400,00**			**$ 468.487.395,00**			**$ 468.540.400,00**			**$ 468.540.396,00**			**$ 468.540.396,00**
22	**IVA (19%) VERIFICADO POR LA SED**								**$ 89.021.916,00**			**$ 89.012.605,00**			**$ 89.022.676,00**			**$ 89.022.675,00**			**$ 89.022.675,00**
23	**VALOR TOTAL INTERVENTORIA GRUPO 1 REVISADO POR SED**								**$ 557.558.316,00**			**$ 557.500.000,00**			**$ 557.563.076,00**			**$ 557.563.071,00**			**$ 557.563.071,00**
24	**VERIFICACIÓN DEL VALOR DEL IVA**						CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE		
25	**FORMATO ECONÓMICO SUSCRITO POR REPRESENTANTE LEGAL**						CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE		
26	**VALOR TOTAL PLATAFORMA SECOP II**						$ 557.558.316,00			$ 557.500.000,00			$ 557.563.077,00			$ 557.563.071,00			$ 557.563.071,00		
27	**VALIDACIÓN ENTRE VALORES TOTALES (VALOR TOTAL VERIFICADO POR LA SED Y VALOR TOTAL DILIGENCIADO EN SECOP II)**						CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE		
28	**CUMPLE O NO CUMPLE VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA**						CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE		
							P1 - LOGIA 3 ASOCIADOS			**P2 - INDESCO SAS BIC**			**P3 - INGCONSA SAS**			**P4 - GRUPO M&M CONSULTORIAS SAS**			**P5 - ARQUITECTURA Y URBANISMO SIGLO XXI SAS**		
OBSERVACIONES:													"EL PROPONENTE EN LA CASILLA DE "GASTOS ADMINISTRATIVOS" NUMERAL 2.1.1 NO INDICA EL VALOR DEL PRECIO UNITARIO OFERTADO. POR LO ANTERIORMENTE MENCIONADO, EL PROPONENTE EN EL TERMINO DE TRASLADO FIJADO EN EL CRONOGRAMA DEL PROCESO DEBERÁ ALLEGAR LA PROPUESTA ECONÓMICA CONFORME A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL "4.6.1 PROPUESTA ECONÓMICA Y DEMÁS REQUISITOS DEL PLIEGO DE CONDICIONES"" TENIENDO PRESENTE NO INCURRIR EN LAS CAUSALES DE RECHAZO SEÑALADAS EN EL CAPITULO 6 DEL PLIEGO DE CONDICIONES." EL PROPONENTE EN EL TERMINO DE TRASLADO EL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023, MEDIANTE MENSAJE No. CO1.MSG.522649, APORTÓ EL FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA CON EL VALOR DEL PRECIO UNITARIO OFERTADO PARA LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS. UNA VEZ VERIFICADA ARITMÉTICAMENTE LA PROPUESTA ECONÓMICA SE EVIDENCIA QUE CUMPLE CON LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 4.6.1 PROPUESTA ECONÓMICA Y DEMÁS REQUISITOS DEL PLIEGO DE CONDICIONES.						

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

SED-CM-A-DCCEE-045-2023

RESUMEN (A) DE LA VERIFICACION ECONÓMICA

Nº	PROPONENTES		VALOR COSTEO				P6 - CONSORCIO EDUCATIVO C&A			P7 - CONSORCIO INFRATUNJUELITO			P8 - CONSORCIO INTER EDUCATIVAS			P9 - JCM ESTUDIO SAS			P10 -CONSORCIO ALMA - ARA		
		HONORARIOS	CANTIDAD /MESES	DEDICACIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO
1	DIRECTOR DE CONSULTORÍA- ESPECIALISTA EN URBANISMO	$ 12.000.000,00	9	50%	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00	9	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00	9	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00	9	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00	9	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00	9	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00
2	ARQUITECTO ESPECIALISTA EN DISEÑO	$ 12.000.000,00	9	50%	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00	9	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00	9	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00	9	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00	9	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00	9	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00
3	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	$ 10.940.000,00	9	25%	$ 2.735.000,00	$ 24.615.000,00	9	$ 2.735.000,00	$ 24.615.000,00	9	$ 2.735.000,00	$ 24.615.000,00	9	$ 2.735.000,00	$ 24.615.000,00	9	$ 2.735.000,00	$ 24.615.000,00	9	$ 2.735.000,00	$ 24.615.000,00
4	ESPECIALISTA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	$ 10.940.000,00	9	10%	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00
5	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ 10.940.000,00	9	10%	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00
6	ESPECIALISTA HIDROSANITARIO-RED CONTRA INCENDIO Y GAS C	$ 10.940.000,00	9	20%	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00	9	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00	9	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00	9	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00	9	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00	9	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00
7	ESPECIALISTA ELÉCTRICO	$ 9.912.000,00	9	20%	$ 1.982.400,00	$ 17.841.600,00	9	$ 1.982.400,00	$ 17.841.600,00	9	$ 1.982.400,00	$ 17.841.600,00	9	$ 1.982.400,00	$ 17.841.600,00	9	$ 1.982.400,00	$ 17.841.600,00	9	$ 1.982.400,00	$ 17.841.600,00
8	ESPECIALISTA EN CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y BIOCLIMÁTICA	$ 10.940.000,00	9	20%	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00	9	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00	9	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00	9	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00	9	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00	9	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00
9	PROFESIONAL DE COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	$ 8.920.000,00	9	25%	$ 2.230.000,00	$ 20.070.000,00	9	$ 2.230.000,00	$ 20.070.000,00	9	$ 2.230.000,00	$ 20.070.000,00	9	$ 2.230.000,00	$ 20.070.000,00	9	$ 2.230.000,00	$ 20.070.000,00	9	$ 2.230.000,00	$ 20.070.000,00
10	ESPECIALISTA FORESTAL	$ 8.920.000,00	9	10%	$ 892.000,00	$ 8.028.000,00	9	$ 892.000,00	$ 8.028.000,00	9	$ 892.000,00	$ 8.028.000,00	9	$ 892.000,00	$ 8.028.000,00	9	$ 892.000,00	$ 8.028.000,00	9	$ 892.000,00	$ 8.028.000,00
11	ESPECIALISTA PAISAJISTICA	$ 10.940.000,00	9	10%	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00
12	ESPECIALISTA EN ACÚSTICA	$ 9.912.000,00	9	10%	$ 991.200,00	$ 8.920.800,00	9	$ 991.200,00	$ 8.920.800,00	9	$ 991.200,00	$ 8.920.800,00	9	$ 991.200,00	$ 8.920.800,00	9	$ 991.200,00	$ 8.920.800,00	9	$ 991.200,00	$ 8.920.800,00
13	PROFESIONAL BIM	$ 8.920.000,00	9	50%	$ 4.460.000,00	$ 40.140.000,00	9	$ 4.460.000,00	$ 40.140.000,00	9	$ 4.460.000,00	$ 40.140.000,00	9	$ 4.460.000,00	$ 40.140.000,00	9	$ 4.460.000,00	$ 40.140.000,00	9	$ 4.460.000,00	$ 40.140.000,00
14	PROFESIONAL DE APOYO	$ 5.670.000,00	9	100%	$ 5.670.000,00	$ 51.030.000,00	9	$ 5.670.000,00	$ 51.030.000,00	9	$ 5.670.000,00	$ 51.030.000,00	9	$ 5.670.000,00	$ 51.030.000,00	9	$ 5.670.000,00	$ 51.030.000,00	9	$ 5.670.000,00	$ 51.030.000,00
15	ABOGADO	$ 8.920.000,00	9	5%	$ 446.000,00	$ 4.014.000,00	9	$ 446.000,00	$ 4.014.000,00	9	$ 446.000,00	$ 4.014.000,00	9	$ 446.000,00	$ 4.014.000,00	9	$ 446.000,00	$ 4.014.000,00	9	$ 446.000,00	$ 4.014.000,00
16	REVISOR INDEPENDIENTE DE DISEÑOS ESTRUCTURALES	$ 9.912.000,00	9	50%	$ 4.956.000,00	$ 44.604.000,00	9	$ 4.956.000,00	$ 44.604.000,00	9	$ 4.956.000,00	$ 44.604.000,00	9	$ 4.956.000,00	$ 44.604.000,00	9	$ 4.956.000,00	$ 44.604.000,00	9	$ 4.956.000,00	$ 44.604.000,00
15	TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA	$ 3.876.000,00	9	15%	$ 581.400,00	$ 5.232.600,00	9	$ 581.400,00	$ 5.232.600,00	9	$ 581.400,00	$ 5.232.600,00	9	$ 581.400,00	$ 5.232.600,00	9	$ 581.400,00	$ 5.232.600,00	9	$ 581.400,00	$ 5.232.600,00
18	GASTOS ADIMINISTRATIVOS	$ 7.458.044,55	9	100%	$ 67.122.401,00	$ 67.122.401,00	9	$ 7.450.000,00	$ 67.050.000,00	9	$ 7.458.044,55	$ 67.122.401,00	9	$ 7.458.044,00	$ 67.122.396,00	9	$ 7.458.000,00	$ 67.122.000,00	9	$ 7.458.044,00	$ 67.122.396,00
19	TOTAL COSTOS PERSONAL - ADMINISTRACIÓN - IMPUESTOS - GARANTÍAS - UTILIDAD ESTIMADA OFERTADO					$ 468.540.401,00	$ 468.468.000,00			$ 468.540.401,00			$ 468.540.396,00			$ 468.540.000,00			$ 468.540.396,00		
20	VALOR DE **IVA** PROPUESTA ECONOMICA OFERTADO					$ 89.022.676,00	$ 89.008.920,00			$ 89.022.676,00			$ 89.022.675,00			$ 89.022.600,00			$ 89.022.675,00		
21	VALOR TOTAL OFERTADO					**$ 557.563.077,00**	**$ 557.476.920,00**			**$ 557.563.077,00**			**$ 557.563.071,00**			**$ 557.562.600,00**			**$ 557.563.071,00**		
22	**VALOR TOTAL DE LA OFERTA VERIFICADO**								**$ 468.468.000,00**			**$ 468.540.401,00**			**$ 468.540.396,00**			**$ 468.540.000,00**			**$ 468.540.396,00**
22	**IVA (19%) VERIFICADO POR LA SED**								**$ 89.008.920,00**			**$ 89.022.676,00**			**$ 89.022.675,00**			**$ 89.022.600,00**			**$ 89.022.675,00**
23	**VALOR TOTAL INTERVENTORIA GRUPO 1 REVISADO POR SED**								**$ 557.476.920,00**			**$ 557.563.077,00**			**$ 557.563.071,00**			**$ 557.562.600,00**			**$ 557.563.071,00**
24	**VERIFICACIÓN DEL VALOR DEL IVA**						CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE		
25	**FORMATO ECONÓMICO SUSCRITO POR REPRESENTANTE LEGAL**						CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE		
26	**VALOR TOTAL PLATAFORMA SECOP II**						$ 557.476.920,00			$ 557.563.077,00			$ 557.563.070,00			$ 557.562.600,00			$ 557.563.071,00		
27	**VALIDACIÓN ENTRE VALORES TOTALES (VALOR TOTAL VERIFICADO POR LA SED Y VALOR TOTAL DILIGENCIADO EN SECOP II)**						CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE		
28	**CUMPLE O NO CUMPLE VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA**						CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE		
							P6 - CONSORCIO EDUCATIVO C&A			**P7 - CONSORCIO INFRATUNJUELITO**			**P8 - CONSORCIO INTER EDUCATIVAS**			**P9 - JCM ESTUDIO SAS**			**P10 -CONSORCIO ALMA - ARA**		

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

SED-CM-A-DCCEE-045-2023

RESUMEN (A) DE LA VERIFICACION ECONÓMICA

Nº	PROPONENTES		VALOR COSTEO				P11 -CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SED			P12 - SODINSA SA			P13 - INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS			P14 - TRIPLE C SAS			P15 - CONSORCIO SEDES A&H 045		
		HONORARIOS	CANTIDAD /MESES	DEDICACIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO
1	DIRECTOR DE CONSULTORÍA- ESPECIALISTA EN URBANISMO	$ 12.000.000,00	9	50%	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00	9	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00	9	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00	9	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00	9	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00	9	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00
2	ARQUITECTO ESPECIALISTA EN DISEÑO	$ 12.000.000,00	9	50%	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00	9	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00	9	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00	9	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00	9	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00	9	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00
3	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	$ 10.940.000,00	9	25%	$ 2.735.000,00	$ 24.615.000,00	9	$ 2.735.000,00	$ 24.615.000,00	9	$ 2.735.000,00	$ 24.615.000,00	9	$ 2.735.000,00	$ 24.615.000,00	9	$ 2.735.000,00	$ 24.615.000,00	9	$ 2.735.000,00	$ 24.615.000,00
4	ESPECIALISTA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	$ 10.940.000,00	9	10%	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00
5	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ 10.940.000,00	9	10%	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00
6	ESPECIALISTA HIDROSANITARIO-RED CONTRA INCENDIO Y GAS C	$ 10.940.000,00	9	20%	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00	9	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00	9	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00	9	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00	9	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00	9	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00
7	ESPECIALISTA ELÉCTRICO	$ 9.912.000,00	9	20%	$ 1.982.400,00	$ 17.841.600,00	9	$ 1.982.400,00	$ 17.841.600,00	9	$ 1.982.400,00	$ 17.841.600,00	9	$ 1.982.400,00	$ 17.841.600,00	9	$ 1.982.400,00	$ 17.841.600,00	9	$ 1.982.400,00	$ 17.841.600,00
8	ESPECIALISTA EN CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y BIOCLIMÁTICA	$ 10.940.000,00	9	20%	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00	9	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00	9	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00	9	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00	9	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00	9	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00
9	PROFESIONAL DE COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	$ 8.920.000,00	9	25%	$ 2.230.000,00	$ 20.070.000,00	9	$ 2.230.000,00	$ 20.070.000,00	9	$ 2.230.000,00	$ 20.070.000,00	9	$ 2.230.000,00	$ 20.070.000,00	9	$ 2.230.000,00	$ 20.070.000,00	9	$ 2.230.000,00	$ 20.070.000,00
10	ESPECIALISTA FORESTAL	$ 8.920.000,00	9	10%	$ 892.000,00	$ 8.028.000,00	9	$ 892.000,00	$ 8.028.000,00	9	$ 892.000,00	$ 8.028.000,00	9	$ 892.000,00	$ 8.028.000,00	9	$ 892.000,00	$ 8.028.000,00	9	$ 892.000,00	$ 8.028.000,00
11	ESPECIALISTA PAISAJISTICA	$ 10.940.000,00	9	10%	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00
12	ESPECIALISTA EN ACÚSTICA	$ 9.912.000,00	9	10%	$ 991.200,00	$ 8.920.800,00	9	$ 991.200,00	$ 8.920.800,00	9	$ 991.200,00	$ 8.920.800,00	9	$ 991.200,00	$ 8.920.800,00	9	$ 991.200,00	$ 8.920.800,00	9	$ 991.200,00	$ 8.920.800,00
13	PROFESIONAL BIM	$ 8.920.000,00	9	50%	$ 4.460.000,00	$ 40.140.000,00	9	$ 4.460.000,00	$ 40.140.000,00	9	$ 4.460.000,00	$ 40.140.000,00	9	$ 4.460.000,00	$ 40.140.000,00	9	$ 4.460.000,00	$ 40.140.000,00	9	$ 4.460.000,00	$ 40.140.000,00
14	PROFESIONAL DE APOYO	$ 5.670.000,00	9	100%	$ 5.670.000,00	$ 51.030.000,00	9	$ 5.670.000,00	$ 51.030.000,00	9	$ 5.670.000,00	$ 51.030.000,00	9	$ 5.670.000,00	$ 51.030.000,00	9	$ 5.670.000,00	$ 51.030.000,00	9	$ 5.670.000,00	$ 51.030.000,00
15	ABOGADO	$ 8.920.000,00	9	5%	$ 446.000,00	$ 4.014.000,00	9	$ 446.000,00	$ 4.014.000,00	9	$ 446.000,00	$ 4.014.000,00	9	$ 446.000,00	$ 4.014.000,00	9	$ 446.000,00	$ 4.014.000,00	9	$ 446.000,00	$ 4.014.000,00
16	REVISOR INDEPENDIENTE DE DISEÑOS ESTRUCTURALES	$ 9.912.000,00	9	50%	$ 4.956.000,00	$ 44.604.000,00	9	$ 4.956.000,00	$ 44.604.000,00	9	$ 4.956.000,00	$ 44.604.000,00	9	$ 4.956.000,00	$ 44.604.000,00	9	$ 4.956.000,00	$ 44.604.000,00	9	$ 4.956.000,00	$ 44.604.000,00
15	TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA	$ 3.876.000,00	9	15%	$ 581.400,00	$ 5.232.600,00	9	$ 581.400,00	$ 5.232.600,00	9	$ 581.400,00	$ 5.232.600,00	9	$ 581.400,00	$ 5.232.600,00	9	$ 581.400,00	$ 5.232.600,00	9	$ 581.400,00	$ 5.232.600,00
18	GASTOS ADIMINISTRATIVOS	$ 7.458.044,55	9	100%	$ 67.122.401,00	$ 67.122.401,00	9	$ 7.458.044,56	$ 67.122.401,00	9	$ 7.400.000,00	$ 66.600.000,00	9	$ 7.430.000,00	$ 66.870.000,00	9	$ 7.458.000,00	$ 67.122.000,00	9	$ 7.458.040,00	$ 67.122.360,00
19	TOTAL COSTOS PERSONAL - ADMINISTRACIÓN - IMPUESTOS - GARANTÍAS - UTILIDAD ESTIMADA OFERTADO					$ 468.540.401,00	$ 468.540.401,00			$ 468.018.000,00			$ 468.288.000,00			$ 468.540.000,00			$ 468.540.360,00		
20	VALOR DE **IVA** PROPUESTA ECONOMICA OFERTADO					$ 89.022.676,00	$ 89.022.676,00			$ 88.923.420,00			$ 88.974.720,00			$ 89.022.600,00			$ 89.022.668,00		
21	VALOR TOTAL OFERTADO					**$ 557.563.077,00**	**$ 557.563.077,00**			**$ 556.941.420,00**			**$ 557.262.720,00**			**$ 557.562.600,00**			**$ 557.563.028,00**		
22	**VALOR TOTAL DE LA OFERTA VERIFICADO**								**$ 468.540.401,00**			**$ 468.018.000,00**			**$ 468.288.000,00**			**$ 468.540.000,00**			**$ 468.540.360,00**
22	**IVA (19%) VERIFICADO POR LA SED**								**$ 89.022.676,00**			**$ 88.923.420,00**			**$ 88.974.720,00**			**$ 89.022.600,00**			**$ 89.022.668,00**
23	**VALOR TOTAL INTERVENTORIA GRUPO 1 REVISADO POR SED**								**$ 557.563.077,00**			**$ 556.941.420,00**			**$ 557.262.720,00**			**$ 557.562.600,00**			**$ 557.563.028,00**
24	**VERIFICACIÓN DEL VALOR DEL IVA**						CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE		
25	**FORMATO ECONÓMICO SUSCRITO POR REPRESENTANTE LEGAL**						CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE		
26	**VALOR TOTAL PLATAFORMA SECOP II**						$ 557.563.077,00			$ 556.941.420,00			$ 557.262.720,00			$ 557.562.600,00			$ 557.563.028,00		
27	**VALIDACIÓN ENTRE VALORES TOTALES (VALOR TOTAL VERIFICADO POR LA SED Y VALOR TOTAL DILIGENCIADO EN SECOP II)**						CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE		
28	**CUMPLE O NO CUMPLE VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA**						CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE		
							P11 -CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SED			**P12 - SODINSA SA**			**P13 - INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS**			**P14 - TRIPLE C SAS**			**P15 - CONSORCIO SEDES A&H 045**		

OBSERVACIONES:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

SED-CM-A-DCCEE-045-2023

RESUMEN (A) DE LA VERIFICACION ECONÓMICA

Nº	PROPONENTES	VALOR COSTEO					P16 - CONSORCIO CON.SEDTU 12			P17 - CONSORCIO SAN BENITO 2023			P18 - CONSORCIO SED JC 045			P19 -INGENIERIA MASTER SAS			P20 - CEYCO INGENIERIA SAS		
		HONORARIOS	CANTIDAD /MESES	DEDICACIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO
1	DIRECTOR DE CONSULTORÍA- ESPECIALISTA EN URBANISMO	$ 12.000.000,00	9	50%	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00	9	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00	9	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00	9	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00	9	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00	9	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00
2	ARQUITECTO ESPECIALISTA EN DISEÑO	$ 12.000.000,00	9	50%	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00	9	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00	9	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00	9	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00	9	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00	9	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00
3	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	$ 10.940.000,00	9	25%	$ 2.735.000,00	$ 24.615.000,00	9	$ 2.735.000,00	$ 24.615.000,00	9	$ 2.735.000,00	$ 24.615.000,00	9	$ 2.735.000,00	$ 24.615.000,00	9	$ 2.735.000,00	$ 24.615.000,00	9	$ 2.735.000,00	$ 24.615.000,00
4	ESPECIALISTA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	$ 10.940.000,00	9	10%	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00
5	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ 10.940.000,00	9	10%	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00
6	ESPECIALISTA HIDROSANITARIO-RED CONTRA INCENDIO Y GAS C	$ 10.940.000,00	9	20%	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00	9	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00	9	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00	9	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00	9	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00	9	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00
7	ESPECIALISTA ELÉCTRICO	$ 9.912.000,00	9	20%	$ 1.982.400,00	$ 17.841.600,00	9	$ 1.982.400,00	$ 17.841.600,00	9	$ 1.982.400,00	$ 17.841.600,00	9	$ 1.982.400,00	$ 17.841.600,00	9	$ 1.982.400,00	$ 17.841.600,00	9	$ 1.982.400,00	$ 17.841.600,00
8	ESPECIALISTA EN CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y BIOCLIMÁTICA	$ 10.940.000,00	9	20%	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00	9	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00	9	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00	9	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00	9	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00	9	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00
9	PROFESIONAL DE COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	$ 8.920.000,00	9	25%	$ 2.230.000,00	$ 20.070.000,00	9	$ 2.230.000,00	$ 20.070.000,00	9	$ 2.230.000,00	$ 20.070.000,00	9	$ 2.230.000,00	$ 20.070.000,00	9	$ 2.230.000,00	$ 20.070.000,00	9	$ 2.230.000,00	$ 20.070.000,00
10	ESPECIALISTA FORESTAL	$ 8.920.000,00	9	10%	$ 892.000,00	$ 8.028.000,00	9	$ 892.000,00	$ 8.028.000,00	9	$ 892.000,00	$ 8.028.000,00	9	$ 892.000,00	$ 8.028.000,00	9	$ 892.000,00	$ 8.028.000,00	9	$ 892.000,00	$ 8.028.000,00
11	ESPECIALISTA PAISAJISTICA	$ 10.940.000,00	9	10%	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00
12	ESPECIALISTA EN ACÚSTICA	$ 9.912.000,00	9	10%	$ 991.200,00	$ 8.920.800,00	9	$ 991.200,00	$ 8.920.800,00	9	$ 991.200,00	$ 8.920.800,00	9	$ 991.200,00	$ 8.920.800,00	9	$ 991.200,00	$ 8.920.800,00	9	$ 991.200,00	$ 8.920.800,00
13	PROFESIONAL BIM	$ 8.920.000,00	9	50%	$ 4.460.000,00	$ 40.140.000,00	9	$ 4.460.000,00	$ 40.140.000,00	9	$ 4.460.000,00	$ 40.140.000,00	9	$ 4.460.000,00	$ 40.140.000,00	9	$ 4.460.000,00	$ 40.140.000,00	9	$ 4.460.000,00	$ 40.140.000,00
14	PROFESIONAL DE APOYO	$ 5.670.000,00	9	100%	$ 5.670.000,00	$ 51.030.000,00	9	$ 5.670.000,00	$ 51.030.000,00	9	$ 5.670.000,00	$ 51.030.000,00	9	$ 5.670.000,00	$ 51.030.000,00	9	$ 5.670.000,00	$ 51.030.000,00	9	$ 5.670.000,00	$ 51.030.000,00
15	ABOGADO	$ 8.920.000,00	9	5%	$ 446.000,00	$ 4.014.000,00	9	$ 446.000,00	$ 4.014.000,00	9	$ 446.000,00	$ 4.014.000,00	9	$ 446.000,00	$ 4.014.000,00	9	$ 446.000,00	$ 4.014.000,00	9	$ 446.000,00	$ 4.014.000,00
16	REVISOR INDEPENDIENTE DE DISEÑOS ESTRUCTURALES	$ 9.912.000,00	9	50%	$ 4.956.000,00	$ 44.604.000,00	9	$ 4.956.000,00	$ 44.604.000,00	9	$ 4.956.000,00	$ 44.604.000,00	9	$ 4.956.000,00	$ 44.604.000,00	9	$ 4.956.000,00	$ 44.604.000,00	9	$ 4.956.000,00	$ 44.604.000,00
15	TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA	$ 3.876.000,00	9	15%	$ 581.400,00	$ 5.232.600,00	9	$ 581.400,00	$ 5.232.600,00	9	$ 581.400,00	$ 5.232.600,00	9	$ 581.400,00	$ 5.232.600,00	9	$ 581.400,00	$ 5.232.600,00	9	$ 581.400,00	$ 5.232.600,00
18	GASTOS ADIMINISTRATIVOS	$ 7.458.044,55	9	100%	$ 67.122.401,00	$ 67.122.401,00	9	$ 7.458.044,56	$ 67.122.401,00	9	$ 7.458.044,00	$ 67.122.396,00	9	$ 2.434.213,00	$ 21.907.917,00	9	$ 7.458.000,00	$ 67.122.000,00	9	$ 7.458.040,00	$ 67.122.360,00
19	TOTAL COSTOS PERSONAL - ADMINISTRACIÓN - IMPUESTOS - GARANTÍAS - UTILIDAD ESTIMADA OFERTADO					$ 468.540.401,00	$ 468.540.401,00			$ 468.540.396,00			$ 423.325.917,00			$ 468.540.000,00			$ 468.540.360,00		
20	VALOR DE **IVA** PROPUESTA ECONOMICA OFERTADO					$ 89.022.676,00	$ 89.022.676,00			$ 89.022.675,00			$ 89.022.676,00			$ 89.022.600,00			$ 89.022.668,00		
21	VALOR TOTAL OFERTADO					**$ 557.563.077,00**	**$ 557.563.077,00**			**$ 557.563.071,00**			**$ 512.348.593,00**			**$ 557.562.600,00**			**$ 557.563.028,00**		
22	**VALOR TOTAL DE LA OFERTA VERIFICADO**								**$ 468.540.401,00**			**$ 468.540.396,00**			**$ 423.325.917,00**			**$ 468.540.000,00**			**$ 468.540.360,00**
22	**IVA (19%) VERIFICADO POR LA SED**								**$ 89.022.676,00**			**$ 89.022.675,00**			**$ 80.431.924,00**			**$ 89.022.600,00**			**$ 89.022.668,00**
23	**VALOR TOTAL INTERVENTORIA GRUPO 1 REVISADO POR SED**								**$ 557.563.077,00**			**$ 557.563.071,00**			**$ 503.757.841,00**			**$ 557.562.600,00**			**$ 557.563.028,00**
24	**VERIFICACIÓN DEL VALOR DEL IVA**						CUMPLE			CUMPLE			NO CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE		
25	**FORMATO ECONÓMICO SUSCRITO POR REPRESENTANTE LEGAL**						CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE		
26	**VALOR TOTAL PLATAFORMA SECOP II**						$ 557.563.077,00			$ 557.563.071,00			$ 557.563.077,00			$ 557.562.600,00			$ 557.563.028,00		
27	**VALIDACIÓN ENTRE VALORES TOTALES (VALOR TOTAL VERIFICADO POR LA SED Y VALOR TOTAL DILIGENCIADO EN SECOP II)**						CUMPLE			CUMPLE			NO CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE		
28	**CUMPLE O NO CUMPLE VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA**						CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE		
							P16 - CONSORCIO CON.SEDTU 12			**P17 - CONSORCIO SAN BENITO 2023**			**P18 - CONSORCIO SED JC 045**			**P19 -INGENIERIA MASTER SAS**			**P20 - CEYCO INGENIERIA SAS**		
OBSERVACIONES:													REALIZADA LA VERIFICACIÓN ARITMÉTICA POR PARTE DE LA ENTIDAD, SE IDENTIFICA QUE EL VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA REVISADO POR LA SED NO COINCIDE CON EL VALOR PRESENTADO POR EL PROPONENTE TANTO EN LA PLATAFORMA SECOP II COMO EN LO DILIGENCIADO EL FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA. ADICIONALMENTE, EL PROPONENTE DEBE TENER EN CUENTA QUE PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL "FORMULARIO No_ 1_PROPUESTA ECONÓMICA_No.SED-CM-A-DCCEE-045-2023.xlsx." EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE AL "PRECIO OFERTADO MES", EQUIVALENTE AL ITEM 2.1.1 DEBE INCLUIR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, LOS IMPUESTOS, LAS GARANTIAS Y LA UTILIDAD ESTIMADA. POR LO ANTERIORMENTE MENCIONADO, EL PROPONENTE EN EL TERMINO DE TRASLADO FUADO EN EL CRONOGRAMA DEL PROCESO DEBERÁ ALLEGAR LA PROPUESTA ECONÓMICA CONFORME A LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 4.6.1 PROPUESTA ECONÓMICA Y DEMÁS REQUISITOS DEL PLIEGO DE CONDICIONES. EL PROPONENTE NO PRESENTÓ SUBSNACIÓN DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS, POR TANTO, SU PROPUESTA ES RECHAZADA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL "CAPITULO 6 RECHAZO DE LAS PROPUESTAS NÚMERAL 20 LITERALES B, D y E " DEL PLIEGO DE CONDICIONES QUE INDICA: "(...) b) Cuando la propuesta económica no se diligencie de forma correcta. c). Cuando la propuesta económica se diligencie de forma incompleta de tal modo que no permita su verificación aritmética. e) Cuando en la propuesta económica o en una de sus casillas no se indique ningún número, o cuando se presente el valor de la casilla en número cero "0", o se adicione, suprima o modifique cualquiera de los ítems contenidos en LA PROPUESTA ECONÓMICA DEL SECOP II, así sea generado por errores de digitación.						

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

SED-CM-A-DCCEE-045-2023

RESUMEN (A) DE LA VERIFICACION ECONÓMICA

Nº	PROPONENTES		VALOR COSTEO				P21 - CPNSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES SAS			P22 - CONSORCIO INGAVI SAN BENITO			P23 - CONSORCIO JCB-045-BOGOTA			P24 - JAM INGENIERA Y MEDIO AMBIENTE SAS		
		HONORARIOS	CANTIDAD /MESES	DEDICACIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO
1	DIRECTOR DE CONSULTORÍA- ESPECIALISTA EN URBANISMO	$ 12.000.000,00	9	50%	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00	9	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00	9	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00	9	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00	9	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00
2	ARQUITECTO ESPECIALISTA EN DISEÑO	$ 12.000.000,00	9	50%	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00	9	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00	9	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00	9	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00	9	$ 6.000.000,00	$ 54.000.000,00
3	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	$ 10.940.000,00	9	25%	$ 2.735.000,00	$ 24.615.000,00	9	$ 2.735.000,00	$ 24.615.000,00	9	$ 2.735.000,00	$ 24.615.000,00	9	$ 2.730.000,00	$ 24.570.000,00	9	$ 2.735.000,00	$ 24.615.000,00
4	ESPECIALISTA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	$ 10.940.000,00	9	10%	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.090.000,00	$ 9.810.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00
5	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ 10.940.000,00	9	10%	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00
6	ESPECIALISTA HIDROSANITARIO-RED CONTRA INCENDIO Y GAS C	$ 10.940.000,00	9	20%	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00	9	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00	9	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00	9	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00	9	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00
7	ESPECIALISTA ELÉCTRICO	$ 9.912.000,00	9	20%	$ 1.982.400,00	$ 17.841.600,00	9	$ 1.982.400,00	$ 17.841.600,00	9	$ 1.982.400,00	$ 17.841.600,00	9	$ 1.982.400,00	$ 17.841.600,00	9	$ 1.982.400,00	$ 17.841.600,00
8	ESPECIALISTA EN CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y BIOCLIMÁTICA	$ 10.940.000,00	9	20%	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00	9	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00	9	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00	9	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00	9	$ 2.188.000,00	$ 19.692.000,00
9	PROFESIONAL DE COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	$ 8.920.000,00	9	25%	$ 2.230.000,00	$ 20.070.000,00	9	$ 2.230.000,00	$ 20.070.000,00	9	$ 2.230.000,00	$ 20.070.000,00	9	$ 2.230.000,00	$ 20.070.000,00	9	$ 2.230.000,00	$ 20.070.000,00
10	ESPECIALISTA FORESTAL	$ 8.920.000,00	9	10%	$ 892.000,00	$ 8.028.000,00	9	$ 892.000,00	$ 8.028.000,00	9	$ 892.000,00	$ 8.028.000,00	9	$ 892.000,00	$ 8.028.000,00	9	$ 892.000,00	$ 8.028.000,00
11	ESPECIALISTA PAISAJISTICA	$ 10.940.000,00	9	10%	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00	9	$ 1.094.000,00	$ 9.846.000,00
12	ESPECIALISTA EN ACÚSTICA	$ 9.912.000,00	9	10%	$ 991.200,00	$ 8.920.800,00	9	$ 991.200,00	$ 8.920.800,00	9	$ 991.200,00	$ 8.920.800,00	9	$ 991.200,00	$ 8.920.800,00	9	$ 991.200,00	$ 8.920.800,00
13	PROFESIONAL BIM	$ 8.920.000,00	9	50%	$ 4.460.000,00	$ 40.140.000,00	9	$ 4.460.000,00	$ 40.140.000,00	9	$ 4.460.000,00	$ 40.140.000,00	9	$ 4.460.000,00	$ 40.140.000,00	9	$ 4.460.000,00	$ 40.140.000,00
14	PROFESIONAL DE APOYO	$ 5.670.000,00	9	100%	$ 5.670.000,00	$ 51.030.000,00	9	$ 5.670.000,00	$ 51.030.000,00	9	$ 5.670.000,00	$ 51.030.000,00	9	$ 5.670.000,00	$ 51.030.000,00	9	$ 5.670.000,00	$ 51.030.000,00
15	ABOGADO	$ 8.920.000,00	9	5%	$ 446.000,00	$ 4.014.000,00	9	$ 446.000,00	$ 4.014.000,00	9	$ 446.000,00	$ 4.014.000,00	9	$ 446.000,00	$ 4.014.000,00	9	$ 446.000,00	$ 4.014.000,00
16	REVISOR INDEPENDIENTE DE DISEÑOS ESTRUCTURALES	$ 9.912.000,00	9	50%	$ 4.956.000,00	$ 44.604.000,00	9	$ 4.956.000,00	$ 44.604.000,00	9	$ 4.956.000,00	$ 44.604.000,00	9	$ 4.956.000,00	$ 44.604.000,00	9	$ 4.956.000,00	$ 44.604.000,00
15	TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA	$ 3.876.000,00	9	15%	$ 581.400,00	$ 5.232.600,00	9	$ 581.400,00	$ 5.232.600,00	9	$ 581.400,00	$ 5.232.600,00	9	$ 581.400,00	$ 5.232.600,00	9	$ 581.400,00	$ 5.232.600,00
18	GASTOS ADIMINISTRATIVOS	$ 7.458.044,55	9	100%	$ 67.122.401,00	$ 67.122.401,00	9	$ 7.458.000,00	$ 67.122.000,00	9	$ 7.458.044,56	$ 67.122.401,00	9	$ 7.458.044,00	$ 67.122.396,00	9	$ 7.400.000,00	$ 66.600.000,00
19	TOTAL COSTOS PERSONAL - ADMINISTRACIÓN - IMPUESTOS - GARANTÍAS - UTILIDAD ESTIMADA OFERTADO					$ 468.540.401,00	$ 468.540.000,00			$ 468.540.401,00			$ 468.459.396,00			$ 468.018.000,00		
20	VALOR DE **IVA** PROPUESTA ECONOMICA OFERTADO					$ 89.022.676,00	$ 89.022.600,00			$ 89.022.676,00			$ 89.007.285,00			$ 88.923.420,00		
21	VALOR TOTAL OFERTADO					**$ 557.563.077,00**	**$ 557.562.600,00**			**$ 557.563.077,00**			**$ 557.466.681,00**			**$ 556.941.420,00**		
22	**VALOR TOTAL DE LA OFERTA VERIFICADO**								**$ 468.540.000,00**			**$ 468.540.401,00**			**$ 468.459.396,00**			**$ 468.018.000,00**
22	**IVA (19%) VERIFICADO POR LA SED**								**$ 89.022.600,00**			**$ 89.022.676,00**			**$ 89.007.285,00**			**$ 88.923.420,00**
23	**VALOR TOTAL INTERVENTORIA GRUPO 1 REVISADO POR SED**								**$ 557.562.600,00**			**$ 557.563.077,00**			**$ 557.466.681,00**			**$ 556.941.420,00**
24	**VERIFICACIÓN DEL VALOR DEL IVA**						CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE		
25	**FORMATO ECONÓMICO SUSCRITO POR REPRESENTANTE LEGAL**						CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE		
26	**VALOR TOTAL PLATAFORMA SECOP II**						$ 557.562.600,00			$ 557.563.077,00			$ 557.466.681,00			$ 556.941.420,00		
27	**VALIDACIÓN ENTRE VALORES TOTALES (VALOR TOTAL VERIFICADO POR LA SED Y VALOR TOTAL DILIGENCIADO EN SECOP II)**						CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE		
28	**CUMPLE O NO CUMPLE VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA**						CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE		
							P21 - CPNSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES SAS			**P22 - CONSORCIO INGAVI SAN BENITO**			**P23 - CONSORCIO JCB-045-BOGOTA**			**P24 - JAM INGENIERA Y MEDIO AMBIENTE SAS**		
OBSERVACIONES:																		