Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5354279
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(5/09/2023 9:20:11 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	372-2023
Objeto del contrato	EL CONTRATISTA POR MEDIO DEL PRESENTE CONTRATO, SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS DE DIVISIÓN DE LA OBRA NUEVA DE LA IPS HOSPITAL SAN MARTÍN DE SARDINATA CON LA INFRAESTRUCTURA ANTIGUA DE DICHA IPS a todo costo.
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Días
Fecha de inicio de contrato	18 horas de tiempo transcurrido *(6/09/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	4 días para terminar *(11/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE

COLOMBIA, Tibú

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PABLO ALEXANDER CHAUSTRE ALVAREZ

COLOMBIA, Cúcuta
Número de documento 5398410

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PABLO ALEXANDER CHAUSTRE ALVAREZ			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *PABLO ALEXANDER CHAUSTRE ALVAREZ* ***Fecha de aprobación:*** *6/09/2023 3:10:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Ana Maria Perez Ramirez* ***Fecha de aprobación:*** *6/09/2023 3:18:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5354279_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las	

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5354279
Proveedor PABLO ALEXANDER CHAUSTRE ALVAREZ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra 4 #5-30 Barrio El Carmen
Ubicación CO-NSA-54810 - Tibú
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Tibú
Dirección Cra 4 #5-30 Barrio El Carmen
Código postal 548010

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra 4 #5-30 Barrio El Carmen	COLOMBIA > Norte de Santander > Tibú

1	CO1.PCONTR.5354279
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
23.856.612,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	78181500	EL CONTRATISTA POR MEDIO DEL PRESENTE CONTRATO, SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS DE DIVISIÓN DE LA OBRA NUEVA DE LA IPS HOSPITAL SAN MARTÍN DE SARDINATA CON LA INFRAESTRUCTURA ANTIGUA DE DICHA IPS a todo costo	1,00	UN	23.856.612,00	23.856.612,00	23.856.612,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 3 días para terminar *(10/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 19 horas de tiempo transcurrido *(6/09/2023 3:10:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ESTUDIO PREVIO 372.pdf	ESTUDIO PREVIO 372.pdf	(detalle)
CDP CONTRATO No 372.pdf	CDP CONTRATO No 372.pdf	(detalle)
OFICIO INVITACIÓN PROPUESTA.pdf	OFICIO INVITACIÓN PROPUESTA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Ana Maria Perez Ramire	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	60375833	Guardar y notificar
Supervisor	Ricardo Celis Araque	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	88227465	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Ricardo Celis Araque	19 horas de tiempo transcurrido *(6/09/2023 3:18:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Ana Maria Perez Ramirez
Ordenador del Gasto	Ana Maria Perez Ramirez	19 horas de tiempo transcurrido *(6/09/2023 3:18:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Ana Maria Perez Ramirez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	23.856.612
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	23.856.612

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	00.0873	CDP	No validado	23.856.612 COP	23.856.612 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 23.856.612 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 23.856.612 COP
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	00.1032	Presupuestal (CDP)	-	No validado	23.856.612 COP	23.856.612 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 23.856.612 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 23.856.612 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -