CONSORCIO DISEÑOS COMPLEJO ACUATICO

CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN EL MUNICIPIO DE SOPO, CUNDINAMARCA
CM-2020-0550
CONSORCIO DISEÑOS COMPLEJO ACUATICO

DESCRIPCION	CANTIDAD	JORNAL	TOTAL	PRESTACION	UNIDAD
ayudante de obra	**1**	$ 39,369	$ 39,369	2.20	DIA
			$ -		
AYUDANTE	1	$ 39,369	$ 39,369	2.20	
CUADRILLA AA	**2**		$ 98,727	2.20	DIA
OFICIAL	1	$ 59,357	$ 59,357	2.20	
AYUDANTE	1	$ 39,369	$ 39,369	2.20	
CUADRILLA BB	**4**		$ 177,466	2.20	DIA
OFICIAL	1	$ 59,357	$ 59,357	2.20	
AYUDANTE	3	$ 39,369	$ 118,108	2.20	
CUADRILLA CC	**2**		$ 98,727	2.20	DIA
OFICIAL PINTOR	1	$ 59,357	$ 59,357	2.20	
AYUDANTE	1	$ 39,369	$ 39,369	2.20	
CUADRILLA DD	**2**		$ 118,473	2.20	DIA
CARPINTERIA	1	$ 79,103	$ 79,103	2.20	
AYUDANTE	1	$ 39,369	$ 39,369	2.20	
CUADRILLA EE	**2**		$ 108,599	2.20	DIA
TECNICO INSTALACIONES ELECTRICAS	1	$ 69,230	$ 69,230	2.20	
AYUDANTE	1	$ 39,369	$ 39,369	2.20	
COMISION TOPOGRAFIA	**2**		$ 108,599	2.20	DIA
TOPÓGRAFO	1	$ 69,230	$ 69,230	2.20	
CADENERO	1	$ 39,369	$ 39,369	2.20	
INGENIERO	1	$ 150,000	$ 150,000	1.60	

Elaboró:

Ing. Javier Bernardo Jaramillo Villegas
M.P 25202-17636 CND
Especialista en presupuestos

Aprobó:

Ing. Patricia Elizabeth Prieto Rivera
M.p. 25202-226467 CND
Secretaría de infraestructura y obras públicas