Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5352431
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(4/09/2023 5:09:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	86001262023
Objeto del contrato	Realizar la construcción de un cuarto de residuos sólidos para el adecuado almacenamiento de los residuos sólidos generados en el Centro Zonal Puerto Asís- Regional Putumayo.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	8 horas de tiempo transcurrido *(7/09/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	20/12/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ICBF REGIONAL PUTUMAYO

☆☆☆☆☆

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PPSE GLOBAL

COLOMBIA, Mocoa
Número de documento 901050556

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES	BANCOLOMBIA	Ahorros	927 722062 34

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Alvaro Orlando Erazo Bolaños* ***Fecha de aprobación:*** *5/09/2023 6:38:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CLAUDIA ELIZABETH GUEVARA LEYTON* ***Fecha de aprobación:*** *6/09/2023 8:45:23 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5352431_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(4/09/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(4/09/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(4/09/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(6/09/2023 11:30:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(6/09/2023 3:31:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12411095	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	3.294.546,93 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	31/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5352431
Proveedor PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GLOBALES
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Municipio de Mocoa
Ubicación CO-PUT-86001 - Mocoa
País COLOMBIA
Departamento Putumayo
Municipio Mocoa
Dirección Municipio de Mocoa
Código postal 860001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Municipio de Puerto Asis	COLOMBIA > Putumayo > Puerto Asís

1 CO1.PCCNTR.5352431

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
11.463.291,00	10.981.823,10

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.1	30103600	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M	7,80	M2	8.062,00	7.723,00	62.883,60	60.239,40
1.2	30103600	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	0,62	M3	32.573,00	31.205,00	20.195,26	19.347,10
1.2	30103600	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	4,00	M2	16.820,00	16.114,00	67.280,00	64.456,00
2.1	30103600	SIFÓN EN PVC 6"	1,00	UN	67.082,00	64.265,00	67.082,00	64.265,00
2.2	30103600	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	1,00	UN	472.382,00	452.542,00	472.382,00	452.542,00
3.1	30103600	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA Ref: XX- 084	10,40	KG	9.658,00	9.252,00	100.443,20	96.220,80
4.1	30103600	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA	7,00	M2	119.532,00	114.512,00	836.724,00	801.584,00
5.1	30103600	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M	1,00	UN	314.520,00	301.310,00	314.520,00	301.310,00
5.2	30103600	HOJA PUERTA FORTEC 0.91	2,00	UN	359.966,00	344.847,00	719.932,00	689.694,00
5.3	30103600	SUMINISTR E INSTALACIÓN CERRADURA	1,00	UN	84.528,00	80.978,00	84.528,00	80.978,00

5.4	30103600	DE POMO ALCOBA VENTANA ALUMNIO	5,88	M2	415.969,00	398.498,00	2.445.897,72	2.343.168,24
5.5	30103600	VIDRIO TRANSPARENTE 4 Mm	5,88	M2	66.813,00	64.007,00	392.860,44	376.361,16
6.1	30103600	LLAVE MANGUERA	1,00	UN	33.541,00	32.132,00	33.541,00	32.132,00
7.1	30103600	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	7,80	M2	66.084,00	63.308,00	515.455,20	493.802,40
8.1	30103600	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	23,60	M2	98.234,00	94.108,00	2.318.322,40	2.220.948,80
8.2	30103600	MEDIA CAÑA EN GRANITO BLANCO	11,80	M2	31.006,00	29.704,00	365.870,80	350.507,20
9.1	30103600	ADMINISTRACION 20%	1,00	UN	1.763.581,38	1.689.511,00	1.763.581,38	1.689.511,00
9.2	30103600	IMPREVISTOS 5%	1,00	UN	440.896,00	422.378,00	440.896,00	422.378,00
9.3	30103600	UTILIDADES 5%	1,00	UN	440.896,00	422.378,00	440.896,00	422.378,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
MC0152023PUT_Estudio de previo y anexos.pdf	MC0152023PUT_Estudio de previo y anexos.pdf	(detalle)
MC0152023PUT_CONDICIONES GENERALES CUARTO RESIDUOS SOLIDOS (1).pdf	MC0152023PUT_CONDICIONES GENERALES CUARTO RESIDUOS SOLIDOS (1).pdf	(detalle)
MC0152023PUT_Estudio de sector y anexos.pdf	MC0152023PUT_Estudio de sector y anexos.pdf	(detalle)
MC0152023PUT_Formato_ficha_de_condiciones_tecnicas_fct_v6 ajustadocuarto residuos.pdf	MC0152023PUT_Formato_ficha_de_condiciones_tecnicas_fct_v6 ajustadocuarto residuos.pdf	(detalle)
Certificados 18125085 (2).pdf	Certificados 18125085 (2).pdf	(detalle)
Aceptación de la Oferta ICBFMC0152023PUT.pdf	Aceptación de la Oferta ICBFMC0152023PUT.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CLAUDIA ELIZABETH G	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	51991259	Guardar y notificar
Supervisor	CLAUDIA ELIZABETH G	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	51991259	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	CLAUDIA ELIZABETH GUEVARA LEYTON	1 día de tiempo transcurrido *(6/09/2023 8:45:23 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CLAUDIA ELIZABETH GUEVARA LEYTON
Ordenador del Gasto	CLAUDIA ELIZABETH GUEVARA LEYTON	1 día de tiempo transcurrido *(6/09/2023 8:45:23 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CLAUDIA ELIZABETH GUEVARA LEYTON

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	10.981.823,1
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	10.981.823,1

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000705	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 41-06-00-086

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	32223	CDP	Generado	11.463.291 COP	11.463.291 COP	41-06-00-086	Editar

Saldo de CDP 11.463.291 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 11.463.291 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 18/08/2023 2:41 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	197623	Presupuestal (CDP)	6/09/2023 12:00 AM	Generado	10.981.823,1 COP	10.981.823,1 COP	-	C-4199-1500-8-0-4199053-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 10.981.823,1 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 10.981.823,1 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 7/09/2023 4:54 PM