Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5275734
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3/08/2023 5:44:40 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	OBRA004-2023
Objeto del contrato	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA ADECUACIÓN DEL ACCESO PRINCIPAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SALENTO - QUINDÍO
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	10 días de tiempo transcurrido *(28/08/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29 días para terminar *(7/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	30 días para terminar *(8/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	7/02/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE SALENTO

COLOMBIA, Salento

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GRUPO ARQUINOVA S.A.S.

COLOMBIA, Armenia
Número de documento 901397504

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GRUPO ARQUINOVA S.A.S.	BANCOLOMBIA	Ahorros	18700000334

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *INÉS ELVIRA BARRETO OSPINA* ***Fecha de aprobación:*** *9/08/2023 3:37:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *BEATRIZ DIAZ SALAZAR* ***Fecha de aprobación:*** *11/08/2023 10:46:51 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5275734_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/03/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/06/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 30 días de tiempo transcurrido *(8/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 23 días de tiempo transcurrido *(14/08/2023 5:37:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12270009	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	10.238.750,08 COP	Seguros del Estado S.A	14/10/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12269943	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	Seguros del Estado S.A	14/10/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5275734
Proveedor GRUPO ARQUINOVA S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 6 N°6-34 CAM SEGUNDO PISO
Ubicación CO-QUI-63690 - Salento
País COLOMBIA
Departamento Quindío
Municipio Salento
Dirección CALLE 6 N°6-34 CAM SEGUNDO PISO
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	Salento	COLOMBIA > Quindío > Salento

1 CO1.PCCNTR.5275734

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	16.576.194,21	12.798.437,60

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72103300	EL VALOR ESTABLECIDO EN ESTE PUNTO DEBE SER IGUAL AL ESTABLECIDO EN EL ANEXO 5.	1,00	UN	16.576.194,21	12.798.437,60	16.576.194,21	12.798.437,60

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	CARTA ACEPTACION MC-025.pdf	CARTA ACEPTACION MC-025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	OLGA CRISTINA MAYO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	39619015	Guardar y notificar
Supervisor	Javier Esteban Rincón L	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1094947091	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	CAROLINA VARON GAL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1098336924	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	OLGA CRISTINA MAYORGA MAYORGA	27 días de tiempo transcurrido *(11/08/2023 10:46:54 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	BEATRIZ DIAZ SALAZAR
Supervisor	Javier Esteban Rincón Luis	27 días de tiempo transcurrido *(11/08/2023 10:46:54 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	BEATRIZ DIAZ SALAZAR
Ordenador del pago	CAROLINA VARON GALVEZ	27 días de tiempo transcurrido *(11/08/2023 10:46:54 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	BEATRIZ DIAZ SALAZAR

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	12.798.437,6
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	12.798.437,6

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020636900034	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	0551	CDP	No validado	18.000.000 COP	16.576.194,21 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 18.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 16.576.194,21 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1674	Presupuestal (CDP)	-	No validado	12.798.437,6 COP	12.798.437,6 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 12.798.437,6 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 12.798.437,6 COP
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -