

| FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |             |                                       |       |       |       |       |       |       |       |                                        |                                           | <br><small>SECRETARÍA MUNICIPAL DE HOBBIES</small><br><small>ALCALDÍA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO</small> |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO                            |          |             |                                       |       |       |       |       |       |       |       |                                        |                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                            |
| VALOR DE LA PROPUESTA                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 374,120,054 |                                       |       |       |       |       |       |       |       |                                        |                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                            |
| PLAZO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 7           |                                       |       |       |       |       |       |       |       |                                        |                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                            |
| CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |             |                                       |       |       |       |       |       |       |       |                                        |                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                            |
| PERSONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CANTIDAD | UNIDAD      | Vr. H.MES \$ SEGÚN CATEGORÍA / TARIFA | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | TOTAL DEDICACIÓN HOMBRES ETAPA CONSERV | (\$) SUBTOTAL HOMBRES PROYECTO ETAPA OBRA | FACTOR MULTIPLICADOR                                                                                                                                                                     | COSTO (\$) TOTAL HOMBRES PROYECTO ETAPA OBRA (INCLUYE F.M) |
| <b>PERSONAL PROFESIONAL/TECNICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |             |                                       |       |       |       |       |       |       |       |                                        |                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                            |
| Director de Interventoría                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        | MES         | 5,340,000                             | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.70                                   | 3,738,000.00                              | 2.2                                                                                                                                                                                      | 8,223,600.00                                               |
| Residente de Interventoría                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2        | MES         | 3,600,000                             | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 14.00                                  | 50,400,000.00                             | 2.2                                                                                                                                                                                      | 110,880,000.00                                             |
| Especialista en Tránsito y Transporte                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1        | MES         | 4,000,000                             | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 1.40                                   | 5,600,000.00                              | 2.2                                                                                                                                                                                      | 12,320,000.00                                              |
| Especialista en Pavimentos                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1        | MES         | 4,000,000                             | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 3.20                                   | 12,800,000.00                             | 2.2                                                                                                                                                                                      | 28,160,000.00                                              |
| Profesional Ambiental - SST                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1        | MES         | 3,200,000                             | 0.50  | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 1.70                                   | 5,440,000.00                              | 2.2                                                                                                                                                                                      | 11,968,000.00                                              |
| Profesional Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        | MES         | 2,800,000                             | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 3.50                                   | 9,800,000.00                              | 2.2                                                                                                                                                                                      | 21,560,000.00                                              |
| Inspector interventoría                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2        | MES         | 1,850,000                             | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 14.00                                  | 25,900,000.00                             | 2.2                                                                                                                                                                                      | 56,980,000.00                                              |
| <b>PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |             |                                       |       |       |       |       |       |       |       |                                        |                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                            |
| <b>PERSONAL AUXILIAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |             |                                       |       |       |       |       |       |       |       |                                        |                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                            |
| Conductor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        |             | 1,300,000                             | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 3.50                                   | 4,550,000                                 | 2.2                                                                                                                                                                                      | 10,010,000.00                                              |
| Topógrafo                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        |             | 2,500,000                             | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 3.50                                   | 8,750,000                                 | 2.2                                                                                                                                                                                      | 19,250,000.00                                              |
| <b>SUBTOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |             |                                       |       |       |       |       |       |       |       |                                        |                                           | <b>279,351,600.00</b>                                                                                                                                                                    |                                                            |
| <b>COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |             |                                       |       |       |       |       |       |       |       |                                        |                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                            |
| EQUIPO Y OTROS ELEMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CANTIDAD | UNIDAD      | COSTO UNITARIO (\$) SIN IVA           | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | CANTIDAD TOTAL ETAPA OBRA              | (\$) SUBTOTAL PROYECTO ETAPA OBRA         | FACTOR MULTIPLICADOR                                                                                                                                                                     | COSTO (\$) TOTAL PROYECTO ETAPA OBRA (INCLUYE F.M)         |
| Vehículo (1300-2000 CC, mínimo Modelo 2012 a 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.0      | MES         | 4,700,000                             | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 3.50                                   | 16,450,000                                | 1.1                                                                                                                                                                                      | 18,095,000.00                                              |
| Laboratorio (equipo completo)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.0      | MES         | 2,200,000                             | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 1.40                                   | 3,080,000                                 | 1.1                                                                                                                                                                                      | 3,388,000.00                                               |
| Computador, una impresora y edición de informes                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.0      | MES         | 1,200,000                             | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 7.00                                   | 8,400,000                                 | 1.1                                                                                                                                                                                      | 9,240,000.00                                               |
| Equipo de topografía                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.0      | MES         | 2,800,000                             | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 1.40                                   | 3,920,000                                 | 1.1                                                                                                                                                                                      | 4,312,000.00                                               |
| <b>SUBTOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |             |                                       |       |       |       |       |       |       |       |                                        |                                           | <b>35,035,000.00</b>                                                                                                                                                                     |                                                            |
| <b>SUBTOTAL: (1+2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |             |                                       |       |       |       |       |       |       |       |                                        |                                           | <b>314,386,600.00</b>                                                                                                                                                                    |                                                            |
| <b>IVA 19%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |             |                                       |       |       |       |       |       |       |       |                                        |                                           | <b>59,733,454</b>                                                                                                                                                                        |                                                            |
| <b>VALOR TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |             |                                       |       |       |       |       |       |       |       |                                        |                                           | <b>374,120,054</b>                                                                                                                                                                       |                                                            |
| <div style="text-align: center;"> <br/> <b>JORGE ELIECER PARRA SALINAS</b><br/> <b>REPRESENTANTE LEGAL</b> </div>                                                                                                                  |          |             |                                       |       |       |       |       |       |       |       |                                        |                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                            |
| FIRMA<br>NOMBRE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |             |                                       |       |       |       |       |       |       |       |                                        |                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                            |
| Nota1: Se aclara que el maximo factor multiplicador para el personal será de 2,2 y para equipo y otros elementos será de 1,1. Ofertar u factor multiplicador superior dará lugar al rechazo de la oferta.<br>Nota 2. Los oferentes no podrán modificar las dedicaciones del personal solicitado so pena de rechazo. |          |             |                                       |       |       |       |       |       |       |       |                                        |                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                            |