Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5256779
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	28/07/2023 1:04:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2023.261
Objeto del contrato	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO DE LA CARRERA 48, DESDE LA CALLE 42 HASTA LA CALLE 50, BARRIO CAMELLÓN DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA, ANTIOQUIA.
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	30/11/2023 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMDUCE

COLOMBIA, La Ceja

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CODIVIAL SAS

COLOMBIA, Marinilla
Número de documento 9010527546

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Construcciones, Diseños y Vías SAS	Bancolombia	Ahorros	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN DAVID CARVAJAL MARTINEZ* ***Fecha de aprobación:*** *22/08/2023 9:18:58 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LILIANA ESCOBAR ORREGO* ***Fecha de aprobación:*** *22/08/2023 9:46:20 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	28/07/2023 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	28/07/2023 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2026 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	28/07/2023 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2028 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 28/07/2023 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5256779
Proveedor Construcciones, Diseños y Vías SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones ANGELOPOLIS
Ubicación CO-ANT-05376 - La Ceja
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio La Ceja
Dirección ANGELOPOLIS
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	GOMEZ PLATA	COLOMBIA > Antioquia > Gómez Plata

1 CO1.PCCNTR.5256779

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
83.978.889,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		80101600	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO DE LA CARRERA 48, DESDE LA CALLE 42 HASTA LA CALLE 50, BARRIO CAMELLÓN DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA, ANTIOQUIA.	1,00	UN	83.978.889,00	83.978.889,00	83.978.889,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Propuesta Te´cnica y Econo´mi.pdf	Propuesta Te´cnica y Econo´mi.pdf	(detalle)
CDP 1092 INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRERA 48 MPIO GOMEZ PLATA.pdf	CDP 1092 INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRERA 48 MPIO GOMEZ PLATA.pdf	(detalle)
PRESUPUESTO OFERENTES INTERVENTORI´A (2).pdf	PRESUPUESTO OFERENTES INTERVENTORI´A (2).pdf	(detalle)
CARTA INVITACION DIRECTA INTERVENTORIA 261 DE 2023.pdf	CARTA INVITACION DIRECTA INTERVENTORIA 261 DE 2023.pdf	(detalle)
CLAUSULADO 2023.261 (1).pdf	CLAUSULADO 2023.261 (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LILIANA ESCOBAR ORF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43983022	Guardar y notificar
Supervisor	VICTOR ANDRES	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	15448278	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	LILIANA ESCOBAR ORF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43983022	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Responsible For Payment Authorization	LILIANA ESCOBAR ORREGO	17 días de tiempo transcurrido *(22/08/2023 9:46:20 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LILIANA ESCOBAR ORREGO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y	0

Gobernaciones)	
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	83.978.889
Total	83.978.889

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1092	CDP	No validado			00-00-000-0000	Editar

Saldo de CDP	
Saldo de vigencias futuras	
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-