Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5338534
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	9 días de tiempo transcurrido *(30/08/2023 9:39:08 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	043-00-H-CACOM5-GRUEA-2023,
Objeto del contrato	ADQUISICION DE SOFTWARE A TODO COSTO STUDY ROOM PARA EL LABORATORIO DE INGLÉS DEL GRUEA DEL CACOM-5
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	26 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(7/09/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	17 días para terminar *(25/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CACOM-5

☆☆☆☆☆

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Cienytec Ltda

Número de documento 860014881

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
cienytec ltda	Bancolombia	Corriente	1752187187-2

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Ricardo Ospina Bozzi* ***Fecha de aprobación:*** *30/08/2023 1:10:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JORGE IVAN DELGADO ZAPATA* ***Fecha de aprobación:*** *30/08/2023 2:26:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5338534_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(30/08/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/01/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	40,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(30/08/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/03/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido *(31/08/2023 4:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(6/09/2023 11:50:29 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12410731	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	15.316.371,00 COP	Cienytec Limitada	25/03/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	21.880.530,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5338534
Proveedor cienytec ltda
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones VEREDA LA BODEGA - BASE AEREA
Ubicación CO-ANT-05615 - Rionegro
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Rionegro
Dirección VEREDA LA BODEGA - BASE AEREA
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	El software que se pretende adquirir deberá ser entregados por la empresa en su totalidad en las instalaciones del almacenes misceláneos del Comando Aéreo de Combate N°5, ubicado en la vereda la Bodega Base Aérea de Rionegro, Antioquia, en el horario de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas, previa coordinación con el supervisor del contrato.	COLOMBIA > Antioquia > Rionegro

1 CO1.PCCNTR.5338534

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
21.886.480,00	21.880.530,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	43232501	SOFTWARE STUDY ROOM 1 MODULO LABORATORIO DE IDIOMAS **Comentarios proveedor:** Este valor NO incluye el IVA de 19%	1,00	UN	21.886.480,00	18.387.000,00	21.886.480,00	18.387.000,00
2	43232501	IVA TOTAL **Comentarios proveedor:** Este es el IVA de $18.387.000	1,00	VG	0,00	3.493.530,00	0,00	3.493.530,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
9-8.9 ANEXO 9- FORMULARIO DE OFERTA ECONOMICA.FINAL.pdf	9-8.9 ANEXO 9- FORMULARIO DE OFERTA ECONOMICA.FINAL.pdf	(detalle)
10-8.10 ANEXO 10 - ACEPTACION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - AJUSTADO.pdf	10-8.10 ANEXO 10 - ACEPTACION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - AJUSTADO.pdf	(detalle)
15. CPA 030 Software Reducción Adjudicación (V2).pdf	15. CPA 030 Software Reducción Adjudicación (V2).pdf	(detalle)
16. CDP 3923 ADQUISICION SOFTWARE REDUCCION ADJUDICACIÓN.pdf	16. CDP 3923 ADQUISICION SOFTWARE REDUCCION ADJUDICACIÓN.pdf	(detalle)

	17. ANEXO - ACEPTACION DE OFERTA MÍNIMA CUANTÍA 043-00-H-CACOM5-GRUEA-2023 - SOFTWARE.pdf	17. ANEXO - ACEPTACION DE OFERTA MÍNIMA CUANTÍA 043-00-H-CACOM5-GRUEA-2023 - SOFTWARE.pdf	(detalle)
	2023-08-18-bancolombia-referencia.pdf	2023-08-18-bancolombia-referencia.pdf	(detalle)
	rut actualizado julio 2023.pdf	rut actualizado julio 2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JORGE IVAN DELGADC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	98645404	Guardar y notificar
Supervisor	RAUL ALFONSO ROCH	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1068952853	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JORGE IVAN DELGADC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	98645404	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	RAUL ALFONSO ROCHA MOLINA	3 días de tiempo transcurrido *(5/09/2023 1:40:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SHELDON JAIR MORENO GARCIA
Ordenador del Gasto	JORGE IVAN DELGADO ZAPATA	9 días de tiempo transcurrido *(30/08/2023 2:26:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE IVAN DELGADO ZAPATA
Ordenador del pago	JORGE IVAN DELGADO ZAPATA	9 días de tiempo transcurrido *(30/08/2023 2:26:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE IVAN DELGADO ZAPATA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	21.880.530
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	21.880.530

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-05-007

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	3923	CDP	No validado	21.880.530 COP	21.880.530 COP	15-01-05-007	Editar

Saldo de CDP: 21.880.530 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 21.880.530 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 11/08/2023 6:03 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	137623	Presupuestal (CDP)	30/08/2023 12:00 AM	Generado	21.880.530 COP	21.880.530 COP	-	A-02-01-01-006-002	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 21.880.530 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 21.880.530 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 30/08/2023 4:35 PM