

ADENDA N° 3

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SA-04-2023

OBJETO: “PROTECCIÓN DE ORILLA QUEBRADA LA AZULITA A LA ALTURA DEL SECTOR GUADALAJARA DEL BARRIO LA ASUNCIÓN COMO CUMPLIMIENTO DE ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA RADICADO 052124089002202300015-01.”

En la presente adenda Nro. 3 se procede a realizar los siguientes ajustes:

PRIMERO: Se informa que siguiendo el cronograma del proceso se tenía que el plazo para manifestación de intereses era hasta el 7 de septiembre de 2023 alas 3:00 PM, no obstante, en el municipio de Copacabana se presentaron inconvenientes en el sistema desde el 7 de septiembre de 2023 hasta el 11 de septiembre de 2023 hasta las horas del mediodía, momento en el cual para la entidad fue imposible verificar quienes manifestaron intereses, como se puede observar:

 <p>Municipio de Copacabana</p>	COMUNICACIÓN INTERNA	<p>Código: E-DSG -F-004</p> <p>Versión: 05</p> <p>Fecha Actualización: 05-05-2022</p>
<p>Copacabana, Septiembre 11 de 2023</p> <p>Doctora MARTA INÉS ARANGO JIMÉNEZ Jefe Asesora Oficina Jurídica Copacabana – Antioquia</p> <p>Asunto: Certificación sobre inconsistencias en la red.</p> <p>Por medio del presente oficio, me permito informar que se presentaron inconvenientes técnicos el día 7 de septiembre de 2023 al 11 de septiembre de 2023 hasta el mediodía en el servidor de dominio el cual perjudicó la estabilidad de la red de la Alcaldía Municipal de Copacabana, esto hizo que no se tuviera disponibilidad en la conectividad de los equipos, ni que los mismos tuvieran acceso a plataformas que necesitaran red de internet.</p> <p>Atentamente,</p> <p> BRIAN VARGAS HENAO Ingeniero de Sistemas</p>		

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del decreto 1082 de 2015 en su numeral 2 establece:

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.20. Procedimiento para la selección abreviada de menor cuantía. Además de las normas generales establecidas en el presente título, las siguientes reglas son aplicables a la selección abreviada de menor cuantía:

1. En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de Contratación los interesados deben manifestar su intención de participar, a través del mecanismo establecido para el efecto en los pliegos de condiciones.

2. Si la Entidad Estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el proceso o hacer un sorteo para seleccionar máximo diez (10) interesados con quienes continuará el Proceso de Contratación. La Entidad Estatal debe establecer en los pliegos de condiciones si hay lugar a sorteo y la forma en la cual lo hará.

Es de aclarar que para el proceso **SA-04-2023** solo manifestaron intereses 10 proponentes como se observa a continuación:

Versión de la lista 1
 Estado No publicado
 ¿Sorteo realizado? ☐ Si ☒ No

Posición	Fecha y hora de interés	Entidad
0	7/09/2023 9:59 AM	 Compradores  Proveedores Oscar Adolfo Díez Yepes COLOMBIA, Medellín Número de documento 70091345
19	6/09/2023 4:52 PM	 Integrados SOLUCIONES INTEGRALES TM SAS Gestión medioambiental COLOMBIA, Copacabana Número de documento 900374639
21	6/09/2023 1:48 PM	 AI LEO ALVAREZ LOPEZ COLOMBIA, Pereira Número de documento 10009965
32	6/09/2023 11:30 AM	 Compradores  Proveedores INTEGRAL INGENIEROS S.A.S. COLOMBIA, Montería Número de documento 901195989
44	6/09/2023 10:16 AM	 CONSARCA CONSARCA LTDA. Número de documento 830093545
46	6/09/2023 10:18 AM	 Compradores  Proveedores grupo empresarial amc sas COLOMBIA, Neiva Número de documento 900568545
57	6/09/2023 6:55 PM	 Compradores  Proveedores CASA HACIENDA CONSTRUCTORA SAS COLOMBIA, Rionegro Número de documento 901448003
59	7/09/2023 8:32 AM	 Compradores  Proveedores coreacid COLOMBIA, Medellín Número de documento 830504046
61	6/09/2023 10:34 PM	 Compradores  Proveedores CONCRETAR DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS COLOMBIA, Envigado Número de documento 901561186
62	7/09/2023 9:23 AM	 Compradores  Proveedores CONSORCIO OBRAS CIVILES COLOMBIA, Villavicencio Número de documento

Razón por la cual se informa que la etapa siguiente a la manifestación de intereses era la etapa del sorteo que estaba establecida en el cronograma para el día 11 de septiembre de 2023 a las 10:00 A.M. pero teniendo en cuenta que solo se presentaron 10 manifestaciones de interés y que la Ley establece que tienen que ser más de 10 manifestaciones la entidad procedió a no realizar el sorteo y a publicar la lista de interesados que según cronograma se debía publicar el día 11 de septiembre de 2023.

SEGUNDO: La entidad procede a incorporar en la resolución 1371 del 6 de septiembre de 2023 en su artículo tercero, el cronograma del proceso el cual quedara así:

CRONOGRAMA

Realización del sorteo	11 de septiembre de 2023	[La Entidad incluirá el sorteo si opta por continuar el proceso con diez (10) interesados]	Dto. 1082/15 num. 2 art. 2.2.1.2.1.2.20.
Publicación de la lista de precalificados	11 de septiembre de 2023	[Enlace SECOP I]	Dto. 1082/15 num. 3 artículo 2.2.1.2.1.2.20.
[Audiencia de asignación de riesgos] *Opcional	12 de septiembre de 2023	Copacabana, calle 50 N 50-15	A solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el proceso se celebrará una audiencia con el objeto de precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones L. 80/93 art. 30.
Presentación de observaciones al pliego de condiciones	13 de septiembre de 2023	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.	Fecha definida por la Entidad.
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	15 de septiembre de 2023	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Plazo máximo para la expedición de Adendas	15 de septiembre de 2023	[Enlace SECOP I]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.2.1.
Fecha de cierre [presentación de ofertas]	18 de septiembre de 2023	A LAS 9:00 AM	Fecha definida por la Entidad.
Informe de presentación de ofertas /Diligencia de apertura de las ofertas	18 de septiembre de 2023	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del informe preliminar de evaluación	23 de octubre de 2023	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	26 de octubre de 2023	[Enlace SECOP I]	L. 1882/18 art. 1
Respuesta a las observaciones del informe de evaluación	27 de octubre de 2023	[Enlace SECOP I]	L. 1882/18 art. 1
Publicación del informe final de evaluación de la oferta	30 de octubre de 2023	[Enlace SECOP I]	L. 1882/18 art. 1
Audiencia de adjudicación *opcional por la Entidad hacerlo en audiencia	30 de octubre de 2023	Copacabana, calle 50 N 50-15	Fecha definida por la Entidad.
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	30 de octubre de 2023	[Enlace SECOP I]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.
Firma del contrato	3 de Noviembre de 2023	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	6 de noviembre de 2023	Copacabana, calle 50 N 50-15	Fecha definida por la Entidad.
Aprobación de garantías	6 de noviembre de 2023	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.

TERCERO: Los demás puntos del Pliego de Condiciones quedan vigentes.

Comité asesor y Evaluador.

MARTA INÉS ARANGO JIMÉNEZ
Asesora Oficina Jurídica

DIEGO ALFONSO JIMÉNEZ CORTÉS
Director Financiero

JOHAN STEVEN JARAMILLO MENESES
Director Administrativo de Planeación

OSWALDO DE JESÚS ISAZA MENESES
Secretaria de Infraestructura

(ORIGINAL FIRMADO)
Proyecto: Lina Fernanda Martínez Hernández

(copia al personero)