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1. Introducción 

 
La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades del Distrito 
Especial de Santiago de Cali y a obtener el mayor valor por el dinero público. Para 
cumplir con este objetivo, Departamento Administrativo de Gestión del Medio 
Ambiente – DAGMA, debe conocer claramente cuál es su necesidad y determinar 
la mejor manera en que el mercado puede satisfacerla. 
 
En este sentido, el Artículo No. 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, estableció 
como deber de las entidades estatales elaborar el análisis de sector durante la etapa 
de planeación de un proceso de contratación pública. En análisis de sector es el 
documento que orienta a la Entidad Estatal en la definición requisitos habilitantes y 
técnicos de su proceso, así como en la caracterización de su mercado e 
identificación de posibles riesgos del proceso de contratación.  
 
En este orden de ideas, en el presente documento presenta el estudio del sector 
para la contratación de REALIZAR LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y 
PAISAJÍSTICA DEL ESPACIO PÚBLICO EN PARQUES Y ZONAS VERDES DE 
SANTIAGO DE CALI, CON FICHA BP-26003185”, el cual tienen entre sus 
propósitos definir los criterios técnicos, financieros y organizacionales que debe 
tener en cuenta Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – 
DAGMA del Distrito Especial de Santiago de Cali en el proceso de contratación.  
 
2. Aspectos generales de mercado 

 
2.1 Aspectos económicos  

 
En lo relacionado a este punto, se tendrá en cuenta el comportamiento del sector de 
interés, para este caso en particular, se tendrá en cuenta la información de las cuentas 
nacionales del DANE, específicamente en el comportamiento del PIB.  

 
Gráfico N°1. Producto Interno Bruto (PIB) - Tasas de crecimiento en volumen 

(2018-I-2023 pr-II) 

 



 
En el segundo trimestre de 2023pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 
0,3% respecto al mismo periodo de 2022pr. 
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 
4,5% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual). 

 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 
uso propio crece 12,2% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 

 

• Explotación de minas y canteras crece 3,8% (contribuye 0,2 puntos porcentuales a la 
variación anual). 

 

• Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 
ajustada por efecto estacional y calendario decrece 1,0%. Esta variación se explica 
principalmente por la siguiente dinámica: 

 

• Actividades financieras y de seguros decrece 3,0%. 
 

• Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 
2,9%. 

 

• Industrias manufactureras decrece 2,6%. 
 

En el segundo trimestre de 2023pr, el PIB en su serie original crece 0,3% respecto al mismo 
periodo del año anterior.La actividad económica que más contribuye al crecimiento del 
segundo trimestre es Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 
sociales que crece 4,5% y contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual del valor 
agregado, en su serie original. 
 

INDICE DE PRECIO AL CONSUMIDOR IPC 

 

En julio de 2023 la variación mensual del IPC, fue del 0,50% 

 
  Gráfico N°2. Variación mensual, año corrido y anual del Índice de Precios al Consumidor 

(IPC) Total, nacional 2022 - 2023 (julio) 
 

 
 Fuente: Dane, Cuentas Nacionales 



 

En julio de 2023 la variación mensual del IPC fue 0,50%, la variación año corrido fue 6,68% 
y la anual 11,78%. Durante el mismo mes  la variación anual del IPC fue 11,78%, es decir, 
1,57 puntos porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, 
cuando fue de 10,21%. 
 

SALARIO MÍNIMO EN COLOMBIA 

 

El indicador del salario mínimo como referente de la economía tiene un impacto sobre la 
estructura global de los salarios y en la masa salarial. El aumento en los costos de la mano 
de obra tendrá como consecuencia un aumento correlativo del costo total de producción. 
 

A continuación, se muestra la variación del salario mínimo en Colombia en los últimos años: 
 

AÑO SMMLV 
VARIACIÓN % 

ANUAL 
DECRETO DEL GOBIERNO 

NACIONAL 

2012 $ 566.700 5,80% 4919 de diciembre 26 de 2011 

2013 $ 589.500 4,02% 2738 de diciembre 28 de 2012 

2014 $ 616.000 4,50% 3068 de diciembre 30 de 2013 

2015 $ 644.350 4,60% 2731 de diciembre 30 de 2014 

2016 $ 689.455 7,00% 252 de diciembre 30 de 2015 

2017 $ 737.717 7,00% 2209 de diciembre 30 de 2016 

2018 $ 781.242 5,90%     2269 de diciembre 30 de 2017 

2019 $ 828.116 6,00% 2451 de 27 diciembre de 2018 

2020 $ 877.803 6,00% 2360 del 26 de diciembre de 2019 

2021 $ 908.526 3,5% 1785 del 29 de diciembre de 2020 

2022 $ 1.000.000 10,07% 1724 del 29 de diciembre de 2021 

2023 $ 1.160.000 16,00% 2613 del 28 de diciembre de 2022 
Fuente: https://www.funcionpublica.gov.co 
 
Para calcular el valor del salario mínimo, se tienen en cuenta algunas variables económicas, 
donde definitivamente la principal variable es la inflación del año inmediatamente anterior. 
Generalmente el salario mínimo, se toma por parte de los empresarios y el gobierno como 
la base para el incremento de los salarios de los demás trabajadores que no devenguen 
este valor. 
Finalmente cabe anotar, que para el presente proceso es fundamental analizar el valor del 
salario mínimo legal vigente, no solo por la incidencia que tiene en la economía, sino 
también por los efectos que éste provoca y que los posibles oferentes deben tener en 
cuenta al momento de estructurar sus costos. En consecuencia, de lo mencionado 
anteriormente, las debidas propuestas económicas se verán impactadas y por ende el 
presupuesto del presente proceso. 
 

Además del salario final, también se podrían nombrar otras variables de importancia como 
lo son; prestaciones, tasas y contribuciones, las cuales debe tener en cuenta el futuro 
proponente al momento de estructurar costos directos e indirectos. 
 



 
 
2.2 Aspectos técnicos  

QUÉ ES UNA OBRA1?  
 
Se conoce como obra, a la estructura en construcción y al lugar donde se está 
construyendo o arreglando algo. 
 
TIPOS DE OBRA   
 

• Obra civil2: Las obras civiles tienden a contribuir a la organización del territorio 
y al aprovechamiento que se hace de éste. Las carreteras que posibilitan la 
circulación de medios de transporte, las represas que ayudan a gestionar los 
recursos hídricos, los puentes que permiten atravesar un río y el alcantarillado 
son algunos ejemplos de obras civiles.  
Las obras civiles permiten crecer económicamente a las sociedades y mejoran 
la calidad de vida del conjunto de los ciudadanos de un determinado territorio 

 

• Obra pública3:  Una obra pública es aquella que desarrolla el Estado y que 
tiene un fin social. Esas obras se financian con fondos públicos (recaudados 
mediante los impuestos y tributos) y no tienen afán de lucro (es decir, su 
objetivo no es generar ganancias financieras, sino prestar un servicio útil a la 
comunidad). 
Las obras públicas están formadas por una amplia variedad de trabajos de 
construcción. El desarrollo de la infraestructura de transporte (carreteras o 
rutas, puertos, vías ferroviarias, aeropuertos, etc.), hidráulica (represas, 
depuradoras) o urbana (alumbrado público, parques) y la creación de edificios 
de interés social (hospitales, escuelas) forman parte de las obras públicas. 
 

• Obra privada4: Es toda obra que realiza una entidad privada o un particular. 
Da igual si es una empresa, un autónomo, un particular para su casa. 

 
Estas definiciones de tipos de obras son conceptos que, en contexto, no deberían 
situarse en el mismo plano porque se refieren a cosas distintas. Los conceptos de 
obra pública o privada hacen referencia al tipo de financiación de esta y el agente que 
está detrás de la financiación. El concepto de obra pública tiene que ver con a quién 
va dirigida.  
 
En conclusión, una obra pública siempre será civil, porque la inversión de la 
administración va a estar dirigida a infraestructuras para los ciudadanos de un 
territorio. Una obra civil, por lo general será también pública, es decir, la financiará la 
administración. Hay determinadas excepciones, como por ejemplo pueden ser las 
autopistas que suelen ser obra privada o un híbrido, donde para poder hacer uso de 
ella tienes que pagar.  

 
1 https://definicion.de/?s=obra 
2 https://definicion.de/obra-civil/ 
3 https://definicion.de/obra-publica/ 
4 https://realizaproyectos.com/diferencias-entre-la-obra-civil-obra-publica-y-obra-
privada/#:~:text=Una%20obra%20civil%20es%20todo%20proyecto%20que%20est%C3%A1,estar%20respaldadas%20por
%20los%20impuestos%20que%20los%20ciudadanos. 



 
 
2.3 Aspectos regulatorios  

 
La siguiente reglamentación se expone a manera informativa, ya que para este tipo de obras 
son algunos aspectos regulatorios que se deben tener en cuenta: 
 

a) Ley 400 de 1997. Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes 
NSR-10. 

 
b) Resolución 2413 del 22 de mayo de 1979 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

mediante el cual se dicta establece El Reglamento de Higiene y Seguridad para la 
Industria de la Construcción.  

 
c) Normas AISC, AISI: Especificaciones 2016 del Instituto Americano de la 

Construcción en Acero. 
 

d) Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. 

 
3. Análisis de la Demanda 

 
La información de la demanda permite al Departamento Administrativo de Gestión del 
Medio Ambiente – DAGMA recopilar información histórica sobre cómo se ha contratado la 
recuperación ambiental y paisajística del espacio público en parques y zonas verdes, 
conocer las experiencias y recopilar información sobre las buenas prácticas que implementa 
tanto el Municipio de Santiago de Cali, como otras entidades estatales y organizaciones 
para su contratación.  
 
La información orienta la definición y verificación de la necesidad, así como la determinación 
de requisitos habilitantes, especificaciones, requisitos mínimos técnicos y metodologías de 
evaluación y adjudicación, entre otros. A continuación, se presenta la información 
consultada para este fin por parte del Departamento Administrativo de Gestión del Medio 
Ambiente – DAGMA.  
 

3.1 Necesidad del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – 
DAGMA 

La Administración Distrital de Santiago de Cali está al servicio de los intereses generales 
de los habitantes del Distrito, y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, economía, celeridad, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, contradicción, polivalencia e interdisciplinariedad; lo anterior, sin 
perjuicio de la aplicación de los demás principios generales y especiales que rigen la 
actividad de la Administración Pública y de los servidores públicos. 
 
El Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 28 de septiembre del 2016 por el cual se 
determina la estructura de la Administración Central y las funciones de sus dependencias. 
Esta normativa en su artículo 223 establece la creación del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, cuya misión es, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 225, garantizar 



a través de la formulación de políticas, planes, programas y proyectos que, la planeación, 
gestión, ordenamiento y control del medio ambiente de la ciudad se desarrolle de manera 
armónica y sostenible.  
 
El Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, según los Artículos 224 y 226, estará integrado 
por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente –DAGMA -, organismo 
principal del sector central, con autonomía administrativa para el desarrollo de las funciones 
y competencias a su cargo. 
 
En desarrollo de lo anterior, el Artículo 227 define que el DAGMA es encargado de la gestión 
ambiental en EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, y la máxima autoridad ambiental 
dentro de su perímetro urbano. Como tal, será el organismo técnico director de la gestión 
del medio ambiente y de los recursos naturales, responsable de la política y la acción 
ambiental, y de brindar asistencia técnica agropecuaria enfocada a su desarrollo sostenible, 
conforme a las normas vigentes. 
 
Para el cumplimiento de la misión del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, y el 
propósito del DAGMA, se asignó a este Departamento, en sus Artículos 228 a 231, una 
estructura y funciones. 
 
El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente "DAGMA", es una Entidad 
del distrito, encargada de administrar dentro del perímetro Urbano y rural con competencias 
equivalentes a las de las Corporaciones Autónomas Regionales, por disposición de la ley, 
el medio ambiente y los recursos naturales, y propender por su desarrollo sostenible, de 
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, siempre y cuando éstas no contradigan la autonomía Constitucional 
de los Municipios. En desarrollo de su función, estará sujeto a los principios de armonía 
regional, gradación normativa y rigor subsidiario, definidos en el artículo 63 de la ley 99 de 
1.993.  
 
El Acuerdo 0477 de 2020, “Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo EL DISTRITO 
DE SANTIAGO DE CALI  2020 – 2023 “Cali unida por la vida”, del cual se resaltan los 
siguientes contenidos que se constituyen en compromisos de carácter ambiental, así 
mismo, define la responsabilidad del DAGMA, para su concreción: 
 
“203007 Programa: Espacio Público para la Integración Socio Ecológica  
  
Este programa se orienta al mejoramiento y democratización del espacio público, desde 
una perspectiva de calidad e inclusión, uso adecuado y preservación, a partir de la 
implementación de estrategias de recuperación que apertura el disfrute del espacio público 
para los ciudadanos; generando bienestar a la comunidad y posibilidad de inclusión en el 
campo laboral de la construcción y reduciendo el déficit de espacio público a través del 
ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia y control; con el propósito de evitar la 
contaminación visual,  propender por un espacio público reverdecido, regulado y limpio, 
mejorando la calidad del paisaje urbano y la recuperación de zonas verdes y senderos.  
  
Este programa tiene como Objetivos:  
  

• Desarrollar estrategias de adecuación arquitectónica y paisajística del espacio 
público. 

 



• Implementar estrategias de recuperación e inclusión social que posibiliten el uso y 
disfrute del espacio público.  

 

• Desarrollar estrategia de caracterización y organización de los vendedores 
informales” 

  
Este objetivo pretende el desarrollo territorial de Santiago de Cali a partir de la concreción 
de las apuestas que en el corto plazo establece el Modelo de Ordenamiento Territorial del 
POT, Acuerdo 0373 de 2014, que tiene como uno de sus propósitos posicionar la oferta 
ambiental como la base del ordenamiento, lo que implica no solamente apostarle a revertir 
las problemáticas ambientales existentes de contaminación, deterioro y fragmentación 
ambiental, sino que también conlleva acciones en materia de gestión del riesgo, movilidad, 
servicios públicos y espacio público en pos de un Distrito más amable con el medio 
ambiente y sus habitantes.  
 
El DAGMA busca propiciar un espacio público con calidad y accesibilidad para su 
apropiación y disfrute por parte de los ciudadanos, a través de estrategias de recuperación 
ambiental y paisajística de parques, zonas verdes, separadores viales. De igual manera, 
busca relacionar los conceptos de espacio público y medio ambiente y considera las zonas 
verdes como uno de los principales factores de calidad de vida en las ciudades. 
 
Articulándose con el Plan de Desarrollo, y en cumplimiento de la meta del indicador 
“Espacios públicos efectivos adecuados arquitectónica y paisajísticamente con 
empoderamiento ciudadano”, el DAGMA inscribió ante el Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal el proyecto denominado: "REALIZAR LA RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA DEL ESPACIO PÚBLICO EN PARQUES Y ZONAS 
VERDES DE SANTIAGO DE CALI, CON FICHA BP-26003185”,  la cual fue aprobada y 
debe ejecutarse en la presente vigencia fiscal 2023, y que contemplan como objetivo 
general “Recuperar la calidad y función de los elementos ambientales y paisajísticos de 
parques y zonas verdes en Santiago de Cali”. 
 
Mediante el Decreto 4112.010.20.0115 de 2019, el Alcalde de Santiago de Cali, atribuyó a 
los Secretarios de Despacho, Directores de Departamentos Administrativos, Directores y 
Jefes de Oficina adscritos al Despacho del Alcalde, la capacidad de contratar y 
comprometer a nombre de la persona jurídica de la que hacen parte y ordenar el gasto de 
las apropiaciones incorporadas en su presupuesto, respecto del organismo correspondiente 
y, los facultó para adelantar en nombre del respectivo organismo los procesos de selección 
de los contratistas del Estado en el marco de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 
1474 de 2011, Decreto – Ley 019 de 2012 y las normas que lo modifiquen o adicionen, para 
lo cual podrá suscribir todos los actos, instrumentos o documentos pre contractuales, 
contractuales y post contractuales, así como adjudicar o declarar desierto el respectivo 
proceso de selección, de conformidad con el numeral 8º del artículo 24 y artículo 28 del 
Decreto Extraordinario 411.0.20.0516 de 2016. 
 
Dentro del proceso de fortalecimiento de los factores ambientales en la cultura, es necesario 
la protección de las zonas verdes, ya que estas representan un elemento articulador en 
aspectos geográficos, hídricos y bióticos que conforman los paisajes naturales al igual que 
el reconocimiento de los lugares que la comunidad ha identificado como parte de 
encuentros familiares y de esparcimiento. 
 



En concordancia con el artículo 59 del Acuerdo 0373 de 2014 mediante el cual se aprobó 
para el municipio de Santiago de Cali el Plan de Ordenamiento Territorial, se plasma la 
importancia de generar conectividad entre los elementos naturales y construidos que por 
su valor ambiental fueron incorporados a la Estructura Ecológica Municipal, ya sea desde 
la Estructura Ecológica Principal o la Complementaria. 
 
Aunque las mayores concentraciones de Espacio Público Efectivo (EPE) están situadas en 
los perímetros de la zona urbana, también las mayores densidades poblacionales tienden 
a situarse en las áreas perimetrales urbanas (Ver Mapa de Elementos de espacio público 
efectivo y densidad de Población Año 2012. Fuente: Documento técnico de soporte – 
RAPOT), coincidiendo predominantemente. Por lo cual, aun cuando la cantidad de espacio 
público tenga las mayores concentraciones en estas comunas, los índices de EPE allí 
tienden a ser muy bajos. Esta realidad territorial de la disposición espacial del espacio 
público contrapuesta a la densidad de población vislumbra la heterogeneidad al interior del 
área urbana y la necesidad del desarrollo de proyectos en un marco espacial más amplio 
al definido por las comunas. 
 
Para el proceso de distribución espacial de los parques y zonas verdes (Ver Mapa N°13 
Estructura Ecológica Complementaria y Mapa N°27 Subsistema de Drenaje Pluvial y 
Mitigación de Inundaciones. Fuente: Cartografía Acuerdo 0373 – 2014.), se plantea una 
articulación territorial estableciendo sectores bajo criterios ambientales, físicos y 
administrativos como: relación con áreas de especial importancia ecosistémica, división 
político-administrativa de comunas, ubicación espacial, eficiencia en costos de acarreos y 
transporte de material, eficiencia en movimiento de maquinaria y personal de las obras. 
Esto con el fin de que las intervenciones permitan la articulación de elementos naturales, 
así como la accesibilidad eficiente para la ejecución e interventoría de las obras.  
 
 

3.2. Procesos de Contratación de otras Entidades Estatales  

A continuación, se relacionan los procesos de contratación a nivel nacional, que tienen 
relación con el objeto contractual del presente proceso, consultado por el DAGMA para 
identificar la manera en que se compra el bien o servicio y recopilar las buenas prácticas 
de contratación. 
 

NÚMERO 
DE 

PROCESO 
OBJETO CONTRACTUAL VALOR 

MODALIDAD 
DE 

SELECCIÓN 
PROVEEDOR 

PLAZO DEL 
CONTRATO 

MC-SP-
016-2022 

LIMPIEZA MANUAL Y 
DESCONTAMINACIÓN DE LAS 

QUEBRADAS LOS LIMOS Y 
GACHAS PARA MITIGAR Y/O 
PREVENIR EMERGENCIAS 

NATURALES SEGÚN CIRCULAR 
011 DEL 24 DE MARZO DE 2022 

EMITIDA POR EL 
DEPARTAMENTO EN EL 

MUNICIPIO DE LOS SANTOS, 
SANTANDER 

$ 
21,771,384 

Contratación 
Mínima 
Cuantía 

SANTANDER - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
LOS SANTOS 

1 Meses 

MIMC-024-
2022 

MANO DE OBRA PARA LIMPIEZA 
DE CANALES Y QUEBRADAS 
CHIGUATA Y TOQUILLA DEL 

MUNICIPIO DE IZA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

 
$ 7,680,000 

Contratación 
Mínima 
Cuantía 

BOYACÁ - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
IZA 

20 Días 



NÚMERO 
DE 

PROCESO 
OBJETO CONTRACTUAL VALOR 

MODALIDAD 
DE 

SELECCIÓN 
PROVEEDOR 

PLAZO DEL 
CONTRATO 

SMC-CN-
023-2022 

 
  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PARA LA RECUPERACIÓN DE 

CUERPOS DE AGUA LÉNTICOS Y 
LÓTICOS EN EL MUNICIPIO DE 

CRAVO NORTE, ARAUCA 

$ 
25,000,000 

Contratación 
Mínima 
Cuantía 

ARAUCA - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
CRAVO NORTE 

1 Meses 

MC-SP-
016-2022 

LIMPIEZA MANUAL Y 
DESCONTAMINACION DE LAS 

QUEBRADAS LOS LIMOS Y 
GACHAS PARA MITIGAR Y/O 
PREVENIR EMERGENCIAS 

NATURALES SEGUN CIRCULAR 
011 DEL 24 DE MARZO DE 2022 

EMITIDA POR EL 
DEPARTAMENTO EN EL 

MUNICIPIO DE LOS SANTOS, 
SANTANDER 

$ 
21,771,384 

Contratación 
Mínima 
Cuantía 

SANTANDER - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
LOS SANTOS 

1 Meses 

CMC-092-
2022 

"RESTAURACIÓN ACUÁTICA 
MEDIANTE LIMPIEZA, 

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS Y VEGETALES PARA 
MEJORAR LAS CONDICIONES 

AMBIENTALES DEL FLUJO 
HIDRICO DEL CAÑO LA SUIZA 
UBICADO EN LA VEREDA LA 
MINA EN EL MUNICIPIO DE 

PUERTO NARE". 

$ 
18,739,750 

Contratación 
Mínima 
Cuantía 

ANTIOQUIA - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
PUERTO NARE 

25 Días 

MPR-MIC-
028-2022 

MANO DE OBRA  PARA EL 
MANTENIMIENTO DE 17 

HECTÁREAS REFORESTADAS 
EN LA ZONA DE PROTECCIÓN 
ESPECIAL EN PREDIOS QUE 

SURTEN DE AGUA 
AL  ACUEDUCTO MUNICIPAL DE 

CONCEPCIÓN, ANTIOQUIA. 

$25.000.000 
Contratación 

Mínima 
Cuantía 

ANTIOQUIA - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
CONCEPCIÓN 

1 Meses 

 

3.3 Procesos de Contratación del Distrito de Santiago de Cali  

Con el fin de identificar los proveedores en el mercado nacional y saber quiénes han 
participado como oferentes y contratistas en Procesos de Contratación con Entidades 
Estatales, en relación con el objeto del presente análisis del estudio, se consultó en la 
página del SECOP http://www.colombiacompra.gov.co/ información que permitiera 
conocer  los requisitos habilitantes, valor de contratos, oferentes, modalidades de selección, 
objeto, entre otros; teniendo en cuenta las condiciones generales del sector. 
  

  
NÚMERO DE PROCESO OBJETO CONTRACTUAL VALOR 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

PROVEEDOR 
PLAZO DEL 
CONTRATO 

DJC-MC-08.04-037-2020 

 “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
REMOCIÓN, LIMPIEZA Y 
SEGREGACION DE SEDIMENTOS Y 
RESIDUOS SOLIDOS 
CONTAMINANTES DE UNO DE LOS 
BRAZOS DEL RIÓ PANCE, UBICADO 
EN EL BLOQUE CAMPESTRE DE LA 
UNIAJC SEDE SUR  

 
$ 7,475,000 

Contratación 
Mínima Cuantía 

VALLE DEL CAUCA - 
INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA 
ANTONIO JOSÉ 
CAMACHO - CALI 

 
15 Días 

0090.0090.3_018.018-021-
2022 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA RECOPILAR 
Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN 
HIDROLÓGICA E HIDRÁULICA 
RELACIONADA 
CON LOS HUMEDALES. APOYAR EN 
LAS FASES DE ZONIFICACIÓN Y 
DEFINICIÓN DE REGÍMENES DE USO 
DE LOS HUMEDALES, Y DE 

$ 12,500,000 
Contratación 
Mínima Cuantía 

VALLE DEL CAUCA - 
UNIVERSIDAD DEL 
VALLE 

150 días 



NÚMERO DE PROCESO OBJETO CONTRACTUAL VALOR 
MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 
PROVEEDOR 

PLAZO DEL 
CONTRATO 

OBJETIVOS Y PLAN DE ACCIÓN, EN 
LA CAPACITACIÓN A LOS ACTORES 
SOCIALES Y ELABORACIÓN DE 
INFORMES TÉCNICOS, EN EL 
MARCO DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO CVC NO.131 
DE 2021 

4133.0.32.015-2016 

Implementar estrategias para el 
desarrollo de la linea base del sistema 
de humedales para su monitoreo como 
Objeto de Conservacion del SIMAP del 
Municipio de Cali que adelante el 
DAGMA en la presente vigencia fiscal 
2016, para fortalecer las actividades del 
proyecto denominado: 
"RESTAURACION DE ECOSISTEMAS 
DE BOSQUES DE CUENCAS 
HIDROGRAFICAS DEL MUNICIPIO 
SANTIAGO DE CALI, con ficha BP No. 
21043784", el cual fue aprobado, y se 
debe ejecutar en la vigen cia fiscal 2016, 
el cual contempla 'como objetivo 
general: "RECUPERAR LAS 
CONDICIONES NATURALES DE LOS 
ECOSISTEMAS DE BOSQUE QUE 
PERMITAN LA REGULACION DEL 
RECURSO HIDRICO DE LAS 
CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL 
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI". , 

$54,288,000. 
Contratación 
Mínima Cuantía 

VALLE DEL CAUCA - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE CALI  2 Meses 

 Fuente: Colombia Compra Eficiente 
 
3.4 Análisis de los Procesos de Contratación Identificados 
 

A continuación, se hace un análisis de los procesos de contratación identificados durante 
vigencias pasadas y que son de gran utilidad para la realización de la actividad de 
contratación. 
 

A. Modalidad de Contratación 
 

De acuerdo a los contratos mencionados anteriormente, se identificó que el 100% de los 
contratos en estudio utilizaron la modalidad de mínima cuantía. Para el proceso de 
selección que se está adelantando mediante este documento, se recomienda la modalidad 
de mínima cuantía, dado que cumple las especificaciones de la modalidad. 
 

B. Plazo del contrato 
 

El plazo de ejecución de los contratos en estudio relacionados en las secciones anteriores 
varía desde 2 hasta 3 meses. 
 

C. Garantías exigidas 
 

De acuerdo a los contratos en estudio, se recomienda a la entidad solicitar las siguientes 
garantías, con el fin de mitigar los posibles riesgos que se puedan presentar: 

 
RIESGOS % VIGENCIA 

Cumplimiento 20% Por la duración del contrato y seis (6) meses más. 

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones laborales 

10% Por la duración del contrato y tres (3) años más. 

Estabilidad y calidad de la obra 30% 
el cual deberá constituirse desde la fecha de entrega 
de la obra y cinco (5) años más 

Responsabilidad Extracontractual  
(200) 

SMLMV 
cuya vigencia se otorgará por todo el periodo de 
ejecución del contrato 

 

http://www.cali.gov.co/
http://www.cali.gov.co/
http://www.cali.gov.co/


 
D. Códigos UNSPSC 

 
CÓDIGO GRUPO SEGMENTO FAMILIA 

72000000 

Servicios de edificación, 

construcción de instalaciones 

Servicios de mantenimiento y 

reparación de construcciones e 

instalaciones 

72103300 – servicios de mantenimiento y 

reparación de estructura 

72000000 

Servicios de edificación, 

construcción de instalaciones y 

mantenimiento 

Servicios de mantenimiento y 

reparación de construcciones e 

instalaciones 

72102900 –Servicios de mantenimiento y 

reparación de instalaciones 

81000000 

Servicios basados en 

ingeniería investigación y 

tecnología 

Servicios profesionales de ingeniería 

y arquitectura 
81101500-Ingeniería civil y arquitectura 

95000000 Parcelas de tierra 
Lotes de terreno gubernamentales 95101805-Parque nacional o estatal 

95000000 
Estructuras y edificios 

permanentes. 
Estructuras y edificios públicos 95121700-Edificios y estructuras públicos 

 
 
4.3 ASPECTOS TECNICOS DEL BIEN A CONTRATAR 

 
El proyecto tiene 2 componentes para mejorar la calidad ambiental y urbanística de parques 

y zonas de verdes de las 22 comunas de Santiago de Cali;  1. Adecuación ambiental y 

paisajística y 2. Estrategia de educación ambiental. Para lo anterior, el contratista deberá 

intervenir la siguiente zona pública: 

• Comuna 1. Parque Malvinas del Barrio Terrón Colorado. Avenida 4 Oeste y 4B 
Oeste entre Calles 10 y 13 Oeste 
 

Para el presento proyecto se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
Nota 1: Conforme el artículo 2.2.6.1.1.12, parágrafo 2 del Decreto Municipal 1077 de 2015, 
el DAGMA no requiere licencia de intervención y ocupación de espacio público: 
 
“Las entidades de nivel central o descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, 
departamental, municipal y distrital, salvo las empresas industriales y comerciales del 
Estado y las sociedades de economía mixta, no están obligadas a obtener licencias de 
intervención y ocupación de espacio público cuando en cumplimiento de sus funciones 
ejecuten obras o actuaciones expresamente contempladas en los planes de desarrollo  
nacional, departamentales, municipales o distritales, en el Plan de Ordenamiento Territorial 
o en los instrumentos que lo desarrollen y complementen”. 
 
Nota 2: En el caso de las intervenciones en separadores, zonas verdes, parques, canales 
de aguas lluvias y corredores ambientales cercanas a vías en los que se requiera realizar 
ocupación parcial de la zona carreteable, el contratista se encargara de efectuar el trámite 
informativo ante la entidad de tránsito (de ser necesario), y la implementación de las 
acciones correspondientes para generar dicha ocupación. 
 
Arborización y ornamentación paisajística: Los árboles existentes en los parques, zonas 
verdes, separadores, canales y corredores no podrán ser maltratados, podados, 
erradicados, trasladados, ni utilizados en ninguna forma que no esté determinada y 
autorizada previo permiso por parte del DAGMA. 



 
En la ejecución de los diseños, el DAGMA dio prevalencia y trabajó buscando el respeto y 
conservación de los árboles existentes en el área del proyecto y como tal debe hacerse 
durante la ejecución de las obras, no obstante, de los cambios de actividades y/o de diseños 
que se puedan presentar durante su vigencia. 
 
Durante siembra de árboles y otras especies vegetales propuestas, el CONTRATISTA 
deberá informar al interventor en caso de que el individuo arbóreo u ornamental interfiera 
con estructuras existentes, redes eléctricas, conexiones hidráulicas o arbolado preexistente 
para generar lineamientos correctivos. 
 
A continuación, se presentan las actividades técnicas, que se deben realizar en el presente 
proyecto:  
 
SIEMBRA DE PLANTAS ÁRBOLES Y EMPRADIZACIÓN: Inicialmente, el CONTRATISTA 
deberá adquirir las especies vegetales de viveros autorizados para la producción y 
comercialización de estas, y deben ser aceptados por interventoría, quien será la encargada 
de certificar la idoneidad (en cuanto a permisos y calidad) del proveedor de las especies. 
 
Así, las plantas que se adquieran de vivero deberán contar con las siguientes 
especificaciones mínimas: 
 

• El sustrato en el que se obtengan las plantas debe ser de tierra compuesta con mayor 
proporción de sustrato de origen orgánico en su composición, evitando el exceso de otros 
materiales que generen exceso de drenaje (como la cascarilla de arroz y perlilla) o de 
retención (como arcillas). 
 

• El tamaño óptimo de trasplante varía según la especie, sin embargo, independiente de esto, 
para cumplir con las condiciones, se requiere que éstas hayan generado una cabellera 
radicular que cubra más de la mitad del volumen de la bolsa en la que ha crecido y que 
muestren estar adaptadas al sustrato. 
 

• Las plantas que se definen como “PLANTA ORNAMENTAL PEQUEÑA<20CM” se refiere a 
plantas que tienen porte bajo, generalmente rastreras o de forraje, y por lo tanto su 
estructura como planta desarrollada no supera esa medida. 
 

• En las plantas de porte alto (>50 cm) y árboles se recomienda poner tutores o soportes para 
proveer estabilidad durante el establecimiento y mejorar el anclaje radicular, el cual se 
puede ver afectado por el movimiento de la planta por fuerzas externas (vientos, 
manipulación, entre otras). 
 
El CONTRATISTA deberá entregar la obra con la totalidad de las especies vegetales que 
se presentaron en la propuesta debidamente “establecidas” en el área de influencia de la 
obra antes de finalizar el proyecto, de no ser así, el CONTRATISTA deberá cambiar el 
individuo ornamental, césped o árbol. 
 
Teniendo en cuenta el sentido práctico de los procesos de ejecución de las adecuaciones 
de áreas verdes y ajardinamiento, se tomará como una “planta establecida” aquel individuo 
ornamental, arbóreo o prado que, bajo adecuadas condiciones de siembra, de riego, 
sustrato y nutrición, tenga las siguientes características: 
 



• El bloque de sustrato en el que viene la planta debe quedar por debajo del perfil o borde 
del agujero, y se debe terminar con la adición de una capa superior de sustrato. Después 
del primer riego, se debe completar el espacio que se haya cedido con la adición de 
sustrato. 

• Individuos con un número superior a 60 DDS (días después de siembra). En el caso de no 
cumplirlos al finalizar la obra, el Contratista deberá responder por la sobrevivencia de las 
especies hasta que cumplan con este criterio. 

• Presente nuevos brotes foliares (que no hayan estado presentes al momento de la 
siembra). 

• Cumpla con el tamaño de desarrollo (en altura) presentado en la propuesta. No se acepta 
la siembra o replicación por esquejes en sitio. 

• Adecuado crecimiento de raíces, el cual se evidencia en la resistencia al desprendimiento 
bajo manipulación ligera. 

• Ostente perfecto estado fitosanitario (sin plagas ni enfermedades), hídrico (con buena 
turgencia sin decaimiento ni marchitamiento), nutricional (sin deficiencias en desarrollo ni 
en color) y estructural (características típicas de la especie, sin daños de cualquier índole, 
ni falta de estabilidad). 

• Permanencia del mayor porcentaje de floración que presentaba al momento de la siembra. 
 

En el caso de la instalación de grama, césped o prado, el CONTRATISTA deberá proveer 
bloques de césped (cespedones) de cultivos certificados. No se tendrá en cuenta el césped 
proveniente del área del proyecto. Los cespedones deben ser bloques de mínimo 30 cm 
por cada lado. No se acepta la instalación de pedazos pequeños de césped, a no ser que 
sea para completar el cubrimiento en secciones de espacios pequeños. 
 

El CONTRATISTA debe garantizar el transporte y almacenamiento adecuado de los 
cespedones, evitando la deshidratación, la exposición al sol o a fuentes de viento y brizas, 
procurando que las superficies de césped y de raíces estén en contacto entre sí. El 
emplazamiento de los cespedones deberá realizarse preferiblemente dentro de las 24 horas 
siguientes a su corte (a criterio y responsabilidad de interventoría), y deberán ser fijados o 
asentados al suelo para eliminar espacios con aire entre el bloque de césped y el sustrato. 
 
Tanto el CONTRATISTA como Interventoría, en calidad de supervisor, deberán cerciorarse 
de que el suelo vegetal del cespedón no se debe desprender durante las operaciones de 
corte o transporte. El césped debe llegar activo, mostrando hojas visibles de mínimo 4 cm 
de altura (si ha sido podado) o 5 cm de crecimiento continuo (sin corte), sin daños o 
síntomas enfermedades o deficiencias (nutricionales o hídricas). 
 
Los cespedones deben presentar la variedad de césped o grama indicada en el contrato, 
como el pasto Trenza o Grama (Paspalum notatum), Caminadora o Gateadora (Digitaria 
ciliaris), Bermuda o Grama común (Cynodon dactylon), Pasto Bahía o Brasileña (Axonopus 
compressus, A. micay), entre otros especificados en el documento en mención, siendo 
causal de rechazo la presencia de otros pastos o arvenses malezas como el pasto Kikuyo 
(Pennisetum clandestinum), Bledo (Amaranthus retroflexus o A. hybridus), Marihuano 
Macho o Escoba Amarga (Parthenium hysterophorus), pasto Estrella (Cynodon sp), Pata 
de Gallo (Digitaria sanguinalis), entre otros. 
 
El suelo donde se ubicará el sustrato y el césped no debe tener grietas, terrones, piedras 
(diámetro >3cm), ni escombros. De presentar estas características, el contratista debe 
acondicionar el suelo humedeciendo, rastrillando y nivelando, eliminando contaminantes o 
escombros. El césped de se debe instalar sobre una capa de >3 cm de espesor de sustrato 



orgánico certificado como tierra orgánica (capote o sustrato compuesto con otras materias 
orgánicas como lombricompuesto, compost, etc), libre de herbáceas diferentes a la semilla 
establecida, contaminantes o escombros como raíces, troncos, palos, basura, terrones de 
arcilla, piedra entre otros materiales extraños o nocivos. 
 
El CONTRATISTA deberá realizar los riegos necesarios para el correcto prendimiento de 
las especies vegetales (ornamentales, arbóreas, pastos y forrajes) y los riegos de 
mantenimiento necesarios (constatados con el profesional ambiental). El agua destinada 
para realizar riegos debe contar con las condiciones fisicoquímicas y biológicas adecuadas. 
No se permite el uso de agua de origen desconocido, estancada, turbia (solidos o material 
orgánico suspendida), o de fuentes contaminadas. 
 
Se solicita que tanto el Contratista como Interventoría presente evidencia fotográfica tanto 
del proceso de riego como del bulbo de humedad generado. En caso de evidenciarse 
resequedad excesiva en las zonas de siembra se deberá generar un riego de recuperación. 
 
La cantidad de agua a aplicar puede variar en función del clima (medido por la 
evapotranspiración), del suelo (percolación o infiltración), y por el tipo y especie de las 
plantas, sin embargo, el clima de la ciudad de Santiago de Cali adicional al periodo de 
establecimiento de las especies vegetales, se requiere realizar riego tres (3) veces al día 
con un mínimo de 6,6 L/m2/riego (20 L/m2/día) hasta completar el mínimo de días para el 
establecimiento (60 DDS). El riego debe realizarse sin causar erosión o cualquier daño al 
césped o plantas, sembradas o aledañas, siendo dirigido al sustrato para evitar quemazón 
en las hojas y/o flores por efecto lupa de gotas de agua en la superficie. 
 
Cuando se presenten precipitaciones >5 mm/día (temporadas de lluvias), se podrá reducir 
el número de los riegos a mínimo 1 al día, manteniendo el volumen de agua a aplicar, y 
continuarlo hasta que las plantas o el prado haya arraigado y muestre señales de 
crecimiento o rebrote. Una vez establecidas, debe ser regados una vez al día con un 
volumen de 2 L/m2 (0,002 m3/m2) de agua hasta entregar la obra. 
 
Se recomienda realizar los riegos en horas de menor incidencia solar y de temperatura, lo 
que implicaría riegos matutinos (antes de las 9 a.m.) y al atardecer (después de las 4 p.m.). 
También es recomendable el uso de productos retenedores humedad para temporadas de 
clima cálido y seco o en zonas con alta incidencia solar y eólica (rayos solares, temperatura 
y corrientes de viento), y baja humedad o precipitaciones. 
 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS: El Contratista deberá realizar máximo 12 horas 
después de efectuado el mantenimiento de los jardines, el manejo adecuado de los residuos 
vegetales provenientes de esta actividad, así como garantizar la disposición final de los 
mismos en sitios certificados. Queda prohibida totalmente la quema de material vegetal 
producto de la limpieza y podas, y de ocurrir, ésta será responsabilidad del contratista que 
debe recuperar bajo su costo el área de jardín afectada, las zonas verdes, árboles e 
infraestructura afectada. 
 
El contratista deberá presentar Programa de manejo de residuos de la obra que incluya 
residuos ordinarios, aprovechables, peligrosos, residuos de construcción y demolición, 
residuos vegetales y demás. La no presentación de la documentación solicitada a los 
proponentes será causal de rechazo. 
 



LOGÍSTICA: El contratista aportará todos los equipos, maquinaria, mano de obra, servicios 
profesionales, técnicos y en general todo lo necesario para el cumplimiento de la labor. 
Equipo de fumigación con seguridad industrial; Equipo de Podadora para setos a gasolina, 
tijeras podadoras, Fumigadora estacionaria con lanza. 
 
SEÑALIZACIÓN, VALLAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: El Contratista 
deberá: 
 

1. Mantener el sitio o zona de trabajo debidamente señalizado. 
 

2. Contar con los conos reflectivos de diferentes tamaños dependiendo del área objeto de 
mantenimiento, sea de tráfico vehicular o áreas internas en las comunas. 
 

3. Cinta de seguridad si fuese el caso de aislamiento. 
 

4. Poli sombra o sarán de acuerdo con las especificaciones técnicas de seguridad, para evitar 
que se causen accidentes. 
 

5. El personal de trabajo de campo deberá usar todo el tiempo el uniforme según el diseño 
entregado por el DAGMA, equipo de seguridad industrial requerido (Botas, guantes, gafas, 
etc.). El uniforme deberá usarse desde el inicio de labores hasta la culminación de estas. 
 

6. Realizar el registro de las labores de mantenimiento de jardines ejecutadas, conforme al 
cronograma presentado y avalado por el interventor. En dicho registro debe constar: 
dirección exacta de ubicación de la zona intervenida, barrio, comuna, labor realizada, área 
intervenida en metros cuadrados y visto bueno del interventor. 
 

7. Debe contar con personal operativo permanente en las zonas correspondientes al objeto 
del contrato, en el tiempo de duración de este. 
 

8. Registro fotográfico de cada uno de los jardines o áreas intervenidas antes y después de la 
intervención del mantenimiento integral. 
 
MANEJO SILVICULTURAL Con base en el Acuerdo Municipal N° 0353 de 2013 “Estatuto 
de Silvicultura Urbana de Santiago de Cali 2014”, en el DAGMA se redactaron las directrices 
para el manejo silvicultural, el cual será entregado al CONTRATISTA, para su total 
cumplimiento y aplicación de ser procedente. 
 
El oferente deberá conformar un equipo mínimo de trabajo que acompañará y realizará el 

proyecto, las actividades que desarrollarán y las metas que tendrán que cumplir, con la 

presentación de las hojas de vida de cada uno de los integrantes con sus respectivos 

soportes (certificados, títulos profesionales, etc.).  

Por tanto, para ejecutar el contrato los oferentes deberán conformar un equipo de la 

siguiente forma: 

PROFESIONALES  

CANTIDA

D 
ROL 

ESTUDIOS 

FORMALES 
EXPERIENCIA  DEDICACIÓN 



1 
Director de 

obra 

Profesional en 

carreras 

relacionadas al 

medio ambiente 

Agrónomo, Forestal 

o afines. 

Experiencia General de cinco (5) años de experiencia 

general contados a partir de la expedición de la matrícula 

profesional – y una experiencia especifica como 

coordinador, contratista en 3 contratos donde se evidencie 

sus actividades en proyectos relacionados con 

establecimiento, mantenimiento de proyectos paisajísticos 

y/o jardinería en espacio publico  

30% 

1 

Residente en 

salud 

ocupacional 

Profesional y/o 

tecnólogo en salud 

ocupacional. 

Mínimo tres (3) años de experiencia general, contados a 

partir de la expedición de la resolución, y una experiencia 

especifica en proyectos relacionados con actividades de 

silvicultura, paisajístico y/o jardinería en espacio publico     

30% 

NO PROFESIONALES   

CANTIDAD ROL ENFOQUE DIFERENCIAL  DEDICACIÓN 

2 
OPERARIOS DE 

JARDINERIA  

La acreditación deberá ser sustentada con la presentación de documentación 

expedida por la autoridad competente para cada caso así: desplazado, deberá ser 

soportada con documento expedido por la Unidad de Reparación de Víctimas; 

recicladores serán validados si se encuentran en el censo de recicladores de la 

sentencia T-291; mujeres cabeza de familia mediante declaración ante notario 

100% 

 

Es de aclarar que este corresponde al recurso humano mínimo necesario con experiencia 

en el área (tanto en perfiles como en cantidades). Lo anterior, sin perjuicio que, para la 

correcta ejecución del objeto del contrato, el contratista requiera un mayor número de 

recurso humano, o de personal con perfiles adicionales a los aquí descritos, situaciones 

que no podrán generar costos adicionales a los inicialmente contemplados en la oferta 

económica que haga él mismo.  

El Oferente está obligado a emplear en la ejecución del contrato el personal con las 

especificaciones solicitadas en el cuadro anterior, dicho personal no podrá ser cambiado 

durante la ejecución del contrato; no obstante, si por alguna circunstancia alguna de las 

personas propuestas se debe cambiar, se reemplazará por otro de igual o de mayor perfil 

previa presentación y aprobación de la respectiva hoja de vida al interventor del contrato y 

aprobación por escrito.  

El contratista para todos los efectos legales actuará como empleador o contratante por lo 

que asumirá todos los pagos por concepto de salarios, auxilio de transporte, prestaciones 

sociales, aportes parafiscales, seguridad social, cajas de compensación, riesgos laborales, 

seguro de vida y demás emolumentos a que tenga derecho conforme a la normatividad 

laboral y ejercerá en consecuencia la representación legal ante cualquier reclamación que 

se derive de la ejecución del contrato que se suscriba.  

La totalidad del personal operativo empleado bajo este contrato deberá estar asegurado 

por la ARL en el Rango más alto. 

 
4.4 FORMA DE PAGO 

 
El contrato se pagará a través de actas parciales de acuerdo con el avance de obra, de 

acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría.  



Cada acta deberá contener el frente de obra, el número del Ítem, su descripción, su precio 

unitario, la cantidad ejecutada desde la medida anterior, y el valor de ésta, entendiéndose 

que de no existir avance en la ejecución del contrato no habría lugar al pago parcial. 

Dichas ACTAS deberán ir soportadas por las pre-actas, memorias de cálculo e informes, 

fotografías según ítem elaborado, copia de la bitácora entre otros, cuando sea requerido 

previamente, y los informes deberán contener el desglose de las actividades realizadas, 

cantidades de obra, ejecución presupuestal, avance físico, balance del contrato y memoria 

fotográfica del antes, durante y después. 

Las actas parciales o final de entrega de actividades deberán ser elaboradas por el 

contratista, revisadas, concertadas y aprobadas por el interventor del contrato 

Para recibir los pagos EL CONTRATISTA, debe formular la respectiva cuenta de cobro o 

factura acompañando el acta parcial debidamente firmada, tramitarse y legalizarse la 

respectiva orden de pago. Los pagos se harán, dentro de los treinta (30) días, siguientes a 

la fecha de recibo de la cuenta de cobro.  

Los pagos se efectuarán según la disponibilidad del programa anual mensualizado de caja 

–PAC-.  

EL DAGMA no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 

al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 

documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en 

el presente Contrato. 

El DAGMA hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

La autorización de los pagos parciales, se dará previa comprobación de los pagos de 

seguridad social del personal vinculado por el contratista en la ejecución del contrato. 

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran 

al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 

así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 

corresponda. Para el pago de la última acta de obra se debe presentar el Acta de Recibo 

Definitivo recibido a satisfacción por el interventor y aprobación de la póliza de estabilidad 

de la obra y se recomienda la ampliación de los demás amparos hasta la liquidación del 

contrato. 

 
5 Análisis de la Oferta  

 
A continuación, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, 
presenta la información proveniente de la oferta del mercado para realizar la recuperación 
ambiental y paisajística del espacio público en parques y zonas verdes.  
 
5.1 Empresas que proveen 

En el siguiente listado se relaciona el potencial de proponentes para este proceso de 
selección y los cuales fueron obtenidos revisando los participantes de procesos 



adelantados por la Entidad y otras Entidades y que tienen objeto similar a este, a través del 
Directorio de Proveedores del SECOP II. 
 

NIT Razón social Ciudad 
Tamaño 
Empresa 

901499125-2 INGEPROYECTS S.A.S ZOMAC Pueblo Bello MICRO 

79783653-6 GRANADOS ARCINIEGAS ANDRES JAVIER Valledupar PEQUEÑA 

80768857-2 NILSON YAIR MURILLO RENTERIA Istmina MICRO 

900083091-0 CASTRILLON MANJARRES & CIA.S. EN C.S. Cali MEDIANA 

805029111-6 FUNDACION EXPRESION LIBRE ESP Cali PEQUEÑA 

805028058-9 
SEGURA HERMANOS EMPRESA ASOCIATIVA DE 

TRABAJO 
Cali MICRO 

79293942-7 CARLOS AUGUSTO ZAPATA VALENCIA Cali MICRO 

805025599-8 
FUNDACION AMBIENTALISTAS Y 

REFORESTADORES DE COLOMBIA 
Cali MICRO 

900481749-5 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL DEL 

CARIBE 
Montería MEDIANA 

34563335-1 DAVID HERNANDEZ OLGA LUCIA Popayán MICRO 

5823372-5 RIAÑO JAIMES JORGE IVAN Ibagué MICRO 

1010057078-7 DIDIER MOSQUERA PEREA Quibdó MICRO 

10532894-7 EDGAR ALBERTO CADAVID CARDONA Cali PEQUEÑA 

901231658-5 
ASOCIACION DE PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO 
DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y PRIVADA S&A 

Bogotá MICRO 

901412791-4 MSJ INVERSIONES S.A.S. Barranquilla PEQUEÑA 

800118159-2 ELECTROMONTAJES S.A.S. Cartagena GRANDE 

901109885-1 WRUSSY INGENIEROS S.A.S Bogotá MEDIANA 

900822038-1 MACROAMBIENTAL DE OCCIDENTE S.A.S. Cali PEQUEÑA 

900691541-1 EXPLORER INGENIERIA S.A.S. Cali PEQUEÑA 

901604393-0 MAGABE INGENIERIA S.A.S. Bogotá MICRO 

900065196-9 
CCA INGENIEROS CONTRATISTAS Y COMPAÑIA 

LIMITADA 
Bogotá MEDIANA 

900615865-9 CRISUR HISPANIA S.A.S. Medellín MICRO 

900316496-1 FUNDACION BIODESS Palmira MEDIANA 

900361655-7 
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA CIVILCONS 

S.A.S. 
Bogotá PEQUEÑA 

10027735-9 CASTAÑEDA BEDOYA WILSON DE JESUS Pereira PEQUEÑA 

830108910-4 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS A M S.A. Bogotá MEDIANA 

900736663-7 LCQ INGENIERIA S.A.S. Cali MEDIANA 

10535348-0 ENRIQUE LOURIDO CAICEDO Cali MEDIANA 

810002712-3 DQ INGENIERIA S.A.S. Manizales PEQUEÑA 

900604010-1 INCIVILPRO S.A.S. Manizales PEQUEÑA 

900819743-5 MAVICON CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A.S. Montería MEDIANA 

 
Habiendo realizado el análisis de la muestra seleccionada, se encuentra que existen 
MIPYMES (micro, pequeñas y medianas empresas) que pueden desarrollar el objeto del 
presente proceso. 



 
De las empresas identificadas en el listado de identificación de proveedores, y en aras de 
dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 2069 de 2020 y su Decreto Reglamentario 1860 
de 2021, se resume por porcentajes los proveedores identificados conforme a su tamaño 
empresarial: 
 

Tamaño empresarial Porcentaje 

Microempresas 35,48% 

Pequeñas empresas 32,26% 

Medianas empresas 29,03% 

Grandes empresas 3,23% 

 
NOTA: El 96,77% de las empresas identificadas corresponden a MIPYMES. 
 
En virtud del Decreto 1082 del 2015 en su artículo 2.2.1.2.4.2.18. adicionado por el artículo 
3 decreto 1860 de 2021, se sugiere establecer condiciones habilitantes diferenciales que 
promuevan y faciliten la participación en los procedimientos de selección competitivos de 
las Mipyme domiciliadas en Colombia.  
 

5.2 Cadena de suministro 

Se ha identificado los posibles oferentes encargados en el mercado del sector de la 
Construcción, así: 

 
Fuente: (Vicedo Capo, Espoito Langa, & Migul, 2005) 

 
Como puede observarse en la figura anterior, se han agrupado los componentes de la 
estructura horizontal de la cadena de suministro en los que suministran para producir la 
infraestructura o elemento constructivo (proveedores productivos), la organización central 
o focal (promotor / propietario) y los proveedores que intervienen una vez terminado el 
proyecto constructivo (proveedores finales). El primer eslabón de los proveedores 
productivos suele estar formado, bien por el contratista principal, bien por consultores o 
asesores principales. El segundo suelen ser subcontratistas o consultores o asesores 
secundarios. Este segundo eslabón suele ser más problemático, ya que en él nos 



encontramos con un número de subcontratistas o consultores secundarios que puede ser 
muy elevado, en función del tipo de proyecto constructivo. El tercer eslabón está compuesto 
normalmente por proveedores de productos específicos (materiales de construcción, 
auxiliares, etc.). El cuarto eslabón se corresponde a los fabricantes de los productos 
específicos anteriormente mencionados. El modelo se puede ir complicando cuando hay 
múltiples proveedores para cada una de las empresas de cada uno de los niveles. En 
cuanto a la estructura vertical, cada eslabón refleja el grado de competencia entre 
proveedores. La impresión inicial es que el sector está dominado por un gran número de 
pequeñas empresas, pero es habitual encontrar que un pequeño número de empresas 
grandes controlan muchos de los eslabones de las cadenas de suministro constructivas. Es 
importante, al analizar la estructura vertical de una cadena de suministro, considerar sólo 
aquellas empresas que ofrecen el mismo producto o servicio. 

 
5.3 Estructura de costos  

En el momento de presentar las ofertas, los oferentes deben tener en cuenta dentro de sus 
costos la carga impositiva de orden Municipal y Departamental que se causa en los 
contratos celebrados por el Distrito Especial de Santiago de Cali en materia de estampillas 
y las cuales son relacionadas a continuación y contempladas dentro del valor del 
presupuesto, estas son: 
 
 

  CONTRATISTAS   

NORMA 
CONCEPTO 

PERSONA 
NATURAL 

PERSONA JURIDICA 
ENTIDAD SIN 

ANIMO 
LUCRO 

ENTIDAD 
ESTATAL 

BASE DE LIQUIDACION Vr. Contrato antes de IVA -  

PUBLICACION    N/A 

ELIMINADO 
SEGÚN DEC LEY 
ANTITRAMITES 

019 DE 2012 ART 
223 

RETE-IVA 0% 0% 0% 0% 
LEY 21/1992 ART 

100 

RETENCION EN LA FUENTE >$1,026,000; 2% >$1,026,000; 2% 0% 0% E.T. ART 412 

CONTRIBUCION ESPECIAL 
(Contrato de Obra) 

5% 5% 5% 0% 
LEY 1106/ 2006 

art 6 

PRO-CULTURA >$154,752,288; 1% >$154,752,288; 1% >$154,752,288; 1% 0% LEY 397/1997 

PRO-DESARROLLO (>=2196 
UVT) 

>$83,456,784; 3,5% >$83,456,784; 3,5% >$83,456,784; 3,5% 0% 

ACUERDO MPAL 
0357 DE 2013 

ART 10 

PRO-DESARROLLO (<=2196 
UVT) 

<$83,456,784; 1% <$83,456,784; 1% <$83,456,784; 1% 0% 

ACUERDO MPAL 
0357 DE 2013 

ART 10 

PRO-BIENESTAR ADULTO 
MAYOR 

2,00% 2,00% 2,00% 0% 

ACUERDO MPAL 
0469 DE 2019 

ART 26 

PRO-DEPORTE Y 
RECREACION 

2,00% 2,00% 2,00% 0% 

LEY 2023 DE 2020 
ACUERDO 

MPAL143 de 2022 

PRO-UNIVALLE 2,00% 2,00% 0% 0% LEY 26 /1990 

PRO-HOSPITAL 1,00% 1,00% 1,00% 0% LEY 645/2001 

PRO-UNIPACIFICO 0,50% 0,50% 0,50% 0% 
ORDENANZA 473 
DE 21 DIC 2017 

RETE-ICA 0,33% 0,33% 0,33% 0% A.M. 0321/2011 



 
 
Reporte el análisis de precios que sirve como base para la estimación de un presupuesto. 
El análisis no necesariamente debe basarse en cotizaciones, las cuales pueden contener 
información distorsionada por parte de las empresas interesadas. Para realizar o 
complementar el análisis de precios puede agregar información como precios unitarios 
reportados en ofertas ganadoras, precios disponibles al público a través de grandes 
superficies, precios regulados si es el caso, catálogos de empresas, precios proporcionados 
por otras Entidades Estatales o por empresas privadas que han adquirido el mismo bien o 
servicio, entre otros.  
 
Los precios estimados corresponden al Decreto en el listado de precios de la Gobernación 
Resolución No. 4151.010.21.1.0021.2022,"POR MEDIO DE LA CUAL SE DEFINEN LOS 
PRECIOS UNITARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTOS DE LA MALLA VIAL EN LA ZONA URBANA Y RURAL VIGENTES PARA 
EL AÑO 2022”, Decreto 1274 listado de precios oficiales de la gobernación del Valle 2.021 
proyectados por el Taller de Espacio Público TEP del departamento de Planeación  Distrital 
conforme a la  tasa de crecimiento del PIB indicada por el DANE y proyección inflación 
Banco de la República. 
 
El valor estimado del contrato será hasta por la suma SESENTA Y SEIS MILLONES 

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 

66.242.468,00),, de acuerdo con la siguiente distribución: 

5.4 PRESUPUESTO 

CÓDIGO 

GOBERNACIÓN 

SEPOU 

DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR TOTAL 2023  

PARQUE LAS MALVINAS BARRIO TERRÓN COLORADO 

DIRECCIÓN: Avenida 4 Oeste y 4B Oeste entre Calles 10 y 13 Oeste 

COMUNA 1 

  1. ACTIVIDADES PRELIMINARES         

010112 LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES M2 1765,00  $        1.296,00   $                   2.287.440  

100103 CAMPAMENTO TABLA 18 M2 UND 1,00  $ 3.084.817,00   $                   3.084.817  

100119 CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD ML 232,00  $      14.201,00   $                   3.294.632  

  SUBTOTAL        $               8.666.889,00  

  2. ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA Y MANEJO AMBIENTAL          

300220 SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA M3 200,00  $      95.935,00   $                  19.187.000  

100116 RETIRO DE PRADO  MALEZA M2 870,00  $        1.811,00   $                   1.575.570  

300209 PRADO GATEADORA M2 800,00  $      13.376,00   $                  10.700.800  

TEP9014 PLANTA ORNAMENTAL PEQUEÑA, H<20 CM UND 600,00  $        5.859,00   $                   3.515.400  

TEP9015 PLANTA ORNAMENTAL MEDIANA, H= 20-40 CM UND 400,00  $      14.218,00   $                   5.687.200  

TEP9002 ARBOL PORTE GRANDE O MEDIANO, H>2,5 M UND 10,00  $     202.840,00   $                   2.028.400  

TEP9001 PALMA MANILA-BOTELLA, H>2,5 M UND 10,00  $     141.588,00   $                   1.415.880  

TEP9022 RIEGO DE PRENDIMIENTO ( 2M3 X 100 M2) UND 18,00  $     134.623,00   $                   2.423.214  

  SUBTOTAL        $             46.533.464,00  

  3. LIMPIEZA FINAL         



100608 RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM. M3 1,63  $      28.129,00   $                        45.748  

010201 ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS M3K 200,00  $        2.608,00   $                      521.600  

310105 LIMPIEZA GENERAL M2 1125,11  $        2.907,00   $                   3.270.701  

  SUBTOTAL       $             3.838.049,00  

  VALOR TOTAL ACTIVIDAD 1.1.4       $             59.038.402,00  

  COMPONENTE EDUCATIVO         

TEP7034 

SEÑALÉTICA VERTICAL 1 CARA, H= 0,57 M, A= 0,75 M, 

INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANCLAJES EN 

CONCRETO 

UND 2,00  $     331.191,00  $                      662.382  

TEP9029 

REUNIÓN INFORMATIVA PARA EMPODERAMIENTO DE 

LA COMUNIDAD. INCLUYE ENTREGA DE MEMORIA 

DESCRIPTIVA 

UND 1,00  $      6.541.684  $                   6.541.684  

  Componente Educativo         

  VALOR TOTAL ACTIVIDAD 1.1.5        $               7.204.066,00  

   $       66.242.468,00  

 

 
6 Conclusiones  

 
El análisis del sector del permite evidenciar que el servicio a contratar presenta una oferta 
importante en el mercado, por lo tanto, podría resultar de interés para la participación de 
diferentes actores que tengan dentro de sus proyecciones empresariales este tipo de 
actividades. Es importen también mencionar que con la ejecución de este proyecto se 
vincula a la comunidad de la zona y se aporta al mejoramiento de la calidad de vida de los 
mismos. 
 

Adicionalmente, el presupuesto estimado para el siguiente proceso surtió de la planificación 
participativa y Decreto listado de precios de la Gobernación Resolución No. 
4151.010.21.1.0021.2022,"POR MEDIO DE LA CUAL SE DEFINEN LOS PRECIOS 
UNITARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE LA 
MALLA VIAL EN LA ZONA URBANA Y RURAL VIGENTES PARA EL AÑO 2022”, Decreto 
1274 listado de precios oficiales de la gobernación del Valle 2.021 proyectados por el Taller 
de Espacio Público TEP del departamento de Planeación  Distrital conforme a la  tasa de 
crecimiento del PIB indicada por el DANE y proyección inflación Banco de la República. 
 
Proyectó: Paula Andrea Amaya - Contratista 
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