Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5368956
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	9 horas de tiempo transcurrido *(11/09/2023 11:02:38 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	SRF-071-2023
Objeto del contrato	REPOSICIÓN DEL PUESTO DE SALUD EN LA VEREDA EL OLIVO ADSCRITA A LA E.S.E. CAMU SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	10/10/2023 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	14/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	14/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ESE CAMU SAN RAFAEL DE SAHAGUN

COLOMBIA, Sahagún

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

BYC CONSTRUCTORES S.A.S

Número de documento 900439169

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
BYC CONSTRUCTORES S.A.S	BANCOLOMBIA	Corriente	09338421410

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *BYC CONSTRUCTORES S.A.S* ***Fecha de aprobación:*** *11/09/2023 5:01:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ANA CARINA ELIAS NADER* ***Fecha de aprobación:*** *11/09/2023 9:02:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Devolución del pago anticipado				
☑% del anticipo	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día para terminar *(13/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día para terminar *(13/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del				

	contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día para terminar *(13/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	13/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 400

Fecha límite para entrega de garantías: 11 días para terminar *(23/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑ Sí ☐ No
¿Pago de anticipos? ☑ Sí ☐ No
%del anticipo: 20,00
Valor del anticipo: 91.759.586,60 COP
¿Patrimonio autónomo? ☐ Sí ☑ No *
¿Cuenta bancaria? ☑ Sí ☐ No *
☐ **Otro:**

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	% de amortización	Fecha prevista de emisión	
☐ Pago 001	70	321.158.553,10	70	-	Editar
☐ Pago 002	30	137.639.379,90	30	-	Editar

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5368956
Proveedor BYC CONSTRUCTORES S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 14 No. 2E-25 Barrio Las Mercedes
Ubicación CO-COR-23660 - Sahagún
País COLOMBIA
Departamento Córdoba
Municipio Sahagún
Dirección Carrera 14 No. 2E-25 Barrio Las Mercedes
Código postal 232540

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 14 No. 2E-25 Barrio Las Mercedes	COLOMBIA > Córdoba > Sahagún

1 CO1.PCCNTR.5368956

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
458.797.933,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	95122000	Localización y replanteo.	162,00	M2	11.999,00	11.999,00	1.943.838,00
2	95122000	Suministro e instalación de cerramiento provisional en fique color verde, h=2m.	52,00	M	14.699,10	14.699,10	764.353,20
3	95122000	Demolición de cubierta.	44,00	M2	27.888,90	27.888,90	1.227.111,60
4	95122000	Desmonte de puertas.	1,00	UN	73.652,80	73.652,80	73.652,80
5	95122000	Desmonte de ventanas.	1,00	UN	73.652,80	73.652,50	73.652,50
6	95122000	Demolición de muros.	105,00	M2	16.070,60	16.070,60	1.687.413,00
7	95122000	Demolición de piso.	65,00	M2	17.677,40	17.677,40	1.149.031,00
8	95122000	Desmonte de aparatos sanitarios.	2,00	UN	16.070,60	16.070,60	32.141,20
9	95122000	Demolición de columnas.	18,00	M	35.878,70	35.878,70	645.816,60
10	95122000	Demolición de cimientos.	3,00	M3	235.869,40	235.869,40	707.608,20
11	95122000	Excavación manual en material común para cimentación. Incluye retiro.	31,00	M3	45.082,70	45.082,70	1.397.563,70
12	95122000	Relleno de material seleccionado compactado. Incluye transporte.	50,00	M3	200.707,00	200.707,00	10.035.350,00
13	95122000	Suministro e instalación de concreto de 2500PSI para solado.	13,00	M2	52.921,70	52.921,70	687.982,10
14	95122000	Suministro e instalación de concreto de 3000PSI para zapatas.	3,00	M3	1.179.007,70	1.179.007,70	3.537.023,10
15	95122000	Suministro e instalación de concreto de 3000PSI para viga de cimentación de 0.25x0.30m.	49,00	M	119.154,10	119.154,10	5.838.550,90

16	95122000	Suministro e instalación de concreto de 3000PSI para pedestales.	12,00	MB	1.179.007,70	1.179.007,70	14.148.092,40
17	95122000	Suministro e instalación de acero de 60000PSI para refuerzo de cimientos.	2.034,00	KG	13.854,10	13.854,10	28.179.239,40
18	95122000	Suministro e instalación de concreto de 3000PSI para columnas de 0.25x0.30m.	3,00	MB	1.182.751,70	1.182.751,70	3.548.255,10
19	95122000	Suministro e instalación de concreto de 3000PSI para viga de amarre de 0.25x0.30m.	6,00	MB	1.182.751,70	1.182.751,70	7.096.510,20
20	95122000	Suministro e instalación de concreto de 3000PSI para viga de 0.25x0.25m.	1,00	MB	1.182.751,70	1.182.751,70	1.182.751,70
21	95122000	Suministro e instalación de concreto de 3000PSI para viga de 0.15x0.25m.	3,00	M	84.355,70	84.355,70	253.067,10
22	95122000	Suministro e instalación de concreto de 3000PSI para viga canal.	2,00	MB	1.182.751,70	1.182.751,70	2.365.503,40
23	95122000	Suministro e instalación de concreto de 3000PSI para viga cinta de 0.10x0.12m.	23,00	M	58.995,30	58.995,30	1.356.891,90
24	95122000	Suministro e instalación de concreto de 3000PSI para redoblón de 0.10x0.20m.	18,00	M	66.951,30	66.951,30	1.205.123,40
25	95122000	Suministro e instalación de concreto de 3000PSI para alfajia de 0.20x0.05m.	16,00	M	57.006,30	57.006,30	912.100,80
26	95122000	Suministro e instalación de concreto de 3000PSI para viga dintel de 0.10x0.20m.	24,00	M	66.951,30	66.951,30	1.606.831,20
27	95122000	Suministro e instalación muro de contención en mamposteria reforzada con bloque de concreto de 15x20x40cm.	45,00	M2	227.860,10	227.860,10	10.253.704,50
28	95122000	Suministro e instalación de concreto grouting para relleno de mamposteria reforzada de muro de contención.	3,00	MB	10.545.640,30	10.545.640,30	31.636.920,90
29	95122000	Suministro e instalación de acero de 60000PSI para refuerzo de estructuras.	2.113,00	KG	13.854,10	13.854,10	29.273.713,30
30	95122000	Estructura de soporte para tanque elevado, columna en concreto de 3000PSI, placa maciza de e=0,10m, reforzado.	1,00	UN	8.222.532,50	8.222.532,50	8.222.532,50
31	95122000	Suministro e instalación de concreto de 3000PSI para Placa de Piso e=0.1m, reforzada con malla electrosoldada.	125,00	M2	91.087,10	91.087,10	11.385.887,50
32	95122000	Suministro e instalación de cerámica para piso de 60x60m o similar.	94,00	M2	140.307,70	140.307,70	13.188.923,80
33	95122000	Suministro e instalación de cerámica blanca para baño de 0.25x0.25m o similar.	36,00	M2	117.956,80	117.956,80	4.246.444,80
34	95122000	Suministro e instalación de guardaescoba h=0.07m en cerámica.	68,00	M	23.770,50	23.770,50	1.616.394,00
35	95122000	Suministro e instalación de capa superficial en material de agregado grueso tipo caliza de 3/4".	21,00	M2	45.896,50	45.896,50	963.826,50
36	95122000	Sobrecimiento de 2 hiladas en bloque macizo acostado de 0.10x0.20x0.40m.	68,00	M	42.134,30	42.134,30	2.865.132,40
37	95122000	Levante en bloque de 0.10x0.20x0.40m para muros y cuchilla.	116,00	M2	92.591,20	92.591,20	10.740.579,20
38	95122000	Suministro e instalación de pañete allanado en mortero 1:4 para muros y cuchilla.	172,00	M2	47.351,20	47.351,20	8.144.406,40
39	95122000	Suministro e instalación de pañete impermeabilizado en mortero 1:4 para sobrecimiento.	44,00	M	32.696,30	32.696,30	1.438.637,20
40	95122000	Suministro e instalación de pañete allanado para filos en mortero 1:4.	141,00	M	9.308,00	9.308,00	1.312.428,00
41	95122000	Suministro e instalación de estuco plástico para muros.	172,00	M2	38.968,80	38.968,80	6.702.633,60
42	95122000	Suministro e instalación de estuco plástico para filos.	141,00	M	13.985,40	13.985,40	1.971.941,40
43	95122000	Suministro e instalación de pintura vinilo tipo 1 para muros. (3 manos).	172,00	M2	22.357,40	22.357,40	3.845.472,80
44	95122000	Suministro e instalación de pintura vinilo tipo 1 para filos. (3 manos).	141,00	M	9.339,20	9.339,20	1.316.827,20
45	95122000	Suministro e instalación de ventana (V1) de 1.1x1.2m en vidrio de 4mm con perfilería en aluminio ref:50-20	4,00	UN	857.623,00	857.623,00	3.430.492,00
46	95122000	Suministro e instalación de ventana (V2) de 0.6x0.8m en vidrio de 4mm con perfilería en aluminio ref:50-20	4,00	UN	690.047,80	690.047,80	2.760.191,20
47	95122000	Suministro e instalación de puerta (P1) de 1.4x2.3m en vidrio de 4mm con accesorios en acero inoxidable y cerradura de cierre rápido, llave de ambos lados.	1,00	UN	2.920.980,40	2.920.980,40	2.920.980,40
48	95122000	Suministro e instalación de puerta (P2) de 1.0x2.3m en lámina galvanizada calibre 18.	5,00	UN	1.917.925,10	1.917.925,10	9.589.625,50
49	95122000	Suministro e instalación de puerta (P3) de 0.9x2.3m en lámina galvanizada calibre 18.	1,00	UN	1.536.158,00	1.536.158,00	1.536.158,00
50	95122000	Suministro e instalación de puerta (P4) de 0.8x2.3m en lámina galvanizada calibre 18.	3,00	UN	1.467.020,10	1.467.020,10	4.401.060,30
51	95122000	Suministro e instalación de puerta (P5) de 0.8x2.5m en lámina galvanizada calibre 18.	1,00	UN	1.497.763,80	1.497.763,80	1.497.763,80
52	95122000	Suministro e instalación de Cerramiento con malla eslabonada de 2-1/4" x 2.5mm y tubo galvanizado de 2"x4mm.	28,00	M2	315.675,10	315.675,10	8.838.902,80
53	95122000	Suminnistro e instalación de barandas en acero inoxibles con parales en alumnio.	8,00	M	201.900,40	201.900,40	1.615.203,20
54	95122000	Suministro e instalación de perfiles PHR C de 160x60x15 de 2.5mm Cajón, con soldadura de 60.13. Incluye pintura anticorrosiva.	928,00	KG	25.587,90	25.587,90	23.745.571,20
55	95122000	Suministro e instalación de caballete en lámina corrugada.	10,00	M	52.526,50	52.526,50	525.265,00
56	95122000	Suministro e instalación de cubierta en lámina de master mil o similar.	114,00	M2	111.550,40	111.550,40	12.716.745,60
57	95122000	Suministro e instalación de cielo raso en DRYWALL. Incluye estructura de soporte y pintura a 3 manos.	108,00	M2	137.010,90	137.010,90	14.797.177,20
58	95122000	Suministro e instalación de Yee PVCs 4".	2,00	UN	34.682,70	34.682,70	69.365,40
59	95122000	Suministro e instalación de Yee reducida PVCs 4" x 2".	6,00	UN	41.182,70	41.182,70	247.096,20
60	95122000	Suministro e instalación de Codo 90° PVCs 4".	6,00	UN	25.062,70	25.062,70	150.376,20
61	95122000	Suministro e instalación de Codo 90° PVCs 2".	12,00	UN	20.772,70	20.772,70	249.272,40
62	95122000	Suministro e instalación de Codo 45° PVCs 4".	5,00	UN	29.482,70	29.482,70	147.413,50
63	95122000	Suministro e instalación de Codo 45° PVCs 2".	6,00	UN	19.862,70	19.862,70	119.176,20
64	95122000	Suministro e instalación de Tee PVCs 4".	1,00	UN	34.812,70	34.812,70	34.812,70
65	95122000	Suministro e instalación de Tee PVCs 2".	2,00	UN	17.912,70	17.912,70	35.825,40
66	95122000	Suministro e instalación de Sifón de Piso 2" + rejilla.	1,00	UN	21.162,70	21.162,70	21.162,70
67	95122000	Suministro e instalación de Tubería PVCs 2".	11,00	M	42.767,40	42.767,40	470.441,40
68	95122000	Suministro e instalación de Tubería PVCs 4".	16,00	M	97.275,10	97.275,10	1.556.401,60
69	95122000	Suministro e instalación de Caja Inspección 65x65cm.	2,00	UN	761.111,00	761.111,00	1.522.222,00
70	95122000	Suministro e instalación de Tanque Séptico Integrado vol 3.000 litros	1,00	UN	14.895.186,80	14.895.186,80	14.895.186,80
71	95122000	Suministro e instalación Tanque Elevado Capacidad = 1000 lts.	1,00	UN	1.791.895,30	1.791.895,30	1.791.895,30
72	95122000	Suministro e instalación de Codo PVCP 90° - 1".	4,00	UN	12.062,70	12.062,70	48.250,80
73	95122000	Suministro e instalación de Codo PVCP 90° - 3/4".	4,00	UN	10.502,70	10.502,70	42.010,80
74	95122000	Suministro e instalación de Codo PVCP 90° - 1/2".	33,00	UN	9.462,70	9.462,70	312.269,10
75	95122000	Suministro e instalación de Codo PVCP 90° - 3/4" x 1/2".	1,00	UN	11.152,70	11.152,70	11.152,70
76	95122000	Suministro e instalación de Tee PVCP 3/4" x 1/2".	5,00	UN	11.672,70	11.672,70	58.363,50
77	95122000	Suministro e instalación de Tee PVCP 1".	1,00	UN	12.842,70	12.842,70	12.842,70
78	95122000	Suministro e instalación de Tee PVCP 1/2".	7,00	UN	9.852,70	9.852,70	68.968,90
79	95122000	Suministro e instalación de Llave de Control 1/2".	3,00	UN	9.852,70	9.852,70	29.558,10
80	95122000	Suministro e instalación de Llave de Cierre rápido 3/4".	1,00	UN	93.337,40	93.337,40	93.337,40
81	95122000	Suministro e instalación Tubería Pvc 1", Presión 21-200 Psi.	6,00	M	24.697,40	24.697,40	148.184,40
82	95122000	Suministro e instalación Tubería Pvc 3/4", Presión 21-200 Psi.	26,00	M	25.867,40	25.867,40	672.552,40
83	95122000	Suministro e instalación Tubería Pvc 1/2", Presión 9-500 Psi.	13,00	M	153.166,00	153.166,00	1.991.158,00
84	95122000	Suministro e instalación Equipo De Presión (0.5hp), 1 Bomba.	1,00	UN	2.522.018,20	2.522.018,20	2.522.018,20
85	95122000	Suministro e instalación de tanque subterráneo de almacenamiento de agua.	1,00	UN	8.296.161,90	8.296.161,90	8.296.161,90
86	95122000	Suministro e instalación de Sanitario marca corona o equivalente.	4,00	UN	1.407.607,50	1.407.607,50	5.630.430,00
87	95122000	Suministro e instalación de Lavamanos. Incluye accesorios.	7,00	UN	994.419,40	994.419,40	6.960.935,80
88	95122000	Suministro e instalación de Dispensador de toallas de papel de sobreponer a la pared en plástico con llave capacidad de 200 toallas y tapa de seguridad.	4,00	UN	135.678,40	135.678,40	542.713,60
89	95122000	Suministro e instalación de Dispensador plástico para jabón liquido spray de 800ml. ref.8107 de familia o equivalente.	4,00	UN	135.678,40	135.678,40	542.713,60
90	95122000	Suministro e instalación de Protector para papel higiénico en plástico ref. 8341 grande para jumbos de alto tráfico marca familia o equivalente.	4,00	UN	135.678,40	135.678,40	542.713,60
91	95122000	Suministro e instalación de kit de barandas de seguridad	1,00	UN	862.378,40	862.378,40	862.378,40

92	95122000	para baño de personas con movilidad reducida. Salidas de iluminación monofásica 120 voltios en tubería emt de 3/4".	34,00	UN	244.237,50	244.237,50	8.304.075,00
93	95122000	Salidas de tomacorriente normal monofásico 120 voltios en tubería PVC de 3/4".	15,00	UN	201.724,90	201.724,90	3.025.873,50
94	95122000	Salida de tomacorriente gfci zonas húmedas en tubería PVC de 3/4".	1,00	UN	287.427,40	287.427,40	287.427,40
95	95122000	Salida de tomacorriente regulado en tubería PVC de 3/4".	4,00	UN	287.427,40	287.427,40	1.149.709,60
96	95122000	Suministro e instalación de salida para ventilador.	4,00	UN	226.660,20	226.660,20	906.640,80
97	95122000	Suministro e instalación de ventilador de techo.	4,00	UN	824.801,90	824.801,90	3.299.207,60
98	95122000	Salida de sistema de datos en tubería emt de 3/4".	4,00	UN	253.444,10	253.444,10	1.013.776,40
99	95122000	Salida de sistema de tv en tubería emt de 3/4".	1,00	UN	250.259,10	250.259,10	250.259,10
100	95122000	Salidas eléctrica para interruptor sencillo en tubería emt de 3/4".	8,00	UN	235.649,70	235.649,70	1.885.197,60
101	95122000	Salidas eléctrica para interruptor doble en tubería emt de 3/4".	4,00	UN	249.770,30	249.770,30	999.081,20
102	95122000	Salidas eléctrica para interruptor triple en tubería emt de 3/4".	1,00	UN	260.806,00	260.806,00	260.806,00
103	95122000	Salidas eléctrica para interruptor conmutable sencillo en tubería emt de 3/4".	2,00	UN	246.439,70	246.439,70	492.879,40
104	95122000	Suministro e instalación de tablero de distribución de 18 circuitos incluye breacker.	1,00	UN	939.040,70	939.040,70	939.040,70
105	95122000	Suministro e instalación de tablero de distribución de 8 circuitos incluye breacker.	1,00	UN	583.199,50	583.199,50	583.199,50
106	95122000	Suministro e instalación de Lampara panel led circular de 18 watt.	12,00	UN	166.721,10	166.721,10	2.000.653,20
107	95122000	Suministro e instalación de Lampara panel led 60x60x40w - 120v.	16,00	UN	416.321,10	416.321,10	6.661.137,60
108	95122000	Suministro e instalación de Lampara aplique tipo tortuga 18w - 120v.	6,00	UN	227.821,10	227.821,10	1.366.926,60
109	95122000	Suministro e instalación de Lampara de emergencia de 8 watt.	6,00	UN	213.521,10	213.521,10	1.281.126,60
110	95122000	Suministro e instalación de cableado en baja tensión en cable thhn-thwn 2fxn°10 + 1txn°.10 - tr1 en tubería PVC de 3/4".	45,00	M	81.643,90	81.643,90	3.673.975,50
111	95122000	Suministro e instalación de cableado en baja tensión en cable thhn-thwn 2fxn°8 + 1txn°.8 - td1 en tubería PVC de 1".	40,00	M	87.209,20	87.209,20	3.488.368,00
112	95122000	Suministro e instalación de cableado en baja tensión en cable thhn-thwn 2fxn°6 + 1txn°.6 principal en tubería PVC de 1".	40,00	M	84.609,20	84.609,20	3.384.368,00
113	95122000	Suministro e instalación de ramal de iluminación en cable encauchetado 3xn°14 en tubería PVC de 3/4".	55,00	M	75.119,20	75.119,20	4.131.556,00
114	95122000	Suministro e instalacion Central deteccion algoritmica de 4 lazos programable y direccionable certificada UL Certificado.	1,00	UN	5.867.777,50	5.867.777,50	5.867.777,50
115	95122000	Suministro e instalacion Detector de humo multisensor Inteligente direccionable UL Certificado, incluye base.	7,00	UN	446.009,20	446.009,20	3.122.064,40
116	95122000	Suministro e instalacion Cable AWG 2x16 FPLR apantallado para circuito de incendio UL Certificado.	56,00	M	29.073,20	29.073,20	1.628.099,20
117	95122000	Suministro e instalacion Estacion Manual Doble Accion Direccionable color Rojo Certificada.	2,00	UN	469.592,50	469.592,50	939.185,00
118	95122000	Suministro e instalacion Sirena Con strobo Direccionable pared direccionable Certificada.	2,00	UN	1.106.592,50	1.106.592,50	2.213.185,00
119	95122000	Suministro e instalacion Tuberia IMC 3/4", incluyendo accesorios, soporteria y elementos de fijacion.	32,00	M	41.999,10	41.999,10	1.343.971,20
120	95122000	Suministro e instalacion de Extintor Tipo ABC de 20 Lbs.	2,00	UN	579.377,50	579.377,50	1.158.755,00
121	77101500	Plan de Manejo Ambiental - PMA	1,00	UN	3.783.252,00	3.783.252,00	3.783.252,00
122	80111600	Inspección RETILAP	1,00	UN	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 4 horas de tiempo transcurrido *(11/09/2023 5:01:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANALISIS DE OFERTA Y DEMANDA.pdf	ANALISIS DE OFERTA Y DEMANDA.pdf	(detalle)
MGA EL OLIVO 2023.pdf	MGA EL OLIVO 2023.pdf	(detalle)
OFICIO_VIABILIDAD_PROYECTO_REPOSICION_PUESTO_DE_SALUD_LOS_OLIVOS_SAHAGUN_0623[1].pdf	OFICIO_VIABILIDAD_PROYECTO_REPOSICION_PUESTO_DE_SALUD_LOS_OLIVOS_SAHAGUN_0623[1].pdf	(detalle)
SOLICITUD CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES.pdf	SOLICITUD CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES.pdf	(detalle)
CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES.pdf	CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES.pdf	(detalle)
SOLICITUD TALENTO HUMANO.pdf	SOLICITUD TALENTO HUMANO.pdf	(detalle)
CERTIFICADO TALENTO HUMANO.pdf	CERTIFICADO TALENTO HUMANO.pdf	(detalle)
SOLICITUD CDP.pdf	SOLICITUD CDP.pdf	(detalle)
CDP 1257.pdf	CDP 1257.pdf	(detalle)
INVITACIÓN.pdf	INVITACIÓN.pdf	(detalle)
CONSULTA Y VERIFICACION DE ANTECEDENTES.pdf	CONSULTA Y VERIFICACION DE ANTECEDENTES.pdf	(detalle)
CONTRATO (CONDICIONES).pdf	CONTRATO (CONDICIONES).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ANA CARINA ELIAS NAD	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	30565130	Guardar y notificar
Supervisor	JORGE MAURICIO DE A	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	78762611	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ANA CARINA ELIAS NADER	11/09/2023 9:02:10 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANA CARINA ELIAS NADER
Supervisor	JORGE MAURICIO DE ARCO DE HOYOS	11/09/2023 9:02:10 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANA CARINA ELIAS NADER

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	458.797.933

Total 458.797.933

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1257	CDP	No validado	458.797.933 COP	458.797.933 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 458.797.933 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -