Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5342659
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(31/08/2023 12:26:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5342659
Objeto del contrato	5_9127_447 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE SENNOVA PARA EL PROYECTO SGPS 11111 DE 2023 DEL CENTRO DE FORMACIÓN MINERO AMBIENTAL.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	100 Días
Fecha de inicio de contrato	6 días de tiempo transcurrido *(6/09/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	10/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	11/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	11/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	11 días de tiempo transcurrido *(31/08/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	10/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CFMA

COLOMBIA, El Bagre

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

TECHNOLAB LABORATORIOS SAS

COLOMBIA, Montería
Número de documento 900641526

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
TECHNOLAB LABORATORIOS SAS			
TECHNOLAB LABORATORIOS SAS	BANCO DE BOGOTÁ	Corriente	315036772

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *KELLY PAOLA HERNÁNDEZ ÁLVAREZ* ***Fecha de aprobación:*** *1/09/2023 5:17:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jairo León Jiménez Zapata* ***Fecha de aprobación:*** *1/09/2023 6:07:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5342659_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(31/08/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(31/08/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(31/08/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(31/08/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 11 días de tiempo transcurrido *(31/08/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(6/09/2023 11:26:14 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12410903	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	9.918.014,15 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	10/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5342659

Proveedor TECHNOLAB LABORATORIOS SAS

Creado por Luisa Fernanda Ramírez Aristizábal

Agregado en 12/09/2023 11:23:19 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario Este contrato se deriva del siguiente proceso: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.26552240&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	DESIGNACIÓN LÍDER PROCESO MC-ANT-CFMA-0005-2023.pdf	DESIGNACIÓN LÍDER PROCESO MC-ANT-CFMA-0005-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	INICIO DE PROCESO MC-ANT-CFMA-0005-2023.pdf	INICIO DE PROCESO MC-ANT-CFMA-0005-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	Acta Comite Estructurador MC-ANT-CFMA-0005-2023.pdf	Acta Comite Estructurador MC-ANT-CFMA-0005-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	PRECOTIZACIONES MC-ANT-CFMA-0005-2023.pdf	PRECOTIZACIONES MC-ANT-CFMA-0005-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	NECESIDAD MC-ANT-CFMA-0005-2023.pdf	NECESIDAD MC-ANT-CFMA-0005-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	COMITÉ ESTRUCTURADOR MC-ANT-CFMA-0005-20023.pdf	COMITÉ ESTRUCTURADOR MC-ANT-CFMA-0005-20023.pdf	Descargar Detalle
☐	Certificado Inclusion PAA MC-ANT-CFMA-0005-2023.pdf	Certificado Inclusion PAA MC-ANT-CFMA-0005-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	CDP MC-ANT-CFMA-0005-2023.pdf	CDP MC-ANT-CFMA-0005-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	ESTUDIO DEL SECTOR MC-ANT-CFMA-0005-2023.pdf	ESTUDIO DEL SECTOR MC-ANT-CFMA-0005-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	ESTUDIOS PREVIOS MC-ANT-CFMA-0005-2023.pdf	ESTUDIOS PREVIOS MC-ANT-CFMA-0005-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	AUTORIZACIÓN MC-ANT.CFMA-0005-2023.pdf	AUTORIZACIÓN MC-ANT.CFMA-0005-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	DESCRIPCION TECNICA Y ANALISIS DE COSTO MC-ANT-CFMA-0005-2023.xls	DESCRIPCION TECNICA Y ANALISIS DE COSTO MC-ANT-CFMA-0005-2023.xls	Descargar Detalle
☐	GTH-F-231_V4_Formato_autorizacion_consulta_inhabilidades_delitos_sexuales.docx	GTH-F-231_V4_Formato_autorizacion_consulta_inhabilidades_delitos_sexuales.docx	Descargar Detalle
☐	Anexo Circular Sena No. 3-2021-000055 del 7 de abril de 2021.pdf	Anexo Circular Sena No. 3-2021-000055 del 7 de abril de 2021.pdf	Descargar Detalle
☐	ANEXOS.rar	ANEXOS.rar	Descargar Detalle
☐	GCCON-F-023Anexoalainvitacionpublica.pdf	GCCON-F-023Anexoalainvitacionpublica.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 41 N° 32-197

Ubicación CO-ANT-05250 - El Bagre

País COLOMBIA

Departamento Antioquia

Municipio El Bagre

Dirección CARRERA 41 N° 32-197

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	El Bagre, Antioquia	COLOMBIA > Antioquia > El Bagre
2	carrera 41 # 32-197 Centro de Formación Minero Ambiental	COLOMBIA > Antioquia > El Bagre

1 CO1.PCCNTR.5342659

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							25.355.500,00	18.032.753,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101706	MANTENIMIENTO TERMOHIGROMETRO, marca HALTHEN, modelo TTH-002, serie 4941 Diagnóstico funcional inicial, limpieza de componentes internos, pruebas de funcionamiento final, suministrar sensor de temperatura. Mantenimiento preventivo y correctivo.	1,00	UA	527.236,00	263.621,00	527.236,00	263.621,00
2	81101706	MANTENIMIENTO TERMOHIGROMETRO, marca BEHIND, modelo HTC-2, serie 543465 Diagnóstico funcional inicial, limpieza de componentes internos, pruebas de funcionamiento final. Mantenimiento preventivo y correctivo	1,00	UN	432.036,00	216.021,00	432.036,00	216.021,00
3	81101706	MANTENIMIENTO MEDIDOR DE OXÍGENO disuelto, marca HACH, modelo DO6, serie 410013 Diagnóstico funcional inicial, limpieza de componentes internos (Zona de baterías), pruebas de funcionamiento final con patrones de referencias certificados por la ISO 17034. Mantenimiento correctivo, poner en función el electrodo de OD, suministrar patrones de verificación 100 mg OD/L Y 0 mg OD/L, batería AA/LR6, 1.5V. Suministrar solución electrolítica para sonda de oxígeno disuelto (contenga glicerina, cloruro de potasio y agua desmineralizada). Suministrar electrodo de OD compatible con el equipo.	1,00	UN	10.951.681,00	8.450.842,00	10.951.681,00	8.450.842,00
4	81101706	MANTENIMIENTO MULTIPARAMETRO, marca Thermo Scientific, modelo STAR A122, serie H05746 MULTIPARAMETRO, diagnóstico funcional inicial, limpieza de filtros internos, pruebas de funcionamiento final. Mantenimiento correctivo, suministrar electrodo de conductividad Diagnóstico funcional inicial, limpieza de filtros internos, pruebas de funcionamiento final.	1,00	UN	572.486,00	286.245,00	572.486,00	286.245,00
5	81101706	MANTENIMIENTO DESIONIZADOR, marca E&Q, modelo D1, serie 844 Mantenimiento correctivo, cambio de filtro de carbón activado y filtro de polipropileno, reactivación de resinas catiónica y aniónicas. Verificación de salida de agua. Diagnóstico funcional inicial (test de inspección y funcionalidad). pruebas de funcionamiento final.	1,00	UN	1.589.571,00	794.758,00	1.589.571,00	794.758,00
6	81101706	MANTENIMIENTO INCUBADORA DBO 5, marca Thermo Scientific, modelo PR505755, serie 300096392 Mantenimiento correctivo (lubricación de rodamiento de los sistemas de refrigeración, Ajuste de conectores y cableado eléctrico del sistema de control). configuración del sistema del equipo (temperatura estable en el display), repuestos necesarios suministrar tarjeta de control de temperatura y regulados de voltaje.	1,00	UN	5.214.376,00	4.987.190,00	5.214.376,00	4.987.190,00
7	81101706	CALIBRACIÓN TERMOHIGROMETRO, marca HALTHEN, modelo TTH-002, serie 4941 Temperatura 20° C, 25°C Humedad Relativa 40%, 50%, 70%	1,00	UN	553.436,00	276.720,00	553.436,00	276.720,00
8	81101706	CALIBRACIÓN TERMOHIGROMETRO, marca BEHIND, modelo HTC-2, serie 543465 Temperatura 20° C, 25°C Humedad Relativa 40%, 50%, 70%	1,00	UN	553.435,00	276.720,00	553.435,00	276.720,00
9	81101706	CALIBRACIÓN BALANZA, MARCA AND, MODELO HR250A 1 mg 10g 50 g CALIBRACIÓN MICROPIPETAS TRANSFERPIPETAS, MARCA BRAND, MODELO REF-704784 1 ml 5 ml 10 ml	1,00	UN	705.285,00	352.645,00	705.285,00	352.645,00
10	81101706	CALIBRACIÓN MICROPIPETAS TRANSFERPIPETAS, MARCA BRAND, MODELO REF-704784 1 ml 5 ml 10 ml	1,00	UN	505.835,00	252.920,00	505.835,00	252.920,00
11	81101706	CALIBRACIÓN MICROPIPETAS TRANSFER, MARCA BRAND, MODELO REF-704780 0,5ml 1 ml	1,00	UN	505.835,00	252.920,00	505.835,00	252.920,00
12	81101706	CALIBRACIÓN MICROPIPETAS TRANSFER, MARCA 0,5ml 1 ml 2 ml BRAND, MODELO REF-704772	1,00	UN	505.835,00	252.920,00	505.835,00	252.920,00
13	81101706	CALIBRACIÓN MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO, MARCA HACH M, MODELO DO6 20 mg OD/L 50mg OD/L 80 mg OD/L	1,00	UN	662.935,00	331.470,00	662.935,00	331.470,00
14	81101706	CALIBRACIÓN MULTIPARAMETRO PHMETRO, marca Thermo Scientific, modelo STAR A122 4,01 pH 7,01 pH 10,01 pH	1,00	UN	950.755,00	475.375,00	950.755,00	475.375,00
15	81101706	CALIBRACIÓN INCUBADORA DBO5, marca Thermo Scientific, modelo PR505755 20° C	1,00	UN	1.124.763,00	562.386,00	1.124.763,00	562.386,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 11 días de tiempo transcurrido *(31/08/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 10 días de tiempo transcurrido *(1/09/2023 5:16:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta Mant.pdf	Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta Mant.pdf	(detalle)
Designación_del_supervisor Mant.pdf	Designación_del_supervisor Mant.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto: Jairo León Jiménez Zapa | Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía | Número de documento: 15523877 | Guardar y notificar

Supervisor: Carlos Alberto | Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía | Número de documento: 10116692 | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por

Supervisor	Carlos Alberto	10 días de tiempo transcurrido *(1/09/2023 6:07:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jairo León Jiménez Zapata
Ordenador del Gasto	Jairo León Jiménez Zapata	10 días de tiempo transcurrido *(1/09/2023 6:07:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jairo León Jiménez Zapata

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	18.032.753
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	18.032.753

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	6223	CDP	No validado	25.355.500 COP	18.032.753 COP	36-02-00-005-912710	Editar

Saldo de CDP: 25.355.500 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 18.032.753 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 3/08/2023 4:53 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	112023	Presupuestal (CDP)	6/09/2023 12:00 AM	Generado	18.032.753 COP	18.032.753 COP	0 COP	C-3605-1300-2-0-3605007-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 18.032.753 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 18.032.753 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 12/09/2023 11:23 AM