N
IN ACTA DE APERTURA Y REVISION DEL S,OBRE
\/ No 2 PROPUESTA ECONOMICA
120-GCO-FR018-V02
INFRAESESS&SQE‘:DE META 13/10/2021

LICITACION PUBLICA N° LP-AIM-CO-002-2023.
ACTA DE AUDIENCIA DE APERTURA DE SOBRE ECONOMICQ Y ADJUDICACION Y/O DECLARATORIA DE
DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCION DE LA REFERENCIA

OBJETO: LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO ESE META

DEPENDENCIA: Sala de Juntas de la A.l.M.

FECHA DE INICIO: 06 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE INICIO: 09:00 A.M.

EEEEENSION DE 06 de SEPTIEMBRE de 2023 03:00 P.M.

FECHA REINICIO: 11 de SEPTIEMBRE de 2023 09.00 A.M.

FECHA - DE 11 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE TERMINACION: 04:20 P.M

TERMINACION I o

En las instalaciones de la Agencia para la Infraestructura del Meta, se reunieron el Gerente de la A.l.M.
Ingeniero Civil OSCAR DANIEL SALAMANCA VARGAS; el abogado JHON ALEXANDER PENALOZA
GUTIERREZ Subgerente de Gestién Contractual y Juridica; el Asesor Juridico Externo y evaluador
externo JOHN HENRY GARZON GIL, el contador publico ARBEY NAVARRO CASTRO evaluador
financiero y la ingeniera civii SHANNON TATIANA LEON PINEROS como evaluadora técnica; con el
objeto de instalar y adelantar la diligencia de AUDIENCIA PUBLICA DE APERTURA DE SOBRE No 2 —
PROPUESTA ECONOMICA Y ADJUDICACION Y/O DECLARATORIA DE DESIERTA- de la Licitacion
Pablica N° LP-AIM-CO-002-2023, de conformidad con lo9establecido en el Articulo 9° de la Ley 1150 de
2007.

1.- Acto seguido y de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.6 AUDIENCIA EFECTIVA DE
ADJUDICACION del pliego de condiciones, en concordancia con lo regulado en el numeral 10° del articulo
30 de la Ley 80 de 1993, articulo 9° de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082
de 2015; se da inicio a la audiencia, la cual es instalada por el sefior Gerente quien se refiere a las reglas
del procedimiento.

2.- Se solicita a los asistentes registrarse en la presente audiencia. De acuerdo al protocolo sélo se
permite el ingreso y/o registro de los interesados hasta las 9:20 AM.  ASISTENTES:

PROPONENTES: NOMBRE DEL PROPONENTE APODERADO Y/O INTERVINIENTE

EDWIN TORRADO R/L OTORGA PODER AL DR JUAN
CONSORCIO SANTA ANA 42 - CARLOS ALFARO PARA QUE LO REPRESENTE / CC-
H.D.V.M 7.563.591 TP 83.662 DEL CSJ. SE LE RECONOCE
PERSONERIA JURIDICA.

PROPONENTE 1:

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR C.C. 1020791796 // RL
CONSORCIO OBRAS SALUD | OTORGA PODER AL DR HENRY OMAR SANCHEZ
2023 ARDILA C.C. 1090287773 DE BOGOTA TP 351142 DEL
CSJ.

PROPONENTE 2:

DANIEL ENGATIVA RODRIGUEZ RL / C.C. 74814388
DE YOPAL OTORGA PODER A MARIA EUGENIA
GUEVARA ORJUELA. CC 41624592 DE BOGOTA T.P.
187004 DEL CSJ.

PROPONENTE 3: | CONSORCIO HOSPITAL002

INTERESADO EN EL PROCESO C.C. 3.276.804 DE

INTERESADO EDWIN YOVAN RIOS ROBAYO RESTREPO META.
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ACTA DE AUDIENCIA DE APERTURA DE SOBRE ECONOMICQ Y ADJUDICACION Y/O DECLARATORIA DE
DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCION DE LA REFERENCIA

OBJETO: LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO ESE META

DEPENDENCIA: Sala de Juntas de la A.l.M.
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FECHA - DE 11 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE TERMINACION: 04:20 P.M

TERMINACION I o

3.- Se procede a dar lectura a los interesados el ORDEN DEL DIA Y LAS REGLAS DE LA AUDIENCIA
DE APERTURA DE SOBRE No. 2, de acuerdo al protocolo publicado para la audiencia de adjudicacion.

Se deja constancia que el informe de evaluacién preliminar fue publicado en tiempo para el traslado de
los proponentes ante lo cual presentaron sendas observaciones que fueron analizadas por la entidad; en
este estado del proceso se comunica que las respuestas dadas por la administracion a las observaciones
presentadas al informe preliminar de evaluacién, fueron publicadas con anterioridad a la presente
audiencia, esto es desde el dia 05 de SEPTIEMBRE DE 2023, por lo que en la presente audiencia se
prescindira de dar lectura a dicha acta.

De la publicacion del informe de evaluacidon final antes de la adjudicacion:

Tal como lo sugiere Colombia Compra Eficiente y de acuerdo a las etapas que regulan el pliego de
condiciones electrénico del SECOP I, una vez presentadas las observaciones al informe de verificacién
o evaluacion de las propuestas, la etapa siguiente es la Audiencia efectiva de adjudicacion y apertura
de sobre econdmico.

En razon de ello, la Agencia para la Infraestructura del Meta — AIM- dar& aplicacion a lo establecido en
el paragrafo 3° del articulo 1° de la Ley 1882 del 15 de enero de 2018 la cual establece que una vez
vencido el término de traslado del informe inicial de evaluacion, la Entidad Estatal se pronunciara sobre
las observaciones y publicara el informe final de evaluacién de los requisitos habilitantes y los requisitos
objeto de puntuacion distintos a la oferta econémica.

Sin embargo, tal como lo sostiene CCE en Concepto - Radicacion respuesta a consulta No.
4201813000002741 de 2018, sostuvo que: “En ese orden, es preciso mencionar que la normativa del
Sistema de Compra Publica no prevé un término en el cual la Entidad Estatal deba publicar el informe
final de evaluacion y correr traslado para que los oferentes realicen observaciones, sin embargo, la
Entidad tiene la autonomia para publicar el informe final de evaluacion antes de la audiencia de
adjudicacion, o en desarrollo de la misma”.

Finalmente tal como lo sugiere el concepto citado, y de conformidad con la Ley 1882 de 2018, “La
audiencia efectiva de adjudicacién es el momento en donde los proponentes pueden presentar
observaciones al informe final de evaluacién y estas deben ser resueltas en la misma, es decir, que este
es el traslado de las circunstancias nuevas contenidas en el informe final de evaluacién sin que sea otra
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FECHA DE INICIO: 06 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE INICIO: 09:00 A.M.

EEEEENSION DE 06 de SEPTIEMBRE de 2023 03:00 P.M.

FECHA REINICIO: 11 de SEPTIEMBRE de 2023 09.00 A.M.

FECHA - DE 11 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE TERMINACION: 04:20 P.M

TERMINACION I o

oportunidad para subsanar requisitos habilitantes solicitados por la Entidad en el término de traslado del
informe de evaluacion preliminar”.

Asi las cosas, la Entidad a través de la presente acta se pronunciara sobre las observaciones planteadas
por los oferentes y estableciendo, ademas, el informe final de evaluacion de los requisitos habilitantes y
los requisitos objeto de puntuacion distintos a la oferta econdmica a fin de adelantar la audiencia de
adjudicacion.

Una vez conocida el acta de respuestas a las observaciones al informe de evaluacion preliminar y a las
observaciones realizadas entre proponentes, se procede a establecer el resultado segun informe final de
evaluacion que fue el siguiente:

EVALUACION EVALUACION | EVALUACION

N FRCIFONENTE JURIDICA FINANCIERA TECNICA RESULTADBO
CONSORCIO SANTA

1 | ANA 42 HD.V.M CUMPLE RECHAZADO NO CUMPLE RECHAZADO
CONSORCIO

2 | OBRAS SALUD 2023 CUMPLE RECHAZADO NO CUMPLE RECHAZADO
CONSORCIO

3 | HOSPITAL 002 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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AGENCIA PARA LA

ACTA DE APERTURA Y REVISION DEL SOBRE
No 2 PROPUESTA ECONOMICA

120-GCO-FR018-V02

INFRAESTRUCTURA DEL META 13/10/2021
LICITACION PUBLICA N° LP-AIM-CO-002-2023.
ACTA DE AUDIENCIA DE APERTURA DE SOBRE ECONOMICQ Y ADJUDICACION Y/O DECLARATORIA DE
DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCION DE LA REFERENCIA
OBJETO: LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO ESE META
DEPENDENCIA: Sala de Juntas de la A.I.M.
FECHA DE INICIO: 06 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE INICIO: 09:00 A.M.
FECHA DE )
SUSPENSION 06 de SEPTIEMBRE de 2023 03:00 P.M.
FECHA REINICIO: 11 de SEPTIEMBRE de 2023 09.00 A.M.
FECHA p DE 11 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE TERMINACION: 04:20 P.M
TERMINACION T o
En cuanto a la ponderacioén parcial de las propuestas quedaron asi:
] ) | racToRr [SOSTENBILIDAD |\ o icrriA EMPRENDIMIENTO [MIPYME | PUNTAJE
PROPONENTE | EVALUACION|EVALUACION [EVALUACION | <\ "o TECNICO VAL DISCAPACIDAD | Y EMPRESAS DE | (0,25) | PARCIAL | RESULTADO
JURIDICA | FINANCIERA | TECNICA AMBIENTAL @) MUJERES PARCIAL
(10) (20)
) (0,25)
1.- CONSORCIO
SANTA ANA 42 CUMPLE RECHAZADO |NO CUMPLE 10 9 0 0 0 0,25 0,0 RECHAZADO
H.V.D.M
2.- CONSORCIO
OBRA SALUD CUMPLE RECHAZADO | NO CUMPLE 0 0 0 1 0 0,25 0,0 RECHAZADO
2023
3.- CONSORCIO
HOSPITAL 002 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 10 9 20 1 0,25 0,25 40,50 CUMPLE
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LICITACION PUBLICA N° LP-AIM-CO-002-2023.
ACTA DE AUDIENCIA DE APERTURA DE SOBRE ECONOMICQ Y ADJUDICACION Y/O DECLARATORIA DE
DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCION DE LA REFERENCIA

OBJETO: LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO ESE META

DEPENDENCIA: Sala de Juntas de la A.l.M.

FECHA DE INICIO: 06 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE INICIO: 09:00 A.M.

gﬁggéNSION DE 06 de SEPTIEMBRE de 2023 03:00 P.M.

FECHA REINICIO: 11 de SEPTIEMBRE de 2023 09.00 A.M.

FECHA A DE 11 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE TERMINACION: 04:20 P.M

TERMINACION B o

INTERVENCION DE LOS ASISTENTES:

En vista de lo anterior, la Agencia concederd la palabra a los proponentes para que presenten
UNICAMENTE sus observaciones frente a las respuestas que entrego la entidad a las subsanaciones y
contra observaciones presentadas por los participantes al informe de evaluacion; advirtiendo que sélo
podrd intervenir una persona por proponente, para lo cual se invita a las personas que van a intervenir
para que cumplan con el protocolo establecido por la AIM, sin olvidar que se concedera la palabra en el
orden de entrega de propuestas y que esta oportunidad de intervencién no implica una nueva oportunidad
para mejorar o maodificar la oferta o hacer nuevas observaciones tal como lo ordena el articulo 2.2.1.2.1.1.2
del Decreto 1082 de 2015.

La intervencién de los proponentes serd por un tiempo maximo de DIEZ (10) minutos y sera
exclusivamente sobre las respuestas dadas por la AIM a las observaciones presentadas al informe
de evaluacion.

Dado que los términos del proceso de seleccién son perentorios y preclusivos en cada etapa, no se
permitird la intervencién sobre nuevas observaciones que no fueron puestas en conocimiento dentro del
término del traslado del informe de evaluacién.

Tal como lo establece el numeral 2.6 del Pliego de Condiciones, el otorgar la palabra a los proponentes
para presentar observaciones, no puede entenderse como una oportunidad adicional para aportar
documentos o elementos que no hayan sido incorporados en el plazo definido en el numeral 1.6. del

pliego.

Siendo las 09:32. A.M., se deja constancia en audiencia que a esta hora no hay solicitudes de entrada
pendientes, por lo que los interesados en participar en la audiencia han sido aceptados a través del Link
publicado en el SECORP II.

Se procede al instante a hacer el llamado a lista a los proponentes. De todos los participantes, los
siguientes interesados solicitan que se le otorgue la palabra a fin de realizar observaciones.
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LICITACION PUBLICA N° LP-AIM-CO-002-2023.
ACTA DE AUDIENCIA DE APERTURA DE SOBRE ECONOMICQ Y ADJUDICACION Y/O DECLARATORIA DE
DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCION DE LA REFERENCIA

OBJETO: LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO ESE META

DEPENDENCIA: Sala de Juntas de la A.l.M.

FECHA DE INICIO: 06 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE INICIO: 09:00 A.M.

gﬁggéNSION DE 06 de SEPTIEMBRE de 2023 03:00 P.M.

FECHA REINICIO: 11 de SEPTIEMBRE de 2023 09.00 A.M.

FECHA A DE 11 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE TERMINACION: 04:20 P.M

TERMINACION B o

OBSERVACIONES E INTERVENCIONES DE LOS PROPONENTES

l. OFERENTE 1: CONSORCIO SANTA ANA 42 H.D.V.M. / R/L: JUAN CARLOS ALFARO
OBSERVACIONES:

1. FRENTE A LA EVALUACION DE RECHAZO DE LA OFERTA SANTA ANA:
Se declara como no cumple por no acreditar los requisitos financieros y el K residual y K organizacional.

Se confunden las cosas, unos son los requisitos de capacidad financiera, la Ley 1150 de 2007 ordena
gue los EEFF para demostrar capacidad financiera se demuestren a través del RUP y las condiciones del
RUP son plena prueba que no se puede desconocer por lo que no es posible que la entidad manifieste
gue si no se han presentado estados financieros, estos no cumplan los requisitos, asi como el Decreto
2469 como capacidad financiera, son requisitos para el K residual no para la capacidad financiera.

El pliego establece en la capacidad financiera y organizacional, que evaluara de acuerdo a la informacién
encontrada en el RUP vigente y en firme, por lo que no puede la entidad rechazar por no cumplir con los
requisitos del Decreto 2469, por lo que asi no podia realizarse la evaluacién financiera, pues la evaluacién
debe hacerse con el RUP Unicamente.

En cuanto al K RESIDUAL: El pliego ordena que se deben presentar los estados de resultados
debidamente firmados de acuerdo al numeral 1, literal A del numeral 3.10.2, mientras que, para el K
ORGANIZACIONAL DEL K RESIDUAL, la entidad le agrega unas condiciones que NO estan en el pliego,
tales como que no se encuentran las notas de los EEFF.

Segun Colombia Compra Eficiente, sugiere que los pliegos tipo no pueden ser alterados ni modificados
ni evaluados tales como el Concepto No. 383 de 2020 que sugiere que, para acreditar el K organizacional,
solo se necesita el balance firmado por el RL o por el RF si esta obligado a tenerlo, las entidades no
podran exigir que el balance este auditado por el maximo 6rgano tal como lo ordena el Decreto 1082 de
2015, este no lo exige. La ley 49 presumen que las cifras son fidedignas. No se puede evaluar que un
dictamen cumple o no cumple, solo se deben cotejar los documentos con el pliego, el comité financiero
se extralimita contra el proponente.
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AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META

ACTA DE APERTURA Y REVISION DEL SOBRE
No 2 PROPUESTA ECONOMICA

120-GCO-FR018-V02
13/10/2021

LICITACION PUBLICA N° LP-AIM-CO-002-2023.
ACTA DE AUDIENCIA DE APERTURA DE SOBRE ECONOMICO Y ADJUDICACION Y/O DECLARATORIA DE
DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCION DE LA REFERENCIA
LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO ESE META

OBJETO:

DEPENDENCIA: Sala de Juntas de la A.l.M.

FECHA DE INICIO: 06 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE INICIO: 09:00 A.M.
FECHA DE .

SUSPENSION 06 de SEPTIEMBRE de 2023 03:00 P.M.

FECHA REINICIO: 11 de SEPTIEMBRE de 2023 09.00 A.M.

FECHA < DE 11 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE TERMINACION: 04:20 P.M
TERMINACION U o

Frente a la puntuacion, la entidad le quita los puntos porque el oferente comete un error de digitacion en
la fecha, y que por ese error no hay puntos, pero frente a la propuesta del OFERENTE CONSORCIO
HOSPITAL 002 no se dice nada, y eso que el documento esta con fecha posterior, la entidad guarda
silencio.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

De acuerdo a su observacion sea lo primero indicar que los indicadores financieros son verificados con
el RUP, la Capacidad Residual se requiere lo estipulado en el pliego de condiciones referente a los
aspectos que vamos a exponer para darle una mayor claridad al proponente.

Por lo cual, se enfatiza que, cada concepto se debe analizar desde su contexto, linea de tiempo y alcance
para aplicarlo de manera adecuada, por esta razon el oferente trae alusion el concepto C — 742 de 2020
referente a los DOCUMENTOS TIPO VERSION INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE - Version 2
— Capacidad residual — Capacidad organizacional — Estados financieros, por lo cual el concepto ibidem
resumia los cambios respecto a la capacidad residual de la version No 1 a la version No 2.

Una vez aclarado esta situacion se procede a indicar que los pliegos tipo son elaborados por Colombia
Compra eficiente desde su competencia legal otorgada por la ley 1882 de 2018 y su misién institucional
de regular aspectos contractuales en las compras publicas, por lo cual cada version que se expide parte
de un analisis normativo para estandarizar y mejorar todas las condiciones en aras de escoger la mejor
oferta para las entidades estatales, por esta razon la version No 1 y la versién No 2 ajustaron varios
documentos referentes a la capacidad residual originando que el concepto C — 742 de 2020 explicara
algunos componentes para claridad de los interesados.

No obstante, con expedicion del pliego tipo version No 3 el cual incluyd nuevos parametros legales para
la capacidad residual como se aprecia a continuacion:

Pliego tipo versién No 2

Pliego tipo version No 3

1. El estado de resultados integral (estado
de resultados o pérdida o ganancias), del
afio en que hayan obtenido el mayor ingreso
operacional en los ultimos cinco (5) afios,
debidamente firmado por el interesado o su

1. Estado de resultados integral (estado de
resultado o pérdida o ganancias), del afio en
gue hayan obtenido el mayor ingreso
operacional en los ultimos cinco (5) afios,
debidamente firmado por el representante

representante legal y el revisor fiscal siesta | legal y el contador bajo cuya
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INFRAESTRUCTURA DEL META

ACTA DE APERTURA Y REVISION DEL SOBRE
No 2 PROPUESTA ECONOMICA

120-GCO-FR018-V02
13/10/2021

LICITACION PUBLICA N° LP-AIM-CO-002-2023.
ACTA DE AUDIENCIA DE APERTURA DE SOBRE ECONOMICQ Y ADJUDICACION Y/O DECLARATORIA DE
DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCION DE LA REFERENCIA

LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO ESE META

OBJETO:

DEPENDENCIA: Sala de Juntas de la A.l.M.

FECHA DE INICIO: 06 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE INICIO: 09:00 A.M.
FECHA DE .

SUSPENSION 06 de SEPTIEMBRE de 2023 03:00 P.M.

FECHA REINICIO: 11 de SEPTIEMBRE de 2023 09.00 A.M.

FECHA < DE 11 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE TERMINACION: 04:20 P.M
TERMINACION U o

obligado a tenerlo, o el auditor o contador si
no esta obligado a tener revisor fiscal y

2. Copia de la tarjeta profesional y
certificado de antecedentes disciplinarios
vigentes de los contadores publicos,
revisores fiscales, contadores
independientes (externos), quienes
suscribieron los documentos sefialados en

responsabilidad se han preparado y por el
revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por
no estar obligado a tenerlo, por contador
publico independiente, acompafiados de
su dictamen u opinién de conformidad
con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

2. Copia de la tarjeta profesional vy
certificado de antecedentes disciplinarios

el presente literal. vigentes de los contadores publicos,
revisores fiscales, contadores
independientes (externos), quienes

suscribieron los documentos sefalados en
el presente literal.

Por lo anterior es evidente que los pliegos tipo version No. 3 incluyo para la capacidad residual una
condicién legal que indica los Estados de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias)
deben estar acompafiados de su dictamen u opinién de conformidad con el articulo 38 de la Ley
222 de 1995, por esta razon el concepto citado por el proponente pierde toda su fuerza normativa y
coercitiva pues su comparacion solo les aplicable a la version No 1 y la version No 2, mas no le es
aplicable la version No 3 de la infraestructura de transporte afio 2021 y siguientes; y la version tipo de la
infraestructura social por medio de la cual se adelante el presente proceso.

Por ende, se invita amablemente al proponente a realizar un analisis juridico y financiero de manera real
y consecuente a supuestos facticos y juridicos de las condiciones de modo, tiempo y lugar por cuanto
un mal analisis lleva a confusiones y malas interpretaciones de las normas que originan los errores en
la estructuracién de las propuestas.

Destacando la perdida de fundamento juridico del concepto C — 742 de 2020, se procede a indicar que
la AIM ha estructurado su proceso de manera adecuada y en cumplimiento de la ley, por lo cual de
conformidad con la resolucién No 219 de 2021 expedida por la Agencia Nacional de Contratacion Publica
Colombia Compra Eficiente “Por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de licitacion
de obra publica de infraestructura social” estableci6 en el articulo 1 “Addptense los documentos tipo
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paralos contratos de obra publica de infraestructura social que se adelanten por la modalidad de
licitacion publica”, resultando importante destacar que el presente proceso se adelanta en virtud del
pliego tipo regulado y ordenado por la Ley.

Por esta razon las entidades publicas y los participantes de los procesos de seleccion deben cefiirse a
lo indicado en los documentos tipos establecidos en la ley, cualquier modificacién, alteracion o
diligenciamiento equivocado genera el incumplimiento de la ley y al pliego de condiciones, por esta razén
el consejo de estado en jurisprudencia con radicado No 11001-03-06-000-2010-00034-00(1992) estipulo
“Con base en lo expuesto hasta ahora, estima la Sala que no es viable hacer ofrecimientos sin cumplir
con los requisitos habilitantes exigidos para participar, ni en general que la oferta no se ajuste a lo
sefialado en el pliego de condiciones. Por ello no es posible que el oferente vaya mejorando,
completando, adicionando, modificando o estructurando su propuesta a lo largo del proceso contractual
segun vaya evolucionando su situacién particular en el mismo, pues como se establece en el numeral
6° del articulo 30 de la Ley 80 de 1993, “las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada
uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones”, es decir, todos los elementos del
negocio juridico exigidos en los pliegos de condiciones”.

Por lo anterior el pliego claramente requiere que los estados de resultados integrales estén dictaminados
y auditados en virtud del articulo 38 de la Ley 222 de 1995 para su respectiva verificacion, si un
proponente no presenta su propuesta en virtud del pliego de condiciones (Ausencia del dictamen del
revisor fiscal y/o auditado por un contador independiente) esta incumpliendo el pliego de condiciones y
esta en contravia de la normatividad contractual, por lo cual el proponente no puede interpretar de
manera equivocada y por fuera de todo contexto legal y temporal la conclusién del concepto C — 742 de
2020 que claramente indica “De acuerdo con lo afirmado previamente, reiterando la respuesta otorgada
en el concepto C-383 del 23 de junio de 2020, seqgun laversién 2 de los Documentos Tipo de licitacién
de obra publica de infraestructura de transporte”, aun conociendo que esta version No 2 origind
bastante controversia con las normas tributarias, pues las normas deben interpretarse de manera
sistematizada e integral y no puede estar por encima una regulacién en un pliego tipo de &mbito publico
por encima de una norma de tributaria (Ley 222 de 1995) que exige el dictamen y/o auditoria para obtener
seguridad juridica de lo establecido en los estados de resultados, por esta razén es probable que la
version No 3 incluyera el articulo 38 de manera arménica en la verificacion de capacidad residual de los

proponentes.
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Por esta razon, la no presentacion de esta informacion da como resultado la no habilitacion de la
capacidad residual, reiterando que el concepto C — 742 de 2020 no tiene ningln fundamento aplicable
al presente caso concreto pues el mismo en un antecedente de la version No 2 y no resulta légico que
los proponentes aleguen interpretacion equivocadas para sustentar los errores en la elaboracién de su
propia propuesta, en consecuencia se mantiene la evaluacion inicial por la no presentacion de la
informacién financiera para la capacidad residual.

Respecto al segundo interrogante, en virtud del Decreto Nacional 1082 de 2015 articulo 2.2.1.1.1.6.4. en
el numeral 3 que indica “Balance general auditado del afio inmediatamente anterior y estado de
resultados auditado del afio en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los dltimos cinco (5)
anos. Los estados financieros deben estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor
fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no esta obligado a tener revisor fiscal. Si se
trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como
documento adicional el estado de resultados del afio en que el proponente obtuvo el mayor ingreso
operacional en los ultimos cinco (5) afos”, por lo anterior la norma establece de forma general los
parametros de evaluacion originados desde una connotacion contractual juridica, no obstante, el
ordenamiento juridico debe entenderse desde una interpretacién sistematica por cuanto algunas
palabras, documentos o enunciados tiene regulaciones en diferentes normas como las civiles, las
comerciales, las tributarias y demas disposiciones legales que sirven como complemento para la
contratacion estatal.

En este orden de ideas, la norma requiere un estado de resultados para la verificacién de la informacién
financiera en aras de determinar la capacidad residual de los participantes con el fin de no poner en
riesgo la ejecucién del contrato, ahora bien que la norma indique la palabra “estado de resultados” no se
podria inferir que un estado de resultados desde la denominacién de la parte contractual sea la
presentacion de un documento denominado “estado de resultados” sin las solemnidades legales que el
derecho tributario ha venido regulando referente a que es un estado de resultados (Estados Financieros),
sus elementos y sus componentes legales para su validez, habida cuenta que la norma contractual solo
menciona algunos elementos mas su regulacion o procedimiento se puede encontrar en otras normas.

De esta manera, revisado en el ordenamiento juridico el fundamento juridico o legal de que es un Estado
de resultados no se encuentra una norma especifica que defina un estado de resultados, pues la horma
solo hace referencia a los estados financieros, por lo cual partiendo de la denominacién otorgada por el
Decreto Nacional 1082 de 2015 se infiere que la misma parte de una calificacién general otorgado para
una mayor comprension por parte de los participantes en el sistema de contratacion publica, pero la
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terminologia y concepto legal hace referencia a un estado financiero. Por lo cual realizando esta claridad
se enfatiza que en virtud de la Ley 222 de 1995 capitulo VI titulado ESTADOS FINANCIEROS en el
articulo 34 estipula que “A fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al afio, el 31 de diciembre,
las sociedades deberan cortar sus cuentas y preparar y difundir estados financieros de propésito
general, debidamente certificados. Tales estados se difundirdn junto con la opinién profesional
correspondiente, si ésta existiera”. Por esta razén la misma norma establece una solemnidad y el
procedimiento para la validez de los estados financieros, sin cumplir con estos requisitos para cualquier
tramite de revision, inspeccion, vigilancia y control el documento no tendria validez ni estaria acorde a
los postulados legales.

Igualmente, los estados financieros estan desarrollados en el capitulo VI con los elementos que resultan
sustanciales e integrales para la presentacion, verificacion y validez de sus efectos juridicos, asi mismo
de manera ilustrativa como ejemplo la ley ibidem articulo 36 indica claramente que “Los estados
financieros estaran acompafiados de sus notas, con las cuales conforman un todo indivisible. Los
estados financieros y sus notas se prepararan y presentaran conforme a los principios de contabilidad
generalmente aceptados”. Por lo cual un estado financiero (Estado de resultados), sin las notas no
tendria la validez juridica que la misma ley le otorga. Adicionalmente el dictamen, la auditoria y las demas
disposiciones legales que estén regulados por la norma hacen parte de la presentacion de un estado
financiero.

De esta manera, la horma contractual no puede regular todos los componentes de forma exegética o
literaria por cuanto muchos requisitos que hacen parte de un proceso de seleccién terminan siendo
regulados por las normas civiles, comerciales, tributarias y demas que estén en el ordenamiento juridico
colombiano, por esta razén la norma y el pliego de condiciones debe interpretarse manera sistematica e
integral, por ende cuando se requiere un estado de resultados (estado financiero) debe entenderse como
un documento de naturaleza financiera con su propia regulacion para su presentacion y validez por la
importancia que tienen estos documentos en la actividad empresarial, civil, comercial y para el caso
concreto en el ambito estatal, resaltando que la informacion financiera es un factor sustancial para
determinar si una empresa cuenta con la capacidad para ejecutar una obra, por esa razon las entidades
deben velar por una correcta revision de estos documentos con todos los requisitos legales y de
responsabilidad civil y penal de las profesionales que firman y dan fe publica de los consignado en los

mismos.
Pagina 11 de 47
=
':"'ﬂ-."::' Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
rf‘.* s ’.‘_k" CC Primavera Urbana-Villavicencio
'l % — } 4 contactenos@idm-meta.gov.co

sl T TS BHL, RN



N
IM ACTA DE APERTURA Y REVISION DEL S,OBRE
\/ No 2 PROPUESTA ECONOMICA
120-GCO-FR018-V02
INFRA:-:\SEII!“S(I:{}SQ:?)II::‘I‘. META 13/10/2021

LICITACION PUBLICA N° LP-AIM-CO-002-2023.
ACTA DE AUDIENCIA DE APERTURA DE SOBRE ECONOMICQ Y ADJUDICACION Y/O DECLARATORIA DE
DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCION DE LA REFERENCIA

OBJETO: LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO ESE META

DEPENDENCIA: Sala de Juntas de la A.l.M.

FECHA DE INICIO: 06 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE INICIO: 09:00 A.M.

gﬁggéNSION DE 06 de SEPTIEMBRE de 2023 03:00 P.M.

FECHA REINICIO: 11 de SEPTIEMBRE de 2023 09.00 A.M.

FECHA A DE 11 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE TERMINACION: 04:20 P.M

TERMINACION B o

En consecuencia, el pliego de condiciones y la norma requieren del estado de resultados para la
capacidad residual, es decir que es una exigencia legal y del pliego de condiciones, que en virtud de la
Ley 222 de 1995 un estado de resultados (estados financieros), requiere unas solemnidades legales
para su validez, sin el cumplimiento de los mismos estos no acreditan sus efectos juridicos.

Por lo cual al no cumplir con las notas financieras se entiende que el proponente no puede ser evaluado
exclusivamente con el RUP, por lo que no cumpli6é a cabalidad con los estados de resultados originando
gue su propuesta no se pueda evaluar en la capacidad residual, tal como se argument6 en el acta de
respuestas a las observaciones realizadas al informe de evaluacion, maxime cuando con los conceptos
allegados como sustento de la observacion no se ajustan a la normatividad actual de la version de los
actuales documentos tipo.

Por ende, no procede su observacion y se mantiene la calificacion final segin informe.

2. FRENTE A LA PROPUESTA DEL OFERENTE CONSORCIO HOSPITAL 002:

1. POSIBLE CONFLICTO DE INTERES.

Se allega al SECOP la observacion de que el evaluador juridico fue el RL del CONSORCIO VIAS
NACIONALES en el Contrato No. 101 de 2022, a su vez integraba una de las firmas que es
CONSTRUCCIONES GMI SAS que hoy participa en el proceso como miembro del CONSORCIO
HOSPITAL 002. En contravia de lo dicho en el CPACA articulo 11 numeral 16. Por lo que se debe rechazar
la oferta. Se anexa documento al SECOP donde se argumenta lo dicho en el nhumeral 1.14 y 1.15 del
pliego que genera el rechazo de la oferta.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

Manifiesta el oferente en escrito presentado en SECOP Il un posible conflicto de intereses para lo cual
los desarrolla en los siguientes acpites: (i) momento en que se pone en conocimiento la situacion de
conflicto de interés que configura causal de rechazo de la propuesta presentada por el oferente 3-
Consorcio Hospital 002, (ii) conflictos de interés en los procesos de seleccién de contratistas, (iii)
configuracién en el presente caso del conflicto de interés, (iv) consecuencias legales al presentarse un
conflicto de interés en la Licitacion Publica LP-AIM-CO-002-2023, y (v) del rechazo de la oferta.
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Para dar contestacion de la puesta en conocimiento del presunto conflicto de interés, es necesario advertir
dos situaciones para la presente situacion, la primera corresponde a indicar que la causal de conflicto de
interés enmarcada en la ley debe desarrollarse desde varios situaciones segun la jurisprudencia del
Consejo de Estado, por ende, no solo es enunciar la causal sino realmente probar que existe un conflicto
de interés subjetivo motivado a favorecer a una persona, en el segundo punto, se recalca que en la
presente etapa del proceso en virtud de la ley 80 de 1993 articulo 25 que enfatiza la preclusividad y
perentoriedad de las etapas de contratacion, ocasionando que la presente observacion debid realizarse
en la etapa del traslado para que la entidad revisara si realmente existe un conflicto de interés o en al
contrario como es el caso concreto no se evidencia por ningun lado esta causal.

Por lo anterior, en énfasis del primer punto, el observante manifiesta que un “conflicto de intereses” se
configura entre otras caracteristicas, cuando el interés personal de quien ejerce una funcién publica
colisiona con los deberes y obligaciones del cargo que desempefia.

El observante sefiala el articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 desarrollando como causales la 1 (Tener
interés particular y directo en la regulacion, gestién, control o decision del asunto, o tenerlo su cényuge,
compafiero, 0 comparfera permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, 0 su socio o socios de hecho o de derecho”; La 10
que describe el conflicto de interés por ser el servidor publico, su cényuge, compafiero permanente o
alguna de las personas interesadas en la actuacién administrativa o su representante o apoderado en
sociedad de personas; la numero 11. Haber dado el servidor consejo o concepto por fuera de la actuacion
administrativa sobre las cuestiones materia de la misma, o haber intervenido en esta como apoderado,
Agente del Ministerio Puablico, perito o testigo. Sin embargo, no tendran el caracter de concepto las
referencias o explicaciones que el servidor publico haga sobre el contenido de una decision tomada por
la administracién; y la No. 16, que fija que, dentro del afio anterior, haber tenido interés directo o haber
actuado como representante, asesor, presidente, gerente, director, miembro de Junta Directiva o socio
de gremio, sindicato, sociedad, asociacion o grupo social 0 econdmico interesado en el asunto objeto de
definicion.

Manifiesta ademas que los integrantes particulares que conforman el comité evaluador deben estar
sujetos al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses a fin de que se pueda
desarrollar la labor de manera objetiva, cifiéndose exclusivamente a las reglas contenidas en el pliego de

condiciones.
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Sustenta adicional a ello, que por haber sido el evaluador juridico el representante del Consorcio Vias
Nacionales en el afio 2022 y en la cual participo la empresa GMI S.A.S como integrante del mismo y hoy
ser participante del Consorcio Hospital 002 esta inmerso en conflicto de interés.

Dicho lo anterior, es menester argumentar por la entidad que de la manifestacion realizada en la
audiencia por el proponente, se puede evidenciar que no existe causal que invalide lo actuado, en razén
a que la observacion realizada no afecta ni altera el equilibrio de la evaluacion y recomendacién hecha
por el comité juridico evaluador a las propuestas revisadas, pues tal como lo establece la jurisprudencia
actual, es deber de quien alega una recusacién o un impedimento, probar que existe un_interés personal
directo v que afecta el proceso con el caso en concreto gue pueda afectar la evaluacion o las
resultas finales del mismo. En este aspecto, la carga de la prueba corresponde a quien la alega, no a
la administracion.

Asi, en pronunciamiento del CONSEJO DE ESTADO en sentencia del 24 de enero de 2002, radicado
(AC-2076) sobre el tema expreso:

“Las causales de impedimento son taxativas y de aplicacion restrictiva, comportan una
excepcién al cumplimiento de la funcién jurisdiccional que le corresponde al juez, y como
tal, estan debidamente delimitadas por el legislador y no pueden extenderse o ampliarse
a criterio del juez o de las partes, por cuanto, la escogencia de quien decide no es
discrecional’.

Para gue se configure ya sea un impedimento o0 una recusacion, debe existir un
“interés particular, personal, cierto y actual, que tenga relacion, al menos
inmediata, con el caso objeto de juzgamiento de manera que impida una decision
imparcial. (...). Se trata de situaciones que afecten el criterio del fallador, que
comprometan su_independencia, serenidad de &animo o transparencia _en el

proceso...”

Como se observa, y tal como lo establece la actual jurisprudencia del CONSEJO DE ESTADO en
providencia ya citada, para que se configure ya sea un impedimento 0 una recusacion, se necesita que
exista un “interés particular, personal, cierto y actual” y que tenga relacion directa e inmediata con
el caso objeto de juzgamiento gue impida una decisidn imparcial, por lo que para el presente caso,
no se encuentra que se haya evidenciado una causal de recusacion ni tampoco aporta el material
probatorio el interesado que pueda demostrar un interés particular, desviado, viciado, doloso y personal
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por parte del evaluador juridico para el presente proceso, maxime cuando la evaluacion juridica se cifio
estrictamente a la revisidn de los requisitos que solicitaba el pliego para demostrar la capacidad juridica
de los proponentes la cual en esta oportunidad los tres proponentes fueron declarados habiles en la
evaluacioén juridica, lo que indica que NO QUEDO A CRITERIO DEL FALLADOR (evaluador), ni
comprometieron su_independencia, serenidad de d@animo o transparencia en el proceso”, pues la
evaluacion juridica se cifié exclusivamente a lo requerido en los pliegos de condiciones, razén por la cual
ante la inexistencia de compromisos con su independencia, no se favorecié a ningan proponente.

Aunado a lo anterior, es bastante amplia a doctrina en el tema cuando describe el “tipo de conflicto de
intereses” asi: 1) REAL: Cuando el servidor publico tiene un interés particular que podra influir en sus
obligaciones y enfrenta una situacion en la que tiene que actuar o tomar una decision en esa materia. 2)
POTENCIAL: Cuando el servidor publico tiene un interés particular que podria influir en sus obligaciones
y en un futuro podria enfrentarse a una situacién en la que tiene que actuar o tomar una decisién en esa
materia y 3) APARENTE: Cuando el servidor puede que NO tenga un interés que pueda influir en sus
obligaciones y enfrenta una situacion en la que razonablemente se podria suponer que puede influir para
su beneficio.

Visto el anterior contexto, es claro identificar que el evaluador juridico del presente proceso de seleccion
de acuerdo a sus obligaciones contractuales y las encomendadas para la evaluacién de esta licitacion
publica, no incurre en ninguno de los tres tipos de conflicto de interés, pues en primera medida NO es
servidor publico, segundo, no tiene ni se prueba por el observante un interés particular alguno que pueda
influir en sus obligaciones, tercero, NO toma decisiones, tan solo evalla y compara las propuestas
presentadas con los requisitos solicitados en el pliego de condiciones, por lo que se encuentra claramente
la ausencia en la toma de decisiones pues solo recomienda en su informe al ordenador del gasto, y
finalmente como cuarto punto, queda excluida toda situacion razonable que pueda suponer que puede
influir para su beneficio, pues no existe manifestacién ni prueba alguna al menos sumaria que lleve a la
conclusion de que con la evaluacion juridica realizada donde de la CUMPLE a las tres propuestas, se
demuestre un beneficio propio para él. Por todo lo anterior, no se cumplen con los minimos requisitos
para que se adecue a un tipo de conflicto de intereses por el evaluador juridico en el presente proceso.

Ahora bien, en el presente proceso, no se configura ni se prueba por el observante per se un interés
particular, personal, cierto y actual que tenga relacién directa con el caso objeto de juzgamiento y menos
aun, que impida una decision imparcial, pues no se evidencia situacion alguna que afecte la transparencia
actual del proceso, maxime cuando revisado la evaluacién juridica ninguno de los oferentes fue declarado
como no cumple, verbigracia no se ha favorecido al Consorcio HOSPITAL 002 y en la cual hace parte del
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integrante CONSTRUCCIONES GMI S.A.S tal como lo pretende hacer ver el observante, recalcando que
en virtud de la ley 1882 de 2018 articulo 4 los documentos que regulan el presente proceso obedecen a
pliegos tipos expedidos por Colombia Compra eficiente, los cuales son de obligatorio cumplimientos para
los participantes en las compras publicas, por esta razén la funcién de los evaluadores es simplemente
cotejar, revisar, y evidenciar posibles diferencias con los pliegos de condiciones, mas estas actuaciones
no son decisiones finales ni actos de decisién que definen un proceso, por lo cual el evaluador esta sujeto
a lo que indica el pliego de condiciones eliminando cualquier criterio subjetivo como lo quiere plantear el
observante, maxime que el observante ni siquiera observa u ataca la evaluacién juridica
posiblemente porque la misma obedece a un analisis riguroso, estricto y objetivo cumpliendo con las
reglas objetivas del proceso de seleccion, mas solo ataca el conflicto de intereses personal sin probar que
existe realmente un “interés particular, personal, cierto y actual como lo establece la jurisprudencia.

Por otro lado, en providencia del 21 de abril de 2009, el maximo 6rgano de lo Contencioso Administrativo
establecio:

“Resulta indispensable que el recusante no se limite a efectuar afirmaciones de caracter
subjetivo, sino que se requiere de la identificacion precisa de la causal que se invoque y de
la prueba de la ocurrencia de los hechos denunciados, para efectos de establecer si el
funcionario judicial recusado debe ser 0 no separado del asunto que viene conociendo, las
causas que dan lugar a ello no pueden deducirse ni ser objeto de interpretaciones subjetivas
(Rad. No. 11001-03-25-000-2005-00012-01)".

Vista la observacién en la cual realiza la presunta recusacion en contra del miembro del Comité
Evaluador Juridico en comparacién con la actual jurisprudencia del CONSEJO DE ESTADO, se
encuentra que el oferente realiza la presunta recusacion en la cual solo se limitdé a enunciar unos hechos,
pero no demuestra el “interés particular, personal, cierto y actual, ni los hechos gue generen o
comprometan la falta de independencia en su actuar”.

Por otro lado, los resultados del informe de evaluacion se concretan en una serie de recomendaciones al
ordenador del gasto de la entidad estatal, tales como: i) solicitar aclaraciones o explicaciones que
consideren pertinentes; ii) subsanar requisitos que no otorguen puntajes; iii) rechazar propuestas que no
cumplen la acreditacion de requisitos y no sean susceptibles de subsanacion; iv) no habilitar propuestas
hasta que no se demuestre el cabal cumplimiento de los requisitos habilitantes o habilitar aquellas que si
cumplen con tales requisitos habilitantes; v) asignar puntajes para establecer el orden de elegibilidad; y
vi) recomendacién adjudicacion del proceso de contratacion a un proponente.
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Igualmente, el comité evaluador recibe, analiza y responde las observaciones presentadas por los
oferentes al informe de evaluacion, luego del traslado que se de este realiza la entidad para que se surta
su contradiccion y en el evento de que sea necesario modifica el informe. [...] No obstante, el Comité
Evaluador en el informe de evaluacion tan solo recomienda, pero no decide ni adjudica, toda vez que
estas facultades la Ley las reserva al jefe o representante legal de la entidad y ordenador del gasto, sin
gue sea funcién del comité juridico tomar decisiones sobre el proceso.

A hoy, el evaluador juridico no ha emitido concepto alguno que desfavorezca a los demas participantes
menos que favorezca al proponente en el cual hace parte CONSTRUCCIONES GMI S.A.S, pues aquel,
contrario a lo que sostiene el observante, no tiene la facultad para decidir de fondo en las resultas del
proceso, pues no se probé el interés directo en el asunto, maxime cuando el evaluador juridico no
tiene dentro de sus obligaciones como particular, el adelantar o sustanciar actuaciones
administrativas, ni_realizar investigaciones, ni_practicar _pruebas ni_pronunciar_decisiones
definitivas, tal como lo ordena el articulo 11 de la Ley 1437 de 2011.

Como se observa, el conflicto de Interés es una figura dispuesta para todo aquel que se encuentre
ejerciendo una funcién publica, que, en_desarrollo_de la misma, deba adelantar o sustanciar
actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones
definitivas; el cual sobreviene cuando el interés general entra en conflicto con el interés particular
y directo del servidor publico.

SOBRE EL CONFLICTO DE INTERES™:

Frente al tema, es necesario recordar que este debe ser directo, no basta con su enunciacién o enlistado
en las causales que trae el CPACA precisamente por su caracter de taxatividad; este debe contener una
decision que redunde en beneficio del servidor publico de forma inmediata, y que produzcan un beneficio
especial, particular y concreto en favor suyo o de sus familiares, situacién que no corresponde a la
observacion del oferente, pues jamas probo el beneficio especial, particular, concreto y menos beneficios
econdmicos en favor de alguien que el comité juridico haya beneficiado a algin proponente, pues este
tan solo evalu6 la capacidad juridica de las tres ofertas que se presentaron al proceso declarandolas en
definitiva como HABILES. Hasta ahi la competencia del evaluador juridico.

! DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA. Concepto 031381 de 2022. Rad.
20226000031381. 21 de enero de 2022.
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TERMINACION B o

Asi lo manifesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera, Consejero
Ponente: Doctor Rafael E. Ostau De Lafont Planeta, en sentencia con Radicacion nim.: 25000- 23-15-
000-2010-001610-01 del 17 de marzo de 2011, asi:

"Segun la jurisprudencia de esta Sala, el interés que genera el conflicto debe ser directo,
es decir que la decision debe redundar en beneficio del servidor publico en forma inmediata,
esto es, sin necesidad de que medien circunstancias o elementos externos a la misma; que
se produzca un beneficio especial, particular y concreto en favor suyo, de su cényuge
o de un pariente; y que ademas no se manifieste el impedimento por esa situacién personal
o familiar en el trdmite del asunto, tal como lo ha sefialado la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, al pronunciarse de fondo en procesos de pérdida de investidura de los
congresistas. Asi, por ejemplo, en la sentencia de 20 de noviembre de 2001, exp. nim. IP-
0130, Consejero Ponente, Dr. German Rodriguez Villamizar, la Sala sefal6: "Por
consiguiente, el conflicto de interés se presenta cuando el congresista se ve afectado por
alguna situacion de orden moral o econémico que le impide tomar parte en el tramite o
decision de algun asunto sometido a su consideracion, de tal manera que romperia la
imparcialidad e independencia para atender su propia conveniencia o beneficio personal, o
el de su cényuge o compafiero permanente, el de sus socios, o el de sus parientes en los
grados antes sefialados".

Asi las cosas, y segun la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado, se establece en resumen que,
para que se configure un conflicto de intereses se debe cumplir con que sea DIRECTO, es decir que la
decision debe redundar en beneficio del servidor publico de forma INMEDIATA, esto es sin necesidad de
gue medien circunstancias o elementos externos a la misma; que se produzca un BENEFICIO
ESPECIAL, PARTICULAR Y CONCRETO EN FAVOR SUYQ?, de su conyuge o de un pariente; tal como
lo ha sefalado la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.

En razén de ello, en el presente caso, se pone de presente en principio, que no se prueban las
circunstancias para que se configure un conflicto de intereses, pues no es directo ni inmediato, en razén
a que con la evaluacion juridica declarando habiles a los tres (3) oferentes y contestando observaciones
dentro del proceso en materia juridica e incluso tan solo moderando sin decidir una audiencia de apertura

2 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA. Concepto 05411 de 2020. Rad. 054111 de
2020.
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de sobre No 2, no se constituye ni se prueba beneficio alguno a favor del evaluador o incluso a favor de
alguno de los proponentes; por lo que no cumplir con las caracteristicas fijadas por la jurisprudencia actual
del Consejo de Estado generara como consecuencia la no aceptacion y el rechazo de la solicitud de
recusacion y de conflicto de intereses en el presente proceso de seleccion.

Anotar ademas a la fecha, que el evaluador juridico desde el dia 31 de enero de 2023 le fue aceptada la
renuncia al cargo que venia desempefiando como representante legal del Consorcio Vias Nacionales, por
lo que en la actualidad no ejerce ni ejercié representacion o mandato alguno a favor de la empresa
CONSTRUCCIONES GMI S.A.S.

Finalmente, no es de recibo la observacién del oferente en el entendido que tan sélo se limita a enlistar
una conducta dentro de las causales que podran generar un conflicto de interés, pues el observante olvida
gue para que se configure el conflicto se cumpla con las caracteristicas fijadas por la jurisprudencia, esto
es que sea directo, inmediato y fundamentado en un beneficio especial, particular y concreto a favor del
contratista o del evaluador, por lo que de contera, se desvirtia que el haber solo sido el representante de
un Consorcio en el que participo uno de los integrantes participantes en este proceso, no configura per
se el conflicto, pues deja a un lado el probar el interés directo, el dolo, el beneficio o la falta de
independencia, pues no quedo a criterio del evaluador decision que favorezca a proponente alguno, razén
por la cual no debe mas la administracion sino que rechazar dicha observacion en esta oportunidad,
méaxime cuando el evaluador juridico no tiene la facultad ni la obligacion de la toma de decisiones que
afecten o favorezcan a persona alguna en el presente proceso, razén por la cual no esti obligado a
declararse impedido para hacerlo, pues su evaluacion juridica NO QUEDO A CRITERIO DEL FALLADOR
(evaluador), ni_ comprometieron su_independencia, serenidad de animo o transparencia en el

proceso”.

En el segundo punto enunciado en la primera parte, se reitera que en virtud de la ley 80 de 1993 articulo
25 las etapas en los procesos de seleccion son preclusivas y perentorias, por lo cual la presente debio
presentarse en el informe de evaluacion para que la entidad analizara y otorgara una respuesta sobre
esta situacion, pues en virtud de la ley 80 de 1993 articulo 30 numeral indica que “Los informes de
evaluacion de las propuestas permaneceran en la secretaria de la entidad por un término de cinco (5)
dias habiles para que los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes”, adicionado por
la ley 1882 de 2018 articulo 5 que establece “En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta
gue no afecten la asignacion de puntaje, deberan ser solicitados por las entidades estatales y deberan
ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluacion que
corresponda a cada modalidad de seleccion”, es decir el término legal para presentar observaciones es
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el traslado del informe de evaluacion por lo cual una vez fenecido este término se pierden las
competencias para presentarlas.

Por lo cual en virtud del Colombia Compra eficiente C-522 de 2021 indicé que “No obstante, el Comité
Evaluador en el informe de evaluacion tan solo recomienda, pero no decide ni adjudica, toda vez que
estas facultades la ley las reserva al jefe o representante legal de la entidad y ordenador del gasto. En
efecto, como lo ha sefialado en forma pacifica y reiterada el Consejo de Estado, este documento es un
acto de tramite, preparatorio y no definitivo, puesto que no contiene una decision de fondo, funcién que
corresponde Unicamente al ordenador del gasto, razén por la cual no lo vincula®. Es asi como el articulo
2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015 permite que la Entidad Estatal a través del ordenador del gasto
se separare del concepto emitido por el Comité Evaluador y no acoja sus recomendaciones, en cuyo caso
debera justificar completa y correctamente su decision”.

Por lo anterior es competencia del ordenador del gasto decidir y adjudicar los procesos de seleccién, no
los miembros del comité evaluador, por ende, en la etapa en los que nos encontramos la observacién por
conflicto de interés la cual no esta4 probada ni motivada en virtud de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, es una observacién por fuera de términos legales de conformidad con la ley, pues en la presente
etapa el ordenador del gasto tiene la facultad legal de decidir y/o adjudicar aun apartandose del comité
evaluador, resultando una etapa estrictamente definitiva en la evaluacion de la propuesta econémica que
compete a una evaluacién técnica y la decision final que tome el ordenador del gasto o representante
legal de la entidad, por lo cual en virtud de la ley 80 de 1993 articulo 25 numeral 1. “En las normas de
seleccion y en los pliegos de condiciones o términos de referencia para la escogencia de contratistas, se
cumplirdn y estableceran los procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la seleccion
objetiva de la propuesta mas favorable”, por lo cual la entidad debe respetar las etapas del proceso para
proceder a cumplir con sus fines en la ejecucién de proyectos de infraestructura para beneficio de la
comunidad.

En consecuencia, se destaca que no existe un interés particular, personal, cierto y actual como lo
establece la jurisprudencia para el presente caso, lo anterior explicado y desarrollado en todos los
argumentos facticos y juridicos expuestos en el presente documento, igualmente no estamos en la etapa

3 «[E]l informe de evaluacion y calificacion de las propuestas se constituye en un acto de tramite, pues no consolida
una situacion juridica en favor del proponente y tampoco pone fin al proceso de seleccién respectiva, siendo entonces el acto
de adjudicacion el acto definitivo, pues por medio de éste se consolida la nueva situacion juridica en favor del proponente y
pone fin al respectivo proceso de seleccidon.» (Consejo de Estado. Seccidn Tercera. Sentencia de 1 de abril de 2016, Exp.
47145 C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa).
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de resolver este tipo de observaciones pues la adjudicacién recae legalmente en el gerente o
representante legal de la entidad, el cual no tiene ninguna inhabilidad o conflicto de interés para decidir
sobe el presente proceso de seleccion. Por lo anterior, y vistos los argumentos jurisprudenciales y legales
frente al tema en cuestidn, no se acepta su observacion.

Por lo anterior, y vistos los argumentos jurisprudenciales y legales frente al tema en cuestion, no se acepta
su observacion.

3. FRENTE A LA SUBSANABILIDAD DE DOCUMENTOS Y PUBLICACION EN SECORP IL.

Sostiene que las subsanaciones deben ser subidas al SECOP I, pero debid poner en conocimiento de
los oferentes las subsanaciones de los demas oferentes. No se conoce la fecha ni la hora de la
subsanacion o si se dio o no en debida forma.

Finalmente solicita el rechazo de la oferta del CONSORCIO HOSPITAL 002 y SE DECLARE COMO NO
CUMPLE al CONSORCIO SANTA ANA 42 H.D.V.M.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

Dando respuesta a su observacion, se procede a dar publicidad a las subsanaciones realizadas por los
oferentes las cuales fueron debidamente radicadas en el SECOP Il para conocimiento de los interesados.

4. FRENTE A LOS FORMATOS DE PUNTUACION

En cuanto a la puntuacion dado que comete un error de digitacién esta mal la fecha... en el Consorcio
Hospital 002 es posterior a la fecha de cierre.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

En relaciéon a la observacion realizada en cuanto a que la fecha de suscripcién de un formato aportado
gue se suscribié segun indica posterior a la fecha de cierre del Consorcio Hospital 002, no encuentra la
entidad claridad dado que el proponente no indica a que formato hace referencia, no obstante, se realiza
revision de los formatos de ponderacion que contienen fecha aportados por el Consorcio Hospital 002
gue supone la entidad hace referencia encontrandose:
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AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META

ACTA DE APERTURA Y REVISION DEL SOBRE
No 2 PROPUESTA ECONOMICA

120-GCO-FR018-V02
13/10/2021

LICITACION PUBLICA N° LP-AIM-CO-002-2023.

ACTA DE AUDIENCIA DE APERTURA DE SOBRE ECONOMICQ Y ADJUDICACION Y/O DECLARATORIA DE
DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCION DE LA REFERENCIA

OBJETO:

LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE

VILLAVICENCIO ESE META

DEPENDENCIA:

Sala de Juntas de la A.l.M.

FECHA DE INICIO: 06 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE INICIO: 09:00 A.M.
FECHA DE .

SUSPENSION 06 de SEPTIEMBRE de 2023 03:00 P.M.

FECHA REINICIO: 11 de SEPTIEMBRE de 2023 09.00 A.M.

FECHA < DE 11 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE TERMINACION: 04:20 P.M
TERMINACION U o

- Formato 8 - Vinculacion de Personas con Discapacidad cuya fecha de suscripciéon es del 09 de

agosto del 2023

LUZ MARINA ACOSTA GALVIS identificado con C.C. 52.430.164 de Bogota D.C., en mi
condicion de revisora fiscal de CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con
NIT 800.140.959-1 certifico que el numero total de trabajadores vinculados a la planta de personal a
la fecha de cierre del Proceso de Contratacion es el que se relaciona a continuacion:

Namero total de
trabajadores
vinculados a la
planta de personal

84 2

Namero de personas con
discapacidad en la planta
de personal

En constancia, se firma en Bogota D.C., a los 09 dias del mes de agosto de 2023.

LUZ MARINA ACOSTA GALVIS
REVISORA FISCAL
CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

- Formato 13 — Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres cuya fecha de
suscripcion es del 09 de agosto del 2023
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AIM ACTA DE APERTURA Y REVISION DEL S,OBRE
\/ No 2 PROPUESTA ECONOMICA

120-GCO-FR018-V02
INFRAES‘II:::S(I:’:\I'JQ:A:JIE‘I‘. META 13/10/2021

LICITACION PUBLICA N° LP-AIM-CO-002-2023.
ACTA DE AUDIENCIA DE APERTURA DE SOBRE ECONOMICQ Y ADJUDICACION Y/O DECLARATORIA DE
DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCION DE LA REFERENCIA

OBJETO: LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO ESE META

DEPENDENCIA: Sala de Juntas de la A.l.M.

FECHA DE INICIO: 06 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE INICIO: 09:00 A.M.

EILEJEEENSION DE 06 de SEPTIEMBRE de 2023 03:00 P.M.

FECHA REINICIO: 11 de SEPTIEMBRE de 2023 09.00 A.M.

FECHA A DE 11 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE TERMINACION: 04:20 P.M

TERMINACION B o

Como soporte de esta declaracion se anexa copia de (i) los respectivos documentos de identidad,
(ii) los contratos de trabajo o certificacion laboral con las funciones vy (iii) el certificado de aportes al
Sistema de Seguridad Social del dltimo afo en el que se demuestren los pagos realizados por el
empleador, en relacion con cada una de las personas gue conforman el nivel directivo del
Proponente.

En constancia, se firma en Bogota, a los 09 dias del mes de agosto de 2023

CARLOS ALE ?TD FERREIRA SANDINO LUZ MARINA ACOSTA GALVIS
REPRESENTANTE LEGAL REVISORA FISCAL
CC N° 79.151.009 de Usaquén CC N° 52.430.164 de Bogota D.C TP No. 239632-T

CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.5 CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.5

Como se observa los formatos cuyo contenido relacionan fecha de suscripcion del mismo, estos fueron
suscritos a la fecha de cierre del proceso contrario a lo indicado por el proponente 1 Consorcio Santa
Ana 42 - H.V.D.M.

OBSERVACIONES ENVIADAS AL SECOP Il DEL CONSORCIO SANTA ANA 42 - H.V.D.M EL
06/09/2023 A LAS 06:48 Y 6:59A.M.

OBSERVACION 1:

Allega escrito en 139 paginas con soportes y anexos en el que da a conocer una posible configuracion de
conflicto de interés que genera el rechazo de la oferta del proponente CONSORCIO HOSPITAL 002.
Argumenta la observacion realizada en audiencia publica sobre el mismo tema.
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N
IM ACTA DE APERTURA Y REVISION DEL S,OBRE
\/ No 2 PROPUESTA ECONOMICA
120-GCO-FR018-V02
|NFRA2§$§S?£Q§%IE?_ META 13/10/2021

LICITACION PUBLICA N° LP-AIM-CO-002-2023.
ACTA DE AUDIENCIA DE APERTURA DE SOBRE ECONOMICQ Y ADJUDICACION Y/O DECLARATORIA DE
DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCION DE LA REFERENCIA

OBJETO: LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO ESE META

DEPENDENCIA: Sala de Juntas de la A.l.M.

FECHA DE INICIO: 06 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE INICIO: 09:00 A.M.

gﬁggéNSION DE 06 de SEPTIEMBRE de 2023 03:00 P.M.

FECHA REINICIO: 11 de SEPTIEMBRE de 2023 09.00 A.M.

FECHA A DE 11 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE TERMINACION: 04:20 P.M

TERMINACION B o

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:
A la presente observacion ya se le dio contestacion por favor remitirse a respuesta anterior.
OBSERVACION 2:

Allega poder al doctor JUAN CARLOS ALFARO GARCIA a fin de que represente al Consorcio en la
presente audiencia.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

En audiencia publica se le reconoce personeria al abogado JUAN CARLOS ALFARO GARCIA a fin de
gue intervenga como apoderado en la presente audiencia.

OBSERVACIONES ENVIADAS AL SECOP Il DEL CONSORCIO SANTA ANA 42 -H.V.D.M EL
06/09/2023 A LAS 11:14 A.M.

OBSERVACION 1:

Adjunta dos archivos de conceptos de CCE (C-383 de 2020 y C-742 de 2020) sobre el tema de como
acreditar la capacidad organizacional para el célculo de la capacidad residual de contratacién, a fin de
gue sea declarada como habil la propuesta.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

Los presentes conceptos fueron traslados al comité técnico evaluador financiero para su correspondiente
estudio y evaluacion.
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N
IM ACTA DE APERTURA Y REVISION DEL S,OBRE
\/ No 2 PROPUESTA ECONOMICA
120-GCO-FR018-V02
INFRA:-:\SEII!“S(I:{}SQ:?)II::‘I‘. META 13/10/2021

LICITACION PUBLICA N° LP-AIM-CO-002-2023.
ACTA DE AUDIENCIA DE APERTURA DE SOBRE ECONOMICQ Y ADJUDICACION Y/O DECLARATORIA DE
DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCION DE LA REFERENCIA

OBJETO: LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO ESE META

DEPENDENCIA: Sala de Juntas de la A.l.M.

FECHA DE INICIO: 06 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE INICIO: 09:00 A.M.

gﬁggéNSION DE 06 de SEPTIEMBRE de 2023 03:00 P.M.

FECHA REINICIO: 11 de SEPTIEMBRE de 2023 09.00 A.M.

FECHA A DE 11 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE TERMINACION: 04:20 P.M

TERMINACION B o

I. OFERENTE 2: CONSORCIO OBRAS SALUD 2023 // RL: HENRY OMAR SANCHEZ ARDILA
OBSERVACIONES:

1. POSIBLE CONFLICTO DE INTERES:

Solicita que se publiquen los documentos en la cual el proponente 1 realiza las observaciones frente al
conflicto de interés.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

Dando respuesta a su observacion, se procede a dar publicidad a los documentos solicitados los cuales
fueron debidamente radicadas en el SECOP Il para conocimiento de los interesados.

2. ACTA DE LA EMPRESA PROING S.A.S

Sustenta que existe una desviacion de poder y que no prima el principio de transparencia, pues el
evaluador juridico omitié que el oferente no tenia la capacidad juridica para actuar en el proceso, pues en
reunidon de junta directiva de PROING del 24 de junio de 2023 da facultades para comprometer la
empresa, sin embargo, la entidad publico los documentos previos el dia 24 de julio de 2023 a las 2:21PM,
por lo que no se entiende como dicha empresa se adelanté a los hechos para participar. EI comité
evaluador omite esas observaciones. Carece de legalidad por no contar con la autorizacion del maximo
drgano para comprometer la empresa para crear el consorcio, ni para presentar oferta ni para suscribir el
contrato.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

Frente a la observacion presentada, encuentra este comité juridico que la misma es infundada en razén
a que no existe normatividad alguna que prohiba, regule o indique que las juntas o asambleas de socios
no puedan realizar modificaciones o generar autorizaciones antes de publicar un proceso contractual del
Estado.

Asi, no se encuentra ni se sustenta desviacién de poder alguna en la evaluacion juridica, pues la misma
se realizé cifiéndose exclusivamente al pliego de condiciones.
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N
IM ACTA DE APERTURA Y REVISION DEL S,OBRE
\/ No 2 PROPUESTA ECONOMICA
120-GCO-FR018-V02
INFRA:-:\SEII!“S(I:{}SQ:?)II::‘I‘. META 13/10/2021

LICITACION PUBLICA N° LP-AIM-CO-002-2023.
ACTA DE AUDIENCIA DE APERTURA DE SOBRE ECONOMICQ Y ADJUDICACION Y/O DECLARATORIA DE
DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCION DE LA REFERENCIA

OBJETO: LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO ESE META

DEPENDENCIA: Sala de Juntas de la A.l.M.

FECHA DE INICIO: 06 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE INICIO: 09:00 A.M.

gﬁggéNSION DE 06 de SEPTIEMBRE de 2023 03:00 P.M.

FECHA REINICIO: 11 de SEPTIEMBRE de 2023 09.00 A.M.

FECHA A DE 11 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE TERMINACION: 04:20 P.M

TERMINACION B o

No existe irregularidad alguna en el hecho de que el acta de junta directiva de fecha 24 del mes de junio
en donde se otorgan facultades al representante legal para comprometer a la empresa, donde se
conceden autorizaciones para efectuar tramites licitatorios, contractuales y postcontractuales vaya en
contravia de la normatividad que rige este tipo de actuaciones.

Por lo anterior, la entidad respeto los principios de transparencia, seleccion objetiva y publicidad segun lo
ordenado en el articulo 30 de la Ley 80 de 1993 y lo normado en el Decreto 1082 de 2015 al publicar en
tiempo y en debida forma desde su inicio, el presente proceso contractual.

Asi las cosas, no se acepta su observacion.

3. EXPERIENCIA EN CAPACIDAD TECNICA:

La experiencia en la capacidad técnica que aporto el oferente no cumple con el pliego, pues el 2 de agosto
la entidad dio respuestas a las observaciones, pero el comité entendio diferente y lo califica como cumple
en lo eléctrico. La experiencia en el componente eléctrico debia ser solicitado como experiencia general,
pero en la certificacién que presenta el oferente por leasing Bancolombia se observa que el objeto es la
construccion de instalaciones eléctricas, mas no la construccioén de una edificacion. El comité evaluador
lo omitié y lo entendié diferente cuando respondio la observacion, pero no cuando evaluo.

Ademads, uno de los integrantes del proponente allego experiencia con una certificacién suscrita por un
interventor y no como delegado de leasing Bancolombia. Por eso se radica esta observacion, que no
cumple el objeto que exigia la experiencia porque el objeto no corresponde.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

En relacion a la observacion realizada de la experiencia aportada por el proponente 3 CONSORCIO
HOSPITAL 002 en cuanto al contrato de orden No. 2 sea lo primero indicar que en el traslado al informe
de evaluacion el oferente no aport6 dicha observacion, contrario a ello fue allegada en el tiempo dado al
traslado de las observaciones realizadas entre los oferentes, razén por la cual en el acta bien se contest6
al oferente que las mismas fueron radicadas de manera extemporanea razén por la cual y como bien es
de conocimiento de todos los interesados los términos en derecho son preclusivos y perentorios. No
obstante, ante la insistencia del analisis de la observacion realizada se encuentra lo siguiente:
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ACTA DE APERTURA Y REVISION DEL SOBRE

\Iﬂ No 2 PROPUESTA ECONOMICA

AGENCIA PARA LA

120-GCO-FR018-V02

INFRAESTRUCTURA DEL META 13/10/2021
LICITACION PUBLICA N° LP-AIM-CO-002-2023.
ACTA DE AUDIENCIA DE APERTURA DE SOBRE ECONOMICO Y ADJUDICACION Y/O DECLARATORIA DE
DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCION DE LA REFERENCIA
OBJETO: LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO ESE META
DEPENDENCIA: Sala de Juntas de la A.l.M.
FECHA DE INICIO: | 06 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE INICIO: 09:00 A.M.
EEEEE‘NSION DE | 66 de SEPTIEMBRE de 2023 03:00 P.M.
FECHA REINICIO: | 11 de SEPTIEMBRE de 2023 09.00 A.M.
FECHA . DE | 11 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE TERMINACION: 04:20 P.M
TERMINACION U o

- Teniendo en cuenta la observacion y los documentos aportados por el oferente 2 Consorcio
Obras Salud 2023, del analisis realizado por el oferente frente a la indicado de que el certificado
aportado se encuentra suscrito por el interventor demostrando mediante documentos allegados
donde se evidencia que quien suscribe el certificado efectivamente funge como interventor, en
razon a ello del 3.5.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA
REQUERIDA se observa que el pliego no permite que los certificados sean expedidos como bien
lo indica el oferente 2 por los interventores asi:

k. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no serviran para probar
la experiencia requerida.

Razon por la cual al no tenerse en cuenta dicha experiencia la entidad reevallGa ante los contratos validos
al oferente 3 CONSORCIO HOSPITAL 002 asi:

1.

=
l';_.

o

El contrato aportado objeto de observacion corresponde a una experiencia de 3.734,39
SMMLYV, al realizar el descuento frente al total aportado con los demas contratos el oferente
cumple con el minimo a certificar en relaciéon al nimero de contratos aportados.

Ahora bien, revisa la experiencia aportada de los demas contratos encuentra la entidad que
el contrato No. 3 en conjunto con el acta de recibo de cantidades aportada con la propuesta
inicial cuenta con un componente eléctrico ejecutado significativo equivalente a
$8.339.085.665,16 que afectado por el porcentaje de participacion y realizada su conversion
a salarios minimos corresponde a 7.788,20 SMMLV. Razén por la cual el oferente cumple
con el requisito minimo exigido en el pliego de condiciones el cual corresponde 3.083,86
SMMLV.

Por otro lado, otro en relacion al porcentaje y experiencia minima que deberia acreditar el
oferente en funcion del numeral 3.5.1 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS
PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA

C. En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga
una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio 0 en la union
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N
IM ACTA DE APERTURA Y REVISION DEL S,OBRE
\/ No 2 PROPUESTA ECONOMICA
120-GCO-FR018-V02
|NFRA2§$:S(I?rSa:A:DIEt META 13/10/2021

LICITACION PUBLICA N° LP-AIM-CO-002-2023.
ACTA DE AUDIENCIA DE APERTURA DE SOBRE ECONOMICQ Y ADJUDICACION Y/O DECLARATORIA DE
DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCION DE LA REFERENCIA

OBJETO: LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO ESE META

DEPENDENCIA: Sala de Juntas de la A.l.M.

FECHA DE INICIO: 06 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE INICIO: 09:00 A.M.

gﬁggéNSION DE 06 de SEPTIEMBRE de 2023 03:00 P.M.

FECHA REINICIO: 11 de SEPTIEMBRE de 2023 09.00 A.M.

FECHA A DE 11 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE TERMINACION: 04:20 P.M

TERMINACION B o

temporal y pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con
domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podra demostrar la
experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos,
para un maximo de siete (7) contratos. En todo caso no sera posible aportar mas de dos (2)
contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan
las condiciones previamente definidas.

Observa la entidad igualmente que el oferente 3 CONSORCIO HOSPITAL 002 cumple en este aspecto.

Ahora bien frente a la observacion de las respuestas dadas del 2 de agosto del 2023 es preciso aclarar
gue dicha observacion a la cual se le resolvié que la experiencia debe ser en edificaciones es porque la
misma solicitaba aclarar si la experiencia del componente eléctrico debia ser acreditada en edificaciones
de salud o que si en cualquier tipo de edificacion, razén por la cual la entidad dio estricta contestacion a
dicha observaciéon donde se le remitié al interesado que esta deberia ser en EDIFICACIONES tal como
lo exige la experiencia del pliego de condiciones. No obstante, es importante aclararle al proponente que
dicha experiencia no hace relacion a que debera haber acreditado la construccion del edificio en este
caso ya que el pliego indica 3.5.1 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA
ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA:

Nota: Para el caso de Experiencias combinadas, un Proponente podra acreditar experiencia en una o
mas actividades con un contrato o mediante contratos distintos.

Dicha nota es condicion del documento base cuando la entidad hace uso de la actividad secundaria
como es el caso, razén por la cual no es cierto que el oferente no cumple con el objeto exigido del
proceso ya que como bien indica el documento base también la experiencia especifica de una actividad
secundaria se entendera en funcion de su actividad general, en este caso y tal como lo indica la matriz
de experiencia esta debera ser en EDIFICACIONES.

Dicho esto, la condicién de la nota descrita y de acuerdo con las indicaciones del documento base es
posible que el oferente acredite el componente eléctrico en un contrato independiente donde solo haya
ejecutado actividades eléctricas siempre que hayan sido en EDIFICACIONES.

Ahora, frente a la solicitud del oferente en la cual solicita que se declare como informacién inexacta lo
aportado por el oferente, de acuerdo a Concepto de Colombia Compra Eficiente, “La informacién
inexacta se trata de inconsistencias que no puedan ser superadas y que puedan devenir de una presunta
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ACTA DE APERTURA Y REVISION DEL SOBRE
No 2 PROPUESTA ECONOMICA

120-GCO-FR018-V02
INFRAES‘II:::S(I:’:\I'JQ:A:JII::‘I‘. META 13/10/2021
LICITACION PUBLICA N° LP-AIM-CO-002-2023.
ACTA DE AUDIENCIA DE APERTURA DE SOBRE ECONOMICO Y ADJUDICACION Y/O DECLARATORIA DE
DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCION DE LA REFERENCIA
OBJETO: LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO ESE META

DEPENDENCIA: Sala de Juntas de la A.l.M.

FECHA DE INICIO: | 06 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE INICIO: 09:00 A.M.

EEEEE‘NSION DE | 06 de SEPTIEMBRE de 2023 03:00 P.M.

FECHA REINICIO: | 11 de SEPTIEMBRE de 2023 09.00 A.M.

FECHA . DE | 11 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE TERMINACION: 04:20 P.M

TERMINACION U o

falsedad no desvirtuada por el proponente, caso en el cual en caso de ser probada, debera declararse
el rechazo de la misma e informar a las autoridades correspondientes”, situacion que para el presente
caso no aplica”. (Colombia Compra Eficiente. Rad. 2201913000008148. Fecha: 30/10/2019).

Razon por la cual no procede la observacion en este aspecto.

Finalmente, en relacién a la experiencia aportada valida por el proponente 3 CONSORCIO HOSPITAL
002 procede la misma pero tal como se ha expuesto en la presente respuesta el proponente sigue
cumpliendo con los requisitos minimas del pliego de condiciones.

OBSERVACIONES ENVIADAS AL SECOP Il EL 06/09/2023 A LAS 08:54 A.M.

OBSERVACION 1:

4 ﬂ‘ t}\i

MATEO LUZARDCO VILLAMIZAR en mi calidad de representante legal del
CONSORCIO OBRAS SALUD 2023, evidenciando las omisiones presentadas en el
informe de evaluacidn final, solicitamos al comité evaluador acoger la siguiente
observacion:

El oferente CONSORCIO HOSPITAL 002, presenta certificacion para cumplir el
requisito de experiencia, en actividad secundaria “COMPONENTE ELECTRICO Y
VOZ Y DATOS”", emitida por LEASING BANCOLOMBIA S.A. COMPANIA DE
FINANCIAMIENTO, BANCO DE BOGOTA S.A. Y BANCO DE OCCIDENTE S.A,
donde se puede evidenciar que la misma no cumple con el objeto solicitado en el
pliego tipo de condiciones, y la MATRIZ - EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL SECTOR SALUD version 02, y circunstancia que
fue aclarada por la AlIM, en respuesta observaciones. Donde es claro que esta certificacion
NO CUMPLE, y el comité evaluador técnico, calificado como CUMPLE y habilitado
técnicamente, factor de experiencia.

EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O
RECONSTRUCCION DE EDIFICACIONES.
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AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META

ACTA DE APERTURA Y REVISION DEL SOBRE

No 2 PROPUESTA ECONOMICA

120-GCO-FR018-V02
13/10/2021

LICITACION PUBLICA N° LP-AIM-CO-002-2023.

ACTA DE AUDIENCIA DE APERTURA DE SOBRE ECONOMICO Y ADJUDICACION Y/O DECLARATORIA DE

DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCION DE LA REFERENCIA

OBJETO:

LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE

VILLAVICENCIO ESE META

DEPENDENCIA: Sala de Juntas de la A.l.M.

FECHA DE INICIO: 06 de SEPTIEMBRE de 2023

HORA DE INICIO: 09:00 A.M.

FECHA

SUSPENSION

DE 06 de SEPTIEMBRE de 2023

03:00 P.M.

09.00 A.M.

FECHA REINICIO: 11 de SEPTIEMBRE de 2023

FECHA DE

TERMINACION

11 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE TERMINACION: 04:20 P.M.

Objeto

El PROVEEDOR, se obliga para con LAS CONTRATANTES, a
construir las INSTALACIONES ELECTRICAS ETAPA 2
requeridos para el proyecto Nueva Edificacion Centro Médico
Imbanaco, localizado en la Carrera 38bis # 5 - 35 Barrio San
Femando de la Ciudad de Cali, todo de conformidad con la
descripcién, cantidades y precios que figuran en la propuesta
presentada por EL PROVEEDOR de fecha 21 de noviembre de
2011, documento que se considera parte integral del presente
contrato. Los aspectos técnicos y de obra, objeto del contrato
estaran a cargo de la INTERVENTORIA y/o DEL LOCATARIO

Como se puede evidenciar de forma clara, el objeto obedece a construccién de
instalaciones eléctricas exclusivamente, y no a un contrato de obra nueva o de
ampliacién y/o reconstruccién de edificaciones, como se requiere en la exigencia de
experiencia, circunstancia que de manera complaciente el comité evaluador omite
advertir a este oferente pasar ser subsanado, incurriendo asi en un favorecimiento

de esta propuesta.

Aunado a lo anterior, la AlIM, aclara de forma diafana a un observante que la
experiencia de la actividad secundaria, debia cumplir de forma irrestricta el requisito

de experiencia general:

Solicitamos se aclare por parte de 1a entidad

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

De acuerdo a su solicitud, me permito informa que de acuerdo a la MATRIZ -
EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL
SECTOR SALUD version 02, la cual aplica para el presente proceso se tiene que la
actividad del COMPONENTE ELECTRICO debe ser acreditado segln lo solicitado
para la experiencia general, asi:

Experiencia general: CONSTRUCCION YO AMPLIACION YO
RECONSTRUCCION DE EDIFICACIONES.

Por lo anterior se aclara su observacion.
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No 2 PROPUESTA ECONOMICA

120-GCO-FR018-V02
13/10/2021

AIM ACTA DE APERTURA Y REVISION DEL SOBRE

AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META

LICITACION PUBLICA N° LP-AIM-CO-002-2023.
ACTA DE AUDIENCIA DE APERTURA DE SOBRE ECONOMICQ Y ADJUDICACION Y/O DECLARATORIA DE
DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCION DE LA REFERENCIA

OBJETO: LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO ESE META

DEPENDENCIA: Sala de Juntas de la A.l.M.

FECHA DE INICIO: 06 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE INICIO: 09:00 A.M.

EILEJ%EENSION DE 06 de SEPTIEMBRE de 2023 03:00 P.M.

FECHA REINICIO: 11 de SEPTIEMBRE de 2023 09.00 A.M.

FECHA A DE 11 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE TERMINACION: 04:20 P.M

TERMINACION e o

Sin duda alguna, la experiencia para acreditar el “COMPONENTE ELECTRICO Y
VOZ Y DATOS", debla cumplir lo exigido en la experiencia general,
CONSTRUCCION  Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION DE
EDIFICACIONES. Por tal motivo, este oferente debe ser calificado como NO
CUMPLE técnicamente.

De otra parte, el proyecto que pretende acreditar el integrante PROYECTOS DE
INGENIERIA S.A. PROING S.A, suscrito por Leasing Bancolombia S.A. Compafiia
de Financiamiento, Banco de Bogota S.A. y Banco de Occidente S.A. Seguln
certificacion aportada en su oferta, es emitida por la Entidad contratante, como se evidencia
en el encabezado del documento, y lo suscribe el sefior CARLOS ALBERTO OLANO
ABADIA, en calidad de gerente del proyecto SP-CM..

LEASING BANCOLOMBIA S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO, BANCO DE
BOGOTA S.A. Y BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Certifica que la firma PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. PROING S.A., identificada con
el NIT 800.093.320-2, ejecutd el siguiente contrato como se detalla a continuacion:

Contrato No. CAO-023-2013
Valor Total del Contrato $ 20.072.676.463
Fecha de Inicio 18 de mayo de 2013
Fecha de Finalizacion 29 de enero de 2016
Plazo de Ejecucioén 32 meses
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4y

AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META

ACTA DE APERTURA Y REVISION DEL SOBRE

No 2 PROPUESTA ECONOMICA

120-GCO-FR018-V02
13/10/2021

LICITACION PUBLICA N° LP-AIM-CO-002-2023.

ACTA DE AUDIENCIA DE APERTURA DE SOBRE ECONOMICO Y ADJUDICACION Y/O DECLARATORIA DE

DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCION DE LA REFERENCIA

OBJETO:

LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO ESE META

DEPENDENCIA:

Sala de Juntas de la A.l.M.

FECHA DE INICIO:

06 de SEPTIEMBRE de 2023

HORA DE INICIO: 09:00 A.M.

EILEJEEENSION DE 06 de SEPTIEMBRE de 2023 03:00 P.M.
FECHA REINICIO: 11 de SEPTIEMBRE de 2023 09.00 A.M.
FECHA 4 DE 11 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE TERMINACION: 04:20 P.M
TERMINACION 1 04: .M.

Situacion anterior que no corresponde a la verdad, segun los documentos que
reposan en el RUES, y que esta compariia aporto en el registro de experiencia ante
la Camara de comercio de Cali, donde se puede colegir facilmente la inexactitud del
documento aportado. Segun el acta de recibo final que me permito allegar junto con
este documento, el sefior CARLOS ALBERTO OLANO ABADIA, fungia como
interventor del proyecto. Situacidn anterior que lleva a tipificar lo esgrimido en el
literal K, numeral 3.5.2, consideraciones para la validez de la experiencia.

3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

K. Las certificaciones de experiencia eXpedidas por el interventor de
obra NO serviran para probar la experiencia requerida.

Por lo anterior, este documento no puede ser tenido en cuenta segun las
condiciones para ser validada la experiencia requerida.

Adicional a lo anterior, y de acuerdo a la conducta dolosa de este oferente, por la
inexactitud del documento presentado, se puede inferir que esta accidn se adecua

ti

1

picamente, a lo codificado en el numeral 1.15 causales de rechazo literal G.

.15. CAUSALES DE RECHAZO

G. Que el Proponente aporte informacion inexacta sobre la cual pueda

existir una posible falsedad en los términos de la seccién 1.11

Razén por al cual este oferente debe ser RECHAZADO, y en uso de sus facultades

y
C

deberes de denuncia, la AIM debe poner en conocimiento de las autorizadas
ompetentes la situacion en este documento advertida.

Sin otro particular,

Anexa: Certificaciéon y relacién de documentos publicados en SECORP II.
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N
IM ACTA DE APERTURA Y REVISION DEL S,OBRE
\/ No 2 PROPUESTA ECONOMICA
120-GCO-FR018-V02
|NFRA2§$§S?£Q§%IE?_ META 13/10/2021

LICITACION PUBLICA N° LP-AIM-CO-002-2023.
ACTA DE AUDIENCIA DE APERTURA DE SOBRE ECONOMICQ Y ADJUDICACION Y/O DECLARATORIA DE
DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCION DE LA REFERENCIA

OBJETO: LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO ESE META

DEPENDENCIA: Sala de Juntas de la A.l.M.

FECHA DE INICIO: 06 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE INICIO: 09:00 A.M.

gﬁggéNSION DE 06 de SEPTIEMBRE de 2023 03:00 P.M.

FECHA REINICIO: 11 de SEPTIEMBRE de 2023 09.00 A.M.

FECHA A DE 11 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE TERMINACION: 04:20 P.M

TERMINACION B o

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

Por favor remitirse a la respuesta inmediatamente anterior en relacion al mismo tema.

[l OFERENTE 3: CONSORCIO HOSPITAL 002 // RL: MARIA EUGENIA GUEVARA ORJUELA
OBSERVACION 1:

Manifiesta que las observaciones presentadas son nuevas y solicita el traslado de las mismas para ejercer
el derecho a la defensa.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:
Se procede a correr traslado de las observaciones allegadas frente a las cuales la apoderada del
Consorcio ejercera su derecho a la defensa.

IV. INTERESADO: EDWIN YOBAN RIOS ROBAYO COMO PERSONA NATURAL
OBSERVACIONES:

1. Solicita que se tome como recusacion por conflicto de intereses frente al evaluador juridico como
integrante del Comité Evaluador.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

A la presente observacion ya se le dio contestacion en lineas anteriores, por favor remitirse a ella frente
al tema del conflicto de interés.

Sin embargo, el observante propone que se tramite como una recusacion frente al evaluador juridico.

En este punto es menester indicar que, dicha solicitud no es posible adelantarla en razén a que la misma
no cumple con los postulados minimos que ordena y requiere el articulo 132 de la Ley 1437 de 2011, por
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N
IM ACTA DE APERTURA Y REVISION DEL S,OBRE
\/ No 2 PROPUESTA ECONOMICA
120-GCO-FR018-V02
INFRA:-:\SEII!“S(I:{}SQ:?)II::‘I‘. META 13/10/2021

LICITACION PUBLICA N° LP-AIM-CO-002-2023.
ACTA DE AUDIENCIA DE APERTURA DE SOBRE ECONOMICQ Y ADJUDICACION Y/O DECLARATORIA DE
DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCION DE LA REFERENCIA

OBJETO: LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO ESE META

DEPENDENCIA: Sala de Juntas de la A.l.M.

FECHA DE INICIO: 06 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE INICIO: 09:00 A.M.

gﬁggéNSION DE 06 de SEPTIEMBRE de 2023 03:00 P.M.

FECHA REINICIO: 11 de SEPTIEMBRE de 2023 09.00 A.M.

FECHA A DE 11 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE TERMINACION: 04:20 P.M

TERMINACION B o

lo cual el tramite a adelantar carece de todos los elementos requeridos para el tramite de las recusaciones
que regula el CPACA.

Asi las cosas, no procede la observacion y se rechaza la solicitud de recusacion por no cumplir con los
requisitos de Ley necesarios para este tipo de actuaciones.

2. Frente al Informe de evaluacion financiera, el Dr. Navarro le requirio al integrante HARINSA
NAVASFALT subsanar los EEFF, sin embargo, es de advertir que la propiedad planta y equipo
es una cuenta de los activos fijos por lo tanto no son corrientes. HARINSA subsana de manera
indebida porque estan mal clasificados y por ende, debe declarase el rechazo de la oferta.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

Los Activos efectivamente estan clasificados en dos grandes grupos, corrientes (o circulante) y en no
corrientes (o activos fijos), la diferencia esencial radica entre ambas categorias, es el plazo en el que
dichos activos son susceptibles de ser transformados en dinero liquido.

La cuenta Propiedad Planta y Equipo de la empresa HARINSA NAVASFALT, segun su valor y lo
expuesto por la apoderada del Consorcio Hospital 002, no se considera Activo Fijo, 0 sea es un activo
corriente, ya que se considera su realizacién en un periodo menor a un afo.

Al respecto hay suficiente ilustracion en las NIIF, de la cual se anexa lo pertinente: Las NIIF, frente a la
propiedad planta y equipo cambia la visién de su clasificaciéon teniendo en cuenta su destinacion dentro
de la empresa y en especial a la forma en que va a generar flujos de caja como corresponde en materia
financiera y no solo teniendo como referencia sus caracteristicas materiales. Esto implica que la misma
(PPYE), se podria clasificar minimo en tres posibles opciones:

1. PPYE (NIC 16): Se clasifica como ACTIVO NO CORRIENTE (activo fijo) Segun las actividades de
la empresa van a ser usados en el proceso productivo normal de la empresa, su inversion se
recupera a través de su uso en el desarrollo del objeto social de la empresa.

2. PROPIEDAD DE INVERSION (NIC 40): Se clasifica como ACTIVO NO CORRIENTE (Propiedad de
inversion) independiente de las actividades de la empresa, no son para el uso de la misma, pero se
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AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META

ACTA DE APERTURA Y REVISION DEL SOBRE

No 2 PROPUESTA ECONOMICA

120-GCO-FR018-V02
13/10/2021

LICITACION PUBLICA N° LP-AIM-CO-002-2023.

ACTA DE AUDIENCIA DE APERTURA DE SOBRE ECONOMICO Y ADJUDICACION Y/O DECLARATORIA DE

DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCION DE LA REFERENCIA

OBJETO:

LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE

VILLAVICENCIO ESE META

DEPENDENCIA:

Sala de Juntas de la A.l.M.

FECHA DE INICIO:

06 de SEPTIEMBRE de 2023

HORA DE INICIO: 09:00 A.M.

EILEJEEENSION DE 06 de SEPTIEMBRE de 2023 03:00 P.M.
FECHA REINICIO: 11 de SEPTIEMBRE de 2023 09.00 A.M.
FECHA 4 DE 11 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE TERMINACION: 04:20 P.M
TERMINACION 1 04: .M.

tienen para obtener rentas o plusvalias, su inversidon se recuera con las rentas obtenidas y la
plusvalia de las mismas.

3. ACTIVO FIJO DISPUESTO PARA LA VENTA (NIC 5): Se clasifica como ACTIVO CORRIENTE
(PPYE PARA LA VENTA) y obedece a planes financieros de la administracién para vender PPYE a
corto plazo, recuperando de esta manera la inversion a través de la enajenacion de los mismos y no
con el uso en el desarrollo de objeto social de la empresa, lo que implica su conversion al EFECTIVO
en un corto plazo atendiendo al principio de los ACTIVOS CORRIENTES.

NIIF PARA LAS PYMES - JULIO 2009

Activos corrientes

4.5 Una entidad clasificard un activo como corriente cuando:
(a) espera realizarlo o tiene la intencién de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de
operacion;
(b) mantiene el activo principalmente con fines de negociacion;
(c) espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la fecha sobre la
que se informa; o
(d) se trate de efectivo o un equivalente al efectivo, salvo que su utilizacion esté
restringida y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un
periodo minimo de doce meses desde de la fecha sobre la que se informa.

6.4.1. Activos corrientes y la Norma Internacional (NIIF).

Los activos mantenidos para la venta, corresponden a la nueva clasificacion que las NIIF
PLENAS adopta a los activos fijos (propiedad, planta y equipo) que sean destinados para la
venta, en forma inmediata y cuya venta sea altamente probable, dentro del afio siguiente al afio
de la clasificacion. Ademds, la venta del activo debe negociarse a un precio razonable, en relacion
a su valor razonable actual. El valor en libros de los activos mantenidos para la venta se
recuperara por su venta y no por uso continuado, por tanto, no podran clasificarse activos como
"mantenidos para la venta" aquellos activos que vayan a ser abandonados. En las NIIF para
pymes NO existe esta clasificacion, ya que se aplica deterioro del valor, para hallar su importe
recuperable.

El valor de los activos mantenidos para la venta, es el importe recuperable (IR), que corresponde
al menor valor entre el valor en libros y el valor razonable menos los costos de venta.
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4y

AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META

ACTA DE APERTURA Y REVISION DEL SOBRE
No 2 PROPUESTA ECONOMICA

120-GCO-FR018-V02
13/10/2021

LICITACION PUBLICA N° LP-AIM-CO-002-2023.
ACTA DE AUDIENCIA DE APERTURA DE SOBRE ECONOMICQ Y ADJUDICACION Y/O DECLARATORIA DE
DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCION DE LA REFERENCIA

LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO ESE META

OBJETO:

DEPENDENCIA: Sala de Juntas de la A.l.M.

FECHA DE INICIO: 06 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE INICIO: 09:00 A.M.
FECHA DE .

SUSPENSION 06 de SEPTIEMBRE de 2023 03:00 P.M.

FECHA REINICIO: 11 de SEPTIEMBRE de 2023 09.00 A.M.

FECHA < DE 11 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE TERMINACION: 04:20 P.M
TERMINACION U o

Asi las cosas, el comité evaluador no considero que los documentos subsanados tenian error, por cuanto
el item de propiedad, planta y equipo se registr6 hace menos de doce (12) meses, por lo cual a la fecha
en virtud de las NIIF este item se enmarca en un activo corriente, aunado a la explicacién presentada
por la empresa HARINSA NAVASFALT, se reafirma la decisién tomada en el informe de evaluacion.

Por lo anteriormente expuesto la entidad considera que no procede la observacion y se mantiene la
calificacion del informe de evaluacion.

3. Frente a la evaluacién técnica manifiesta que no son validas las certificacion suscritas por los
interventores, y esa certificacion fue expedida por el interventor del proyecto no por el gerente
del mismo. La certificacion no se ajusta, se debe tener por no presentada, el no era el director
del proyecto. Solicita que se rechace la oferta del CONSORCIO HOSPITAL 002, pues no cumple.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

Por favor remitirse a la respuesta dada por al oferente 2 Consorcio Obras Salud 2023 en relacion al mismo
tema.

4. Solicita que se suspenda audiencia, se tramite una recusacion frente al comité juridico para que
no sea el moderador de la audiencia y que se publiquen todas las observaciones.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

Atendiendo la observaciéon planteada, se procede a la suspension temporal de la misma por parte del
Subgerente de Gestion Contractual y Juridica de la Agencia. Para su reinicio se expedira comunicado que
previamente serd publicado en el SECOP II.

V. OFERENTE 3: CONSORCIO HOSPITAL 002 // RL: MARIA EUGENIA GUEVARA ORJUELA
Frente a las observaciones presentadas, ejerce su derecho a la defensa, asi:

1. En cuanto al conflicto de intereses manifiesta que el evaluador juridico presenta su renuncia al
cargo como representante del Consorcio Vias Nacionales del Contrato No. 101 de 2022, el dia
31 de enero de 2023 por lo que no existe el conflicto de intereres, ademas de que el comité esta
conformado por 4 personas Yy el no tiene la capacidad para decidir.
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N
ACTA DE APERTURA Y REVISION DEL SOBRE

\Iﬂ No 2 PROPUESTA ECONOMICA

120-GCO-FR018-V02

AGENCIA PARA LA 13/10/2021

INFRAESTRUCTURA DEL META

LICITACION PUBLICA N° LP-AIM-CO-002-2023.
ACTA DE AUDIENCIA DE APERTURA DE SOBRE ECONOMICQ Y ADJUDICACION Y/O DECLARATORIA DE
DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCION DE LA REFERENCIA

OBJETO: LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO ESE META

DEPENDENCIA: Sala de Juntas de la A.l.M.

FECHA DE INICIO: 06 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE INICIO: 09:00 A.M.

gﬁggéNSION DE 06 de SEPTIEMBRE de 2023 03:00 P.M.

FECHA REINICIO: 11 de SEPTIEMBRE de 2023 09.00 A.M.

FECHA A DE 11 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE TERMINACION: 04:20 P.M

TERMINACION B o

2. En cuanto al acta de la empresa PROING S.A.S el acta es de junio 24 de 2023 mientras que la
Apertura del proceso es del 24 de julio de 2023, encontrando que al tener conocimiento de la
licitacion se autoriza al RL para que participe en el proceso, ademas que no hay normatividad
gue indique o prohiba que los Consorcios deban suscribirse despues de la apertura del proceso.

3. Frente a los EEFF, manifiesta que el Activo de propiedad planta y equipo lo clasifico como activo
corriente, pues lo adquirio en el afio 2022 por lo que se convienre en activo para venta, es un
bien para el cual se va a dar la venta menor a un afio, por eso es corriente, porque es con el fin
de negociarlo. Que se revise el Estatuto Tributario en su Art. 300 donde se establece que no son
activos fijos los que se vendan en un periodo inferior a dos afios.

4. Frente al componente electrico manifiesta que la experiencia debe ser en infraestructra electrica
en un hospital y/o la experiencia electrica en edificaciones, si la entidad no tiene en cuenta el
contrato, sigue cumpliendo de todas formas, pues entre la empresa PROING y CYG se cumplen
las cantidades para un Total de 19.972 SMLMV, superior a lo que solicita el pliego de
condiciones.

5. En cuanto a la firma del acta de Carlos Alberto Olano, este funge como gerente e interventor en
el contrato que aporta PROING S.A.S, por lo que es idoneo para expedir el certificado y esta es
real y legal. Se anexa acta y contrato de prestacion de servicios como gerente de proyecto en
los contratos del proyecto centro medico inbanaco de Cali.

Solicita que la oferta sea declarada como cumple con todos los requisitos.

OBSERVACIONES ENVIADAS AL SECOP Il EL 06/09/2023 A LAS 01:58 P.M.
OBSERVACION 1:

Radica documento de treinta y tres (33) hojas dando alcance a las observaciones realizadas por los
proponentes en la audiencia reforzando lo manifestado en audiencia publica en su intervencion,
especialmente frente al componente juridico en donde manifiesta que no existe conflicto de intereses
porque el comité juridico esta conformado por 4 personas. Es decir que la decision no esta en cabeza
de esa sola persona y que la renuncia a ser representante legal del Consorcio Vias Nacionales se
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N
IM ACTA DE APERTURA Y REVISION DEL S,OBRE
\/ No 2 PROPUESTA ECONOMICA
120-GCO-FR018-V02
|NFRA2§$§S?£Q§%IE?_ META 13/10/2021

LICITACION PUBLICA N° LP-AIM-CO-002-2023.
ACTA DE AUDIENCIA DE APERTURA DE SOBRE ECONOMICQ Y ADJUDICACION Y/O DECLARATORIA DE
DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCION DE LA REFERENCIA

OBJETO: LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO ESE META

DEPENDENCIA: Sala de Juntas de la A.l.M.

FECHA DE INICIO: 06 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE INICIO: 09:00 A.M.

gﬁggéNSION DE 06 de SEPTIEMBRE de 2023 03:00 P.M.

FECHA REINICIO: 11 de SEPTIEMBRE de 2023 09.00 A.M.

FECHA A DE 11 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE TERMINACION: 04:20 P.M

TERMINACION B o

presenta con este escrito (ALLEGA ACTA DE CAMBIO DE RL DEL CONSORCIO VIiAS NACIONALES
donde aparece que el abogado JOHN HENRY GARZON GIL renuncio a la representacion desde el dia
31 de enero de 2023). Asi mismo, frente a PROING S.A.S que el acta por parte de la junta de socios es
previo a la apertura del proceso y que es erronea la interpretacion del oferente 2 frente a la oferta No. 3.

Frente al componente técnico que cumple con la experiencia general y especifica, que sin embargo, si
la entidad considera que esa experiencia no cumple, con los demas contratos se evidencia que cumple
con 19.792 SMLMV vy con las cantidades solicitadas. Frente a la certificacion del sefior CARLOS
ALBERTO OLANO ABADIA este funge como gerente de la empresa OLANO INGENIERIA S.A.S
identificada con el Nit No. 800.025.209-2 quien actuo como Gerente del proyecto e interventor de la obra,
por lo que cumple con la certificacion. (ALLEGA CERTIFICACION DE CENTRO MEDICO AMBANACO
DE CALI).

Frente al componente financiero manifiesta que el activo fijo fue adquirido en abril de 2022 y la sociedad
espera vender esa maquinaria en un periodo menor a un afio, convirtiendolo en un disponible para la
organizacion. Que el mismo cumple con las NIIF.

Solicita finalmente mantener la calificacion de cumple al CONSORCIO HOSPITAL 002.

OBSERVACIONES ENVIADAS AL SECORP Il EL 06/09/2023 A LAS 03:10 P.M.
OBSERVACION 1:

Allega escrito donde da alcance a las respuestas dadas en la audiencia de adjudicacion, asi:
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AGENCIA PARA LA

ACTA DE APERTURA Y REVISION DEL SOBRE
No 2 PROPUESTA ECONOMICA

120-GCO-FR018-V02

INFRAESTRUCTURA DEL META 13/10/2021
LICITACION PUBLICA N° LP-AIM-CO-002-2023.
ACTA DE AUDIENCIA DE APERTURA DE SOBRE ECONOMICO Y ADJUDICACION Y/O DECLARATORIA DE
DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCION DE LA REFERENCIA
OBJETO: LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO ESE META
DEPENDENCIA: Sala de Juntas de la A.l.M.
FECHA DE INICIO: | 06 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE INICIO: 09:00 A.M.
?LEJ%EENSION DE | 66 de SEPTIEMBRE de 2023 03:00 P.M.
FECHA REINICIO: | 11 de SEPTIEMBRE de 2023 09.00 A.M.
FECHA . DE | 11 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE TERMINACION: 04:20 P.M
TERMINACION U o

Estimados sefiores:

De manera atenta,

en mi calidad de representante legal del proponente del proceso de

seleccion de la referencia, presento las siguientes respuestas y/o aclaraciones dando alcance
al comunicado enviado a las 1:58 pm del dia de hoy, frente a la observacion que realizé el Sr.
Edwin Johan Rios Robayo, en los siguientes términos:

1. COMPONENTE FINANCIERO

Referente a la observacion que realiza el Sr. Edwin Johan Rios Robayo es pertinente aclarar que
DEFINICION DE ACTIVO CORRIENTE

NIIF 5 — APENDICE A: “Una entidad clasificara un activo como corriente cuando:

(a) espera realizar el activo, o tiene la intencién de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de

operacion;

(b) mantiene el activo principalmente con fines de negociacion;

(c) espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del periodo sobre el que
se informa; o

(d) el activo es efectivo o equivalente al efectivo (como se define en la NIC 7) a menos que éste
se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un
ejercicio minimo de doce meses después del ejercicio sobre el que se informa.”

La maquinaria y equipo evidenciada en los estados financieros a 31 de diciembre de 2022, es un
activo temporal y el equipo gque ya cumplié con su objetivo o labor, lo tanto HARINSA prevé vender
este equipo en un término inferior a un afo, ya que no lo requiere para seguir cumpliendo con su
negocio en marcha, clasificandolo como activo corriente al esperar generar ingresos por medio de
su realizacion.

Adjuntamos facturas.

Asi las cosas solicitamos al comité evaluador mantener el informe de evaluacion donde se HABILITA al
CONSORCIO HOSPITAL 002 y se otorga el maximo puntaje.

Sin otro parlicular

At {1

'u

DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ
Repreéentanle legal
CONSORCIO HOSPITAL 002

= ko
I
. ;1-#-;;}?{'
Fr‘éiﬂ
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N
IM ACTA DE APERTURA Y REVISION DEL S,OBRE
\/ No 2 PROPUESTA ECONOMICA
120-GCO-FR018-V02
INFRA:-:\SEII!“S(I:{}SQ:?)II::‘I‘. META 13/10/2021

LICITACION PUBLICA N° LP-AIM-CO-002-2023.
ACTA DE AUDIENCIA DE APERTURA DE SOBRE ECONOMICQ Y ADJUDICACION Y/O DECLARATORIA DE
DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCION DE LA REFERENCIA

OBJETO: LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO ESE META

DEPENDENCIA: Sala de Juntas de la A.l.M.

FECHA DE INICIO: 06 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE INICIO: 09:00 A.M.

gﬁggéNSION DE 06 de SEPTIEMBRE de 2023 03:00 P.M.

FECHA REINICIO: 11 de SEPTIEMBRE de 2023 09.00 A.M.

FECHA A DE 11 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE TERMINACION: 04:20 P.M

TERMINACION B o

SUSPENSION TEMPORAL DE LA AUDIENCIA:

La presente audiencia fue suspendida el dia 06 de septiembre de 2023 siendo las 03:00PM, indicando
gue el comité evaluador procedi6 a la preparacion de las respuestas a las observaciones presentadas en
la audiencia, razon por la cual el SUBGERENTE DE GESTION CONTRACTUAL Y JURIDICA DE LA AIM
procede a la suspension.

A través de comunicado No. 3 de fecha 06 de septiembre de 2023 publicado en el SECOP I, se ordend
la reanudacién de la audiencia para el dia 07 de septiembre de 2023 a las 10:00 A.M.

A través de comunicado No. 4 de fecha 07 de septiembre de 2023 publicado en el SECOP I, se establecid
gue en vista de que el comité se encontraba aun en preparaciéon de las respuestas a las observaciones,
se indicara la fecha y hora de la audiencia por medio de comunicado que sera debidamente publicado en
SECORP II.

A través de comunicado No. 5 de fecha 08 de septiembre de 2023 publicado en el SECOP II, se ordené
la reanudacién de la audiencia para el dia 11 de septiembre de 2023 a las 10:00 A.M.

La presente decision se notifica en estrados.

REINICIO DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE APERTURA DE SOBRE No. 2 Y ADJUDICACION.

El dia 11 de septiembre de 2023 siendo las 10:00AM, el GERENTE Y SUBGERENTE DE GESTION
CONTRACTUAL Y JURIDICA DE LA AIM, dan reinicio a la presente audiencia saludando a los
interesados y procediendo a dar lectura a las observaciones y respuestas a las mismas presentadas en
audiencia publica por los proponentes que solicitaron la palabra.
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N
IM ACTA DE APERTURA Y REVISION DEL S,OBRE
\/ No 2 PROPUESTA ECONOMICA
120-GCO-FR018-V02
INFRA:-:\SEII!“S(I:{}SQ:?)II::‘I‘. META 13/10/2021

LICITACION PUBLICA N° LP-AIM-CO-002-2023.
ACTA DE AUDIENCIA DE APERTURA DE SOBRE ECONOMICQ Y ADJUDICACION Y/O DECLARATORIA DE
DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCION DE LA REFERENCIA

OBJETO: LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO ESE META

DEPENDENCIA: Sala de Juntas de la A.l.M.

FECHA DE INICIO: 06 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE INICIO: 09:00 A.M.

gﬁggéNSION DE 06 de SEPTIEMBRE de 2023 03:00 P.M.

FECHA REINICIO: 11 de SEPTIEMBRE de 2023 09.00 A.M.

FECHA A DE 11 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE TERMINACION: 04:20 P.M

TERMINACION B o

TERMINACION DE INTERVENCIONES Y PROPONENTES CALIFICADOS

Se deja la aclaracién que Unica y exclusivamente se contestaron las observaciones que fueron radicadas
en SECOP Il y en la audiencia por los intervinientes en la presente diligencia hasta la hora de suspension
de la misma, las observaciones que fueron radicadas fuera de ese tiempo se consideraran extemporaneas
y no habra obligacion de la entidad de darles contestacion dado que los términos son preclusivos y
perentorios tal como lo ordena el articulo 25 de la Ley 80 de 1993 — Principio de Economia.

Hasta aca la intervencion de los oferentes, razén por la cual se consideran contestadas todas las
observaciones que fueron presentadas en audiencia y las radicadas en SECOP Il por los intervinientes
en la presente audiencia.

Contestadas todas las observaciones propuestas por los oferentes en la audiencia publica, el comité
evaluador indica que el resultado de la evaluacion final queda de la siguiente manera:

A. RESUMEN DE PROPUESTAS HABILES:

Las siguientes son las propuestas que han sido habilitadas una vez evaluados los documentos juridicos,

técnicos y financieros, asi como los documentos presentados y observaciones presentadas en audiencia
publica al informe de evaluacion:

EVALUACION EVALUACION EVALUACION
N FROFONERT = JURIDICA FINANCIERA TECNICA RESILIARL
CONSORCIO
2 | OSPITAL 002 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Asi las cosas, se procede a dar continuidad a la audiencia pasando a la siguiente fase dentro del
procedimiento adelantado segun el pliego de condiciones, esto es, dar apertura del sobre econdmico a
los proponentes calificados como HABILES en el aspecto juridico, técnico, financiero y de organizacion.
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N
ACTA DE APERTURA Y REVISION DEL SOBRE

\Iﬂ No 2 PROPUESTA ECONOMICA
120-GCO-FR018-V02
|NFRA2§$|§S?£Q§%IE?. META 13/10/2021

LICITACION PUBLICA N° LP-AIM-CO-002-2023.
ACTA DE AUDIENCIA DE APERTURA DE SOBRE ECONOMICQ Y ADJUDICACION Y/O DECLARATORIA DE
DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCION DE LA REFERENCIA

OBJETO: LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO ESE META

DEPENDENCIA: Sala de Juntas de la A.l.M.

FECHA DE INICIO: 06 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE INICIO: 09:00 A.M.

gE%EéNSION DE 06 de SEPTIEMBRE de 2023 03:00 P.M.

FECHA REINICIO: 11 de SEPTIEMBRE de 2023 09.00 A.M.

FECHA £ DE 11 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE TERMINACION: 04:20 P.M

TERMINACION I o

B. PONDERACION FINAL DE LAS PROPUESTAS

Unavez resueltas las observaciones y con respecto a las propuestas habiles, se procedera a la asignhacion de puntaje de los requisitos
objeto de puntuacion salvo la propuesta econdmica, quedando de la siguiente manera:

FACTOR SOSTENIBILIDAD INDUSTRIA EMPRENDIMIENTO |[MIPYME | PUNTAJE
EVALUACION | EVALUACION | EVALUACION TECNICO DISCAPACIDAD | Y EMPRESAS DE (0,25) PARCIAL RESULTADO
FREIECINEIE JURIDICA FINANCIERA TECNICA T AMBIENTAL A (1) MUJERES PARCIAL
(10) 9) (20) (0,25)
CONSORCIO
HOSPITAL 002 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 10 9 20 1 025 0.25 40,50 CUMPLE

*NOTA: Con la presente acta se anexa la evaluacion técnica, asi como la ponderacion detallada de los factores de calidad.
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N
IN ACTA DE APERTURA Y REVISION DEL S,OBRE
\/ No 2 PROPUESTA ECONOMICA
120-GCO-FR018-V02
INFRAegEII:S(I:@rSa:‘:)II::t META 13/10/2021

LICITACION PUBLICA N° LP-AIM-CO-002-2023.
ACTA DE AUDIENCIA DE APERTURA DE SOBRE ECONOMICQ Y ADJUDICACION Y/O DECLARATORIA DE
DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCION DE LA REFERENCIA

OBJETO: LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO ESE META

DEPENDENCIA: Sala de Juntas de la A.l.M.

FECHA DE INICIO: 06 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE INICIO: 09:00 A.M.

EEEEENSION DE 06 de SEPTIEMBRE de 2023 03:00 P.M.

FECHA REINICIO: 11 de SEPTIEMBRE de 2023 09.00 A.M.

FECHA - DE 11 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE TERMINACION: 04:20 P.M

TERMINACION I o

APERTURA DEL SOBRE ECONOMICO:

A continuacion, la entidad procede a abrir y desencriptar los sobres econémicos Unicamente de los
proponentes habilitados; haciendo la advertencia que los sobres con las propuestas econémicas no
habilitados permaneceran sin abrir.

Se deja constancia de la siguiente informacién de los Unicos oferentes que han cumplido con lo ordenado
en el pliego de condiciones y que fueron considerados habiles en la evaluacion juridica, técnica y
financiera, razon por la cual adquieren el derecho a que se les de apertura del sobre econémico asi:

FOLIOS DE LA VALOR TOTAL PORCENTAJE AlU
PROPONENTE PROPUESTA
CONSORCIO HOSPITAL 002 17 $80.389.521.561,98 31%

Seguidamente se hace entrega de la oferta econémica a la evaluadora técnica para que proceda a hacer
la correspondiente evaluacion de los proponentes que obtuvieron la calificacién de habil, quien verificara
todas las operaciones aritméticas, items, especificacion, descripcién, cantidades, unidades, precios
unitarios, y valor total de la propuesta, asi mismo la aplicacion de la formula de Oferta Artificialmente baja,
y finalmente aplicacién de la férmula de la TRM tal como lo establece el pliego de condiciones en su
numeral 4.1.4 DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION; para lo cual la AIM
suspendera la audiencia con el fin de que el evaluador técnico realice todas estas verificaciones.

Se advierte que en el evento que se presenten propuestas posiblemente artificialmente bajas, por ser una
causa legal de rechazo de oferta, la AIM ampliara la suspension de la audiencia, lo cual comunicara a los
asistentes por medio electrénico, para requerir inmediatamente explicaciones Unicamente al(0s)
oferente(s) que tengan esta situacion.

Se informa a los proponentes que la entidad procedera a realizar la evaluacion de las propuestas al cabo
de lo cual correra el traslado a los oferentes en aplicacion de lo previsto en el inciso tercero del paragrafo
3° del articulo 1 de la ley 1882 de 2018 que sefala:
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N
IN ACTA DE APERTURA Y REVISION DEL S,OBRE
\/ No 2 PROPUESTA ECONOMICA
120-GCO-FR018-V02
INFRAESESS&SQE‘:DE META 13/10/2021

LICITACION PUBLICA N° LP-AIM-CO-002-2023.
ACTA DE AUDIENCIA DE APERTURA DE SOBRE ECONOMICQ Y ADJUDICACION Y/O DECLARATORIA DE
DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCION DE LA REFERENCIA

OBJETO: LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO ESE META

DEPENDENCIA: Sala de Juntas de la A.l.M.

FECHA DE INICIO: 06 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE INICIO: 09:00 A.M.

EEEEENSION DE 06 de SEPTIEMBRE de 2023 03:00 P.M.

FECHA REINICIO: 11 de SEPTIEMBRE de 2023 09.00 A.M.

FECHA - DE 11 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE TERMINACION: 04:20 P.M

TERMINACION I o

“PARAGRAFO 3. “...

Para estos procesos, el segundo sobre, que contiene la oferta econdémica, se mantendra
cerrado hasta la audiencia efectiva de adjudicacién, momento en el cual se podran hacer
observaciones al informe de evaluacion, las cuales se decidiran en la misma. Durante esta
audiencia se dara apertura al sobre, se evaluara la oferta econdémica a través del mecanismo
escogido mediante el método aleatorio que se establezca en los pliegos de condiciones,
corriendo traslado a los proponentes habilitados en la misma diligencia solo para la revision
del aspecto econémico y se establecera el orden de elegibilidad.”

La norma no establece el traslado de las propuestas antes de la evaluacién sino con posterioridad a la
misma, tal como ocurre en el procedimiento de evaluacion del sobre N° 1 correspondiente a los criterios
habilitantes.

Como puede evidenciarse la entidad pone en conocimiento el informe para que los oferentes puedan
presentar las observaciones que estimen convenientes, es decir una vez efectuado el informe. Es claro
gue la norma no indica que la entidad estatal deba adelantar la evaluacion de las propuestas econémicas
en conjunto con los oferentes 0 que se deban realizar registros o cualquier otro procedimiento. En todo
caso, se procedera con total apego a lo dispuesto en la norma antes citada procediendo a la evaluacién
de ese criterio, procediendo de manera inmediata a su publicacién.

Por lo anterior, la entidad de acuerdo con el manual de contratacion en concordancia con lo regulado en
el inciso 3° del paragrafo 3° de la ley 1882 de 2018, procedera a realizar la evaluacion de las ofertas
econdmicas, para lo cual suspendera la audiencia, una vez evaluadas trasladard a los oferentes el
resultado para conocimiento de los proponentes habilitados.

En tal sentido el sefior Subgerente de Gestién Contractual y Juridica informa que esta audiencia se
suspende temporalmente siendo las 11:422 AM y la misma se reanudard a las 03:00 P.M. con el mismo
link.

Terminada la verificacién el dia 11 de septiembre de 2023, y una vez abiertos los sobres econémicos antes
de las 03:00P.M., se reanuda la audiencia de apertura de Sobre No. 2 y adjudicacion.
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IN ACTA DE APERTURA Y REVISION DEL S,OBRE
\/ No 2 PROPUESTA ECONOMICA
120-GCO-FR018-V02
INFRAegEII:S(I:@rSa:‘:)II::t META 13/10/2021

LICITACION PUBLICA N° LP-AIM-CO-002-2023.
ACTA DE AUDIENCIA DE APERTURA DE SOBRE ECONOMICQ Y ADJUDICACION Y/O DECLARATORIA DE
DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCION DE LA REFERENCIA

OBJETO: LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO ESE META

DEPENDENCIA: Sala de Juntas de la A.l.M.

FECHA DE INICIO: 06 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE INICIO: 09:00 A.M.

EEEEENSION DE 06 de SEPTIEMBRE de 2023 03:00 P.M.

FECHA REINICIO: 11 de SEPTIEMBRE de 2023 09.00 A.M.

FECHA - DE 11 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE TERMINACION: 04:20 P.M

TERMINACION I o

La AIM deja constancia, que de conformidad con lo regulado en el pliego de condiciones en su numeral
4.1.3, se toma para esta audiencia de adjudicacion los primeros dos decimales de la TRM que regira para
el dia 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 correspondiente a $3997,74, la cual se ubica segun la Tabla No. 03
de asignacion de método de evaluaciéon correspondiente a MEDIA ARITMETICA BAJA por estar en el
RANGO de 0.50 a 0.74; por lo tanto, de acuerdo a la tabla contenida en dicho numeral del pliego, los dos
primeros decimales se ubican en dicho rango.

Acorde con lo establecido en el pliego, revisadas las propuestas econémicas y una vez realizadas las
correcciones aritméticas a las que hubo lugar, el valor final de la oferta y la puntuacion final por este concepto
es la siguiente para los proponentes:

PROPONENTE CUMPLE | VALOR DE LA OFERTA PUNTAJE SEGUN
CORREGIDA TRM
CONSORCIO HOSPITAL 002 Sl $80.389.497.271,00. 100

Este resultado se detallara en el Informe de Verificacién y Ponderacién de las propuestas econdmicas de la
licitacion LP-AIM-CO-002-2023 que sera publicada en el SECOP Il por parte del Comité Evaluador.

En este momento de la audiencia, se informa que se correra traslado por el término de TREINTA (30)
MINUTOS de la oferta econdmica junto con el informe de verificacion y ponderacion a fin de que, si lo
consideran los proponentes, presenten sus observaciones Unicamente frente a la propuesta econémica
de los habilitados. Se dara uso de Intervencion por maximo CINCO (05) minutos a los interesados que
asi lo hayan solicitado.

Dicha intervencion versara exclusivamente sobre las propuestas econémicas habilitadas. En vista de las
observaciones, se podré solicitar a los oferentes observados la explicacion a las mismas.

OBSERVACIONES DE LOS PROPONENTES A LA OFERTA ECONOMICA:

SIN OBSERVACIONES:
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IN ACTA DE APERTURA Y REVISION DEL S,OBRE
\/ No 2 PROPUESTA ECONOMICA
120-GCO-FR018-V02
INFRAegEII:S(I:@rSa:‘:)II::t META 13/10/2021

LICITACION PUBLICA N° LP-AIM-CO-002-2023.
ACTA DE AUDIENCIA DE APERTURA DE SOBRE ECONOMICQ Y ADJUDICACION Y/O DECLARATORIA DE
DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCION DE LA REFERENCIA

OBJETO: LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO ESE META

DEPENDENCIA: Sala de Juntas de la A.l.M.

FECHA DE INICIO: 06 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE INICIO: 09:00 A.M.

EEEEENSION DE 06 de SEPTIEMBRE de 2023 03:00 P.M.

FECHA REINICIO: 11 de SEPTIEMBRE de 2023 09.00 A.M.

FECHA - DE 11 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE TERMINACION: 04:20 P.M

TERMINACION I o

De conformidad con el principio de economia, y visto que los oferentes no tienen observaciones ni
objeciones al informe de evaluacién de la propuesta econdmica o que las mismas ya fueron resueltas, una
vez conocido el resultado por éste, y dado que no existe ninguna observacién pendiente por resolver se
procede a establecer el ORDEN DE ELEGIBILIDAD asi:

FACTOR SOSTENIBILIDAD INDUSTRIA EMPRENDIMIENTO MIPYME | OFERTA PUNTAJE
PROPONENTE |CALIDAD TECNICO NAL DISCAPACIDAD | Y EMPRESAS DE (0,25) [ECONOMICA | FINAL
(10) AMBIENTAL (20) ) MUJERES
©) (0,25)
2.- CONSORCIO
HOSPITAL 002 10 9 20 1 0,25 0,25 59,50 100

Como consecuencia de ello, se procede a dar lectura a la resolucién de adjudicacion en virtud de la cual
se adjudica la presente licitacion publica al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de
elegibilidad por parte del Gerente de la Agencia para la Infraestructura del Meta.

En mérito de lo expuesto, se procede por parte del ordenador del gasto de la Entidad a dar lectura a la
Resolucion de Adjudicacién N° 100-37- 238 del ONCE (11) DE SEPTIEMBRE DE 2023, por medio de
la cual se adjudica la LICITACION PUBLICA N° LP-AIM-CO-002-2023, cuyo objeto consiste en elegir al
contratista para ejecutar la obra “AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL
DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META”, al proponente CONSORCIO HOSPITAL 002
representado por DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ identificado con la C.C. N°.
74.814.388 de Yopal (Casanare), Consorcio conformado por CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
S.A.S identificada con el Nit No. 800.140.959-1 representado legalmente por CARLOS ALBERTO
FERREIRA SANDINO identificada con C.C. N° 79.151.009 con un porcentaje del 70%; PROYECTOS DE
INGENIERIA SA PROING S.A identificada con el Nit No. 800.093.320-2 representado legalmente por
ERNESTO YUGUEROS RODRIGUEZ identificado con C.C. N°. 71.778.448 con un porcentaje del 15%;
CONSTRUCCIONES GMI S.A.S., identificada con el Nit No. 900.308.912-0 representado legalmente por
SANTIAGO GAITAN RIVERA identificado con C.C. N° 1.121.907.247 con un porcentaje del 10%; y la
firma HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con el Nit No. 901.262.851-3
representado legalmente por CARLOS MAURICIO HERNANDEZ ZAMORA identificado con C.C. N°
13.724.202 de Bucaramanga (Santander) con un porcentaje del 5% por un valor corregido
aritméticamente de OCHENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES
CUATROSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE
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N
‘ IM ACTA DE APERTURA Y REVISION DEL SOBRE
\/ No 2 PROPUESTA ECONOMICA

120-GCO-FR018-V02
AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META 13/10/2021

LICITACION PUBLICA N° LP-AIM-CO-002-2023.
ACTA DE AUDIENCIA DE APERTURA DE SOBRE ECONOMICQ Y ADJUDICACION Y/O DECLARATORIA DE
DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCION DE LA REFERENCIA

OBJETO: LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO ESE META

DEPENDENCIA: Sala de Juntas de la A.l.M.

FECHA DE INICIO: 06 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE INICIO: 09:00 A.M.

EEEEENSION DE 06 de SEPTIEMBRE de 2023 03:00 P.M.

FECHA REINICIO: 11 de SEPTIEMBRE de 2023 09.00 A.M.

FECHA - DE 11 de SEPTIEMBRE de 2023 HORA DE TERMINACION: 04:20 P.M

TERMINACION I o

($80.389.497.271,00) MCTE; incluye impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar y un plazo
de ejecucion de QUINCE (15) MESES contados a partir de la fecha en la que la Agencia para la
Infraestructura del Meta suscriba el acta de iniciacion, ya que la propuesta cumple con las exigencias
requeridas en los pliegos de condiciones y resulta ser favorable para la entidad. Proponente que se
entendera notificado en estrados en la presente audiencia de acuerdo con lo estipulado en el articulo 9°
de la Ley 1150 de 2007.

La presente acta y la resolucién de adjudicacion se publicaran en la pagina Web del Portal Unico de
Contratacion www.colombiacompra.gov.co en el SECOP II.

No siendo otro el motivo de la presente, se da por terminada esta audiencia siendo 04:20 P.M el ONCE
(11) de SEPTIEMBRE de 2023, cuya acta se firma por los funcionarios y contratistas presentes.

OSCAR DANIEL SALAMANCA VARGAS

Gerente dgxla AIM

JHON ALEX NDER PENALOZA GUTIERREZ
Subgerente de Gestion Contractual y Juridica

A /1(, .
m SHAN IANA LEON PINEROS

Evaluador Financiero Evaluadora Técnica
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