Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5327308
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18 días de tiempo transcurrido *(25/08/2023 11:37:34 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MIN-001-23
Objeto del contrato	OBRA CIVIL DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL Y LA SEDE MARIA INMACULADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO AGRICOLA DE MARSELLA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	52 minutos de tiempo transcurrido *(12/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/10/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	30/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO AGRICOLA MARSELLA

COLOMBIA, Marsella

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

HERNAN MAURICIO BARRETO GOMEZ

COLOMBIA, Dosquebradas
Número de documento 80039557

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
HERNAN MAURICIO BARRETO GOMEZ	banco de occidente	Corriente	160002002

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *HERNAN MAURICIO BARRETO GOMEZ* ***Fecha de aprobación:*** *4/09/2023 5:44:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JULIO CESAR PESCADOR TREJOS* ***Fecha de aprobación:*** *12/09/2023 10:14:43 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5327308_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	20/10/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☐Sí ☑No

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 15 días de tiempo transcurrido *(28/08/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12331315	Seriedad de la oferta	-	3.421.640,70 COP	-	31/10/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☑Sí ☐No

%del anticipo: 30,00

Valor del anticipo: 10.078.319,40 COP

¿Patrimonio autónomo? ☐Sí ☑No *

¿Cuenta bancaria? ☑Sí ☐No *

☐**Otro:**

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	% de amortización	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	30	10.078.319,40	30	1 hora para terminar *(12/09/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Pago 002	60	20.156.638,80	60	19/10/2023 1:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Pago 003	10	3.359.439,80	10	31/10/2023 1:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
				Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5327308

Proveedor HERNAN MAURICIO BARRETO GOMEZ

Creado por JULIO CESAR PESCADOR TREJOS

Agregado en 18 minutos de tiempo transcurrido *(12/09/2023 12:34:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario E presente contrato deriva de del proceso cargado en el secop 2 para los fines pertinentes

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones FINCA LA ISABELA
Ubicación CO-RIS-66440 - Marsella
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Marsella
Dirección FINCA LA ISABELA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	via pereira marsella, entrada a la granja la isabela	COLOMBIA > Risaralda > Marsella

1 CO1.PCCNTR.5327308

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							34.216.407,00	33.594.398,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72103300	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	1,00	UN	34.216.407,00	33.594.398,00	34.216.407,00	33.594.398,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 15 días de tiempo transcurrido *(28/08/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
MINUTA-10-23 MIN001-23.pdf	MINUTA-10-23 MIN001-23.pdf	(detalle)
C-010-23 Estudios previos.pdf	C-010-23 Estudios previos.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JULIO CESAR PESCAD(	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94315521	Guardar y notificar
Supervisor	JULIO CESAR PESCAD(	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94315521	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JULIO CESAR PESCAD(	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94315521	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	JULIO CESAR PESCADOR TREJOS	12/09/2023 12:52:51 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JULIO CESAR PESCADOR TREJOS
Ordenador del pago	JULIO CESAR PESCADOR TREJOS	2 horas de tiempo transcurrido *(12/09/2023 10:14:42 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JULIO CESAR PESCADOR TREJOS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	11.180.605
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	22.413.793
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	33.594.398

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	20	CDP	No validado	34.216.407 COP	34.216.407 COP	11-11-11-000-000000	Editar

Saldo de CDP 34.216.407 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 34.216.407 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución		
☐	20	Presupuestal (CDP)	-	No validado	33.594.398 COP	33.594.398 COP	622.009 COP	-	SIIF	Detalle	Editar

Saldo de compromisos CDP 33.594.398 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 33.594.398 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -