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Estudio de Sector que soporta el Proceso de Contratacion bajo la modalidad de licitacion
publica para la contratacion de “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS
UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS
MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE
CALI EN EL DEPARTANENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS
SIGUIENTES: GRUPO 1: FRENTE 1. GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACION
LA CABANA, MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
FRENTE: 2. ADECUACION CERRAMIENTO - BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE
CALI - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA FRENTE 3. ADECUACION ESCENARIO

DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II MUNICIPIO DE CAL! - VALLE DEL CAUCA GRUPO 2.
ADECUACION CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA

FRENTE 1.
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.”.

Instituto del Deporte, la Educacion fisica y la Recreacion - INDERVALLE

Nombre del proyecto
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO EL DISTRITO DE
BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALlI EN EL

Codigo de registro en el Banco

. N°.1-606-009-23
de proyecto del Instituto No 6-009

Subgerencia que elabora los

) Subgerencia de Infraestructura
estudios

Tipo de Contratacion Licitacion puablica.

La presente coniratacion se
encuentra incluida en el Plan

Anual de Adquisiciones adquisiciones de la entidad

La presente confratacién esta incluida en el plan anual de |

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

Cédigo UNSPSC | INSTALACIONES
72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
| INFRAESTRUCTURA.
Tipo de Recursos INVERSION

1. Introduccién

La funcién de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades del Departamento
del Valle del Cauca y a obtener el mayor valor por el dinero publico. Para cumplir con este
objetivo, INDERVALLE debe conocer claramente cual es su necesidad y determinar la
mejor manera en que el mercado puede satisfacerla.

En este sentido, el Articulo No. 2.2.1.1.1.6.1. Del Decreto 1082 de 2015, establecié como
deber de las entidades estatales elaborar el anadlisis de sector durante la etapa de
planeacién de un proceso de contratacién publica. En analisis de sector es el documento
que orienta a la Entidad Estatal en la definicién de requisitos habilitantes y técnicos de su
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proceso, asi como en la caracterizacion de su mercado e identificacion de posibles riesgos
del proceso de contratacion.

En este orden de ideas, en el presente documento presenta el estudio del sector para la
contratacién para la “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS:
MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE
CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CAL! EN EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS
SIGUIENTES: GRUPO 1: FRENTE 1. GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACION
LA CABANA, MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUGCA.
FRENTE: 2. ADECUACION CERRAMIENTO - BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE
CALI - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA FRENTE 3. ADECUACION ESCENARIO
DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS Il MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA GRUPO 2.
FRENTE 1. ADECUACION CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.”, el cual tienen entre sus propdsitos definir los
criterios técnicos, financieros y organizacionales que debe tener en cuenta la entidad o el
organismo que sea adjudicado en el proceso de contratacion.

2. Descripcion de la necesidad

El Instituto del Deporte, la Educacion Fisica y la Recreacion del Valle del Cauca,
“INDERVALLE", estd al servicio de los intereses generales de los habitantes del
Departamento del Valle del Cauca, y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, economia, celeridad,
responsabilidad, transparencia, publicidad, contradiccion, polivalencia, e
interdisciplinariedad; lo anterior sin perjuicio de la aplicacion de los demas principios
generales y especiales, que rigen la actividad de la Administracion Publica, de los Servicios
Publicos y en cumplimiento a lo dispuesto en las normas vigentes sobre contratacion
estatal, especialmente el articulo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993, articulo 1 del Decreto
2209 de 1998, que modifica el articulo 3 del Decreto 1737 de 1998, atendiendo a lo
consagrado en el articulo 25 de la ley 80 de 1993 (numerales 7 y 12 inciso primero) y
especialmente al tenor del articulo 1 de la Ley 2022 vy los articulos 2.2.1.1.2.1.1 y articulo
2.2.1.2.1.1.2. del Decreto 1082 de 2015.

El Instituto del Deporte, la Educaciéon Fisica y la Recreacion del Valle del Cauca
“INDERVALLE”, contempla dentro de sus funciones referidas en la Ordenanza N° 022 de
1997, en concordancia con el Articulo 6° de la Ley 489 de 1998; adoptar las politicas y
programas que en Deporte, Recreacion y aprovechamiento del tiempo libre, establezca el
Gobierno Nacional, el Ministerio del Deporte y el Gobierno Departamental, dentro de los
parametros de la Constituciéon y la Ley.

La Ley 181 de enero 18 de 1995, establece que las actuales juntas Administradoras
Seccionales de Deporte creadas por l[a Ley 49 de 1983, se incorporan al respectivo
departamento, como entes departamentales el deporte, la recreaciéon, la educacion
extraescolar y el aprovechamiento del tiempo libre, de conformidad con las ordenanzas que
para tal fin expiden las asambleas departamentales.

La Asamblea Departamental del Valle del Cauca, en uso de las facultades conferidas por
el Articulo 300 Numeral 7 de la Constitucion Politica de Colombia y el Articulo 65 de la Ley
181 de 1995 y el Decreto Reglamentario 1822 de 1996, mediante la Ordenanza No. 022 de
1997, crea el instituto del Deporte, La Educacién Fisica y la Recreacion del Valle del Cauca
- INDERVALLE-, como organismo rector del Deporte la Recreacién, el Aprovechamiento
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del Tiempo Libre y la Educacion Fisica en el Departamento, su naturaleza juridica es la de
un Establecimiento Ptblico del orden Departamental, dotado de personeria juridica,
autonomia administrativa y patrimonio independiente que haré parte integrante del Sistema
Nacional del Deporte de que trata la Ley de 1995.

INDERVALLE, podra fomentar la practica del deporte y su difusién, coordinando el
desarrollo de programas y proyectos con los diferentes organismos deportivos y tendra a
su cargo la administracién, mantenimiento, construccién y adecuacién de la Sede Principal
y Asesoria en infraestructura a los Municipios del Departamento del Valle del Cauca,
también podra apoyar el deporte Intercolegiados y escolar. INDERVALLE, podra asociarse
con entidades publicas o privadas de cualquier orden, para cumplir las funciones
establecidas en la ley 181 de 1995, sus decretos reglamentarios y en los presentes
estatutos.

Igualmente podra celebrar todo tipo de contratos que tengan por finalidad el desarrollo de
su objeto, todo ello de conformidad con las normas vigentes sobre el particular,que
desarrollo de su objeto y cumplimiento de las funciones establecidas por la Ley 181 de
1995 en su articulo 66 establece.

Los entes deportivos departamentales deberan adoptar las politicas, planes y programas
que, en deporte, recreacion y aprovechamiento del tiempo libre, establezcan el Instituto
Colombiano del Deporte, Coldeportes, y el Gobierno Nacional. Ademas, tendran entre otras,
las siguientes funciones: 5. Participar en la elaboracién y ejecucion de programas de
cofinanciacién de la construccién, ampliacion y mejoramiento de instalaciones deportivas
de los municipios.

El instituto del Deporte, La Educacion Fisica y Recreacién del Valle del Cauca —
INDERVALLE, a través de la Oficina asesora de Planeacion certificd, que en el banco de
programas y proyectos del Instituto de Deporte, la Educacién Fisica y la Recreacion
del Valle del Cauca -INDERVALLE, se encuentran registrados el proyecto estratégico
denominado: : “MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS
MUNICIPIOS DE CARTAGO EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE
CAL! EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, bajo el codigo de analisis y registro No.
N°.1-606-008-23, que dicho proyecto estratégico contiene las actividades de “GIMNASIO AL AIRE
LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACION LA CABANA, MUNICIPIO DE CARTAGO DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL CAUCA"; "ADECUACION CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE
BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"; "ADECUACION ESCENARIO
DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS LL MUNICIPIO DE CALlI - VALLE DEL CAUCA"
"ADECUACION CERRAMIENTO BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE 1 CALI -
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA", bajo el rubro No. 00AR-4301- 1604-2022-00376-
0008, cuenta con certificado de viabilidad No. 036-23 expedido por el Jefe de la oficina asesora de
Planeacién.

Que para dar cumplimento al mencionado proyecto estratégico y sus actividad de “GIMNASIO AL
AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACION LA CABANA, MUNICIPIO DE CARTAGO
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"; "ADECUACION CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL
DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"; "ADECUACION ESCENARIO
DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS LL MUNICIPIO DE CALlI - VALLE DEL CAUCAY
"ADECUACION CERRAMIENTO BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE 1 CALI -
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”, INDERVALLE a aforado en su presupuesto para la
vigencia 2023 con cargo a Sistema General de Regalias la suma de CUATRO MIL CINCUENTA'Y
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
PESOS MCTE ($ 4.053.381.399). Incluido AlU., recursos provenientes del Sistema General de
Regalias para adelantar las obras civiles de: GRUPO 1: FRENTE 1. GIMNASIO AL AIRE LIBRE'Y
ECOBIKES, URBANIZACION LA CABANA, MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL
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VALLE DEL CAUCA. GRUPO 1: FRENTE: 2. ADECUACION CERRAMIENTO - BARRIO DECEPAZ
- DISTRITO ESPECIAL DE CALI - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1. FRENTE
3. ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS Il MUNICIPIO DE CALI -
VALLE DEL CAUCA GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACION CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE
BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, esto con el propésito de brindar
escenarios deportivos a la comunidad del municipio de Cartago y los distrito especial de Santiago
de Caliy Buenaventura que permitan el desarrollo de actividad fisica, el deporte y la recreacion como
un estilo de vida que redunde en sus condiciones de salud tanto fisica como mentales.

El presente proceso de contratacion cuyo objeto es “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE
PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y
EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES: GRUPO 1: FRENTE 1. GIMNASIO AL
AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACION LA CABANA, MUNICIPIO DE CARTAGO -
DEPARTANMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. FRENTE: 2. ADECUACION CERRAMIENTO -
BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA FRENTE 3. ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS I
MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA GRUPO 2. FRENTE 1. ADECUACION CUBIERTA
DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.”, se
encuentra previsto en el Plan Anual de Adquisiciones de conformidad con Decreto 1082 de
2015, Libro 2, Parte 2, Titulo 1, Capitulo 1, Seccion 1, Subseccion 4, Articulo 2.2.1.1.1.4.1

3. Definiciones

Definiciones

Este es el tipo de contratacion donde una entidad estatal |
Licitacién publica (ley 1150 de | realiza una convocatoria ptiblica para que, en igualdad de
2007) oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y el
ente adjudique el conirato a la propuesta mas acorde.

Son contratos de obra los que celebren las entidades
estatales para la construccién, mantenimiento, instalacion
Contrato de obra Yy, en general, para la realizacion de cualquier otro trabajo
material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la
modalidad de ejecucién y pago.

Es el proponente que resulte adjudicatario y suscriba el

Contratista Contrato objeto del presente proceso de contratacion.
Son aquellos producidos y adscritos en propiedad a una
Bienes Nacionales comunidad de habitantes del territorio nacional de forma
colectiva.
Riesgos Posibilidad de que se produzca un con’gra_ti_empo 0 una
desgracia, de que alguien o algo sufra perjuicio o dafio.
Proveedor Es quien ha sido seleccionado para cumplir con el objeto
del presente documento y proceso de contratacion
Plan de Desarrollo | Constituye uno de los instrumentos de planificacion claves
Departamental para la implementacién de la politica nacional ‘

CLASIFICACION UNSPC

Con el fin de identificar el objeto de la contratacién y homogeneizar aquellos bienes y
servicios de comun utilizacién, con especificaciones técnicas, patrones de desempefio,
calidades iguales o similares para desarrollar las actividades del proyecto de inversion, se
hace necesario clasificar cada uno de ellos con los codigos UNSPSC.

Para establecer los cédigos UNSPSC se recomienda tomar como base el objeto del
contrato y las actividades de este.
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Clasificacion UNSPSC Descripcién
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
72102900 INSTALACIONES

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
72103300 INFRAESTRUCTURA.

4. Aspectos generales del mercado

La inversion en el Sector de la Construccién es fundamental para la construccion de una
mejor calidad de vida, puesto que ello genera mayores oportunidades en cuanto al empleo
y a los ingresos de las familias, que se transforma en mayor productividad y competitividad
en el mercado local y nacional. En dicho sector se desarrollan obras de caracter publico y
privado, donde emergen diferentes actores tales como las empresas constructoras,
profesionales del area, la industria y demas servicios relacionados.

El sector de la construccion se ha caracterizado por ser una actividad econdmica de alta
importancia en el valor agregado nacional. La relevancia se demuestra no solo por los
empleos que genera, sino también por su componente dinamizador, ya que cuenta con un
encadenamiento productivo robusto al interactuar con mas de sesenta sectores vy
subsectores de la economia que dependen de él. Por tanto, conocer la coyuntura del sector
constructor, junto con los tres subsectores que lo integran (Edificaciones residenciales y no
residenciales, obras civiles y alquiler de maquinaria y equipo de construccién con
operadores), es vital para crear un esquema aproximado que explique la coyuntura del pais
en materia econémica.

Es precisamente en el subsector obras civiles, que cuenta con una participacion del 47,4%
sobre la construccion total, en el cual se centrara este informe y se daran algunas luces
sobre la situacion de esta subactividad econémica para el afio 2022. En primera instancia,
es vital conocer el contexto del sector construccion y la dinamica variable de la serie de
crecimiento que lo rige. Para ello, la Grafica 1.1 evidencia como ha sido la variacién histérica
de los Ultimos quince afios de la actividad constructiva junto con sus actividades
secundarias.

La caida radical del afio 2020 a consecuencia de la pandemia ha sido un punto bajo
alcanzado para el sector de la construccion que registré un descenso del -25,8% en el valor
agregado. A pesar de esta fuerte disminucién, el sector en conjunto ha sabido reactivarse
y cuenta con porcentajes positivos para el segundo y tercer trimestre del afio 2021, a
excepcion del subsector de obras civiles. Edificaciones logré un 8,9% vy es lider que marca
el camino de la recuperaciéon econdmica.
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Grafica 1.1
Variacion porcentual del valor agregado de la
construccion y subsectores
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5. Aspectos econémicos

5.1 Producto Interno Bruto (PIB)

Figura 1. Producto Interno Bruto PIB — IV trimestre 2022 preliminar
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Fuente: DANE - Boletin Técnico - IV trimestre 2022 pr

El Producto Interno Bruto crece 7,5% en el afio 2022pr respecto al afio 2021p. Las
actividades econdémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

e Comercio al por mayor y al por menor; Reparacién de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida
crece 10,7% (contribuye 2,1 puntos porcentuales a la variacién anual).

e Industrias manufactureras crece 9,8% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la
variacion anual).

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;
Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece 37,9%.
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En el cuarto trimestre de 2022pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece
2,9% respecto al mismo periodo de 2021pr. Las actividades econémicas que mas
contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacidén y ofras actividades de
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;
Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece 40,5% (contribuye 1,3 puntos porcentuales
a la variacién anual).

Actividades financieras y de seguros crece 8,4% (contribuye 0,4 puntos
porcentuales a la variacién anual).

Industrias manufactureras crece 2,7% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la
variacién anual).

Tabla No. 1 Valor agregado por actividad econémica. Tasas de crecimiento en
volumen. Aiio total 2022

Tasas de crecimiento (36)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econdmica calendario
Afio tatal Anual Trimestral
20227 # 202271V £ 20221V
2021 2021°-1v 202271

Agricultura, ganaderia, caza, silviculturay pesca ~1.9 -4,2 ~13
Explotacidén de minas y canteras 0.6 -7 -1.4
Industrias manufactureras 9,8 27 -1,9
Suministra de electricidad, gas, vapor y aire acandicionado® 4,1 1.5 02
Construceidn 6,4 ~1.9 -25
Comercio al por mayor y al por menar® 10,7 1.0 -1,5
Informacidn y comunicaciones 14,2 s,7 -0,7
Actividades financieras y de seguros 65 84 1,6
Actividades inmaobiliarias 2,0 20 0,4
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 83 39 -0,7
Administracién piblica, defensa, educacion y salud® 49 1.4 03
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacian y otras

. . B 37,8 40,5 7,5
actividades de servicios
Valor agregado bruto 72 2.5 0,5
Total impuestos menos subvenciones sobre los productos w1 6.5 -0,3
Producto Interno Bruto » 7,5 2,9 0.7

Fuente: DANE - Boletin Técnico (PIB) IV trimestre 2022, 15 de febrero de 2023

5.2 PIB desde el enfoque del gasto

En el cuarto trimestre de 2022pr, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 2,9%
respecto al mismo periodo de 2021p. Esta dinamica se explica por los siguientes
comportamientos del componente del gasto:

Gasto en consumo final crece 2,2%.
Formacion bruta de capital crece 20,6%.

Exportaciones crecen 1,9%.
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e Importaciones crecen 10,0%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto crece en 0,7%, en
su serie ajustada por efecto estacional y calendario. Esta variacién se explica por la
siguiente dinamica:

e Gasto en consumo final decrece 3,5%.
e Formacién bruta de capital crece 0,9%.
e Exportaciones decrecen 0,7%.
e Importaciones decrecen 5,3%

Tabla No.2 Componentes del gasto. Tasas de crecimiento en volumen. Ario total
2022

Tasas de crecimiento (36)

Serie ajustada por efecto

Serie original p -
'gina estacional ¥ calendario

Componentes del gasto

Afio total Anual Trimestral
20227 f  2022F-1V f 202271V f

2021F 2021°-1v 2022F-11t
Gasto de consumo final® 8.0 2.2 -3,5
Formacion bruta de capital® 19,5 206 8,9
Exportaciones 14,9 19 -7
Importaciones 239 10,0 -53
Producto interno Bruto 7.5 2,9 0,7

Fuente: DANE - Boletin Técnico (PIB) IV trimestre 2022, 15 de febrero de 2023

5.3 Gasto de consumo final

En el afio 2022 el gasto de consumo final crece 8,0% en su serie original, respecto al mismo
periodo de 2021. Los componentes del gasto que explican este comportamiento son:

e Gasto de consumo final individual de los hogares crece 9,5%
e Gasto de consumo final del gobierno general crece 1,4%

En el cuarto trimestre de 2022 por el gasto de consumo final crece 2,2% en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2021p. Los componentes del gasto que explican este
comportamiento son:

e (Gasto de consumo final individual de los hogares crece 4,3%
e Gasto de consumo final del gobierno general decrece 5,1%

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el gasto de consumo final decrece en 3,5%
en su serie ajustada por efecto estacional y calendario. Esta variacién se explica por la
siguiente dinamica:

e Gasto de consumo final individual de los hogares decrece 0,2%
e Gasto de consumo final del gobierno general decrece 5,1%

Tabla No. 3 Gasto de consumo final. Tasas de crecimiento en volumen. Ano total
2022,
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Tasas de crecimienta {38)

Serie oriainal Serie ajustada por efecto
" 9 estacional y calendario
Componentes del gasto de consumo final —
Afio total Anual Trimestral
20227 7 20221V 7 20225 F
2p21° 2021°-1¥ 20221
Gasto de consumo final individual de los )
23 8,5 43 -0,2
hogares
Gasto de cansuma final del gobierno general 1,4 -5,1 5,1
Gasto de consumo final 80 2,2 -3,5

Fuente: DANE - Boletin Técnico (PIB) IV trimestre 2022, 15 de febrero de 2023

5.4 Construccion

Para el afio 2022pr, el valor agregado de la construccién crece 6,4%, en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2021p. Esta dinamica se explica por los siguientes

comportamientos:

e Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales crece 11,8%.

e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y
de otras obras de ingenieria civil decrece 3,7%.

e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de
ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcciéon con operadores)
crece 7,2%.

Tabla No. 5 Construccion. Tasas de crecimiento en volumen. Afio total 2022

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Afioc total Anual Trimestral
202277 20227V s 20221V /
20217 2021°-1v 2022711
Construecién de edificaciones residenciales y no residenciales 11,8 4,0 -2,9
Construccién de cameteras y vias de ferrocarril® -37 -12.8 -7,0
Actividades especializadas para Ia construccién de edificaciones y
R PP 72 -1.1 -51
obras de‘ingenieria civil
Canstruccién 64 -1,9 -2,5

Fuente: DANE - Boletin Técnico (PIB) IV trimestre 2022, 15 de febrero de 2023

Dentro de esta actividad econémica encontramos la construcciéon de escenarios recreo
deportivos que desde lo conceptual son: "Espacios publicos de facil acceso que permiten
el encuentro ciudadano para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas, de
actividad fisica, educacion fisica y cultura”.

Estos deben tener en cuenta a la poblacién en general, cumpliendo con las caracteristicas
necesarias que permitan el disfrute de los escenarios, para nifios, jévenes, adultos y
personas de la tercera edad, para todas las personas incluidas las que estan en condicion
de discapacidad, permitiendo de esta manera el goce de actividades recreo-deportivas que
favorecen los procesos de interaccion del ser humano, el mejoramiento de los estilos y
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calidad de vida saludable y de la misma forma la participacién ciudadana y el sentido de
pertenencia individual y colectivo.

El Ministerio del Deporte dentro de su accionar, Estimula y apoya con recursos los proyectos
de infraestructura deportiva y recreativa en sus diferentes fases, ya sea en la construccion,
ampliacion, adecuacion, modificacion, reforzamiento y/o terminacién de escenarios
deportivos y/o recreativos.

Por lo tanto, esta linea de profundizacion, se hace vital para obtener toda la informacion
que una vez evaluada permita concluir cuales son las necesidades reales de escenarios
deportivos incluidos los de alto rendimiento y su localizacién, ademas teniendo en cuenta
los deportes tipo segun las condiciones particulares de cada region, de manera que los
escenarios deportivos demuestren su utilidad social a lo largo del tiempo.

5.5 Indice del Consumidor (IPC)
Enero 2022 - 2023
14,00 13,25
12,00
10,00

8,00

Porcentaje %

6,00

400

200

Q.00

Mensual Anual

W2022 12023
Fuente: DANE, IPC — Boletin técnico enero 2023

Variacion y contribuciéon anual por divisiones de gasto

En el mes de enero de 2023, el IPC registrdé una variacion de 1,78% en comparacion con
diciembre de 2022. Cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (1,78%):
Transporte (3,98%), Restaurantes y hoteles (3,11%), Alimentos y bebidas no alcohdlicas
(2,46%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (2,29%)
y, por Ultimo, Bienes y servicios diversos (1,92%). Por debajo se ubicaron: Salud (1,63%),
Recreacion y cultura (1,48%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (1,47%), Alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros combustibles (0,49%), Prendas de vestir y calzado (0,40%) e
Informacién y comunicacién (0,08%). La division de Educacién no presentd variacion.
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i

Enero 2022 - 2023

2022 2023
Pterkars de Gasts Prooi®) Varkackin (%} Comrbatn RIS vasiadén(%) Corrbriaon Pt
Tranzperte: 1293 185 023 388 X
Reztarranies y holnles 943 240 023 3,1t 0,32
Atnentos ¥ bemdas no Seokocas 1505 ars ner 246 [
:ﬁzﬂ.mmmdragymh:uammnmm 218 203 paz 228 010
Hienes y sereiclos dvessos 655 124 aar 1,82 0,18
TOTAL 108 167 1867 178 1,78
Sahe 1 0393 oLz 163 003
Recreacion y cubam I ase ag2 148 [£si
Brhidas akchdicas y fabaco 1,7 arFz ags 1,41 gua
Alppiensn, agua, secineidad, a5 ¥ oTos camtesthis e At ass g as8% o,18
Prencas devesir y catzado as8 <403 als 048 [:F 134
Indoermicite y comunicacia 433 0,13 oon o.ne 0,00
Erixackdn S41 aps aae OO oot

Fuente: DANE, IPC — Boletin Técnico, enero 2023

Los mayores aportes a la variacion mensual del IPC (1,78%) se ubicaron en las divisiones
de: Transporte, Alimentos y bebidas no alcohdlicas, Restaurantes y hoteles y Alojamiento,
agua, electricidad, gas y otros combustibles, las cuales aportaron 1,47 puntos porcentuales
a la variacién total.

Variaciones y contribuciones de las subclases en el afio:

En enero de 2023, en comparacion con enero de 2022, la variacion anual de las subclases
que mas aportaron al indice total fueron: comidas en establecimientos de servicio a la mesa
y autoservicio, (19,75%), electricidad (20,95%), vehiculo particular nuevo o usado (22,89%),
arriendo imputado (3,81%), transporte urbano (10,47%), arroz (53,03%), carne de res y
derivados (18,25%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato
(21,29%), leche (35,98%) y productos de limpieza y mantenimiento (33,84%). Las
subclases: aparatos de procesamiento de informacion y hardware (-2,84%) y elementos
implementos médicos (-2,59%) no contribuyeron a la variacién anual del indice.

Enero 2023
Subeclase Variacin (%) m“::::‘;‘a;“;““

Comidas #n estsbiscimiznlos de saervicio a ls masa y autosarvicio 19,75 1,33
Bectricidad 20,95 0,68
Vehiculo particular nuavo o usado 2288 0,63
Arfiendo imputado 3,81 0,52
Transporte urbano 1047 049
Aoz 53,03 047
Carne da res y derivados 18,25 045 |
Comidas praparadas fuera del hogar para consums inmediato 21,29 043
1acha 3598 0,42

Productos da finpiaza y mantenimianto 33,84 042

Fuente: DANE, IPC — Boletin Técnico, enero 2023

Principales indicadores del mercado laboral

Tasa global de participacién, ocupacién y desempleo - Total Nacional mensual:

Para el mes de enero de 2023, la tasa de desempleo del total nacional fue 13,7%, mientras
que en el mismo mes de 2022 se ubicd en 14,6%. La tasa global de participacién se ubicéd
en 63,4%, mientras que en enero de 2022 fue 62,6%. Finalmente, la tasa de ocupacién fue
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54,7%, lo que represent6 un aumento de 1,3 puntos porcentuales respecto al mismo mes
de 2022 (53,4%).

Figura No. 2 Tasa global de participacion, ocupacion y desempleo Total nacional
enero 2023

Enero (2015 - 2023}

0 4 56.6 671 662

Tasa T6P-TO

TataTD

]

ene-15
ena-14
ene-17
ena+18
ene-19 -
ene-20 -
ene-21
ene2d |
eng-23

—TGE —TO — Y

Fuente: DANE, GEIH — Boletin Técnico, enero 2023

Ramas de actividad

En el mes de enero de 2023, el niimero de personas ocupadas en el total nacional fue
21.492 miles de personas. Las ramas que mas aportaron positivamente a la variacion de la
poblacién ocupada fueron Alojamiento y servicios de comida (1,6 puntos porcentuales);
Actividades profesionales, cientificas, técnicas y de servicios administrativos; Actividades
artisticas, entretenimiento recreacién y otras actividades de servicios; e Industrias
manufactureras cada una con 1,0 puntos porcentuales, respectivamente.

Tabla No. 7 Distribucion porcentual, variacion absoluta y contribucién a la variacién
de la poblacién ocupada segiin rama de actividad” Total nacional enero 2023.
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T R

(2.2.1.1.1.6.1. Decreto 1082 de 2015)

Enero (2022/2023)

Total

EDikﬁihudélli Variadén E Contribucidn -

J % | sbsolita ; enpp.

Rama de actividad
Enero 2022 | Enero 2023

‘Poblacidn ocupads 20896 21492 100 796
Alajamiento y senvicios de comida 1.255 1592 T4 336 16
{nctfidades prafesionales, dlentificas, tcnicasy de senvicios admifnistrativos 1706 T A IR S | S
Actividades andsticas, entretenimiento, recreaciany otras actividades de servicios 1634 1249 88 s g
Indusirias manafctireras o ] 2089 2270 108 R
Transparte y almacenamisnto 1471 1562 7 191 08
{actividades inmabiiarias 184 245 11 62 03 1
Informaciény comunicaciones .. 38 @& W8 8%
Enerciay reparadian de vehiculos ) 3804 3513 82 1 a0 {
Agriculturs, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 2563 2957 LE2: -5 LI
Suministro de glectricidad, das, agua y gestién de desechios® £33 €28 R A
Actvidades franderes y de seguros 213 D I
\Canstrucdin 1551 1402 5 <148 a7 }
Administracidn piblica ydefensa, educacion y atencion de Ia salud humana 2457 2244 184 -214 -10

Fuente: DANE, GEIH.

Suministro de electricidad, gas, agua y gestion de desechos® incluye la rama de Explotacion de minas y canteras.

*Pgr aproximacion de dedmales, Ia suma de las proporciones y contributiones puede diferir igeramente con fa informacion
del anexo estadistico.

p-p.: Puntos porcentuales.

Nota: La distribucion porcentual de la poblacién ocupada puede diferir del 100% por la no inclusién de la categoria “No
informa”.

Mota: Poblacicnes en miles.

Nota: Los datos de rama de actividad econdmica estan calculados con base en ClIU Rev. 4 AC.

Fuente: DANE, GEIH — Boletin Técnico, enero 2023
Tabla No. 8. Historico salario minimo mensual en Colombia en los Ultimos doce afios.

Afio Salario minimo diario Salario minimo | Variacién Decretos del Gobierno Nacional

mensual porcentual

anual%

2010 $17.166.67 $515.000,00 3,6 5053 de diciembre 30 de 2009
2011 $17.853,33 $535.600,00 4,0 033 de enero 11 de 2011 -
2012 $18.890,00 $566.700,00 5,8 4919 de diciembre 26 de 2011
2013 $19.650,00 $589.500,00 4,02 2738 de diciembre 28 de 2012
2014 $20.533,33 $616.000,00 4,5 3068 de diciembre 30 de 2013
2015 $21.478,33 $644.350,00 4,6 2731 de diciembre 30 de 2014
2016 $22.,981,83 $689.455,00 7,0 2552 de diciembre 30 de 2015
2017 $24.590,57 $737.717,00 7,0 2209 de diciembre 30 de 2016
2018 $26.041,40 $781.242,00 5,9 2269 de diciembre 30 de 2017
2019 $27.603,87 $828.116,00 6,0 2451 de diciembre 27 de 2018
2020 $29.260,10 $877.803,00 6,0 2360 de diciembre 26 de 2019
2021 $30.284,20 $908.526,00 3,5 1875 de diciembre 29 de 2020
2022 $33.333,33 $1.000.000,00 10,07 1724 de diciembre15 de 2021
2023 $38,666.67 $1,160,000.00 16,0 2613 de diciembre 28 de 2022

5.6 Tasa del cambio del peso colombiano (TRM)

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos
por un délar de los Estados Unidos, la TRM se calcula con base en las operaciones de
compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado
cambiario colombiano, con cumplimiento al mismo dia cuando se realiza la negociacion de
las divisas. Actualmente, la superintendencia financiera de Colombia es la que calcula y
certifica diariamente la TRM con base a las operaciones registradas en dia habil
inmediatamente anterior.

Figura No.3 Promedio TRM 2019 a enero 2023
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Fuente: Datos Histéricos - délar - Grupo Aval - https://www.grupoaval.com

5.7 Indicador de Produccion en Obras Civiles

Variaciéon anual (IV trimestre 2022 pr / IV trimestre 2021) Durante el cuarto trimestre de
2022, la produccién de obras civiles a precios corrientes registrdé una disminucion de 4,1%,
frente al mismo trimestre de 2021

Grafico 2. Indice y variacién anual de Ia produccién de las obras civiles
Total nacional - serie a precios corrientes.
20718 (I frimestre) — 2022 (IV trimestre)™

=g

indice:
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00
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m oy w i i m v i n n v i it
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r « Y
] i

2018 2018 § 2020 . 20231

Trimestre

w— indice —~@=Variacién anual

Fuente: DANE, IPOC.
Pr: cifras preliminares

5.7.1 Variacién y contribucién anual por tipo de construccion (IV trimestre 2022 Pr/
IV trimestre 2021)

Variacién porcentual
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A continuacion, se presentan los resultados correspondientes al cuarto trimestre de 2022.

Cuadro 1. Variacién y contribucién anual de la produccién de obras civiles a precios corrientes segiin tipo
de construccién

Total nacional

IV trimestre 20227 / IV trimestre 2021

! Tioo de construccién: “Varlacién anual " Contribucién alavariacién tosl |

I ] pode consuccBn {poccantajes) B  {puntos porcentuales) B
TOTAL -4,1 -4,1

530204 Censtnicdonesen i y plantas indiustrizles ~403 -83

530201 Carreseras cafes, Vixc férreas y. pistas o2 Xerrizye, prentes, ¢ levadacy 20 -

thnsles "

530202 Pueros, canales, presas, sitemas da riego youas cbeas Fuviidicans (acueductos) 208 08

530203 Tiberias para la contuceién da gas a gy cistanay, linezs de comunicacida y cables. 16

i poder uberss y.cables locules, y cbeas coneds 19

530205 Instalaciones o aire litve para daportes y espaimientory otras.chas de ingecieda a1
vl s

Fuente: DANE, IPOC.
Pr: cifras preliminares
Nota: por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el grupo

o el total del indicador, por efectos de redondeo.

24

Durante el cuarto trimestre de 2022, la disminuciéon de 4,1% en la produccién de obras
civiles, esta explicada por el comportamiento negativo en dos de los cinco grupos de obra:
el grupo de construcciones en minas y plantas industriales registré una disminucién de
40,3% y resto6 8,3 puntos porcentuales a la variacion anual; el grupo de carreteras, calles,
vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y tlineles presenté un
decrecimiento de 2,0% en su produccién y aporté 1,1 puntos porcentuales negativos a la
variacion anual. En contraste, el grupo de instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil registr6 un aumento en su produccién de
42.1% y sumo 2,4 puntos porcentuales a la variacion anual; el grupo de tuberias para la
conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias y
cables locales y obras conexas presentd un incremento de 14,6% y aporidé 1,9 puntos
porcentuales a la variacion anual; el grupo de puertos, canales, presas, sistemas de riego
y otras obras hidraulicas (acueductos) aumenté su produccion en 20,8% y sumé 0,9 puntos
porcentuales a la variaciéon anual.

5.8 Aspectos regulatorios

En el marco de la adecuacion y construccién de infraestructura recreo deportivo y las
diferentes actividades asociadas deberan ejecutarse de conformidad con las
especificaciones técnicas incluidas en los estudios previos del proceso y a la
reglamentacidn existente.

REGLAMENTACION FECHA DENOMINACION

Constitucién Politica . N v
Nacional |4 de Julio de 1991 Constitucidn Politica

Por la cual se expide el Estatuto General
Ley 80 28 de octubre de 1993 |de contratacién de Ila administracion

publica

Por lo cual se establece la ley organica del
Ley 152 15 de julio de 1994 plan de desarrollo ‘
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Ley 1150

16 de julio de 2007

Por medio del cual se introducen medidas
‘para la eficiencia y la transparencia en la
ley 80 de 1993 y se dictan otras
disposiciones  generales sobre Ila
contratacion con recursos publicos

Ley 1882

15 de enero de 2018

Por la cual se adicionan, modifican y
dictan disposiciones orientadas a
fortalecer la contratacibn publica en
colombia, la ley de infraestructura y se
dictan otras disposiciones

Decreto 4170 2011

Por el cual se crea la agencia nacional de

03 de noviembre de|contratacion publica — Colombia compra

eficiente, se determinan sus objetivos y
estructura.

Decreto 1582

26 de mayo de 2015

Por el cual se reglamenta el sistema de
compras y contratacion publica

Decreto 399

13 de abril del 2021

Por el cual se modifican los articulos
2.21.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2. Y
2.2.1.2.3.1.14., Y se adicionan unos
paragrafos transitorios a los articulos
2.2.1.1.1.5.2,, 2.2.1.1.1.5.6. Y
2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015,
Unico  Reglamentario del  Sector
Administrativo de Planeacion Nacional”.

MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACION Y
FUNDAMENTOS JURIDICOS

" NORMA

DESCRIPCION

Articulo 40 de la Ley 80 de 1993

DEL CONTENIDO DEL CONTRATO
ESTATAL. (...) Las entidades podran
celebrar los contratos y acuerdos que
permitan la autonomia de la voluntad y
requieran el cumplimiento de los fines
estatales (...).

Articulo 30 Ley 80 de 1993

ESTRUCTURA DE LOS PROCESO DE
SELECCION

Articulo 2.2.1.2.1.1.2. Decreto 1082 de
2015

Audiencia en la licitacion.

Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082
de 2015

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Articulo 5 de la Ley 1150 de 2007

DE LA DISTRIBUCION DE RIESGOS EN
LOS CONTRATOS ESTATALES.

Articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1032

PUBLICIDAD EN EL SECOP.

de 2015
GARANTIAS
NORMA DESCRIPCION 4 . ‘
) DE LAS GARANTIAS EN LA
Articulo 7 de la Ley 1150 de 2007 CONTRATACION.

SECCION 3 del Decreto 1082 de 2015

GARANTIAS

OTRAS CONSIDERACIONES
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NORMA DESCRIPCION
NORMA DESCRIPCION

Articulo 5 de la Ley 80 de 1993

De los Derechos y Deberes de los Contratistas

2007

Articulos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de
1993 y articulo 18 de la Ley 1150 de

De las Inhabilidades e Incompatibilidades para
Contratar

Articulo 52 de la Ley 80 de 1993

De la Responsabilidad de los Contratistas. Los
contratistas responderan civil y penalmente
por sus acciones y omisiones en la actuacion
contractual en los términos de la ley. Los
consorcios y uniones temporales responderan
por las acciones y omisiones de sus
integrantes, en los términos del articulo 70. de
esta Ley.

6. Analisis de la Demanda

6.1

Procesos de contratacion de la entidad

El estudio de demanda Colombia Compra Eficiente sugiere identificar y analizar los
Procesos de Contratacién de la Entidad Estatal que haya adquirido en el pasado el bien,
obra o servicio para extraer las mejores practicas e informacién pertinente para el Proceso
de Contratacién. Acatando la sugerencia, se relacionan los procesos para el desarrolio de
proyectos de mejoramiento integral del habitat, recuperacién de espacios ptblicos,
embellecimiento, urbanismo, entre otros, que ha realizado INDERVALLE tales como:

Nombre Entidad

Referenicla
del
Contrato

‘| Descripci6n del Proceso

Modalidad
Contratacién

de’

CONTRATISTA

‘ Valor del Contrato.

INDERVALLE

IND-22-
ID-07-
1756

REALIZAR MEDIANTE EL SISTEMA DE
PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS
OBRAS EN LOS SIGUIENTES GRUPOS
DE ADJUDICACION: GRUPO 1
ADECUACION DE CANCHA SINTETICA
CORREGIMIENTO CEILAN MUNICIPIO
DE BUGALAGRANDE; ADECUACION
CANCHA SINTETICA MUNICIPIO DE
ZARZAL; ADECUACION GIMNASIO AL
AIRE LIBRE CORREGIMIENTO DE
CANAGUA MUNICIPIO DE GUACARI;
GRUPO 2: ADECUACION CENTRO DE
MEDICINA DEPORTIVA, DISTRITO
ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA. GRUPO 3: ADECUACION CON
CAMERINOS Y TARIMA ESCENAR

Licitacién piiblica

CONSORCIO LC

$2.355.276.522
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Nombre Entidad

Referencla
del
Contrato

Descripcién del Proceso

Modalidad
Contratacién

de

 CONTRATISTA Valor del Contrato

INDERVALLE

2021-1477

EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE
PRECIO UNITARIOS F1JOS LAS OBRAS:
1. ADECUACION GIMNASIO AL AIRE
LIBRE LOS CRISTALES - BARRIO
NACIONAL EN CALI DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA. 2. ADECUACION PISTA DE
TROTE EXISTENTE, BARRIO OLAYA
HERRERA, DISTRITO ESPECIAL CALI
VALLE DEL CAUCA. 3. ADECUACION
CANCHA MULTPLE EXISTENTE,
PANTALLA DE PROTECCION,
VISTAHERMOSA, DISTRITO ESPECIAL
CALl VALLE DEL CAUCA. 4.
ADECUACIONCANCHA EN GRAMA
NATURAL LA BOMBONERA, BARRIO
SAN CARLOS, DISTRITO ESPECIAL
CALL 5. ADECUACION PISTA DE
PATINAJE EXISTENTE MUNICIPIO DE
VIJES (MURO CONTENCION). 6.
ADECUACION CANCHA MULTIPLE
CORREGIMIENTO LA LEONERA.

Licitacién publica

GREGORIO ADOLFO

VALDEZ ARCILA $2.180.156.494

INDERVALLE

3346-2020

EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE
PRECIO UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS
DE ADECUACION EN ESCENARIOS
DEPORTIVOS: GIMNASIO AL AIRE
LIBRE, CORREGIMIENTO DE
TARRAGONA MUNICIPIO DE FLORIDA ;
ADECUACIO'N PARQUE RECREATIVO
LA MARI'A MUNICIPIO DE
BUGALAGRANDE; ADECUACIO'N
GIMNASIO AL AIRE LIBRE BARRIO LA
SANTANDER DISTRITO DE CALL
ADECUACIO'N GIMNASIO AL AIRE
LIBRE BARRIO TERRON COLORADO
DISTRITO DE CALl, ADECUACIO'N
GIMNASIO AL AIRE LIBRE BARRIO
ALTO AGUACATAL DISTRITO DE CALI;
ADECUACIO'N ESCENARIO BARRIO
NACIONAL DISTRITO DE
CALI;ADECUACION CANCHA MULTIPLE
BARRIO PETECUY Il DISTRITO DE
CALI; ADECUACIO'N GIMNASIO AL
AIRE LIBRE BARRIO PRADOS DEL
NORTE DISTRITO DE CALI; GIMNASIO
AL AIRE LIBRE BARRIO ALTO JORDAN
LOMA LINDA DISTRITO DE CALI

Licitacion ptblica

CONSORCIO
ESCENARIOS
DEPORTIVOS
' 2020

. | $2.206.078.887

INDERVALLE

LP016-19

Realizar bajo la modalidad de precios

| unitarios las obras de ADECUACION

ESCENARIO  DEPORTIVO
CANCHA MULTIPLE Y JUEGOS
INFANTILES ~ BARRIO  LLERAS
CAMARGO MUNICIPIO DE CALI - VALLE
DEL CAUCA; ADECUACION
ESCENARIO DEPORTIVO
CORREGIMIENTO EL PLAN LA
BUITRERA MUNICIPIO DE CALI - VALLE
DEL CAUCA ; CONSTRUCCION
CANCHA SINTETICA Y JUEGOS
INFANTILES, CORREGIMIENTO DE
PUERTO MERIZALDE - DISTRITO DE
BUENAVENTURA; CONSTRUCCION DE
GIMANSIO AL AIRE LIBRE EN EL
BARRIO CALIMA EN EL DISTRITO
ESPECIAL DE CALI DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA; ADECUACION PISTA DE
PATINAJE MUNICIPIO DE
GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL
CAUCA

CON

Licitacién publica

UNION TEMPORAL

MERIZALDE $1.548.956.412

5.2 Procesos de Contratacion de otras Entidades Estatales

El estudio de demanda Colombia Compra Eficiente sugiere identificar y analizar los
Procesos de Contratacién de la Entidad Estatal que haya adquirido en el pasado el bien,
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obra o servicio para extraer las mejores practicas e informacién pertinente para el Proceso

de Contratacion.

Acatando la sugerencia, se relacionan los procesos para el desarrollo de proyectos de
mejoramiento integral del habitat, recuperaciéon de espacios publicos, embellecimiento,
urbanismo, entre otros.

En el estudio de la demanda, mediante consulta en la plataforma de contratacion pablica
SECOP |y I, se analizan los contratos que se encuentren celebrados y/o liquidados
teniendo en cuenta la modalidad de seleccién, el objeto del contrato, valor y oferentes que
han participado en los procesos de seleccion y contratistas de entidades estatales de orden
nacional, departamental y/o municipal.

g

Nombre Entidad’

Referencia  del

Contrato

Descripcién del Proceso

Modalidad
Contratacion

de

'Valor del Contrato

CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE  BOYACA
CORPOBOYACA

L.P 004 DE 2022

SUMINISTRO DE PARQUES INFANTILES
ELABORADOS EN MADERA PLASTICA Y
CONTENEDORES PARA LA RECOLECCION
DE ENVASES PLASTICOS QUE ‘PERMITAN
FORTALECER ACCIONES PARA
CONCIENCIAR Y PROMOVER UNA CULTURA
DE RECIC

Licitacion. publica

$555.039.800

ALCALDIA
KENNEDY

LOCAL DE

FDLK-LP-16-2021

CONTRATAR LA (
APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, AS!
COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION POR
EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A
MONTO AGOTABLE DE LA ZONA 3 DEL
PARQUE 08-108, DENOMINADO
URBANIZACION EL RINCON DE LOS ANGELES
Y CATALOGADO COMO VECINAL DE LA
LOCALIDAD DE KENNEDY

ACTUALIZACION Y|

Licitacion publica

$ 860.044.538

MUNICIPIO DE MANIZALES

LP-001-2021

REMODELACION DEL ESPACIO PUBLICO EN
EL PARQUE GILBERTO ALZATE AVENDARNO
SECTOR FANEON EN LA CIUDAD DE
MANIZALES

Licitacion publica

$3.051.442.325

ALCALDIA
FONTIBON

LOCAL DE

FDLF-LP-009-
2021

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE
PRECIOS UNITARIOS F1JOS SIN FORMULA DE
AJUSTE, A MONTO AGOTABLE, EL
DIAGNOSTICO, ADECUACION,
MANTENIMIENTO Y/O DOTACION DEL
MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y
DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE
FONTIBON EN BOGOTA D.C

Licitacion publica

$620.219.700

Fuente: SECOP — Elaboracion propia.

5.3 Analisis de los Procesos de Contratacion identificados

a) Modalidad de Contratacién

Para el presente estudio del sector se tomé solo muestras bajo la modalidad de Licitacién
Publica, debido a las actividades especializadas del proceso que se va a llevar a cabo por
el Instituto del Deporte, la Educacion Fisica y la Recreacion del Valle del Cauca.
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El proceso esta revestido de la aplicacién de los principios de la contratacion estatal,
garantizando la selecciéon objetiva y la pluralidad de oferentes y aplicando los
procedimientos y ritualidades sefialadas en la Ley.

5.4 Aspectos técnicos de la demanda

Para la presentacion de la oferta y la ejecucién del contrato, el oferente debera tener en
cuenta las especificaciones técnicas que se describen en el estudio previo de este proceso,
las cuales seran de obligatorio cumplimiento en caso de resultar favorecido dentro del
presente proceso de seleccién. Una vez presentada y suscrita la carta de presentacién se
entendera obligado el proponente a su cumplimiento.

Las especificaciones técnicas estan incluidas en los anexos técnicos y los estudios previos,
los cuales hacen parte integral del proceso.

6 Analisis de la Oferta

6.1 OFERTA

La Entidad Estatal debe identificar los proveedores o aliados en el mercado del bien, obra
0 servicio, asi como sus principales caracteristicas como tamafio, ubicacién, esquemas de
produccion y comportamiento financiero.

TAMANO DE LAS EMPRESAS Para la consulta de los precios esperados es necesario
conocer el tamafio de la empresa, para construir una imagen de los proveedores que
suministran la informacion:

* Una microempresa: Una microempresa es un negocio que tiene un maximo aproximado
de diez trabajadores en planta. Se trata de un micronegocio que puede ser administrado
por un Unico profesional. Pese a que su nivel de facturaciéon sea menor que el de otro tipo
de negocios, conviene puntualizar que este tipo de proyectos tienen una gran influencia en
la economia social al ser un medio de vida para los profesionales. Ademas, se trata de un
tipo de negocio que puede tener potencial, es decir, una evolucién de menos a mas.

» Las pequenas empresas: Las pequefias empresas tienen un personal en plantilla de
entre 11 y 49 trabajadores. Este tipo de negocio suele tener una tendencia de crecimiento
mas destacada que la de la microempresa. Ademas, en su estructura organizacional
también cuenta con una divisién del trabajo. En muchos casos, las pequefas empresas son
negocios familiares.

* Medianas empresas: En la clasificacion de tipos de negocios en funcién del tamafio
también encontramos los negocios medianos. Que ofrecen una mayor oferta de empleo al
poder contratar entre 50 y 250 profesionales. Se trata de un tipo de empresa que tiene una
mayor estructura a partir de departamentos diferenciados. Tanto las pequefias como las
medianas empresas tienen mucha fuerza en la economia.

» Grandes empresas: El nimero de personal en plantilla en las grandes empresas supera
los 250 profesionales. Algunas empresas se desarrollan como multinacionales que tienen
sede en distintos paises del mundo.

6.2 IDENTIFICACION DE PROVEEDORES

6.2.1 Agentes y/o actores que componen el sector.
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Los diferentes actores que hacen parte del sector de la construccion se encuentran
ubicados dentro de la categoria de actores del sector productivo y se desenvuelven de
acuerdo con alcances y objetivos particulares, asociados con actividades econdmicas
propias del area. De acuerdo con el Estudio de Caracterizacion Sectorial de la Camara
Colombiana de la Construccion, las areas de trabajo del sector se encuentran claramente
identificadas de la siguiente manera:

e Consultores: dentro de este grupo se encuentran actores que se desemperian en areas
asociadas al disefio multidisciplinario, entre los cuales se destacan los consultores para
disefios (viales, estructurales, ambientales, sociales, enire otros), gerencia de
proyectos, interventoria de obras, estudios técnicos y de factibilidad. Su importancia
radica en que son la base de informacién previa que permitira ejecutar el proyecto o en
el caso de la interventoria, garantizar la ejecucion de los proyectos de acuerdo con los
disefios aprobados.

Las actividades de los consultores se desagregan en: [a gerencia de proyectos, disefio,
interventorias, estudios de factibilidad y estudios técnicos.

e Constructores: son personas U organizaciones que se dedica a realizar toda la gestion
necesaria para que un proyecto de obra se materialice, lo que se logra a traves de la
gjecucién de una obra civil o de una edificacién.

Los agentes que componen el sector de la construccion son:

Promotor: Es quien decide e impulsa el programa y la financia.

Proyectista: Realiza los documentos que requiera el proyecto.

Constructor: Es quien ejecuta la obra.

Director de la obra: Dirige el desarrollo de la obra.

Entidades de control de calidad: Entidades quienes tienen la autoridad para realizar
controles de calidad de la obra.

Proveedores: Quienes proveen los materiales para que la obra se pueda realizar.

e Propietario: finalmente el usuario o en caso quienes se benefician de la obra.

6.2.2 Gremios y asociaciones que participan en el sector:

Tal cual como sucede en otros sectores econoémicos del pais, el sector de la construccion
cuenta con un registro de 30 asociaciones y gremios vinculados, teniendo en cuenta que
entre ellos se encuentran organizaciones empresariales, de trabajadores y profesionales
con objetivos asociados a promover la prosperidad del sector de la construccién mediante
el crecimiento econdémico competitivo de los diferentes actores de la cadena de valor.
Dichas asociaciones y gremios se encuentran centralizados en la capital del pais y cuentan
con sedes en las principales ciudades.

En primera instancia, se hace referencia a las organizaciones empresariales mas
representativas en las cuales participa el sector de la construccion de manera directa o
indirecta, ya sea por su capacidad en la toma de decisiones, por el impacto en otras
actividades econdmicas o por la afectacion del desempefio del sector de acuerdo con las
decisiones tomadas, con una breve descripcién de las actividades que ellas realizan.
(CAMACOL).

Tabla 2. Organizaciones empresariales del sector de la construccioén.
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Siglas nggz:?xigﬁ Descripcion
ANDI Asociacion Nacional Agrerryacxon sin &nimo dg lu_cro, que t.lene como'ot?jetlvo
- difundir y propiciar los principios politicos, econémicos y
de Industriales - L .
sociales de un sano sistema de libre empresa.
Asociacion que presenta y gestiona ante las autoridades
Asociacion Bancaria y propuestas que convengan al sector financiero,
ASOBANCARIA | de Entidades fundamentadas técnica, economica vy juridicamente;
Financieras de prestando también su colaboracion a las autoridades para
Colombia el andlisis y expedicion de las normas que tiendan al
mejoramiento de la actividad financiera en el pais.
Entidad privada sin animo de lucro que busca construir
. ) una Bogotd- Region sostenible a largo plazo,
CCB Camara c{e Comercio promoviendo el aumento de la prosperidad de sus
de Bogota habitantes, a partir de servicios que apoyen las
capacidades empresariales y que mejoren el entorno para
los negocios.
F ederac.ién Es una organizacion internacional de carécter privado sin
| Fiie Internacional de la fines de lucro, integrada por camaras nacionales de la
Industria de la industria de la construccion de 18 paises de América
Construccién Latina.
Lo Asociacion que tiene como objetivo promover el buen uso
Asociacion  de del insumo, actualizar sobre las nuevas tecnologias a las
ASOCRETO Product d -
roduciores  de personas relacionadas con el sector de la construccion y
Concreto propender por la nueva imagen de la industria.
L Entidad sin animo de lucro, que tiene como objetivo el
‘éSTC'ag_'on 4 desarrollo y modernizacién del sector de materiales de
olombiana de » ;
construccion, dentro de un marco de desarrollo minero
ASOGRAVAS Productores de ambiental responsable e incluyente que haga sostenible
| Agregados Pétreos de los territorios en donde sus empresas realizan esta
Colombia actividad
Consejo Colombiano Red de personas, empresas y 'entidades que promueven
de Construccion la transformacion de la industria de la construccion para
CCCs :
Sostenible lograr un entorno resp.)onsable con el ambiente y el
bienestar de los colombianos.
Es el capitulo colombiano del Consejo Empresarial
Consejo Empresarial Mundia_l’para' el Desarrollo Sostenible, que reFlne a 200
CECODES Colombiano por el compafiias lideres en el mundo, que trabaja'n por el
Desarrollo Sostenible compromiso con_el'desarrollo’so'stenlble a través de sus
tres pilares: crecimiento econémico, balance ecoldgico y
progreso social.
Entidad que busca mejorar significativamente la
competitividad del pais mediante la promocién, el disefio
oPG Consejo Privado de y la formulacién de politicas ptiblicas en un marco de
Competitividad alianzas publico-privadas, que involucren al gobierno, las
empresas, las universidades, los gremios y ofras
organizaciones de la sociedad.
Federacién Entidad sin animo de lucro, propende por el desarrollo,
FEDELONJAS Colombiana de Lonjas crecimiento, mejoramiento y expansion del sector
de Propiedad Raiz inmgbiliario n.acional ejerciend_o represgantatividad gremial
a nivel nacional e internacional, brindando apoyo a
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entidades plblicas y privadas, organizando vy

fortaleciendo el ejercicio de la actividad inmobiliaria.

En segunda instancia, las organizaciones de trabajadores que se encuentran en el sector
estan principalmente enfocadas en la asociaciéon de profesionales de carreras afines al
desarrollo de la actividad edificadora. Por un lado, las sociedades de ingenieros y los
arquitectos promueven los procesos de difusién de informacién, acentuando los puntos
fuertes de las practicas realizadas por las diferentes empresas, lo cual genera un mayor
nivel de conocimiento sobre la adecuada realizacion de sus profesiones.

Tabla 3. Organizaciones de ftrabajadores y profesionales en el sector de Ia

construccion.
Siglas Nombre de Asociacion Descripcidn
' Asociacion Colombiana de Orgar}lzacmn que trabaja po’r -el crecnmu?nto mtegregl del
) Y Ingeniero y el desarrollo tecnolégico y profesional, a través del
ACIEM Ingenieros Eléctricos, IS .
o ejercicio idoneo y competente de todas las especialidades de
| Mecanicos y afines ) L
la Ingenieria.
Organizacion que centra sus esfuerzos en promover la buena
ACOFI Asociacion Colombiana de ensefianza de la ingenieria en el pais, enfocada en el
Facultades de Ingenieria constante monitoreo de las practicas pedagdgicas de sus
asociados.
Red de estudiantes de ingenieria civil, topografica e hidraulica
Asociacion Colombiana de que buscan el desarrollo integral de los estudiantes,
ACEIS Estudiantesde Ingenieria principalmente en los aspectos académico, ético, cultural,
Civil deportivo y filanirépico a través del intercambio de
conocimientos y experiencias.
Organizacion que fomenta el estudio y mejoramiento de las
ACIES Asociacion De ciencias y técnicas relativas a la Ingenieria Estructural y tiene
‘ Ingenieros Estructurales como objeto velar por el justo reconocimiento de las labores
| realizadas en el ejercicio de la Ingenierfa Estructural.
- Sociedad que fomenta la arquitectura y el urbanismo, cultiva
Sociedad Colombiana de la ética profesional del arquitecto y orienta las relaciones de
SCA ; - .
Arquitectos los arquitectos con el Estado, con la comunidad a la cual
sirven y de los arquitectos entre si.
. . Organizacién que tiene como objetivo el mejoramiento de la
SCl Socneglad Colombiana de calidad de vida y el bienestar de la humanidad mediante el
Ingenieros T . -
avance de las ciencias y de la ingenieria
L . Asociacion internacional democrética y no gubernamental que
Unién Internacional - - . -
UIA de Arquitectos pretende reunir a las federaciones nacionales de arquitectos,
q sin distincién racista, idiomatica, sexual ni escolar.
Asociacion  Colombiana Promover el conocimiento, la responsabilidad y honestidad en
ACAIRE | del Acondicionamiento de la aplicacién de la ingenieria y la tecnologia de refrigeracion,
Aire y la Refrigeracion | ventilacion y climatizacion.

Asociaciones con injerencia en el sector:

= COPNIA: Consejo Profesional Nacional de Ingenieria.
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CPITV: Consejo Profesional de Ingenieria de Transportes y Vias de Colombia.

CPNAA: Consejo Profesional Nacional de la Arquitectura y sus Profesiones

Auxiliares.

APROCOF: Asociacion de Profesionales en Conduccion de Fluidos.

AlS: Asociacién Colombiana de Ingenieria Sismica.

ACTOS: Asociacién Colombiana de Tuneles y Obras Subterraneas.

ACODAL: Asociacion Colombiana de Ingenieria Sanitaria y Ambiental.

SCG: Sociedad Colombiana de Geotecnia.

SCT: Sociedad Colombiana de Topdgrafos.

En cuanto a la representacion gremial, la Camara Colombiana de la Construccion,
CAMACOL representa el subsector de edificaciones y articula la cadena de valor de la
construccion, promoviendo la reduccién del déficit habitacional y el desarrollo competitivo
del sector (Camara Colombiana de la Construccién, SENA). En cuanto al subsector de
obras civiles y de ingenieria civil, la Camara Colombiana de la Infraestructura, CCl, es la
agremiacion de las empresas que intervienen en la cadena de valor que esta directamente
relacionada con la infraestructura del pais.

6.2.3 PROVEEDORES

NIT * Razén social de la sociedad - ow Clidad o la deccion de
802102219 | GOMEZY PUGLIESE S A § ARQUTECTOS ' F4112 | ARMENIA-QUINDIO
900009141 | DISTRIBUIDORA DISTRIMED LTDA FaT12 | MEDELLIN-ANTIOQUIA
900012578 | VECTOR GEOPHYSICAL SA S EN REORGANIZACION F4112 | MEDELLINANTIOQUIA
900014767 | CONSTRUCCIONES OBRAS Y SUMINISTROS S A S EN REORGANIZAGION FaTiz | BOGOTA DL.
900119327 | WARCO SAS F412 | BOGOTADL.
900056258 | SILCONS LTDA Fi172 | MONTERIA-CORDOBA
900062588 | V & MINGENIERIA SA.S F4112 | BOGOTADLC.
900065196 | CCA INGENIEROS CONTRATISTAS Y COMPANIA LIMITADA FAT12 | BARRANQUILLA-ATLANTICO
900070165 | DIXPRO SAS FaTi2 | BOGOTADC.
300078840 | AMS INGENIEROS EU FA210 | CHIA-CUNDINAMARCA
§00079426 | E-CONS SAS Fi210 | BOGOTADLC.
900085456 | GRUPO CONTRUCCENTER SAS F4210 | VALLEDUPAR-CESAR
900086206 | GPR CONSTRUCTORA INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS F4210 | POPAYAN.CAUCA
300090162 | ALIMENTARY SUMINISTROS SAS ' F4210 | BOGOTADLC.
900103605 | CURE TOUS S, ENC. F4210 | BOGOTADLC.
900104178 | ELESCOSAS. F4210 | POPAYAN-CAUCA
900104949 | INGENIERIAY CONSTRUCCIONES SION SAS. F4210 | BOGOTADLC.
300107754 | CONSTRUCCIONES VASQUEZ YELA Y CIA SAS F4210 | BOGOTADLC.
900170072 | DRCINGENIERIA LTDA F2210 | BOGOTADLC.
900113030 | INGENIERIA COLOMBIA SAS. F4210 | BOGOTADLC.
900114299 | HP.C. MARKETING & EVENTOS S.A, EN REORGANIZACION F4210 | MEDELLINANTIOGUA -
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Q00147484 | CYZSAS F4210° | BOGOTADLC.
900151787 | COMUNEROS 2007, CONSTRUCTORA & COMPARIA LIITADA F4210 | BOGOTADC.
300152483 | DCO INGENIERIAY SERVICIOS SAS FA210 | BARRANQUILLA-ATLANTICO
900155703 | SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUGCION V & MSICO SAS. F4210 | BOGOTADLC.
G0G157444 | ESTRUCTURAS YAGUASIC. SAS F4250 | CALWVALLE
300159278 | PROCTEKSAS F2290 | BOGOTADC.
300162361 | DBGINGENIEROS Y ARQUITECTOS LTDA. F4280 | TOCANCIPA-CUNDINANARCA
90017349 | CALING LIMITADA F4290 | COTA-CUNDINAMARCA
900203489 | CONACSA SAS FA250 | BOGOTADLC.
300205881 | CONSTRUCTORA SAKARAH SAS F4290 | BARRANQUILLAATLANTICO
300208413 | CONSTRUCTORA NOVUM SAS. - F4290 | BOGOTADC.
G00209042 | CESMAINGENERALTDA F4230 | MEDELLIN-ANTIOGUIA
300209733 | QUILAURI CONSTRUCTORES SAS F4230 | ARMENIA-QUINDIO
900220563 | S&S INGENERIA CVILS A S F4290 | MEDELLIN-ANTIOQUIA
900222779 | DUMAR INGENIEROS SAS F4250 | BOGOTADC.
900228976 | INVERGIONES CONSTRUGGIONES Y CONSULTORIAS DEVELOPMENT AND MARKETS SAS | F4200 | BARRANQUILLA-ATLANTICO
300315052 | ORCA COSNTRUCTORA COLOMBIA SAS F4250 | POPAYANCAUCA
900241790 | THEKA LTDA F1290 | BOGOTADLC.
300241875 | MIRS LATINOAMERICA SAS EN REORGANIZACION F1250 | BOGOTADC.
§00243132 | RYRMONTAJES Y SERVICIOS ELECTRICOS ESPECIALIZADOS SAS F4290 | BOGOTADC.
300243625 | FRINGENIEROS SAS F4290 | BOGOTADLC.

[ 900263250 | PROVECTOS, DISENOS, INGENIERIA, ARQUITECTURA, Y CONSTRUCGIONES LTDA F4230 | MONTERIA-CORDOBA
900275682 | SYNTEX COLOMBIA SAS F4290 | BOGOTADLC.
900277056 | FLUIDOS Y CONSTRUCCIONES SAS F4290 | ARAUCAARAUCA
§00277576 | EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION ENSIC SAS F4250 | BOGOTADLC.
900276276 | ASFALTEMOS SAS F4290 | VILLAVICENCIO-META
300281931 | CONSTRUCTORA SAAVAR SAS FI290 | GRANADAMETA
900283279 | CIVILIZACION TEGNIGA Y ARQUITECTURA SAS. F4290 i;’ff,}ﬁé%mw"“
500284555 | CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS Y OBRAS GIVILES S.AS. FI290 | PALMIRAVALLE
G00285471 | NITEIKU COLOMBIA SA.S. EN REORGANIZACION F4290 | MANIZALES-CALDAS
300285506 | SCHALLER DESIGN & TECHNOLOGY SAS F4250 | CAJICA-CUNDINAMARCA
300293633 | SURAMERICANA DE ELECTRICOS E ILUMINACION SAS. F2230 | BARRANQUILLA-ATLANTICO
900298576 | CONSTRUCCIONES SILVA Y VARGAS LTDA F4290 | CARTAGENABOLIVAR
900821674 | CUMBRE INGENIERIA SAS F4230 | FLORIDABLANCA-SANTANDER
900321888 | VERANO INGENIERIA LTDA Fa200 | Al CERERVEA
300478063 | CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA SAS F1250 | CALIVALLE
900479932 | EQUICOSTA SAS F4250 | MANIZALES-CALDAS
300336346 | CONSTRUCION, INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA CINGO LTDA F4%0 | BOGOTADC.
900339752 | INSEVIAL SAS F4290 | BOGOTADLC,
900340491 | MULTIMEZCLAS Y AGREGADOS SAS FI250 | BOGOTADLC.
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900342974 A.GE. INGENIERIAS.AS. F4290 BOGOTAD.C.
900343998 CONSTRUCTORA BUZARDA SAS F4290 BOGOTAD.C.
900351844 WVR INGENIERIA SAS F4290 PALERMO-HUILA
900353809 F4290 BOGOTAD.C.
900356395 SMART MOBILITY & SECURITY S.A. S. F4290 BARRANQUILLA-ATLANTICO
900376011 G S S EINGENIEROS ASOCIADOS SAS F4290 BOGOTAD.C.
900376905 SMI.GROUP SAS F4290 TIBU-NORTE DE'SANTANDER
900378814 HB INGENIEROS CIVILES SAS F4290 BOGOTAD.C.
900392994 GRUPO SOLUCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIASAS F4290 BOGOTAD.C.
900396476 PROYECTOS AMIGABLES DE INGENIERIA SAS F4290 BUCARAMANGA-SANTANDER
900408146 RYR SUMINISTROS E INGENIERIA SAS F4290 MEDELLIN-ANTIOQUIA
900408954 APLIKA CONTROL CORROSION S.A.S F4290 CALI-VALLE
900409182 BEGO INGENIERIA CONSTRUCTORES S.A.S. EN REORGANIZACION F4290 RIOHACHA-LA GUAJIRA
900423249 HCL SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS F4312 ARMENIA-QUINDIO
900423263 INGENIERIA DE ANCLAJES Y ESTABILIZACIONES DE COLOMBIA SAS F4312 MEDELLIN-ANTIOQUIA
900423428 GRUPO DATS SAS F4312 MEDELLIN-ANTIOQUIA
900423498 D& TPROYECTOS S.A.S F4312 YUMBO-VALLE
900423572 HRZ INGENIERIA SAS F4312 BOGOTAD.C.
900435988 CONSTRUCOMERCIAL SAS F4312 BOGOTAD.C.
900442089 CG GRUPO EMPRESARIAL INGENIERIA Y DISENOS S.A.S F4312 BUCARAMANGA-SANTANDER
900442549 ARQUITECTURA MODERNA COLOMBIANA SAS F4312 MEDELLIN-ANTIOQUIA
900443968 CONSTRUCTORA | & M UNIVERSAL S.A.S. F4312 BARRANQUILLA-ATLANTICO
900446951 MANTENIMIENTO INTEGRAL SAS F4312 BOGOTAD.C.
900448460 DICONCOL S.A.S. EN REORGANIZACION F4312 BOGOTA D.C.
900470523 METAL PACIFIC SAS F4330 BARRANQUILLA-ATLANTICO
900474142 MUNOZ INGENIERIA S A'S EN REORGANIZACION F4330 BARRANQUILLA-ATLANTICO
900554651 GREEN CONSULTING ENGINEERS S.A.S. F4330 BOGOTAD.C.
900555856 VALCHARO CONSTRUCTORES S.A.S. EN REORGANIZACION F4330 MEDELLIN-ANTIOQUIA
900562491 SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS F4390 MONTERIA-CORDOBA
‘900488489 IPRINGENIERIA Y MOVIMIENTO DE TIERRA SAS F4390 BOGOTAD.C.
900491988 BITACORA ARQUITECTURA SAS F4390 BUCARAMANGA-SANTANDER
900492389 INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA Y REDES SAS F4390 BOGOTAD.C.
900496388 INTERCON M&R S.AS. F4390 FOSCA-CUNDINAMARCA
900497017 KINNESIS SOLUTIONS SAS F4390 FLORIDABLANCA-SANTANDER
900499550 OM INGENIERIA SAS F4390 CALI-VALLE
900503337 MULTIMAQHR SA.S F4390 BUCARAMANGA-SANTANDER

El directorio de empresas que cumplen con el perfil requerido para la tipologia del proceso,
por lo cual se deduce que en el mercado se cuenta con muiltiples opciones de empresas
que suplan la necesidad de la entidad frente al presente proceso.

6.3. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO
NACIONAL
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En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas
de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una
persona juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un
Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i)
usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo
de la obra o (ii) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segun corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero
y estén sometidos a la legislacién colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por
una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica
constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural
conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacién
de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de
Contratacion de manera singular o mediante la conformacion de un Proponente Plural podran definir
si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de
origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente exiranjero con trato
nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcidn 3 del Formato 9 A — Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opcién 3 del Formato
9 A —Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal debera evaluar la
oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

Instituto del Deporte, La Educacién Fisica Y La Recreacién Del Valle Del Cauca "
INDERVALLE luego de aplicar la metodologia para identificar los bienes nacionales
relevantes prevista en la Matriz 3, de acuerdo a la consulta realizada el dia 16 de Mayo de
2023 determiné varios bienes nacionales relevantes para el Proceso de Contratacion, a
saber:

1. | CEMENTO GRIS 2022/08/12 | 2023/08/12 | 2523290000 3,097 0,8813059
2. | MALLA 2022/12/15 | 2023/12/16 | 7314200000 1,14 0,3249314
* | ELECTROSOLDADA

Lo anterior se deja como constancia para que obre y haga parte dentro del documento base
y. documentos previos.

6.4 CADENA DE VALOR:

Las actividades primarias las define como el grupo de acciones enfocadas en la elaboracion
fisica de cada producto y el proceso de transferencia al comprador, dentro de las cuales se
encuentran:

e Logistica interna: Comprende las operaciones de recepcién, almacenamiento y
distribucion de las materias primas, incluyendo la recepcion de datos.

e Operaciones (fabricacion). Procesamiento/transformacion de las materias primas
para transformarlas en el producto final, o en prestacién de servicios.

e Logistica externa: Almacenamiento de los productos terminados y distribucién del
producto al consumidor, incluyendo su transito y entrega.
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e Marketing y ventas: Actividades para dar a conocer el producto; promoverlo y cerrar
las ventas.

e Servicios Postventa: Mantenimiento, servicio al cliente, aplicacién de garantias; todas
las actividades destinadas a mantener, realzar el valor del producto y fidelizar a los
clientes

e En cuanto a las actividades de apoyo, las describe como el soporte necesario para
el funcionamiento de las primarias y en ellas incluye:

e Infraestructura de la organizacion: Actividades que incluyen la planificacion,
financiacion y contabilidad.

e Recursos humanos: Reclutamiento, seleccién, contratacion, formacién y motivacién
del personal.

e Desarrollo tecnoldgico, I+D+l: Investigacién y desarrollo, disefio de productos
generadores de valor.

e Aprovisionamiento (Compras): Incluye las actividades necesarias para abastecer de
materias primas o.materiales para producir, insumos y servicios, que posteriormente
son transformados.

| CHDENADEVALOR N

AFRDVISIONAMIENTOS -compras

Componentes, productos, servici

Actividades de SOPORTE

HOGIETICA OPERACIONES MARKETING | SERVICIDS
INTERNA . EX . | yvENTAS | POSTVENTA
Alirtimmigai: Tabicacion 3 Promoditn,
rm(ctbﬁc!., troductos, Prestacin sevidon | it pozicionuninnt,
Tievepcin ditas.ele i oc ventas, éte.

ulmmﬁﬂmrm;b

Actividades PRIMARIAS

6.5 ANALISIS DE PRECIOS DEL PRESUPUESTO OFICIAL.

El presupuesto oficial asignado por INDERVALLE, para la presente seleccion a través de
licitacién Publica segun el estudio del mercado es hasta por la CUATRO MIL CINCUENTAY TRES
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
MCTE ($ 4.053.381.399). Incluido AlU.

Los precios unitarios para la elaboracién del presupuesto oficial se adoptaron

“Los precios unitarios para la elaboracién del presupuesto oficial se tomaron teniendo como
base de referencia el listado de la Gobernacion del Valle del Cauca del afio 2021,
aprobados con Decreto N° 1276 del 10 de Noviembre de 2021, ademas de lo establecido
por el DNP para actualizar valores usando como base el factor del ICOCIV. De esta manera
se ajusté el presupuesto a precios 2023.

Es importante anotar que el valor maximo considerado para el AlU es del 36%.

Para efectos del sefialamiento del precio ofrecido por el proponente, este debe tener en
cuenta todos los costos, gastos, impuestos, seguros, pago de “salarios, prestaciones
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sociales y demas emolumentos que considere necesarios para la fijacion de la propuesta
econdmica.

7 Impuestos, tasas y otros

La persona natural o juridica a cudl se le adjudique el contrato derivado del proceso de
seleccion que se adelante para suplir la necesidad descrita en el presente documento,
debera tener en cuenta todos los impuestos, tasas, contribuciones y otros, los cuales se
encuentran establecidos en la ficha técnica de acuerdo con el tipo de contrato a ejecutar,

que forma parte integral de la contratacion.

CONCERIO/DESERIRCIONAL
TASA DE CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD

Pz

5%

TASA PRODEPORTE DEC. 1406-2020

2,50%

EST. PROUNIVALLE

2%

EST. PRODESARROLLO

2%

EST. PROHOSPITALES

1%

EST.PROCULTURA

1%

EST. PROUCEVA

0,5%

EST. PROUPACIFICO

0,5%

RETE IVA

15%

RETE ICA

6,6%1.000

RETE FUENTE

2%

Forma de Pago

EL INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION
INDERVALLE pagara al CONTRATISTA conforme a lo descrito en la Minuta del Contrato
respectivo. En concordancia, el valor de las Actas de avance de Obra correspondera a la
sumatoria de los valores por los conceptos que a continuacién se listan, y segun lo definido
en el Contrato:

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de
obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria hasta el
70% del valor del contrato. El 30% restante del valor del contrato se pagara contra
liquidacion del contrato.

Las actas de pagos parciales por avance de obra deberan contener como minimo el Diez
(10%) de ejecucion de obra para su presentacion, de igual manera, es preciso indicar que
las mismas deberan ser avaladas y aprobadas por el Interventor y el funcionario designado
por EL INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION
INDERVALLE para la supervisién de la interventoria de obra.

La entidad efectuara al Contratista los pagos por acta de avance presentada, de acuerdo
con las cantidades de obra ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por
la interventoria y supervisor de la entidad, las cuales ademas deben ser verificables
fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios
unitarios y el valor del AlU pactado.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por enconirarse incompleta Ila
documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en
el presente Contrato.
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La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

Para proceder al pago se debera anexar los siguientes documentos:

1. Factura debidamente diligenciada.

2. Acta de pago parcial debidamente diligenciada, en formato de la entidad, firmada por
las partes. El acta se entregara en medio fisico (impresa) y digital en formato Excel en
tamafio de letra legible.

3. Informe de avance fisico, econémico, financiero y legal por parte del contratista. Se
entregara en medio fisico (impresa) y digital en formato Excel en tamafio de letra legible.

4, Informe de la supervisién y/o interventoria certificando que las obras a pagar se
encuentran debidamente soportadas. Se entregara en medio fisico (impresa) y digital
en formato Excel en tamafo de letra legible.

5. Actas de modificacién de cantidades de obra, debidamente diligenciada y aprobada por
el ordenador del gasto.

6. Acta de fijacidén y aprobacion de precios unitarios items no previstos o adicionales.

7. Anadlisis de precios unitarios de actividades adicionales o items no previstos
debidamente aprobados por el ordenador del gasto.

8. Certificacion del cumplimiento de las obligaciones laborales y de pago de aportes a la
seguridad social integral en salud, pension y ARL y pago de parafiscales de conformidad
con lo sefalado por la Ley.

9. Copiadel cronograma de avance de obra a la fecha del corte de obra, donde se verifique
que el valor a pagar corresponde al porcentaje de avance fisico ejecutado.

10. Copia de la bitdcora de obra, debidamente diligenciada, firmada por las partes y
actualizada a la fecha del corte de obra. (El libro de bitacora debera llevarse en un libro
foliado por cada frente de trabajo y debera permanecer en cada frente de trabajo).

11. Cuadro del flujo de inversiones.

12. Registro fotografico en medio impreso a color por cada frente de trabajo, indicando la
actividad y la fecha de ejecucion. (incluir en la primera acta, foto de la valla de cada
frente de trabajo).

13. Soportes de los ensayos de laboratorios y demas formatos de control que sean
requeridos por la entidad y/o el interventor.

8 Régimen Tributario

Los impuestos y retenciones corren por cuenta del CONTRATISTA,; la gobernacion del Valle
del Cauca- Indervalle, hara las retenciones del caso y cumplira las obligaciones fiscales que
ordene la ley.

9 Supervision

Una vez legalizado el contrato, se designara un Interventor para el mismo, quien tendra la
facultad de inspeccionar en cualquier momento el desarrollo del presente contrato y tendra
facultades de Interventoria Integral y verificacion de las actividades encomendadas y su
cumplimiento.

10 Analisis de Riesgos

Este analisis se realiza sobre los riesgos previsibles, en cumplimiento del articulo 4° de la
Ley 1150 de 2007, la asignacién de riesgos se le endilga a la parte que mejor los controla
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ya sea el futuro contratista o la administracion, esta asignacién se da para mitigar el costo
en caso que llegue a suceder, dependiendo de “(...) las particularidades de cada riesgo, las
partes estan en capacidad de establecer los mecanismos de mitigacion de su impacto y de
su cobertura, asi como su asignacion a los distintos agentes involucrados(...)” ( documento
Conpes 3714).

Probabilidad de Riesgo

PROBABILIDAD DE RIESGO
CATEGORIA VALORACION
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2
| PROBAB

ILIDAD Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3

Probable (probablemente va a ocurrir) 4

Casi cierto (ocurre en la mayoria de las circunstancias) |5

Impacto del Riesgo

IMPACTO DEL RIESGO
Dificulta la S:L"C‘l“’; d: Perturba la
Obstruve la ejecucion deljAfecta 1a} trat ejecucion del
uy contrato de] ejecucion del CONTat0 contrato de

ejecucion  del sustancialmente

- manera baja.jcontrato sin manera  grave|
CALIFICACION CUALITATIVA] conirato de Aplicando alterar glfPero aun asi imposibilitando Ia)

manera X . - permnite laj .
infrascendente medidas mihimas]beneficio para consecucion consecucion del
se puede lograr elllas partes X objeto
del objeto
objeto contractual contractual
confractyal
Los Genera

un
. Incrementa el
sobrecostos no|Los sobrecostos|impacto sobre el valor del

representan no representan]valor del contrato t valor del
CALIFICACION MONETARIA {mas del uno por|més del cinco por]contrato entre el o u; ce (fgo;e contrato en mas
ciento (1%} deljciento (5%) deljcinco (5%) vy el 4 %) de treinta por|

Impacto sobre el

valor dell valor del contrato | quince por yi elt vﬂg&? P ciento (30%)
contrato ciento (16%) | S1eNto (30%)
., . Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrofico
CATEGORIA] VALORACION
1 2 3 4 5

Valoracion
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IMPACTO DE. RIESGQO
Obstruye la
Dificulta la Afecta a ejecucion del| Perturba ta
gjecucion del ) contrato ejecucion del
Obstruye 12l contrato de manera ejecuicion del sustanciaimente |contrate de manerg)
ejecucion del contrato sin

CALIFICACION CUALITATIVA baja. Aplicando pero aun asi|grave
alterar el

contrato de maneral .o yias  minimas permite Ia|inposibilitande  1a

intrascendente beneficio para las . .
se puede lograr el partes P consecucion delf consecucion del

cbjeto contractuai objeto obyeto contractual |
contractual
Genera unjincrementa el
Los sobrecostos]
Los sobrecostos no| impacto sobre eljvalor delfimpacto sobre el

no representan
mas del cinco por]
ciento (5%} del
valor def contrato

valor del contratofcontrato entre eljvalor del contrato
entre el cincojquince (15%} yjen mas de! treinta
{5%) y el quincejel treinta porjpor ciento (30%}

por ciento {15%!) |ciento {30%]}

representan mas del
uno por ciento (1%},
del valor del contrato

CALIFICACION M ONETARIA

CATEGORIA VALCRACIGN insignificante Menor Moderado Mayor Catastrdfico
1 2 3 4 5
- b B [
Rarc (puede ocurrir] i ) !
excepcionalmente) 1 2 3 4 B 5 R T 6
Improbable {puede]
. . 2 3 4
a ocurrir ocasionalments}
<
a {Posible (puede ocurir] .
-t .
o en cualquier momento 3 4 3 5
& lfuturo) |
go_: Frobable T ,
(probablemente va a 4 5 ! B
ocurmir} : N
Casi cierto (ocurre en A
la mayoria de 5 6 . 7
circunstancias) ot

Categoria del Riesgos

VALORACION DEL RIESGO CATEGORIA
8,9y10 | Riesgo Extremo
6y7 Riesgo Alto
5 Riesgo Medio
2,3y4 Riesgo Bajo

Evaluar y Calificar los Riesgos

Una vez identificados los riesgos, estos se incluirdn en la matriz de riesgos (Matriz
2), y de acuerdo con las siguientes consideraciones, se calificaran mediante la
metodologia propuesta en el Manual para la Identificacién y Cobertura del Riesgo
en los Procesos de Contratacion (M-ICR-01).

Consideraciones: Registros anteriores de la ocurrencia del evento en Proceso de
Contratacion propios y de otras Entidades Estatales.

. Experiencia relevante propia y de otras Entidades Estatales.
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. Practicas y experiencia de la industria o el sector en el manejo del Riesgo
identificado.
. Publicaciones o noticias sobre la ocurrencia del Riesgo identificado.
. Opiniones Y juicios de especialistas y expertos.
. Estudios técnicos.

La estimacion de cada riesgo, luego de aplicada la metodologia del manual M-ICR-
01 quedé consignada en la matriz de analisis de riesgos del presente proceso.

Asignacion y Tratamiento de los Riesgos

Debido a que en esta etapa de la metodologia ya se han identificado, evaluado y
calificado los riesgos, INDERVALLE, como encargada de la administracion del
sistema de gestion del riesgo del presente proceso de contratacién, y de acuerdo a
las diferentes etapas y posibilidades de los participes en la mitigacién mas efectiva
del riesgo, define la asignacion de los mismos tomando como opciones de
tratamiento las contenidas en el Manual para la Identificacién y Cobertura del Riesgo
en los Procesos de Contratacién (M-ICR-01), las cuales son:

" TIPG DEMEDIDA DE
MITIGACION

DESCRIPCION

Evitar

Se evita el riesgo cuando se decide no proceder con la actividad gque causa el Riesgo ose
buscan alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratacion.

Transferir

Se transfiere el riesgo cuando se hace responsable a ofra entidad quien asume las
consecuencias de la materializacion del Riesgo, tipicamente se fransfiere el Riesgo a
fravés de las garantias previstas en el Proceso de Confratacién o en las condiciones del
contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. E principio general es que el
Riesgo debe asumirio la parte que pueda enfrentarlo en mejor forma, bien sea por su
experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuacion contractual, entre ofras.

Aceptar

Se acepta el riesgo cuando no puede ser ewvitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o
transferirlo es muy alfo. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o
mitigar su impacto, asf como el monitoreo.

Reducir probabilidad
de ocurrencia

Se reduce la probabilidad de ocuirencia adoptando alguna(s) de las siguientes medidas:
(i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii)
revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos;
(iv) especificar estandares de los bienes y senicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de
los bienes; (M) establecer sistemas de acreditacion profesional; (Vi) incluir declaraciones y]
garantias del confrafista; (Mii) administrar la relacion entre proveedores y compradores.

Reducir las
consecuencias o el
impacto

Se reducen las consecuencias o el impacto cuando se establecen planes de contingencia,
en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el
cumplimiento del contraio vy programas de apremio para lograr el cumplimiento del
contrato.

Monitoreo de los Riesgos

Teniendo en cuenta cada una de las etapas de un proceso de contratacién y los
responsables asignados por parte de INDERVALLE, como administradora del sistema de
gestion del riesgo del presente proceso de contratacion, se determina que cada
responsable debera asignar todos los recursos necesarios para llevar a cabo todas las
actividades referentes a la gestion del riesgo y sera obligatorio un constante monitoreo y
retroalimentacion del sistema, a fin de lograr los siguientes objetivos:

a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el disefio y en la operacion.
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b)
c)

d)
e)

f)

Obtener informacién adicional para mejorar la valoracién del riesgo.

Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias,
los éxitos y los fracasos.

Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revisién de los
tratamientos del

Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del
Riesgo.

Identificar nuevos riesgos que pueden surgir.

Es importante en el proceso de monitoreo de los riesgos, el establecimiento de una
periodicidad en las actividades de supervision, que garanticen que las condiciones iniciales
se conservan o que se estan llegando a mediciones limites que requieren tratamientos
especiales.

MATRIZ PARA ANALISIS DE RIESGOS PREVISIBLES (Matriz 2).

11 Conclusiones

Teniendo en cuenta las caracteristicas del objeto que se pretende contratar, y su
cuantia la modalidad de seleccidn mas empleada es la Licitaciéon Puablica de Obra
Civil de acuerdo a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018, Ley 2022 de 2020, Cédigo de
Comercio, Cédigo Civil y demas normas concordantes y aplicables -al presente
proceso. Las normas actualmente vigentes se presumen conocidas por todos los
proponentes que participen en el proceso de seleccion.

De conformidad con lo establecido en el numeral 1° del articulo 2 de la Ley 1150 de
2007, la seleccion del contratista se realizard por la modalidad de seleccién de
LICITACION PUBLICA. El articulo en mencién establece las modalidades de
seleccion, para lo cual indica que: “La escogencia del contratista se efectuara con
arreglo a las modalidades de seleccién de licitacion publica, seleccion abreviada,
concurso de méritos y contratacién directa, con base en las siguientes reglas: (..)
Licitacion puablica. La escogencia del contratista se efectuaréd por regla general a
través de licitacién publica, con las excepciones que se sefialan en los numerales 2,
3y 4 del presente articulo (...)"

Asi mismo, el contrato de obra esta definido en el numera 1° del articulo 32 de la
Ley 80 de 1993, como aquellos contratos que “celebren las Entidades Estatales para
la construccién, mantenimiento, instalacién, y en general, para la realizacion de
cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera sea la modalidad
de ejecucion y pago.”

De acuerdo con el estudio realizado, se requiere la exigencia de garantias que
amparen la correcta ejecucion del contrato. De acuerdo con la uniformidad
encontrada en la demanda de contratos con objeto similar, se recomienda exigir los
siguientes amparos:

DE CUMPLIMIENTO: De todas y cada una de las obligaciones que del convenio y
su cuantia sera del veinte por ciento (20%) del valor del mismo con una vigencia
igual al plazo del convenio, mas seis (6), contados a partir de la fecha de suscripcién
del contrato. Como tomador el contratista y asegurado INDERVALLE
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PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION DE
PERSONAL: Equivalente al ocho por ciento (8%) del valor del contrato, y debera
extenderse por el término de tres (3) afios mas. contados a partir de la fecha de
suscripcion del contrato. Como tomador el contratista y asegurado INDERVALLE

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Por el veinte por ciento (20%) de todas
y cada una de las obligaciones vy actividades ejecutadas del contrato, con una
vigencia de cinco (05) afios contados a partir del recibo final a satisfaccion por parte
de la Interventoria. Como tomador el contratista y asegurado INDERVALLE

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El Contratista
debera de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, constituir como
amparo auténomo a las garantias una poéliza de Responsabilidad Civil
Extracontractual que ampare los dafios a propiedades o a la vida o integridad
personal que se puedan presentar a personas o bienes de terceros, incluyendo las
de cualquiera de los empleados, agentes o subcontratistas, en una cuantia
equivalente para el grupo 1 doscientos (200) SMMLV. En dicha poéliza debera figurar
como tomador EL CONTRATISTA, como asegurado INDERVALLE.

A parte de contar con estas garantias, se anexa la matriz de riesgos en la cual se
puede basar para la proteccién de estos.

Para constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, Septiembre de 2023.
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