


Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-2016287

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que MILTON  VILLARREAL MURILLO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 91256877, se 
encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de 
INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-48887 desde el 18 de Noviembre de 
1993, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 143.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular 
ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra  VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los once (11) días del mes de Mayo 
del año dos mil veintitres (2023).

 
Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular 
no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo 
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web 
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado 
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.
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CON  FUNDAMENTO  EN  LA  MATRÍCULA  E INSCRIPCIONES  EFECTUADAS EN  EL REGISTRO
                MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:
 
                   NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO
 
Razón Social:         COINOBRAS S.A.S.
Sigla:                No Reportó
Nit:                  804000152-8
Domicilio principal:  Bucaramanga
 
                               MATRÍCULA
 
Matrícula No.         05-048688-16
Fecha de matrícula:   07 de Marzo de 1995
Ultimo año renovado:  2023
Fecha de renovación:  29 de Marzo de 2023
Grupo NIIF:           GRUPO II.
 
 
 
 
                               UBICACIÓN
 
Dirección del domicilio principal:      CRA 34 NO 37-07 BARRIO EL PRADO
Municipio:                              Bucaramanga - Santander
Correo electrónico:                     correspondencia@coinobras.com
Teléfono comercial 1:                   6076340254
Teléfono comercial 2:                   6076723199
Teléfono comercial 3:                   No reportó
 
Dirección para notificación judicial:   CRA 34 NO 37-07 BARRIO EL PRADO
Municipio:                              Bucaramanga - Santander
Correo electrónico de notificación:     correspondencia@coinobras.com
Teléfono para notificación 1:           6076340254
Teléfono para notificación 2:           6076723199
Teléfono para notificación 3:           No reportó
 
La persona jurídica  COINOBRAS S.A.S.   NO autorizó  para recibir notificaciones
personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido  en
los  artículos 291 del  Código  General  del Proceso  y   67   del   Código   de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
 
 
                              CONSTITUCIÓN
 
Por   Escritura pública No 472  del   07  de  Febrero  de 1995 de Notaria  04 de
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Firma
Electrónica

Signature Not Verified
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Bucaramanga, inscrito en  esta Cámara de Comercio el  07  de Marzo  de 1995, con
el  No 25243 del libro  IX, se  constituyó la  sociedad de naturaleza  COMERCIAL
denominada  "CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS  E   INTERVENTORIAS  DE OBRAS  CIVILES
COINOBRAS LTDA"
 
 
 
 
                           REFORMAS ESPECIALES
 
QUE POR  ESCRITURA  PUBLICA  NO. 558 DEL 2006/03/14, DE  LA NOTARIA CUARTA   DEL
CIRCU  LO  DE BUCARAMANGA,  INSCRITA EN ESTA  CAMARA   EL  2006/03/17, CONSTA EL
CAMBIO  DE RAZON  SOCIAL  A: "  CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS DE
OBRAS         CIVILES               LTDA          SIGLA:    COINOBRAS       LTDA
 
                            C E R T I F I C A
QUE POR  ACTA NRO.  18 DEL  2018/08/24  DE  ASAMBLEA EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS,
INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2018/11/14 BAJO EL  NRO. 162106 DEL LIBRO
9, CONSTA: FUSION  POR ABSORCION ENTRE LAS SOCIEDADES  COINOBRAS S.A.S (SOCIEDAD
ABSORBENTE), Y TECNOPAVIMENTOS  S.A.S (SOCIEDAD ABSORBIDA),  LA CUAL SE DISUELVE
SIN LIQUIDARSE.
 
                            C E R T I F I C A
QUE POR    ACTA NRO.  18 DEL 2018/08/24 DE ASAMBLEA  EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS,
INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO  EL 2018/11/14 BAJO EL NRO. 162108 DEL LIBRO
9, CONSTA: TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD  AL TIPO DE LAS SOCIEDADES POR ACCIONES
SIMPLIFICADA.
 
                            C E R T I F I C A
QUE  POR ACTA  NRO. 18 DEL  2018/08/24 DE  ASAMBLEA EXTRAORDINARIA  ACCIONISTAS,
INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2018/11/14 BAJO  EL NRO. 162108 DEL LIBRO
9, CONSTA: CAMBIO DENOMINACIÓN SOCIAL A: COINOBRAS S.A.S.
 
 
                           TÉRMINO DE DURACIÓN
 
 
 
La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDA
 
                       HABILITACIÓN(ES) ESPECIAL(ES)
 
COINOBRAS   S.A.S.  NO HA INSCRITO EL  ACTO ADMINISTRATIVO QUE  LO HABILITA PARA
PRESTAR  EL SERVICIO  PÚBLICO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR   EN LA MODALIDAD DE CARGA
(CIRCULAR No. 009 DE 2013 DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO).
 
 
                             OBJETO SOCIAL
 
OBJETO SOCIAL: QUE POR ACTA  NRO. 18 DEL 2018/08/24 DE ASAMBLEA   EXTRAORDINARIA
 
                              Página 2 de 9                            
 
 



                       Cámara de Comercio de Bucaramanga                      
                CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL               
                     Fecha expedición : 23/08/2023 - 10:4:9                    
                       Recibo No. 11140841, Valor: $7.200                      
 
                       CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: NP82263EB2                      
 
Verifique el contenido y  confiabilidad  de este    certificado,  ingresando   a
WWW.CAMARADIRECTA.COM   y digite el  respectivo  código, para  que visualice  la
imagen generada al momento  de su expedición.  La verificación se puede realizar
de manera ilimitada, durante 60  días  calendario  contados a partir de la fecha
de su expedición.
--------------------------------------------------------------------------------
 
ACCIONISTAS, ANTES CITADA  CONSTA LA REFORMA: ARTÍCULO   2º. OBJETO SOCIAL. - EL
OBJETO  SOCIAL  DE LA SOCIEDAD   COINOBRAS  S.A.S.  LO CONSTITUYEN: 1.   DISEÑO,
CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍAS  DE CASAS, EDIFICIOS, ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS,
VÍAS  Y   OBRAS  CIVILES EN      GENERAL.  2.   LA  FABRICACIÓN,  EXPLOTACIÓN  Y
COMERCIALIZACIÓN DE MATERIA  PRIMA PARA  EL LEVANTAMIENTO  DE OBRAS  CIVILES, EN
ESPECIAL;   PIEDRA, DERIVADOS PÉTREOS, MATERIAL COMPLEMENTARIO   COMO LADRILLOS,
GRANITOS BALDOSÍN, ENCHAPES  Y RELACIONADOS; PAVIMENTO,   DERIVADOS,  SUSTANCIAS
FINES,  DERIVADAS Y DE SUS COMPONENTES 3. ENAJENAR,  Y ADMINISTRAR BIENES RAÍCES
DE LA SOCIEDAD  O   DE TERCEROS. 4.  PRODUCIR, ENAJENAR ADMINISTRAR Y DISTRIBUIR
TODA CLASE DE BIENES MUEBLES RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.
5. PRESTACIÓN DE ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA Y  FINANCIERA EN EL  SECTOR  DE LA
CONSTRUCCIÓN.  6.  REALIZAR ESTUDIOS DE   IMPACTO AMBIENTAL, SUELOS,  GEOLOGÍA Y
HIDROLOGÍA.  7. ADQUIRIR   Y   ENAJENAR   A  CUALQUIER TÍTULO  BIENES MUEBLES  E
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS. 8. CELEBRAR  TRANSACCIONES DE CRÉDITO BANCARIAS
O EXTRA BANCARIAS. 9. DAR Y RECIBIR EN ARRIENDO  O DEPOSITO TODA CLASE DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS. 10. CELEBRAR TODA CLASE DE  CONTRATOS
BANCARIOS.   11.   SERVICIO DE   TRANSPORTE DE   MAQUINARIA  Y  MATERIALES    DE
CONSTRUCCIÓN.     12. GIRAR, ACEPTAR,     DESCONTAR, ADQUIRIR,  COBRAR,  AVALAR,
PROTESTAR, CANCELAR  O  PAGAR LETRAS DE   CAMBIO, PAGARES, CHEQUES, Y EN GENERAL
TODA CLASE   DE TÍTULOS  VALORES Y  DEMÁS  DOCUMENTOS   CIVILES Y  COMERCIALES O
ACEPTARLOS EN PAGO.  13. TOMAR PARTE COMO SOCIA O ACCIONISTA, FUNDADOR O NO,  EN
OTRAS   COMPAÑÍAS O PERSONAS  NATURALES  QUE TENGAN UN OBJETO  SIMILAR,  IGUAL O
COMPLEMENTARIO AL SUYO PROPIO, FUSIONARSE CON ELLAS O  ABSORBERLAS. 14. CELEBRAR
O EJECUTAR EN CUALQUIER LUGAR TANTO EN EL PAÍS   COMO EN  EL EXTERIOR, EN NOMBRE
PROPIO  O  POR  CUENTA   DE TERCEROS,  TODO   ACTO   O CONTRATO   Y CUALESQUIERA
OPERACIONES CIVILES  O COMERCIALES QUE  SEAN NECESARIAS  O  CONVENIENTES PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO   SOCIAL  O   QUE PUEDA FAVORECER   O DESARROLLAR    SUS
ACTIVIDADES O LAS DE LAS EMPRESAS EN LAS CUALES TENGA INTERESES LA SOCIEDAD.
15. REPRESENTAR SOCIEDADES, FIRMAS, MARCAS,  PATENTES NACIONALES   O EXTRANJERAS
PARA  ADQUIRIR, DISTRIBUIR  O  ENAJENAR  BIENES   A CUALQUIER   TÍTULO   PRESTAR
SERVICIOS  INMATERIALES.".  16.  LA  IMPORTACIÓN   Y EXPORTACIÓN DE MAQUINARIAS,
EQUIPOS, REPUESTOS   Y ACCESORIOS,   ASÍ COMO SU DISTRIBUCIÓN,  INTERMEDIACIÓN Y
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR. LA  IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMPRAVENTA,
FABRICACIÓN, DISEÑO,   INTERMEDIACIÓN  Y COMERCIALIZACIÓN  DE   TODO   TIPO   DE
PRODUCTOS RELACIONADOS CON  EL SECTOR  DE  LA  CONSTRUCCIÓN Y  SUS DERIVADOS Y/O
RELACIONADOS.  LA  REALIZACIÓN DE   TODA  CLASE   DE  TRANSPORTE,   SERVICIOS DE
MERCANCÍAS   POR CARRETERA   CON  CUALQUIER  VEHÍCULO Y   CARGA, ASÍ   COMO  LAS
ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE  AGENCIA  COMPLEMENTARIAS PARA EL USO Y MANTENIMIENTO
DE ES TOS Y OTRAS CON EL TRANSPORTE RELACIONADAS, CON  SUJECIÓN A LA LEGISLACIÓN
ESPECIAL  Y GENERAL QUE LE FUERA DE APLICACIÓN.". 17. SERVICIO DE TRANSPORTE  DE
GAS NATURAL. 18. SERVICIO DE TRANSPORTE SERVICIO DE TRANSPORTE DE  MAQUINARIA, Y
MATERIALES  DE CONSTRUCCIÓN. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A  CABO, EN GENERAL, TODAS
LAS  OPERACIONES, DE CUALQUIER  NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL
OBJETO  MENCIONADO,  ASÍ  COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES,   CONEXAS   O
COMPLEMENTARIAS    O QUE PERMITAN  FACILITAR O DESARROLLAR   EL  COMERCIO  O  LA
INDUSTRIA  DE LA SOCIEDAD.    PARA    EL   CUMPLIMIENTO DE  LAS  ACTIVIDADES QUE
CONSTITUYEN  EL OBJETO DE LA  SOCIEDAD, ÉSTA PODRÁ CELEBRAR  Y EJECUTAR, EN   SU
PROPIO NOMBRE O POR CUENTA DE  TERCEROS O EN  PARTICIPACIÓN CON ELLOS, TODOS LOS
ACTOS,      CONTRATOS  Y  OPERACIONES   CIVILES Y  COMERCIALES,  INDUSTRIALES  Y
FINANCIERAS SOBRE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  QUE SEAN CONVENIENTES O NECESARIOS
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PARA  EL  LOGRO DE   LOS   FINES  QUE ELLA  PERSIGA   O QUE PUEDAN FAVORECER   O
DESARROLLAR  SUS  ACTIVIDADES  Y  LAS DE AQUELLAS  EMPRESAS O  SOCIEDADES EN QUE
TENGA INTERÉS Y QUE DE MANERA DIRECTA SE RELACIONEN  CON SU OBJETO  SOCIAL, COMO
POR EJEMPLO: ADQUIRIR, ENAJENAR, GRAVAR, ADMINISTRAR O DAR EN ARRENDAMIENTO  O A
CUALQUIER TÍTULO TODA  CLASE  DE BIENES, ADQUIRIR PATENTES, NOMBRES COMERCIALES,
MARCAS Y DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ADQUIRIR  U OTORGAR CONCESIONES PARA
SU EXPLOTACIÓN,  GIRAR,    ACEPTAR,  ENDOSAR, CEDER, PROTESTAR,  DESCONTAR Y  EN
GENERAL NEGOCIAR  TODA  CLASE DE  EFECTOS DE COMERCIO O  CIVILES, DAR  Y RECIBIR
DINERO  EN PRÉSTAMOS,  PROMOVER, FORMAR, ORGANIZAR  Y   FINANCIERA  SOCIEDADES O
EMPRESAS QUE TENGAN OBJETO SOCIAL IGUAL,  SEMEJANTE O COMPLEMENTARIO AL DE  ESTA
SOCIEDAD, PARTICIPAR EN LA CONSTITUCIÓN DE NUEVAS SOCIEDADES, EN LA  ADQUISICIÓN
Y ENAJENACIÓN DE CUOTAS DE INTERÉS SOCIAL, PARTES  O   ACCIONES DE SOCIEDADES DE
CUALQUIER  NATURALEZA,  BIEN  SEA  QUE   ELLAS   TENGA  POR  OBJETO  ACTIVIDADES
INDUSTRIALES, COMERCIALES,   DE SERVICIOS O AGRÍCOLAS  Y  EN GENERAL EJECUTAR  O
CELEBRAR TODOS LOS ACTOS, CONTRATOS Y  OPERACIONES DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON
SU  OBJETO Y LOS   QUE  TENGA  COMO FINALIDAD EL EJERCICIO DE  LOS DERECHOS Y EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE LEGAL O CONVENCIONALMENTE SE  DERIVEN DE LA
EXISTENCIA Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD........................................
QUE POR     ACTA NO. 26   DE FECHA   2021/06/03  DE ASAMBLEA  EXTRAORDINARIA  DE
ACCIONSITAS, ANTES CITADA   CONSTA, ADICION   AL OBJETO  SOCIAL: 19.  LA EMPRESA
PODRA OFRECER  ADEMAS DE  LAS  GARANTIAS COMERCIALES LEGALES  A LAS    QUE  ESTA
OBLIGADA, GARANTIAS  ADICIONALES Y/O EXTENDIDAS, EMITIENDO Y/O SUSCRIBIENDO PARA
ELLO LOS DOCUMENTOS QUE SEAN NECESARIOS.
 
 
 
 
                                 CAPITAL
 
                     * CAPITAL AUTORIZADO *
Valor           :     $887.000.000,00
No. de acciones :               8.870
Valor Nominal   :         $100.000,00
 
                     * CAPITAL SUSCRITO *
Valor           :     $887.000.000,00
No. de acciones :               8.870
Valor Nominal   :         $100.000,00
 
                     * CAPITAL PAGADO *
Valor           :     $887.000.000,00
No. de acciones :               8.870
Valor Nominal   :         $100.000,00
 
 
 
                            
Mediante     Escritura pública del    28  de  Agosto de 2015 de  la  Notaria 08,
inscrita el   18 de Septiembre de 2015 con  el No   con el No  131888  del libro
IXdel  libro IX,  consta:   EN   VIRTUD DE LA DISOLUCION Y  LIQUIDACION   DE  LA
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SOCIEDAD                    CONYUGAL                                  CONFORMADA
ENTRE  LA SOCIA JENETTE  DEL ROCIO  MEJIA AFRICANO Y MILTON VILLARREAL  MURILLO,
SE ADJUDICARON A VILLARREAL MURILLO MILTON LAS 1.120 CUOTAS SOCIALES DE LAS  QUE
ES                                  TITULAR                                   EN
LA SOCIEDAD.
 
                           REPRESENTACIÓN LEGAL
 
REPRESENTACION LEGAL:    QUE  POR   ACTA  22 DE  FECHA 2019/06/06   DE  ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA DE   ACCIONISTAS, CONSTA:  ARTICULO 29 GERENTE Y  SUPLENTES. - LA
SOCIEDAD TENDRÁ UN  GERENTE CON DOS SUPLENTES (NO 1 Y NO 2) QUE REEMPLAZARAN  AL
GERENTE, EN SUS  FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS, CON LAS FACULTADES
Y LIMITACIONES INDICADAS EN ESTOS.
 
 
               FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
 
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL:  QUE  POR  ACTA 22  DE  FECHA  2019/06/06 DE
ASAMBLEA   EXTRAORDINARIA  DE   ACCIONISTAS,  CONSTA: ARTICULO 30 DESIGNACIÓN  Y
FUNCIONES  - TANTO   EL GERENTE, COMA LOS SUPLENTES DEL GERENTE,  SERÁN ELEGIDOS
POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, POR MAYORÍA  ABSOLUTA DE LAS ACCIONES PRESENTES,
PARA  PERIODOS INDEFINIDOS,   SIN PERJUICIO DE QUE LA ASAMBLEA PUEDA  REMOVERLOS
LIBREMENTE EN CUALQUIER TIEMPO. EL  GERENTE, LOS SUPLENTES  DEL GERENTE, O QUIEN
HAGA SUS VECES ES EL REPRESENTANTE LEGAL  DE LA SOCIEDAD PARA  TODOS LOS EFECTOS
Y COMA TAL EJERCERÁ  TODAS AS  FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO, Y
EN ESPECIAL, LAS SIGUIENTES  REPRESENTAR A  LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, SI
LA SOCIEDAD FUERE PLURIPERSONAL,  ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES
DEL ORDEN  ADMINISTRATIVO  Y JURISDICCIONAL 2.   EJECUTAR TODOS LOS      ACTOS U
OPERACIONES  QUE  ADELANTE   LA SOCIEDAD 3. AUTORIZAR  CON  SU   FIRMA TODOS LOS
DOCUMENTOS  PÚBLICOS O  PRIVADOS  QUE  DEBAN  OTORGARSE   EN   DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES SOCIALES O EN   INTERÉS DE  LA SOCIEDAD  4. PRESENTAR  AL ACCIONISTA
ÚNICO O A LA  ASAMBLEA  GENERAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, UN INVENTARIO  Y UN
BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME  ESCRITO SOBRE LA SITUACIÓN DE
LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO  DE LAS CUENTAS  DE   GANANCIAS O PÉRDIDAS Y UN
PROYECTO DE   DISTRIBUCIÓN DE  UTILIDADES  OBTENIDAS.  5. NOMBRAR Y  REMOVER LOS
EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD 6.  TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACIÓN
DE   LOS  BIENES SOCIALES.  7. VIGILAR LA   ACTIVIDAD   DE  LOS EMPLEADOS DE  LA
ADMINISTRACIÓN  DE LA  SOCIEDAD  E IMPARTIRLES LAS  ÓRDENES E  INSTRUCCIONES QUE
EXIJA LA   BUENA  MARCHA DE LA COMPAÑÍA. 8.    CONVOCAR   LA ASAMBLEA  GENERAL A
REUNIONES Y HACER  LAS CONVOCATORIAS DEL CASO. 9. CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN
OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O  EXIGENCIAS  LEGALES QUE SE  RELACIONEN CON
EL FUNCIONAMIENTO  Y ACTIVIDADES DE LA  SOCIEDAD. 10. PRESENTAR OFERTA, CELEBRAR
CONTRATOS DE CUENTAS O PARTICIPACIÓN O EN EL  QUE LA SOCIEDAD ENTRE COMO SOCIO O
ACCIONISTA DE  OTRAS  COMPAÑÍAS,   DELEGAR  PARCIALMENTE  SUS   FACULTADES    EN
APODERADOS JUDICIALES O  EXTRAJUDICIALES  SIN LÍMITE DE  CUANTÍAS  11.  NEGOCIAR
TODA CLASE  DE TÍTULOS VALORES O EN UNA PALABRA  REPRESENTAR A LA  SOCIEDAD SIN,
LIMITACIÓN DE  NINGUNA    ESPECIE  SIN   LÍMITE  DE CUANTÍAS. 12. PODRÁ   ADEMÁS
ENAJENAR,  ADQUIRIR, TRANSIGIR, COMPROMETER, DESISTIR, INTERPONER TODO GÉNERO DE
RECURSOS, COMPARECER A  LOS  JUICIOS  EN QUE DISPUTE  EL  DOMINIO, DE LOS BIENES
SOCIALES DE CUALQUIER CLASE ALTERNAR LA FORMA   DE ESTOS Y DARLOS EN HIPOTECA, O
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PRENDA, O GRAVARLOS, ELIMINARLOS, DAR  Y RECIBIR DINERO EN  MUTUO, ABRIR O MOVER
CUENTAS BANCARIAS,   NOVAR Y RENOVAR  OBLIGACIONES  Y CRÉDITOS,   SIN  LÍMITE DE
CUANTÍAS.    13. POR  UNANIMIDAD  SE AUTORIZA AL  REPRESENTANTE  LEGAL  PARA QUE
REALICE OPERACIONES SIN LÍMITE DE CUANTÍA.
 
 
                             NOMBRAMIENTOS
 
                         REPRESENTANTES LEGALES
 
                            
Por Acta No 18 del  24 de Agosto de 2018 de  Asamblea Extraordinaria Accionistas
inscrita en esta cámara de comercio el 14 de Noviembre de 2018 con  el No 162108
del             libro         IX,               se           designó          a:
 
 
CARGO                NOMBRE                               IDENTIFICACIÓN
GERENTE              VILLARREAL MURILLO MILTON            C.C.  91256877 
GERENTE SUPLENTE     VILLARREAL MURILLO FABIAN            C.C.  91265586 
 
Por Acta No 22  del   06 de Junio de 2019 de Asamblea Extraordinaria Accionistas
inscrita en esta cámara de comercio el 08 de  Julio de 2019 con el No 169624 del
libro           IX,               se                  designó                 a:
 
 
CARGO                NOMBRE                               IDENTIFICACIÓN
SUPLENTE GERENTE N0. MEJIA VILLARREAL VANESSA             C.C.  1098611441
 
 
                            REVISORES FISCALES
 
                            
Por    Acta No 17 del 01 de   Marzo de 2018 de Junta  Extraordinaria   De Socios
inscrita en esta Cámara de Comercio el  04 de Abril de 2018 con el No 156190 del
libro IX, se designó a:
CARGO                    NOMBRE                            IDENTIFICACIÓN
 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL CORTES LOPEZ KELLY ANDREA         C.C 1098602186
 
                        REFORMAS A LOS ESTATUTOS
 
Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
 
DOCUMENTO                                           INSCRIPCION
EP No 1595  de 09/05/1995 Notaria 04 de Bucaramanga 25956 18/05/1995 Libro IX
EP No 287   de 31/01/1997 Notaria 04 de Bucaramanga 32562 17/03/1997 Libro IX
EP No 388   de 07/03/2000 Notaria 04 de Bucaramanga 43645 30/03/2000 Libro IX
EP No 1270  de 03/07/2002 Notaria 04 de Bucaramanga 51367 08/07/2002 Libro IX
EP No 558   de 14/03/2006 Notaria 04 de Bucaramanga 66114 17/03/2006 Libro IX
EP No 771   de 07/04/2006 Notaria 04 de Bucaramanga 66445 17/04/2006 Libro IX
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EP No 1883  de 02/08/2006 Notaria 10 de Bucaramanga 67531 03/08/2006 Libro IX
EP No 6613  de 31/12/2008 Notaria 05 de Bucaramanga 78587 08/01/2009 Libro IX
EP No 621   de 11/05/2009 Notaria 04 de Bucaramanga 80643 20/05/2009 Libro IX
EP No 1629  de 28/08/2015 Notaria 08 de Bucaramanga 131888 18/09/2015 Libro IX
A. No 18    de 24/08/2018 Asamblea E de Bucaramanga 162108 14/11/2018 Libro IX
A. No 18    de 24/08/2018 Asamblea E de Bucaramanga 162106 14/11/2018 Libro IX
A. No 22    de 06/06/2019 Asamblea E de Bucaramanga 169623 08/07/2019 Libro IX
A. No 26    de 03/06/2021 Asamblea E de Bucaramanga 189793 08/06/2021 Libro IX
 
 
                  RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN
 
De  conformidad con lo establecido en el Código de  Procedimiento Administrativo
y  de    lo  Contencioso  Administrativo  y la  Ley   962 de   2005, los   actos
administrativos de  registro,  quedan   en  firme dentro de  los  diez (10) días
hábiles siguientes a la fecha de   inscripción, siempre que no   sean  objeto de
recursos.  Para estos efectos,  se  informa que para  la Cámara  de Comercio  de
Bucaramanga, los sábados NO son días hábiles.
 
Una vez  interpuestos los recursos, los actos  administrativos recurridos quedan
en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme  lo prevé
el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo  y de los  Contencioso
Administrativo.
 
A  la fecha y  hora de expedición de este certificado, NO  se encuentra en curso
ningún recurso.
 
 
               CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
 
Actividad principal Código CIIU: 4290.
Actividad secundaria Código CIIU: 4210.
Otras actividades Código CIIU: 4390.
Otras actividades Código CIIU: 4923.
 
 
                      ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO
 
A   nombre  de la  persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la Cámara    de
Comercio de Bucaramanga el (los) siguientes(s) establecimiento(s) de comercio:
 
 
Nombre:               COINOBRAS
Matricula No:         47804
Fecha de matrícula:   07 de Marzo de 1995
Último año renovado:  2023
Categoría:            Establecimiento de Comercio
Dirección:            KILOMETRO 4 VIA ZAPATOCA VEREDA LLANOGRANDE
Municipio:            Giron - Santander
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                       CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: NP82263EB2                      
 
Verifique  el   contenido  y confiabilidad  de este certificado, ingresando    a
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imagen generada al  momento de  su expedición. La verificación se puede realizar
de manera ilimitada, durante  60 días calendario  contados a partir de  la fecha
de su expedición.
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Si  desea obtener información  detallada  de los anteriores establecimientos  de
comercio o   de aquellos matriculados en una  jurisdicción diferente  a la   del
propietario,  deberá  solicitar  el  certificado de   matrícula  mercantil   del
respectivo establecimiento de comercio.
 
La información  correspondiente a  los  establecimientos de comercio, agencias y
sucursales, que la   persona jurídica  tiene matriculados  en otras   cámaras de
comercio del país, podrá consultarla en www.rues.org.co.
 
 
                            TAMAÑO EMPRESARIAL
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de
2015 y la resolución 2225 de 2019 del DANE, el tamaño de la empresa es :
Mediana Empresa
 
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito
en el formulario RUES:
 
Ingresos por Actividad Ordinaria: $17.413.301.839
 
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo: 
CIIU: 4290
 
                        INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
 
No aparece inscripción posterior de documentos que modifique lo antes enunciado
 
------------------------------------------------------------------------------
| El presente certificado no constituye conceptos favorables de uso de suelo,  |  
| normas sanitarias y de seguridad.                                            |  
-------------------------------------------------------------------------------
 
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a
la fecha y hora de su expedición.
 
Importante: la  firma  digital  del secretario de la   Camara  de  Comercio   de
Bucaramanga contenida en este  certificado electrónico se  encuentra emitida por
una entidad   de  certificación     abierta autorizada  y   vigilada    por   la
superintendencia  de  industria y comercio,  de  conformidad  con las exigencias
establecidas en la ley 527 de 1999.
 
En     el   certificado  se  incorporan tanto la  firma  mecánica  que es    una
representación gráfica de la firma del secretario de la Cámara    de Comercio de
Bucaramanga, como la  firma   digital  y la respectiva estampa  cronológica, las
cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.
 
No, obstante si  usted  expidió el certificado a través de la plataforma virtual
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puede imprimirlo desde su computador con la certeza de que  fue expedido  por la
Cámara de Comercio  de Bucaramanga. La persona o entidad  a la que usted le va a
entregar el certificado puede  verificar, por  una   sola   vez,   su  contenido
ingresando a www.camaradirecta.com opción  certificados electrónicos y digitando
el código  de  verificación que se   encuentra  en  el encabezado  del  presente
documento.  El certificado a validar corresponde   a la imagen y   contenido del
certificado creado en el momento en que  se generó en las ventanillas o a través
de la plataforma virtual de la cámara.
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                       CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA                      
 
CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2023/08/28 HORA: 15:52:1
11146144
 
 
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G3LB264C53
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
LA PERSONA O ENTIDAD A LA  QUE USTED LE VA  A   ENTREGAR EL   CERTIFICADO  PUEDE
VERIFICAR EL CONTENIDO Y  CONFIABILIDAD,  INGRESANDO    A  WWW.CAMARADIRECTA.COM
OPCIÓN  CERTIFICADOS ELECTRONICOS  Y DIGITANDO  EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO
EN EL  ENCABEZADO.   ESTE   CERTIFICADO,  QUE  PODRÁ    SER VALIDADO  DE  MANERA
ILIMITTADA,  DURANTE  60 DIAS  CALENDARIO CONTADOS A PARTIR  DE  LA  FECHA DE SU
EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA    IMAGEN Y  CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL
MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A  TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL
DE LA CÁMARA.
--------------------------------------------------------------------------------
 
 
LA  CÁMARA  DE  COMERCIO  DE  BUCARAMANGA, CON  FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO  EN  EL
ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1082 DE 2015, CON
BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.
 
FECHA:     AGOSTO 28 DE 2023
HORA:      15:51:57
 
 
                              IDENTIFICACIÓN
 
QUE: COINOBRAS S.A.S.
NIT: 804000152-8
NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 1269
 
 
                         INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN
 
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2011/03/16
FECHA DE ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2023/04/11
 
 
                    CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL
 
PERSONAS  JURÍDICAS  INSCRITAS  EN  EL  REGISTRO  MERCANTIL  Ó  EN  EL REGISTRO
DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
 
INFORMACIÓN CONSTITUCIÓN
 
FECHA   DE       ADQUISICIÓN    DE     LA     PERSONERÍA    JURÍDICA: 1995/02/07
CLASE DE DOCUMENTO: Escritura pública
NÚMERO DEL DOCUMENTO: 472
FECHA DEL DOCUMENTO: 1995/02/07
ENTIDAD QUE    EXPIDE  EL  DOCUMENTO:   Notaria 04  DEL CIRCULO  DE  Bucaramanga
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN
ÁNIMO DE LUCRO): 1995/03/07
DURACIÓN:  La  persona jurídica no se    encuentra  disuelta y su   duración  es
INDEFINIDA
 
 
 
 
                           REPRESENTACIÓN LEGAL

Firma
Electrónica

Signature Not Verified
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NOMBRE :              VILLARREAL MURILLO MILTON                              
C.C/C.E/PASAPORTE.:  C.C.  91256877      
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES   
SIN ÁNIMO DE LUCRO) 2018/11/14                                                 
 
NOMBRE :              VILLARREAL MURILLO FABIAN                              
C.C/C.E/PASAPORTE.:  C.C.  91265586      
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES   
SIN ÁNIMO DE LUCRO) 2018/11/14                                                 
 
NOMBRE :              MEJIA VILLARREAL VANESSA                               
C.C/C.E/PASAPORTE.:  C.C.  1098611441    
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES   
SIN ÁNIMO DE LUCRO) 2019/07/08                                                 
 
FACULTADES Y LIMITACIONES:
FACULTADES   DEL REPRESENTANTE  LEGAL: QUE POR ACTA 22  DE  FECHA 2019/06/06  DE
ASAMBLEA  EXTRAORDINARIA  DE ACCIONISTAS, CONSTA:  ARTICULO   30  DESIGNACIÓN  Y
FUNCIONES  - TANTO EL GERENTE,  COMA LOS  SUPLENTES DEL GERENTE, SERÁN  ELEGIDOS
POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, POR MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES  PRESENTES,
PARA PERIODOS INDEFINIDOS, SIN PERJUICIO DE  QUE  LA ASAMBLEA  PUEDA  REMOVERLOS
LIBREMENTE EN CUALQUIER TIEMPO.  EL GERENTE, LOS SUPLENTES DEL GERENTE, O  QUIEN
HAGA SUS VECES ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD PARA TODOS   LOS EFECTOS
Y COMA TAL  EJERCERÁ TODAS AS FUNCIONES PROPIAS  DE LA NATURALEZA DE SU CARGO, Y
EN  ESPECIAL,  LAS SIGUIENTES REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, SI
LA SOCIEDAD FUERE PLURIPERSONAL, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE  DE AUTORIDADES
DEL   ORDEN ADMINISTRATIVO   Y  JURISDICCIONAL  2. EJECUTAR TODOS LOS   ACTOS  U
OPERACIONES   QUE  ADELANTE   LA  SOCIEDAD 3.  AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS  LOS
DOCUMENTOS  PÚBLICOS O  PRIVADOS  QUE   DEBAN OTORGARSE   EN  DESARROLLO DE  LAS
ACTIVIDADES  SOCIALES O EN    INTERÉS DE LA SOCIEDAD 4. PRESENTAR  AL ACCIONISTA
ÚNICO O A LA ASAMBLEA  GENERAL  EN  SUS REUNIONES ORDINARIAS, UN INVENTARIO Y UN
BALANCE DE  FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACIÓN DE
LA SOCIEDAD,  UN DETALLE COMPLETO DE LAS CUENTAS  DE GANANCIAS O PÉRDIDAS   Y UN
PROYECTO DE  DISTRIBUCIÓN  DE   UTILIDADES OBTENIDAS.  5.  NOMBRAR Y REMOVER LOS
EMPLEADOS DE LA  SOCIEDAD 6. TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACIÓN
DE LOS  BIENES  SOCIALES.   7. VIGILAR  LA ACTIVIDAD  DE  LOS EMPLEADOS DE    LA
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD  E IMPARTIRLES LAS ÓRDENES  E   INSTRUCCIONES  QUE
EXIJA   LA  BUENA MARCHA DE LA  COMPAÑÍA.  8.  CONVOCAR  LA  ASAMBLEA GENERAL  A
REUNIONES Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO. 9. CUMPLIR O HACER  QUE SE CUMPLAN
OPORTUNAMENTE TODOS LOS  REQUISITOS O  EXIGENCIAS LEGALES QUE SE  RELACIONEN CON
EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE  LA  SOCIEDAD. 10. PRESENTAR OFERTA, CELEBRAR
CONTRATOS DE CUENTAS  O PARTICIPACIÓN O EN EL QUE LA SOCIEDAD ENTRE COMO SOCIO O
ACCIONISTA  DE   OTRAS  COMPAÑÍAS,  DELEGAR    PARCIALMENTE  SUS FACULTADES   EN
APODERADOS  JUDICIALES O  EXTRAJUDICIALES  SIN LÍMITE  DE  CUANTÍAS 11. NEGOCIAR
TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES O EN UNA PALABRA REPRESENTAR   A LA  SOCIEDAD SIN,
LIMITACIÓN DE  NINGUNA  ESPECIE  SIN LÍMITE  DE   CUANTÍAS.  12.   PODRÁ  ADEMÁS
ENAJENAR, ADQUIRIR, TRANSIGIR, COMPROMETER, DESISTIR, INTERPONER TODO  GÉNERO DE
RECURSOS, COMPARECER A  LOS JUICIOS EN QUE  DISPUTE  EL  DOMINIO, DE LOS  BIENES
SOCIALES DE CUALQUIER CLASE ALTERNAR LA  FORMA DE ESTOS Y DARLOS  EN HIPOTECA, O
PRENDA, O GRAVARLOS, ELIMINARLOS, DAR Y RECIBIR DINERO EN  MUTUO, ABRIR O  MOVER
CUENTAS BANCARIAS,   NOVAR  Y RENOVAR  OBLIGACIONES Y  CRÉDITOS,   SIN LÍMITE DE
CUANTÍAS.   13.   POR  UNANIMIDAD SE  AUTORIZA AL  REPRESENTANTE LEGAL  PARA QUE
REALICE OPERACIONES SIN LÍMITE DE CUANTÍA.
 
 
 
LA INFORMACIÓN  ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL  REGISTRO MERCANTIL O
DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.
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                                DOMICILIO
DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:
CRA 34 NO 37-07 BARRIO EL PRADO
MUNICIPIO: Bucaramanga
DEPARTAMENTO: Santander
PAIS: COLOMBIA
BARRIO: El Prado
TELÉFONO 1: 6076340254
TELÉFONO 2: 6076723199
TELÉFONO 3:
CORREO ELECTRÓNICO: correspondencia@coinobras.com
FAX:
 
DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL:
CRA 34 NO 37-07 BARRIO EL PRADO
MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: Bucaramanga
DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: Santander
PAIS: COLOMBIA
BARRIO: El Prado
TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 6076340254
TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN: 6076723199
TELÉFONO 3 PARA NOTIFICACIÓN:
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: correspondencia@coinobras.com
FAX:
 
 
 
 
LA INFORMACIÓN  ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL  REGISTRO MERCANTIL O
DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.
 
 
                  CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA
 
QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:
 
 MEDIANA EMPRESA
 
 
A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2017, EL RUBRO DE GASTOS FINANCIEROS  FUE OBJETO DE
MODIFICACIÓN,    DE     CONFORMIDAD     CON  LO PREVISTO    EN   LA   RESOLUCIÓN
NO.  16771 DE  2014 DE LA  SIC   Y EN CONCORDANCIA CON EL CONCEPTO NO.  2017-261
DE 2017 DEL     CONSEJO   TÉCNICO  DE   LA CONTADURÍA PÚBLICA, SUSTITUIDO POR EL
RUBRO DE GASTOS DE INTERESES.
 
                          INFORMACIÓN FINANCIERA
 
QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
 
 
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2022/12/31                        
                                                                               
ACTIVO CORRIENTE:                             $    39.789.591.840,00           
ACTIVO TOTAL:                                 $    47.451.055.007,00           
PASIVO CORRIENTE:                             $     2.314.215.064,00           
PASIVO TOTAL:                                 $    30.204.745.530,00           
PATRIMONIO NETO:                              $    17.246.309.477,00           
UTILIDAD OPERACIONAL:                         $     1.256.128.113,00           
GASTOS DE INTERESES:                          $       359.317.353,00           
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FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2021/12/31                        
                                                                               
ACTIVO CORRIENTE:                             $    29.816.464.087,00           
ACTIVO TOTAL:                                 $    37.783.818.072,00           
PASIVO CORRIENTE:                             $     2.250.036.255,00           
PASIVO TOTAL:                                 $    21.324.612.709,00           
PATRIMONIO NETO:                              $    16.459.205.363,00           
UTILIDAD OPERACIONAL:                         $     1.517.051.856,00           
GASTOS DE INTERESES:                          $       205.649.391,00           
                                                                               
                                                                               
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2020/12/31                        
                                                                               
ACTIVO CORRIENTE:                             $    18.324.853.683,00           
ACTIVO TOTAL:                                 $    29.281.486.896,00           
PASIVO CORRIENTE:                             $     1.102.705.726,00           
PASIVO TOTAL:                                 $    13.803.244.389,00           
PATRIMONIO NETO:                              $    15.478.242.507,00           
UTILIDAD OPERACIONAL:                         $     1.560.601.866,00           
GASTOS DE INTERESES:                          $       328.316.850,00           
 
 
 
                           CAPACIDAD FINANCIERA
 
QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE     
REPORTÓ CON CORTE A 2022/12/31                                                 
                                                                               
ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 17,19                                                      
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,63                                                  
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 3,49                                          
                                                                               
                                                                               
QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE     
REPORTÓ CON CORTE A 2021/12/31                                                 
                                                                               
ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 13,25                                                      
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,56                                                  
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 7,37                                          
                                                                               
                                                                               
QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE     
REPORTÓ CON CORTE A 2020/12/31                                                 
                                                                               
ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 16,61                                                      
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,47                                                  
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 4,75                                          
 
ESTA  INFORMACIÓN FUE  OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA
DE COMERCIO.
 
 
                         CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
 
 
QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE 
REPORTÓ CON CORTE A 2022/12/31                                                 
                                                                               
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,07                                              
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,02                                                  
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QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE 
REPORTÓ CON CORTE A 2021/12/31                                                 
                                                                               
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,09                                              
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,04                                                  
                                                                               
                                                                               
QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE 
REPORTÓ CON CORTE A 2020/12/31                                                 
                                                                               
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,1                                               
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,05                                                  
 
ESTA  INFORMACIÓN FUE OBJETO DE  VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA
DE COMERCIO.
 
 
                              CLASIFICACIÓN
 
QUE  EN  RELACIÓN A  LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES
ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER
NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:
 
SEGMENTO  FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCION                                   
   11       10     19    00      PRODUCTOS MINERALES INTERMEDIOS, PROCESADOS Y 
                                 REFINADOS                                     
   11       11     15    00      BARRO Y TIERRA                                
   11       11     16    00      PIEDRA                                        
   11       11     17    00      ARENA                                         
   12       16     18    00      COLOIDES                                      
   12       18     16    00      ACEITES                                       
   15       10     15    00      PETRÓLEO Y DESTILADOS                         
   20       10     15    00      EQUIPO DE CORTE                               
   20       10     16    00      CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN              
   20       10     17    00      TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES     
   22       10     15    00      MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE           
   22       10     16    00      EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN                       
   22       10     17    00      COMPONENTES DE EQUIPO PESADO                  
   22       10     19    00      MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE    
                                 EDIFICIOS                                     
   22       10     20    00      EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
   23       10     15    00      MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA,      
                                 CERÁMICA Y SIMILARES                          
   23       27     14    00      MÁQUINAS SOLDADORAS                           
   23       27     17    00      ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y    
                                 SOLDADURA DÉBIL                               
   23       27     18    00      SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y   
                                 SOLDADURA DÉBIL                               
   24       10     15    00      CAMIONES INDUSTRIALES                         
   24       10     16    00      EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS                  
   25       10     16    00      VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y        
                                 MATERIALES                                    
   26       10     11    00      MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC    
   26       11     15    00      TRANSMISIÓN DE ENERGÍA CINÉTICA               
   26       13     18    00      EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA    
   27       11     15    00      HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES  
   27       11     16    00      HERRAMIENTAS DE PERFILAR                      
   27       11     17    00      LLAVES INGLESAS Y GUÍAS                       
   27       11     18    00      HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE             
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   27       11     19    00      HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO             
   27       11     21    00      HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN           
   27       11     22    00      HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO        
   27       11     29    00      HERRAMIENTAS DISPENSADORAS                    
   30       10     15    00      ÁNGULOS                                       
   30       10     17    00      VIGAS                                         
   30       10     18    00      CONDUCTOS                                     
   30       10     22    00      PLANCHA                                       
   30       10     23    00      PERFILES                                      
   30       10     24    00      VARILLAS                                      
   30       10     28    00      PILOTAJE                                      
   30       10     29    00      PILARES                                       
   30       10     32    00      ENREJADO                                      
   30       10     36    00      PRODUCTOS ESTRUCTURALES                       
   30       10     37    00      TRENZA                                        
   30       11     15    00      CONCRETO Y MORTEROS                           
   30       11     16    00      CEMENTO Y CAL                                 
   30       11     17    00      YESOS                                         
   30       11     18    00      AGREGADOS                                     
   30       11     19    00      ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO              
   30       12     15    00      DERIVADOS BITUMINOSOS                         
   30       12     16    00      ASFALTOS                                      
   30       12     17    00      MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y       
                                 CARRILERAS                                    
   30       12     18    00      MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA       
   30       12     19    00      MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE  
                                 SUELOS                                        
   30       13     15    00      BLOQUES                                       
   30       13     16    00      LADRILLOS                                     
   30       13     17    00      AZULEJOS Y BALDOSAS                           
   30       14     17    00      CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO           
   30       15     18    00      MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y    
                                 EXTERIOR                                      
   30       15     19    00      MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS          
   30       15     20    00      CERCADO                                       
   30       16     15    00      MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES           
   30       16     16    00      MATERIALES PARA TECHOS                        
   30       16     17    00      SUELOS                                        
   30       16     19    00      MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA               
   30       16     21    00      LAMINADOS INTERIORES                          
   30       16     22    00      MOSTRADORES                                   
   30       16     24    00      MUROS DIVISORIOS                              
   30       17     15    00      PUERTAS                                       
   30       17     16    00      VENTANAS                                      
   30       17     17    00      PRODUCTOS DE CRISTAL                          
   30       18     15    00      PORCELANA SANITARIA                           
   30       18     16    00      INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS     
   30       19     16    00      ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE           
   30       19     18    00      EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES      
                                 TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO           
   30       26     47    00      ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE                   
   31       16     16    00      PERNOS                                        
   31       16     21    00      ANCLAS                                        
   31       16     34    00      REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO       
   31       21     15    00      PINTURAS Y TAPA POROS                         
   31       21     17    00      ACABADOS EN GENERAL                           
   31       23     14    00      SUPLEMENTOS                                   
   31       24     21    00      ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS ÓPTICOS            
   31       25     15    00      ACTIVADORES                                   
   32       10     16    00      CIRCUITOS INTEGRADOS                          
   32       13     10    00      ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE       
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                                 COMPONENTES ELECTRÓNICOS                      
   32       15     17    00      CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES            
   32       15     18    00      DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD          
   39       10     16    00      LÁMPARAS Y BOMBILLAS                          
   39       10     18    00      COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA           
   39       10     19    00      BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE     
                                 LÁMPARAS                                      
   39       11     15    00      ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS        
   39       11     16    00      ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS             
   39       11     17    00      ALUMBRADO DE EMERGENCIA                       
   39       11     18    00      ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN                     
   39       12     10    00      EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE
                                 ALIMENTACIÓN                                  
   39       12     11    00      CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
   39       12     13    00      CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD 
   39       12     14    00      LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y         
                                 TERMINALES                                    
   39       12     15    00      CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS  
   39       12     16    00      DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN  
                                 DE CIRCUITOS                                  
   39       12     17    00      FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS            
   39       12     21    00      EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
   39       12     22    00      INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS         
   39       12     23    00      RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS                 
   39       13     15    00      MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA     
                                 MARCAR ALAMBRE                                
   39       13     17    00      CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES  
                                 AÉREOS                                        
   40       10     15    00      VENTILACIÓN                                   
   40       10     16    00      CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS    
   40       10     17    00      ENFRIAMIENTO                                  
   40       10     18    00      EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS   
   40       10     19    00      CONTROL DE HUMEDAD                            
   40       14     16    00      VÁLVULAS                                      
   40       17     15    00      TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES                  
   40       17     16    00      TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES                 
   40       17     19    00      BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS                 
   40       17     21    00      CODOS PARA TUBOS                              
   40       17     25    00      CONECTORES DE TUBOS                           
   40       17     26    00      ACOPLES DE TUBOS                              
   40       17     27    00      CRUCES DE TUBOS                               
   40       17     28    00      CODOS DE TUBOS                                
   40       17     29    00      UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS                 
   40       17     38    00      ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS          
   40       17     49    00      UNIONES PARA TUBOS                            
   40       18     30    00      TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO                 
   40       18     31    00      ACCESORIOS DE TUBOS                           
   41       10     17    00      EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE,      
                                 TRITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO       
   41       11     19    00      INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO        
   41       11     21    00      TRANSDUCTORES                                 
   41       11     22    00      INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR 
   41       11     23    00      INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD        
   41       11     24    00      INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
   41       11     25    00      INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL    
                                 CAUDAL DE FLUIDOS                             
   41       11     36    00      EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA   
   41       11     37    00      INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE    
                                 COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA                      
   43       19     16    00      PARTES O ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE        
                                 COMUNICACIÓN PERSONAL                         
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   43       20     15    00      MÓDULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE       
                                 TABLERO (BOARD) DEL SISTEMA                   
   43       20     16    00      COMPONENTES DEL CHASIS                        
   43       20     18    00      DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO                
   43       20     19    00      ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO  
   43       20     22    00      SUBCONJUNTOS PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS   
   43       21     15    00      COMPUTADORES                                  
   43       21     17    00      DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS 
   43       21     19    00      MONITORES Y PANTALLAS DE COMPUTADOR           
   43       21     20    00      ACCESORIOS DE PANTALLAS DE COMPUTADOR         
   43       22     15    00      SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS  
   43       22     17    00      EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES              
   43       22     18    00      DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA                    
   43       22     26    00      EQUIPO DE SERVICIO DE RED                     
   43       22     27    00      EQUIPO TELEGRÁFICO                            
   43       22     28    00      EQUIPO DE TELEFONÍA                           
   43       22     29    00      ACCESORIOS DE EQUIPO DE TELEFONÍA             
   43       22     31    00      COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE    
                                 REDES MÓVILES Y DIGITALES                     
   43       22     33    00      DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE    
                                 CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM               
   43       23     15    00      SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA   
   43       23     23    00      SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS      
   43       23     27    00      SOFTWARE DE APLICACIONES DE RED               
   43       23     28    00      SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE REDES           
   43       23     29    00      SOFTWARE PARA TRABAJO EN REDES                
   43       23     30    00      SOFTWARE DE ENTORNO OPERATIVO                 
   43       23     32    00      SOFTWARE DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN            
   43       23     35    00      SOFTWARE DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN        
   43       23     37    00      SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS        
   44       11     19    00      TABLEROS                                      
   45       11     17    00      EQUIPO DE COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN DE       
                                 SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORES              
   46       17     15    00      CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS
   46       17     16    00      EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN              
   46       18     21    00      EQUIPO Y SUMINISTROS ANTIESTÁTICOS            
   46       19     15    00      PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS                   
   46       19     16    00      EQUIPO CONTRA INCENDIOS                       
   49       24     15    00      EQUIPO DE PARQUES INFANTILES                  
   52       16     15    00      EQUIPOS AUDIOVISUALES                         
   52       16     16    00      ACCESORIOS DE EQUIPO AUDIOVISUAL              
   55       12     17    00      SEÑALIZACIÓN                                  
   56       10     16    00      MUEBLES PARA EL EXTERIOR                      
   56       10     17    00      MUEBLES DE OFICINA                            
   56       10     19    00      PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS             
   56       11     15    00      SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA  
   56       11     20    00      MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA            
   56       11     21    00      ASIENTOS                                      
   70       10     15    00      EXPLOTACIONES PESQUERAS                       
   70       11     15    00      PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES                
   70       11     17    00      PARQUES, JARDINES Y HUERTOS                   
   70       13     16    00      PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO           
   70       15     17    00      COSECHA FORESTAL                              
   70       15     19    00      RECURSOS FORESTALES                           
   70       17     18    00      SERVICIOS DE DRENAJE                          
   71       15     11    00      SERVICIOS DE GERENCIA DE DATOS DEL CAMPO      
                                 PETROLÍFERO                                   
   72       10     15    00      SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN       
   72       10     29    00      SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE    
                                 INSTALACIONES                                 
   72       10     33    00      SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE    
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                                 INFRAESTRUCTURA                               



   72       11     10    00      SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES         
                                 UNIFAMILIARES                                 
   72       11     11    00      SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES         
                                 MULTIFAMILIARES                               
   72       12     10    00      SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS        
                                 INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS                 
   72       12     11    00      SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS        
                                 COMERCIALES Y DE OFICINA                      
   72       12     13    00      SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES         
                                 AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO         
   72       12     14    00      SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS        
                                 PÚBLICOS ESPECIALIZADOS                       
   72       12     15    00      SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS          
                                 INDUSTRIALES                                  
   72       14     10    00      SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y     
                                 CARRETERAS                                    
   72       14     11    00      SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y   
                                 PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA              
   72       14     12    00      SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA              
   72       14     13    00      SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES       
                                 ATLÉTICAS Y RECREATIVAS                       
   72       14     14    00      SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE     
                                 FACILIDADES DE DETENCIÓN                      
   72       14     15    00      SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS           
   72       14     16    00      SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE      
                                 TRÁNSITO MASIVO                               
   72       14     17    00      SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE      
                                 EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN           
   72       15     11    00      SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA         
   72       15     12    00      SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE  
                                 HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE        
                                 ACONDICIONADO                                 
   72       15     13    00      SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE
                                 COLGADURA                                     
   72       15     14    00      SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE
                                 MUROS                                         
   72       15     15    00      SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS              
   72       15     16    00      SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE       
                                 COMUNICACIÓN                                  
   72       15     17    00      SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE       
                                 SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL                 
   72       15     18    00      SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE    
                                 INSTALACIÓN DE MÁQUINAS                       
   72       15     19    00      SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA        
   72       15     20    00      SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL               
   72       15     21    00      SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO          
   72       15     22    00      SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y      
                                 MOSAICOS                                      
   72       15     23    00      SERVICIOS DE CARPINTERÍA                      
   72       15     24    00      SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS
                                 Y PUERTAS                                     
   72       15     25    00      SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS             
   72       15     26    00      SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y     
                                 LÁMINAS DE METAL                              
   72       15     27    00      SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE      
                                 CONCRETO                                      
   72       15     28    00      SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA     
   72       15     29    00      SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL     
   72       15     30    00      SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA             
   72       15     31    00      SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES      
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                                 ATLÉTICAS Y RECREATIVAS                       
   72       15     32    00      SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN



                                 PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO               
   72       15     34    00      SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE        
   72       15     35    00      SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA     
   72       15     36    00      SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y   
                                 REMODELACIÓN                                  
   72       15     37    00      SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y     
                                 REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE       
                                 PARQUEADEROS                                  
   72       15     39    00      SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE           
                                 CONSTRUCCIÓN                                  
   72       15     40    00      SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y       
                                 COMERCIOS                                     
   72       15     43    00      SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE    
                                 EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
   72       15     44    00      SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE   
                                 ACCESORIOS PARA TUBERÍAS                      
   72       15     45    00      SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE   
                                 EQUIPO PESADO                                 
   73       12     18    00      SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE        
                                 MINERALES NO METÁLICOS                        
   73       15     18    00      SERVICIOS DE CONVERSIÓN                       
   73       18     10    00      SERVICIOS DE MAQUINADO                        
   73       18     11    00      SERVICIOS DE REVESTIMIENTO                    
   76       11     15    00      SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE      
                                 EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS             
   77       10     15    00      EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL               
   77       10     16    00      PLANEACIÓN AMBIENTAL                          
   77       10     18    00      AUDITORÍA AMBIENTAL                           
   77       12     15    00      CONTAMINACIÓN DEL AIRE                        
   80       10     15    00      SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y        
                                 ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA                    
   80       11     15    00      DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS                
   80       11     16    00      SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL                
   80       11     17    00      RECLUTAMIENTO DE PERSONAL                     
   80       12     17    00      SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL            
   81       10     15    00      INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA               
   81       10     17    00      INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA            
   81       10     24    00      INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
   81       10     27    00      SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS  
                                 INSTRUMENTADOS DE CONTROL                     
   81       11     15    00      INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE             
   81       11     16    00      PROGRAMADORES DE COMPUTADOR                   
   81       11     18    00      SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE     
                                 COMPONENTES DE SISTEMAS                       
   81       11     21    00      SERVICIOS DE INTERNET                         
   81       11     22    00      MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE           
   81       14     18    00      ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES               
   82       10     15    00      PUBLICIDAD IMPRESA                            
   83       10     15    00      SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO       
   83       10     18    00      SERVICIOS ELÉCTRICOS                          
   83       11     16    00      SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES           
   83       11     18    00      SERVICIOS DE TELEVISIÓN                       
   83       11     24    00      SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE MARCADO    
                                 CONMUTADO Y CIRCUITO DE LÍNEA DEDICADA        
                                 ALQUILADA                                     
   83       12     17    00      SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA              
   86       13     15    00      BELLAS ARTES                                  
   86       14     17    00      TECNOLOGÍA EDUCACIONAL                        
   92       11     16    00      DESARMAMIENTO                                 
 
 
 
                                                                     PAGINA   11
COINOBRAS S.A.S.
 
   92       12     17    00      SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD            
   93       14     20    00      DESARROLLO URBANO                             
   94       12     15    00      CLUBES DEPORTIVOS                             



   95       11     15    00      VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO                      
   95       11     16    00      VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO                       
   95       12     15    00      EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE      
                                 ENTRETENIMIENTO                               
   95       12     16    00      EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE         
   95       12     17    00      EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS              
   95       12     18    00      EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS           
   95       12     19    00      EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE    
                                 ADMINISTRACIÓN                                
   95       12     23    00      EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS 
 
 
 
                               EXPERIENCIA
 
QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COINOBRAS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 516,46
 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   30      11     18      00           30      12     16      00               
   72      14     10      00           72      14     11      00               
   72      14     15      00           95      11     16      00               
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COINOBRAS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DEPORTES DEL DEPARTAMENTO NORTE DE        
SANTANDER                                                                      
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 882,17
 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   72      10     15      00           72      14     13      00               
   72      14     15      00           72      15     11      00               
   72      15     28      00           72      15     40      00               
   83      10     15      00                                                   
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COINOBRAS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 261,63
 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   72      10     15      00           72      12     14      00               
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   72      14     15      00           72      15     19      00               
   72      15     25      00           72      15     27      00               
   72      15     29      00           95      12     19      00               
 



NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COINOBRAS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 117,73
 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   72      14     10      00           72      14     11      00               
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COINOBRAS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 488,22
 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   30      12     16      00           72      14     10      00               
   72      14     11      00           72      14     15      00               
   95      11     16      00                                                   
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION                                   
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SANTANDER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.011,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y      
UNIONES TEMPORALES: 5.0%                                                       
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   22      10     15      00           22      10     16      00               
   22      10     17      00           22      10     19      00               
   22      10     20      00           24      10     15      00               
   25      10     16      00           27      11     15      00               
   27      11     16      00           27      11     18      00               
   27      11     19      00           30      10     17      00               
   30      10     22      00           30      10     24      00               
   30      10     32      00           30      10     36      00               
   30      11     15      00           30      11     16      00               
   30      11     18      00           30      11     19      00               
   30      12     16      00           30      12     17      00               
   30      12     19      00           30      13     15      00               
   30      13     16      00           30      13     17      00               
   30      14     17      00           30      15     20      00               
   40      18     30      00           40      18     31      00               
   70      17     18      00           72      10     15      00               
   72      10     29      00           72      10     33      00               
   72      14     10      00           72      14     11      00               
   72      14     15      00           72      14     16      00               
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   72      14     17      00           72      15     13      00               
   72      15     19      00           72      15     27      00               
   80      10     15      00           80      11     15      00               
   80      11     16      00           80      11     17      00               
   80      12     17      00           83      10     15      00               



   95      11     15      00           95      11     16      00               
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COINOBRAS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 305,39
 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   72      14     10      00           72      14     11      00               
   72      14     15      00           83      10     15      00               
   95      11     16      00                                                   
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION                                   
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COINOBRAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE FLORIDABLANCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 593,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y      
UNIONES TEMPORALES: 99.0%                                                      
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   72      14     10      00           72      14     11      00               
   72      14     15      00           95      11     16      00               
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COINOBRAS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,95
 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   56      11     20      00           72      12     14      00               
   72      14     15      00           72      15     25      00               
   72      15     27      00           72      15     29      00               
   95      12     19      00                                                   
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COINOBRAS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,62
 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
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   39      11     16      00           72      15     27      00               
   76      11     15      00           83      10     18      00               
   93      14     20      00                                                   
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE



NOMBRE DEL CONTRATISTA: COINOBRAS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR "CAJASAN"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.594,06
 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   30      10     17      00           30      10     22      00               
   30      11     15      00           30      11     18      00               
   30      13     16      00           70      13     16      00               
   72      10     29      00           72      10     33      00               
   72      12     11      00           72      12     14      00               
   72      14     11      00           72      14     15      00               
   72      15     15      00           72      15     24      00               
   72      15     27      00           72      15     29      00               
   72      15     31      00           72      15     32      00               
   72      15     35      00           95      12     17      00               
   95      12     19      00           95      12     23      00               
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COINOBRAS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 252,42
 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   72      10     15      00           72      10     33      00               
   72      14     10      00           72      14     11      00               
   72      14     15      00           72      14     17      00               
   72      15     27      00           81      10     15      00               
   95      11     16      00                                                   
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COINOBRAS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 273,15
 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   22      10     16      00           72      10     15      00               
   72      10     33      00           72      14     10      00               
   72      14     11      00           72      14     15      00               
   72      14     16      00           72      14     17      00               
   72      15     27      00           95      11     16      00               
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION                                   
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NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PAVIMENTAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38.141,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y      
UNIONES TEMPORALES: 50.0%                                                      
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:



 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   22      10     15      00           22      10     16      00               
   22      10     17      00           22      10     19      00               
   22      10     20      00           24      10     15      00               
   25      10     16      00           27      11     15      00               
   27      11     16      00           27      11     18      00               
   27      11     19      00           30      10     17      00               
   30      10     22      00           30      10     24      00               
   30      10     32      00           30      10     36      00               
   30      11     15      00           30      11     16      00               
   30      11     18      00           30      11     19      00               
   30      12     16      00           30      12     17      00               
   30      12     19      00           30      13     15      00               
   30      13     16      00           30      13     17      00               
   30      14     17      00           30      15     20      00               
   40      18     30      00           40      18     31      00               
   70      17     18      00           72      10     15      00               
   72      10     29      00           72      10     33      00               
   72      14     10      00           72      14     11      00               
   72      14     15      00           72      14     16      00               
   72      14     17      00           72      15     19      00               
   72      15     27      00           80      11     15      00               
   80      11     16      00           80      11     17      00               
   80      12     17      00           81      10     15      00               
   83      10     15      00           95      11     15      00               
   95      11     16      00                                                   
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COINOBRAS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONCEPCION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 194,13
 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   30      10     17      00           30      10     22      00               
   30      11     15      00           30      11     18      00               
   30      13     16      00           30      13     17      00               
   70      11     17      00           70      13     16      00               
   72      10     15      00           72      10     29      00               
   72      10     33      00           72      14     15      00               
   72      15     15      00           72      15     18      00               
   72      15     22      00           72      15     27      00               
   72      15     29      00           95      12     17      00               
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION                                   
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GAZAPA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.787,78
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PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y      
UNIONES TEMPORALES: 50.0%                                                      
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   72      10     15      00           72      10     33      00               
   72      14     10      00           72      14     11      00               



   72      14     15      00           72      14     16      00               
   72      14     17      00           72      15     15      00               
   72      15     27      00           72      15     29      00               
   81      10     17      00           95      11     16      00               
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COINOBRAS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 373,91
 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   30      10     17      00           30      10     22      00               
   30      11     15      00           30      11     18      00               
   30      13     16      00           70      13     16      00               
   72      10     15      00           72      10     29      00               
   72      10     33      00           72      12     11      00               
   72      14     15      00           72      15     11      00               
   72      15     15      00           72      15     19      00               
   72      15     22      00           72      15     25      00               
   72      15     27      00           72      15     29      00               
   72      15     31      00           72      15     32      00               
   72      15     35      00                                                   
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION                                   
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SANTANDER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.543,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y      
UNIONES TEMPORALES: 95.0%                                                      
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   30      12     16      00           72      10     15      00               
   72      10     33      00           72      14     10      00               
   72      14     11      00           72      14     15      00               
   72      14     16      00           72      14     17      00               
   95      11     15      00           95      11     16      00               
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION                                   
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVICOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS "INVIAS"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.934,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y      
UNIONES TEMPORALES: 50.0%                                                      
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CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   30      12     16      00           72      10     15      00               
   72      10     33      00           72      14     10      00               
   72      14     11      00           72      14     15      00               
   72      14     16      00           72      14     17      00               
   72      15     27      00           95      11     15      00               



   95      11     16      00                                                   
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION                                   
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLNORTE 2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS "INVIAS"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.424,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y      
UNIONES TEMPORALES: 48.0%                                                      
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   22      10     16      00           26      11     15      00               
   30      12     16      00           72      10     15      00               
   72      10     33      00           72      14     10      00               
   72      14     11      00           72      14     15      00               
   72      14     16      00           72      14     17      00               
   72      15     27      00           95      11     15      00               
   95      11     16      00                                                   
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COINOBRAS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 206,05
 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   30      10     17      00           30      10     22      00               
   30      11     15      00           30      11     18      00               
   30      13     16      00           70      13     16      00               
   72      10     33      00           72      12     15      00               
   72      14     15      00           72      15     11      00               
   72      15     19      00           72      15     25      00               
   72      15     27      00           72      15     29      00               
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COINOBRAS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DEL VALLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 790,3
 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   30      10     17      00           30      10     22      00               
   30      11     15      00           30      11     18      00               
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   30      13     16      00           70      13     16      00               
   72      10     15      00           72      10     29      00               
   72      10     33      00           72      12     11      00               
   72      14     11      00           72      14     15      00               
   72      15     11      00           72      15     15      00               
   72      15     19      00           72      15     20      00               
   72      15     23      00           72      15     24      00               
   72      15     25      00           72      15     27      00               
   72      15     29      00           72      15     30      00               
   72      15     31      00           72      15     32      00               



   72      15     35      00           72      15     36      00               
   95      12     17      00           95      12     23      00               
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION                                   
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS NACIONALES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.228,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y      
UNIONES TEMPORALES: 20.0%                                                      
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   22      10     16      00           30      11     15      00               
   30      12     17      00           72      14     10      00               
   72      14     11      00           72      14     15      00               
   72      15     27      00           72      15     29      00               
   95      11     15      00           95      11     16      00               
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION                                   
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METROPOLITANO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.119,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y      
UNIONES TEMPORALES: 15.0%                                                      
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   11      11     16      00           20      10     16      00               
   22      10     16      00           30      11     15      00               
   30      12     16      00           30      12     17      00               
   30      13     15      00           30      16     17      00               
   70      17     18      00           72      10     15      00               
   72      10     33      00           72      14     10      00               
   72      14     11      00           72      14     15      00               
   72      14     16      00           72      14     17      00               
   72      15     19      00           72      15     27      00               
   95      11     15      00           95      11     16      00               
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION                                   
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BUCARAMANGA 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.143,2
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y      
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UNIONES TEMPORALES: 99.0%                                                      
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   49      24     15      00           72      10     15      00               
   72      10     33      00           72      12     11      00               
   72      12     14      00           72      14     10      00               
   72      14     11      00           72      14     13      00               
   72      14     15      00           72      15     19      00               
   72      15     21      00           72      15     22      00               



   72      15     23      00           72      15     25      00               
   72      15     26      00           72      15     27      00               
   72      15     29      00           72      15     31      00               
   72      15     39      00           72      15     40      00               
   81      10     15      00           83      10     15      00               
   83      10     18      00           95      11     16      00               
   95      12     15      00           95      12     16      00               
   95      12     17      00           95      12     23      00               
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COINOBRAS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.452,1
 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   30      11     15      00           72      10     15      00               
   72      10     33      00           72      14     10      00               
   72      14     11      00           72      14     15      00               
   72      14     16      00           72      14     17      00               
   72      15     27      00           72      15     29      00               
   95      11     15      00           95      11     16      00               
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION                                   
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PALMIRA VALLE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DEL VALLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.495,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y      
UNIONES TEMPORALES: 70.0%                                                      
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   30      10     17      00           30      10     22      00               
   30      11     15      00           30      11     18      00               
   30      13     16      00           70      13     16      00               
   72      10     15      00           72      10     29      00               
   72      10     33      00           72      12     11      00               
   72      12     14      00           72      14     11      00               
   72      14     15      00           72      15     11      00               
   72      15     15      00           72      15     19      00               
   72      15     20      00           72      15     23      00               
   72      15     24      00           72      15     27      00               
   72      15     29      00           72      15     30      00               
   72      15     31      00           72      15     35      00               
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   72      15     36      00           95      12     17      00               
   95      12     23      00                                                   
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COINOBRAS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.624,11
 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 



SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   22      10     16      00           30      11     15      00               
   72      10     15      00           72      10     33      00               
   72      14     10      00           72      14     11      00               
   72      14     15      00           72      14     16      00               
   72      15     22      00           72      15     27      00               
   72      15     32      00           72      15     40      00               
   95      11     15      00           95      11     16      00               
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION                                   
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN GIL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 906,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y      
UNIONES TEMPORALES: 80.0%                                                      
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   22      10     16      00           30      11     15      00               
   72      10     15      00           72      10     33      00               
   72      12     14      00           72      14     10      00               
   72      14     11      00           72      14     15      00               
   72      14     16      00           72      14     17      00               
   72      15     11      00           72      15     15      00               
   72      15     19      00           72      15     22      00               
   72      15     27      00           72      15     29      00               
   72      15     31      00           72      15     32      00               
   72      15     40      00           81      10     15      00               
   95      11     15      00           95      11     16      00               
   95      12     17      00           95      12     23      00               
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COINOBRAS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 930,82
 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   30      10     36      00           30      11     15      00               
   30      12     17      00           30      13     15      00               
   30      13     17      00           30      16     17      00               
   30      16     21      00           30      19     16      00               
   31      16     21      00           70      11     15      00               
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   70      11     17      00           70      15     17      00               
   72      10     15      00           72      10     33      00               
   72      14     10      00           72      14     11      00               
   72      14     15      00           72      14     16      00               
   72      14     17      00           72      15     14      00               
   72      15     19      00           72      15     25      00               
   72      15     27      00           73      12     18      00               
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION                                   
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ANGELES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BUCARAMANGA



VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 316,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y      
UNIONES TEMPORALES: 99.0%                                                      
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   30      10     17      00           30      10     22      00               
   30      10     36      00           30      11     15      00               
   30      11     18      00           30      13     16      00               
   30      16     19      00           30      19     16      00               
   70      13     16      00           72      10     15      00               
   72      10     29      00           72      10     33      00               
   72      12     11      00           72      12     14      00               
   72      14     11      00           72      14     13      00               
   72      14     15      00           72      15     19      00               
   72      15     25      00           72      15     27      00               
   72      15     29      00           72      15     31      00               
   72      15     32      00           72      15     35      00               
   73      18     11      00           81      10     15      00               
   94      12     15      00           95      12     17      00               
   95      12     23      00                                                   
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COINOBRAS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.204,99
 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   30      12     16      00           72      10     15      00               
   72      10     33      00           72      14     10      00               
   72      14     11      00           72      14     15      00               
   72      14     16      00           72      14     17      00               
   72      15     13      00           72      15     39      00               
   77      10     15      00           77      10     16      00               
   81      10     15      00           82      10     15      00               
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION                                   
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AREA METROPOLITANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROLINEA S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24.932,1
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y      
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UNIONES TEMPORALES: 95.0%                                                      
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   22      10     16      00           30      10     22      00               
   30      11     15      00           30      12     16      00               
   30      12     17      00           30      13     15      00               
   30      17     17      00           70      17     18      00               
   72      10     15      00           72      10     33      00               
   72      14     10      00           72      14     11      00               
   72      14     15      00           72      14     16      00               
   72      14     17      00           72      15     13      00               
   72      15     19      00           72      15     27      00               



   72      15     39      00           72      15     40      00               
   73      18     11      00           77      10     15      00               
   77      10     16      00           77      10     18      00               
   81      10     15      00           82      10     15      00               
   83      10     15      00           86      13     15      00               
   95      11     16      00                                                   
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION                                   
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL LA JAGUA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL LA JAGUA DE IBIRICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31.269,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y      
UNIONES TEMPORALES: 15.0%                                                      
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   30      10     22      00           30      11     15      00               
   30      12     16      00           30      12     17      00               
   30      13     15      00           30      17     17      00               
   70      11     17      00           70      15     19      00               
   70      17     18      00           72      10     15      00               
   72      10     33      00           72      14     10      00               
   72      14     11      00           72      14     15      00               
   72      14     16      00           72      14     17      00               
   72      15     13      00           72      15     19      00               
   72      15     27      00           72      15     29      00               
   72      15     39      00           72      15     40      00               
   73      18     11      00           77      10     15      00               
   77      10     18      00           81      10     15      00               
   82      10     15      00           86      13     15      00               
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COINOBRAS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.386,08
 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   12      18     16      00           22      10     16      00               
   30      11     15      00           30      12     17      00               
   30      17     15      00           30      18     15      00               
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   30      18     16      00           39      10     16      00               
   46      17     15      00           72      10     15      00               
   72      10     29      00           72      10     33      00               
   72      12     10      00           72      12     11      00               
   72      12     14      00           72      14     10      00               
   72      14     11      00           72      14     13      00               
   72      14     15      00           72      14     17      00               
   72      15     11      00           72      15     15      00               
   72      15     19      00           72      15     21      00               
   72      15     22      00           72      15     23      00               
   72      15     24      00           72      15     25      00               
   72      15     26      00           72      15     27      00               
   72      15     29      00           72      15     30      00               
   72      15     31      00           72      15     39      00               
   72      15     40      00           73      15     18      00               



   81      10     15      00           83      10     15      00               
   83      10     18      00           95      12     15      00               
   95      12     17      00           95      12     23      00               
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COINOBRAS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROLINEA S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.415,11
 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   22      10     16      00           30      10     22      00               
   30      11     15      00           30      12     16      00               
   30      12     17      00           30      13     15      00               
   30      17     17      00           72      10     15      00               
   72      10     33      00           72      14     10      00               
   72      14     11      00           72      14     15      00               
   72      14     16      00           72      14     17      00               
   72      15     13      00           72      15     19      00               
   72      15     27      00           72      15     39      00               
   72      15     40      00           73      18     11      00               
   77      10     16      00           77      10     18      00               
   81      10     15      00           82      10     15      00               
   83      10     15      00           86      13     15      00               
   95      11     16      00                                                   
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COINOBRAS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA      
URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                            
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 992,34
 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   30      10     22      00           30      10     36      00               
   30      11     15      00           30      11     18      00               
   30      12     15      00           30      12     16      00               
   30      12     17      00           30      13     15      00               
   30      13     16      00           30      13     17      00               
   31      21     15      00           72      10     15      00               
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   72      10     33      00           72      12     11      00               
   72      14     10      00           72      14     11      00               
   72      14     15      00           72      14     16      00               
   72      15     13      00           72      15     29      00               
   72      15     39      00           72      15     40      00               
   73      18     10      00           81      10     15      00               
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION                                   
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ANILLO VIAL EL MOLINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.775,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y      
UNIONES TEMPORALES: 10.0%                                                      
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL



TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   30      12     15      00           30      12     16      00               
   72      10     15      00           72      10     29      00               
   72      10     33      00           72      14     10      00               
   72      14     11      00           72      14     15      00               
   72      14     16      00           72      14     17      00               
   72      15     27      00           72      15     29      00               
   95      11     16      00                                                   
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COINOBRAS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PIEDECUESTA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,01
 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   72      10     15      00           72      10     33      00               
   72      14     11      00           72      14     15      00               
   72      15     27      00           72      15     44      00               
   81      14     18      00           83      10     15      00               
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION                                   
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LABATECA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.983,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y      
UNIONES TEMPORALES: 15.0%                                                      
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   30      11     15      00           30      11     19      00               
   72      10     15      00           72      10     33      00               
   72      14     10      00           72      14     11      00               
   72      14     15      00           72      14     16      00               
   72      14     17      00           72      15     27      00               
   72      15     29      00                                                   
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NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION                                   
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MEGALCOLEGIOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19.523,8
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y      
UNIONES TEMPORALES: 1.0%                                                       
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   30      10     17      00           30      10     36      00               
   30      11     15      00           30      11     19      00               
   30      13     16      00           30      18     15      00               
   70      10     15      00           72      10     33      00               
   72      12     11      00           72      12     14      00               



   72      14     15      00           72      15     15      00               
   72      15     19      00           72      15     20      00               
   72      15     30      00           72      15     32      00               
   72      15     36      00           72      15     40      00               
   95      12     17      00           95      12     19      00               
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COINOBRAS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,04
 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   20      10     16      00           20      10     17      00               
   22      10     15      00           22      10     16      00               
   22      10     19      00           22      10     20      00               
   24      10     15      00           25      10     16      00               
   27      11     15      00           27      11     16      00               
   27      11     18      00           27      11     19      00               
   30      10     17      00           30      10     22      00               
   30      10     24      00           30      10     32      00               
   30      10     36      00           30      11     15      00               
   30      11     16      00           30      11     18      00               
   30      11     19      00           30      12     16      00               
   30      12     17      00           30      12     19      00               
   30      13     15      00           30      13     17      00               
   30      14     17      00           30      15     20      00               
   40      18     31      00           72      10     15      00               
   72      10     29      00           72      10     33      00               
   72      14     10      00           72      14     11      00               
   72      14     15      00           72      14     17      00               
   72      15     27      00           80      11     15      00               
   80      11     16      00           80      11     17      00               
   80      12     17      00           81      10     15      00               
   83      10     15      00           95      11     15      00               
   95      11     16      00                                                   
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COINOBRAS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BUCARAMANGA
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VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,3
 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   20      10     16      00           22      10     15      00               
   22      10     16      00           22      10     17      00               
   22      10     20      00           24      10     15      00               
   25      10     16      00           27      11     15      00               
   27      11     16      00           27      11     18      00               
   27      11     19      00           30      10     17      00               
   30      10     22      00           30      10     24      00               
   30      10     32      00           30      10     36      00               
   30      11     15      00           30      11     16      00               
   30      11     18      00           30      11     19      00               
   30      12     16      00           30      12     17      00               
   30      12     19      00           30      13     15      00               



   30      13     16      00           30      13     17      00               
   30      14     17      00           30      15     20      00               
   40      18     30      00           40      18     31      00               
   72      10     29      00           72      10     33      00               
   72      14     10      00           72      14     11      00               
   72      14     15      00           72      14     17      00               
   72      15     27      00           80      11     15      00               
   80      11     16      00           80      11     17      00               
   80      12     17      00           81      10     15      00               
   83      10     15      00           95      11     15      00               
   95      11     16      00                                                   
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION                                   
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS DE PIEDECUESTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.724,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y      
UNIONES TEMPORALES: 11.28%                                                     
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   22      10     15      00           22      10     16      00               
   22      10     17      00           22      10     19      00               
   22      10     20      00           24      10     15      00               
   25      10     16      00           27      11     15      00               
   27      11     16      00           27      11     18      00               
   27      11     19      00           30      10     17      00               
   30      10     22      00           30      10     24      00               
   30      10     32      00           30      10     36      00               
   30      11     15      00           30      11     16      00               
   30      11     18      00           30      11     19      00               
   30      12     16      00           30      12     17      00               
   30      12     19      00           30      13     15      00               
   30      13     16      00           30      13     17      00               
   30      14     17      00           30      15     20      00               
   40      18     30      00           40      18     31      00               
   72      10     15      00           72      10     29      00               
   72      10     33      00           72      14     10      00               
   72      14     11      00           72      14     15      00               
   72      14     16      00           72      14     17      00               
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   72      15     11      00           72      15     27      00               
   72      15     28      00           72      15     29      00               
   80      11     15      00           80      11     16      00               
   80      11     17      00           80      12     17      00               
   81      10     15      00           83      10     15      00               
   95      11     15      00           95      11     16      00               
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COINOBRAS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  
DE PIEDECUESTA ESP- PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP                    
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 140,92
 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   72      10     15      00           72      10     33      00               



   72      14     10      00           72      14     11      00               
   72      14     15      00           72      15     11      00               
   72      15     27      00           72      15     28      00               
   72      15     44      00           81      14     18      00               
   83      10     15      00           95      11     16      00               
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION                                   
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS POR TIBU
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO-FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43.512,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y      
UNIONES TEMPORALES: 20.0%                                                      
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   11      11     16      00           11      11     17      00               
   12      16     18      00           30      10     36      00               
   30      11     15      00           30      11     16      00               
   30      11     17      00           30      11     18      00               
   30      11     19      00           30      12     15      00               
   30      12     16      00           30      12     17      00               
   30      12     18      00           30      12     19      00               
   30      13     15      00           30      13     16      00               
   30      13     17      00                                                   
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION                                   
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UT URIBE Y ABREO - TECNOPAVIMENTOS ( TECNOPAVIMENTOS   
ABSORBIDA)                                                                     
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.501,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y      
UNIONES TEMPORALES: 50.0%                                                      
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   22      10     16      00           30      11     15      00               
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   30      12     16      00           30      12     17      00               
   30      13     15      00           30      17     17      00               
   72      10     15      00           72      10     33      00               
   72      14     10      00           72      14     11      00               
   72      14     15      00           72      14     16      00               
   72      15     13      00           72      15     19      00               
   72      15     27      00           72      15     39      00               
   72      15     40      00           73      18     11      00               
   77      10     15      00           77      10     16      00               
   77      10     18      00           81      10     15      00               
   82      10     15      00           83      10     15      00               
   86      13     15      00           92      11     16      00               
   95      11     16      00                                                   
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION                                   
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SANTANDER (TECNOPAVIMENTOS ABSORBIDA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.011,19



PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y      
UNIONES TEMPORALES: 19.0%                                                      
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   22      10     15      00           22      10     16      00               
   22      10     17      00           22      10     19      00               
   22      10     20      00           24      10     15      00               
   25      10     16      00           27      11     15      00               
   27      11     16      00           27      11     18      00               
   27      11     19      00           30      10     17      00               
   30      10     22      00           30      10     24      00               
   30      10     32      00           30      10     36      00               
   30      11     15      00           30      11     18      00               
   30      11     19      00           30      12     16      00               
   30      12     17      00           30      12     19      00               
   30      13     15      00           30      13     16      00               
   30      13     17      00           30      14     17      00               
   30      15     20      00           40      18     30      00               
   40      18     31      00           70      17     18      00               
   72      10     15      00           72      10     29      00               
   72      10     33      00           72      14     10      00               
   72      14     11      00           72      14     15      00               
   72      14     16      00           72      14     17      00               
   72      15     19      00           72      15     27      00               
   80      11     15      00           80      11     16      00               
   80      11     17      00           80      12     17      00               
   81      10     15      00           83      10     15      00               
   95      11     15      00           95      11     16      00               
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TECNPAVIMENTOS (ABSORBIDO)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,82
 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
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   30      11     18      00           30      12     16      00               
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TECNOPAVIMENTOS (ABSORBIDA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,07
 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   30      11     18      00           30      12     16      00               
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TECNPAVIMENTOS (ABSORBIDO)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE FLORIDABLANCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,34
 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL



TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   30      11     18      00           30      12     16      00               
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TECNPAVIMENTOS (ABSORBIDO)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,99
 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   30      11     18      00           30      12     16      00               
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TECNPAVIMENTOS (ABSORBIDO)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE FLORIDABLANCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,85
 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   30      10     22      00           30      11     15      00               
   30      12     17      00           30      13     15      00               
   30      13     17      00           30      16     21      00               
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RANCHERIA (TECNPAVIMENTOS ABSORBIDO)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MUTISCUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.491,89
 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
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SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   22      10     16      00           22      10     19      00               
   24      10     15      00           25      10     16      00               
   27      11     16      00           27      11     18      00               
   27      11     19      00           27      11     22      00               
   30      10     17      00           30      10     22      00               
   30      10     24      00           30      10     28      00               
   30      10     36      00           30      11     15      00               
   30      11     16      00           30      11     19      00               
   30      12     17      00           30      12     19      00               
   30      13     15      00           30      13     16      00               
   30      13     17      00           30      19     18      00               
   31      16     21      00           40      17     15      00               
   72      10     33      00           72      14     10      00               
   72      14     11      00           72      14     12      00               
   72      14     15      00           72      14     17      00               
   72      15     19      00           72      15     27      00               
   72      15     29      00           72      15     34      00               
   73      15     18      00           80      11     15      00               
   80      11     17      00           81      10     15      00               
   83      10     15      00           95      11     15      00               
   95      11     16      00                                                   



 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRO URIBIA (TECNOPAVIMENTOS ABSORBIDA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL        
DIRECCIONA NACIONAL DE ESCULAS                                                 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.633,19
 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   22      10     19      00           27      11     22      00               
   30      10     17      00           30      10     22      00               
   30      10     24      00           30      10     28      00               
   30      11     15      00           30      11     18      00               
   30      13     16      00           30      13     17      00               
   30      16     16      00           39      11     15      00               
   40      17     28      00           40      17     29      00               
   40      18     30      00           70      13     16      00               
   72      10     15      00           72      12     14      00               
   72      14     10      00           72      14     11      00               
   72      14     15      00           72      15     13      00               
   72      15     14      00           72      15     15      00               
   72      15     19      00           72      15     23      00               
   72      15     24      00           72      15     25      00               
   72      15     26      00           72      15     27      00               
   72      15     29      00           72      15     30      00               
   72      15     31      00           72      15     32      00               
   72      15     35      00           72      15     36      00               
   95      12     17      00           95      12     19      00               
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION                                   
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS GIRON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.689,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y      
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UNIONES TEMPORALES: 32.0%                                                      
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   22      10     15      00           22      10     16      00               
   22      10     17      00           22      10     19      00               
   24      10     15      00           24      10     16      00               
   27      11     15      00           27      11     16      00               
   27      11     18      00           27      11     19      00               
   30      10     17      00           30      10     22      00               
   30      10     24      00           30      10     36      00               
   30      11     15      00           30      11     16      00               
   30      11     18      00           30      11     19      00               
   30      12     16      00           30      12     17      00               
   30      12     18      00           30      12     19      00               
   30      13     15      00           30      13     16      00               
   30      13     17      00           30      15     18      00               
   30      17     17      00           40      17     16      00               
   40      17     28      00           40      17     49      00               
   40      18     30      00           40      18     31      00               
   70      11     15      00           70      11     17      00               
   72      10     15      00           72      10     33      00               



   72      14     10      00           72      14     11      00               
   72      14     15      00           72      14     16      00               
   72      14     17      00           72      15     13      00               
   72      15     14      00           72      15     19      00               
   72      15     27      00           72      15     40      00               
   72      15     44      00           80      11     15      00               
   80      11     16      00           80      11     17      00               
   80      12     17      00           81      10     15      00               
   81      14     18      00           83      10     15      00               
   95      11     15      00           95      11     16      00               
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AREA METROPOLITANA (TECNOPAVIMENTOS ABSORBIDA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROLINEA S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24.932,1
 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   22      10     16      00           30      10     22      00               
   30      11     15      00           30      12     16      00               
   30      12     17      00           30      13     15      00               
   30      17     17      00           70      17     18      00               
   72      10     15      00           72      10     33      00               
   72      14     10      00           72      14     11      00               
   72      14     15      00           72      14     16      00               
   72      14     17      00           72      15     13      00               
   72      15     19      00           72      15     27      00               
   72      15     36      00           72      15     40      00               
   73      18     11      00           77      10     15      00               
   77      10     16      00           77      10     18      00               
   81      10     15      00           82      10     15      00               
   83      10     15      00           86      13     15      00               
   95      11     16      00                                                   
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
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CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION                                   
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTOS MECAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.181,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y      
UNIONES TEMPORALES: 35.0%                                                      
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   11      10     19      00           11      11     15      00               
   11      11     16      00           22      10     15      00               
   22      10     16      00           22      10     19      00               
   23      10     15      00           23      27     14      00               
   23      27     17      00           23      27     18      00               
   25      10     16      00           27      11     22      00               
   30      10     17      00           30      10     22      00               
   30      10     24      00           30      10     32      00               
   30      11     15      00           30      11     16      00               
   30      11     19      00           30      13     15      00               
   30      13     17      00           30      16     22      00               
   30      16     24      00           30      17     15      00               
   30      17     16      00           30      18     15      00               



   30      19     16      00           31      16     34      00               
   31      21     17      00           31      25     15      00               
   39      10     16      00           39      12     13      00               
   39      12     14      00           40      14     16      00               
   40      18     30      00           43      22     33      00               
   72      14     11      00           72      14     15      00               
   72      15     13      00           72      15     14      00               
   72      15     16      00           72      15     19      00               
   72      15     21      00           72      15     23      00               
   72      15     24      00           72      15     25      00               
   72      15     26      00           73      18     11      00               
   81      10     15      00                                                   
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION                                   
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TECNOPAVIMENTOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.588,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y      
UNIONES TEMPORALES: 5.0%                                                       
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   22      10     16      00           22      10     17      00               
   22      10     19      00           24      10     16      00               
   27      11     15      00           27      11     16      00               
   27      11     19      00           30      10     17      00               
   30      10     22      00           30      10     36      00               
   30      10     37      00           30      11     15      00               
   30      11     16      00           30      11     19      00               
   30      12     16      00           30      12     17      00               
   30      12     19      00           30      13     15      00               
   30      13     16      00           30      15     18      00               
   30      17     17      00           40      17     16      00               
   40      17     49      00           40      18     30      00               
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   40      18     31      00           70      11     17      00               
   72      10     15      00           72      10     29      00               
   72      10     33      00           72      14     10      00               
   72      14     11      00           72      14     15      00               
   72      14     16      00           72      15     13      00               
   72      15     14      00           72      15     19      00               
   72      15     27      00           72      15     40      00               
   72      15     44      00           80      11     15      00               
   80      11     17      00           80      12     17      00               
   81      10     15      00           83      10     15      00               
   95      11     15      00           95      11     16      00               
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION                                   
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TECNOPAVIMENTOS (TECNOPAVIMENTOS ABSORBIDA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.588,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y      
UNIONES TEMPORALES: 95.0%                                                      
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   22      10     16      00           22      10     17      00               



   22      10     19      00           24      10     16      00               
   27      11     15      00           27      11     16      00               
   27      11     19      00           30      10     17      00               
   30      10     22      00           30      10     36      00               
   30      10     37      00           30      11     15      00               
   30      11     16      00           30      11     19      00               
   30      12     16      00           30      12     17      00               
   30      12     19      00           30      13     15      00               
   30      13     16      00           30      15     18      00               
   30      17     17      00           40      17     16      00               
   40      17     49      00           40      18     30      00               
   40      18     31      00           70      11     17      00               
   72      10     15      00           72      10     29      00               
   72      10     33      00           72      14     10      00               
   72      14     11      00           72      14     15      00               
   72      14     16      00           72      15     13      00               
   72      15     14      00           72      15     19      00               
   72      15     27      00           72      15     40      00               
   72      15     44      00           80      11     15      00               
   80      11     17      00           80      12     17      00               
   81      10     15      00           83      10     15      00               
   95      11     15      00           95      11     16      00               
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION                                   
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS GAMBITA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 334,6
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y      
UNIONES TEMPORALES: 10.0%                                                      
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   11      11     15      00           30      11     15      00               
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   30      11     18      00           72      10     15      00               
   72      10     33      00           72      14     11      00               
   72      14     12      00           72      14     15      00               
   72      15     11      00           72      15     19      00               
   72      15     27      00           72      15     44      00               
   83      10     15      00           95      11     16      00               
   95      12     16      00                                                   
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION                                   
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PATINODROMO 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.695,9
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y      
UNIONES TEMPORALES: 50.0%                                                      
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   11      11     15      00           30      10     17      00               
   30      10     22      00           30      11     15      00               
   30      12     17      00           30      18     15      00               
   31      16     16      00           31      23     14      00               
   39      10     16      00           39      11     16      00               
   55      12     17      00           72      10     15      00               



   72      10     33      00           72      12     14      00               
   72      14     10      00           72      14     11      00               
   72      14     13      00           72      14     15      00               
   72      15     13      00           72      15     19      00               
   72      15     20      00           72      15     21      00               
   72      15     29      00           72      15     31      00               
   81      10     15      00           95      12     17      00               
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION                                   
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS VERDES 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.206,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y      
UNIONES TEMPORALES: 40.0%                                                      
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   20      10     15      00           20      10     16      00               
   22      10     17      00           22      10     19      00               
   24      10     15      00           24      10     16      00               
   27      11     15      00           27      11     16      00               
   27      11     18      00           27      11     19      00               
   30      10     17      00           30      10     22      00               
   30      10     24      00           30      10     32      00               
   30      10     36      00           30      11     15      00               
   30      11     16      00           30      11     18      00               
   30      11     19      00           30      12     16      00               
   30      12     17      00           30      12     18      00               
   30      12     19      00           30      13     15      00               
   30      13     16      00           30      13     17      00               
   30      15     18      00           30      17     17      00               
   40      17     16      00           40      17     28      00               
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   40      17     49      00           40      18     30      00               
   40      18     31      00           70      11     15      00               
   70      11     17      00           72      10     15      00               
   72      10     33      00           72      14     10      00               
   72      14     11      00           72      14     15      00               
   72      14     16      00           72      14     17      00               
   72      15     11      00           72      15     13      00               
   72      15     14      00           72      15     19      00               
   72      15     27      00           72      15     40      00               
   72      15     44      00           80      11     15      00               
   80      11     16      00           80      11     17      00               
   80      12     17      00           81      10     15      00               
   81      14     18      00           83      10     15      00               
   95      11     15      00           95      11     16      00               
   95      12     16      00                                                   
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION                                   
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LA GUARDIA 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CASANARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.645,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y      
UNIONES TEMPORALES: 25.0%                                                      
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 



SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   22      10     16      00           22      10     19      00               
   27      11     22      00           30      10     17      00               
   30      10     22      00           30      10     24      00               
   30      10     28      00           30      11     15      00               
   30      11     18      00           30      12     17      00               
   30      13     16      00           30      13     17      00               
   30      16     16      00           30      18     15      00               
   32      13     10      00           39      10     16      00               
   39      10     18      00           39      10     19      00               
   39      11     15      00           39      11     16      00               
   39      11     18      00           39      12     10      00               
   39      12     11      00           39      12     13      00               
   39      12     14      00           39      12     16      00               
   39      12     17      00           39      12     21      00               
   39      13     17      00           40      17     15      00               
   40      17     21      00           40      17     25      00               
   40      17     26      00           40      17     28      00               
   40      17     29      00           40      17     38      00               
   40      18     30      00           41      10     17      00               
   41      11     36      00           43      19     16      00               
   46      17     16      00           46      19     15      00               
   70      13     16      00           72      10     15      00               
   72      10     29      00           72      10     33      00               
   72      12     11      00           72      12     14      00               
   72      14     10      00           72      14     11      00               
   72      14     15      00           72      15     11      00               
   72      15     13      00           72      15     14      00               
   72      15     15      00           72      15     16      00               
   72      15     19      00           72      15     23      00               
   72      15     24      00           72      15     25      00               
   72      15     26      00           72      15     27      00               
   72      15     29      00           72      15     30      00               
   72      15     31      00           72      15     32      00               
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   72      15     35      00           72      15     36      00               
   72      15     40      00           81      10     15      00               
   81      10     17      00           95      12     16      00               
   95      12     17      00           95      12     19      00               
   95      12     23      00                                                   
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COINOBRAS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 852,72
 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   11      11     15      00           11      11     17      00               
   30      10     24      00           30      11     15      00               
   30      11     16      00           30      11     18      00               
   30      12     16      00           30      12     17      00               
   72      10     15      00           72      10     33      00               
   72      14     10      00           72      14     11      00               
   72      14     15      00           72      14     16      00               
   72      15     13      00           72      15     39      00               
   81      10     15      00           95      11     16      00               
   95      12     16      00                                                   
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66



CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION                                   
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS CUNDINAMARCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE FUNZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.181,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y      
UNIONES TEMPORALES: 98.0%                                                      
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   11      11     15      00           11      11     16      00               
   11      11     17      00           22      10     15      00               
   22      10     16      00           22      10     19      00               
   23      10     15      00           25      10     16      00               
   27      11     22      00           30      10     17      00               
   30      10     22      00           30      10     24      00               
   30      10     32      00           30      11     15      00               
   30      11     18      00           30      12     16      00               
   30      12     17      00           30      13     15      00               
   30      13     16      00           30      13     17      00               
   30      16     17      00           40      17     15      00               
   40      17     19      00           40      17     21      00               
   40      17     27      00           40      17     28      00               
   40      18     30      00           41      11     25      00               
   72      10     15      00           72      10     29      00               
   72      10     33      00           72      14     11      00               
   72      14     15      00           72      15     11      00               
   72      15     13      00           72      15     19      00               
   72      15     25      00           72      15     26      00               
   72      15     27      00           72      15     28      00               
   81      10     15      00           95      11     16      00               
   95      12     16      00                                                   
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NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION                                   
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARMENIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 649,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y      
UNIONES TEMPORALES: 30.0%                                                      
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   11      11     15      00           11      11     17      00               
   30      10     24      00           30      11     15      00               
   30      11     16      00           30      11     18      00               
   30      12     16      00           30      12     17      00               
   72      10     15      00           72      10     33      00               
   72      14     10      00           72      14     11      00               
   72      14     15      00           72      14     16      00               
   72      15     13      00           72      15     39      00               
   81      10     15      00           95      11     16      00               
   95      12     16      00                                                   
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION                                   
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PLACAS HUELLAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL VILLANUEVA



VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 900,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y      
UNIONES TEMPORALES: 5.0%                                                       
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   11      11     15      00           22      10     16      00               
   30      11     15      00           30      11     18      00               
   30      12     17      00           72      10     15      00               
   72      10     33      00           72      14     10      00               
   72      14     11      00           72      14     12      00               
   72      14     15      00           72      15     11      00               
   72      15     19      00           72      15     27      00               
   72      15     29      00           72      15     44      00               
   83      10     15      00           95      11     15      00               
   95      11     16      00           95      12     16      00               
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COINOBRAS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.262,53
 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   11      11     15      00           22      10     16      00               
   30      11     15      00           30      11     18      00               
   30      12     17      00           72      10     15      00               
   72      10     33      00           72      14     10      00               
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   72      14     11      00           72      14     12      00               
   72      14     15      00           72      15     11      00               
   72      15     19      00           72      15     44      00               
   83      10     15      00           95      11     15      00               
   95      11     16      00           95      12     16      00               
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION                                   
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SUMINISTROS PETREOS Y ASFALTICOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- 
ENTERRITORIO (ANTES FONADE)                                                    
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.633,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y      
UNIONES TEMPORALES: 54.0%                                                      
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   11      11     16      00           11      11     17      00               
   12      16     18      00           30      10     36      00               
   30      11     15      00           30      11     16      00               
   30      11     17      00           30      11     18      00               
   30      11     19      00           30      12     15      00               
   30      12     16      00           30      12     17      00               
   30      12     18      00           30      12     19      00               
   30      13     15      00           30      13     16      00               
   30      13     17      00                                                   
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71



CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL  
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION                                   
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS CUNDINAMARCA  (TECNPAVIMENTOS ABSORBIDA)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE FUNZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.181,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y      
UNIONES TEMPORALES: 2.0%                                                       
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   11      11     15      00           11      11     16      00               
   11      11     17      00           22      10     15      00               
   22      10     16      00           22      10     19      00               
   23      10     15      00           25      10     16      00               
   27      11     22      00           30      10     17      00               
   30      10     22      00           30      10     24      00               
   30      10     32      00           30      11     15      00               
   30      11     18      00           30      12     16      00               
   30      12     17      00           30      13     15      00               
   30      13     16      00           30      13     17      00               
   30      16     17      00           40      17     15      00               
   40      17     19      00           40      17     21      00               
   40      17     27      00           40      17     28      00               
   40      18     30      00           41      11     25      00               
   72      10     15      00           72      10     29      00               
   72      10     33      00           72      14     11      00               
   72      14     15      00           72      15     11      00               
   72      15     13      00           72      15     19      00               
   72      15     25      00           72      15     26      00               
   72      15     27      00           72      15     28      00               
 
 
 
                                                                     PAGINA   39
COINOBRAS S.A.S.
 
   81      10     15      00           95      11     16      00               
   95      12     16      00                                                   
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COINOBRAS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO TITIANIUM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26.368,28
 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   22      10     16      00           22      10     19      00               
   26      10     11      00           26      13     18      00               
   27      11     17      00           27      11     19      00               
   27      11     21      00           27      11     29      00               
   30      10     15      00           30      10     18      00               
   30      10     23      00           30      10     24      00               
   30      10     29      00           30      11     15      00               
   30      11     16      00           30      12     16      00               
   30      12     17      00           30      13     17      00               
   30      15     18      00           30      15     19      00               
   30      16     15      00           30      16     16      00               
   30      16     17      00           30      16     19      00               
   30      16     24      00           30      17     15      00               
   30      17     16      00           30      26     47      00               
   31      24     21      00           32      10     16      00               
   32      15     17      00           32      15     18      00               
   39      10     16      00           39      11     16      00               
   39      11     17      00           39      11     18      00               



   39      12     10      00           39      12     11      00               
   39      12     13      00           39      12     14      00               
   39      12     15      00           39      12     16      00               
   39      12     17      00           39      12     22      00               
   39      12     23      00           39      13     15      00               
   40      10     15      00           40      10     16      00               
   40      10     17      00           40      10     18      00               
   40      10     19      00           40      14     16      00               
   40      17     15      00           41      11     19      00               
   41      11     21      00           41      11     22      00               
   41      11     23      00           41      11     24      00               
   41      11     36      00           41      11     37      00               
   43      19     16      00           43      20     15      00               
   43      20     16      00           43      20     18      00               
   43      20     19      00           43      20     22      00               
   43      21     15      00           43      21     17      00               
   43      21     19      00           43      21     20      00               
   43      22     15      00           43      22     17      00               
   43      22     18      00           43      22     26      00               
   43      22     27      00           43      22     28      00               
   43      22     29      00           43      22     31      00               
   43      22     33      00           43      23     15      00               
   43      23     23      00           43      23     27      00               
   43      23     28      00           43      23     29      00               
   43      23     30      00           43      23     32      00               
   43      23     35      00           43      23     37      00               
   44      11     19      00           45      11     17      00               
   46      17     15      00           46      17     16      00               
   46      18     21      00           46      19     15      00               
   46      19     16      00           52      16     15      00               
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   52      16     16      00           56      10     16      00               
   56      10     17      00           56      10     19      00               
   56      11     15      00           56      11     21      00               
   71      15     11      00           72      10     15      00               
   72      10     29      00           72      11     11      00               
   72      12     10      00           72      12     11      00               
   72      12     14      00           72      12     15      00               
   72      14     11      00           72      14     12      00               
   72      15     12      00           72      15     15      00               
   72      15     16      00           72      15     17      00               
   72      15     20      00           72      15     21      00               
   72      15     43      00           77      10     15      00               
   77      12     15      00           81      10     17      00               
   81      10     24      00           81      10     27      00               
   81      11     15      00           81      11     16      00               
   81      11     18      00           81      11     21      00               
   81      11     22      00           83      11     16      00               
   83      11     18      00           83      11     24      00               
   83      12     17      00           86      14     17      00               
   92      12     17      00                                                   
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COINOBRAS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS "INVIAS"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.568,00
 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   11      11     15      00           11      11     17      00               



   22      10     16      00           22      10     17      00               
   24      10     15      00           27      11     16      00               
   27      11     18      00           30      10     24      00               
   30      11     15      00           30      11     16      00               
   30      11     18      00           30      12     16      00               
   30      12     17      00           30      12     19      00               
   55      12     17      00           72      10     15      00               
   72      10     33      00           72      14     10      00               
   72      14     11      00           72      14     12      00               
   72      14     15      00           72      14     16      00               
   72      15     11      00           72      15     13      00               
   72      15     19      00           72      15     27      00               
   72      15     39      00           72      15     44      00               
   81      10     15      00           95      11     16      00               
   95      12     16      00                                                   
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COINOBRAS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.244,68
 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   11      11     15      00           22      10     15      00               
   22      10     16      00           22      10     17      00               
   24      10     15      00           27      11     16      00               
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   27      11     18      00           30      10     24      00               
   30      11     15      00           30      11     16      00               
   30      11     18      00           30      12     16      00               
   30      12     17      00           30      12     19      00               
   30      13     15      00           40      17     16      00               
   72      10     15      00           72      10     33      00               
   72      14     10      00           72      14     11      00               
   72      14     12      00           72      14     15      00               
   72      14     16      00           72      15     11      00               
   72      15     13      00           72      15     19      00               
   72      15     27      00           72      15     44      00               
   83      10     15      00           95      11     16      00               
   95      12     16      00                                                   
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COINOBRAS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.213,08
 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   11      11     15      00           22      10     15      00               
   22      10     16      00           22      10     17      00               
   24      10     15      00           27      11     16      00               
   27      11     18      00           30      10     24      00               
   30      11     15      00           30      11     16      00               
   30      11     18      00           30      12     16      00               
   30      12     17      00           30      12     19      00               
   30      13     15      00           40      17     16      00               
   72      10     15      00           72      10     33      00               



   72      14     10      00           72      14     11      00               
   72      14     12      00           72      14     15      00               
   72      14     16      00           72      15     11      00               
   72      15     13      00           72      15     19      00               
   72      15     27      00           72      15     44      00               
   83      10     15      00           95      11     16      00               
   95      12     16      00                                                   
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COINOBRAS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 280,36
 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   72      10     15      00           72      10     33      00               
   72      14     10      00           72      14     11      00               
   72      14     15      00           72      15     11      00               
   72      15     27      00           72      15     28      00               
   72      15     44      00           81      14     18      00               
   83      10     15      00           95      11     16      00               
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COINOBRAS S.A.S.
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NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 280,36
 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   11      11     15      00           22      10     16      00               
   30      11     15      00           30      11     18      00               
   30      12     17      00           72      10     15      00               
   72      10     33      00           72      14     10      00               
   72      14     11      00           72      14     12      00               
   72      14     15      00           72      15     11      00               
   72      15     19      00           72      15     44      00               
   83      10     15      00           95      11     15      00               
   95      11     16      00           95      12     16      00               
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COINOBRAS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 813,92
 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   30      10     17      00           30      10     22      00               
   30      11     15      00           30      11     18      00               
   30      13     16      00           40      17     15      00               
   70      13     16      00           72      10     33      00               
   72      12     15      00           72      14     15      00               
   72      15     11      00           72      15     19      00               
   72      15     27      00                                                   



 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COINOBRAS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 245,3
 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   72      10     15      00           72      10     33      00               
   72      14     10      00           72      14     11      00               
   72      14     15      00           72      15     11      00               
   72      15     27      00           72      15     28      00               
   72      15     44      00           81      14     18      00               
   83      10     15      00           95      11     16      00               
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COINOBRAS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 311,25
 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
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SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   72      10     15      00           72      10     33      00               
   72      14     10      00           72      14     11      00               
   72      14     15      00           72      15     11      00               
   72      15     27      00           72      15     28      00               
   72      15     44      00           81      14     18      00               
   83      10     15      00           95      11     16      00               
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COINOBRAS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA      
URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA INVISBU                                    
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 353,96
 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   72      10     15      00           72      10     33      00               
   72      14     10      00           72      14     11      00               
   72      14     15      00           72      15     11      00               
   72      15     27      00           72      15     28      00               
   72      15     44      00           81      14     18      00               
   83      10     15      00           95      11     16      00               
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COINOBRAS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER E.S.P   
"EMPAS"                                                                        
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.480,65
 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:



 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   11      11     15      00           22      10     16      00               
   30      11     15      00           30      11     18      00               
   30      12     17      00           72      10     15      00               
   72      10     33      00           72      14     10      00               
   72      14     11      00           72      14     12      00               
   72      14     15      00           72      15     11      00               
   72      15     19      00           72      15     27      00               
   72      15     44      00           83      10     15      00               
   95      11     15      00           95      11     16      00               
   95      12     16      00                                                   
 
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COINOBRAS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL  
PATRIMONIO AUTONOMO DE FINDETER VIAS DE SANTANDER                              
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 199,99
 
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO     SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO            
   11      11     15      00           11      11     17      00               
   22      10     16      00           22      10     17      00               
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   27      11     15      00           27      11     16      00               
   27      11     18      00           30      11     15      00               
   55      12     17      00           72      10     15      00               
   72      10     33      00           72      14     10      00               
   72      14     11      00           72      14     15      00               
   72      14     16      00           72      15     22      00               
   72      15     27      00           72      15     32      00               
   72      15     39      00           72      15     40      00               
   81      10     15      00           95      11     15      00               
   95      11     16      00                                                   
 
ESTA  INFORMACIÓN FUE  OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA
DE COMERCIO.
 
 
*****LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
 
QUE  EL  DÍA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2023  EL  PROPONENTE RENOVÓ  EL REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 99987 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES,
QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES)
EL DÍA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2023.
 
LA INFORMACIÓN RELACIONADA  CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ  CERTIFICADA QUEDÓ EN FIRME
DIEZ (10) DÍAS  HÁBILES DESPUÉS   DE LA FECHA   DE PUBLICACIÓN (ARTÍCULO 6.3 DE
LA LEY 1150 DE 2007 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).     
 
PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN
LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.
 
 
REPORTE  DE  INFORMACIÓN  POR PARTE  DE  LAS ENTIDADES  ESTATALES DE CONTRATOS
ADJUDICADOS,  EN  EJECUCIÓN,  EJECTUADOS, MULTAS, SANCIONES E INHABILIDADES EN
FIRME
 
                        C E R T I F I C A
 



QUE  LA  INFORMACIÓN QUE  HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON
CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:
 
CONTRATOS EN EJECUCIÓN
 
ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 019-1
FECHA DE INICIO: 2004/11/09
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 5.089.095
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
10101 :  PRESAS, DIQUES Y MUELLES
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 41555
 
ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 261
FECHA DE INICIO: 2008/12/19
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 29.339.046
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
10101 :  PRESAS, DIQUES Y MUELLES
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31
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NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 41551
 
ENTIDAD CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: GS-3804
FECHA DE INICIO: 2013/09/02
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 280.137.255
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
5221 : ACTIVIDADES DE ESTACIONES, VÍAS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS             
              PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE                                     
4290 : CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL                         
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/02/12
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 59689
 
ENTIDAD CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: GS 2383
FECHA DE INICIO: 2014/10/15
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 467.157.774
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
72103300 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA          
72152700 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO                   
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/12/19
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 64713
 
ENTIDAD CONTRATANTE:
POLICIA NACIONAL
MUNICIPIO: Cali
NÚMERO DEL CONTRATO: 43-6-10069-2013
FECHA DE INICIO: 2013/06/29
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 465.882.964
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
7110 : ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES            
              CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA                                   
4210 : CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL                        



4290 : CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL                         
4390 : OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE                
              EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL                            
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2013/11/18
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 59095
 
ENTIDAD CONTRATANTE:
INSTITUTO DE VIVIENDA Y REFORMA URBANA DE BUCARAMANGA INVISBU
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 217
FECHA DE INICIO: 2015/05/06
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 426.416.805
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
72141000 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS                
72141100 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE        
              INFRAESTRUCTURA                                                  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/06/22
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 68411
 
ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 97
FECHA DE INICIO: 2005/10/28
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VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 22.818.840
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
10101 :  PRESAS, DIQUES Y MUELLES
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 41547
 
ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 19
FECHA DE INICIO: 2004/08/30
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 16.390.000
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
10101 :  PRESAS, DIQUES Y MUELLES
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 41554
 
ENTIDAD CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: GS 1121
FECHA DE INICIO: 2014/05/14
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 108.365.422
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
81101500 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA                                     
77101800 : AUDITORÍA AMBIENTAL                                                 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/12/30
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 64905
 
ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 6
FECHA DE INICIO: 2007/02/06
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 102.336.300
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
10101 :  PRESAS, DIQUES Y MUELLES
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31



NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 41549
 
ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 645
FECHA DE INICIO: 2007/11/26
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 25.998.567
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
10101 :  PRESAS, DIQUES Y MUELLES
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 41553
 
ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 180
FECHA DE INICIO: 2007/06/27
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 25.998.925
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
10101 :  PRESAS, DIQUES Y MUELLES
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 41552
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ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 644
FECHA DE INICIO: 2007/11/26
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 25.999.590
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
10101 :  PRESAS, DIQUES Y MUELLES
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 41548
 
ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 207
FECHA DE INICIO: 2009/09/16
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 34.594.695
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
10101 :  PRESAS, DIQUES Y MUELLES
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 42274
 
ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 196
FECHA DE INICIO: 2005/12/27
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 19.193.280
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
10101 :  PRESAS, DIQUES Y MUELLES
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 41550
 
ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 697
FECHA DE INICIO: 2010/11/16



VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 36.657.060
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
10101 :  PRESAS, DIQUES Y MUELLES
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2010/12/20
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 47711
 
CONTRATOS EJECUTADOS
 
ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 00348
FECHA DE INICIO: 2015/09/02
FECHA DE TERMINACIÓN: 2016/01/01
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO EN PESOS: 0
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
95122300 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2016/03/08
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 70352
 
LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO
2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE
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COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR
LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE
Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.
 
 
EL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA
 
DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO  2150 DE 1995 Y LA  AUTORIZACIÓN  IMPARTIDA POR LA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE
DE  1996, LA FIRMA  MECÁNICA QUE APARECE A CONTINUACIÓN TIENE PLENA VALIDEZ PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALES.
 
 
 
                                                                      20387276
 
IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL   DEL  SECRETARIO  DE    LA  CAMARA DE  COMERCIO DE
BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA  EMITIDA POR
UNA  ENTIDAD   DE   CERTIFICACIÓN   ABIERTA   AUTORIZADA   Y VIGILADA   POR   LA
SUPERINTENDENCIA  DE INDUSTRIA  Y COMERCIO, DE  CONFORMIDAD  CON LAS  EXIGENCIAS
ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.
 
EN  EL CERTIFICADO   SE  INCORPORAN TANTO   LA FIRMA    MECÁNICA   QUE  ES   UNA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE  LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA  CÁMARA DE COMERCIO  DE
BUCARAMANGA,  COMO LA  FIRMA DIGITAL  Y  LA RESPECTIVA  ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS
CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.
 
NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL   CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL
PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU  COMPUTADOR CON LA  CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA
CÁMARA DE COMERCIO  DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE  USTED LE VA A
ENTREGAR   EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR,  POR  UNA  SOLA   VEZ,  SU  CONTENIDO
INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM  OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO
EL CÓDIGO  DE  VERIFICACIÓN  QUE   SE ENCUENTRA  EN EL ENCABEZADO   DEL PRESENTE
DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A   VALIDAR CORRESPONDE A LA  IMAGEN Y CONTENIDO   DEL
CERTIFICADO  CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS
DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.
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ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002  
(PERSONAS JURÍDICAS) 

 
[Este formato debe ser diligenciado por las personas jurídicas nacionales y las extranjeras con 
domicilio o sucursal en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal 
vinculado en Colombia]. 
 
KELLY ANDREA CORTES LOPEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 1098602186 de 
Bucaramanga, y con tarjeta profesional No. 209791-T de la Junta Central de Contadores de 
Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de COINOBRAS S.A.S. identificada con NIT 
804000152-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, luego de examinar 
de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados 
financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Fondo 
Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 
y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses 
contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  
 
[Cuando la persona jurídica esté exonerada de aportes parafiscales de acuerdo con el artículo 114-
1 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 65 de la Ley 1918 de 2016, deberá incluir el 
siguiente texto y ajustar el formato en lo correspondiente]:   
 
Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que 
COINOBRAS S.A.S. se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del 
Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y 
las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas 
contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los 
trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 
 

En constancia, se firma en Bucaramanga, a los 16 días del mes de junio de 2023. 

 
 

_____________________________________________________________________ 

COINOBRAS S.A.S 

KELLY ANDREA CORTES LOPEZ 

Revisor fiscal 
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Todos los derechos reservados.



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 07:23:51 PM horas del 15/06/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 91256877
Apellidos y Nombres: VILLARREAL MURILLO MILTON

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte
Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES”
aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial
competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el
documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en
el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones
de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25
barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a
5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

 Presidencia de la

República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único de

Contratación

 GOV.CO

https://www.facebook.com/Policianacionaldeloscolombianos
http://twitter.com/PoliciaColombia/lists/cuadrantevirtual/members
https://plus.google.com/+PoliciaGovColombia
https://www.instagram.com/policiadecolombia/
https://www.flickr.com/photos/policiacolombia
https://pinterest.com/policiacolombia/
https://www.youtube.com/user/policiadecolombia
http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
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 Bogotá DC, 15 de junio del 2023

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) MILTON  VILLARREAL MURILLO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 91256877:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 225291642

WEB

19:25:28

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 Bogotá DC, 15 de junio del 2023

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona COINOBRAS LTDA    identificado(a) con NIT número 8040001528:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 225291709

WEB

19:26:40

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 15 de

junio de 2023, a las 19:27:12, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Nit
No. Identificación 8040001528
Código de Verificación 8040001528230615192712

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 15 de

junio de 2023, a las 19:26:41, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 91256877
Código de Verificación 91256877230615192641

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1
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Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 15/06/2023 07:44:32 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 91256877 y Nombre: MILTON

VILLARREAL MURILLO.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia

Ciudadana”. Registro interno de validación No. 63635899 . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del
presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/

consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es
válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnNuevo2','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnImprimir2','')
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FORMATO 1  

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Señores 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA  
Calle 35 No. 10-43 Fase I Piso 4 
Bucaramanga 
  
 
REFERENCIA: Proceso de contratación No. SI-SI-LP-019-2022, en adelante el “proceso de 
contratación”  
Objeto:  
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE 
LA ESTRATEGIA “CENTRO CAMINABLE” EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER 
 
 
Estimados señores: 

MILTON VILLARREAL MURILLO en mi calidad de representante legal de COINOBRAS S.A.S. en 
adelante el “proponente”, manifiesto, bajo la gravedad del juramento que: 

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y para suscribir el contrato si resulto 
adjudicatario del proceso de contratación de la referencia.  

2. En caso de que la oferta me sea adjudicada suscribiré el contrato objeto del proceso de 
contratación en la fecha prevista para el efecto en el cronograma contenido en los 
documentos del proceso.  

3. Conozco los documentos del proceso, incluyendo adendas, y acepto los requisitos en ellos 
contenidos. Dentro de los documentos presentados a la entidad conozco los ítems, la 
descripción, las unidades y cantidades establecidas en el Formulario 1.  

4. Conozco las leyes de la República de Colombia que rigen el proceso de contratación.  
5. Tengo conocimiento acerca de las características y condiciones del sitio de ejecución del 

proyecto, por lo que asumo la responsabilidad de su revisión con la presentación de esta 
oferta. 

6. Conozco el sitio donde se ejecutará el contrato y asumo los riesgos previsibles inherentes al 
mismo, así como aquellos asignados en el pliego de condiciones.  

7. La información contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total 
responsabilidad frente a la entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios 
a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes. 

8. Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, 
ni yo nos hallamos incursos en causal alguna de conflicto de interés, inhabilidad o 
incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley. 

9. Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, 
ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, 
ni nos encontramos incursos en ninguno de los conflictos de intereses para participar 
establecidos en la ley. 

10. En caso de llegar a conocer que los integrantes del proponente plural, los socios de la 
persona jurídica que representó o yo nos encontramos incursos en alguna inhabilidad o 
conflicto de interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos 
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comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la entidad, para que 
tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo adquirimos en total independencia de la 
etapa procesal en que se encuentre el proceso de contratación (precontractual, contractual 
y/o post contractual). 

11. Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento 
(se exceptúa las sociedades anónimas abiertas), ni a mí, se nos ha declarado responsables 
judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, 
cohecho, prevaricato en todas sus modalidades, y soborno trasnacional, lavado de activos, 
enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados 
internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones. 

12. Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, 
ni yo estamos incursos en la situación descrita en el numeral 1del artículo 38 de la ley 1116 
de 2006. 

13. Conozco el Anexo denominado “pacto de transparencia” relacionado en el pliego de 
condiciones y me comprometo a darle estricto cumplimiento.  

14. Los recursos destinados al proyecto son de origen lícito y no hemos participado en 
actividades delictivas, así como no hemos recibido recursos o facilitado actividades 
contrarias a la ley. 

15. Al momento de la presentación de la oferta, ni mis representados ni yo nos encontramos 
incursos en alguna de las causales de rechazo señaladas en la sección 1.15 del Documento 
Base.  

16. Si se me adjudica el contrato me comprometo a constituir las garantías requeridas y a 
suscribir estas y aquel dentro de los términos señalados para ello. 

17. La oferta está constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos 
en los documentos del proceso aplicables al proponente y documentos de soporte 
presentados. 

18. La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, 
tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta y 
suscripción del contrato, en tanto además conozco el lugar donde se ejecutará el contrato, y 
en consecuencia, no presentaré reclamos con ocasión de pago de tales gastos.  

19. Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del proceso de contratación, 
consultando el Sistema Electrónico Para la Contratación Pública; y en caso de que me deban 
comunicar o notificar alguna decisión, autorizo a la entidad para que lo haga al correo 
electrónico indicado al final de este documento. 
 
[Incluir para procesos de contratación adelantados por SECOP II] 
 
Acepto que se comuniquen y notifiquen las decisiones surgidas en el proceso de 
contratación, a través del usuario del SECOP II, de acuerdo con el Manual de Uso y 
Condiciones de la plataforma del SECOP II, y el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.  
 

20. Declaro que: [Marque con una X la característica aplica al proponente] 
 

El proponente 
es:  

Persona natural__ 
Persona jurídica nacional _X__  
Persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia___  
Sucursal de sociedad extranjera ___  
Unión temporal ___  
Consorcio ___ 
Otro__ 

Grupo 
empresarial:  

El proponente o alguno de los miembros del proponente plural 
pertenece a un grupo empresarial: sí__ no_X__ Nombre del grupo 
empresarial: __________ 
 



 
   
 

Código CCE-EICP-FM-02 Versión 3 
 

FORMATO 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) 

Código CCE-EICP-FM-02 Página 1 de 4 
Versión No. 3 

En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participación 
en el grupo empresarial es en calidad de:  
 
Matriz ___  
Subordinada ___  
Subsidiaria ___  
Filial ___  
Otro (indicar cuál) ___________ 
  

Composición 
de la persona 
jurídica: 
 

El proponente cotiza en bolsa: sí___ no__X__ 
Composición accionaria del proponente o de las personas jurídicas 
que integran el proponente plural (lo anterior no aplica para las 
sociedades anónimas abiertas): 
 
[Este cuadro se debe diligenciar por cada una de las sociedades que 
conforman el proponente.] 
 

Porcentaje 
participación 

NIT, Cédula o 
Documento de 
Identificación 

Nombre o 
Razón social 
del Accionista 

55,8% 91256877 MILTON 
VILLARREAL 
MURILLO 

44,2% 91265586 FABIAN 
VILLARREAL 
MURILLO 

 

 
21. Incluir numeral cuando la oferta contiene información reservada] La oferta contiene 

información reservada en los siguientes folios [Incluir los folios o el número de folios donde 
se encuentra la información reservada] de acuerdo con la Ley [Incluir la norma que le otorga 
el carácter de reservado] 

22. Autorizo que la entidad consulte la información comercial o financiera pertinente para el 
proceso de contratación, bajo el entendido que la entidad debe guardar confidencialidad 
sobre la información sujeta a reserva.  

23. Recibiré notificaciones del contrato en: 
 

Persona de contacto Milton Villarreal Murillo 
Dirección y ciudad Carrera 34 No. 37-07 
Teléfono 607 6340254 Celular 607 6340254 
Correo electrónico licitaciones@coinobras.com 

 

24. [En caso de que el proceso de contratación se adelante a través del SECOP II deberá 
incluirse lo siguiente:] He leído y acepto lo establecido en el Manual de Uso y Condiciones 
de la plataforma del SECOP II. 

25. Me comprometo a cumplir todos los ítems relacionados con el “Formulario 1 - Presupuesto 
oficial” en caso de resultar adjudicatario.  
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Atentamente, 

 

Nombre del proponente  COINOBRAS S.A.S. 
Nombre del representante legal MILTON VILLARREAL MURILLO 
C. C. No.   91256877 de Bucaramanga 
Matrícula profesional No. 6820248887STD [anexar copia] 
Dirección de correo  Carrera 34 No. 37-07 
Correo electrónico  licitaciones@coinobras.com  
Telefax    607 6340254 
Ciudad    Bucaramanga 
 

 

 

___________________________________________________ 
COINOBRAS S.A.S. 

MILTON VILLARREAL MURILLO  
Representante legal 
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MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

SI-SI-LP-019-2022

No. Objeto
I,C,UT, 

OTRA
%

VALOR TOTAL REPORTADO EN 

EL RUP  [para personas 

naturales o jurídicas nacionales 

y extranjeras domiciliadas con 

sucursal en Colombia]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

EN SMMLV de conformidad con 

el proceso de conversión de 

moneda establecido en los 

Pliego de Condiciones [para 

personas naturales o jurídicas 

sin domicilio o sucursal en 

Colombia]

1 36 Experiencia General METROLÍNEA 

S.A.
114

RECUPERACION Y

REHABILITACION DE LA MALLA

VIAL POR DONDE CIRCULAN LAS

RUTAS ALIMENTADORAS DEL

SISTAME INTEGRADO DE

TRANSPORTE MASIVO EN LOS

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA,

PIEDECUESTA Y GIRON EN LOS

SECTORES INDICADOS POR LA

DIRECCION DE

INFRAESTRUCTURA DE

METROLINEA

72141000

72141100

72141500

72151300

72152700

72154000

I 100% COINOBRAS S.A.S. 30-10-15 08-04-16  $                                    4.337,29  $                                    4.337,29  $                4.337,29 

2 59-60 Experiencia 
Específica

MUNICIPIO DE 

GIRÓN
670

MANTENIMIENTO, 

MEJORAMIENTO Y

REHABILITACION DE LA MALLA

VIAL URBANA ZONA II SECTOR

CENTRO - OCCIDENTE DEL

MUNICIPIO DE GIRON -

SANTANDER, ENMARCADO

DENTRO DEL PROYECTO:

"CONSTRUCCION, 

MANTENIMIENTO Y

MEJORAMIENTO DE LA MALLA

VIAL, Y EQUIPAMIENTO URBANO

Y RURAL CON SUS OBRAS

COMPLEMENTARIAS EN EL

MUNICIPIO DE GIRON -

SANTANDER

72102900

72141000

72141100

72141500

72151300

72152700

72154000

C 100% COINOBRAS S.A.S. 22-03-18 25-06-19  $                                  18.588,04  $                                  18.588,04  $              18.588,04 

3 33-57 Experiencia 
Específica

METROLÍNEA 

S.A.
179

RECUPERACION Y

REHABILITACION DE LA MALLA

VIAL URBANA POR DONDE

CIRCULAN LAS RUTAS

ALIMENTADORAS DE DEL

SISTEMA INTEGRADO DE

TRANSPORTE MASIVO EN EL

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,

EN LOS SECTORES INDICADOS

POR LA DIRECCION DE

INFRAESTRUCTURA DE

METROLINEA S.A

72141000

72141100

72141500

72151300

72152700

72154000

C 100% COINOBRAS S.A.S. 26-11-14 28-12-15  $                                  24.932,10  $                                  24.932,10  $              24.932,10 

Formato 3 - Experiencia  - Documento Tipo de licitación de obra pública de inrfaestructura de transporte - 
Versión 3

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN 

SMMLV AFECTADO 

POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN  

No. de 

Orden

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV 

Integrante que 

aporta experiencia

Fecha de 

Iniciación

[Dia-mes-

año]

Fecha de 

Terminació

n

[Dia-mes-

año]

CONTRATO  

EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  

EL  CLASIFICADOR  

DE  BIENES Y

SERVICIOS 

Número consecutivo del 

reporte del contrato 

ejecutado en el RUP 

[para personas naturales 

o jurídicas nacionales y 

extranjeras domiciliadas 

con sucursal en 

Colombia]

EXPERIENCIA 

REQUERIDA PARA 

LA ACTIVIDAD 

PRINCIPAL [que 

cumple con este 

contrato (general 

y/o específica]

Entidad 

Contratante

FORMAS DE 

EJECUCIÓN 
Contrato o Resolución



4 24 Experiencia 
Específica

ALCALDIA DE 

BUCARAMANGA
253

CONSTRUCCION DEL PROYECTO

DE CONECTIVIDAD REGIONAL

TRONCAL METROPOLITANA

NORTE -SUR DEL MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA - TRAMO 7

72141000

72141100

72141500

72152700

C 15% COINOBRAS S.A.S. 26-08-13 25-02-14  $                                  16.119,62  $                                  16.119,62  $                2.417,94 

5 66 Experiencia General ALCALDIA DE 

FUNZA
674

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y

ANDENES FASE I - 2018 EN EL

MUNICIPIO DE FUNZA,

CUNDINAMARCA EN

CUMPLIMIENTO AL PLAN DE

DESARROLLO DE FRENTE CON

LA GENTE JUNTOS AVANZAMOS

2016 - 2019

72102900

72141100

72141500

72151300

72152600

72152700

C 98% COINOBRAS S.A.S. 21-11-18 21-11-19  $                                  12.181,04  $                                  12.181,04  $              11.937,42 

Integrante de la estructura plural que se está presentando: Identificar en el contrato que se aporta quién es el integrante de la estructura plural que se está presentado. 

Lotes: En los procesos estructurados por lotes indicar si el certificado de experiencia es para un determinado lote, para varios o para todos. Por ejemplo: Lote 1, Lote 2, 3 y 5 o todos. 

Contrato o resolución: Se deberá diligenciar el número del contrato o la resolución de la adjudicación del contrato y, además la descripción del objeto contractual. 
Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios: Se deberá diligenciar el código que coincida con los códigos requeridos por la Entidad en el numeral “3.5.4 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”  

Valor total del contrato en SMMLV:  Esta casilla la deberán diligenciar los Proponentes que no tienen RUP e incluirá el valor total del contrato en SMMLV. Además, se deberá diligenciar este formato en pesos colombianos, haciendo su conversión a SMMLV

Las casillas del Formato 3 - Experiencia deben ser diligenciadas conforme con lo siguiente:

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP: Esta casilla se diligenciará únicamente por los Proponentes que se encuentran obligados a tener RUP. Si está obligado se deberá señalar el número consecutivo donde se encuentra ubicado el contrato en el RUP.
Experiencia requerida: En relación con este acápite se indicará si el contrato aportado para acreditar lo exigido en la actividad principal acredita la experiencia general o la específica.
Entidad contratante: El nombre de la persona natural o jurídica, pública o privada, con la cual se celebró el Contrato. 

Formas de ejecución:  El Proponente deberá indicar si el contrato se ejecutó de las siguientes formas: i) Forma individual (i); ii) Consorcio (c); iii) Unión Temporal (UT); iv) Bajo cualquier otra modalidad de asociación (Otra). Además, se deberá indicar el porcentaje de participación de la persona que ejecutó el contrato. 

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE FORMATO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE.

NOTA No. 1: Para cada Contrato se debe indicar la razón social del contratante, el número y/o objeto y si se ha ejecutado en forma individual (I), Consorcio (C), Unión Temporal (UT) o bajo cualquier otra modalidad de asociación y el porcentaje de participación.

NOTA: Toda la información suministrada por el Proponente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en estos Pliegos de Condiciones.

NOTA No. 2: En el caso de Contratos suscritos en Consorcio, Unión Temporal u otra modalidad de asociación considerar lo establecido en el Pliego de Condiciones.

NOTA No. 3:  Los valores consignados deben relacionarse en pesos colombianos realizando su conversión a SMMLV.

NOTA No. 5: Para Proponentes Plurales se debe informar que integrante aporta la experiencia.
NOTA No. 6:  El valor total se calcula de conformidad con lo indicado en el Pliego de Condiciones.

NOTA No. 8:Los Proponentes sin sucursal o domicilio en Colombia deben incluir los códigos de clasificación de las naciones unidas para cada uno de los Contratos aportados.

CARACTERÍSTICAS DEL FORMATO 3 - EXPERIENCIA

Valor total reportado en el RUP: Incluir el valor total del contrato que se encuentra registrado en el RUP. De acuerdo con la “Nota No. 3” los valores consignados deben expresarse en pesos colombianos. 

NOTA No. 4:  Para la acreditación del criterio de experiencia se tomará únicamente hasta el máximo de Contratos definidos en el literal c), numeral 3.5.2 del documento base, precisando que este tope máximo de contratos variará con ocasión al criterio diferencial a favor de las Mipyme y/o emprendimiento y empresas de 
mujeres en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para acreditar la experiencia solicitada. 

NOTA No. 7: Para los Contratos facturados en moneda diferente al peso colombiano, debe presentarse un cuadro de conversión de valores de moneda extranjera de conformidad con lo establecido en la sección de moneda del Pliego de Condiciones, realizando después su conversión a SMMLV.

Número de orden: Se refiere al número de contratos aportados para acreditar la experiencia que como mínimo se deberá presentar un (1) contrato y cómo máximo cinco (5) contratos,  sin perjuicio de lo indicado con ocasión al criterio diferencial fijado para las Mipymes y/o emprendimiento y empresas de mujeres en 
cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. En estos caso, se incluirá la casilla correspondiente a cada contrato adicional, segun corresponda. 

El “Formato 3 - Experiencia” consolida la experiencia que se está aportando, pero no acredita la experiencia del Proponente. Si el Proponente aporta el RUP con la información de su experiencia relacionada o aporta los contratos de experiencia que tiene a su nombre, se deberá acreditar la experiencia, a pesar de no allegar 
o diligenciar indebidamente el “Formato 3- Experiencia”. 

De acuerdo con la sección 3.5.2 del Documento Base, si el Proponente no diligencia el “Formato 3 - Experiencia”, la Entidad solicitará su subsanación en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados, con los 
cuales la Entidad verificará la experiencia general y especifica solicitada para la actividad principal, al igual que los solicitados para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes y servicios adicionales a la obra de infraestructura de 
transporte. Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresas de mujeres se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio 
en el territorio nacional de manera conjunta, se tendrá en cuenta como máximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor. 









































 



 



 



 



 



 



 



7.6 MODELO DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO 

 
 
Señores 
METROLINEA S.A. 
Bucaramanga  
 

REFERENCIA: INVITACION PUBLICA No. M-IPU-006-2014 
 

Los suscritos, Milton Villarreal Murillo y Freddy Alfonso Rodríguez Castellanos, debidamente autorizados 
para actuar en nombre y representación de TECNOPAVIMENTOS  SA Nit 804.010.366-1 y COINOBRAS 
LTDA Nit 804.000.152- 8, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos  convenido 
asociarnos en Consorcio, para participar en la Invitación Pública No. M-IPU-006-2014 cuyo  objeto es 
“RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA POR DONDE CIRCULARAN LAS RUTAS 
ALIMENTADORAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO EN EL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA, EN LOS SECTORES INDICADOS POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 
METROLINEA S.A” expresamos que cumplimos con cada uno de los aspectos que a continuación se 
relacionan: 

1. Cada una de las personas jurídicas que conforman este consorcio se hallan legalmente constituidas 

y su término de vigencia no es menor al del plazo de ejecución del contrato y CINCO (5) años más. 

2. El objeto social principal de las personas jurídicas que integran el presente consorcio, se encuentra 
directamente relacionado con el objeto contractual del presente proceso de Invitación Pública. 

3. Los representantes legales de las personas jurídicas integrantes del presente consorcio, son capaces 
jurídicamente para unirse en consorcio con otras personas naturales y/o jurídicas, así como para 

presentar propuestas, celebrar y ejecutar contratos de mínima, menor y mayor cuantía. 

4. Las personas naturales que hacen parte del presente consorcio, son legalmente capaces para 
consorciales y cumplir con cada una de las obligaciones derivadas de la adjudicación del contrato. 

5. De ser adjudicatarios del presente proceso de selección, la duración de este Consorcio será igual al 
término de la ejecución y liquidación del contrato. 

6. El Consorcio está integrado por: 

NOMBRE PARTICIPACIÓN 

(%)        (1) 
 

COINOBRAS LTDA       95 % 
TECNOPAVIMENTOS SA        5% 
 
 (1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%. 

7. El Consorcio se denomina CONSORCIO AREA METROPOLITANA 

 8. Los integrantes del Consorcio son solidaria y mancomunadamente responsables. 

9. El representante de cada uno de los integrantes del Consorcio es Vanessa Mejía Villarreal 

identificado con C.C. 1098.611.411 de Bucaramanga y el Representante Legal Suplente es Milton 
Villarreal Murillo, identificado con C. C. No.  91.256.877 de Bucaramanga, quienes están 

expresamente facultados para  firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la 
adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto 



de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. Así mismo representarán a los 
integrantes del consorcio judicial y extrajudicialmente, para lo cual estará facultado en nombrar y 

suscribir poder para designar apoderado cuando a ello hubiere lugar. 

10. En caso de falta temporal o absoluta, será reemplazado por el suplente, quien para el caso en 
concreto es Freddy Alfonso Rodríguez Castellanos, identificado con C. C. No. 91297.174 de 

Bucaramanga.  

11. La sede del Consorcio es: 

Dirección de correo     Carrera 34 No 37-07 

Dirección email     coinobras@hotmail.com 

Teléfono      7 6356313 - 6340254 

Telefax      7 6356313 - 6340254 

Ciudad      Bucaramanga 

En constancia, se firma en Bucaramanga, a los 12 días del mes de Septiembre de 2014. 

 
 
 
_____________________________________ 
Vanessa Mejia Villarreal 
Cc 1098.611.441 
Representante Legal 
Consorcio Área Metropolitana 
 
 
 
_____________________________________ 
Milton Villarreal Murillo  
Cc 91.256.877 
Representante Legal Suplente 
Consorcio Área Metropolitana 
 

Acepto, 

 
_______________________________________ 
Milton Villarreal Murillo  
Cc 91.256.877 
Representante Legal 
TECNOPAVIMENTOS SA 
 
Acepto, 

 

____________________________________ 
Freddy Alfonso Rodríguez 
Cc 91297.174 
Representante Legal 
COINOBRAS LTDA 
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OBJETO:

Años de 
Información 
Financiera

CO
Ingreso Operacional ( $ )

Cinco (5) años o

más

Mayor Ingreso 

Operacional de los 

últimos 5 años $47.673.668.193

Entre Uno (1) y

Cinco (5) años

Mayor Ingreso 

Operacional de los 

años de vida del 

oferente

Menos de Un (1)

año (*)
USD 125.000 

Nombre 

Representante 

Legal:

Nombre del Contador Publico o Revisor Fiscal:

KELLY ANDREA CORTES LOPEZ

Firma: Firma:

MILTON VILLARREAL MURILLO

El proponente deberá escoger la información a reportar dependiendo de los años de información

financiera.

(*) Si los Ingresos Operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera
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COINOBRAS SAS 

NIT. 804.000.152-8 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

A DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

Bajo Normas NIIF 
 
 
 

 Notas 2.019 2.018  

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

   

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
 

2.544.009.676 695.293.202 
 

Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo 4.1 2.544.009.676 695.293.202  

Activos Financieros Valor Razonable 4.2 724.737.889 505.801.575  

Total Activos Financieros  3.268.747.565 1.201.094.777  

Deudores Clientes 
 

4.138.229.266 5.411.149.974 
 

Deudores Varios  7.288.200.968 489.593.708  

Total Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras 
Cuentas 

 
4.3 

 
11.426.430.234 

 
5.900.743.682 

 

Activos por Impuestos Corrientes 4.4 786.764.444 562.122.680 
 

Otras Cuentas por Cobrar Anticipo 4.5 2.310.172.571 869.865.325  

Inventario 4.6 7.020.758.750 802.725.505  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  24.812.873.564 9.336.551.969  

ACTIVO NO CORRIENTE    

Propiedad Planta y Equipo    

Construcciones y Edificaciones  2.318.570.416 2.990.382.054  

Maquinaria y Equipo  4.929.293.011 3.707.667.097  

Equipo de Computación y Comunicación  24.028.868 18.279.731  

Equipo de Oficina  10.000.000 15.749.137  

Flota y Equipo de Transporte  280.509.562 470.509.562  

Depreciación    -1.088.823.903  -857.906.077   

Total Propiedad Planta y Equipo 4.7 6.473.577.954 6.344.681.504  

Propiedad de Inversión 4.8 4.517.960.551 4.642.728.051  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  10.991.538.505 10.987.409.555  

ACTIVO TOTAL 
 

35.804.412.069 20.323.961.524 
 

 
PASIVO 

   

PASIVO CORRIENTE    

Proveedores  802.400.028 682.519.206  

Cuentas Por Pagar  222.344.152 643.775  
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Retenciones Por Pagar   122.846.997 40.136.622  

Total Cuentas Por Pagar y Otras Cuentas 4.9 1.147.591.177 723.299.603 

Pasivos Por Impuestos Corrientes 4.10 46.227.021 23.493.433 

Beneficios a Empleados 4.11 212.142.887 176.577.809 

Otras Cuentas Por Pagar Anticipos   0  

TOTAL PASIVO CORRIENTE  1.405.961.085 923.370.845 

PASIVO NO CORRIENTE 

Otras Cuentas Por Pagar Anticipos 

 
4.12 

 
1.978.349.152 

 
832.895.719 

Pasivo Financieros a Largo Plazo  3.231.307.935 3.174.389.270 

Otras Cuentas Por Pagar    14.557.320.256 2.682.538.481  

Total Otros Pasivos 4.13 17.788.628.191 5.856.927.751 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  19.766.977.343 6.689.823.470 

PASIVO TOTAL 
 

21.172.938.428 7.613.194.315 

 
PATRIMONIO 

   

Capital Social  887.000.000 887.000.000 

Reservas  326.899.927 326.899.927 

Resultado del Ejercicio  1.920.706.432 1.439.679.086 

Resultado de Ejercicios Anteriores  9.901.436.526 8.461.757.440 

Resultado Por Adopción Inicial  1.595.430.756 1.595.430.756 

PATRIMONIO NETO 4.14 14.631.473.641 12.710.767.209 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
 

35.804.412.069 20.323.961.524 

 
 
 
 
 
 

MILTON VILLARREAL MURILLO YULY V. CALDAS RINCON 

Representante Legal Contadora Publica 

T.P 195463-T 

 

KELLY CORTES LOPEZ 

Revisora Fiscal 

T.P 209791-T 
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COINOBRAS SAS 

NIT. 804.000.152-8 

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL 

A DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

Bajo Normas NIIF 

    

 Notas 2.019 2.018 

    

Ingreso de Actividades Ordinarias 4.15 47.673.668.193 21.512.135.266 

Costos de Operación 4.16 43.174.154.397 18.316.253.751 

UTILIDAD BRUTA  4.499.513.795 3.195.881.515 

    

Gastos de Administración  1.634.490.207 1.003.943.816 

Otros Gastos  160.574.439 133.184.321 

Otros Ingresos   122.283.923 38.090.097 

Gastos financieros  320.284.639 177.271.361 

GASTOS DE OPERACIÓN 4.17 1.993.065.362 1.276.309.401 

    

UTILIDAD OPERACIONAL  2.506.448.432 1.919.572.114 

Gastos por Impuestos 4.18 585.742.000 $ 479.893.028 

UTILIDAD NETA  $ 1.920.706.432 $ 1.439.679.086 

    
 

 
 

   

    
 

 

 
 

 

 

    

MILTON VILLARREAL MURILLO  YULY V. CALDAS RINCON  

Gerente   Contadora Publica 

 
 

 

 
 T.P 195463-T  

    
KELLY CORTES LOPEZ 

Revisora Fiscal 

 T.P 209791-T  
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NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 
 

La sociedad fue constituida el 7 de febrero del año 1.995 mediante escritura pública número 472 de 
la notaría 4ª del círculo de Bucaramanga, inscrita en la cámara de comercio el 7 de marzo de 1.995 
bajo el número 25243 del libro 9. Por medio de asamblea extraordinaria de accionistas, inscrita ante 
la cámara de comercio  el 14 de noviembre de 2018 bajo  el número 162106 del libro9, consta:  fusión 
por absorción entre las sociedades CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS  E INTERVENTORIAS 
DE OBRAS CIVILES LTDA (sociedad absorbente), y TECNOPAVIMENTOS S.A (sociedad 
absorbida), la cual se disuelve sin liquidarse y a su vez se denomina COINOBRAS SAS. 

 
El objeto social de la compañía es la construcción, diseño, adecuación o reforma de cualquier tipo de 
obra civil, como puentes, acueductos, alcantarillas, carreteras, túneles, edificios, y cualquier otra que 
implique conocimientos arquitectónicos y/o de ingeniería y además comercialización de las mezclas 
asfálticas densas en caliente, bases y sub- bases granulares, para llevar a cabo el mantenimiento y 
conservación de las vías. 

 
NUESTROS SERVICIOS 

 

COINOBRAS S.A.S. Ofrece los siguientes servicios en el campo de la construcción de obras civiles: 
 

Construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento en obras de 

infraestructura vial Obras civiles hidráulicas. 

Adecuaciones, reparaciones, remodelaciones y construcciones de edificaciones y 

obras de urbanismo, Construcción de redes de acueducto, alcantarillado y gas 

Obras sanitarias y ambientales. 
 

NUESTROS PRODUCTOS 
 

 Están compuestas por dos materias primas: material pétreo aluvial y cemento asfaltico, y 
se producen de tres tipos: MDC-1, MDC-2 y MDC-3, que se diferencian entre sí por la 
granulometría y el porcentaje de asfalto. 

 

 La base granular es una parte de la estructura del pavimento y está compuesta por 
material granular. COINOBRAS SAS, produce base granular BG-1, BG-2 y sub-
base granular SBG-1. 

 
 También se ofrece triturado que se puede utilizar en concreto hidráulico o como 

capas de afirmado para rodamiento en algunos parqueaderos y vías de acceso a 
diferentes establecimientos. 

 

NUESTROS CLIENTES 

 
Dentro de los clientes potenciales se encuentran: Ingenieros civiles contratistas, ingenieros de vías, 
urbanizadoras, arquitectos, centros comerciales, estaciones de servicio, entidades del orden 
municipal, departamental y nacional de forma directa e indirecta. 

 
El domicilio de la sociedad es carrera 34 37-07 del municipio de Bucaramanga, departamento de 
Santander, Colombia. 
 

 
2. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
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2.1 BASES DE PRESENTACIÓN 
 

El Estados Financieros de COINOBRAS SAS., han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera, NIIF para PYMES, emitidas por el International 
Accounting Standards Board (IASB). Los estados financieros han sido preparados sobre la base del 
costo histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o 
a su valor razonable, como se explica en las políticas contables descritas abajo. 

 

2.2 BASE CONTABLE DE CAUSACIÓN 

COINOBRAS S.A.S, elabora sus estados financieros, excepto en lo relacionado con la información 
sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de causación, es decir que causa los hechos y 
transacciones en el momento en que suceden y no cuando se pagan. 
Esta base conlleva a que COINOBRAS S.A.S, reconozca partidas como activos, pasivos, patrimonio, 
ingresos y gastos, cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento previstos para 
tales elementos en los Conceptos y Principios Generales, expuestos por la normativa NIIF para las 
PYMES. 

 
2.3 MATERIALIDAD (IMPORTANCIA RELATIVA) Y AGRUPACIÓN DE DATOS 

 
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o 
materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, 
debido a su cuantía  o  naturaleza,  su conocimiento o desconocimiento, considerando las 
circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que 
puedan realizar los usuarios de la información contable. 

 

2.4 MONEDA FUNCIONAL 
 

Moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el que opera la Compañía, y la 
moneda en la que se presentan los estados financieros es la moneda de presentación. COINOBRAS 
S.A.S, utiliza el Peso Colombiano como moneda de presentación de sus estados financieros. 

 

2.5 TRANSACCIONES Y SALDOS 
 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional de reporte de 
COINOBRAS S.A.S, utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. 

 
3. DESCRIPCIÓN DE LA PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLE 

 

3.1 POLÍTICAS CONTABLES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

Los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera, el rendimiento 
financiero, y los flujos de efectivo de la entidad, dentro de su realidad económica. 
Se elaboraron de acuerdo con las Normas Internaciones de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Entidades, emitidas por el International Accounting Standards Board 
(IASB), las disposiciones del Direccionamiento Estratégico del Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública, y a las funciones que sobre este ámbito de aplicación son asumidas por la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que regula la operación contable de COINOBRAS 
S.A.S 

 
 

3.2 POLÍTICA CONTABLE DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
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El efectivo y equivalente al efectivo incluye los saldos de libre disposición en caja, bancos, e 
inversiones a corto plazo de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo, con vencimiento de 
tres meses o menos desde el momento de su adquisición, y con un muy bajo riesgo de cambios en 
su valor razonable. 
El efectivo y equivalentes de efectivo se reconocen al valor nominal en la moneda funcional de la 
Compañía, el Peso Colombiano, y se miden al costo de la transacción. En el caso de tener efectivo 
y equivalentes al efectivo en otras monedas, se reconocen a la moneda funcional de la Compañía, 
aplicando la tasa de cierre entre ambas monedas de cada periodo (mensual o anual); así mismo, las 
transacciones en moneda extranjera son liquidadas a la tasa de cambio en la fecha de transacción. 

 

3.3 POLÍTICA CONTABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 

Son considerados Instrumentos Financieros toda acción contractual (un contrato) que da lugar a un 
activo financiero (derecho a recibir) para la compañía, y a un pasivo financiero (obligación de pagar) 
o a un instrumento de patrimonio en otra. 

 Instrumentos financieros cubiertos por esta política: 

 Efectivo en cajas, general y menores 

 Cuentas bancarias corrientes y de ahorros en moneda funcional y extranjera. 

 Activos financieros (inversiones) 

 Cuenta por cobrar comerciales   

 Gastos Pagados Por anticipado 

 Pasivos Financieros 

 Proveedores 

 Cuentas por Pagar 

 Deudas con Accionista 

 

COINOBRAS S.A.S, reconoce un instrumento financiero cuando adquiere el derecho o la obligación 
de acuerdo a las condiciones del contrato y en consecuencia, tiene el derecho legal a recibir o la 
obligación legal de pagar. Un instrumento de patrimonio se reconoce cuando la compañía adquiere 
el derecho o la titularidad del instrumento. 

 
COINOBRAS S.A.S, mide un instrumento financiero, en su reconocimiento inicial, al precio de la 
transacción, incluyendo los costos de transacción; excepto en la medición inicial de los activos 
financieros y pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en resultados. 

 

Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, COINOBRAS S.A.S, mide el instrumento 
financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado 
para un instrumento de deuda similar. 
Posterior al reconocimiento inicial, los instrumentos financieros se miden al costo amortizado 
utilizando el método de interés efectivo, menos el deterioro de valor; excepto las inversiones que 
cotizan en bolsa que se miden al valor razonable con cambios en resultados. 

 

COINOBRAS S.A.S, aplica deterioro a sus activos financieros, generados a clientes, por mora de 
360 días posteriores al vencimiento inicial pactado, plazo que ha podido ser modificado al otorgado 
en su reconocimiento inicial. 
La tasa de descuento para medir cualquier pérdida por deterioro del valor a los activos financieros, 
es la  tasa determinada en la acción contractual o una tasa que no supere el IPC acumulado de los 
últimos doce (12) meses, que en ningún caso puede ser superior al 5% efectivo anual. 

 
En los casos que los deudores no hayan cancelado su obligación y la probabilidad de recuperar la 
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cartera sea muy baja, se procede a darla de baja cuando se hayan agotado todas las instancias 
posibles para su recuperación, previa autorización de la Gerencia. 

 

3.4 POLÍTICA CONTABLE DE NEGOCIOS CONJUNTOS 
 

Un negocio conjunto es un acuerdo contractual en virtud del cual dos o más partícipes emprenden 
una actividad económica que se somete a control conjunto. 
 
COINORAS S.A.S posee los siguientes negocios en conjunto 

 Consorcio 

 Uniones Temporales 
 

La operación de algunos negocios conjuntos implica el uso de los activos y otros recursos de los 

participantes, en lugar de la constitución de una sociedad por acciones, asociación con fines 

empresariales u otra compañía, o una estructura financiera independiente de los participantes. 

Cuando COINOBRAS S.A.S, hace parte de una operación controlada de forma conjunta reconoce 
en sus estados financieros: 
Los activos que controla y los pasivos en los que incurre, y Los gastos en que incurre y su participación 
en los ingresos obtenidos de la venta de bienes o prestación de servicios por el negocio conjunto. 

COINOBRAS S.A.S, contabiliza su participación en un negocio conjunto utilizando el Modelo del 
Costo. Las distribuciones recibidas procedentes de la inversión se reconocen como ingresos. 
Cuando COINOBRAS S.A.S, no tiene control conjunto sobre el negocio conjunto contabiliza la 
inversión como un instrumento financiero, por el contrario, si la Compañía posee influencia 
significativa en el negocio conjunto, lo contabiliza como una inversión en asociadas. 
La participación en el negocio conjunto se determina en la firma del acuerdo entre los participantes 
y la Compañía establece su reconocimiento de acuerdo con esta política contable o de acuerdo 
con lo establecido en la política de instrumentos financieros. 

 
3.5 POLÍTICA CONTABLE DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 
Las Propiedades, planta y equipo son activos tangibles mantenidos por la compañía, para su uso en 
la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros, o con propósitos 
administrativos y se esperan usar durante más de un periodo. 

COINOBRAS S.A.S, tiene reconocidos los siguientes tipos de propiedades, planta y equipo: 
 Terrenos 

 Construcciones en curso 

 Construcciones y edificaciones 

 Maquinaria y equipo 

 Equipo de oficina 

 Equipos de cómputo y comunicación 

 Flota y equipo de transporte 
 

COINOBRAS S.A.S, reconoce un elemento de propiedades, planta y equipo como activo, si 
cumple con la totalidad de los siguientes requisitos: 

Que sea un recurso tangible controlado por la entidad; adquirido, construido o en proceso de 
construcción o montaje. Que sea probable que la Compañía obtenga los beneficios económicos 
futuros asociados con el elemento. 
Que el costo del elemento pueda determinarse de 
forma fiable. Que se espere utilizar durante más de 
un periodo. 
Que se asuman los riesgos y se reciban los beneficios inherentes al elemento, de acuerdo con las 
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condiciones de la negociación. 
COINOBRAS S.A.S, mide un elemento de propiedades, planta y equipo en el momento de su 
reconocimiento inicial, por su costo. Con posterioridad al reconocimiento inicial, la compañía aplica 
el modelo del costo para medir estos elementos, el cual comprende el costo menos la depreciación 
acumulada y las pérdidas por deterioro de valor acumuladas. 
La materialidad para el reconocimiento de propiedades, planta y equipo, la compañía la estima con 
relación a sus años de vida útil, el parámetro adoptado es que el elemento tenga una vida útil igual 
o superior a cinco (5) años. 
La vida útil estimada para cada categoría de los elementos de propiedad, planta y equipo, para 
COINOBRAS S.A.S, son: 

 

 

Categoría de PP&E Vida Útil en Años 

Construcciones y Edificaciones 30 

Maquinaria y Equipo 
Planta de Triturado 
Planta de Asfalto 
Maquinaria y Equipo General 

 

40 
40 

Entre 5 y 
10 

Muebles y Equipo de Oficina 10 

Equipo de Cómputo y Comunicación 5 

Flota y Equipo de Transporte Entre 5 y 
10 

 
El método de depreciación utilizado por COINOBRAS S.A.S, es Línea Recta. 

La compañía estima el 30% del costo de los elementos reconocidos en la categoría de maquinaria 
y equipo y vehículos, como valor residual. 

 

3.6 POLÍTICA CONTABLE DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
 

Las propiedades de inversión, son propiedades (terrenos o edificios, o partes de un edificio, o 
ambos) que se mantienen por el dueño o el arrendatario bajo un arrendamiento financiero para 
obtener rentas, plusvalías o ambas, y no para: 
Su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o para fines 
administrativos, Su venta en el curso ordinario de las operaciones. 
COINOBRAS S.A.S, posee terrenos que corresponden a la categoría de propiedades de inversión. 
Solo las propiedades de inversión cuyo valor razonable se puede medir con fiabilidad, son 
reconocidas como tal; de lo contrario se clasificarán como propiedades planta y equipo utilizando el 
modelo de costo-depreciación-deterioro del valor. 

 

3.7 POLÍTICA CONTABLE DE ARRENDAMIENTOS 
 

El Arrendamiento es un acuerdo, por el que el arrendador (dueño del bien) cede al arrendatario (quien 
toma el bien), a cambio de recibir una suma única de dinero, o una serie de pagos o cuotas, el 
derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado. 
Aplica a la contabilización de los arrendamientos en la modalidad de arrendamiento financiero y 
arrendamiento operativo. Entendiéndose por arrendamiento financiero, aquel en el que se transfieren 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, contrario al 
arrendamiento operativo. 
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ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
 

COINOBRAS S.A.S, en calidad de arrendatario, reconoce un arrendamiento financiero en el estado 
de situación financiera, sus derechos de uso como un activo y sus obligaciones como un pasivo, por 
el valor razonable del bien arrendado, o por el valor presente de los pagos mínimos por el 
arrendamiento, si éste fuera menor,  determinados al inicio del arrendamiento. 
Posterior al reconocimiento inicial, cada cuota se divide en dos partes que representan, 
respectivamente las cargas financieras y la reducción de la deuda pendiente, utilizando el método 
de interés efectivo. 

 

ARRENDAMIENTO OPERATIVO 
 

Para los Arrendamientos Operativos, COINOBRAS S.A.S, reconoce los cánones del mismo como un 
ingreso o como un gasto, según corresponda, si actúa en calidad de arrendador o arrendatario, de 
forma lineal durante el transcurso del plazo del arrendamiento. 

COINOBRAS S.A.S, presenta en su estado de situación financiera,  los activos dedicados a 
arrendamientos operativos  de acuerdo con la naturaleza del activo. 

 

3.8 POLÍTICA CONTABLE DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 

Los Beneficios a los Empleados, son todo tipo de contraprestaciones que la compañía proporciona 
a sus trabajadores a cambio de los servicios prestados por estos. 

 

No aplica para los servicios de terceros cuya relación contractual obedece a un acuerdo de 
prestación de servicios. Los beneficios que COINOBRAS S.A.S, entrega a sus empleados son 
del tipo de beneficios a corto plazo. 
COINOBRAS S.A.S, reconoce el costo de todos los beneficios a los empleados, a los que estos 
tengan derecho como resultado de los servicios prestados a la compañía durante el periodo sobre el 
que se informa, como un costo o gasto, a menos que se haya reconocido como parte del costo de 
un activo, tal como inventarios o propiedades, planta y equipo; y su contrapartida será un pasivo, 
después de deducir los valores que hayan sido pagados, directamente a los empleados, o como una 
contribución a un fondo de beneficios a los empleados. 
Los beneficios a los empleados se reconocen en el momento en que la compañía se convierte en 
parte obligada, según los términos establecidos en la ley laboral y en los acuerdos contractuales 
particulares. 

Los costos y gastos, y pasivos laborales se valoran por el valor total adeudado, que se define como 
la cantidad a pagar en el momento de reconocer el pasivo. 
COINOBRAS S.A.S, actualiza los pasivos laborales periódicamente, observando las disposiciones 
vigentes, reconociendo en los resultados del periodo el mayor o menor valor causado por efectos 
del ajuste. 

 
3.9 POLITICA CONTABLE DE INGRESOS 

 

COINOBRAS S.A.S, reconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando se vendan bienes, se 
presten servicios, o cuando se utilicen activos de la Compañía por parte de terceros; previo 
cumplimiento de requisitos exigidos en la normativa para cada tipo de transacción en particular. 
COINOBRAS S.A.S, incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solo las entradas brutas de 
beneficios económicos recibidos y por recibir por parte de la Compañía, por su cuenta propia. 

 

 

3.10 POLÍTICA CONTABLE DE INVENTARIOS 
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Los inventarios son activos, poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación, en 
proceso de producción con vista a la venta, o en forma de materiales o suministros, para ser 
consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicios. 
COINOBRAS SAS., reconoce los siguientes tipos de 

inventarios: Materias primas 

Obras en curso 
 

COINOBRAS S.A.S., mide sus inventarios en su reconocimiento inicial al costo;  el cual está 
conformado por los costos  de adquisición y otros costos directamente atribuibles a los mismos; y 
para los inventarios producidos más los de transformación. 

 
4. REVELACIONES DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS ACTIVOS 

4.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

El tratamiento contable del efectivo y equivalentes al efectivo, en COINOBRAS S.A.S, se sustenta 
en los decretos 3022 de 2013 y 2267 de 2014; aplicando las siguientes secciones NIIF para 
PYMES: 
Sección 3, Presentación de estados 
financieros Sección 7, Estado de flujos 
de efectivo 
Sección 10, Políticas contables, 
estimaciones y errores Sección 11, 
Instrumentos financieros básicos 
Sección 30, Conversión de la moneda extranjera 
El efectivo de COINOBRAS S.A.S, está compuesto por los siguientes rubros: 

 
 2019 2018 

EFECTIVO $ 2.544.009.676 $ 695.293.202 

CAJA $ 66.297.418 $ 20.999.238 

Caja General $ 62.423.373 $ 20.999.238 

Caja Menor $ 3.874.045  

BANCOS - CUENTAS CORRIENTES $ 2.430.559.194 $ 634.737.110 

Bancolombia Cta. Cte. 08928798248 $ 95.224.123 $ 126.793.983 

Banco Occidente Cta. Cte. 657 04924-3 $ 747.928.731 $ 1.006.384 

Banco Colpatria Cta. Cte.0401032404 $ 175.662 $ 175.661 

Banco Itau Cta. Cte. 121000897 $ 606.543 $ 73.022 

Banco Itau Cta. Cte. 121351829 $ 10.156 $ 334.671.002 

Bancolombia Cta. Cte. 60215340937 $ 1.012.683.200 $ 114.394.931 

Banco de Bogotá Cta. Cte. 184174639 $ 0 $ 9.049 

Banco de Itau Cta. Cte. 121001416  $ 4.723.072 

Banco Coomeva No 3675506 $ 573.930.779 $ 52.875.784 

Banco Colpatria $ 0 $ 14.222 

BANCOS-CUENTAS DE AHORROS $ 47.153.064 $ 39.556.854 

Bancolombia Cta. Ahorros 60215340937  $ 2.324 

Banco Colpatria Cta. Ahorros No 
402002179 

 $ 110.415 
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Banco Itau Cta. Ahorros *1381 $ 47.153.064 $ 39.444.115 
 

4.2 ACTIVOS FINANCIEROS 

 
El tratamiento contable de los activos financieros medidos a valor razonable, en COINOBRAS S.A.S, 
se sustenta en los decretos 3022 de 2013 y 2267 de 2014; aplicando las siguientes secciones NIIF 
para PYMES: 
Sección 3, Presentación de estados 
financieros Sección 10, Políticas contables, 
estimaciones y errores Sección 11, 
Instrumentos financieros básicos 

 
 2019 2018 

ACTIVOS FINANCIEROS MEDIDOS VALOR 
RAZONABLE 

$ 724.737.889 $ 505.801.575 

INVERSIONES $ 94.737.889 $ 801.575 

Fideicomisos de Inversión Moneda Nacional $ 94.737.889 $ 801.575 

Cuentas en Participación $ 630.000.000 $ 505.000.000 

Unión Temporal Cubyco-Coinobras $ 162.500.000 $ 162.500.000 

Cubyco Constructores (Proyecto Torres de 
Castilla) 

$ 467.500.000 $ 342.500.000 

 
 

4.3 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 
El tratamiento contable de las cuentas por cobrar, en COINOBRAS S.A.S, se sustenta en los 
decretos 3022 de 2013 y 2267 de 2014; aplicando las siguientes secciones NIIF para PYMES: 
Sección 3, Presentación de estados 
financieros Sección 10, Políticas contables, 
estimaciones y errores Sección 11, 
Instrumentos financieros básicos 

Sección 27, Deterioro del valor de los 
activos Sección 30, Conversión de la 
moneda extranjera 

 
Los Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, para COINOBRAS S.A.S, están 
compuestas por los siguientes rubros: 

 

 2019 2018 

ACTIVO FINANCIERO - A COSTO 
AMORTIZADO 

$ 11.426.430.234 $ 5.900.743.682 

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR 
Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

$ 11.426.430.234 $ 5.900.743.682 

Deudores Clientes $ 4.138.229.266 $ 5.411.149.974 

Deudores Varios $ 7.288.200.968 $ 489.593.708 

 

4.4 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
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El tratamiento contable a los activos por impuestos corrientes, en COINOBRAS S.A.S, se sustenta 
en los decretos 3022 de 2013 y 2267 de 2014; aplicando las siguientes secciones NIIF para 
PYMES: 
Sección 3, Presentación de estados 
financieros Sección 29, Impuesto a las 
ganancias 

 

Los Activos por Impuestos Corrientes reflejan anticipos para el pago de impuestos, los valores de 
esta cuenta corresponden a saldos a favor que la compañía posee y que son compensados con los 
pasivos por impuestos corrientes, como lo permite la normativa NIIF para Pymes Sección 29 numeral 
29. 

 

Una vez realizadas las compensaciones con los pasivos por impuestos corrientes, este rubro refleja 
los  siguientes  saldos: 

 

 2019 2018 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES $ 786.764.444 $ 562.122.680 

Retención en la Fuente $ 387.587.902 $ 510.219.290 

Retención de Industria Comercio $ 0 $ 15.315.390 

Anticipo Renta $ 381.251.475 $ 0 

Anticipo de Impuestos Y Contribuciones $ 0 $ 35.191.000 

Anticipo de Impuesto de Industria Y 
Comercio 

$ 17.925.067 $ 1.397.000 

 

Estos valores corresponden a saldos a favor que la compañía posee para pagos de impuestos, los 
cuales son liquidados de acuerdo a los parámetros fiscales vigentes. 

 
4.5 OTRAS CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS 

La normativa NIIF permite reconocer un anticipo entregado como activo si no se han recibido los 
bienes o servicios contratados, siempre que se posea el derecho exigible a recibirlos. No son 
considerados instrumentos financieros porque cuando se liquidan no se recibe dinero, ni otro activo 
financiero. 

 
 2019 2018 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
ANTICIPOS 

$ 2.310.172.571 $ 869.865.325 

Anticipos Proveedores $ 83.415.810 $ 37.889.674 

Anticipos Contratistas $ 20.078.862 $ 76.857.645 

Anticipos Trabajadores $ 4.024.100 $ 19.800 

Anticipos Otros $ 1.987.264.550 $ 755.098.206 

Retención por Contratos (Garantías) $ 215.389.249 $ 0 
 

4.6 INVENTARIOS 
 

El tratamiento contable de los inventarios, en COINOBRAS S.A.S., se sustenta en los decretos 
3022 de 2013 y 2267 de 2014; aplicando las siguientes secciones NIIF para PYMES: 
Sección 3, Presentación de estados 
financieros Sección 10, Políticas contables, 
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estimaciones y errores Sección 13, 
Inventarios 
Sección 27, Deterioro del valor de los activos 
Los Inventarios de COINOBRAS S.A.S., están representados por el siguiente rubro: 

 

 2019 2018 

INVENTARIOS $ 7.020.758.750 $ 802.725.505 

Materia Prima $ 671.437.932 $ 559.642.238 

Obras De Construcción en Curso $ 6.349.320.818 $ 243.083.267 

 

4.7 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 

El tratamiento contable de las propiedades, planta y equipo, en COINOBRAS S.A.S, se sustenta en 
los decretos 3022 de 2013 y 2267 de 2014; aplicando las siguientes secciones NIIF para PYMES: 
Sección 3, Presentación de estados 
financieros Sección 10, Políticas contables, 
estimaciones y errores Sección 16, 
Propiedades de inversión 
Sección 17, Propiedad planta y 
equipo Sección 20, Arrendamientos 
Sección 27, Deterioro del valor de los activos 

 

Las Propiedades, Planta y Equipo para COINOBRAS S.A.S, están compuestas por los siguientes 
rubros: 

 
 2019 2018 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NIIF $ 6.473.577.954 $ 6.344.681.504 

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 2.318.570.416 $ 2.990.382.054 

Construcciones $ 2.318.570.416 $ 2.990.382.054 

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 4.929.293.011 $ 3.707.667.097 

Maquinaria y Equipo $ 4.929.293.011 $ 3.707.667.097 

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACION 

$ 24.028.868 $ 15.749.137 

Equipo de Comunicación y Computación $ 24.028.868 $ 15.749.137 

EQUIPO DE OFICINA $ 10.000.000 $ 18.279.731 

Equipo de Oficina $ 10.000.000 $ 18.279.731 

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 280.509.562 $ 470.509.562 

Autos, Camionetas y Camperos $ 280.509.562 $ 470.509.562 

DEPRECIACION ACUMULADA -$ 1.088.823.903 -$ 857.906.077 

Construcciones y Edificaciones -$ 95.839.616 -$ 344.088.446 

Maquinaria y Equipo -$ 911.123.277 -$ 453.269.233 

Equipo de Comunicación y Computación -$ 11.840.406 -$ 1.734.874 

Equipo de Oficina -$ 3.666.647 $ 0 
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Flota y Equipo de Transporte -$ 66.353.957 -$ 58.813.524 

 
 

4.8 Propiedades de Inversión 

 
El tratamiento contable de las propiedades, planta y equipo, en COINOBRAS S.A.S, se sustenta en 
los decretos 3022 de 2013 y 2267 de 2014; aplicando las siguientes secciones NIIF para PYMES: 
Sección 3, Presentación de estados 
financieros Sección 10, Políticas contables, 
estimaciones y errores Sección 16, 
Propiedades de inversión 

 

Las Propiedades de Inversión para COINOBRAS S.A.S, están compuestas por los siguientes rubros: 

 

 2019 2018 

PROPIEDADES DE INVERSION $ 4.517.960.551 $ 4.642.728.051 

TERRENOS $ 4.517.960.551 $ 4.642.728.051 

Urbanos $ 3.317.960.551 $ 3.442.728.051 

Rurales $ 1.200.000.000 $ 1.200.000.000 

 

PASIVOS 
 

4.9Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas por Pagar 
 

El tratamiento contable de las cuentas por pagar, en COINOBRAS S.A.S, se sustenta en los 
decretos 3022 de 2013 y 2267 de 2014; aplicando las siguientes secciones NIIF para PYMES: 
Sección 3, Presentación de estados 
financieros Sección 10, Políticas contables, 
estimaciones y errores Sección 11, 
Instrumentos financieros básicos 
Sección 30, Conversión de la moneda extranjera 

 

Las obligaciones clasificadas como cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar para 
COINOBRAS S.A.S, están representadas en los siguientes rubros: 

 

 
 2019 2018 

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y 
OTRAS 

CUENTAS 

$ 1.147.591.177 $ 723.299.603 

PROVEEDORES $ 802.400.028 $ 682.519.206 

Proveedores Nacionales $ 748.879.952 $ 628.999.130 

Proveedores del Exterior $ 53.520.076 $ 53.520.076 

CUENTAS POR PAGAR $ 222.344.152 $ 643.775 

Contratistas $ 50.777.494 $ 643.775 

Otras Cuentas por Pagar $ 171.566.658 $ 0 

RETENCIONES POR PAGAR $ 122.846.997 $ 40.136.622 
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Honorarios $ 1.072.140 $ 313.318 

Comisiones $ 591.115 $ 0 

Servicios $ 29.725.138 $ 3.420.258 

Arrendamientos $ 898.025 $ 311.392 

Compras $ 24.812.943 $ 2.011.060 

Autorretenciones $ 64.956.714 $ 33.740.739 

Impuesto de Industria Y Comercio $ 790.922 $ 339.855 
 

4.10 Pasivos por Impuestos Corrientes 
 

El tratamiento contable a los pasivos por impuestos corrientes, en COINOBRAS S.A.S, se sustenta 
en los decretos 3022 de 2013 y 2267 de 2014; aplicando las siguientes secciones NIIF para PYMES: 
Sección 3, Presentación de estados financieros 

 
Sección 29, Impuesto a las ganancias 
Los Pasivos por Impuestos Corrientes representan las obligaciones fiscales de COINOBRAS S.A.S, 
en su calidad de contribuyente, las cuales son liquidadas a las tasas establecidas para la vigencia, y 
que son compensadas con los activos por impuestos corrientes, como lo permite la normativa NIIF 
para Pymes Sección 29 numeral 29. 

 2019 2018 

PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE $ 46.227.021 $ 23.493.433 

Impuesto de Venta por Pagar $ 13.548.021 $ 16.083.433 

Impuesto de Renta $ 0 $ 0 

Impuesto de Industria y Comercio $ 32.679.000 $ 7.410.000 

 

4.11 Beneficios a Empleados 
 

El tratamiento contable de los beneficios a los empleados, en COINOBRAS S.A.S, se sustenta en 
los decretos 3022 de 2013 y 2267 de 2014; aplicando las siguientes secciones NIIF para PYMES: 

Sección 3, Presentación de estados 
financieros Sección 28, Beneficios a 
los empleados 
Los Beneficios a Empleados para COINOBRAS S.A.S, están compuesto por los siguientes rubros: 

 2019 2018  

BENEFICIOS POR EMPLEADOS $ 212.142.887 $ 176.577.809 

Aportes a EPS $ 6.025.586 $ 3.970.655 

Aportes a ARL $ 9.345.400 $ 6.099.220 

Aportes al I.C.B.F., SENA Y Cajas de 
Compensación 

$ 5.924.500 $ 4.005.763 

Fondos de Pensiones $ 24.551.200 $ 15.912.883 

Salarios por Pagar $ 7.930.693 $ 403.825 

Cesantías Consolidadas $ 76.013.657 $ 72.356.093 

Intereses Sobre Cesantías $ 8.043.014 $ 8.066.929 

Prima de Servicios $ 23.142 $ 897.519 
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Vacaciones Consolidadas $ 74.285.695 $ 64.864.922 
 

4.12 Otras Cuentas por Pagar Anticipos 

La normativa NIIF permite reconocer un anticipo recibido como un pasivo si no se han entregado los 
bienes o servicios contratados, siempre que se posea la obligación de entregarlos. No son 
considerados instrumentos financieros porque cuando se liquidan no se entrega dinero, ni otro pasivo 
financiero. 

 2019 2018 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
ANTICIPOS 

$ 1.978.349.152 $ 832.895.719 

Anticipo De Clientes $ 595.954.874 $ 115.448.299 

Anticipo Otros $ 1.374.347.424 $ 709.400.565 

Cuentas de Participación $ 8.046.855 $ 8.046.855 

 

4.13 Pasivos Financieros 

 
El tratamiento contable de los pasivos financieros, COINOBRAS S.A.S, se sustenta en los decretos 
3022 de 2013 y 2267 de 2014; aplicando las siguientes secciones NIIF para PYMES: 
Sección 3, Presentación de estados 
financieros Sección 10, Políticas contables, 
estimaciones y errores Sección 11, 
Instrumentos financieros básicos 
Sección 25, Costos por préstamos 

 
Los Pasivos Financieros para COINOBRAS S.A.S, en la fecha representan obligaciones con 
bancos y otras entidades por valor de $6.501.036.571 y comprenden los siguientes rubros: 

 

 2019 2018 

PASIVOS FINANCIEROS $ 17.788.628.191 $ 5.856.927.521 

OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 17.788.628.191 $ 5.856.927.521 

Obligaciones Financieras $ 2.641.273.866 $ 2.015.660.687 

Otras Cuentas Por Pagar 14.557.320.256 $ 2.682.538.252 

Cuentas Por Pagar a Socios $ 590.034.069 $ 1.158.728.582 

 

4.14 PATRIMONIO 

 2019 2018 

PATRIMONIO $ 14.631.473.641 $ 12.710.767.208 

Capital Social $ 887.000.000 $ 887.000.000 

Reservas Obligatorias $ 326.899.927 $ 326.899.927 

Resultado del Ejercicio $ 1.920.706.432 $ 1.439.679.085 

Resultado de los Ejercicios Anteriores $ 9.901.436.525 $ 8.461.757.440 

Resultado por Adopción NIIF $ 1.595.430.756 $ 1.595.430.756 
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4.14.1 Capital Social 
 

El capital social de la Compañía está conformado así: Capital autorizado de $887.000.000, 
representado en 8.870 cuotas valor nominal de $100.000 cada una. 
4.14.2 Reservas Obligatorias 

En COINOBRAS S.A.S, tiene reconocido un saldo acumulado de reserva legal por valor de 
$326.899.927 conformada con la apropiación del 10% de las utilidades de cada periodo. 

 

4.14.3 Resultados de ejercicios anteriores 

COINOBRAS S.A.S, presenta un saldo acumulado de utilidades por valor de $ 9.901.436.525, 
conformado por utilidades del año 2.018 por valor de $1.439.679.086 y utilidades acumuladas de 
ejercicios anteriores por $ 8.461.757.440 
Estos valores quedan a disposición del máximo órgano social. 

 

4.14.4 Ganancias Retenidas Adopción Inicial 

Los ajustes realizados en el proceso de convergencia a NIIF originaron un saldo crédito de 
resultados por adopción inicial de $1.595.430.756 

 
4.15 Ingresos Operacionales 

       

 2019 2018 

INGRESOS $ 47.673.668.192 $ 21.512.135.266 

Contratos de Construcción $ 46.394.470.473 $ 21.266.428.082 

Venta de Materiales $ 805.364.257 $ 161.780.684 

Transporte de Materiales $ 473.833.462 $ 83.926.500 
  
 

4.16 Costos de Operación 
 

 2019 2018 

COSTOS DE OPERACIÓN $ 43.174.154.397 $ 18.316.253.751 

Materia Prima $ 31.867.245.897 $ 12.818.695.358 

Mano de Obra $ 1.552.651.389 $ 1.596.350.260 

Costos Indirectos $ 9.754.257.111 $ 3.901.208.133 
 
4.17 Gastos de Administración 
 

 2019 2018 

GASTOS DE ADMINISTRACION $ 1.634.490.207 $ 1.003.943.842 

Gastos de Personal $ 340.648.040 $ 249.614.366 

Honorarios $ 51.419.581 $ 46.003.159 

Impuestos  $ 168.358.885 $ 59.725.242 

Arrendamientos  $ 48.348.000 $ 57.880.000 

Contribuciones y Afiliaciones $ 0 $ 130.997.983 
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Seguros $ 1.152.850 $ 9.617.138 

Servicios $ 81.724.015 $ 42.412.927 

Gastos Legales $ 44.554.815 $ 8.633.842 

Mantenimiento y Reparaciones $ 1.874.227 $ 127.837.403 

Adecuación e Instalación  $ 648.740 $ 2.729.242 

Depreciaciones $ 374.486.214 $ 223.067.796 

Diversos $ 521.274.840 $ 45.071.131 

Provisiones   $ 353.613 

OTROS GASTOS $ 708.671.790 $ 613.077.349 

Gastos Extraordinarios $ 20.998.901 $ 110.135.895 

Diversos $ 101.930.889 $ 23.048.426 

GASTOS FINANCIEROS $ 320.284.638 $ 177.271.361 

Financieros $ 320.284.638 $ 177.271.361 

OTROS INGRESOS $ 122.283.922 $ 38.090.097 

Financieros $ 1.742.281 $ 0 

Recuperaciones $ 11.151.020 $ 0 

Diversos $ 1.860.692 $ 11.141.819 

Utilidad en Venta de Activos Fijos $ 107.529.929 $ 26.948.278 
 
4.18 Impuesto de Renta  
 

 2019 2018 

Impuesto de Rentas y Complementarios $ 585.742.000 $ 479.893.028 
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COINOBRAS 

SAS NIT 

804.000.152-8 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
 
 
 
 

CONCEPTO 
 

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

AÑO 2018 
 

1.439.679.086 

AÑO 2019 
 

1.920.706.432 

DIFERENCIAS 
 

481.027.346 

Resultados del periodo 1.439.679.086 1.920.706.432 481.027.346 

Otro resultado del periodo -  - 

RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO 1.439.679.086 1.920.706.432 481.027.346 

Traslado a resultado de ejercicios anteriores 8.461.757.440 9.901.436.526 1.439.679.086 

Capital social 887.000.000 887.000.000 - 

Reservas 326.899.927 326.899.927 - 

Impuesto a la riqueza - - - 

Otros movimientos patrimoniales   1.595.430.756 1.595.430.756 -  

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 12.710.767.209 14.631.473.641 1.920.706.432 

 
 
 
 
 
 
 

 
MILTON VILLARREAL MURILLO 

Representante Legal 

T.P 195463-T 

 
KELLY CORTES LOPEZ 

Revisora Fiscal 

T.P 209791-T 

 

 
YULY V. CALDAS RINCON 

Contadora Pública 

mailto:coinobras@hotmail.com


NIT. 804.000.152-8 

coinobras@hotmail.com 
Carrera 34 No. 37 – 07 

6340254 -6899618 
Bucaramanga - Santander 

 

 

COINOBRAS 

SAS NIT 

804.000.152-8 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
 

 
CONCEPTO 

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

Cobros procedentes de las ventas de bienes y servicios 

AÑO 2019 

 
      16.639.349.274 

AÑO 2018 

 
  1.458.798.700 

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicio (15.917.791.610) 587.600.040 

Pagos a y por cuenta de los empleados (1.260.003.994) (124.974.500) 

Impuestos a las riquezas y a las ganacias pagados 585.742.000 254.987.002 

Otras entradas (salidas) de efectivo 607.446.920 52.698.547 

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDNTES DE ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN 

654.742.590 2.229.109.789 

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

Efectivo y equivalentes de efectivo recibidos de adquisiciones 

 

- 

 

122.478.000 

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 124.767.500 (2.866.514.000) 

Compras de propiedades, planta y equipo y activos mantenidos para la 
venta 

(128.896.006) - 

Intereses recibidos 8.856.975 25.987.400 

Otras entradas de efectivo (1.440.307.246) (98.754.250) 

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDNTES DE ACTIVIDADES DE 
INVERSIÓN 

(1.435.578.777) (2.816.802.850) 

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 

Importes procedentes de préstamos 

 

815.675.477 

 

985.478.000 

Intereses pagados 320.284.638 132.521.671 

Comisiones y otros gastos financieros 160.574.440 178.392.689 

Otras entradas de efectivo 1.333.018.289 (708.699.298) 

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDNTES DE ACTIVIDADES DE 
FINANCIACIÓN 

2.629.552.844 587.693.061 

AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIIVALENTES DE EFECTIVO POR 
OPERACIONES 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 

 

695.293.020 

 

552.306.721 

Aumento - Disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo 1.848.716.656 142.986.299 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 2.544.009.676 695.293.020 

 
 
 

 

MILTON VILLARREAL MURILLO 

Representante Legal

YULY V. CALDAS RINCON 

Contadora Publica 

T.P 195463-T 

 

KELLY CORTES LOPEZ 

Revisora Fiscal 

T.P 209791-T 

mailto:coinobras@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

  



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público KELLY ANDREA CORTES LOPEZ identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1098602186 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No
209791-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5
años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Marzo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:B4B78A9F589840C2


 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público YULY VICTORIA CALDAS RINCON identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1098634609 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No
195463-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5
años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Marzo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:4AB4FCF31473EDD8


Código CCE-EICP-FM-06 Versión 3

1 100% $599.093.600

EXPERIENCIA

Contratos relacionados con la 
actividad – segmento  72  

Clasificador
UNSPSC

Participación del proponente en 
el

contratista plural

Valor total de los contratos ejecutados
(valor del contrato ponderado por la
participación en pesos colombianos)

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

Proceso No. SI-SI-LP-019-2022
OBJETO:

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA 
ESTRATEGIA “CENTRO CAMINABLE” EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER

2 100% $1.023.317.200

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Formato 5 - Capacidad residual  - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3

FORMATO 5- CAPACIDAD RESIDUAL

Página 3 de 5

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

100%

100%

100%

5%

100%

99%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

50%

100%

95%

50%

48%

100%

100%

20%

15%

99%

100%

$303.490.800

$136.566.800

$566.335.200

$232.649.020

$354.252.400

$681.782.112

$93.902.000

$80.759.200

$4.169.109.600

$292.807.200

$316.854.000

$22.121.994.600

$225.190.800

$5.096.912.400

$433.735.600

$5.006.430.080

$1.701.865.000

$2.463.812.160

$239.018.000

$916.748.000

$748.956.320

$2.804.813.880

$2.461.250.880

$1.684.436.000



27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

70%

100%

80%

100%

99%

100%

95%

15%

100%

100%

100%

10%

100%

15%

1%

100%

100%

11%

100%

20%

50%

19%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

32%

100%

35%

5%

95%

10%

50%

40%

$5.274.711.400

$13.483.967.600

$841.000.000

$1.079.751.200

$363.480.084

$1.397.788.400

$27.475.174.200

$5.440.941.720

$3.927.852.800

$5.121.527.600

$1.151.114.400

$670.006.720

$146.171.600

$1.215.177.720

$226.476.080

$68.486.400

$93.148.000

$225.643.451

$163.467.200

$10.094.948.720

$870.887.400

$884.066.276

$68.231.200

$65.041.200

$267.194.400

$69.588.400

$34.626.000

$4.050.592.400

$5.374.500.400

$2.483.086.720

$28.921.236.000

$1.697.518.480

$1.078.102.840

$20.483.953.960

$38.813.600

$983.622.000

$7.055.658.240



Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

Nombre Oferente o Integrante: COINOBRAS S.A.S.

79 100% $284.548.000

80 100% $361.050.000

81 100% $410.593.600

76 100% $325.217.600

77 100% $325.217.600

78 100% $944.147.200

Firma:

Nombre Representante Legal: MILTON VILLARREAL 

MURILLO

TOTAL $287.369.952.551

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

64

65

100%

25%

100%

98%

$477.096.400

$989.155.200

82 100% $1.717.554.000

83 100% $231.988.400

$9.527.172.800

$13.847.394.904

$226.193.040

$52.238.280

$1.464.534.800

$1.649.699.568

$282.599.896

$30.587.204.800

$2.978.880.000

$13.043.828.800

30%

5%

100%

54%

2%

100%

100%

100%
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OBJETO:

Activo Corriente
Pasivo Corriente

El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Menor a Puntaje

0.5 20

0.75 25

1,00 20

1.5 35

Mayores 40

El índice de liquidez se verifica con el RUP

De acuerdo a lo anterior: CF =

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE=  CO * [(𝑬+𝑪𝑻+𝑪𝑭)] - SCE

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE= $9.510.414.239.432,00

Nombre 

Oferente o 

Integrante:

COINOBRAS S.A.S.

Nombre 

Representa

nte Legal:

MILTON VILLARREAL MURILLO

Nombre del Contador Publico o Revisor 

Fiscal:

KELLY ANDREA CORTES LOPEZ

Firma: Firma:

1.5

Mayor  o Igual a

0

0,5

0,75

1

Indice de 
Liquidez =

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO 
DE LA ESTRATEGIA “CENTRO CAMINABLE” EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – 

SANTANDER

FORMATO 5- CAPACIDAD 

RESIDUAL

Formato 5 - Capacidad residual  - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de 

transporte - versión 3

CAPACIDAD FINANCIERA

40



Código CCE-EICP-FM-06 Versión 3

1 17 19,989,933,004.00    6,233,116,776.00      20/06/2023 100% 29/06/2023 354.0 156.0 12,221,797.60                1,906,600,425.60                        

2 36 10,256,592,826.00    4/01/2021 57.5% 29/06/2023 906.0 174.0 9,496,845.21                  950,159,363.19                           

3 8 3,622,316,044.00      728,085,524.85         15/02/2023 25% 29/06/2023 179.0 61.0 3,033,689.69                  46,263,767.72                             

4 15 34,177,387,315.00    23/01/2023 100% 29/06/2023 157.0 293.0 75,949,749.59                22,253,276,629.54                      

5

6

7

25,156,300,186.06                      

(Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas)

 SCE:  $         25,156,300,186.06 

   

Nombre Representante Legal:MILTON VILLARREAL MURILLO Nombre del Contador Publico o Revisor Fiscal: KELLY ANDREA CORTES LOPEZ

Firma:

Formato 5 - Capacidad residual  - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3

FORMATO 5- CAPACIDAD RESIDUAL OBRA PUBLICA

Página 1 de 5

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA “CENTRO CAMINABLE” EN EL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA – SANTANDER

OBJETO:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Proceso No. SI-SI-LP-019-2022

Nota 3: En la columna (D) si los dìas por ejecutar son mayor a un año, se debe reflejar automaticamente 360 dìas.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido, el càlculo del Saldo del Contrato en Ejecuciòn (columna F del formato),  debe hacerse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezarà a partir de la Fecha de Cierre de la Presentaciòn de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación. Para esto el 

proponente o integrante, debe informar el Saldo que tiene Pendiente por Ejecutar, digitar ese valor en la columna (G) del formato y en la Formula de la columna (E) del formato "Saldo Diario del Contrato en Ejecuciòn", se debe modificar la fòrmula cambiando la letra D (Columna valor del contrato) por la E 

(Columna si el contrato esta suspendido) y en la columna H del formato (Fecha de inicio o reinicio del contrato)  digitar la Fecha de Cierre de Presentaciòn de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratacion.

Nombre Oferente o Integrante:COINOBRAS S.A.S.  

Firma:

Dias por Ejecutar del 

Contrato a Partir de 

la Fecha de 

Presentaciòn de la 

Oferta Objeto del 

Proceso de 

Contrataciòn                

(D)

 Saldo Diario del 

Contrato en Ejecuciòn                     

A/(Bx30 dìas)= (E) 

 Saldo del Contrato en Ejecuciòn                     

(E)x(D)x(C)=(F) 

SUMATORIA COLUMNA (F)

Nota 1: La información aquí presentada, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestada con la suscripción del mismo.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR),  a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

Contrato de 

Orden No.

Plazo del Contrato 

en Meses               

(B)

Valor del  Contrato 

(incluido IVA y 

adiciones)          (A)

Si el Contrato està o 

estuvo Suspendido 

colocar Saldo 

Pendiente por Ejecutar 

(Nota 4) (G)      

Fecha de Inicio o 

Reinicio del 

Contrato 

(dd/mm/aa)     (H)

Porcentaje de 

participación 

(C)

Fecha de Cierre 

de Presentacion 

de la Oferta 

Objeto del 

Presente 

Proceso de 

Contrataciòn 

(dd/mm/aa)

Dìas Ejecutados 

del Contrato
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INDEFINIDO

INDEFINIDO

INDEFINIDO

INDEFINIDO

INDEFINIDO

INDEFINIDO

INDEFINIDO

INDEFINIDO

INDEFINIDO

INDEFINIDO

INDEFINIDO

INDEFINIDO

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

 

Firma:

MELISSA MARLÉS INGENIERO CIVIL  70202-373370 TLM 2023

INGENIERO CIVIL  151037-0647525 STD 2022

INGENIERO CIVIL  25202-64180CND 2023

INGENIERO CIVIL  25202-438755 2023

Firma:

CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA 

Vigencia del 
Contrato

JOSE MANUEL MARIÑO INGENIERO CIVIL  68202-54210 STD 2023

Nombre del Socio y/o 

Profesional de la 

Arquitectura o Ingeniería

Profesión No. de Matricula Profesional 
Número y año del Contrato
laboral o de prestación de

servicios profesionales

MILTON VILLARREAL MURILLO INGENIERO CIVIL 68202-4888 STD 1995

ORLANDO VILLAMIZAR INGENIERO CIVIL 2023

JUAN FELIPE MONTAÑO RUEDA

FORMATO 5- CAPACIDAD RESIDUAL
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FABIAN VILLARREAL MURILLO ARQUITECTO 68700-67471 1995

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

Proceso No. SI-SI-LP-019-2022

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA “CENTRO 

CAMINABLE” EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER

INGENIERO CIVIL  70202-384228 TLM 2023

68202-20334STD

Nombre del Contador Publico o Revisor Fiscal: KELLY 

ANDREA CORTES LOPEZ

Formato 5 - Capacidad residual  - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura 

de transporte - versión 3

Nombre Representante Legal: MILTON 

VILLARREAL MURILLO

INGENIERO CIVIL 68202-220070 STD 2020

MARIA FERNANDA LOPEZ 

HERNANDEZ
INGENIERO CIVIL 68202-294828 STD 2020

Nombre Oferente o Integrante: COINOBRAS S.A.S.

LAURA NATHALY BLANCO 

RODRIGUEZ

EDWARD FELIPE FUENTES 

SAAVEDRA

VICTORIA VALERIEVNA 

GAMAN

JOHAN CAMILO RICAURTE 

VARGAS

YESSICA PAOLA CAYCEDO 

GONZALEZ

INGENIERO CIVIL  68202-383983 STD 2022



 

 

 

 

 

 

 

 

  



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público KELLY ANDREA CORTES LOPEZ identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1098602186 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No
209791-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5
años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:0C70EFAFA8D8BE78


 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público YULY VICTORIA CALDAS RINCON identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1098634609 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No
195463-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5
años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:0EA3E22B57E84335
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SI-SI-LP-019-2022 
 

FORMATO 7  
FACTOR DE CALIDAD 

FORMATO 7A— PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 
 
Señores 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA  
Calle 35 No. 10-43 Fase I Piso 4 
Bucaramanga 

 
REFERENCIA: Proceso de Contratación No. SI-SI-LP-019-2022, en adelante el “Proceso de 
Contratación”  
Objeto:  
[MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE 
LA ESTRATEGIA “CENTRO CAMINABLE” EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER 
 
Estimados señores: 

MILTON VILLARREAL MURILLO en mi calidad de representante legal de COINOBRAS S.A.S. en 
adelante el “Proponente” manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso 
de implementar, a mi (nuestro) costo y riesgo, un programa de gerencia de proyectos con el fin de 
garantizar la ejecución efectiva y eficaz del proyecto objeto de la referencia.   

Para ello, en caso de resultar adjudicatario del citado proceso, dispondremos de un profesional en 
las áreas de la ingeniería o la arquitectura que cumpla con el perfil requerido por la Entidad.  

Para tal efecto se asignarán los recursos técnicos y humanos necesarios. 

 

Atentamente, 
Nombre del Proponente  COINOBRAS S.A.S. 

Nombre del representante legal MILTON VILLARREAL MURILLO 

C. C. No.   91256877 de Bucaramanga 

Dirección   Carrera 34 No. 37-07 

Correo electrónico  licitaciones@coinobras.com  

Ciudad    Bucaramanga 

 

___________________________________________________ 
COINOBRAS S.A.S. 

MILTON VILLARREAL MURILLO  
Representante Legal 
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FORMATO 7C—PLAN DE CALIDAD 

Señores 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA  
Calle 35 No. 10-43 Fase I Piso 4 
Bucaramanga 

 
 
REFERENCIA: Proceso de Contratación No. SI-SI-LP-019-2022, en adelante el “Proceso de 
Contratación”  
Objeto:  
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE 
LA ESTRATEGIA “CENTRO CAMINABLE” EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER 
 

 

Estimados señores: 

MILTON VILLARREAL MURILLO en mi calidad de Representante Legal de COINOBRAS S.A.S. en 
adelante el “Proponente”, manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso 
de presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado bajo el enfoque de un modelo 
de aseguramiento o gestión de la calidad conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 
10005:2018. 

 

Atentamente, 

 

Nombre del Proponente  COINOBRAS S.A.S. 

Nombre del representante legal MILTON VILLARREAL MURILLO 

C. C. No.   91256877 de Bucaramanga 

Dirección   Carrera 34 No. 37-07 

Correo electrónico  licitaciones@coinobras.com  

Ciudad    Bucaramanga 

 

 

___________________________________________________ 
COINOBRAS S.A.S. 

MILTON VILLARREAL MURILLO  
Representante Legal 
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SI-SI-LP-019-2022 
 

FORMATO 9 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL 
 

FORMATO 9A – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

[Este Formato ÚNICAMENTE debe ser diligenciado por los Proponentes nacionales o extranjeros 
con trato nacional, o los Proponentes Plurales integrados por estos. En ningún caso el Formato debe 
diligenciarse por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por el puntaje 
correspondiente a la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros] 
 
 
Señores 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 
Calle 35 No. 10-43 Fase I Piso 4 
Bucaramanga  

 
REFERENCIA: Proceso de Contratación No. SI-SI-LP-019-2022, en adelante el “Proceso de 
contratación”  
Objeto:  
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE 
LA ESTRATEGIA “CENTRO CAMINABLE” EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER 
 

Estimados señores: 

MILTON VILLARREAL MURILLO en mi calidad de representante legal de COINOBRAS S.A.S. en 
adelante el “Proponente”, presento ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria 
nacional por la prestación de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  

[Opción 1. Incorporar si la Entidad Estatal determina que existe al menos un bien nacional relevante 
contenido en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, aplicando la definición de Servicios 
Nacionales del artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 y la metodología definida en la Matriz 
4- Bienes nacionales relevantes para la obra pública del sector transporte] 

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario incorporaré a la 
ejecución del contrato los bienes nacionales relevantes establecidos por la Entidad Estatal en el 
Pliego de Condiciones:  

No. Bien nacional 
relevante 

Fecha de 
inscripción 

Fecha de 
vigencia 

No. de partida 
arancelaria 

% de participación  

1. 

YOA MIDI 32 
LEDS 250 MA 
NW 740 FLAT 
GLASS 5120 
437272 25 W 

3554 LM 

 2023-09-21 9405421900 5,23481% 

 

El cumplimiento de esta obligación será verificado por la interventoría o la supervisión, según 
corresponda, durante la ejecución del contrato. A tales efectos, se deberán presentar facturas, 
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órdenes de compras, certificaciones y cualquier otro documento que permita establecer que los 
bienes empleados para el desarrollo de la obra efectivamente fueron adquiridos a proveedores 
inscritos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y que fueron obtenidos durante la 
vigencia del registro de los respectivos bienes.  

  

Atentamente, 

 

Nombre del Proponente  COINOBRAS S.A.S. 

Nombre del representante legal MILTON VILLARREAL MURILLO 

C. C. No.   91256877 de Bucaramanga 

Dirección   Carrera 34 No. 37-07 

Correo electrónico  licitaciones@coinobras.com  

Ciudad    Bucaramanga 

 

 

__________________________ 
COINOBRAS S.A.S. 

MILTON VILLARREAL MURILLO 
Representante Legal 
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FORMATO 8 — VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 

(Criterio de asignación de puntaje)  

 
 
Señores 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA  
Calle 35 No. 10-43 Fase I Piso 4 
Bucaramanga 
  

 

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. SI-SI-LP-019-2022   
Objeto:  
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE 
LA ESTRATEGIA “CENTRO CAMINABLE” EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER 

Estimados señores: 

 

KELLY ANDREA CORTES LOPEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 1.098.602.186 de 
Bucaramanga, en mi condición de revisor fiscal de COINOBRAS S.A.S. identificada con NIT 
80400152-8 certifico que el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal a la 
fecha de cierre del Proceso de Contratación es el que se relaciona a continuación:  

Número total de 
trabajadores 

vinculados a la 
planta de personal 

Número de personas con 
discapacidad en la planta 

de personal 

113 4 
 

[El proponente para acreditar el número de personas con discapacidad en su planta de personal, 
deberá aportar el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la 
fecha de cierre del Proceso de Contratación.]  

 

En constancia, se firma en Bucaramanga, a los 16 días del mes de junio de 2023. 

 

 
 

________________________________________ 
COINOBRAS S.A.S. 

KELLY ANDREA CORTES LOPEZ 
Revisor fiscal 
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FORMATO 12A – ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
(PERSONA JURÍDICA) 

 
[Este Formato debe diligenciarse por los Proponentes personas jurídicas o los integrantes que sean 
personas jurídicas del Proponente Plural cuyo porcentaje de participación sea al menos del diez por 
ciento (10 %) y acrediten la condición de emprendimientos y empresas de mujeres.] 
 
Señores 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA  
Bucaramanga 
 
REFERENCIA: Proceso de Contratación No. SI-SI-LP-019-2022 
Objeto:  
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE 
LA ESTRATEGIA “CENTRO CAMINABLE” EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER 
 
Estimados señores: 
 
MILTON VILLARREAL MURILLO y KELLY ANDREA CORTES LOPEZ, identificados con cédula de 
ciudadanía No. 91256877 de Bucaramanga y 1098602186 de Bucaramanga, en nuestra condición 
de representante legal y revisor fiscal de COINOBRAS S.A.S. identificada con el NIT 804000152-8, 
en adelante el Proponente, acreditamos la condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en 
los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015. 
 
[Opción 2. Incorporar si por lo menos el cincuenta por ciento (50 %) de los empleos del nivel directivo 
de la persona jurídica son ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente durante 
al menos el último año.] 
 
En el siguiente cuadro señalamos de forma detallada la denominación de los cargos directivos que 
existen dentro de la persona jurídica, la identificación de las personas que ocuparon o ejercen los 
cargos del nivel directivo del Proponente y el tiempo de vinculación: 
 

Denominación del 
cargo directivo 

dentro de la 
empresa 

Nombre completo y número de 
identificación de la (s) persona 

(s) que ocuparon / ejercen el 
cargo durante el último año en 

la persona jurídica 

Tiempo de vinculación de la 
(s) persona(s) que ejerció / 

ejerce el cargo del nivel 
directivo 

GERENTE GENERAL 
MILTON VILLARREAL MURILLO  
C.C. 91256877 DE 
BUCARAMANGA 

Desde el 14 de noviembre de 
2018 hasta la fecha 

SUBGERENTE 
GENERAL 

FABIAN VILLARREAL MURILLO  
C.C. 91265586 DE 
BUCARAMANGA 

Desde el 06 de junio de 2019 
hasta la fecha 

DIRECTORA DE 
GESTIÓN HUMANA 

PAULA ANDREA SOLANO 
PORRAS 
C.C. 37.895.388 

Desde el 02 de abril de 2018 
hasta la fecha 

DIRECTORA 
COMERCIAL 

JESSICA NATALIA VELASCO 
CACERES 

Desde el 16 de septiembre de 
2019 hasta la fecha 
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C.C. 1.095.820.439 

DIRECTOR 
GENERAL 
DE OBRA 

ALBERTO LOPEZ 
C.C. 91.072.741 

Desde el 14 de junio de 2013 
hasta la fecha 

DIRECTOR DE 
PROYECTOS DE 

VIVIENDA 

MARIA FERNANDA LOPEZ 
HERNANDEZ 
C.C. 1.098.682.933 

Desde el 03 de noviembre de 
2020 hasta la fecha 

 
Conforme a lo anterior, manifestamos bajo la gravedad del juramento que por lo menos el cincuenta 
por ciento (50 %) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica han sido ejercidos por 
mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año 
anterior a la fecha de cierre del Proceso de Contratación en el mismo cargo u otro del mismo nivel.  
 
Para los efectos de esta certificación son empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están 
relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel 
estratégico. En este sentido, son cargos del rango directivo los que dentro de la organización de la 
empresa implican mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al 
cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.  
 
Como soporte de esta declaración se anexa copia de (i) los respectivos documentos de identidad, 
(ii) los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones y (iii) el certificado de aportes al 
Sistema de Seguridad Social del último año en el que se demuestren los pagos realizados por el 
empleador, en relación con cada una de las personas que conforman el nivel directivo del 
Proponente.  
  
[Si el Proponente cumple ambas condiciones escogerá alguna de las dos (2) opciones descritas, 
para acreditar la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres en los términos del 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015]  
 
 
 
En constancia, se firma en Bucaramanga, a los 31 días del mes de agosto del 2023. 

 
 
 
 

 
COINOBRAS S.A.S. 
MILTON VILLARREAL MURILLO 
Representante legal de la persona jurídica 
 
 
 

 
COINOBRAS S.A.S. 
KELLY ANDREA CORTES LOPEZ 
Revisor fiscal  

 

 





















 

 

 
 
 

LA SUSCRITA DIRECTORA DE GESTIÓN HUMANA 
 
 
 

CERTIFICA 
 
 

 
Que el(la) señor(a) MILTON VILLARREAL MURILLO, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 91.256.877 de Bucaramanga, labora en la empresa desde el 14 de 

noviembre del 2018, hasta la fecha; desempeñando el cargo de GERENTE 

GENERAL devengando un salario mensual de ocho millones novecientos sesenta 

mil pesos M/cte ($8.960.000), con contrato de trabajo a término indefinido; 

desempeñando las siguientes funciones: 

 
1. Constituir apoderados para que representen a la empresa en asuntos judiciales 

o extrajudiciales. 

2.  Organizar, dirigir y controlar de conformidad con las directrices trazadas por la 

Junta directiva o asamblea de accionistas, las actividades de la empresa. 

3. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la junta directiva o asamblea de 

accionistas. 

4. Adoptar los reglamentos y los manuales de: responsabilidades y autoridad, 

calidad y procedimientos, necesarios para el cumplimiento de las funciones y 

misión de la empresa. 

5. Presentar para consideración y aprobación de la junta directiva o asamblea de 

accionistas, los planes y programas que se requieran para el desarrollo de la 

empresa. 



 

 

6. Controlar el manejo de los recursos financieros, para que estos se ejecuten de 

conformidad con los planes establecidos. 

7. Administrar y velar por la adecuada utilización de los bienes y fondos que 

constituyen el patrimonio de la empresa. 

8. Tomar decisiones que afecten positivamente el desarrollo de la empresa. 

9. Delegar las funciones que le sean asignadas conforme a los criterios 

establecidos en la empresa. 

10. Rendir informes generales y periódicos a la junta directiva de acuerdo con el 

reglamento, sobre el estado de la ejecución de las actividades desarrolladas y la 

situación general de la empresa. 

11. Formalizar por medio de su firma contratos laborales y liquidaciones de 

empleados. 

12. Participar en la formulación de las políticas y objetivos de la empresa. 

13. Revisar periódicamente el sistema de gestión de calidad y acordar acciones de 

mejora continua. 14. Dar cumplimiento la Misión, visión, principios y los valores 

organizacionales. 

14. Contribuir con eficiencia y eficacia y efectividad en la ejecución de los procesos 

en que se encuentre comprometido. 

15. Acatar y poner en práctica las políticas, reglamentos, normas y procedimientos 

vigentes en el área de desempeño y actividad profesional. 

16. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en la 

dependencia asignada y los que conozca en razón de sus deberes. 

17. Desarrollar un trabajo de mejoramiento continuo a través de la optimización de 

los procesos. 

18. Realizar las demás responsabilidades que la junta directiva o asamblea de 

accionistas le asignen de acuerdo con las políticas de la organización. 

19. Avisar oportunamente y por escrito a la empresa todo cambio de dirección, 

teléfono o ciudad de residencia 



 

 

 
Para constancia de lo anterior, se firma en Bucaramanga a los veintisiete (27) días 

del mes de agosto del dos mil veintitrés (2023) 

 
Cordialmente, 

 
 
 

Dra. Paula Andrea Solano Porras 
Directora de Gestión Humana 



Se certifica que MILTON  VILLARREAL MURILLO identificado(a) con CC 91256877 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social. 

APORTANTE: COINOBRAS S.A.S. NI 804000152

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades

ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

9454958705 34126643 E 2023-08-16 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-08 30                  

9454958705 34126643 E 2023-08-16 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-07 30                  

9454958705 34126643 E 2023-08-16 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-07 30                  

9454958705 34126643 E 2023-08-16 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-07 30                  

9454958705 34126643 E 2023-08-16 FSP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2023-07 30                  

9454958705 34126643 E 2023-08-16 SUB 25-14 COLPENSIONES SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2023-07 30                  

9453593926 46661577 E 2023-07-14 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-07 30                  

9453593926 46661577 E 2023-07-14 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-06 30                  

9453593926 46661577 E 2023-07-14 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-06 30                  

9453593926 46661577 E 2023-07-14 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-06 30                  

9453593926 46661577 E 2023-07-14 FSP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2023-06 30                  

9453593926 46661577 E 2023-07-14 SUB 25-14 COLPENSIONES SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2023-06 30                  

9452272723 33494165 E 2023-06-15 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-06 30                  

9452272723 33494165 E 2023-06-15 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-05 30                  

9452272723 33494165 E 2023-06-15 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-05 30                  

9452272723 33494165 E 2023-06-15 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-05 30                  

9452272723 33494165 E 2023-06-15 FSP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2023-05 30                  

9452272723 33494165 E 2023-06-15 SUB 25-14 COLPENSIONES SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2023-05 30                  

9450858564 2077377651 E 2023-05-12 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-05 30                  
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APORTANTE: COINOBRAS S.A.S. NI 804000152

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades

ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

9450858564 2077377651 E 2023-05-12 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-04 30                  

9450858564 2077377651 E 2023-05-12 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-04 30                  

9450858564 2077377651 E 2023-05-12 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-04 30                  

9450858564 2077377651 E 2023-05-12 FSP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2023-04 30                  

9450858564 2077377651 E 2023-05-12 SUB 25-14 COLPENSIONES SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2023-04 30                  

9449614364 32928218 E 2023-04-18 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-04 30                  

9449614364 32928218 E 2023-04-18 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-03 30                  

9449614364 32928218 E 2023-04-18 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-03 30                  

9449614364 32928218 E 2023-04-18 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-03 30                  

9449614364 32928218 E 2023-04-18 FSP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2023-03 30                  

9449614364 32928218 E 2023-04-18 SUB 25-14 COLPENSIONES SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2023-03 30                  

9448239240 32578712 E 2023-03-14 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-03 30                  

9448239240 32578712 E 2023-03-14 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-02 30                  

9448239240 32578712 E 2023-03-14 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-02 30                  

9448239240 32578712 E 2023-03-14 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-02 30                  

9448239240 32578712 E 2023-03-14 FSP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2023-02 30                  

9448239240 32578712 E 2023-03-14 SUB 25-14 COLPENSIONES SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2023-02 30                  

9446846959 1915501460 E 2023-02-13 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-02 30                  

9446846959 1915501460 E 2023-02-13 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-01 30                  

9446846959 1915501460 E 2023-02-13 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-01 30                  

9446846959 1915501460 E 2023-02-13 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-01 30                  

9446846959 1915501460 E 2023-02-13 FSP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2023-01 30                  
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Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades

ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

9446846959 1915501460 E 2023-02-13 SUB 25-14 COLPENSIONES SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2023-01 30                  

9445405052 31870434 E 2023-01-12 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-01 23                  

9445405052 31870434 E 2023-01-12 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-01 7             X     

9445405052 31870434 E 2023-01-12 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-12 23                  

9445405052 31870434 E 2023-01-12 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-12 7             X     

9445405052 31870434 E 2023-01-12 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-12 23                  

9445405052 31870434 E 2023-01-12 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-12 7             X     

9445405052 31870434 E 2023-01-12 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-12 23                  

9445405052 31870434 E 2023-01-12 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-12 7             X     

9445405052 31870434 E 2023-01-12 FSP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2022-12 23                  

9445405052 31870434 E 2023-01-12 FSP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2022-12 7             X     

9445405052 31870434 E 2023-01-12 SUB 25-14 COLPENSIONES SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2022-12 23                  

9445405052 31870434 E 2023-01-12 SUB 25-14 COLPENSIONES SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2022-12 7             X     

9444159005 31517349 E 2022-12-13 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-12 30                  

9444159005 31517349 E 2022-12-13 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-11 30                  

9444159005 31517349 E 2022-12-13 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-11 30                  

9444159005 31517349 E 2022-12-13 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-11 30                  

9444159005 31517349 E 2022-12-13 FSP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2022-11 30                  

9444159005 31517349 E 2022-12-13 SUB 25-14 COLPENSIONES SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2022-11 30                  

9442578444 31086036 E 2022-11-10 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-11 30                  

9442578444 31086036 E 2022-11-10 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-10 30                  

9442578444 31086036 E 2022-11-10 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-10 30                  
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9442578444 31086036 E 2022-11-10 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-10 30                  

9442578444 31086036 E 2022-11-10 FSP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2022-10 30                  

9442578444 31086036 E 2022-11-10 SUB 25-14 COLPENSIONES SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2022-10 30                  

9441329217 30725842 E 2022-10-12 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-10 30                  

9441329217 30725842 E 2022-10-12 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-09 30                  

9441329217 30725842 E 2022-10-12 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-09 30                  

9441329217 30725842 E 2022-10-12 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-09 30                  

9441329217 30725842 E 2022-10-12 FSP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2022-09 30                  

9441329217 30725842 E 2022-10-12 SUB 25-14 COLPENSIONES SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2022-09 30                  

9440027758 30350688 E 2022-09-13 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-09 30                  

9440027758 30350688 E 2022-09-13 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-08 30                  

9440027758 30350688 E 2022-09-13 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-08 30                  

9440027758 30350688 E 2022-09-13 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-08 30                  

9440027758 30350688 E 2022-09-13 FSP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2022-08 30                  

9440027758 30350688 E 2022-09-13 SUB 25-14 COLPENSIONES SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2022-08 30                  

9438660982 38660982 E 2022-08-11 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-08 30                  

9438660982 38660982 E 2022-08-11 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-07 30                  

9438660982 38660982 E 2022-08-11 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-07 30                  

9438660982 38660982 E 2022-08-11 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-07 30                  

9438660982 38660982 E 2022-08-11 FSP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2022-07 30                  

9438660982 38660982 E 2022-08-11 SUB 25-14 COLPENSIONES SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2022-07 30                  
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APORTANTE: VILLARREAL MURILLO MILTON  CC 91256877
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9443856211 31458806 I 2022-12-07 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-11 30                  

9443856211 31458806 I 2022-12-07 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-11 30                  

9442135494 31086036 I 2022-11-10 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-10 30                  

9442135494 31086036 I 2022-11-10 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-10 30                  

9440865266 31086036 I 2022-11-10 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-09 30                  

9440865266 31086036 I 2022-11-10 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-09 30                  

9439906785 30350810 I 2022-09-13 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-08 30                  

9439906785 30350810 I 2022-09-13 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-08 30                  
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LA SUSCRITA DIRECTORA DE RECURSO HUMANO 
 
 
 

CERTIFICA 
 
 
 
Que el(la) señor(a) FABIAN VILLAREAL MURILLO identificado(a) con cédula de 

ciudadanía No. 91.265.586 de Bucaramanga, labora en la empresa desde 14 noviembre 

de 2018, hasta la fecha, desempeñando el cargo de SUBGERENTE GENERAL, 

devengando un salario mensual ocho millones novecientos sesenta mil pesos mcte 

($8.960.000), con contrato de trabajo a término indefinido, desempañando las siguientes 

funciones: 

1. Constituir apoderados para que representen a la empresa en asuntos judiciales o 

extrajudiciales. 

2. Organizar, dirigir y controlar de conformidad con las directrices trazadas por la Junta 

directiva o asamblea de accionistas, las actividades de la empresa. 

3. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la junta directiva o asamblea de accionistas. 

4. Adoptar los reglamentos y los manuales de: responsabilidades y autoridad, calidad y 

procedimientos, necesarios para el cumplimiento de las funciones y misión de la empresa. 

5. Presentar para consideración y aprobación de la junta directiva o asamblea de accionistas, 

los planes y programas que se requieran para el desarrollo de la empresa. 

6. Controlar el manejo de los recursos financieros, para que estos se ejecuten de 

conformidad con los planes establecidos. 

7. Administrar y velar por la adecuada utilización de los bienes y fondos que constituyen 

el patrimonio de la empresa. 

8. Tomar decisiones que afecten positivamente el desarrollo de la empresa. 

9. Delegar las funciones que le sean asignadas conforme a los criterios establecidos en la 

empresa. 

 

 



 

 

 

10. Rendir informes generales y periódicos a la junta directiva de acuerdo con el reglamento, 

sobre el estado de la ejecución de las actividades desarrolladas y la situación general de la 

empresa. 

11. Formalizar por medio de su firma contratos laborales y liquidaciones de empleados. 

12. Participar en la formulación de las políticas y objetivos de la empresa. 

13. Revisar periódicamente el sistema de gestión de calidad y acordar acciones de 

mejora continua. 

14. Dar cumplimiento la Misión, visión, principios y los valores organizacionales. 

15. Contribuir con eficiencia y eficacia y efectividad en la ejecución de los 

procesos en que se encuentre comprometido. 

16. Acatar y poner en práctica las políticas, reglamentos, normas y procedimientos 

vigentes en el área de desempeño y actividad profesional. 

17. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en la 

dependencia asignada y los que conozca en razón de sus deberes. 

18. Desarrollar un trabajo de mejoramiento continuo a través de la optimización de los 

procesos. 

19. Realizar las demás responsabilidades que la junta directiva o asamblea de 

accionistas le asignen de acuerdo con las políticas de la organización. 

20. Avisar oportunamente y por escrito a la empresa todo cambio de dirección, 

teléfono o ciudad de residencia. 

Para constancia de lo anterior se firma en Bucaramanga a los veintisiete (27) días del mes de 

agosto del dos mil veintitrés (2023) 

 
Cordialmente, 

 

Dra. Paula Andrea Solano Porras 
Directora de Gestión Humana 



Se certifica que FABIAN  VILLARREAL MURILLO identificado(a) con CC 91265586 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social. 

APORTANTE: COINOBRAS S.A.S. NI 804000152

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades

ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

9454958705 34126643 E 2023-08-16 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-08 20                  

9454958705 34126643 E 2023-08-16 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-08 10             X     

9454958705 34126643 E 2023-08-16 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-07 20                  

9454958705 34126643 E 2023-08-16 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-07 10             X     

9454958705 34126643 E 2023-08-16 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-07 20                  

9454958705 34126643 E 2023-08-16 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-07 10             X     

9454958705 34126643 E 2023-08-16 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-07 20                  

9454958705 34126643 E 2023-08-16 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-07 10             X     

9454958705 34126643 E 2023-08-16 FSP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2023-07 20                  

9454958705 34126643 E 2023-08-16 FSP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2023-07 10             X     

9454958705 34126643 E 2023-08-16 SUB 25-14 COLPENSIONES SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2023-07 20                  

9454958705 34126643 E 2023-08-16 SUB 25-14 COLPENSIONES SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2023-07 10             X     

9453593926 46661577 E 2023-07-14 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-07 22                  

9453593926 46661577 E 2023-07-14 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-07 8             X     

9453593926 46661577 E 2023-07-14 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-06 22                  

9453593926 46661577 E 2023-07-14 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-06 8             X     

9453593926 46661577 E 2023-07-14 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-06 22                  

9453593926 46661577 E 2023-07-14 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-06 8             X     

9453593926 46661577 E 2023-07-14 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-06 22                  
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ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

9453593926 46661577 E 2023-07-14 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-06 8             X     

9453593926 46661577 E 2023-07-14 FSP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2023-06 22                  

9453593926 46661577 E 2023-07-14 FSP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2023-06 8             X     

9453593926 46661577 E 2023-07-14 SUB 25-14 COLPENSIONES SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2023-06 22                  

9453593926 46661577 E 2023-07-14 SUB 25-14 COLPENSIONES SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2023-06 8             X     

9452272723 33494165 E 2023-06-15 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-06 30                  

9452272723 33494165 E 2023-06-15 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-05 30                  

9452272723 33494165 E 2023-06-15 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-05 30                  

9452272723 33494165 E 2023-06-15 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-05 30                  

9452272723 33494165 E 2023-06-15 FSP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2023-05 30                  

9452272723 33494165 E 2023-06-15 SUB 25-14 COLPENSIONES SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2023-05 30                  

9450858564 2077377651 E 2023-05-12 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-05 30                  

9450858564 2077377651 E 2023-05-12 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-04 30                  

9450858564 2077377651 E 2023-05-12 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-04 30                  

9450858564 2077377651 E 2023-05-12 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-04 30                  

9450858564 2077377651 E 2023-05-12 FSP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2023-04 30                  

9450858564 2077377651 E 2023-05-12 SUB 25-14 COLPENSIONES SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2023-04 30                  

9449614364 32928218 E 2023-04-18 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-04 30                  

9449614364 32928218 E 2023-04-18 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-03 30                  

9449614364 32928218 E 2023-04-18 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-03 30                  

9449614364 32928218 E 2023-04-18 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-03 30                  
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9449614364 32928218 E 2023-04-18 FSP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2023-03 30                  

9449614364 32928218 E 2023-04-18 SUB 25-14 COLPENSIONES SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2023-03 30                  

9448239240 32578712 E 2023-03-14 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-03 30                  

9448239240 32578712 E 2023-03-14 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-02 30                  

9448239240 32578712 E 2023-03-14 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-02 30                  

9448239240 32578712 E 2023-03-14 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-02 30                  

9448239240 32578712 E 2023-03-14 FSP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2023-02 30                  

9448239240 32578712 E 2023-03-14 SUB 25-14 COLPENSIONES SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2023-02 30                  

9446846959 1915501460 E 2023-02-13 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-02 27                  

9446846959 1915501460 E 2023-02-13 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-02 3             X     

9446846959 1915501460 E 2023-02-13 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-01 27                  

9446846959 1915501460 E 2023-02-13 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-01 3             X     

9446846959 1915501460 E 2023-02-13 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-01 27                  

9446846959 1915501460 E 2023-02-13 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-01 3             X     

9446846959 1915501460 E 2023-02-13 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-01 27                  

9446846959 1915501460 E 2023-02-13 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-01 3             X     

9446846959 1915501460 E 2023-02-13 FSP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2023-01 27                  

9446846959 1915501460 E 2023-02-13 FSP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2023-01 3             X     

9446846959 1915501460 E 2023-02-13 SUB 25-14 COLPENSIONES SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2023-01 27                  

9446846959 1915501460 E 2023-02-13 SUB 25-14 COLPENSIONES SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2023-01 3             X     

9445405052 31870434 E 2023-01-12 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-01 25                  

9445405052 31870434 E 2023-01-12 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-01 5             X     
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APORTANTE: COINOBRAS S.A.S. NI 804000152

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
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ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

9445405052 31870434 E 2023-01-12 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-12 25                  

9445405052 31870434 E 2023-01-12 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-12 5             X     

9445405052 31870434 E 2023-01-12 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-12 25                  

9445405052 31870434 E 2023-01-12 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-12 5             X     

9445405052 31870434 E 2023-01-12 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-12 25                  

9445405052 31870434 E 2023-01-12 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-12 5             X     

9445405052 31870434 E 2023-01-12 FSP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2022-12 25                  

9445405052 31870434 E 2023-01-12 FSP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2022-12 5             X     

9445405052 31870434 E 2023-01-12 SUB 25-14 COLPENSIONES SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2022-12 25                  

9445405052 31870434 E 2023-01-12 SUB 25-14 COLPENSIONES SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2022-12 5             X     

9444159005 31517349 E 2022-12-13 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-12 28                  

9444159005 31517349 E 2022-12-13 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-12 2             X     

9444159005 31517349 E 2022-12-13 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-11 28                  

9444159005 31517349 E 2022-12-13 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-11 2             X     

9444159005 31517349 E 2022-12-13 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-11 28                  

9444159005 31517349 E 2022-12-13 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-11 2             X     

9444159005 31517349 E 2022-12-13 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-11 28                  

9444159005 31517349 E 2022-12-13 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-11 2             X     

9444159005 31517349 E 2022-12-13 FSP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2022-11 28                  

9444159005 31517349 E 2022-12-13 FSP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2022-11 2             X     

9444159005 31517349 E 2022-12-13 SUB 25-14 COLPENSIONES SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2022-11 28                  

9444159005 31517349 E 2022-12-13 SUB 25-14 COLPENSIONES SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2022-11 2             X     
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9442578444 31086036 E 2022-11-10 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-11 30                  

9442578444 31086036 E 2022-11-10 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-10 30                  

9442578444 31086036 E 2022-11-10 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-10 30                  

9442578444 31086036 E 2022-11-10 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-10 30                  

9442578444 31086036 E 2022-11-10 FSP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2022-10 30                  

9442578444 31086036 E 2022-11-10 SUB 25-14 COLPENSIONES SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2022-10 30                  

9441329217 30725842 E 2022-10-12 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-10 30                  

9441329217 30725842 E 2022-10-12 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-09 30                  

9441329217 30725842 E 2022-10-12 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-09 30                  

9441329217 30725842 E 2022-10-12 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-09 30                  

9441329217 30725842 E 2022-10-12 FSP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2022-09 30                  

9441329217 30725842 E 2022-10-12 SUB 25-14 COLPENSIONES SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2022-09 30                  

9440027758 30350688 E 2022-09-13 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-09 30                  

9440027758 30350688 E 2022-09-13 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-08 30                  

9440027758 30350688 E 2022-09-13 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-08 30                  

9440027758 30350688 E 2022-09-13 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-08 30                  

9440027758 30350688 E 2022-09-13 FSP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2022-08 30                  

9440027758 30350688 E 2022-09-13 SUB 25-14 COLPENSIONES SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2022-08 30                  

9438660982 38660982 E 2022-08-11 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-08 30                  

9438660982 38660982 E 2022-08-11 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-07 30                  

9438660982 38660982 E 2022-08-11 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-07 30                  

9438660982 38660982 E 2022-08-11 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-07 30                  
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9438660982 38660982 E 2022-08-11 FSP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2022-07 30                  

9438660982 38660982 E 2022-08-11 SUB 25-14 COLPENSIONES SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2022-07 30                  
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EL SUBGERENTE GENERAL 
 
 
 

CERTIFICA 
 
 
Que el(la) señor(a) PAULA ANDREA SOLANO PORRAS identificado(a) con cédula 

de ciudadanía No. 37.895.388 de San Gil, labora en la empresa desde 02 abril de 

2018, hasta la fecha, desempeñando el cargo de DIRECTORA DE GESTIÓN 

HUMANA, devengando un salario mensual un millón ochocientos noventa y un mil 

pesos M/cte ($1.891.000), con contrato de trabajo a término indefinido, desempañando 

las siguientes funciones: 

 
1. Mantener actualizados los documentos y registros del personal. 

2. Realizar la selección de nuevos funcionarios, con el proceso adecuado para 

contratar a la persona más idónea al puesto. Cumpliendo los perfiles del cargo 

establecidos en el manual de responsabilidades. 

3. Contratar, una vez se ha seleccionado la persona adecuada y se quiere mantener 

una relación formal. 

4. Capacitar al personal para mejorar los conocimientos, actitudes y/o capacidades en 

la empresa. 

5. Realizar evaluación del desempeño anualmente. 

6. Motivar los trabajadores para un mejor desempeño. 

7. Velar por fortalecer la comunicación dentro de la empresa 

8. Realizar los trámites administrativos de incapacidades, licencias, calamidades 

domésticas, licencias médicas. 



 

 

 

9. Liquidar la seguridad social de los trabajadores. 

10. Crear programas de bienestar y recreación. 

11. Entregar las dotaciones al personal. 

12. Llevar los indicadores de su proceso. 

13. Asesorar al personal en derecho laboral. 

14. Atender las consultas jurídicas del grupo empresarial. 

15. Determinar las necesidades del personal. 

16. Seleccionar y potenciar a los empleados más eficientes. 

17. Redactar los documentos y requerimientos de los empleados. 

18. Asegurar la igualdad de oportunidades entre los empleados. 

19. Combatir la discriminación. 

20. Resolver posibles problemas referentes al trabajo. 

21. Asegurar que las prácticas de la empresa se rigen con base en regulaciones y el 

marco legal. 

22. Dar cumplimiento la Misión, visión, principios y los valores organizacionales. 

23. Contribuir con eficiencia y eficacia y efectividad en la ejecución de los procesos en 

que se encuentre comprometido. 

24. Acatar y poner en práctica las políticas, reglamentos, normas y procedimientos 

vigentes en el área de desempeño y actividad profesional. 

25. Reportar al jefe inmediato cualquier novedad que se genere en el entorno de su 

sitio de trabajo y que afecte el desarrollo normal de las actividades. 

26. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en la 

dependencia asignada y los que conozca en razón de sus deberes. 

27. Desarrollar un trabajo de mejoramiento continuo a través de la optimización de los 



 

 

procesos. 

28. Diligenciar oportunamente los registros requeridos. 

29. Participar en actividades tendientes al cumplimiento de la misión, visión y valores 

organizacionales. 

30. Participar y ejecutar las actividades necesarias para el cumplimiento del sistema de 

gestión de la calidad establecido por la organización, teniendo en cuenta las 

responsabilidades asignadas en cada documento del sistema. 

31. Realizar las demás responsabilidades que sus superiores le asignen de acuerdo 

con las políticas de la organización. 

 
Para constancia de lo anterior se firma en Bucaramanga a los veintisiete (27) días del 

mes de agosto del dos mil veintitrés (2023) 

 
Cordialmente, 

 

 

Arq. Fabian Villareal Murillo 
Subgerente general 



Se certifica que PAULA ANDREA SOLANO PORRAS identificado(a) con CC 37895388 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social. 

APORTANTE: COINOBRAS S.A.S. NI 804000152

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades

ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

9454958705 34126643 E 2023-08-16 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-08 30                  

9454958705 34126643 E 2023-08-16 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-07 30                  

9454958705 34126643 E 2023-08-16 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-07 30                  

9454958705 34126643 E 2023-08-16 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-07 30                  

9453593926 46661577 E 2023-07-14 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-07 30                  

9453593926 46661577 E 2023-07-14 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-06 30                  

9453593926 46661577 E 2023-07-14 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-06 30                  

9453593926 46661577 E 2023-07-14 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-06 30                  

9452272723 33494165 E 2023-06-15 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-06 30                  

9452272723 33494165 E 2023-06-15 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-05 30                  

9452272723 33494165 E 2023-06-15 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-05 30                  

9452272723 33494165 E 2023-06-15 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-05 30                  

9450858564 2077377651 E 2023-05-12 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-05 30                  

9450858564 2077377651 E 2023-05-12 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-04 30                  

9450858564 2077377651 E 2023-05-12 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-04 30                  

9450858564 2077377651 E 2023-05-12 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-04 30                  

9449614364 32928218 E 2023-04-18 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-04 30                  

9449614364 32928218 E 2023-04-18 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-03 30                  

9449614364 32928218 E 2023-04-18 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-03 30                  

9449614364 32928218 E 2023-04-18 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-03 30                  
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APORTANTE: COINOBRAS S.A.S. NI 804000152

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
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9448239240 32578712 E 2023-03-14 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-03 30                  

9448239240 32578712 E 2023-03-14 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-02 30                  

9448239240 32578712 E 2023-03-14 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-02 30                  

9448239240 32578712 E 2023-03-14 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-02 30                  

9446846959 1915501460 E 2023-02-13 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-02 30                  

9446846959 1915501460 E 2023-02-13 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-01 30                  

9446846959 1915501460 E 2023-02-13 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-01 30                  

9446846959 1915501460 E 2023-02-13 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-01 30                  

9445405052 31870434 E 2023-01-12 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-01 23                  

9445405052 31870434 E 2023-01-12 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-01 7             X     

9445405052 31870434 E 2023-01-12 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-12 23                  

9445405052 31870434 E 2023-01-12 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-12 7             X     

9445405052 31870434 E 2023-01-12 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-12 23                  

9445405052 31870434 E 2023-01-12 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-12 7             X     

9445405052 31870434 E 2023-01-12 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-12 23                  

9445405052 31870434 E 2023-01-12 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-12 7             X     

9444159005 31517349 E 2022-12-13 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-12 30                  

9444159005 31517349 E 2022-12-13 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-11 30                  

9444159005 31517349 E 2022-12-13 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-11 30                  

9444159005 31517349 E 2022-12-13 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-11 30                  

9442578444 31086036 E 2022-11-10 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-11 30                  

9442578444 31086036 E 2022-11-10 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-10 30                  

9442578444 31086036 E 2022-11-10 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-10 30                  
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9442578444 31086036 E 2022-11-10 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-10 30                  

9441329217 30725842 E 2022-10-12 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-10 30                  

9441329217 30725842 E 2022-10-12 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-09 30                  

9441329217 30725842 E 2022-10-12 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-09 30                  

9441329217 30725842 E 2022-10-12 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-09 30                  

9440027758 30350688 E 2022-09-13 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-09 30                  

9440027758 30350688 E 2022-09-13 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-08 30                  

9440027758 30350688 E 2022-09-13 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-08 30                  

9440027758 30350688 E 2022-09-13 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-08 30                  

9438660982 38660982 E 2022-08-11 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-08 30                  

9438660982 38660982 E 2022-08-11 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-07 30                  

9438660982 38660982 E 2022-08-11 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-07 30                  

9438660982 38660982 E 2022-08-11 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-07 30                  
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LA SUSCRITA DIRECTORA DE GESTIÓN HUMANA 

 
 
 

CERTIFICA 
 
 
 
Que el(la) señor(a) JESSICA NATALIA VELASCO CÁCERES, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 1.095.820.439 de Floridablanca, labora en la empresa desde el 16 

de septiembre del 2019, hasta la fecha; desempeñando el cargo de DIRECTORA 

COMERCIAL devengando un salario mensual de un millón quinientos veintitrés mil 

pesos mcte ($1.523.000), con contrato de trabajo a término indefinido; desempeñando 

las siguientes funciones: 

 
1. Realizar órdenes de compra y/o servicios de acuerdo a las cotizaciones autorizadas, 

seguimiento, archivo de las órdenes, verificación de facturas, en general todo el 

seguimiento desde el indicado en el proceso de la orden de compra hasta su recepción 

en el almacén de la empresa o lugar de trabajo. 

2. Solicitar cupos de crédito a proveedores. 
 
3. Hacer seguimiento al desempeño de los proveedores. 

 
4. Hacer selección, evaluación y reevaluación de proveedores. 

 
5. Coordinar la mensajería, recepción de llamadas y correos electrónicos, referentes a 

compras. 



 

 

6. Coordinar programación de pedidos con los clientes, almacenista, el administrador 

de planta de producción y el director de obra. 

7. Coordinar con el vigilante la prendida de la caldera en la planta de producción. 
 
8. Mantener actualizado mensualmente la lista de precios de los insumos y materia 

prima requeridos en producción, de los diferentes proveedores. 

9. Elaborar las facturas de ventas a los clientes. 
 
10. Realizar encuestas para medir la satisfacción de los clientes. Mantener 

actualizada la cartera de la organización (hojas de clientes). 

11. Mantener actualizada las ventas mensuales, para la elaboración de indicador. 
 
12. Atención al cliente y proveedores telefónica y personalmente. 

 
13. Realizar y mantener actualizada la base de datos de los clientes y proveedores. 

 
14. Mantener comunicación con clientes tanto internos como externos. 

 
15. Escaneo de órdenes de compra y servicios en el servidor. 

 
16. Revisión semanal de ordenes pendientes con proveedores. 

 
17. Tramite y renovación de pólizas de seguro. 

 
18. Asegurarse de que el proceso a su cargo está generando y proporcionando las 

salidas previstas. 

19. Dar cumplimiento la Misión, visión, principios y los valores organizacionales. 
 
20. Contribuir con eficiencia y eficacia y efectividad en la ejecución de los procesos en 

que se encuentre comprometido. 



 

 

 
 
21. Acatar y poner en práctica las políticas, reglamentos, normas y procedimientos 

vigentes en el área de desempeño y actividad profesional. 

22. Reportar al jefe inmediato cualquier novedad que se genere en el entorno de su 

sitio de trabajo y que afecte el desarrollo normal de las actividades. 

23. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en la 

dependencia asignada y los que conozca en razón de sus deberes. 

24. Desarrollar un trabajo de mejoramiento continuo a través de la optimización de 

los procesos. 

25. Diligenciar oportunamente los registros requeridos. 
 
26. Realizar las demás responsabilidades que sus superiores le asignen de acuerdo 

con las políticas de la organización. 

Para constancia de lo anterior, se firma en Bucaramanga a los veintisiete (27) días  del 

mes de agosto del dos mil veintitrés (2023) 

 
Cordialmente, 

 
 
 

Dra. Paula Andrea Solano Porras 
Directora de Gestión Humana 



Se certifica que JESSICA NATALIA VELASCO CACERES identificado(a) con CC 1095820439 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social. 

APORTANTE: COINOBRAS S.A.S. NI 804000152

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades

ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

9454958705 34126643 E 2023-08-16 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-08 30         X         

9454958705 34126643 E 2023-08-16 AFP 231001 COLFONDOS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-07 30         X         

9454958705 34126643 E 2023-08-16 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-07 30         X         

9454958705 34126643 E 2023-08-16 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-07 30         X         

9453593926 46661577 E 2023-07-14 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-07 30                  

9453593926 46661577 E 2023-07-14 AFP 231001 COLFONDOS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-06 30                  

9453593926 46661577 E 2023-07-14 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-06 30                  

9453593926 46661577 E 2023-07-14 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-06 30                  

9452272723 33494165 E 2023-06-15 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-06 30         X         

9452272723 33494165 E 2023-06-15 AFP 231001 COLFONDOS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-05 30         X         

9452272723 33494165 E 2023-06-15 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-05 30         X         

9452272723 33494165 E 2023-06-15 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-05 30         X         

9450858564 2077377651 E 2023-05-12 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-05 30         X         

9450858564 2077377651 E 2023-05-12 AFP 231001 COLFONDOS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-04 30         X         

9450858564 2077377651 E 2023-05-12 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-04 30         X         

9450858564 2077377651 E 2023-05-12 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-04 30         X         

9449614364 32928218 E 2023-04-18 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-04 30         X         

9449614364 32928218 E 2023-04-18 AFP 231001 COLFONDOS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-03 30         X         

9449614364 32928218 E 2023-04-18 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-03 30         X         

9449614364 32928218 E 2023-04-18 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-03 30         X         
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APORTANTE: COINOBRAS S.A.S. NI 804000152

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades

ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

9448239240 32578712 E 2023-03-14 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-03 30         X         

9448239240 32578712 E 2023-03-14 AFP 231001 COLFONDOS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-02 30         X         

9448239240 32578712 E 2023-03-14 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-02 30         X         

9448239240 32578712 E 2023-03-14 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-02 30         X         

9446846959 1915501460 E 2023-02-13 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-02 30         X         

9446846959 1915501460 E 2023-02-13 AFP 231001 COLFONDOS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-01 30         X         

9446846959 1915501460 E 2023-02-13 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-01 30         X         

9446846959 1915501460 E 2023-02-13 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-01 30         X         

9445405052 31870434 E 2023-01-12 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-01 30         X         

9445405052 31870434 E 2023-01-12 AFP 231001 COLFONDOS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-12 30         X         

9445405052 31870434 E 2023-01-12 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-12 30         X         

9445405052 31870434 E 2023-01-12 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-12 30         X         

9445249394 31870434 N 2023-01-12 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-12 30        A          

9445249394 31870434 N 2023-01-12 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-12 30        C X         

9444159005 31517349 E 2022-12-13 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-12 30                  

9445249394 31870434 N 2023-01-12 AFP 231001 COLFONDOS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-11 30        A          

9445249394 31870434 N 2023-01-12 AFP 231001 COLFONDOS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-11 30        C X         

9445249394 31870434 N 2023-01-12 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-11 30        A          

9445249394 31870434 N 2023-01-12 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-11 30        C X         

9445249394 31870434 N 2023-01-12 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-11 30        A          

9445249394 31870434 N 2023-01-12 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-11 30        C X         

9444159005 31517349 E 2022-12-13 AFP 231001 COLFONDOS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-11 30                  

9444159005 31517349 E 2022-12-13 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-11 30                  
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Este certificado se expide el día 2023-08-31 a las 09:08.

APORTANTE: COINOBRAS S.A.S. NI 804000152

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades

ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

9444159005 31517349 E 2022-12-13 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-11 30                  

9442578444 31086036 E 2022-11-10 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-11 30         X         

9442578444 31086036 E 2022-11-10 AFP 231001 COLFONDOS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-10 30         X         

9442578444 31086036 E 2022-11-10 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-10 30         X         

9442578444 31086036 E 2022-11-10 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-10 30         X         

9441329217 30725842 E 2022-10-12 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-10 30         X         

9441329217 30725842 E 2022-10-12 AFP 231001 COLFONDOS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-09 30         X         

9441329217 30725842 E 2022-10-12 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-09 30         X         

9441329217 30725842 E 2022-10-12 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-09 30         X         

9440027758 30350688 E 2022-09-13 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-09 30         X         

9440027758 30350688 E 2022-09-13 AFP 231001 COLFONDOS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-08 30         X         

9440027758 30350688 E 2022-09-13 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-08 30         X         

9440027758 30350688 E 2022-09-13 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-08 30         X         

9438660982 38660982 E 2022-08-11 EPS EPS005 SANITAS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-08 30         X         

9438660982 38660982 E 2022-08-11 AFP 231001 COLFONDOS COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-07 30         X         

9438660982 38660982 E 2022-08-11 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-07 30         X         

9438660982 38660982 E 2022-08-11 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-07 30         X         
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OTRO SI AL CONTRATO DE TRABAJO 

 

Entre los suscritos a saber FABIAN VILLARREAL MURILLO, persona mayor de edad, 

vecino de Bucaramanga, identificado con C.C. 91.265.586. Expedida en Bucaramanga 

quien para todos los efectos legales dentro del presente contrato actuará a nombre y 

representación de COINOBRAS S.A.S., con domicilio principal en Bucaramanga 

identificada con Nit. 804.000.152-8, quien para todos los efectos del presente documento 

se denominará El empleador y de otra parte ALBERTO LOPEZ, persona mayor de edad 

y vecina domiciliada en Bucaramanga, identificada con cedula de ciudadanía C.C. 

91.072.741 de San Gil, quien obra en su propio nombre y en adelante se denominará El 

Trabajador, hemos convenido en modificar el contrato de trabajo de fecha 14 de enero de 

2013 celebrado entre, EL TRABAJADOR y EL EMPLEADOR, el cual quedará así:   

 

PRIMERO-. Se modifica el cargo del trabajador del cargo de ADMINISTRADOR DE 

PLANTA, al de DIRECTOR GENERAL DE OBRA. 

 

De conformidad con lo anterior se firma el presente otro sí a los dos (02) días del mes de 

diciembre de 2018. 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                           
__________________________________                         __________________________ 
ARQ. FABIÁN VILLARREAL MURILLO         ALBERTO LOPEZ 
R.L (S) COINOBRAS S.A.S.             Trabajador 
El empleador                                                                        Dirección: 
 
 

 

 





 

 

 
 
 

LA SUSCRITA DIRECTORA DE GESTIÓN HUMANA 
 
 
 

CERTIFICA 
 
 

 
Que el(la) señor(a) ALBERTO LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 

91.072.741 de San Gil, labora en la empresa desde el 01 de diciembre del 2018, 

hasta la fecha; desempeñando el cargo de DIRECTOR GENERAL DE OBRA 

devengando un salario mensual de cuatro millones veintiún mil pesos mcte 

($4.021.000), con contrato de trabajo a término indefinido; desempeñando las 

siguientes funciones: 

 
1. Observar rigurosamente las normas que le fije la empresa, para la realización de 

la labor a que se refiere el presente contrato. 

2. Guardar absoluta reserva, salvo autorización expresa de la empresa, de todas 

aquellas informaciones que lleguen a sus conocimientos, en razón de su trabajo, 

y que sean por naturaleza mismo de las funciones asignadas en el anexo 1 que 

hace parte integral del presenta contrato y cumplir estrictamente las 

instrucciones que le sean dadas por la empresa o por quienes la representan, y 

cumplir estrictamente las instrucciones que le sean dadas por la empresa, o por 

quienes la representen, respecto del desarrollo de sus actividades. 

3. Cuidar permanentemente los intereses de la empresa. 

4. Dedicar la totalidad de su jornada de trabajo a cumplir a cabalidad con sus 

funciones. 



 

 

 

 
Dra. Paula Andrea Solano Porras 
Directora de Gestión Humana 

 

 
5. Programar diariamente su trabajo y asistir puntualmente a las reuniones que 

efectúe la empresa. A las cuales hubiere sido citado. 

6. Observar completa armonía y comprensión con los clientes, con sus superiores 

y compañeros de trabajo, en sus relaciones personales y en la ejecución de su 

labor. 

7. Cumplir permanentemente con espíritu de lealtad, colaboración y disciplina con 

la empresa. 

 
Para constancia de lo anterior, se firma en Bucaramanga a los veintisiete (27) días 

del mes de agosto del dos mil veintitrés (2023) 

 
Cordialmente, 



Se certifica que ALBERTO  LOPEZ  identificado(a) con CC 91072741 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social. 

APORTANTE: COINOBRAS S.A.S. NI 804000152

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades

ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

9454958705 34126643 E 2023-08-16 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-08 30                  

9454958705 34126643 E 2023-08-16 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-07 30                  

9454958705 34126643 E 2023-08-16 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-07 30                  

9454958705 34126643 E 2023-08-16 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-07 30                  

9453593926 46661577 E 2023-07-14 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-07 30                  

9453593926 46661577 E 2023-07-14 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-06 30                  

9453593926 46661577 E 2023-07-14 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-06 30                  

9453593926 46661577 E 2023-07-14 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-06 30                  

9452272723 33494165 E 2023-06-15 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-06 30                  

9452272723 33494165 E 2023-06-15 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-05 30                  

9452272723 33494165 E 2023-06-15 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-05 30                  

9452272723 33494165 E 2023-06-15 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-05 30                  

9450858564 2077377651 E 2023-05-12 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-05 30                  

9450858564 2077377651 E 2023-05-12 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-04 30                  

9450858564 2077377651 E 2023-05-12 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-04 30                  

9450858564 2077377651 E 2023-05-12 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-04 30                  

9449614364 32928218 E 2023-04-18 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-04 30         X         

9449614364 32928218 E 2023-04-18 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-03 30         X         

9449614364 32928218 E 2023-04-18 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-03 30         X         

9449614364 32928218 E 2023-04-18 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-03 30         X         
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APORTANTE: COINOBRAS S.A.S. NI 804000152

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades

ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

9448239240 32578712 E 2023-03-14 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-03 30                  

9448239240 32578712 E 2023-03-14 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-02 30                  

9448239240 32578712 E 2023-03-14 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-02 30                  

9448239240 32578712 E 2023-03-14 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-02 30                  

9446846959 1915501460 E 2023-02-13 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-02 30       X           

9446846959 1915501460 E 2023-02-13 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-01 30       X           

9446846959 1915501460 E 2023-02-13 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-01 30       X           

9446846959 1915501460 E 2023-02-13 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-01 30       X           

9446846959 1915501460 E 2023-02-13 FSP 25-14 COLPENSIONES
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2023-01 30       X           

9446846959 1915501460 E 2023-02-13 SUB 25-14 COLPENSIONES SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2023-01 30       X           

9445405052 31870434 E 2023-01-12 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-01 30         X         

9445405052 31870434 E 2023-01-12 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-12 30         X         

9445405052 31870434 E 2023-01-12 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-12 30         X         

9445405052 31870434 E 2023-01-12 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-12 30         X         

9444159005 31517349 E 2022-12-13 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-12 30         X         

9444159005 31517349 E 2022-12-13 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-11 30         X         

9444159005 31517349 E 2022-12-13 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-11 30         X         

9444159005 31517349 E 2022-12-13 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-11 30         X         

9442578444 31086036 E 2022-11-10 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-11 30         X         

9442578444 31086036 E 2022-11-10 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-10 30         X         

9442578444 31086036 E 2022-11-10 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-10 30         X         

9442578444 31086036 E 2022-11-10 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-10 30         X         

9441329217 30725842 E 2022-10-12 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-10 24         X         
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Este certificado se expide el día 2023-08-31 a las 09:08.

APORTANTE: COINOBRAS S.A.S. NI 804000152

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades

ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

9441329217 30725842 E 2022-10-12 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-10 6             X     

9441329217 30725842 E 2022-10-12 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-09 24         X         

9441329217 30725842 E 2022-10-12 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-09 6             X     

9441329217 30725842 E 2022-10-12 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-09 24         X         

9441329217 30725842 E 2022-10-12 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-09 6             X     

9441329217 30725842 E 2022-10-12 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-09 24         X         

9441329217 30725842 E 2022-10-12 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-09 6             X     

9440027758 30350688 E 2022-09-13 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-09 30         X         

9440027758 30350688 E 2022-09-13 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-08 30         X         

9440027758 30350688 E 2022-09-13 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-08 30         X         

9440027758 30350688 E 2022-09-13 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-08 30         X         

9438660982 38660982 E 2022-08-11 EPS EPS010 EPS SURA (ANTES 
SUSALUD)

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-08 30         X         

9438660982 38660982 E 2022-08-11 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-07 30         X         

9438660982 38660982 E 2022-08-11 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-07 30         X         

9438660982 38660982 E 2022-08-11 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-07 30         X         
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LA SUSCRITA DIRECTORA DE GESTIÓN HUMANA 

CERTIFICA 

 

 
Que el(la) señor(a) MARIA FERNANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1.098.682.933 de Bucaramanga, labora en la empresa 

desde el 03 de noviembre 2020, hasta la fecha; desempeñando el cargo de 

DIRECTORA DE PROYECTOS DE VIVIENDA devengando un salario mensual de 

tres millones ciento siete mil pesos mcte ($3.107.000), con contrato de trabajo por 

obra o labor contratada; desempeñando las siguientes funciones: 

 
1. Participar en actividades tendientes al cumplimiento de la misión, visión y valores 

organizacionales. 

2. Planificar, dirigir y supervisar las actividades del personal a cargo 

3. Presentar al director del sistema integrado de gestión las necesidades de 

formación del personal, así como los recursos necesarios para la puesta en 

marcha de los planes de acción en materia de seguridad industrial y salud 

ocupacional. 

4. Asegurar que se promueva la toma de conciencia con respecto al autocuidado 

en todos los niveles de la empresa. 

5. Velar por el cumplimiento del reglamento de seguridad, higiene y salud 

ocupacional aprobado por el ministerio de trabajo, garantizando que este se 

encuentre actualizado. 



 

 

6. Velar por el cumplimiento de las políticas en materia de seguridad industrial y 

salud ocupacionales de la empresa como son: política de salud ocupacional, 

política de alcohol y drogas, política de no fumadores y política de trabajo en 

alturas, aplicable para el personal directo e indirecto. 

7. Responder por la publicación y divulgación de los lineamientos en materia de 

seguridad industrial y salud ocupacional en los proyectos como: políticas, ruta 

de evacuación, reglamento de higiene y seguridad industrial, reglamento interno 

de trabajo, entre otros. 

8. Difundir las actualizaciones y nueva reglamentación en materia de seguridad 

industrial y salud ocupacional. 

9. Realizar inspecciones continuas a las obras en ejecución y entregar reporte al 

director de obra para la adopción de medidas correctivas. 

10. Coordinar con el Director de obra y contratistas las acciones necesarias para 

corregir las desviaciones que se presenten en relación con las normas de 

seguridad industrial y salud ocupacional. 

11. Hacer acompañamiento durante las actividades de montaje y desmonte de 

equipos especiales asesorando las condiciones seguras de esta tarea 

12. Participar en los comités de obra que sea convocada por los directores de obra. 

13. Planificar semanalmente las actividades de obra en función del cronograma de 

ejecución. 

14. Supervisión del cumplimiento de las actividades asignadas y de los controles de 

calidad. 

15. Procura de materiales oportuna y manejo de inventarios necesarios para la 

continuidad de la obra. 

16. Elaboración de solicitudes de presupuestos, requisiciones de materiales y 

equipos necesarios. 



 

 

17. Mantener el diario de obra con todos los detalles de las actividades ejecutadas. 

18. Revisar y aprobar las relaciones de cobro o valuaciones presentadas por los 

contratistas. 

19. Manejar el personal obrero y programar el pago de sus beneficios según las 

labores cumplidas. 

20. Responder por el registro de las novedades en materia de seguridad industrial 

y salud ocupacional en la bitácora de obra destinada para tal fin, efectuando 

seguimiento al cumplimiento de las observaciones que sean consignadas. 

21. Verificar y controlar el pago efectivo de la seguridad social de los contratistas 

vinculados con la organización. 

22. No dejar ingresar a los trabajadores que no cumplan con la documentación o 

que a su juico no estén en condiciones de ingresar a laborar en la obra. 

23. Analizar y establecer junto con la dirección de la obra un cronograma maestro 

de obra. 

 
Para constancia de lo anterior, se firma en Bucaramanga a los veintisiete (27) días 

del mes de agosto del dos mil veintitrés (2023) 

 
Cordialmente, 

 
 

Dra. Paula Andrea Solano Porras 
Directora de Gestión Humana 



Se certifica que MARIA FERNANDA LOPEZ HERNANDEZ identificado(a) con CC 1098682933 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad 
Social. 

APORTANTE: COINOBRAS S.A.S. NI 804000152

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades

ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

9454958705 34126643 E 2023-08-16 EPS EPS037 NUEVA E.P.S. COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-08 30         X         

9454958705 34126643 E 2023-08-16 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-07 30         X         

9454958705 34126643 E 2023-08-16 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-07 30         X         

9454958705 34126643 E 2023-08-16 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-07 30         X         

9453593926 46661577 E 2023-07-14 EPS EPS037 NUEVA E.P.S. COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-07 29         X         

9453593926 46661577 E 2023-07-14 EPS EPS037 NUEVA E.P.S. COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-07 1             X     

9453593926 46661577 E 2023-07-14 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-06 29         X         

9453593926 46661577 E 2023-07-14 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-06 1             X     

9453593926 46661577 E 2023-07-14 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-06 29         X         

9453593926 46661577 E 2023-07-14 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-06 1             X     

9453593926 46661577 E 2023-07-14 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-06 29         X         

9453593926 46661577 E 2023-07-14 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-06 1             X     

9452272723 33494165 E 2023-06-15 EPS EPS037 NUEVA E.P.S. COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-06 30         X         

9452272723 33494165 E 2023-06-15 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-05 30         X         

9452272723 33494165 E 2023-06-15 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-05 30         X         

9452272723 33494165 E 2023-06-15 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-05 30         X         

9450858564 2077377651 E 2023-05-12 EPS EPS037 NUEVA E.P.S. COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-05 30         X         

9450858564 2077377651 E 2023-05-12 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-04 30         X         

9450858564 2077377651 E 2023-05-12 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-04 30         X         

9450858564 2077377651 E 2023-05-12 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-04 30         X         
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APORTANTE: COINOBRAS S.A.S. NI 804000152

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades

ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

9449614364 32928218 E 2023-04-18 EPS EPS037 NUEVA E.P.S. COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-04 30         X         

9449614364 32928218 E 2023-04-18 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-03 30         X         

9449614364 32928218 E 2023-04-18 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-03 30         X         

9449614364 32928218 E 2023-04-18 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-03 30         X         

9448239240 32578712 E 2023-03-14 EPS EPS037 NUEVA E.P.S. COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-03 30         X         

9448239240 32578712 E 2023-03-14 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-02 30         X         

9448239240 32578712 E 2023-03-14 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-02 30         X         

9448239240 32578712 E 2023-03-14 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-02 30         X         

9446846959 1915501460 E 2023-02-13 EPS EPS037 NUEVA E.P.S. COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-02 30         X         

9446846959 1915501460 E 2023-02-13 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-01 30         X         

9446846959 1915501460 E 2023-02-13 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-01 30         X         

9446846959 1915501460 E 2023-02-13 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-01 30         X         

9445405052 31870434 E 2023-01-12 EPS EPS037 NUEVA E.P.S. COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-01 30         X         

9445405052 31870434 E 2023-01-12 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-12 30         X         

9445405052 31870434 E 2023-01-12 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-12 30         X         

9445405052 31870434 E 2023-01-12 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-12 30         X         

9444159005 31517349 E 2022-12-13 EPS EPS037 NUEVA E.P.S. COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-12 30         X         

9444159005 31517349 E 2022-12-13 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-11 30         X         

9444159005 31517349 E 2022-12-13 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-11 30         X         

9444159005 31517349 E 2022-12-13 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-11 30         X         

9442578444 31086036 E 2022-11-10 EPS EPS037 NUEVA E.P.S. COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-11 25         X         

9442578444 31086036 E 2022-11-10 EPS EPS037 NUEVA E.P.S. COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-11 5             X     

9442578444 31086036 E 2022-11-10 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-10 25         X         
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Este certificado se expide el día 2023-08-31 a las 09:08.

APORTANTE: COINOBRAS S.A.S. NI 804000152

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades

ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

9442578444 31086036 E 2022-11-10 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-10 5             X     

9442578444 31086036 E 2022-11-10 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-10 25         X         

9442578444 31086036 E 2022-11-10 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-10 5             X     

9442578444 31086036 E 2022-11-10 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-10 25         X         

9442578444 31086036 E 2022-11-10 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-10 5             X     

9441329217 30725842 E 2022-10-12 EPS EPS037 NUEVA E.P.S. COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-10 30         X         

9441329217 30725842 E 2022-10-12 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-09 30         X         

9441329217 30725842 E 2022-10-12 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-09 30         X         

9441329217 30725842 E 2022-10-12 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-09 30         X         

9440027758 30350688 E 2022-09-13 EPS EPS037 NUEVA E.P.S. COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-09 30         X         

9440027758 30350688 E 2022-09-13 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-08 30         X         

9440027758 30350688 E 2022-09-13 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-08 30         X         

9440027758 30350688 E 2022-09-13 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-08 30         X         

9438660982 38660982 E 2022-08-11 EPS EPS037 NUEVA E.P.S. COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-08 30         X         

9438660982 38660982 E 2022-08-11 AFP 230301 PORVENIR COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-07 30         X         

9438660982 38660982 E 2022-08-11 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-07 30         X         

9438660982 38660982 E 2022-08-11 CCF CCF39 CAJASAN COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-07 30         X         
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FORMATO 13 ACREDITACIÓN MIPYME 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) 

Código CCE-EICP-FM-126 Página 1 de 1 
Versión No. 1 

 

Código CCE-EICP-FM-126 Versión 1 

 

 
FORMATO 13B – ACREDITACIÓN MIPYME 

(Cuando el interesado solicite la limitación de convocatoria a Mipyme) 
 

(PERSONAS JURÍDICAS) 
 
[El interesado persona jurídica que solicita limitar la convocatoria del Proceso de Contratación a 
Mipyme, acreditará la condición de Mipyme con el diligenciamiento de este Formato y entregará los 
documentos requeridos en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015. En todo caso, cuando 
la calidad de Mipyme se acredite con la presentación del RUP vigente y en firme, no será necesario 
diligenciar este Formato ni aportar los mencionados documentos]  
 
 
Señores 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA  
Bucaramanga 
 

 

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. SI-SI-LP-019-2022   

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL 
DENTRO DE LA ESTRATEGIA “CENTRO CAMINABLE” EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 
– SANTANDER 
 

Estimados señores: 

 

MILTON VILLARREAL MURILLO y KELLY ANDREA CORTES LOPEZ, identificados con cédula de 
ciudadanía No. 91256877 de Bucaramanga y 1098602186 de Bucaramanga, actuando en 
representación de COINOBRAS S.A.S. declaramos bajo la gravedad del juramento que 
COINOBRAS S.A.S. se encuentra clasificada como: mediana empresa de acuerdo con los criterios 
definidos por las normas vigentes.  

 

Para acreditar dicha condición, adjuntamos copia del certificado de existencia y representación legal 
de la Cámara de Comercio de Bucaramanga o por la autoridad competente para expedir dicha 
certificación. 

 

En constancia, se firma en Bucaramanga, a los 16 días del mes de junio del 2023. 
 
 

 
 

 

COINOBRAS S.A.S. 
MILTON VILLARREAL MURILLO  
Representante legal 
 

COINOBRAS S.A.S. 
KELLY ANDREA CORTES  
Revisor fiscal 

 



                              
 
 
 
                       Cámara de Comercio de Bucaramanga                      
              CERTIFICADO DE MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO             
                   Fecha expedición: 01/09/2023 HORA: 14:14:5                  
                       Recibo No. 11151863, Valor: $3.600                      
 
                       CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 3HMW265AD9                      
 
Verifique    el contenido   y confiabilidad  de este certificado,  ingresando  a
WWW.CAMARADIRECTA.COM  y digite el  respectivo  código, para   que  visualice la
imagen generada al momento de su expedición.   La verificación se puede realizar
de manera ilimitada, durante 60 días  calendario contados a  partir  de la fecha
de su expedición.
--------------------------------------------------------------------------------
 
CON  FUNDAMENTO  EN  LA  MATRÍCULA  E INSCRIPCIONES  EFECTUADAS EN  EL REGISTRO
                MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:
 
                  NOMBRE, DATOS GENERALES Y MATRÍCULA
 
 
Nombre:                COINOBRAS
Matrícula No.          47804
Fecha de matrícula:    07 de Marzo de 1995
Último año renovado:   2023
Fecha de renovación:   29 de Marzo de 2023
Activos Vinculados:    $47.451.055.007,00
 
 
                               UBICACIÓN
 
 
Dirección Comercial:       KILOMETRO 4 VIA ZAPATOCA VEREDA LLANOGRANDE
Municipio:                 Giron
Correo electrónico:        correspondencia@coinobras.com
Teléfono comercial 1:      6076340254
Teléfono comercial 2:      6076723199
Teléfono comercial 3:      No reportó
 
 
             CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
 
 
Actividad principal Código CIIU: 4290                                          
Actividad secundaria Código CIIU: 4210                                         
Otras actividades Código CIIU: 4390                                            
Otras actividades Código CIIU: 4923                                            
 
 
Descripción de la actividad  económica  reportada en  el Formulario del Registro
Único  Empresarial y Social  -RUES-:   CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, PRODUCCIÓN
DE          MEZCLAS        ASFÁLTICAS    Y         AGREGADOS             PÉTREOS
 
 
 
 
                       HABILITACIÓN(ES) ESPECIAL(ES)
 
                              PROPIETARIO
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Firma
Electrónica

Signature Not Verified



 
                       Cámara de Comercio de Bucaramanga                      
              CERTIFICADO DE MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO             
                   Fecha expedición: 01/09/2023 HORA: 14:14:5                  
                       Recibo No. 11151863, Valor: $3.600                      
 
                       CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 3HMW265AD9                      
 
Verifique  el contenido    y  confiabilidad de  este  certificado,  ingresando a
WWW.CAMARADIRECTA.COM  y digite  el  respectivo  código, para   que visualice la
imagen generada al momento de  su expedición. La  verificación se puede realizar
de manera ilimitada, durante 60  días calendario contados  a partir de la  fecha
de su expedición.
--------------------------------------------------------------------------------
 
Nombre:               COINOBRAS S.A.S.
Identificación:       804000152-8
Domicilio:            Bucaramanga
Matrícula No.:        048688
Fecha de matrícula:   07 de Marzo de 1995
Ultimo año renovado:  2023
Fecha de renovación:  29 de Marzo de 2023
 
 
                  RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN
 
De  conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento  Administrativo
y    de   lo Contencioso Administrativo  y  la Ley 962   de   2005,  los   actos
administrativos  de   registro, quedan en  firme dentro   de los  diez (10) días
hábiles siguientes a  la   fecha  de  inscripción, siempre que no sean objeto de
recursos. Para estos    efectos,   se informa que para la Cámara de  Comercio de
Bucaramanga,    los sábados  NO    son días hábiles.
 
Una   vez interpuestos los
recursos, los  actos   administrativos  recurridos quedan en efecto  suspensivo,
hasta tanto los   mismos sean resueltos,  conforme lo  prevé el  artículo 79 del
Código de Procedimiento Administrativo   y de los Contencioso Administrativo.
 
A
la fecha y hora de  expedición de  este certifica,  NO  se encuentra en  trámite
ningún recurso.
 
 
                       INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
 
Este certificado refleja la situación  jurídica registral del establecimiento de
comercio, a la fecha y hora de su expedición.
 
 
Importante:   la  firma digital del  secretario  de  la Camara de    Comercio de
Bucaramanga  contenida en  este certificado electrónico se encuentra emitida por
una   entidad de   certificación   abierta   autorizada   y   vigilada  por   la
superintendencia de industria  y   comercio, de  conformidad  con las exigencias
establecidas en la ley 527 de 1999.
 
En  el   certificado se   incorporan  tanto  la   firma   mecánica que   es  una
representación gráfica de la  firma del secretario de  la Cámara  de Comercio de
Bucaramanga, como  la firma  digital y la respectiva  estampa cronológica,   las
cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.
 
No, obstante  si usted expidió el certificado a través de la plataforma  virtual
puede imprimirlo desde su computador con la  certeza de que fue expedido  por la
Cámara de Comercio de Bucaramanga. La  persona o entidad a la que usted le va  a
entregar  el    certificado puede verificar, por   una sola  vez,  su  contenido
ingresando a www.camaradirecta.com opción certificados electrónicos y  digitando
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                       Cámara de Comercio de Bucaramanga                      
              CERTIFICADO DE MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO             
                   Fecha expedición: 01/09/2023 HORA: 14:14:5                  
                       Recibo No. 11151863, Valor: $3.600                      
 
                       CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 3HMW265AD9                      
 
Verifique  el contenido y    confiabilidad de   este certificado,  ingresando  a
WWW.CAMARADIRECTA.COM  y  digite el   respectivo código,  para que  visualice la
imagen generada al momento de  su  expedición. La verificación se puede realizar
de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a   partir de la  fecha
de su expedición.
--------------------------------------------------------------------------------
 
el  código de verificación   que se encuentra  en   el  encabezado del  presente
documento. El  certificado  a  validar  corresponde a  la imagen y contenido del
certificado creado en el momento en que se generó en las  ventanillas o a través
de la plataforma virtual de la cámara.
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FORMATO 11 – AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

LICITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) 

Código CCE-EICP-FM-77 Página 1 de 3 

Versión No. 2 

 

   

Código CCE-EICP-FM-77 Versión 2 

 

FORMATO 11 — AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
[El presente Formato lo diligenciará toda persona (Proponente, socia o trabajador) que al momento 
de presentar su oferta contenga datos sensibles, para que la Entidad Estatal contratante garantice 
el tratamiento adecuado a estos datos] 
 
Señores 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA  
Calle 35 No. 10-43 Fase I Piso 4 
Bucaramanga 
 

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. SI-SI-LP-019-2022 

Objeto:  

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE 
LA ESTRATEGIA “CENTRO CAMINABLE” EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER 

 

Cumpliendo la Ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones para la protección de datos 
personales” y conforme al Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he 
sido informado por MUNICIPIO DE BUCARAMANGA de lo siguiente:  
 

1) El MUNICIPIO DE BUCARAMANGA actuará como responsable del tratamiento de datos 
personales de los cuales soy titular y que conjunta o separadamente podrá recolectar, 
almacenar y usarlos para hacer efectivo el factor de desempate previsto en el numeral 4.8, 
subnumerales 2, 5, 6 y 7 del Pliego de Condiciones, relacionados con la acreditación de ser 
víctima de violencia intrafamiliar, persona perteneciente a la población indígena, negra, 
afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración 
o reincorporación.  
 

Finalidad Autoriza 

SÍ NO 

Hacer efectivo el factor de 
desempate para la acreditación de 
una mujer víctima de violencia 
intrafamiliar, persona perteneciente 
a la población indígena, negra, 
afrocolombiana raizal, palenquera, 
Rrom, o gitanas, o persona en 
proceso de reintegración o 
reincorporación. 

X  

   

 
 

2) Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso 
indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o 
étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a 
sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de 
cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de 

oposición así como los datos relativos con la salud, la vida sexual y los datos biométricos. 
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3) Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados 

para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en el numeral 4.8, subnumerales 2, 5, 
6 y 7 del Pliego de Condiciones, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia 
intrafamiliar, integrante de la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, 
Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.  

 
Derechos del titular 
 
Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, 

especialmente los siguientes:  

a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.  

 

b) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a los datos parciales, 

inexactos, incompletos.  

 

c) Solicitar prueba de la autorización otorgada.  

 

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo 

dispuesto en la normatividad vigente.  

 

e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal 

o contractual que haga imperativo conservar la información.  

 

f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y 

niños y adolescentes.  

 

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA para la atención al público, la línea de atención nacional +57 (607) 6525555, el 

correo electrónico contactenos@bucaramanga.gov.co y las oficinas de atención al cliente a nivel 

nacional, cuya información puedo consultar en https://www.bucaramanga.gov.co, disponibles de 

lunes a jueves de 7:30 a.m. a 12:00 m y de 1:00 a.m. a 5:30 p.m. / viernes jornada continua en el 

horario de 7:00 am a 4:00 p.m. 

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a MUNICIPIO DE BUCARAMANGA para que 

trate mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales 

dispuesta en https://camevirtual.bucaramanga.gov.co/publicaciones/203/politica-para-el-

tratamiento-de-datos-personales/ y que me dio a conocer antes de recolectarlos.  

Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis 

datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad. 

Nombre: MILTON VILLARREAL MURILLO 

Firma:  

Identificación: 91256877 de Bucaramanga 



  
FORMATO 11 – AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

LICITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) 

Código CCE-EICP-FM-77 Página 3 de 3 

Versión No. 2 

 

   

Código CCE-EICP-FM-77 Versión 2 

 

 

Fecha: 16/06/2023 
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ANEXO 4 — PACTO DE TRANSPARENCIA 

 
El presente documento hace parte integral de los Documentos del Proceso y con la carta de 
presentación de la propuesta el proponente se compromete a:  
 
i. Cumplir estrictamente la Ley aplicable. 

ii. Interpretar de buena fe las normas aplicables a los procesos de contratación de manera que 
siempre produzcan los efectos buscados por las mismas. 

iii. No incurrir en faltas a la verdad o adulteración en los documentos o requisitos exigidos en el 
proceso de contratación. 

iv. Igualmente se acepta que, durante la evaluación de las propuestas del proceso de 
contratación, primen los aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre 
favorecer la libre competencia. 

v. Hacer un estudio completo del proyecto y de los documentos del proceso de contratación, así 
como realizar estudios y análisis propios, bajo mi responsabilidad y con la debida diligencia, a 
fin de contar con los elementos de juicio e información económica, comercial, jurídica y técnica 
relevante y necesaria para tomar una decisión sustentada para presentar la propuesta. Lo 
anterior, con el propósito de que la misma sea seria y honesta, de tal manera que me permita 
participar en el Proceso de Contratación y en caso de resultar adjudicatario me permita ejecutar 
todas las obligaciones contenidas en el Contrato, así como asumir los riesgos a mi cargo 
asociados a la ejecución de este.  

vi. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratación, con los 
encargados de planear el Proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular la información 
del proyecto y presentar la respectiva propuesta.  

vii. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratación, con otros 
Proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación.  

viii. Enviar por escrito a la entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan durante el proceso 
de contratación y no hacerlo de manera oral por ningún medio, salvo que se realicen dentro de 
las audiencias públicas.  

ix. Actuar con lealtad hacia los demás proponentes, así como frente a la entidad y abstenernos 
de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el proceso de contratación. Igualmente, las 
observaciones al proceso de contratación o a las propuestas de los otros interesados, serán 
presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en las reglas de la 
selección. 

x. Abstenernos de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demás proponentes 
y sus propuestas sin contar con evidencia, material probatorio o indicios sólidos, que 
razonablemente permitan considerar que existe un acto irregular, de competencia desleal o de 
corrupción por parte de ellos. En caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos 
se dejarán a inmediata disposición de la Entidad para corroborar tales afirmaciones. 

xi. No utilizar en la etapa de verificación y evaluación de las propuestas, argumentos carentes de 
sustento probatorio para efectos de buscar la descalificación de competidores o la dilación del 
Proceso de selección. 
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xii. En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra únicamente 
cuando sea concedida y por el tiempo que sea concedida; y acatar las decisiones de la entidad. 
En caso de desacuerdo interponer los recursos o acciones que se consideren pertinentes en 
los términos de la Ley Aplicable. 

xiii. En las audiencias, abstenernos de proferir juicios de valor contra personas naturales o jurídicas, 
ni referirnos a asuntos personales de otros proponentes. Por lo tanto, en las audiencias 
solamente debatiremos asuntos relacionados con el proceso de contratación 

xiv. Solicitar o remitir a la Entidad, o a sus funcionarios y contratistas, cualquier información 
utilizando solamente los procesos y canales previstos en el Proceso de Contratación.  

xv. No ofrecer trabajo, contratos o algún tipo de beneficio económico o de cualquier otra naturaleza 
a ningún funcionario público, contratista o estructurador, vinculado a la entidad ni a sus 
familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de 
la adjudicación o con ocasión de la misma, y hasta dos (2) años siguientes a la suscripción del 
Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e 
incompatibilidades previsto en la Constitución y en la Ley. 

xvi. Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con el proyecto, 
suscribir un pacto ético de conducta que garantice la probidad y transparencia de las 
actuaciones de todos los involucrados en la preparación de la propuesta y en la ejecución del 
contrato. 

xvii. No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar, 
auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo 
de atenciones sociales a funcionarios públicos o contratistas del Estado, durante el Proceso de 
Contratación ni durante la ejecución o liquidación del contrato. 

xviii. No contratar, ni ofrecer dádivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de 
influencia política o mediática, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones 
que la Entidad tome respecto de Procesos de contratación estatal, bien sea en su adjudicación, 
supervisión o terminación.  

xix. La Entidad siempre se manifestará sobre las inquietudes relacionadas con el Proceso de 
selección por los canales definidos en los documentos del Proceso.  

xx. No contratar ni ofrecer dádivas, regalos, gratificaciones, contratos o cualquier tipo de beneficio 
económico o de cualquier naturaleza, a servidores de la Entidad o sus asesores, o del equipo 
estructurador, con el fin de tener asesoramiento o acceso a información privilegiada, 
relacionada con el Proceso de selección.  

xxi. Dar conocimiento a la entidad, a la Secretaría de Transparencia del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República y a las autoridades competentes en caso de 
presentarse alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupción durante el 
Proceso de Contratación o con cargo al Contrato, y del conocimiento que tenga sobre posibles 
pagos o beneficios ofrecidos u otorgados.  

xxii. Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con copia a la Secretaría 
de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, cualquier 
solicitud, ofrecimiento, favor, dádiva, prerrogativa, recompensa, gratificación o atención social, 
efectuada por Proponentes o cualquiera de sus empleados, administradores, consultores o 
contratistas, a funcionarios públicos o a sus asesores que estén directa o indirectamente 
involucrados en la estructuración, manejo y decisiones del Proceso de selección, de manera 
previa, concomitante o posterior al mismo, que tengan la intención de inducir o direccionar 
alguna decisión relacionada con la adjudicación. 
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Atentamente, 

 

Nombre del proponente  COINOBRAS S.A.S. 
Nombre del representante legal MILTON VILLARREAL MURILLO 
C. C. No.   91256877 de Bucaramanga 
Matrícula profesional No. 6820248887STD 
Dirección de correo  Carrera 34 No. 37-07 
Correo electrónico  licitaciones@coinobras.com  
Telefax    607 6340254 
Ciudad    Bucaramanga 
 

 

 

___________________________________________________ 

COINOBRAS S.A.S. 

MILTON VILLARREAL MURILLO  

Representante legal 
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