Identificacién del contrato

ID del contrato en SECOP
Version del contrato

Estado de contrato

Fecha de generacion del estado
Numero del contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato

¢Asociado a otro contrato?

Duracién del contrato

Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacion del

contrato

Tiempo adiciones en dias

Liquidacion

Fecha de inicio de liquidacién

Fecha fin de liquidacion

Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo

Reversion

Informacién de la Entidad Estatal contratante

CO1.PCCNTR.5253545

1

En ejecucion

27/07/2023 12:38:51 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
CO1.PCCNTR.5253545

CONTRATO DE OBRA PN DINAE Nro. 80-6-10083-23 CELEBRADO ENTRE LA
DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL Y EL CONSORCIO PA, CUYO OBJETO ES
EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS
DE LAS INSTALACIONES POLICIALES DE LA DIRECCION DE EDUCACION
POLICIAL DE LA POLICIA NACIONAL Y ESCUELAS ADSCRITAS A LA MISMA, CON
EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE PARA EL LOTE 3 CONFORMADO POR
ESCER,ESECU,ESMAC

Prestacion de servicios

[~SiNo

180 Dias

15 dias de tiempo transcurrido (28/08/2023 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

31/12/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

0 dias

¥Si[No *

1/01/2024 7:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
30/06/2024 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)
[TSi¥No *

[TSi¥No *

[TSi¥No *

DIEPO

F~3 COLOMBIA, Bogota
] i

Informacién del Proveedor contratista

0 Recomendacion
(es)

CONSORCIO AVA INGENIEROS

P~3 COLOMBIA, Neiva

Cuenta bancaria del proveedor

- 31 Numero de documento 79788325-1

[~ Cuentas bancarias distintas por proveedorCuenta bancaria de la unidad termporal

Proveedor

CONSORCIO AVA INGENIEROS

Aprobacion del contrato

Norrbre del banco Tipo de cuenta

davivienda Ahorros

Nimero de cuenta

0550076600001358

Aprobador - Proveedor
Aprobado CONSORCIO Fecha de
por: VAR - ING

Aprobador - Entidad Estatal
Aprobadolyda maria Fecha de

12/08/2023 11:33:55 AM ((UTC-
aprobacion: 05:00) Bogota, Lima, Quito)

25/08/2023 12:06:04 PM ((UTC-

por: ofiate navarro aprobacién: 05:00) Bogota, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecucion:

Documentos Tipo

CO1_PCCNTR_5253545_Firmado

Documentos Tipo

Decreto 248 de 2021

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
No 2022 del 2020

¢Debe cumplir con invertir
minimo el 30%de los recursos
del presupuesto destinados a
comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen
recursos publicos, a adquirir alimentos comprados a pequefios
productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina,
Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, minimo el

. o ) I
2046 de 2020, reglamentada por [~ Si¥No (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
el Decreto 248 de 20217
Sentencia T-302 de 2017
Contrato asociado a las
6rdenes impartidas por la Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
Corte Constitucional en la [~ Si@No relacién con los derechos de los nifios del pueblo Wayuu.

Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecucion y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado

WSirNo


javascript:void(0);
javascript:void(0);

Fecha de notificacién de prorrogaciéon 20/12/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Configuracion financiera - Configuraciones generales

¢ Se requieren emisiones de

Si[¥No
codigos de autorizacion? LI

Configuracion financiera - Garantias

¢Solicitud de ) ZSirNo
garantias?
Garantias por
lotes, grupos o VSi[~No
etapas
Seriedad de la
oferta

¥SirNo

V% del presupuesto
oficial estimado del

Proceso de 10,00
Contratacion o de la
oferta
Cumplimiento [¢/Si[ No
¥ Cumplimiento del contrato
W Pago de salarios
¥ Estabilidad y calidad de la obra
¥ Calidad del servicio
Responsabilidad
civil extra ¥Si["No
contractual
[¥No. de SMMLV 400
- 11 dias de tiempo
Fecha limite transcurrido
para entrega de 27 dias de tiempo transcurrido (76/08/2023 5:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantias: (1/09/2023 9:44:53
. AMUTC-05:00) Bogota,
garantias: Lima, Quito)
Docurrento explicativo de las garantias
Norrbre Qasificacion del documento Descripcion
GARANTIAS DEL PROCESO.pdf - GARANTIAS DEL PROCESO.pdf Descargar Detalle
Garantias del proveedor:
Id de la garantia Justificacion Tipo de garantia Valor Brisor Fecha fin Estado
CO1.WRT.12376369 Cumplimiento - Cumplimiento del Contrato de 2.328.977.345,00 COP SEGUROS 31/12/2028 ((UTC-05:00) Bogots, Lima,  Pendiente Detalle
contrato &b seguro MUNDIAL Quito)
CO1.WRT.12170815 Seriedad de la oferta - 177.616.890,00 COP - 17/10/2023 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, ~ Aprobada Detalle
Quito)
Configuracion financiera - Pago de anticipos
Definir Plan de Pagos? [~Si[¢No
Condiciones de facturacion y pago
Forma de pago Abono en cuenta
Plazo de pago de la factura 60 dias
Comentarios
Numero del Contrato CO1.PCCNTR.5253545
Proveedor CONSORCIO AVA INGENIEROS
Creado por
Agregado en -
Comentario
Anexos del contrato
Descripcion Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Direccién de notificaciones

Direccion de notificaciones Avenida Circunvalar No. 45-300, Urbanizacion El Parque
Ubicacion CO-ATL-08758 - Soledad
Pais COLOMBIA
Departamento Atlantico
Municipio Soledad
Direccion Avenida Circunvalar No. 45-300, Urbanizacion El Parque
Codigo postal 057

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:


javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);

Longitud:

Municipio de ejecucién del contrato

D Direccion Ubicacion

1 Calle 81 Sur No. 66 - 180 COLOMBIA > Antioquia > La Estrella
Carrera 37 No. 47-00 COLOMBIA > Meta > Villavicencio
Kilémetro 21, Via Quibdé yuto-choco COLOMBIA > Choc6 > Quibdd

1 CO1.PCCNTR 5253545

Incluya el precio como lo

Precio total estimado indique la Entidad Estatal

151.736.482,42 148.717.827,24
g am IS q A q e q a P q " Incluya el precio como lo
Ref. Aticulo Cédigo UNSPSC Descripcion Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado indique)la Entidad E
A31.01( ) 72102900 Replanteo 1,00 e 4.203,40 4.119,75 4.203,40 4.119,75
A2, 72102900 Coraiento en alambre de p(as 5 His 1,00 M 242,17 204,58 249217 204,58
A31.03(.) 72102900 Cerca en tabla 1,00 M 47.42,63 46.478,92 47.422,63 46.478,92
A31.04(.) 72102900 Cerca lamina base H: 2,25 1,00 M 177.362,36 173.832,85 177.362,36 173.832,85
A31.05(.) 72102900 Excavacion Mecanica 1,00 M3 15.943,22 15.625,95 15.943,22 15.625,95
A31.06(.) 72102900 Excavacion Manual 1,00 M 29.44815 28.862,13 2044815 28.862,13
A31.07(.) 72102900 Explanacion y Extendido 1,00 M 8.355,25 8.188,98 8.355,25 8.188,98
A3-1.08.) 72102900 Explanacion y Retiro 1,00 M3 66.210,25 64.892,67 66.210,25 64.892,67
Relleno Meterial en Sitio (incluye
A3-1.09(.) 72102900 seleccion, extendido, humedecimiento y 1,00 M 29.670,48 29.080,04 29.670,48 29.080,04
compactacion)
A3-1.10( ) 72102900 Desmonte de Muros en ladrillo o bloque 1,00 e 18.719,14 18.346,63 18.719,14 18.346,63
Desmonte de Muros en sistema liviano
A1 72102900 incluye estructura metdlica 1,00 M 15.911,28 15.594,65 15.911,28 16.594,65
A31420) 72102900 Desmonte Placas Aligeradas 1,00 e 35.043,73 34.346,36 35.043,73 34.346,36
A31.13() 72102900 Desmonte Placas Macizas 1,00 M 76.227,65 74.710,72 76.227,65 74.710,72
A31.14() 72102900 Desmonte Alistado de Piso 1,00 M 22.652,43 22.201,65 22.652,43 22.201,65
A31.15() 72102900 Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso 1,00 M 12.817,85 12.562,77 12.817,85 12.562,77
A3-1.16(.) 72102900 Desmonte de Guarda Escoba 1,00 M 8.011,15 7.851,73 8.011,15 7.851,73
A3117 ) 72102900 Desmonte Cubierta en cualquier material 1,00 M 16.379,26 16.053,31 16.379,26 16.053,31
AR18 ) 72102900 Desmente de Estructura de Cubierta en 1,00 v 2339804 293,30 2339894 298,30
cualquier material
Retiro de manto asfaltico de
A31.19(.) 72102900 i ilizacion de cubiertas 1,00 M 16.379,26 16.053,31 16.379,26 16.053,31
Desmonte de cielo raso en cualquier
A31.20( ) 72102900 material conservando la estructura 1,00 M 11.738,18 11.504,59 11.738,18 11.504,59
portante
Desmonte de cielo raso en cualquier
A31.21(, 72102900 meterial y estructura portante 1,00 M 10.061,29 9.861,07 10.061,29 9.861,07
. Desmonte de lémparas |luminacion largas,
A2 72102900 Cuad R . Reflectores 1,00 UN 4.055,49 3.974,79 4.055,49 3.974,79
A31.23() 72102900 Desmonte Puertas y Marcos 1,00 UN 22.652,43 22.201,65 22.652,43 22.201,65
A3-1.24() 72102900 Desmonte de ventanas 1,00 V4 7.019,68 6.879,99 7.019,68 6.879,9
AB1.25) 72102900 Ponronte de Vidios de Vertanas y 1,00 v 480669 471,04 4,806,690 47104
A31.26() 72102900 Desmonte de Cerradura de Segurided 1,00 UN 25.635,71 25.125,56 25.635,71 25.125,56
Desmonte de Divisiones modulares,
A31.27 ) 72102900 acrilicas o en vidrio 1,00 M 9.359,57 917331 9.359,57 917331
A31.28( ) 72102900 Desmonte de Rejas Metélicas 1,00 M 11.699,46 11.466,64 11.699,46 11.466,64
A31.29() 72102900 Desmonte Aparatos Sanitarios 1,00 UN 36.243,88 35.522,63 36.243,88 35.522,63
A3-1.30(.) 72102900 Desmonte de Griferia 1,00 UN 11.215,62 10.992,43 11.215,62 10.992,43
A31.31() 72102900 Desmonte de tanques elevados de agua 1,00 UN 37.438,29 36.693,27 37.438,29 36.693,27
Desmonte de puntos hidrosanitarios.
A31.32(.) 72102900 Incluye retiro de red hidrosanitaria en una 1,00 UN 17.624,54 17.273,81 17.624,54 17.273,81
longitud hasta 1,5 m
. Desmonte de malla eslabonada incluye
A31.33() 72102900 es metalicos 1,00 M 21.059,03 20.639,96 21.089,03 20.639,9%6
A31.34( ) 72102900 Desmonte de extractor 1,00 UN 15.091,10 14.790,79 15.091,10 14.790,79
. Desmonte de aire acondicionado incluye 200
A31.35() 72102900 red de distribucion 1,00 M 16.221,95 15.899,13 16.221,95 15.899,13
A3-1.36.) 72102900 Desmonte de muebles empotrados 1,00 M 14.757,41 14.463,74 14.757,41 14.463,74
3137, 72102900 Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, 1,00 UN 9.350,57 9.173,31 9.350,57 9.17331

Persianas y Soportes
A3-1.38.) 72102900 Desmonte de pariete 1,00 M 9.624,11 9.432,59 9.624,11 943259

Desmonte de salida eléctrica. Incluye
retiro de aparato, caja, tapa, tuberiay

A3139(, 72102900 e e e an 1,00 N 14.372,47 14.086,46 14.372,47 14.086,46
haya lugar
Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye

A3140(, 72102900 Frsdlisdiod: Aot 1,00 M 160223 157035 1.602,23 15703
Corte en muro o piso con maquina, en

AR141, 72102900 material rigido con y sin acabado de 1,00 M 561579 550404 561579 5.504,04
enchape.

A3142, 72102900 Desmonte de canales y/o bojantes en 100 M 11.609,46 11.466,64 11.699,46 11.466,64
cualquier material

A3143, 72102900 Desmorte de red de gas. Incluye tuberia 1,00 M 10.015,15 9.815,85 1001515 981585

y demés accesorios

Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza,
72102900 sellamiento y suministro de secciones que 1,00 M 12.016,48 1.777,35 12.016,48 11.777,35
falten para su normal funcionamiento

Reposicion e Instalacion de Caballete

A3-2.01¢

A32020) 72102900 e, ¢ 1,00 M 43614,04 4274612 4361404 4274612
X Reposicion e Instalacion de Caballete Fijo 69

A3203, 72102900 e 2 1,00 M 63.327.92 62.067,69 63.327,92 62.067,69
. Reposicion e Instalacion de Canaleta 43

AB204, 72102900 raieletlb i 1,00 v 147.634,27 144,69,35 147.634,27 144,69,35

A3205(, 72102900 Repasicién e Instalacion de Canaleta 90 1,00 e 48.850,88 47.878.75 4885088 4767875

Fibrocemento (L=6.00M)
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A32.10( )

A3211()

A32.12

A32.13(.)

A32.14.)

A32.15( )

A32.16( )

A3217( )

A3-2.18

A32.19( )

A32.20( )

A32.21()

A32.24 )

A3225( )

A32.26

A3227 )

A3-2.28

A32.29( )

A3-2.30( )

A32.31()

A32.35( )

A32.36(.)

A3237 ()

A32.38

A32.39( )

A32.41()

A32.42 )

A3-2.46

A3247 )

A3-2.48

A3249 )

A32.50( )

A32.51()

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

72102900

Reposicion e Instalacion de Canaleta 90
Galvanizada (L=6.00M)

Reposicion e Instalacion de Cubierta tipo
sandwich con aislamiento acUstico y
témico en poliuretano expandido

Reposicion e Instalacion de Cubierta
arquitectonica, Galvanizada y Prepintada,
teja trapezoidal calibre 26 o superior

Reposicion e Instalacion de Cubierta
arquitectonica, Galvanizada, teja
trapezoidal calibre 26 o superior

Reposicion e Instalacion de Caballete fijo
en lamina Galvanizada y prepintada

Reposicion e Instalacion de Caballete fijo
en lamina Gelvanizada

Reposicion e Instalacion de Cubierta de
laminas corrugadas de aluminio separadas
por un aislamiento de poliuretano rigido
Reposicion e Instalacion de Cubierta Teja
aclirica Duralum 240 - 2.5 MM

Reposicion e Instalacion de Cubierta Teja
de Barmo

Reposicion e Instalacion de Caballete en
Teja Tipo Espariola o equivalente

Reposicion e Instalacion de Cubierta en
Teja Tipo Espariola o equivalente
Reposicion e Instalacion de Cubierta en
Fibrocemento Ondulada N° 10

Reposicion e Instalacion de Cubierta en
Fibrocemento Ondulada N° 8

Reposicion e Instalacion de Cubierta en
Fibrocemento Ondulada N° 6

Reposicion e Instalacion de Cubierta en
Fibrocemento Ondulada N° 4

Reposicion e Instalacion de Cubierta en
lamina de policarbonato cristal 4 mm

Reposicion e Instalacion de Cubierta en
lamina de policarbonato cristal 8 mm

Reposicion e Instalacion de Cubierta en
teja sin traslapo en acero laminado,
galvanizado y prepintado

Reposicion e Instalacion de Cubierta en
teja traslucida sin traslapo en poliester
reforzado con fibra de vidrio clase 7
Reposicion e Instalacion de Teja asfaltica
ondulada fabricadas con fibras
Reposicion e Instalacion de Cubierta
Traslucida N° 5

Reposicion e Instalacion de Cubierta
Traslucida N° 10

Reposicion e Instalacion de Afinado
Cubiertas (E=0.03)

Reposicion e Instalacion de Estructura en
Madera Para Teja de Barro

Reposicion e Instalacion de Estructura en
Madera para cubierta

Reposicion e Instalacion de Estructura
IVetélica para cubierta

Mantenimiento, reposicion e instalacion de
manto autoprotegido con foil aluminio y
alma central de polietileno de alta
densidad de calibre igual o superior 3mm
Mantenimiento, reposicion e instalacion de
manto autoprotegido con foil aluminio y
alma central en poliéster de alta capacidad
de calibre igual o superior 3mm
Mentenimiento, reposicion e instalacion de
manto bituminoso impermeabilizante de
superficies con acabado en piso duro de
calibre igual o superior 4 mm
Mantenimiento, reposicion e instalacion de
manto bituminoso impermeabilizante con
refuerzo en fibra de polyester de alta
capacidad, antiadherente de polietileno en
lado inferior, en mineral esmaltado en lado
superior, cal. 3.5 mm o superior.
Reposicion e Instalacion de aislamiento
témmico y acustico en lana de vidrio
Reposicion e Instalacion de moldura de
yeso

Reposicion e Instalacion de Cielo Raso
Bovedas DRY WALL

Reposicion e Instalacion de Amadura
Mederay Malla

Reposicion e Instalacion de Cieloraso en
Dry Wall, Adecuando Estructura Metalica
Existente

Mantenimiento, reposicion, sustitucion,
desmonte e instalacion de Laminas de
Cielo Raso dafiado o faltante en el mismo
material existente. Incluye limpieza,
reparacion ajuste y reemplazo de piezas
de la estructura metdlica existente.

Reposicion e Instalacion de Cielo Raso
Plano en Dry Wall Incluye Estructura
Metdlica

Suministro e instalacion de cielo raso con
tablilla en PVC. Incluye estructura
metélica.

Reposicion e Instalacion de Voladizo en
placa de fibrocemento Incluye Estructura
Metdlica

Reposicion e Instalacion de Cielo Raso de
lamina rigida de fibra de vidrio y
recubierta por pelicula de PVC
Reposicion e Instalacion de Cielo Raso
Plano en Dry Wall

Reposicion e Instalacion de Cielo Raso
tipo Triplex o equivalente

Reposicion e Instalacion de Cielo Raso
Yeso Oculto

Reposicion e Instalacion de Cielo Raso
Yeso Semi - Oculto

Reposicion e Instalacion de Comisas
Yeso

Reposicion e Instalacion de Lamina Plana
de fibrocemento

Reposicion e Instalacion de Liston para
Techo 8 X1 CM- Pino

Reposicion e Instalacion de cielo raso con
lamina de icopor con acabados. Incluye
estructura auto ensamblada en aluminio.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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1,00
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1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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49.569,90

159.384,64

63.402,07

56.935,35

39.519,56

40.061,36

42.231,08

154.114,51

68.073,64

96.501,84

67.152,02

49.772,43

51.877,30

52.055,12

53.307,66

99.334,70

127.976,76

57.355,79

107.995,70

52.979,26

49.100,47

49.354,38

53.820,34

86.057,67

67.083,78

94.626,46

68.861,07

66.217,07

65.891,65

55.070,64

13.058,15

67.720,77

56.223,77

52.084,03

29.612,35

68.686,92

110.534,88

126.2711,71

57.023,21

42.724,46

121.969,92

78.521,98

75.617,98

26.072,05

67.443,55

94.773,80

51.504,84

48.583,46

186.212,89

62.140,37

55.802,34

38.733,12

39.264,14

41.390,68

151.047,63

66.718,97

94.581,45

65.815,69

48.781,9%

50.844,94

51.019,2

52.246,84

97.357,%4

125.430,02

56.214,41

105.846,59

51.924,97

4812337

48.372,23

5275814

84.345,12

65.753,71

92.743,39

67.490,73

64.899,35

64.580,41

53.974,73

12.798,29

66.373,13

55.104,92

51.047,56

20.023,06

67.320,05

108.335,24

123.758,90

55.888,45

41.874,24

119.542,72

76.959,39

74.11318

25.553 22

66.101,42

92.887,80

50.568,10

49.569,90

159.384,64

63.402,07

56.935,35

30.519,56

40.061,36

42.231,08

154.114,51

68.073,64

96.501,84

67.152,02

49.772,43

51.877,30

52.085,12

53.307,66

99.34,70

127.976,76

57.355,79

107.995,70

52.979,26

49.100,47

49.354,38

53.829,34

86.057,67

67.088,78

94.626,46

56.939,07

68.861,07

66.217,07

65.891,65

56.070,64

13.058,15

67.720,77

56.223,77

52.084,03

20.612,35

110.534,88

126.2711,71

57.023,.21

42.724,46

121.969,92

78.521,98

75.617,98

26.072,05

67.443,55

A4.773,80

51.5%4,84

48.583,46

156.212,89

62.140,37

56.802,34

38.733,12

39.264,14

41.390,68

151.047,63

66.718,97

94.581,45

65.815,69

48.781,9

50.844,94

51.019,2

52.246,84

97.357,94

125.430,02

56.214,41

105.846,59

51.924,97

48.123,37

48.372,23

52.758,14

84.345,12

65.753,71

92.743,39

64.899,35

64.580,41

53.974,73

12.798,29

66.373,13

55.104,92

51.047,5%6

29.023,06

67.320,05

108.335,24

123.758,90

55.883,45

41.874,24

119.542,72

76.959,39

74.113,18

25.553,22

66.101,42

92.887,80

50.568,10
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A3-2.57 )

A33.01

A3-3.05( )

A3-3.06

A33.07,

A3-3.08(.)

A3-3.09

A3-310( )

A3-3.11

A3312( )

A3-313()

A3-314()

A33.15(

A3-316( )

A3317( )

A3-318( )

A3-319()

A3320(.)

A3321)

A33.22

A3323(,

A3-324 )

A3325( )

A33.26( )

A33.27 )

A3-3.28(.)

A3329(.)

A33.30

A33.31

A3-3.32

A3-333()

A33.34()

A3-3.35()

A3-3.36(.)

A33.37 )

A33.38

A33.39()

A3-340 )

A3341)

A3342..)
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72102900
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Reposicion e Instalacion de lamina de
icopor con acabados.

Reposicion e Instalacion de flanches en
lémina galvanizada calibre 22 de ancho 25
as0cm.

Mentenimiento cubierta inclinada de tejas
de gres tipo "S". Incluye sustituciones,
restituciones y mejoramiento de
materiales (tejas, caballete, elementos de
fijacion, accesorios, juntas, remates
perimetrales, flanches). Incluye limpieza
viga canal

Mantenimiento cubierta inclinada de tejas
plésticas. Incluye sustituciones,
restituciones y mejoramiento de
materiales (tejas, caballete, elementos de
fijacion, accesorios, juntas, remates
perimetrales, flanches)

Suministro e instalacion de
impermeabilizacién con revestimiento en
poliurea

Ajuste, acondicionamiento y suministro de
elementos faltantes en la red hidraulica de
la edificacion de 1/2" o mayor, necesarios
para dejar estas redes en optimas
condiciones de funcionamiento y que
cumpla con las especificaciones técnicas.
Ajuste, acondicionamiento y suministro de
elementos faltantes en la red hidraulica de
la edificacion de 1" o mayor, necesarios
para dejar estas redes en dptimas
condiciones de funcionamiento y que
cumpla con las especificaciones técnicas.
Ajuste, acondicionamiento y suministro de
elementos faltantes en la red hidraulica de
la edificacion de 2" o mayor, necesarios
para dejar estas redes en optimas
condiciones de funcionamiento y que
cumpla con las especificaciones técnicas.
Ajuste, acondicionamiento y suministro de
elementos faltantes en la red hidraulica de
la edificacion de 1/2" agua caliente,
necesarios para dejar estas redes en
optimas condiciones de funcionamiento y
que cumpla con las especificaciones
técnicas.

Reposicion e Instalacion de Bajante PVC
Reposicion e Instalacion de Canal de alta
capacidad en PVC

Reposicion e Instalacion de Canal en PVC
Reposicion e Instalacion de Accesorios
Para Drenaje 4"

Reposicion e Instalacion de Accesorios
Para Drenaje 6"

Reposicion e Instalacion de Caja de
Inspeccion 100 X 100 HVAX 1.00
Reposicion e Instalacion de Caja de
Inspeccion 60 X60

Reposicion e Instalacion de Caja de
Inspeccion 80 X80

Reposicion e Instalacion de Tuberia
sanitaria PVC 4" (incluy e accesorios)
Reposicion e Instalacion de Tuberia
sanitaria PVC 6" (incluy e accesorios)
Reposicion e Instalacion de Accesorio
Cobre 1/2"

Reposicion e Instalacion de Accesorio
Cobre 1-1/2"

Reposicion e Instalacion de Accesorio
Cobre 1"

Reposicion e Instalacion de Accesorio
Galvanizado 1"

Reposicion e Instalacion de Accesorio
Galvanizado 1/2"

Reposicion e Instalacion de Acometida
Gas Unifamiliar

Reposicion e Instalacion de Conducto
Evacuacion Gas 15 X22

Reposicion e Instalacion de Tuberia Acero
Galvanizada 1"

Reposicion e Instalacion de Tuberia Acero
Gelvanizada 1/2"

Reposicion e Instalacion de Tuberia Cobre
12"

Reposicion e Instalacion de Tuberia de
Polietileno 1"

Reposicion e Instalacion de Tuberia de
Polietileno 3/4"

Reposicion e Instalacion de Punto Salida
Calentador de Ambiente

Reposicion e Instalacion de Punto Salida
Calentador de Paso

Reposicion e Instalacion de Salida
Chimenea

Reposicion e Instalacion de Punto Agua
Fria

Reposicion e instalacion de rejilla de
ventilacion

Reposicion e instalacion de tapa de
registro plastica

Reposicion e instalacion de punto agua
caliente

Reposicion e instalacion de accesorios
ceramicos para bafios

Reposicion e instalacion de accesorios
cromados para bafios

Reposicion e instalacion de lavadero de
flauta

Reposicion e instalacion de lavadero fijo
en granito pulido

Reposicion e instalacion de lavamanos
con griferia

Reposicion e instalacion de lavaplatos con
griferia

Reposicion e instalacion de llave
manguera

Reposicion e instalacion de inodoro
alongado o redondo de una pieza en
porcelanay con descarga variable.
Reposicion e instalacion de inodoro de dos
piezas en porcelana y con descarga
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18.485,66

44.531,37

33.180,89

153.985,89

17.001,99

18.637,59

40.177,62

21.690,79

47.927,03

77.22832

51.244,57

49.880,51

146.877,87

819.423,58

473.769,71

547.999,61

71.413,86

141.765,89

12.999,50

47.324,94

21.803,90

31.105,74

16.564,9%

2.157.721,77

108.731,29

52.925,59

34.94504

20.209,79

23.638,87

21.343,17

45.468,26

47.243,81

26.312,92

35.454,88

2325383

29.930,87

37.409,70

86.074,55

243.029,42

493.241,41

431.228,38

188.263,43

463.652,43

10.976,41

764.647,43

380.743,43

18.117,80

43.645,20

32.642,76

150.921,57

16.663,65

18.266,70

39.378,09

21.259,14

46.973,28

75.691,48

50.224,80

48.887,89

143.955,00

803.117,05

464.341,69

537.094,42

69.992,72

138.944,75

12.740,81

46.383,17

21.370,00

30.486,74

16.235,32

2.114.783,11

106.567,54

51.872,37

34.249,63

19.807,62

23.168,46

20.918,44

44.563,44

46.303,66

25.789,29

34.749,33

22.791,08

29.335,25

36.665,25

84.361,67

238.193,13

483.42591

422.646,94

184.516,99

454.425,75

10.757,98

749.430,95

373.166,64

18.485,66

44.531,37

33.180,89

153.985,89

17.001,99

18.637,59

40.177,62

21.690,79

47.927,03

77.228,32

51.244,57

49.880,51

146.877,87

819.423,58

473.769,71

547.999,61

71.413,86

141.765,89

12.999,50

47.324,94

21.803,90

31.105,74

16.564,9%

2.157.72,77

108.731,29

52.925,59

34.945,04

20.209,79

23.638,87

21.34317

45.468,26

47.243,81

26.31292

35.454,88

23.253,83

29.930,87

37.409,70

86.074,55

243.029,42

493.241,.41

431.228,38

188.263,43

463.652,43

10.976,41

764.647,43

380.743,43

18.117,80

43.645,20

32.642,76

150.921,57

16.663,65

18.266,70

39.378,09

21.259,14

46.973,28

75.691,48

50.224,80

48.887,89

143.955,00

803.117,05

464.341,69

537.094,42

69.992,72

138.944,75

12.740,81

46.383,17

21.370,00

30.486,74

16.235,32

2.114.783,11

106.567,54

51.872,37

34.249,63

19.807,62

23.168,46

20.918,44

44.563,44

46.303,66

25.789,29

34.749,33

22.791,08

29.33525

36.665,25

84.361,67

238.193,13

48342591

422.646,94

184.516,99

454.425,75

10.757,98

749.430,95

373.166,64
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A3-3430.)

A3-3.44

A3345()

A3-346 )

A3-347 )

A3-353()

A3354()

A3355( )

A33.56

A3357 )

A3-359 )

A3-3.60

A3-361()

A3-363(.)

A3-364..)

A3365(.)

A3-3.70(.)

A33.71

A3-3.73

A3-3.74( )

A3375(.)

A3-3.76.)

A3377 )

A3378(,

A3379(,

A3-380 )

A3-3.81

A3-383(.)

A3-384(.)

A3-3.85(.)

A33.86(.)

A3387(,

A34.01()

A34.02(.)

A34.03( )

A34.04( )
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sencilla con boton superior.
Reposicion e instalacion de drenaje en
tuberia drenaje 4" con filtro
Reposicion e instalacion de drengje en
tuberia drenaje 6" con filtro
Reposicion e instalacion de salida
sanitaria 2"

Reposicion e instalacion de salida
sanitaria 4"

Reposicion e instalacion de salida
sanitaria 3"

Reposicion e Instalacion de Orinal de
entrada superior con esmalte antibacterial
y disefio ahorrador de agua.

Reposicion e Instalacion de Lavamanos
de pedestal con amplio pazo color por
definir

Reposicion e Instalacion de Ducha
Eléctrica dirigible de 110V. Incluye
Giferia.

Impermeabilizacion tanque de agua de
reserva

Reposicion e instalacion de taza sanitaria
alongada para uso de fluxometro
Reposicion e instalacion de lavamanos de
colgar color por definir

Reposicion e instalacion de lavamanos de
colgar con semi-pedestal color por definir

Reposicion e instalacion de lavamanos de
sobreponer color por definir

Reposicion e instalacion de griferia
monocontrol para lavamanos

Reposicion e instalacion de griferia
convencional individual para lavamanos
Reposicion e instalacion de Griferia
lavamanos doble 4 pulgadas convencional

Reposicion e instalacion de Griferia
lavamanos doble 8 pulgadas

Reposicion e instalacion de Griferia
lavamanos de mesa antivandalico
Reposicion e instalacion de Griferia
lavamanos pared 8 pulgadas

Reposicion e instalacion de Griferia ducha
mezclador 8 pulgadas

Reposicion e instalacion de Griferia ducha
sencilla de palanca

Reposicion e instalacion de Griferia ducha
mezclador tipo toledo cruz o equivalente
Reposicion e instalacion de Griferia ducha
sencilla

Reposicion e instalacion de Griferia tipo
ducha clésica decorativa 8 pulgadas
cromo o equivalente

Reposicion e instalacion de ducha con
griferia tipo piscis o equivalente
Reposicion e instalacion de Griferia
lavaplatos sencillo tipo athenea o
equivalente

Reposicion e instalacion de Griferia
lavaplatos 8 pulgadas

Reposicion e instalacion de Griferia
lavaplatos tipo burdeos cromo o
equivalente

Reposicion e instalacion de Griferia
lavaplatos pared individual tipo S
Suministro e instalacion de Griferia tipo
push antivandalica expuesta 3/4 para
orinal

Reposicion e instalacion de Griferia tipo
push antivandalica para orinal o inodoro
Reposicion e instalacion de Grif eria tipo
push antivanddlica para lavamanos
Reposicion e instalacion de Griferia con
sensor para lavamanos

Reposicion e instalacion de Griferia orinal
tradicional cromo

Reposicion e instalacion de Griferia
sanitario tradicional

Reposicion e instalacion de Griferia
sanitaria hidrostética doble descarga
Reposicion e instalacion de Griferia
lavaplatos monocontrol

Reposicion e instalacion de Manija tanque
sanitario

Reposicion e instalacion de Vélvula
regulacion 1/2 sanitario cromo
Reposicion e instalacion de Acople metal
sanitario 55 cm 1/2x 7/8

Reposicion e instalacion de Acople metal
sanitario 40 cm 1/2x 7/8

Reposicion e instalacion de Acople
plastico sanitario 55 cm 1/2 x 7/8
Reposicion e instalacion de ducha tipo
elite o equivalente

Reposicion e instalacion de ducha tipo
fénix o equivalente

Reposicion e instalacion de asiento
sanitario (bizcocho)

Reposicion, suministro e instalacion de la
red eléctrica en tuberia existente (incluye
cableado y accesorios), y/o elementos
necesarios para dejar estas redes en
Optimas condiciones de funcionamiento.
Reposicion, suministro e instalacion de la
red eléctrica libre de halégeno en tuberia
existente (incluye cableado y accesorios),
y/o elementos necesarios para dejar estas
redes en dptimas condiciones de
funcionamiento.

Reposicion, suministro e instalacion de la
red eléctrica en tuberia PVC (incluye
tuberia, cableado y regateo), y/o
elementos necesarios para dejar estas
redes en Gptimas condiciones de
funcionamiento (solo para redes
embebidas en muros).

Reposicion, suministro e instalacion de la
red eléctrica en tuberia EMT (incluye
tuberia, cableado y anclaje), y/o
elementos necesarios para dejar estas
redes en optimas condiciones de
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209.600,77

237.459,90

88.947,51

131.591,59

107.011,25

420.165,43

328.111,43

170.421,43

52.217,35

768.981,43

149.678,43

196.118,43

222.950,43

165.589,16

70.673,43

137.902,43

113.134,43

205.339,43

252.305,43

170.926,43

120.358,43

249.358 43

110.038,43

233.878,43

144.529,01

128.614,43

149.254,43

126.550,43

115.198,43

313.342,43

310.371,01

323.520,10

2.041.487,55

191.734,10

94.558,43

102.080,42

213.238,43

35.139,66

50.486,01

47.821,17

43.234,17

29.036,00

204.092,29

213.274,29

113.239,65

13.377,74

14.410,74

26.129,49

30.475,27

20542971

232.734,45

87.177,45

128.972,92

104.881,73

411.804,14

321.582,01

167.030,04

51.178 2

753.678,70

146.699,83

192.215,67

21851372

162.293,94

69.267,03

135.158,17

110.883,05

289.462,18

247.284,55

167.524,99

117.963,30

244.3%6,20

107.848,67

229.224,25

141.652,88

126.055,00

146.284,27

124.032,08

112.905,98

307.106,92

304.194,63

317.082,05

2.000.861,95

187.918,59

92.676,72

100.049,02

208.994,99

34.440,38

49.481,34

46.875,41

42.373,81

28.458,18

200.030,85

209.030,13

110.986,18

13.111,52

14.123,97

25.609,51

20.868,81

209.600,77

237.459,90

88.947,51

131.591,59

107.011,25

420.165,43

328.111,43

170.421,43

52.217,35

768.981,43

149.678,43

196.118,43

222.950,43

165.589,16

70.673,43

137.902,43

113.134,43

295.339,43

252.305,43

170.926,43

120.358,43

249.358,43

110.038,43

233.878,43

144.529,01

128.614,43

149.254,43

126.550,43

115.198,43

313.342.43

310.371,01

323.520,10

2.041.487,55

191.734,10

94.568,43

102.080,42

213.238,43

35.139,66

50.486,01

47.821,17

43.234,17

29.036,00

204.092,29

213.274,29

113.239,65

13.377,74

14.410,74

26.129,49

30.475,27

205.429,71

232.734,45

87.177,45

128.972,92

104.881,73

411.804,14

321.582,01

167.030,04

51.178,2

753.678,70

146.699,83

192.215,67

218.513,72

162.293,%4

69.267,03

136.158,17

110.883,05

289.462,18

247.284,55

167.524,99

117.963,30

244.3%,20

107.848,67

229.224,25

141.652,88

126.055,00

146.284,27

124.032,08

112.905,98

307.106,92

304.194,63

317.082,05

2.000.861,95

187.918,59

92.676,72

100.049,02

208.994,9

34.440,38

49.481,34

46.875,41

42.373,81

28.458,18

200.030,85

209.030,13

110.986,18

13.111,52

14.123,97

25.609,51

29.868,81
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A34.05

A34.06.)

A34.07

A34.08( )

A34.09( )

A34.10(

A4 ()

A34.12( )

A34130)

A3414)

A34.15(

A34.16( )

A3417 ()

A34.18

A34.19 )

A34.20 )

A34.21

A34.22

A34.23()

A34.24 )

A34.25( )

A34.26 )

A34.27 )

A34.28( )

A34.29)

A34.30

A34.31

A34.32

A4 )

A34.35()

A34.36(.)

A34.37

A34.38( )

A34.39 )

A34.40 )

A34.41

A34.42

A34.43(.)

A34.44. )

A34.45

A34.46,.)

A34.47 )

A34.48.)
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A34.51( )

A34.52 )

A34.53(.)
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funcionamiento (para redes expuestas).
Reposicion, suministro e instalacion de la
red eléctrica libre de halégeno en tuberia
PVC (incluye tuberia, cableado y
regateo), y/o elementos necesarios para
dejar estas redes en dptimas condiciones
de funcionamiento (para RLH y

idas en muros).
Reposicion, suministro e instalacion de la
red eléctrica libre de halégeno en tuberia
EMT (incluye tuberia, cableado y anclaje),
y/o elementos necesarios para dejar estas
redes en optimas condiciones de
funcionamiento (para RLH y expuestas).
Reposicion e instalacion de lémpara
reflector LED 50W
Reposicion e instalacion de lampara
reflector LED 100W
Reposicion e instalacion de lampara
reflector LED 200W
Reposicion e instalacion de lémpara tubo
LED hermética sobreponer 1x24w luz
blanca
Reposicion e instalacion de lampara dos
tubos LED hermética sobreponer
Reposicion e instalacion de lampara
regleta LED 4x24cm 12w
Reposicion e instalacion de lémpara panel
LED 30 x 30 24w luz blanca
Reposicion e instalacion de lémpara panel
LED 30 x 60 25w Iuz blanca
Reposicion e instalacion de lémpara panel
LED 60 x 60 48w Iuz blanca
Suministro e instalacion de lémpara panel
LED 30 x 120 48w luz blanca
Reposicion e instalacion interruptor
sencillo
Reposicion e instalacion intermuptor
conmutable sencillo
Reposicion e instalacion interruptor
conmutable triple
Reposicion e instalacion interruptor doble
Reposicion e instalacion interruptor
sencillo con toma doble
Reposicion e instalacion interruptor triple
Reposicion e instalacion de soporte para
reflectores
Mentenimiento y/o reposicion e instalacion
de salida + toma bif asica
Mentenimiento y/o reposicion e instalacion
de salida en tuberia PVC
Mentenimiento y/o reposicion e instalacion
de salida para conmutable en tuberia PVC
Mentenimiento y/o reposicion e instalacion
de salida en tuberia EMT
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de salida + toma trif asica
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de toma doble americana
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de toma doble GFCI
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de toma doble P.T.A. 15A 125V Naranja
Mentenimiento y/o reposicion e instalacion
de toma trif sica 20A
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de toma bif 4sica 20A
Mentenimiento y/o reposicién e instalacion
de tiera en poste
Mentenimiento y/o reposicion e instalacion
de tierra tablero general distribucion
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de Caja derivacion 10cm x10cm DEXSON
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de Caja de paso 15 x 15 x 10 cm con
chapa
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de tablero MON.C/PUERTA ESP. TOTAL.8
CTOos
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de tablero BIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.12
CTOoS
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de tablero TRIF.C/PUERTA ESP.
TOTAL.24 CTOS
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de tablero TRIF.C/PUERTA ESP.
TOTAL.36 CTOS
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de Lampara exterior blanca redonda rejilla
60w
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de Lampara de emergencia LED 2 focos
Reposicion e instalacion de Sefializador de
Salida Led
Reposicion e instalacion de Sensor de
movimiento infrarrojo de 180 o 360 grados
Reposicion e instalacion de Lampara de
sobreponer 60X60 4X17W
Reposicion e instalacion de Driver
regulable para Panel Led de 6w a 24w
Reposicion e instalacion de Panel Led
redondo 6w
Reposicion e instalacion de Panel Led
redondo 9w
Reposicion e instalacion de Panel Led
redondo 12w
Reposicion e instalacion de Panel Led
redondo 18w
Reposicion e instalacion de Panel Led
redondo 24w
Reposicion e instalacion de Cinta de Led
siliconada 24w
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de Breakers 1 x 15A hasta 30 amperios
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de Breakers 1 x 40 amperios
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
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27.162,49

31.508,27

93.693,87

196.893,87

396.069,87

94.753,87

166.993,87

58.633,87

64.862,87

87.813,87

157.994,87

177.313,87

21.062,78

44.988,91

40.953,91

21.772.91

31.572,91

24.331,91

183.613,25

138.168,65

68.709,69

102.743,90

85.413,75

152.896,40

18.342,50

60.860,50

30.163,50

37.942,55

20.398,55

736.804,67

541.803,16

40.950,35

77.106,35

278.703,04

405.203,88

618.743,88

707.464,32

52.420,91

83.380,91

117.667,91

85.572,91

205.284,91

38.993,70

34.979.91

40.036,91

39.004,91

45.196,91

50.644,91

16.215,08

22.747,69

22.747,69

27.747,15

26.621,9

30.881,26

91.829,36

192.975,68

388.188,08

92.868,27

163.670,69

57.467,06

63.572,10

86.066,37

154.850,77

173.785,32

20.643,63

44.093,63

40.138,93

21.339,63

30.944,61

23.847,70

179.959,35

135.419,09

67.342,37

100.699,30

83.714,02

149.853,76

17.977,48

59.649,38

29.563,25

37.187,49

19.992,62

722.142,26

531.021,28

40.135,44

75.571,93

273.1%6,85

397.140,32

606.430,88

693.385,78

51.377,73

81.721,63

115.326,32

83.870,01

201.199,74

38.217,73

34.283,81

39.240,18

38.22871

44.297,49

58.457,98

14.912,30

22.295,01

22.295,01

27.194,98

27.162,49

31.508,27

93.693,87

196.893,87

396.069,87

94.753,87

166.993,87

58.633,87

64.862,87

87.813,87

157.994,87

177.313,87

21.062,78

44.988,91

40.953,91

21.772.91

31.572,91

24.331,91

183.613,25

138.168,65

68.709,69

102.743,90

85.41375

152.896,40

18.342,50

60.860,50

30.163,50

37.942,55

20.398,55

736.804,67

541.803,16

40.950,35

77.106,35

278.703,04

405.203,88

618.743,88

707.464,32

52.420,91

83.380,91

117.667,91

85.572,91

205.284,91

38.993,70

34.979,91

40.036,91

30.004,91

45.196,91

59.644,91

15.215,08

22.747,69

22.747,69

27.747,15

26.621,%

30.881,26

91.829,36

192.975,68

388.188,08

92.868,27

163.670,69

57.467,06

63.572,10

86.066,37

154.850,77

173.785,32

20.643,63

44.093,63

40.138,93

21.339,63

30.944,61

23.847,70

179.959,35

135.419,09

67.342,37

100.699,30

83.714,02

149.853,76

17.977,48

59.649,38

29.563,25

37.187,49

19.992,62

722.142,26

531.021,28

40.135,44

75.571,93

273.1%6,85

397.140,32

606.430,88

693.385,78

51.377,73

81.721,63

115.326,32

83.870,01

201.199,74

38.217,73

34.283,81

39.240,18

38.228,71

44.297,49

58.457,98

14.912,30

22.295,01

22.295,01

27.194,98
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de Breakers 1X60 amperios
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de Breakers 2X60 amperios
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de Breakers 3X60 amperios
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de Breakers 2X30 amperios

Reposicion e instalacion de Balasto
electronico4 x 324 x 17wt 8

Reposicion e instalacion de extractor de
aire industrial de 16" con rejilla de
proteccion

Suministro e instalacion de luminaria
fluorescente a prueba de explosion 2 x
32w

Suministro e instalacion TUBO LED T8 DE
18W

Suministro e instalacion de Dicroico de
LED de 5W

Mantenimiento y/o reposicion de
acometida en cable de cobre 3F No 4 +IN
No 6 y/o elementos necesarios para dejar
estas redes en optimas condiciones de
funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de
acometida en cable de cobre 3F No 6+1N
No 6 + 1T No 8 y/o elementos necesarios
para dejar estas redes en dptimas
condiciones de funcionamiento y que
cumpla con las especificaciones
establecidas.

Mantenimiento y/o reposicion de
acometida en cable de cobre 3F No 8+1N
No 8 + 1T No 8 y/o elementos necesarios
para dejar estas redes en optimas
condiciones de funcionamiento y que
cumpla con las especificaciones
establecidas.

Mantenimiento y/o reposicion de cable de
cobre 1/0 desnudo para apantallamiento
incluye elementos necesarios para dejar
estas redes en dptimas condiciones de
funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.

Mantenimiento y/o reposicion de cable de
cobre 1/0 aislado para apantallamiento
incluye elementos necesarios para dejar
estas redes en optimas condiciones de
funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de caja premoldeada tipo totalizador de
3x100

Reposicion e instalacion de Gabinetes
metalicos para centralizar las redes de voz
y datos

Reposicion e instalacion de Bandeja tipo
malla portacables para redes de energia
regulada, normal y comunicaciones
formato 60 x 300 mm o similar
Reposicion e instalacion de Canaleta
Metélica portacables con division para la
instalacion de salidas de voz, datos y
energia regulada

Reposicion e instalacion de Canaleta
Pistica portacables con division para la
instalacion de salidas de voz, datos y
energia regulada

Reposicion e instalacion de Salida doble
de vozy/o datos categoria 6 certificado
Reposicion e instalacion de cableado UTP
categoria 6A -100 % cobre

Reposicion e instalacion de cableado
HDM

Reposicion e instalacion de salida de
incrustar para pared HDM

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de Pintura ignif uga contra i

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de muro madera pino ESP. 10CM doble
cara

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de fachada sistema tipo persiana aerolux
o equivalente

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de fachada sistema tipo persiana DVLUX
0 equivalente

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de alf gjia concreto prefabricada
Mentenimiento y/o reposicion e instalacion
de alfgjia concreto 0.15 M

Mentenimiento y/o reposicion e instalacion
de alf gjia concreto 0.25 M

Mentenimiento y/o reposicion e instalacion
de alfajia en tablon

Mentenimiento y/o reposicion e instalacion
de alfajia en ladrillo macizo prensado
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de muro divisorio bloque estriado N°4 en
los casos que se requiera

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de muro divisorio bloque estriado N°5 en
los casos que se requiera

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de muro divisorio bloque liso N°5 en los
casos que se requiera

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de muro Dry wall doble cara E=12 en los
casos que se requiera

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de muro Dry well doble cara E=10 en los
casos que se requiera

Mentenimiento y/o reposicion e instalacion
de muro lamina fibrocemento 10mm en
los casos que se requiera

Mentenimiento y/o reposicion e instalacion
de dintel en concreto 5 cm en los casos
qQue se requiera

Reposicion e instalacion de muros y
fachadas en ladrillo macizo prensado a la
vista

Reposicion e instalacion de meson en
concreto

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
poyo ducha en los casos que se requiera
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70.059,15

118.563,15

66.972,46

62.481,05

449.758,46

3.071.179,21

27.189,63

37.851,15

92.679,11

79.219,14

67.931,79

99.936,29

88.158,54

201.830,67

2.031.601,80

93.408,42

56.587,67

37.043,87

73.049,05

13.392,03

15.948,34

60.192,83

24.861,77

123.126,47

111.026,35

102.700,41

62.126,64

43.534,12

74.499,42

36.911,29

41.79,81

56.301,32

64.128,91

64.729,69

69.087,69

70.826,98

75.194,29

36.150,07

126.929,15

253.249,09

38.936,32

68.664,97

116.203,74

65.639,71

61.237,68

440.808,27

3.010.062,74

26.648,56

37.097,91

77.642,68

66.579,95

97.947,56

86.404,19

197.814,24

1.991.172,92

91.549,59

55.461,58

36.306,70

71.595,37

13.125,53

15.630,97

58.994,99

24.367,02

120.676,25

108.816,93

100.656,67

60.890,32

42.667,79

73.016,88

36.176,76

40.965,05

54.200,82

62.852,74

63.441,57

67.712,84

69.417,52

73.697,92

35.430,68

124.403,26

248.209,43

38.161,49

70.089,15

118.563,15

66.972,46

62.481,05

449.758,46

3.071.179,21

27.189,63

37.851,15

92.679,11

79.219,14

67.931,79

88.158,54

201.830,67

2.031.601,80

93.408,42

56.587,67

37.043,87

73.049,05

13.392,03

15.948,34

60.192,83

24.861,77

123.126,47

111.026,35

102.700,41

62.126,64

43.534,12

74.499,42

36.911,29

41.79%,81

56.301,32

64.12891

64.729,69

69.087,69

70.826,98

75.194,29

36.150,07

126.929,15

253.249,09

38.936,32

68.664,97

116.203,74

65.639,71

61.237,68

440.808,27

3.010.062,74

26.648,56

37.007,91

77.642,68

66.579,95

97.947,56

86.404,19

197.814,24

1.991.172,92

91.549,59

55.461,58

36.306,70

71.595,37

13.125,53

15.630,97

58.994,99

24.367,02

120.676,25

108.816,93

100.656,67

60.890,32

42.667,79

73.016,88

36.176,76

40.965,05

54.200,82

62.852,74

63.441,57

67.712,84

69.417,52

73.697,92

35.430,68

124.403,26

248.209,43

38.161,49
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Remates en muros en ladrillo macizo
prensado

Mentenimiento y/o reposicion e instalacion
de soporte meson en bloque de concreto
60cm x 90cm x 10cm en los casos que se
requiera

Suministro e instalacion de viga de
confinamiento y amarre muro de 0,15 x
0,25 mts. Incluye refuerzo

Suministro e instalacion de columna de
forma regular de 3.500 PSI. incluye
refuerzo

Suministro e instalacion de losa con
lamina colaborante y concreto de 3.500
PSl. incluye refuerzo

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
anti humedad fachada dos capas
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de anticorrosivo sobre lamina lineal
Mentenimiento y/o reposicién e instalacion
de anticorrosivo sobre lamina llena
Mentenimiento y/o reposicion e instalacion
de bamiz sobre muebles

Demarcacion con marmolina
Mentenimiento y reposicion e instalacion
de esmalte sobre l&mina lineal
Mentenimiento y reposicion e instalacion
de esmalte sobre l&mina llena
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de esmalte sobre marcos lamina
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de esmalte sobre marcos madera
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de esmalte sobre muebles
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de estuco

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de estuco veneciano

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de estuco y vinilo 3 manos
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de revestimiento plastico de acabado
texturizado estilo rayado tipo graniplast
esgrafiado o equivalente

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de marmolina sobre pariete
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de revestimiento bajo placa tipo plaster o
equivalente

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de tintilla sobre madera lineal
Mentenimiento y reposicion e instalacion
de tintilla sobre madera llena
Mentenimiento y reposicion e instalacion
de vinilo sobre pafiete o sobre estuco 3
manos

Mentenimiento, reposicion y aplicacion
pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores
de alta resistencia y maxima proteccion
tres manos color a definir en obra. Incluye
alistamiento superficie.

Mantenimiento, reposicion y aplicacion
lineal de pintura tipo vinilo 3 manos para
exteriores de alta resistencia y méxima
proteccion tres manos color a definir en
obra, hasta 60 cm. Incluye alistamiento
superficie.

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de Wash Primer sobre aluminio
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de Pintura epdxica tipo 1 poliamida
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de Pintura hidrorepelente

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de Pintura tipo Vinilo interior especial para
paneles de yeso a dos manos
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de Pintura Anti-Grafiti Transparente
Mentenimiento y reposicion e instalacion
de Pintura para canchas deportivas a dos
manos

Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y
montaje, mantenimiento bisagras,
cerradura de seguridad, pasador, porta
candado, aplicacion anticorrosivo
esmalte tipo intemperie al duco 3 manos,
color por definir en obra

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de alistado de piso 4cm, adhesivo de piso
y enboquillado de fraguado répido
Mentenimiento y reposicion e instalacion
de alistado de piso 2cm

Mentenimiento y reposicion e instalacion
de alistado de piso 4cm

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de alistado de piso 4cm endurecido
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de alistado de piso 4cm impermeabilizado
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de alistado de piso 8cm impermeabilizado
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de piso en adoquin cuarto 26
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de piso en adoquin espafiol 6cm
Mentenimiento y reposicion e instalacion
de piso en adoquin espariol 8cm
Mentenimiento y reposicion e instalacion
de piso en adoquin rustico corbatin 5.0
Mentenimiento y reposicion e instalacion
de piso en adoquin concreto 6cm peatonal
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de piso en adoquin concreto 8cm
vehicular

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de piso en alfombra argollada multinivel
650 GR

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de piso en alfombra argollada multinivel
980 GR

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de piso en alfombra recortada 800 GR
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121.455,50

1.298.317,59

178.285,30

21.200,26

9.088,61

16.363,32

61.369,93
6.275,40

11.285,79

20.356,70

10.148,93

2047254

90.933,33

11.929,92

53.594,08

24.559,23

26.001,76

21.311,65

24.975,75

4.952,29

20.437,52

11.965,12

23.184,50

18.847,47

36.803,67

31.608,72

19.814,73

8.627,38

45.363,67

22.687,07

15.957,53

49.926,83

18.973,64

28.445,57

56.920,55

42.112,06

72.267,65

82.116,82

74.606,79

94.856,79

58.360,79

72.879,79

75.969,79

60.391,33

74.344,30

115.454,35

47.896,90

83.825,95

119.038,54

1.272.481,07

174.737,42

20.778,37

8.907,75

15.057,59

60.148,67
6.150,52

11.061,20

19.951,60

9.946,97

20.065,14

89.123,76

11.692,51

52.527,56

24.559,23

25.484,32

20.887,55

24.478,73

4.853,74

20.030,81

11.955,12

272313

18.472,41

36.071,28

30.979,71

19.420,42

15.639,98

48.933,29

18.596,06

27.879,50

55.787,83

41.274,02

70.829,52

80.482,70

731221

92.969,14

57.199.41

71.429,48

74.457,99

50.189,54

72.864,85

113.156,81
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Mantenimiento y reposicion e instalacion
de piso ceramico formato 20 x 20 o
similar

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de piso natural tipo ARUBA ARENA 57.5 X
57.5 o equivalente

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de piso tipo duropiso 33.8 x 33.8 0
equivalente

Mentenimiento y reposicion e instalacion
de piso exterior tipo MURCIA 45.8 X45.8
0 equivalente

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de piso imitacion madera 57.5 x 57.5
Mentenimiento y reposicion e instalacion
de piso marmolizado tipo ELDA 55.2 x
55.2 0 equivalente

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de piso omamental tipo malta 33.8 x 33.8
o equivalente

Mentenimiento y reposicion e instalacion
de piso tipo pizarra natural o equivalente

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de piso tipo terrazo Britania 42.5 x 42.5 0
equivalente

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de piso ceramico trafico moderado
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de piso en gres tablén tradicional rojo 30 x
30

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de piso en gres tipo tablon portal rojo 30 x
15 0 equivalente

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de piso en gres tipo tableta etrusca roja
25X7 o equivalente

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de piso en porcelanato tipo piedra egipcia
sandstone 27.2 x 55.4 o equivalente
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de piso en porcelanato color por definir en
obra

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de guardaescoba en ceramica.
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de guardaescoba en porcelanato
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de guardaescoba en gres 18.5x 9 cm
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de guardaescoba en MDF 8cm
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de guardaescoba PVC 6.8 cm
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de guardaescoba PVC rollo 8 cm
Mentenimiento y reposicion e instalacion
de guardaescoba PVC rigido 7.5 cm
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de contrahuella de escalera en PVC 20
CcMm

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de mediacaria en PVC 6 cm
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de mediacafia en PVC 9 cm
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de piso en baldosa de grano de marmol.
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de guardaescoba en baldosa de grano de
mémol.

Mantenimiento, reposicion e instalacion de
piso técnico extruido monomasa
Mantenimiento, reposicion e instalacion de
guardaescoba para piso técnico extruido
monomasa €:0.10 m

Mantenimiento, reposicion e instalacion de
huellas y contrahuellas de escalera para
piso técnico extruido monomasa
Mentenimiento, pulida y brillada de piso en
baldosa grano de mémol con &cido
oxélico y cera liquida 7 x 1

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de enchape mammol piedra mufieca
Mantenimiento y reposicion e instalacion
enchape de fachada cuarteron
Mentenimiento y reposicion e instalacion
enchape pared tipo MARMOL AURORA
20X30 o equivalente

Mantenimiento y reposicion e instalacion
enchape pared porcelanato, color por
definir

Mantenimiento y reposicion e instalacion
enchape pared ceramico, color por definir
Mentenimiento y reposicion e instalacion
de division en vidrio templado 10 mm
Mentenimiento y reposicion e instalacion
de division en aluminio y lamina plastica
Mentenimiento y reposicion e instalacion
de division en aluminio anodizado
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de division en lamina de acero inoxidable
AISI SAE 304

Suministro e instalacion Win en Aluminio
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de PUERTA ARQUITECTONICAEN
MADERA

Mentenimiento y reposicion e instalacion
de PUERTA ARQUITECTONICA CLOSET
EN MADERA

Mentenimiento y reposicion e instalacion
de Puerta en Vidrio Templado Laminado
10mm

Mentenimiento y PULIDA + LACADA
PISO MADERA

Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO
AL PLOMO

Mentenimiento y PULIDA PISO MARMOL
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de GRAMA SINTETICA 500 GRS.
Mentenimiento y reposicion e instalacion
de GRAMA SINTETICA 700 GRS.
Mentenimiento y reposicion e instalacion
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53.375,02

69.227,97

73.359,37

60.373,35

57.935,19

57.935,19

67.376,75

60.737,64

82.290,67

69.834,57

78.622,76

73.864,76

65.453,76

169.089,01

132.156,34

17.542,55

23.862,54

18.587,94

24.198,85

9.881,02

11.903,02

13.319,02

28.816,57

44.774,85

53.932,26

182.456,%

77.940,98

30.844,32

316.977,70

93.890,62

99.704,62

106.546,63

75.299,88

745.107,12

596.747,09

662.709,12

1.006.909,25

19.553,35

186.155,81

159.988,09

1.053.493, 54

56.019,48

61.580,48
77.154,48

91.870,2

120.694,22

52.312,86

67.850,33

71.899,52

59.171,92

56.782,28

56.782,28

66.035,95

59.528,96

80.653,09

68.444,86

77.0817

72.3%4,85

64.151,23

165.724,14

129.526,43

17.193,45

23.387,68

18.218,04

23.717,29

9.684,39

11.666,15

13.053,97

28.24312

43.883,83

52.859,01

178.826,07

31.84317

200.689,69

30.641,44

76.389,95

30.230,52

310.669,84

92.022,20

97.720,50

104.426,35

73.801,41

730.279,49

584.871,82

649.521,21

986.871,76

19.164,24

181.471,21

156.804,33

1.032.529,02

54.904,69

60.355,03
75.619,11

90.042,00
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57.935,19
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67.376,75
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82.290,67

69.834,57

78.622,76

73.864,76

65.453,76

169.089,01

132.156,34

17.542,55

23.862,54

18.587,9%4

24.198,85

9.881,02

11.903,02

13.319,02

28.816,57

44.774,85

53.932,26

182.456,9%

32.489,72

204.764,50

31.26359

30.844,32

316.977,70

93.890,62

99.704,62

106.546,63

75.299,88

745.107,12

596.747,09

662.709,12

1.006.909,25

19.553,35

185.156,81

159.988,09

1.053.493,54

56.019,48

61.580,48
77.1%4,48

91.870,2

120.694,22

52.312,86

67.850,33

66.035,95

50.528,96

80.653,09

68.444,86
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72.3%4,85

64.151,23

165.724,14

129.526,43

17.193,45

23.387,68

18.218,04

23.717,29

9.684,39

11.666,15

13.053,97

28.24312

43.883,83

52.859,01

178.826,07

31.843,17

200.689,69

30.641,44

76.389,95

30.230,52

310.669,84

92.022,20

97.720,50

104.426,35

73.801,41

730.279,49

584.871,82

649.521,21

986.871,76

19.164,24

181.471,21

156.804,33
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de PARARRAYOS tipo FRANKLIN o
equivalente

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de PASAMANOS ANOLOK
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de PASAMANGS BLANCO MATE
Mentenimiento y reposicion e instalacion
de PASAMANOS ESCALERA (.15x.02)
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de PASAMANGCS ESCALERA
TABLaChp.25

Mentenimiento y reposicion e instalacion
de PERSIANA TOMA DE AIRE 40'x20"
Mentenimiento y reposicion e instalacion
de PINTURA BITUMNGSA A. TEXSA 0
equivalente

Mentenimiento y reposicion e instalacion
de PINTURA BITUMNOSA SOLAR
Mentenimiento y reposicion e instalacion
de PRADIZACION JARDINES
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de REJILLA ANTICUCARACHA 3'x2"
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de REJILLA ANTICUCARACHA 6'x4" Al

Mentenimiento y RESANES GENERALES
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de SALIDA CORDON TV BLANCO+TAPA
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de SALIDATVCN

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de TANQUE PLASTICO 1000 LT.
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de TANQUE PLASTICO 2000 LT.
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de TOPE DE PISO PARA PUERTA
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de TOPE DE RESORTE PARA PUERTA
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de VIDRIO ARQUITECTONICO NIVEL Il
18

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de VIDRIO ARQUITECTONICO NIVEL Il
2

Mentenimiento y reposicion e instalacion
de VIDRIO BRONCE 244x330 4mm
Mentenimiento y reposicion e instalacion
de VIDRIO CRISTAL CRUD.BRONC.
5mm

Mentenimiento y reposicion e instalacion
de VIDRIO CRISTAL CRUD. BRONC.
10mm

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de VIDRIO CRISTAL CRUD. INCOLO.
10mm

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de VIDRIO CRISTAL Templ. BRONC.
5mm

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de VIDRIO CRISTAL Templ.CRISTAL
AZUL

Mentenimiento y reposicion e instalacion
de VIDRIO CRISTAL Templ.INCOL. 10m
Mentenimiento y reposicion e instalacion
de VIDRIO CRISTAL Templ.
REFLECTIVO

Mentenimiento y reposicion e instalacion
de VIDRIO GRABADO BRONCE BOREAL
Mentenimiento y reposicion e instalacion
de VIDRIO GRABADO INCOLORO 4mm.
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de VIDRIO ESMERILADO 5mm
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de DOMO CIRCULAR 1.10 DIAVETRO
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de DOMO Cuadr.BURBUJA 117x117 3mm
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de DOMO Cuadr. DIAVANT 117x117 3mm
Mantenimiento y reposicion e instalacion
de DOMO Rect.DIAMANT 80x115 3mm.
Mentenimiento y reposicion e instalacion
de DOMO RECTANGULAR BURBUJA
(0.80x1.10)

Mentenimiento y reposicion e instalacion
de teja acrilica sobre medida color por
definir

Mentenimiento mesén en concreto.
Incluye alistamiento superficie y
aplicacion de granito con cemento blanco,
acabado liso con juntas de plastico. E=5
mmy pasada de piedras para el acabado
final

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de Pintura fosforescente luminiscente
para sefializacion noctuma y de
emergencia

Reposicion e instalacion de cinta
fotoluminiscente de 5 cm de ancho, con
proteccion peatonal y tiempo de
atenuacion de 10 horas para sefializacion
noctumay de emergencia

Reposicion e instalacion de sefializacion
de seguridad sobre placa fotoluminiscente
para sefializacion noctuma y de
emergencia

Reposicion e instalacion de banda
antideslizante fundida en sitio de 5 cm de
ancho para tréfico alto con
fotoluminiscente para sefializacion
noctumay de emergencia

Reposicion e instalacion de sefializacion
interna en acrilico cristal en tamario 20 x
29 cmyy sujetado con herrajes cilindricos
de aluminio y/o acero niquelado
Reposicion e instalacion de sefializacion
intema en acrilico cristal en tamario de 30
cm de ancho y altura proporcional con
lenguaje braille (1 a 20 caracteres),
sujetado con herrajes cilindricos de
aluminio y/o acero niquelado.

Reposicion e instalacion de sefializacion
intema en acrilico cristal en tamafio de 30
cm de ancho y altura proporcional con
lenguaje braille (1 a 20 caracteres),
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274.663,28

34.400,74
35.698,74

115.907,19

123.165,19

840.075,70

39.943,01

32.888,03

28.264,56

17.775,81

38.415,81
20.935,68

18.917,51

123.929,75

898.649,65

1.774.341,65

21.706,95

5.219,72

3.026.821,18

3.166.085,18

62.297,70

166.315,16

3065.986,87

202.270,87

167.567,87

354.799,87

201.552,87

419.086,77

87.530,87

142.620,87

199.174,87

515.494,87

496.272,89

496.272,89

444.676,89

444.676,89

499.830,95

135.112,06

63.535,81

18.199,57

56.755,22

64.467,25

73.762,22

965.530,22

82.785,22

269.197,48

33.716,17

34.988,34

113.600,64

120.714,20

823.358,19

30.148,14

32.233,56

27.702,10

17.42,07

37.651,34
20.519,06

18.541,05

121.463,55

880.766,52

1.739.032,25

21.274,98

5.115,85

2.966.587,44

3.103.080,08

61.057,98

163.005,49

299.897,73

198.245,68

164.233,27

347.739,35

197.541,97

410.746,94

85.789,01

139.782,71

195.211,29

505.236,52

486.397,06

486.397,06

435.827,82

435.827,82

480.884,31

132.423,33

62.271,45

17.837,40

55.625,79

63.184,35

72.294,35

93.629,17

81.137,79
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sujetado directamente a muro.
Reposicion e instalacion de sefializacion
intema en acrilico cristal en tamario de 30
cmde ancho'y altura proporcional con
lenguaje braille (21 a 60 caracteres),
sujetado con herrajes cilindricos de
aluminio y/o acero niquelado.

Reposicion e instalacion de sefializacion
intema en acrilico cristal en tamario de 30
cm de ancho 'y altura proporcional con
lenguaje braille (21 a 60 caracteres),
sujetado directamente a muro.
Reposicion e instalacion de barra de
seguridad tipo C en tubo de acero
inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar
apoyo a personas con movilidad reducida
Reposicion e instalacion de barra de
seguridad tipo S en tubo de acero
inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar
apoyo a personas con movilidad reducida
Reposicion e instalacion de barra de
seguridad plegable tipo U en tubo de acero
inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" 0 1
1/4", con capacidad de carga 150 KG,
para brindar apoy o a personas con
movilidad reducida

Reposicion e instalacion de barra de
seguridad tipo H en tubo de acero
inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" 0 1
1/4", con capacidad de carga 150 KG,
para brindar apoyo a personas con
movilidad reducida

Reposicion e instalacion de barra de
seguridad tipo L en tubo de acero
inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" 0 1
1/4", con capacidad de carga 150 KG,
para brindar apoy o a personas con
movilidad reducida

Reposicion e instalacion de silla de
seguridad plegable en acero inoxidable
SUS 304 satinado, con capacidad de
carga 300 KG y medidas 40 x 34 cm o
superior, para brindar apoyo a personas
con movilidad reducida

Reposicion e instalacion de meson en
piedra natural con faldon 7cm. incluye
estructura portante.

Reposicion e instalacion de meson en
acero inoxidable. incluye poceta central.
Mantenimiento y/o tratamiento para
impermeabilizacion de muros con
humedades, incluye aplicacion de aditivos
tipo sika impermur o equivalente, sika
injectocream -100 o equivalente y la
reposicion del pafiete impermeabilizado.
Reposicion e instalacion de Vidrio Blindado
Arquitecténico Nivel 1V (E=42mm)
compuesto por capas de vidrio monolitico
flotado y PVB. Incluye desmonte del
vidrio existente, instalacion accesorios y
certificacion con prueba balistica avalada
por indumil.

Reposicion e instalacion de Vidrio Blindado
Arquitectonico Nivel V (E=50mm)
compuesto por capas de vidrio monalitico
flotado y PVB. Incluye desmonte del
vidrio existente, instalacion accesorios y
certificacion con prueba balistica avalada
por indumil.

Suministro e instalacion de bisagra
hidréaulica de piso para puerta de vidrio
marca Speedy o equivalente
Mantenimiento Mecanico con Pulidora y
Grateado con copa de Acero entorchado
para limpieza de elementos estructurales
corroidos. Incluye todo lo necesario para
su correcta realizacion.

Reposicion e instalacion de Baranda en
madera flomorado

Reposicion e instalacion de Closet
flormorado

Reposicion e instalacion de Closet tipo
madecor o equivalente

Reposicion e instalacion de Dif usor en
madera

Reposicion e instalacion de Dif usores
marco para vidrio

Reposicion e instalacion de enchapes de
muros en lamina tipo triplex o equivalente
Reposicion e instalacion de Enchapes
muros flormorado

Reposicion e instalacion de hoja puerta
flormorado o equivalente

Reposicion e instalacion de hoja puerta
tipo fortec o equivalente

Reposicion e instalacion de mueble altura
0.80 flormorado

Reposicion e instalacion de mueble bajo
0.80M-Sapan

Reposicion e instalacion de mueble tipo
linos

Mantenimiento y reparacion de muebles
en madera, incluye limpieza, ajuste y
reemplazo de piezas defectuosas o en mal
estado del mueble existente en el mismo
0 mejor material

Reposicion e instalacion de pasamanos
flormorado

Reposicion e instalacion de pirlan de
madera 0.10 M

Reposicion e instalacion de Puerta marco
y hoja flomorado o equivalente
Reposicion e instalacion de Puerta interés
social 0.51 A0.75M

Reposicion e instalacion de Puerta interés
social 0.76 A 1.00M

Reposicion e instalacion de Ventana en
madera flomorado

Reposicion e instalacion de Ventana Tipo
Colonial en madera roble seco e
inmunizado o similar con terminado en
pintura color por definir

Reposicion e instalacion de Puerta Tipo
Colonial en madera teca seca e
inmunizada o similar con terminado en
pintura color por definir

Reposicion e instalacion de cerramiento
en malla eslabonada
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201.577,99

760.562,99

1.072.899,99

572.920,99

1.466.504,99

804.041,70

408.267,77

200.653,31

4.034.829,18

4.903.573,18

677.834,13

20.235,21

56.577,84

575.112,37

347.927,97

130.191,75

136.600,68

53.124,61

232.697,20

194.524,30

199.418,04

508.550,62

465.838,53

302.009,81

127.211,59

60.232,87

71.337,70

285.49%,79

229.909,39

281.967,75

113.797,72

1.628.217,55

1.587.468,84

125.051,46

159.830,02

136.768,27

197.566,59

261.04,53

745.427,79

1.051.549,28

561.519,86

1.437.321,54

788.041,27

400.143,24

205.481,21

3.954.536,08

4.805.992,07

664.345,23

19.832,53

55.451,94

563.667,63

341.004,20

127.600,93

133.882,33

52.067,43

228.066,53

190.653,27

195.449,62

498.430,46

456.568,34

295.999,81

124.680,08

50.034,24

69.918,08

279.815,40

225.334,19

276.356,59

111.533,15

1.596.816,02

1.555.878,21

122.562,%4
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Reposicion e instalacion de escalera de
gato

Reposicion e instalacion de tuberia en
acero laminado en caliente, con bajo
contenido de carbono de espesor igual o
superior 2.30 mmy didmetro 1pulgada
Reposicion e instalacion de tuberia en
acero laminado en caliente, con bajo
contenido de carbono de espesor igual o
superior 2.30 mmy didmetro 2 pulgada
Reposicion e instalacion de marco puerta
lamina 0.80M

Reposicion e instalacion de marco puerta
lamina 1.00M

Reposicion e instalacion de marco tapas
caja inspeccion

Reposicion e instalacion de marquesinas
lamina

Reposicion e instalacion de puerta en
lémina cold rolled cal. 16

Reposicion e instalacion de reja bancaria
Reposicion e instalacion de rejas lamina
Reposicion e instalacion de rejillas piso
0.30

Reposicion e instalacion de sombrerete
para chimenea tipo cilindrico

Reposicion e instalacion de tapas shut
lamina

Reposicion e instalacion de division en
lémina cold rolled cal. 16

Reposicion e Instalacion de flanches en
lémina galvanizada calibre 26 de ancho 20
a50 cm de color similar a estructura de
ventaneria en aluminio. Incluye

impermeabilizacion.

Suministro e instalacion de Escudo de la
Policia Nacional fundido en bronce,
detalles en alto relieve pulidos y brillados
a color, tamario de 80cm de diametro
Suministro e instalacion de Escudo de la
Policia Nacional fundido en bronce,
detalles en alto relieve pulidos y brillados
a color, tamafio de 60cm de diametro
Suministro e instalacion de letra fundida
en bronce de altura 20 cmy ancho
proporcional, incluye anclajes

Suministro e instalacion de letra fundida
en bronce de altura 15 cmy ancho
proporcional, incluye anclajes

Suministro e instalacion de franja damero
de la Policia Nacional, en lamina de
aluminio cal. 16 de altura 24 cm, incluye
anclajes

Suministro e instalacion de franja damero
de la Policia Nacional, en lamina de
aluminio cal. 16 de altura 18 cm, incluye
anclajes

Suministro e instalacion canal metélica de
aguas lluvias en lamina galvanizada
calibre 22. Incluye anticorrosivo, pintura y
anclajes. Desarrollo de A hasta 1,00m
Suministro e instalacion concertina
sencilla didametro 18 pulgadas en acero
inoxidable. Incluye accesorios de anclaje
o fijacion

Suministro e instalacion concertina doble
digmetro 18 pulgadas en acero inoxidable.
Incluye accesorios de anclaje o fijacion
Reposicion e instalacion de concreto
corriente grava comun 1500 P.S.1
Reposicion e instalacion de concreto
corriente grava comun 2000 P.S.1
Reposicion e instalacion de concreto
corriente grava comun 2500 P.S.|
Reposicion e instalacion de concreto
corriente grava comdn 3000 P.S.I
Reposicion e instalacion de concreto
corriente grava comdn 3500 P.S.I
Reposicion e instalacion de concreto
coriente grava fina 2000 P.S.|
Reposicion e instalacion de concreto
coriente grava fina 3000 P.S.|
Reposicion e instalacion de mortero 1:2
Reposicion e instalacion de mortero 1:3
Reposicion e instalacion de mortero 1:3
impermeabilizado

Reposicion e instalacion de mortero 1:4
Reposicion e instalacion de mortero 1:4
impermeabilizado

Reposicion e instalacion de mortero 1:5
Reposicion e instalacion de mortero 1:6
Reposicion e instalacion de filos y
dilataciones

Reposicion e instalacion de malla con
vena bajo entrar

Reposicion e instalacion de esterilla de
guadua bajo entramado

Reposicion e instalacion de rampa de
acceso

Reposicion e instalacion de pafiete bajo
esterilla de guadua 1:5

Reposicion e instalacion de pafiete bajo
malla 1:4

Reposicion e instalacion de pariete bajo
malla 1:5

Reposicion e instalacion de pariete bajo
malla 1:6

Reposicion e instalacion de pariete

i ilizado muros 1:3

Reposicion e instalacion de pariete
impermeabilizado muros 1:4

Reposicion e instalacion de pariete liso
muros 1:3

Reposicion e instalacion de pafiete liso
muros 1:4

Reposicion e instalacion de pariete liso
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80.826,59

31.615,76

46.866,76

118.119,60

123.006,72

241.252,46

146.700,76

198.427,29
85.797,65
211.198,72
93.666,09
36.537,69
97.110,35

198.427,29

55.184,14

3.580.594,64

2.643.268,64

100.103,50

92.879,50

343.266,72

190.333,80

59.073,59

68.253,59

620.400,46

763.851,75

795.105,40

873.662,03

937.044,67

697.066,50

805.772,67

818.797,49
746.900,61
1.028.613,91
705.290,43
961.393,43
673.443,47
644.201,47

10.715,57

19.633,76

24.581,72

76.233,65

44.803,20

44.720,76

44.803,20

44.339,34

46.154,15

43.788,98

36.195,21

33.505,13

33.587,57

79.21814

30.986,61

45.934,11

115.769,02

120.647,10

236.451,54

143.781,41

194.478,59
84.090,28
206.995,87

91.802,13

35.810,59

95.177,85

194.478,59

3.500.340,81

2.590.667,59

98.111,44

91.031,20

361.917,33

336.435,71

186.546,16

57.898,03

66.895,34

608.054,49

748.651,10

779.282,80

856.276,16

918.397,48

683.194,88

789.737,79

802.503,42
732.037,29
1.008.144,49
691.255,15
942.261,70
660.041,94
631.381,86

10.502,33

19.243,05

24.092,54

74.716,60

43.911,62
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746.900,61
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A312.2()

A312.2( )
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muros 1:5

Reposicion e instalacion de pariete liso
muros 1:6

Reposicion e instalacion de pariete liso
bajo placa 1:4

Reposicion e instalacion de pariete liso
bajo placa 1:5

Reposicion e instalacion de pariete liso
bajo placa 1:6

Reposicion e instalacion de pariete rustico
muros 1:

Reposicion e instalacion de pariete rustico
bajo placa 1:5

Suministro, transporte e instalacion anden
concreto 3000 psi e= 0.10m. acabado:
escobiado

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de sardinel concreto prefabricado H=45CM
Suministro e instalacion de anclaje
epoxico hasta 1/2"y longitud 15 cm o
superior

Reposicion e instalacion de ventana
corrediza en aluminio incluye vidrio
Reposicion e instalacién de ventana
aluminio fijas incluye vidrio

Reposicion e instalacion de ventana
aluminio guillotinas

Reposicion e instalacion de ventana
andina vidrio

Reposicion e instalacion de ventana en
cedro caquetaTab/bu

Reposicion e instalacion de ventana en
cedro caquetaTab/ch

Reposicion e instalacion de ventana
europa

Reposicion e instalacion de ventana
lamina

Reposicion e instalacion de ventana
proyectante en aluminio incluye vidrio
Reposicion e instalacion de sistema de
bisagras de friccion estilo universal para
una ventana abatible

Reposicion e instalacion de cierre con
recibidor para una ventana abatible
Recorrido de fachada, Ajuste,
Adecuacion, lavado, Sellamiento e
impermeabilizacién para su Normal
Funcionamiento.

Suministro, cambio e instalacion
Cerraduras Cilindricas de Pomo en
madera y rosetas en aluminio anodinado y
lacado tipo Schlage Bell Wood o
equivalente

Suministro, cambio e instalacion
Cerraduras Cilindricas de Pomo en
aluminio lacado tipo Schiage Ball o
equivalente

Suministro, cambio e instalacion Cerrojo
de Seguridad de Cilindro y Volteador tipo
Schlage b360 o equivalente

Suministro, cambio e instalacion Cerrojo
de Seguridad doble cilindro tipo Schlage
b362 o equivalente

Suministro, cambio e instalacion
Cerraduras Cilindricas de manija en
zamac latonado 6 anticado y roseta en
bronce tipo Schiage Flair o equivalente
Suministro, cambio e instalacion
Cerraduras Cilindricas reversible de
manija metélica tipo Yale o equivalente
Suministro, cambio e instalacion
Cerradura para muebles tipo Yale o
equivalente

Suministro, cambio e instalacion
Cerradura tipo Yale sobreponer V4" o
equivalente

Suministro, cambio e instalacion
Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-
1000 o equivalente

Suministro, cambio e instalacion
Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-999
0 equivalente

Suministro, cambio e instalacion
Cerradura de sobreponer de tres
pasadores cilindricos en acero tipo Inafer
Mega o equivalente

Suministro, cambio e instalacion
Cerradura de doble seguridad de escudo,
pomo y cerrojo para entrada principal o
interiores tipo Schlage H Orbit o
equivalente

Suministro, cambio e instalacion Conjunto
Cerradura Entrada tipo Schlage Antique
Elegance para entrada principal
Suministro, cambio e instalacion
Cerradura de embutir Yale serie L370 para
entrada principal o interiores o equivalente
Suministro, cambio e instalacion cierra
puertas hidréulico para entrada principal o
interiores

Suministro, cambio e instalacion
Cerradura de embutir Yale pico de loro
serie 854 para entrada principal o
interiores o equivalente

Suministro, Instalacion y/o Reposicion de
Espejo incoloro 3mm

Suministro, Instalacion y/o Reposicion
Espejo incoloro 4mm

Suministro, Instalacion y/o Reposicion
Espejo bronce 4 mm

Suministro, Instalacion y/o Reposicion
Espejo claro 3 mm

Suministro, Instalacion y/o Reposicion
Espejo claro 4 mm

Linea de demarcacion con pintura en frio
Linea de demarcacion con resina
termoplastica

Marca vial con pintura en frio

Marca vial con resina termoplastica

Serial vertical de transito tipo 1 con lamina
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33.12371

44.720,76

44.803,20

44.339,34

46.375,78

49.580,25

73.453,84

81.951,24

12.676,48

550.690,97

217.246,9%6

620.235,96

208.378,9%6

356.413,96

329.057,%

386.371,96

236.288,96

487.037,%

71.721,93

25.343,20

32.145,73

50.643,15

79.251,15

87.713,15

87.713,15

100.203,15

204.123,15

63.771,15

159.747,15

114.339,15

125.691,15

53.451,15

224.273 47

345.804,63

203.633,47

140.151,39

111.785,47

96.862,65

137.222,65

71.946,65

62.356,65

71.946,65

3.685,57

2420,38

47.72,58

56.798,46

32.464,55

43.830,82

43.911,62

43.456,9

45.452,90

48.593,60

71.92,1

80.320,41

12.424,22

530.732,22

21292375

607.893,26

204.232,22

349.321,32

322.509,71

378.683,16

231.586,81

477.345,90

70.294,66

24.838,87

31.506,03

58.456,25

77.674,05

85.967,66

85.967,66

98.209,11

200.061,10

62.502,10

156.568,18

112.063,80

123.189,90

52.387,47

219.810,43

338.923,12

199.581,16

137.362,38

109.560,94

94.935,08

134.491,92

70.514,91

61.115,75

70.514,91

361223

237221

46.772,90

55.668,17

3312371

44.720,76

44.803,20
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71.946,65
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71.946,65

3.685,57

2420,38

47.722,58

56.798,46

32.464,55

43.830,82

43.911,62

43.456,99

45.452,90

48.593,60

71.992,11

80.320,41
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A3160(, 72102900 retromeflectiva tipo 1l (75 x 75) cm 1,00 UN 551.782,04 540.801,58 551.782,04 540.801,58
A3160., 72102900 Suministro cambio e instalacion de 1,00 N 75.662,18 74.156,50 75.662,18 74.156,50
topellantas
A316.0(, 72102900 Corte mecanizado de pavimento 1,00 M 9.497,95 930894 9.497,95 9.308,94
Localizacion y replanteo de vias (incluye
A316.0(, 72102900 oo db viay laterales con ) 1,00 M 4.88541 4.788,19 4,8854 4.783,19
A0, 72102900 Derralcién de pavimento concreto 1,00 B 108.351,05 106.194,86 108.351,06 106.194,86
A316.1 72102900 Demalicion de concreto hidréico con 100 B 116.000,42 113.780,22 116.00,42 11378022
equipo mecanico
A6, 72102900 Condormecién de talues oon equipo 1,00 VB 1027849 1007395 1027849 100739
A316.1 72102900 Conformacion taludes en tiera 1,00 Y] 45.258,54 44.357,90 45.258 54 44.357,90
A316.1() 72102900 Conformeacion taludes en conglomerado 1,00 Y] 99.534,77 97.554,03 99.534,77 97.554,03
ASB) 72102900 Excayacitn en zafa - materia comin - 1,00 B 31.887,47 31.252,91 31.88747 3125291
ASB1) 72102900 Eicayanén en zarfa - material comin - 1,00 B 24284,06 340,81 4428406 43.402,81
ARB1) 72102900 Excavacitn en zrja - conglomerado - 0.0 1,00 B 4428815 43.406,82 4428815 43,4068
A316.1 72102900 Excavacitn en zanja - conglomerado - 100 B 57.960,01 56.806,61 57.960,01 56.806,61
201a4.00m
AB61) 72102900 Excavackén pera plotes ¢=< 36 om de 0. 1,00 VB 183.162,65 179.517,71 183.162.65 179.517,71
Suministro, transporte e instalacion
A3161(, 72102900 entibodo horizontd o vertical 1,00 e 48,733,922 47.764,11 48.733,92 47.764,11
A3162(, 72102900 Filtro en arena 1,00 Y] 199.060,97 195.099,66 199.060,97 195.099,66
A3162() 72102900 Filtro en piedra 1,00 Y] 115.267,43 112.973,61 115.267,43 112.973,61
AS62) 72100900 ;i‘ff:ng""“ac‘ad" con material de 1,00 v 7848266 76.920,86 78.482,66 76.920,86
A3162(, 72102900 Repaleo mecanico 1,00 Y] 5.824,49 5.708,58 5.824,49 5.708,58
A3162(, 72102900 Repaleo manual 1,00 Y] 8.154,87 7.992,59 8.154,87 7.992,59
Relleno en material seleccionado
A3162(, 72102900 provenients de a excavacion (Apisonado) 1,00 Y] 32.166,44 31.526,33 32.166,44 31.526,33
Relleno en material seleccionado
A3162(, 72102900 proveniente de a excavacion (Canguro) 1,00 Y] 28.647,48 28.077,40 28,647,48 28.077,40
Suministro, transporte e instalacion
A3162(, 72102900 gectextl o teido 1600 1,00 e 7.769,34 761473 7.769,34 7.61473
Suministro, transporte e instalacion
A3162(, 72102900 aeotext no tejido 3000 1,00 e 12.579,39 12.320,06 12.579,39 12.329,06
Suministro, transporte e instalacion
A3162(, 72102900 tratamiento de suelo, cal hidratada E=0.02 1,00 e 30.820,81 30.207,48 30.820,81 30.207,48
Ms.
Suministro, transporte e instalacion
A3163(, 72102900 imprimacion con emision asfaltica segin 1,00 e 3.183,01 3.119,67 3.183,01 3.119,67
noma INVIAS.
Suministro, transporte e instalacion
A3163(, 72102900 mezcla asfaltica tipo mdc-25 segin noma 1,00 Y] 707.165,57 693.092,98 707.165,57 693.002,98
INVIAS. Extendido y compactado
Suministro, transporte e instalacion
A3163(, 72102900 i para estructurss 1,00 M3 124.345,99 121.871,50 124,345,99 121.871,50
Suministro, transporte e instalacion base
A3163() 72102900 compactada con iiindro &rea 600 1,00 %] 215.086,82 210.806,59 215.086,82 210.806,59
A3163, 72102900 Suministro, transporte e instalacién base 1,00 VB 196.120,10 192217,31 196.120,10 19221731
compactada con rana (parcheo)
Suministro, transporte e instalacion sub
A316.3() 72102900 base compactada con cilindro rea > 100 1,00 Y] 198,687,04 194.733,17 198.687,04 194.733,17
m2
Suministro, transporte e instalacion sub
A3163(, 72102900 hooligie o 1,00 Y] 199.044,20 195.083,31 199.044,20 195.083,31
A363) 72102900 Suministro, transporte e instalacién tachas 1,00 UN 11.793,87 11.559,17 1.793,87 11.550,17
reflectivas
i Suministro, transporte e instalacion en
A3163(, 72102900 conoreto MR 45 Fostm o cbre 1,00 Y] 827.778,30 811.305,51 827.778,30 811.305,51
Suministro, transporte e instalacion de
A3-16.3(.) 72102900 dovelas de acero liso 60.000 psi para 1,00 KG 22.666,03 22.214,98 22.666,03 2221498
pavimentos
Suministro, transporte e instalacion
A3164(,) 72102900 tuberia PVC corrugada de 315mm (12') 1,00 M 171.827,53 168.408,16 171.827,53 168.408,16
para alcantarillado
Suministro, transporte e instalacion
A316.4(, 72102900 tuberia PVC corugada de 400mm (16") 1,00 M 306.594,47 300.493,24 306.594,47 300.493,24
para alcantarillado
Suministro, transporte e instalacion
A316.4(, 72102900 tuberia PVC corugada de 500mm (20) 1,00 M 494.498,01 484.657,50 494.498,01 484.657,50
para alcantarillado
Aseo general permanente en las obras de
A317.0(, 72102900 entonmionto 1,00 e 377,71 3.6%,65 377,71 369,65
Retiro de escombros a lugar autorizado
A317.0(, 72102900 por autor bentolos 1,00 %] 66.907,94 65.576,47 66.907,%4 65.576,47
A3-18 72102900 ADMNISTRACION 17% 1,00 UN 20.810.973,79 20.396.958,96 20.810.973,79 20.396.958,96
A3-19 72102900 INPREVISTOS 1% 1,00 UN 1.224.174,93 1.199.821,12 1.224.174,93 1.199.821,12
A320 72102900 UTILIDAD 5% 1,00 UN 6.120.874,64 5.99.105,58 6.120.874,64 5.999.105,58
A321 72102900 IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% 1,00 UN 1.162.966,18 1.139.830,06 1,162.966,18 1.139.830,06
Documentos del contrato
Descripcion Norbre del documento Detalle
CTO 80-6-10083-23 LOTE 3.pdf CTO 80-6-10083-23 LOTE 3.pdf (detalle)
Asignaciones para el seguimiento
. Cédula de Namero de Guardar
Ordenador del Gasto DIDIER ALBERTO ESTF [/~ Tipo de documento ) ! 79637727 o y
Ciudadania documento notificar
. ; Namero de Guardar y
Supervisor 2 Tipo de documento o
p - 1P documento notificar
Asignaciones Ordenador del pago
) Namero de Guardar
Ordenador del pago £ Tipo de documento e y
documento notificar
Agregar usuario
Histérico de asignaciones
Posicion Norrbre Fecha de seguiniento Canrbiado por
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Ordenador del Gasto

Informacién presupuestal

DIDIER ALBERTO ESTRADA ALVAREZ

18 dias de tiempo transcurrido (25/08/2023 12:06:25 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

lyda maria ofiate navarro

Proyecto del Plan Marco para la
Implementacion del Acuerdo de
Paz o asociado al Acuerdo de
Paz
Destinacion del gasto

Fuente de los recursos:

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementacion (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

Sif#No *

Funcionamiento
Valor
Presupuesto General de la Nacién - PGN 148.717.827,24

Sistema General de Participaciones -

SGP. No Incluye AESGPRI 0
Sistema General de Regalias - SGR 0
Recursos Prépios (Alcaldias y 0
Gobernaciones)

Recursos de Crédito 0
Otros Recursos (Especie, Privados,

Cooperacion, Propios Entidades 0

Autonomas, Asignacion Especial SGP
para Resguardos Indigenas - AESGPRI)
Total 148.717.827,24

SiwNo

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Codigo Tipo Estado Saldo
[~ 16-01-03-DO1 CDP No validado 6.189.852.495 COP
Saldo de CDP 6.189.852.495 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 1.776.168.900 COP
Ultima consulta a SIIF Error

Fecha de consulta SIIF

Compromiso presupuestal de gastos

11/08/2023 7:00 PM

Saldo a comrprometer  Codigo unidad/subunidad ejecutora

1.776.168.900 COP 16-01-03-D01

Editar

Codigo
Ccompromniso

[~ 85923 Presupuestal

(CDP)

Saldo de compromisos CDP

Tipo Fecha comrpromiso

11/08/2023 No
12:00 AM

Estado
Conpromso

Ve w’;ﬁ,’,‘:’/’ggg IVbnto por consurir
1.776.168.900
COP

1.776.168.900

validado COP

1.776.168.900 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

1.776.168.900 COP
Error
11/08/2023 6:59 PM

Monto presupuestal a

[ Codigo Posicion de Gasto
- A-02-02-

02-005-

004

A-02-02-
02-005-
004

A-02-02-
02-005-
004

Consulta
Eecucién

SlIF Detalle Editar
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