MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

SRS
DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

CONTRATO DE CONSULTORIA PN DIRAF No. 06- 3-' 1 02 5 1 - 23
CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL Y LA FIRMA CABA INTERVENTORIA S.AS. -
CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO S.A.S., CUYO OBJETO ES LA “INTERVENTORIA TECNICO
ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION BLOQUE
ADMINISTRATIVO PARA EL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE DEL CAUCA -
BUGA, FASE Il, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”.

Entre los suscritos, de una parte la POLICIA NACIONAL, quien actua a través de su representante legal o su
delegado para el caso que nos ocupa sefior teniente coronel ALVARO ENRIQUE MORA RODRIGUEZ,
identificado con la cédula de ciudadania No. 79.897.866 expedida en Bogota, obrando en nombre de la
NACION - POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA, con NIT. 800.141.397-5, en su
calidad de DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO (E), nombrado mediante Orden Administrativa de
Personal No. 23-248 del 05/09/2023, debidamente facultada para celebrar contratos conforme a lo dispuesto
en el articulo 12 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con la Resolucion No. 2115 del 23 de junio de 2023,
expedida por la Direccion General de la Policia Nacional, quien en adelante se denominara la POLICIA
NACIONAL, y por la otra, el sefior CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO, identificado con la cédula
de ciudadania No. 19.483.980 de Bogota D.C., representante legal de la firma FIRMA CABA
INTERVENTORIA S.A.S. - CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO S.A.S. con NIT. 901.463.604-3, quien en
adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato, previos los
siguientes considerandos: a). Que se elaboraron los estudios previos de conformidad con lo sefialado en el
Decreto No. 1082 de 2015 y demas normas complementarias. b). Que al momento de la apertura del proceso
de seleccion, se contd con la respectiva apropiacion presupuestal que respalda el presente compromiso. c).
Que el presente contrato se deriva del proceso de seleccién adelantado bajo la modalidad SELECCION
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, de acuerdo a la establecido en ia Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082
de 2015, asi: “... Articulo 2.2.1.2.1.2.26. Seleccion Abreviada para la adquisicién de bienes y servicios para la
defensa y seguridad nacional. Las Entidades Estatales que requieran contratar bienes y servicios para la
defensa y seguridad nacional deben hacerlo a través del procedimiento para la seleccion abreviada de menor
cuantia sefialado en el articulo 2.2.1.2.1.1.20 del Decreto 1082 de 2015". Conforme a los anteriores
lineamientos juridicos, se aplica la modalidad de SELECCION ABREVIADA PARA DEFENSA Y SEGURIDAD
NACIONAL, atendiendo de tal forma, todas y cada una de las reglas sefialadas por la ley, garantizando asi la
libre concurrencia y la transparencia en el desarrollo de las actividades que se realicen para terminar con
éxito el proceso de seleccion, escogiendo la oferta més favorable para la Policia Nacional y lograr satisfacer
la necesidad previamente identificada. d). Que la POLICIA designara un supervisor para el presente contrato,

quien mantendra comunicacion con el CONTRATISTA, durante su desarrollo y ejercera las funciones
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establecidas en la Resolucién No. 00090 del 15 de enero de 2018. e). Que con la suscripcion del presente
contrato, el CONTRATISTA de manera libre y voluntaria declara y acepta ser notificado para todos los efectos
del contrato a través del SECOP I, email sefialado en el Anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO", del
presente documento. f). Que habiéndose dado cumplimiento a todos los tramites y requisitos que exige la
contratacion administrativa para este tipo de contrato (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto No.
1082 de 2015 y demas normas complementarias), es procedente la celebracion del mismo, el cual se regira
por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA - OBJETO: el objeto del presente contrato constituye las
actividades cuyas condiciones se encuentran seflaladas en el Anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO”.
CLAUSULA SEGUNDA - FINALIDADES DEL CONTRATO: el presente contrato esta orientado a lograr la
efectiva y eficiente prestacion del servicio de POLICIA, en consecuencia, el CONTRATISTA se compromete
para con la POLICIA a prestar el servicio requerido para suplir las necesidades definidas en los estudios
previos. En tal sentido, queda claro que todas las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, derivadas del
presente contrato, asi como de la naturaleza de su objeto y las finalidades por él previstas, son obligaciones
de resultado. Estas finalidades deberan tenerse en cuenta para la adecuada comprension e interpretacion del
presente contrato, especialmente en lo que concierne a sus reglas y condiciones, asi como para determinar el
alcance de los derechos y obligaciones que la misma comporta para las partes. CLAUSULA TERCERA -
VALOR: para efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor del contrato asciende a la suma descrita en
el Anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO’. PARAGRAFO: todos los precios aqui contemplados se
entienden firmes y fijos, y por lo tanto no estan sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente, dentro de
este precio estan incluidos los costos proyectados al plazo de ejecucion del presente contrato y la utilidad
razonable que el CONTRATISTA pretende obtener, en consecuencia, no se aceptaran solicitudes de
reajustes, fundamentados en estas circunstancias. CLAUSULA CUARTA - FORMA DE PAGO: ia POLICIA
pagara al CONTRATISTA el valor de este contrato de conformidad con Io dispuesto en el Anexo No.1
‘DATOS DEL CONTRATO”. PARAGRAFO PRIMERO - PAGOS PARCIALES: los pagos parciales que se
efectien en el presente contrato, se haran dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes a la
radicacion y asignacion del turno para pago respectivo, previa presentacion de la factura acompafiada de
constancia de recibido a satisfaccion de los bienes objeto del contrato suscrita por el supervisor del contrato y
acreditacion del contratista de encontrase al dia en el pago de aportes Parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando
corresponda, documentos que deben ser tramitados al Area de Contrataciéon de la Direccién Logistica y
Financiera, donde de conformidad con lo establecido en el articulo 19 de la Ley 1150 de 2007 “Derecho a
Turno”, se le asignara el respectivo turno de pago. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos
requeridos para el pago a mas tardar el dia veinticinco (25) del mes en el cual se vencié el plazo de
ejecucion, o del mes siguiente si el plazo es posterior al dia veinticinco (25), los pagos se realizaran teniendo
en cuenta el derecho al turno y en todo caso los pagos estan sujetos a la disponibilidad del (PAC).
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PARAGRAFO SEGUNDO - CUENTA PARA PAGOS: los pagos previstos en esta clausula se acreditaran a
la cuenta que se indica en el Anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATOQ", a favor del CONTRATISTA, o en otro
banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujecion a lo previsto en las
disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) dias de anticipacién. Todos
los pagos efectuados tendran los descuentos de ley. CLAUSULA QUINTA - APROPIACION
PRESUPUESTAL.: el presente contrato esta amparado por la apropiacién presupuestal que se indica en el
Anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO". CLAUSULA SEXTA - PLAZO Y FORMA DE EJECUCION: el plazo
y forma de ejecucion del contrato es el seftalado en el Anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO”. CLAUSULA
SEPTIMA — PRORROGAS: en caso de ser necesaria la ampliacion del plazo, el contratista debera realizar la
solicitud respectiva, antes de los diez (10) dias habiles anteriores al vencimiento del mismo, motivando la
imposibilidad sobrevenida para la ejecucién. CLAUSULA OCTAVA - VIGENCIA: la vigencia del presente
contrato se extendera hasta cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecucion establecido en el Anexo No. 1
“DATOS DEL CONTRATO". CLAUSULA NOVENA - LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO: e! sitio en
el cual se desarrollara el objeto del presente contrato sera el que aparece en el Anexo No. 1 “DATOS DEL
CONTRATO’. CLAUSULA DECIMA - DERECHOS DEL CONTRATISTA: en general, son derechos del
CONTRATISTA, ademas de los previstos en el articulo 5 de la Ley 80 de 1993: 1). Recibir el pago que en su
favor establece el presente contrato. 2). Tener acceso a los elementos fisicos necesarios para desarrollar el
objeto del contrato, en caso que los mismos sean necesarios. 3). Obtener la colaboracién necesaria de la
POLICIA para el adecuado desarrollo del contrato. CLAUSULA DECIMA PRIMERA — OBLIGACIONES
GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES GENERALES 1. Obrar con lealtad y
buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 2. Guardar la confidencialidad de
toda la informacion que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra
circunstancia deba conocer o manipular y respondera civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su
divulgacion y/o utilizacion indebida que por si 0 por un tercero se cause a la administracion o a terceros. 3. No
acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u
omitir aigun acto o hecho, el CONTRATISTA debera Informar de tal evento a la Direccién Logistica y
Financiera y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 4. Constituir en
debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la Direcciéon Logistica y Financiera, dentro de
los tres (03) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, la Garantia Unica, de igual forma para
cualquier modificacién al contrato. 5. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de
Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensaciéon Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el
cumplimiento de esta obligacién es requisito indispensable para la realizacion de cualquier pago. 6. Mantener
activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el
proceso de ejecucion del contrato. 7. Restituir a LA POLICIA NACIONAL los elementos que haya colocado a
su disposicion para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso
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que se hayan suministrado. 8. El contratista debe mantener el personal segun la disponibilidad indicada en el
contrato. 9. Cumplir con la implementacién del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, de
acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo y
demas normas que lo complementen, para lo cual deberan diligenciar el formulario “SISTEMA DE GESTION
DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO". 10. Cumplir con el compromiso de anticorrupcion dentro del
proceso manifestando que se encuentra dispuesto a suministrar la informacién propia que resulte necesaria
para aportar transparencia al mismo y si se comprueba el incumplimiento del proponente, sus empleados,
representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el proceso de contratacion actie en su nombre, es
causal suficiente para la terminacién anticipada del contrato. 11. Adoptar las medidas necesarias que se han
establecido desde el gobierno nacional, de acuerdo con las fases que se han construido para el manejo de la
pandemia por Covid 19, y apropiar las medidas en obra, para reducir el impacto de la enfermedad, enfocadas a
disminuir la velocidad de transmisién, cumplir con los requisitos de vacunacion, y todas aquellas en el marco de
la emergencia sanitaria, manteniendo las condiciones de prevencion y autocuidado. 12. Para la facturacion de
los bienes y/o servicios contratados debera tener en cuenta los lineamientos y parametros contemplados en
la circular externa 016 del 09/03/2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, por medio de la cual se
implementa el “Modelo de Recepcién de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito”, la cual es de
obligatorio cumplimiento a partir del 01 de abril de 2021, siendo que apropie para el efecto la Directiva
presidencial 09 del 17/09/2020 “Lineamientos para el pago a los proveedores del estado” y la Resolucion
Numero 000042 del 05/05/2020 “Por la cual se desarrollan los sistemas de facturacién, los proveedores
tecnoldgicos, el registro de la factura electronica de venta como titulo valor, se expide el anexo técnico de
factura electronica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturacion.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE CARACTER TECNICO 1. Garantizar el cumplimiento del objeto a través
de las funciones gerenciales de: planeacion, organizacion, direccién, evaluacién y retroalimentacion. 2. Velar
por el correcto desarrollo del proyecto establecidos en el contrato, asi como el cumplimiento de normas de
calidad, seguridad, economia y aspectos ambientales, el estricto cumplimiento del programa de trabajo y
someter a consideracion del supervisor las modificaciones que por razones de orden técnico o por naturaleza
fueran necesarias. 3. Resolver en forma oportuna las consultas que le formule el supervisor, dando respuesta
por escrito, con copia al area de contratacién de la entidad. 4. El contratista debera entregar la programacion
de obra por metodo de ruta critica, PERT O CPM en diagrama de Gantt, o Microsoft Project, dentro de los
veinte (20) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio del contrato, sin modificar el plazo contractual del
programa presentado dentro de la propuesta, de acuerdo a lo solicitado en los criterios de seleccion,
conforme a las observaciones que sobre la misma realice la interventoria, ademas debera presentar para aval
de la interventoria el plan de calidad, basados en la optimizacion de recursos logisticos, tecnolégicos e
infraestructura, al igual que la presentacion del plan de manejo ambiental. 5. Debera hacer parte activa en la

revision de la consultoria de estudios y disefios, que permita garantizar un producto conforme en la entrega a
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la entidad de la Ingenieria de detalle; la misma debera contener, analisis por capitulos (técnico y financiero),
observaciones, inconsistencias, verificacion del cumplimiento de las diferentes normas técnicas, que sera
entregado a la entidad mediante comunicacion escrita. 6. Realizar cada una de las actividades previstas en el
contrato, de acuerdo a la programaciéon aprobada por ia interventoria. 7. Responder en los plazos que la
Policia Nacional establezca en cada caso, los requerimientos de aclaracion o de informacion que le formule.
8. Tramitar los permisos o autorizaciones necesarias para adelantar las actividades de campo en el lugar de
los estudios, entregando los mismos a la interventoria. 9. Actualizar los permisos y/o autorizaciones de ias
diferentes entidades publicas o privadas, que permita dar continuidad al proyecto sin afectaciones
administrativas. 10. Se debera realizar de manera semanal comité de obra con la interventoria, donde se
realizara entrega formal a la entidad acerca de las consideraciones socializadas y compromisos obtenidos en
cada reunién. 11. El contratista garantizara la permanencia y dedicacion, del personal técnico y administrativo
de interventoria estipulado. 12. El contratista de obra solicitara a la interventoria y este posteriormente a la
supervision, autorizacion para la compra de equipos, mobiliario, dotacion y oficina abierta, una vez sea
analizado y verificado el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la cual se desarrollara mediante acta
de equipos y acabados; de no realizarse esta aprobacién, el contratista de obra, asumira los costos
adicionales que se deparen de la misma, sin reconocimiento econémico por parte de la entidad. 13. El
contratista garantizara la aplicacion de los diferentes planes de contingencia en caso de atraso eventual
surtido a efectos de terceros o casos fortuitos, que impidan el normal desarrollo de las actividades en obra.
14. EI Cumplir de manera estricta el Plan de Manejo Ambiental (PMA) en cada una de las etapas del
proyecto, diligenciando los formatos alli descritos, con el aval de interventoria y cumpliendo con toda la
normatividad vigente en materia ambiental colombiana de acuerdo a la autoridad ambiental competente en
cada regidn asociada a la identificacion de los impactos y aspectos ambientales propios del proyecto. 15. El
contratista garantizara el cumplimiento a la Resolucion 541 de 1994 “Por medio de la cual se regula el cargue,
descargue, transporte, almacenamiento y disposicion final de escombros, materiales, elementos, concretos y
agregados sueltos, de construccion, de demolicién y capa orgénica, suelo y subsuelo de excavacion”.
PERSONAL PROFESIONAL -TECNICO Y ADMINISTRATIVO - INTERVENTORIA

: z ) - ; L . %
iTEM | DESCRIPCION PROFESIONAL TECN&CO YADMI_NISTRATIVO CANTIDAD DEDICACION

1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA (Arquitecto con posgrado en 01 100%
Gerencia de obras) 0

5 RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 1 (Ingeniero Civil con 01 100%
posgrado en estructuras) °

3 RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 2 (Arquitecto con posgrado en 01 100%
Gerencia de obras ) ' ?

4 RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 3 (Ingeniero Civil con 01 20%
posgrado en geotecnia) 0

5 RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 4 (Ingeniero electricista) 01 20%
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] %
iTEM | DESCRIPCION PROFESIONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO CANTIDAD | ory e a CION
¢ | RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 5 (Ingeniero Civil con 01 20%

posgrado en hidraulica)

RESIDENTE DE INTERVENTORIA No6 HSEQ INGENIERO

7 AMBIENTAL (INGENIERO AMBIENTAL Y/O INGENIERO CIVIL Y/O 01 100%
ARQUITECTO HSEQ)

8 RESIDENTE DE INTERVENTORIA No 7 - COMISION DE

: 01 50%
TOPOGRAFIA (INGENIERO TOPOGRAFO)

* INSPECTOR DE OBRA 01 100%

. SUPERVISOR TECNICO INDEPENDIENTE (Ingeniero Civil con 01 30%
posgrado en estructura) °

* SECRETARIA. 01 100%

16. El personal que por fuerza mayor deba ser reemplazado durante la ejecucion del contrato, tendra que
ser sustituido por otro que retna las mismas o superiores calidades y experiencia de acuerdo con la
propuesta presentada en la seleccion abreviada de menor cuantia, previa aprobacion de la supervision y el
Ordenador del gasto. DE CARACTER ADMINISTRATIVO 1. El contratista debera suscribir junto con el
supervisor del contrato el Acta de inicio, una vez aprobada la Garantia Unica. 2. Cumplir con el objeto
contractual. 3. Responder en los plazos que la Policia Nacional establezca en cada caso, los
requerimientos de aclaracion o de informacion que le formule. 4. Tener en cuenta los parametros del
contrato y todos los documentos que hagan parte del mismo, asi como hacer reconocimiento del sitio o
area donde habra de ejecutarse la obra, con el fin de verificar las condiciones de accesibilidad y la
topografia del predio disponible para el proyecto, inspeccionar los alrededores para inferir las condiciones
de seguridad o riesgo en materia de estabilidad del terreno, inundacién, afectaciones de cauces de agua,
redes y limitaciones afines, identificar el area disponible para el proyecto y sus proporciones. 5. Presentar a
la supervision del contrato y de acuerdo con la propuesta técnica, el personal de profesionales, técnico y
administrativo de la oferta que la conforman, discriminando claramente la responsabilidad y permanencia
de cada uno de ellos, en el tiempo que asi lo requiera la misma. 6. Solicitar a la supervision del contrato, los
ajustes o modificaciones que requiera el contrato en términos de plazo, cumplimiento o cualquier otro
aspecto, lo cual debe constar por escrito. 7. Informar y exponer los motivos por los cuales solicita, debe
suspenderse o terminarse el contrato de interventoria. 8. Hacer las recomendaciones que estime
conducentes al mejor logro del objeto contractual. 9. Soportar ante la supervision del contrato, las
metodologias o procedimientos que utiliza para cumplir sus obligaciones. 10. Tramitar a través de la
supervision del contrato a la entidad contratante de manera oportuna, las solicitudes, documentos y las
actas parciales de ejecucion, segun los requisitos exigidos en el contrato, con el fin de obtener la viabilidad
de tales solicitudes y del respectivo pago. 11. Informe mensual y/o cuando se amerite: informes mensuales
los cuales iniciaran a partir de la firma del acta de iniciacién y se debera entregar a la entidad los primeros
cinco (05) dias de cada mes; en donde se debe informar los siguientes puntos: periodo del informe, control
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de programacion, registro fotografico, actas de comité, control administrativo del contrato, copia de la
correspondencia enviada y recibida, cumplimiento pago parafiscales de la interventoria, resultados de
ensayos de laboratorio, concepto del supervisor técnico independiente (etapa estructural), avance fisico
porcentual, avance financiero porcentual y la demas informacion que se deba relacionar en el informe; esta
informacion se entregara, en la Direccién Logistica y Financiera, Piso 2 del edificio Direccion General de la
Policia Nacional, ubicado en la Carrera 59 No. 26-21 CAN — Bogota D.C., los informes se deben entregar
impresos y las fotografias a color. 12. Suscribir con el contratista el acta de reinicio una vez se cumplan las
condiciones establecidas por la entidad contratante en el acta de suspensién. 13. Organizar el archivo
propio de la interventoria especialmente en lo relativo a memorias de cdlculo, carteras, actas,
correspondencia y demas documentos que permita a la entidad constatar en cualquier momento, el
desarrollo de la ejecucion del contrato. 14. Efectuar y participar activamente en los comités de seguimiento
semanal entre las partes, con corte de actividades a la fecha y porcentaje de ejecucion, dejando registro
escrito en los formatos establecidos. 15. Restituir a la Policia Nacional los elementos que haya colocado a
su disposicion para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en
caso que se hayan suministrado. 16. Atender de manera rapida y oportuna las solicitudes del supervisor del
contrato de interventoria, quien para efectos de su actividad de coordinacién y control aplicara las funciones
establecidas en la Resolucion 00090 del 15/01/2018. 17. Facilitar a la supervisién de la contratacion del
personal de la interventoria, pago de nomina y liquidaciones, reclamaciones presentadas al contratista y
accidentes o conflictos que se presenten con este. 18. Minimizar los posibles riesgos teniendo en cuenta:
probables contingencias, probabilidad de ocurrencia, evaluacion, propuesta de solucion, impacto de la
solucion (tiempo, dinero, recursos), designacion de responsables de las soluciones y controles (monitoreo-
cambios). 19. Informar y soportar oportunamente la necesidad de prorrogar el contrato, la cual, debera
solicitarse quince (15) dias antes de la fecha de terminacion del tiempo contractual establecido. 20. En caso
de posible incumplimiento, la interventoria debera realizar las acciones administrativas y/o juridicas que
soporten el tramite administrativo con la entidad, debiendo reportar, los atrasos y afectaciones acontecidas,
acomparfiada de la proyeccion de tasacion de multa. 21. Aportar a la supervision la informacién necesaria
para liquidar el contrato. 22. Las demas obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el articulo 5° de la
Ley 80 de 1993, asi mismo, sera civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la
actuacién contractual. DE CARACTER FINANCIERO 1. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros
reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecucion del contrato. DE
CARACTER LEGAL 1. Respondera, por los dafios que se causen a bienes o instalaciones de la entidad
contratante, de servicio publico o de particulares, siempre y cuando no sean producto de (l) decisiones
tomadas por la entidad contratante y/o el contratista desatendiendo las observaciones y/o recomendaciones
del supervisor, (ll) eventos de fuerza mayor o caso fortuito no imputables al supervisor. 2. Guardar la
confidencialidad de toda la informacion que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por
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cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y respondera civil, penal y disciplinariamente por los
perjuicios de su divulgaciéon y/o utilizacion indebida que por si o por un tercero se cause a la administracion
o a terceros. DE CARACTER AMBIENTAL Cumplir con la normatividad ambiental vigente que le asiste al
objeto del contrato y las actividades que conlleven el ejercicio de la razén social del contratista, asi: 1. El
contratista debera dar cumplimiento a la Politica Ambiental del Sistema de Gestién Ambiental, e involucre el
alcance del Sistema de Gestion Ambiental o alguno de los procesos: (Convivencia y Seguridad Ciudadana,
Prevencion, Logistica y Abastecimiento, Administracion de Recursos Financieros, Direccionamiento del
Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Direccionamiento del SGI, Mejora Continua e Innovacion ,
Direccionamiento Tecnolégico, Integridad Policial, Comunicacién Pablica, Control Interno, Actuacién Juridica y
Gestion Documental y Relaciones Internacionales), asi como las actividades y servicios generados de estos
procesos. 2. El contratista debera garantizar los elementos a adquirir en relacién al titulo 6 residuos peligrosos
Decreto 1076 de 2015 y la Ley 1672 del 19 de julio de 2013 “por el cual se establecen los lineamientos para la
adopcion de una politica publica de gestion integral de residuos de aparatos eléctricos y electronicos (RAEE),
y se dictan otras disposiciones”. Garantizando el manejo, tratamiento y destruccion y/o aprovechamiento de
los mismos, con su respectivo certificado de disposicion final cuando finalice su vida util ante el gestor
autorizado. 3. Conforme la Resolucion No. 1652 / 2007. “Por la cual se prohibe la fabricacion e importacién de
equipos y productos que contengan o requieran para su produccion u operacion las sustancias agotadoras de
la capa de ozono listadas en los Anexos A y B del Protocolo de Montreal, y se adoptan otras
determinaciones”. 4. El contratista debera garantizar el cumplimiento de las fichas técnicas de las sustancias
quimicas que empleara para la elaboracion y color de textiles, con el fin de garantizar que no sean sustancias
agotadoras de la capa de ozono listadas en los Anexos A y B del Protocolo de Montreal, y se adoptan otras
determinaciones. 5. El Contratista debe asegurarse de cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional
relacionada en el Anexo No. 2. El contratista debera cumplir con las obligaciones del fabricante o importador
de establecer un plan de gestion de devolucion de productos pos consumo conforme Resolucion No. 372 de
2009 “por la cual se establecen los elementos que deben contener los planes de gestidn de devolucion de
productos consumo de baterias usadas Plomo Acido, y se adoptan otras disposiciones” e incluir a la
institucion con el fin de dar el tratamiento adecuado a los RAEE que se generen por cumplimiento de la vida
util, segun lo establece la NTC ISO 14001:2015 en el numeral “3.3.3 Ciclo de vida. Etapas consecutivas e
interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio), desde la adquisicion de materia prima o su
generacion a partir de recursos naturales hasta la disposicion final’. 6. El contratista debera presentar los
permisos, licencias que dieran lugar para el funcionamiento de su compaiiia y el desarrollo de su actividad
productiva; (Componentes y Suministros para Estructuras, Edificacion, Construccion y Obras civiles, asi como
muebles comerciales e industriales), cualquier infraccién ambiental por omision de permisos, concesiones o
licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y

despues de la actividad, seran asumidas como responsabilidad del contratista. Conforme la Ley 1333 de
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21/07/2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones”. 7. El Contratista debera garantizar que los equipos eléctricos que se adquieran cumplan como
minimo los valores de eficiencia energética definidos en el Energy Star 6.0 y eficiencia energética en los
sistemas de iluminacién y cumplir con la Ley 1672 del 19 de julio del 2013 “Por la cual se establecen los
lineamientos para la adopcion de una politica publica de gestion integral de residuos de aparatos eléctricos y
electronicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones”. 8. El contratista debera optimizar el uso de las bolsas
plasticas, como accion contundente para el manejo de residuos y cuidado de los recursos naturales, en
cumplimiento a la Resolucion No. 2184 del 26/12/2019 “Por el cual se modifica la Resolucién No. 668 de
2016, sobre uso racional de bolsas plasticas y se adoptan otras disposiciones” articulos 2, 3, 4 y 5. 9. El
Contratista debera garantizar la compra de muebles no proviene de las operaciones ilegales en el sector
forestal tienen lugar cuando se extrae, transporta, elabora, compra o vende madera, infringiendo leyes
nacionales Pacto Intersectorial Por La Madera Legal En Colombia, segtin Proyecto Bosques FLEGT/Colombia
(Convenio Carder-Union Europea) WWF y Fedemaderas y Ministerio Del Medio Ambiente. “Estrategia
nacional para la prevencion y el control del trafico ilegal de especies silvestres”. 10. Dar cumplimiento a la
Resolucion 0472 del 2017, gestion integral de los residuos generados en las actividades de construccion y
demolicién RDC, Decreto 586 de 2015, garantizando que los RCD generados se transporten y dispongan
cumpliendo lo estipulado en las resoluciones 01115 de 2012 y 00932 de 2015, con el fin de prevenir, mitigar y
minimizar el impacto de los RCD generados, referente a elementos producto de obra, cumplir con la
demarcacion y clasificacion de acuerdo al plan de RCD o la norma asociada, para su entrega y disposicién.
11. Las demas obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el articulo 5° de la Ley 80 de 1993, asi mismo,
sera civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuacion contractual. 12. Cesar la
autorizacion de desembolsos por parte de la interventoria y la supervision de interventoria cuando el
porcentaje de atrasé de obra supere el 5% o se presente informe de incumplimiento, ademas incluyendo
como obligacién del contratista de obra en caso de no amortizarse el 100% de! anticipo al culminar la
ejecucion del contrato, este se comprometa a realizar la devolucion dei saldo pendiente por amortizar en caso
de que la fiducia ya haya realizado el desembolso total. Las condiciones de caracter ambiental fueron
revisadas y avaladas por la sefiora Capitan YULI GOMEZ TOVAR responsable Estrategia y Recursos,
mediante certificado No. 097 /DIRAF-PLANE del 02/02/2023. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -
DERECHOS DE LA POLICIA: 1. Supervisar el desarrollo y ejecucion del presente contrato, y acceder a los
documentos e informacion que soportan la iabor del CONTRATISTA. 2. Solicitar y recibir informacion
tecnica respecto de los servicios objeto del contrato durante su desarrollo. 3. Rechazar las obras cuando no
cumplan con los requerimientos técnicos exigidos. CLAUSULA DECIMA TERCERA — OBLIGACIONES DE
LA POLICIA NACIONAL: 1. Poner a disposicion de la INTERVENTORIA los bienes y lugares que se
requieran para la ejecucion y entrega del objeto contratado. 2. Asignar un supervisor, a través de quien la
POLICIA NACIONAL mantendra la interlocucién permanente y directa con la INTERVENTORIA. 3. Ejercer
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el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el efecto, exigiéndose
la ejecucion idonea y oportuna del objeto a contratar. 4. Recibir a satisfaccion los bienes y/o servicios que
sean entregados por la INTERVENTORIA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en
especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en anexo técnico. 5. Adelantar las
gestiones necesarias en coordinacién con la interventoria para el reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias y garantias a que hubiere lugar, para lo cual la interventoria dara aviso oportuno a la POLICIA
NACIONAL, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 6. Rechazar
oportunamente el tramite para efectuar los pagos de la INTERVENTORIA en la forma pactada y con
sujecion a las disposiciones presupuestales y de PAC previstas para el efecto. 7. Tramitar diligentemente
las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan
surgido a su cargo como consecuencia de la suscripcion del contrato. 8. Solicitar y recibir informacion
técnica respecto del bien o servicio y demas de la INTERVENTORIA en desarrollo del objeto contractual. 9.
Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos. 10. Emitir
respuesta de manera oportuna a los requerimientos realizados por la entidad. 11. Cumplir aquellas
obligaciones propias de cada proceso que coadyuven al cumplimiento de las obligaciones contractuales.
CLAUSULA DECIMA CUARTA - RESERVA DEL CONTRATO: el CONTRATISTA se obliga para con la
POLICIA a no suministrar ninguna clase de informacion o detalle a terceros y a mantener como
documentacion reservada, todos los aspectos que conozca en el cumplimiento del presente contrato, asi
como los asuntos técnicos e instalaciones de la POLICIA, conocidos o que llegaren a ser conocidos por el
contratista, durante el desarrollo o con posterioridad a la ejecucion del contrato. CLAUSULA DECIMA
QUINTA — MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO A CARGO DEL CONTRATISTA: dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato, el
CONTRATISTA debera constituir y presentar a favor de la POLICIA, uno cualquiera de los mecanismos de
cobertura de riesgo establecidos en el Decreto 1082 de 2015, que cubra los siguientes amparos: a).
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, vigente por
un término igual a la vigencia del contrato y sesenta (60) dias calendario mas, contados a partir de la
suscripcion del contrato y de las prorrogas si las hubiere. b) CALIDAD DEL SERVICIO: por el cincuenta
por ciento (50%) del valor total del contrato, vigente por un término de cinco (5) afios contados a partir de la
fecha de recibido final de la obra. c). PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES: por el cinco por ciento (5%) del valor del contrato, vigente por un
término igual a la vigencia del contrato y tres (3) afios mas, contados a partir de la suscripcion del contrato y
de las prorrogas si las hubiere. d). DANOS A TERCEROS POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-
CONTRACTUAL POR LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE OBRA: por trescientos (300) SMMLYV,
vigente por un término igual a la vigencia del contrato, con inicio en la fecha de suscripcién del contrato y de
las prorrogas si las hubiere. PARAGRAFO PRIMERO: se indicara que en caso de que, por incumplimiento
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del CONTRATISTA garantizado, el asegurador resolviera continuar, como cesionario, con la ejecucién del
contrato y la POLICIA estuviere de acuerdo con ello, el contratista garantizado aceptara desde el momento
de constitucion de la poliza la cesion del contrato a favor del asegurador. En todo caso, dependiendo del
tipo de mecanismo de cobertura elegido, debera cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto No.
1082 de 2015. PARAGRAFO SEGUNDO: en caso de constituirse péliza, en la misma debera constar
expresamente que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las multas y de la penal pecuniaria
convenidas. CLAUSULA DECIMA SEXTA - INDEMNIDAD: el CONTRATISTA se obliga a mantener
indemne a la POLICIA de cualquier reclamacién proveniente de terceros que tenga como causa sus
actuaciones con ocasién de la ejecucion del presente contrato. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA -

SANCIONES: a) MULTAS: en caso de mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones
derivadas del presente contrato por causas imputables al CONTRATISTA - salvo circunstancias de fuerza
mayor o caso fortuito conforme a las definiciones de! articulo 1 de la Ley 95 de 1890, las partes acuerdan
que la POLICIA, mediante acto administrativo, hara efectivas multas sucesivas, cuyo valor se liquidara con
base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor dejado de cumplir o entregar, por cada dia de
retardo y hasta por quince (15) dias calendario. Esta sancion se impondra conforme a la ley y se reportara
a la Camara de Comercio competente de conformidad con lo previsto en el articulo 6 de la Ley 1150 de
2007. b) MULTA POR LA MORA EN LA CONSTITUCION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION:
cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de
sus modificatorios, la péliza de garantia unica, la POLICIA podra mediante acto administrativo afectar al
CONTRATISTA con multa, cuyo valor se liquidara con base en un cero punto dos por ciento (0.2%) del
valor del contrato, por cada dia de retardo y hasta por diez (10) dias calendario. c) PENAL PECUNIARIA:
de conformidad con lo previsto en los articulos 1592 y 1599 del Cédigo Civil colombiano, en caso de

incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del presente contrato incluyendo la del plazo,

el CONTRATISTA pagara a la POLICIA, a titulo de pena pecuniaria, una suma equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato cuando se trate de incumplimiento total del contrato y proporcional al
incumplimiento parcial del contrato que no supere el porcentaje sefialado. De igual forma, habra lugar a la

aplicacion de la clausula penal pecuniaria por el simple retardo. Para efectos de calcular el monto del
incumplimiento parcial relativo a la obligacion de plazo de ejecucion, se empleara la misma férmula de

estimacion de valor contemplada en el literal a) de la presente cldusula. La imposicion de esta pena
pecuniaria se considerara como pago parcial y definitivo de los perjuicios que cause a la POLICIA. No
obstante, la POLICIA se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo
aqui pactado. PARAGRAFO — APLICACION DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: una vez
notificada la resolucion por medio de la cual se hace efectiva alguna de las sanciones aqui estipuladas, el
CONTRATISTA dispondréa de quince (15) dias calendario para proceder de manera voluntaria para a su
pago. Las multas no seran reintegrables ain en el supuesto que el CONTRATISTA dé posterior ejecucién a
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la obligacién incumplida. En caso de no pago voluntario y una vez en firme la resolucién que imponga
multas, podra compensar el valor adeudado del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, o acudir al
cobro coactivo. CLAUSULA DECIMA OCTAVA - POTESTADES EXCEPCIONALES: en caso de
presentarse cualquiera de las circunstancias establecidas en los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80/93,
debidamente establecidas y documentadas, la POLICIA podra hacer uso de las facultades excepcionales
alli previstas, en caso que las mismas resulten aplicables. CLAUSULA DECIMA NOVENA - MONEDA
DEL CONTRATO: la moneda del presente contrato es la 'indicada en el Anexo No. 1 “DATOS DEL
CONTRATO". CLAUSULA VIGESIMA — CESIONES Y SUBCONTRATOS: el CONTRATISTA no podra
ceder en todo o en parte el presente contrato a persona alguna natural o juridica, nacional o extranjera, sin
previa autorizacion escrita de la POLICIA, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar
dicha cesion. La celebracion de subcontratos no relevara al CONTRATISTA de las responsabilidades que
asume en virtud del presente contrato. La POLICIA no adquirira relacién alguna con los Subcontratistas.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: el CONTRATISTA
declara bajo la gravedad del juramento, la cual se entendera cumplida con la suscripcién del presente
contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad sefialadas en
la ley. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - SUSPENSION TEMPORAL: las partes podran suspender
temporalmente el plazo de ejecucién del contrato, cuando se presenten causas que impidan la ejecucion
temporal o transitoria, por ocurrencia de un imprevisto o hecho inevitable, una vez establecida en debida
forma la causal se suscribira una acta entre las partes, donde conste el evento, su causa, el término de la
suspension y la responsabilidad y obligaciones a cargo de las partes por las consecuencias derivadas de la
suspension, para cada una de ellas. El tiempo de suspension no se computara para los efectos del plazo
extintivo del presente contrato. Para el reinicio de la ejecucion y, superada la situacién que originé la
suspension del plazo de ejecucion, se suscribira la correspondiente acta de reinicio. PARAGRAFO: Ia
entidad enviara al garante, copia de las actas de suspension y de reanudacion, al dia siguiente de su
suscripcion. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA - SOLUCION DE CONTROVERSIAS: las diferencias que
surjan entre las partes por concepto de la celebracion, interpretacion, ejecucién, desarrollo o terminacion
del contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, una vez cualquiera
de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. PARAGRAFO: las
controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, seran sometidas a los
mecanismos previstos en el articulo 73 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA -
PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION: para el perfeccionamiento del presente
contrato se requiere de las firmas de las partes, para su legalizacion la expedicién del registro presupuestal
y para su ejecucion, la aprobacion de la garantia Gnica por parte de la POLICIA. PARAGRAFO PRIMERO:
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento el
CONTRATISTA se obliga a constituir la garantia tnica y presentarla en el Grupo Contractual y Seguimiento
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de la Direccion Logistica y Financiera de la POLICIA. Las sanciones que ocasionen la no entrega del
respectivo documento a la POLICIA dentro del término antes fijado, seran a cargo del CONTRATISTA.
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — DOCUMENTOS: entre otros, los documentos gue a continuacion se
relacionan se consideran para todos los efectos parte integrante del presente contrato y en consecuencia
producen sus mismos efectos u obligaciones juridicas y contractuales: 1). Pliego de condiciones definitivo.
2). Adendas. 3). Oferta presentada por el contratista en aquellas partes aceptadas por la POLICIA. 4). Las
actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 5). Anexos del contrato. 6). Documentos que
suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - IMPUESTOS: el CONTRATISTA pagara todos los
impuestos, tasas, contribuciones y similares que se deriven de la ejecucion del contrato, de conformidad
con la ley colombiana. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA - LIQUIDACION: el presente contrato se podra
liquidar de conformidad con lo sefialado en los articulos 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Decreto
No. 019 de 2012 y el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA - VEEDURIAS
CIUDADANAS: el presente contrato esta sujeto a la vigilancia y control ciudadano, en los términos que
sefala el articulo 66 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA - REGIMEN LEGAL: este
contrato se regira por el Estatuto General de Contratacién Administrativa vigente y sus decretos
reglamentarios, las leyes de presupuesto, en general las normas civiles y comerciales vigentes, las demas
normas concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente contrato y las disposiciones de la
Policia Nacional que apliquen. CLAUSULA TRIGESIMA - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION:
en virtud del presente contrato, el CONTRATISTA se obliga a no suministrar informacion que obtenga o
conozca con ocasion de la ejecucion del presente contrato; asi como sobre los lugares a los cuales tenga
acceso con ocasion de su desarrollo. CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA — DOMICILIO CONTRACTUAL:
para todos los efectos, las partes acuerdan como domicilio contractual el Distrito Capital de Bogota, para

12 SEP 2023

constancia de lo anterior, se firma en un (1) original en Bogota D.C.,
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CONTRATO DE CONSULTORIA PN DIRAF No. 06" 3"‘ l 0251 - ﬁ

CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL Y LA FIRMA CABA INTERVENTORIA S.AS. -
CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO S.A.S., CUYO OBJETO ES LA “INTERVENTORIA TECNICO
ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION BLOQUE
ADMINISTRATIVO PARA EL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE DEL CAUCA -
BUGA, FASE II, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”.

ANEXO No. 1

“DATOS DEL. CONTRATO”
covmaro | 06-3- 10251 - 23
CONTRATANTE POLICIA NACIONAL — DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
NIT. 800.141.397-5
REPRESENTANTE
LEGAL Y/O | Teniente coronel ALVARO ENRIQUE MORA RODRIGUEZ
DELEGADO
CEDULA DE

CIUDADANIA No.

C.C. No. 79.897.866 expedida en Bogota D.C.

CARGO

Director Logistico y Financiero de la Policia Nacional (E)

DISPOSICION DE
NOMBRAMIENTO

Orden Administrativa de Personal No. 23-248 del 05/09/2023

RESOLUCION DE

Resolucién No. 2115 del 23 de junio de 2023

DELEGACION
RAZON SOCIAL: CABA INTERVENTORIA S.A.S. - CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO S.A S.
NIT: 901.463.604-3
REPRESENTANTE LEGAL: CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO

CONTRATISTA IDENTIFICACION: C.C. 19.483.980 de Bogota D.C.

CIUDAD DE NOTIFICACION: Bogota
DIRECCION: Carrera 45 A No. 51 - 47
TELEFONO: 3103450248 — 601 7530396

EMAIL.: licitacionescivilco@gmail.com 1

CONSIDERANDOS

Que el presente contrato se deriva del Proceso de Seleccién Abreviada de Menor Cuantia PN
DIRAF SA MC 113 2023.

SUPERVISOR DEL

La supervision del contrato de interventoria, sera ejercida por la Jefatura de la Direccion de
Infraestructura, o quien haga sus veces o quien con posterioridad designe la Direcciéon Logistica
Financiera. Durante el plazo de ejecucién de la interventoria, el supervisor debera dar estrict
cumplimiento a las funciones dispuestas en la Resolucién No. 00090 del 15 de enero de 2018y a |
establecido en el contrato, el cual presentara informes de supervision mensualmente durante |

CONTRATO ejecucion del mismo, sin perjuicio de los que se soliciten de manera adicional, los informes qu
deberan ser cargados en la plataforma SECOP II.
Correo electronico: diraf.arinf-jefat@policia.gov.co - Teléfono: 5159154

, El objeto del presente contrato es la “INTERVENTOR[A TECNICO ADMINISTRATIVA, LEGAL Y

CLAUSULA AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION BLOQUE ADMINISTRATIVO PARA EL

PRIMERA —| COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE DEL CAUCA - BUGA, FASE II, A

OBJETO PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”, de acuerdo con las
especificaciones técnicas generales establecidas en el Anexo No. 2.
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CONTRATO DE CONSULTORIA PN DIRAF No. _00-3-' 10251 - 2%
CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL Y LA FIRMA CABA INTERVENTORIA S.A.S. -
CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO S.A.S., CUYO OBJETO ES LA “INTERVENTORIA TECNICO
ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION BLOQUE
ADMINISTRATIVO PARA EL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE DEL CAUCA -
BUGA, FASE II, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”.

CLAUSULA
TERCERA VALOR

El valor total de la presente contratacion es de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MILLONES CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL
($1.855°400.850,00) INCLUIDO IVA, discriminados asi:

VALOR UNITARIO,
VIGENCIA 2023
INCLUIDO IVA

VALOR TOTAL
VIGENCIA 2024
INCLUIDO IVA

VALOR TOTAL
VIGENCIA 2025
INCLUIDO IVA

RUBRO Y DESAGREGACION

TEM PRESUPUESTAL

UNIDAD | DESCRIPCION |[RECURSO| CANT.

Interventoria
Bloque
Administrativo
para el
Comando
DEVAL Fase |l

1501-0100-17-0-1501019-02
Fortalecimiento de la Infraestructura
1 estratégica operacional orientada a
consolidar la convivencia y seguridad
ciudadana a nivel nacional

DEVAL $267'919.882,74 $659°780.542,26 | $927°700.425,00

VALOR TOTAL $1.855°400.850,00 4

CLAUSULA
CUARTA
FORMA DE PAGO

La Policia Nacional - Direccion Logistica y Financiera cancelara el valor del contrato en moneda
legal (Pesos colombianos) de la siguiente forma:

PAGOS PARCIALES:

Se realizaran pagos parciales de acuerdo al avance porcentual de ejecucion de la obra; las actas
deben corresponder al valor ejecutado en el respectivo periodo, las cuales se tramitaran una vez la
Interventoria y Contratista de obra hayan suscrito el acta parcial correspondiente con sus
respectivas memorias de cantidades y que la Interventoria haya certificado la ejecucion y el recibo a
satisfaccion de las obras contenidas en el corte, el cual debera presentarse a mas tardar el dia
veinte (20) del mes a facturar.

Cuando los elementos sean de origen extranjero se debera verificar por parte de la interventoria, la
declaracion de importacion. Previo a la presentacion de las actas parciales y a su ejecucion, debera
estar aprobado por la Direccion Logistica y Financiera, el balance de mayores y menores
cantidades de obra e items no previstos si los hay, consolidado por el contratista de obra con los
soportes documentales (y fotograficos de ser necesario), proyectado y avalado por la interventoria,
igual condicion para el acta final, si hay modificaciones al balance aprobado.

Para cada una de las actas parciales, el pago se realizard dentro de los sesenta (60) dias habiles,
una vez aprobada la siguiente documentacion presentada, de acuerdo al derecho a turnoy a la
disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), asi:

. Factura de venta
. Certificacion de pagos parafiscales y seguridad social.

Y los demas documentos requeridos por la Direccion Logistica y Financiera.

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecidos o si recibidos son
devueltos por inconsistencias tales como la falta de informacién o mal diligenciamiento de los
mismos, se reprogramara el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones,
que se hayan cumplido con el tramite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho
a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Nota: es claro que el valor del contrato de interventoria y su pago, se realizara bajo objetivo
ejecutado en el contrato de obra y no por la permanencia de los profesionales o el mayor tiempo de
ejecucion del contrato de obra en el desarrollo de los items con su valor contractual, por tal motivo
la Unica forma de realizar una adicién presupuestal al contrato de interventoria, sera siempre y
cuando se realice alguna adicion presupuestal al contrato de obra, el cual justifique la necesidad de
tener mayor tiempo en su ejecucion, para la realizacion de las actividades contempladas en la
adicion.

@)
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CELEBRADO

ENTRE LA POLICIA NACIONAL Y LA FIRMA CABA INTERVENTORIA S.AS. -

CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO S.A.S., CUYO OBJETO ES LA “INTERVENTORIA TECNICO
ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION BLOQUE
ADMINISTRATIVO PARA EL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE DEL CAUCA —
BUGA, FASE I, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”.

Los pagos se haran a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO S.A.S.
NIT: 901.463.604-3

BANCO: CAJA SOCIAL

TIPO DE CUENTA: CUENTA CORRIENTE PYME

NUMERO DE LA CUENTA No: 21004021835

CLAUSULA
QUINTA
APROPIACION
PRESUPUESTAL

Vigencia 2023: corresponde a la suma de DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS
MONEDA LEGAL ($280°000.000,00) incluido IVA, amparado con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 51923 del 21 de junio 2023, expedido por la Jefe del Grupo de Presupuesto
General, recurso 11.

Vigencia 2024: correspondiente a la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON
CINCUENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL ($689°383.933,50) INCLUIDO IVA.

Vigencia 2025: correspondiente a la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON
CINCUENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL ($969°383.933,50), INCLUIDO AIU E IVA.

Mediante oficio Nro. 2-2023-025964 del 26/05/2023 emitido por la Direccion General del
Presupuesto Publico Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, notifica la aprobacion
del cupo de vigencias futuras ordinarias de inversion 2024-2026.

CLAUSULA
SEXTA - PLAZO Y
FORMA DE
EJECUCION

PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion para el presente contrato, sera de 570 dias calendario, durante las vigencias
2023, 2024 y 2025, contados a partir de la aprobacion de la garantia unica (fecha en la cual se
suscribira el acta de inicio con el contratista de interventoria). En el evento de no haberse
contratado la obra para la fecha de inicio del contrato de interventoria la Policia Nacional no
suscribira la respectiva acta de inicio del Contrato.

. mmgmmmmmmmm@smmmmM I
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En el evento que se efectte una prérroga al contrato de obra, por retraso en la ejecucién dentro del
plazo contractual sin que la interventoria haya tomado las medidas necesarias para corregir los
tiempos, o no haya solicitado oportunamente las sanciones del caso por incumplimiento al objeto
del contrato de obra, la interventoria permanecera al frente de las actividades hasta su terminacion,
sin que la entidad contratante deba efectuar erogacion alguna por este concepto; por lo tanto, solo
sera procedente una prorroga del contrato de interventoria, cuando se efectue prorroga al contrato
de obra cuya causal no sea imputable al contratista.

Nota 1: en el evento que no se haya contratado la construccion de la obra, la Policia Nacional podra
realizar la suspensién del contrato.

Nota 2: la interventoria realizara las funciones de supervision técnica administrativa, financiera,
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CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL Y LA FIRMA CABA INTERVENTORIA S.A.S. -
CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO S.A.S., CUYO OBJETO ES LA “INTERVENTORIA TECNICO
ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION BLOQUE
ADMINISTRATIVO PARA EL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE DEL CAUCA -
BUGA, FASE Il, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”.

legal y ambiental correspondiente al objeto del contrato de obra, el cual se desarrollara hasta la
terminacién del mismo en cumplimiento al objeto, obligaciones y consideraciones estimadas en la
forma de ejecucion y a las determinantes establecidas en la forma de pago.

FORMA DE EJECUCION

Para la ejecucion del contrato de interventoria cuyo objeto es la “INTERVENTORIA TECNICOI
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y
DOTACION BLOQUE ADMINISTRATIVO PARA EL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE
POLICIA VALLE DEL CAUCA — BUGA, FASE II, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA
DE REAJUSTE”, se tendra en cuenta el desarrollo del contrato de obra, de acuerdo con lo
estipulado en las cantidades referidas para cada una de las actividades a desarrollar, dell
presupuesto, especificaciones técnicas de intervencién, materiales y programacion.

El contrato de interventoria debera ejecutarse en forma TOTAL teniendo en cuenta el desarrollo del
contrato de obra, cumpliendo con el anexo “ESPECIFICACIONES TECNICAS”, asi como las
obligaciones generales y especificas del contratista y la propuesta econémica de la interventoria.

Debera ejecutarse en el sitio indicado de acuerdo con las cantidades, de obra y especificaciones
técnicas suministradas por la entidad, teniendo en cuenta el producto del contrato de consultoria
PN DIRAF No. 06-3-10059-19, cuyo objeto fue la "TERMINACION Y AJUSTES A LOS ESTUDIOS
Y DISENOS TECNICOS (DISENO ARQUITECTONICO, DISENO ESTRUCTURAL Y DE
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, DISENO DE REDES HIDROSANITARIAS, DISENO
MOBILIARIO, DISENO PAISAJISTICO, DISENO DE REDES ELECTRICAS Y VOZ Y DATOS,
DISENO DE VENTILACION, TRAMITES DE LICENCIA Y PERMISOS) PARA EL COMANDO DE
DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE DEL CAUCA - BUGA", suscrito entre la Direccion Logistica
y Financiera vy la firma M&M CONSULTORIA S AS. |

NOTA: en el caso de requerirse alguna modificacion a las especificaciones técnicas (en cualquiera
de las disciplinas que afecten elementos estructurales y no estructurales), estas deben ser avaladas
por el supervisor técnico independiente que hace parte de la interventoria, con el fin de cumplir con
lo establecido en el Decreto 945 del 05/06/2017 “por el cual se modifica parcialmente el
Reglamento Colombiano de Sismo Resistencia NSR-10". Es importante aclarar que dichas
modificaciones deben ser presentadas a la interventoria quien, con sus profesionales, evaluara y
conceptuara sobre su pertinencia, con el fin de seguir una linea de consulta y aprobacién que se
elevara a la consultoria y/o interventoria de estudios y disefios por parte de la Entidad contratante,
antes de presentarse al ordenador del gasto.

—

Sin aplicar el procedimiento anterior, y en caso de realizar ailguna modificaciéon fuera de estos
parametros, sera bajo el riesgo y responsabilidad del contratista de obra e interventoria, sin generar|
costos a la Entidad.

&)
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CONTRATO DE CONSULTORIA PN DIRAF No.

CELEBRADO

Y Lﬂ &lRéA CA'E£ %N%E‘RVEN?O"RiA SAS. -

ENTRE LA POLICIA NACIONAL

CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO S.A.S., CUYO OBJETO ES LA “INTERVENTORIA TECNICO
ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION BLOQUE
ADMINISTRATIVO PARA EL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE DEL CAUCA -
BUGA, FASE II, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”.

CLAUSULA
NOVENA -
LUGAR DE
ENTREGA Y
PRESTACION DEL
SERVICIO

De acuerdo al contrato cuyo objeto es la “INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION BLOQUE
ADMINISTRATIVO PARA EL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE DEL
CAUCA — BUGA, FASE II, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE’, Ia
obra terminada, sera entregada en forma fisica por el contratista de obra al interventor de obra y
este a su vez hara entrega al supervisor responsable del contrato de interventoria, que para este
efecto designe la entidad; la entrega a la Direccion de Infraestructura, se formalizara mediante
acta de entrega y/o balance final de obra debidamente firmada por las partes que intervienen en
el acto, donde se hara constar las cantidades, unidades, especificaciones y caracteristicas de los
bienes y servicios recibidos, verificando el cumplimiento a todos los items resultantes de los
estudios y disefios con sus respectivas modificaciones, planos record, manual de operaciéon y
mantenimiento.

Asi mismo, el seguimiento al desarrollo de las actividades, comités interdisciplinarios, entrega de
informes mensuales desde el inicio del contrato y actas, se realizara en la Direccion Logistica y
Financiera, Piso 2 del edificio Direccién General de la Policia Nacional, ubicado en la Carrera 59
No. 26-21 CAN - Bogota D.C.

Se realizara la Interventoria en el siguiente predio y direccién:

DIRECCION DE
PREDIO

MATRICULA
INMOBILIARIA

REGION DPTO. OBJETO

“INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION BLOQUE
ADMINISTRATIVO PARA EL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICIA
VALLE DEL CAUCA - BUGA FASE Il, A PRECIOS UNITARIOS FLIOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE™

DOCUMENTO SOPORTE DE TITULARIDAD ;;OTE

Valie
No. 4 del
Cauca

Calle 8 No. 20 432 37367747 No. 3082 del 17 de noviembre de 2016 9.772,00

Nota: corresponde a la informacién extractada del Certificado de Tradicién y Libertad No. 373-67747 y Escritura Publica
No. 3082 del 17/11/2016

La entrega parcial y final de la interventoria, seran realizadas en forma fisica por el representante
legal de la firma contratista al supervisor del contrato, que para este efecto sera designado por la
Direccion Logistica y Financiera; la entrega se formalizara mediante acta de entrega final de
interventoria debidamente firmada por las partes que intervienen en el acto, donde se hara
constar las cantidades, unidades, especificaciones y caracteristicas de los bienes y servicios

entregados en la Direccién de Infraestructura.

CLAUSULA
DECIMA NOVENA
- MONEDA DEL
CONTRATO

Pesos colombianos

LA POLICIA NACIONA

EL CONTRATISTA

Representante Legal de la firm

Elaboré:
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CONTRATO DE CONSULTORIA PN DIRAF No.
CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL Y L

FIRMA CABA INTERVENTORIA S.AS. -

CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO S.A.S., CUYO OBJETO ES LA “INTERVENTORIA TECNICO
ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION BLOQUE
ADMINISTRATIVO PARA EL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE DEL CAUCA -
BUGA, FASE Il, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”.

ANEXO No. 2

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA

La interventoria realizara control a las siguientes actividades del contrato de obra.

iTEM

DESCRIPCION

ZONAS DE TRABAJO.

A la zona de trabajo tendran acceso el contratista y las personas autorizadas por la Policia Nacional.
Para un mejor control del ingreso a la zona de trabajo, el contratista llevara una relacién de nombres de
personas autorizadas para tal efecto. Ninguna persona sin la correspondiente autorizacién, podra
entrar o permanecer en la zona de trabajo; la correspondiente lista de personal debera entregarse al
comandante de la unidad, debidamente actualizada cuando se produzcan cambios en el personal, asi
como dispondra lo necesario para la identificacién del personal a su cargo (carné).

El comandante de la Unidad de Policia, podra hacer los correspondientes estudios de seguridad del
personal contratista propendiendo por la seguridad de la informacion, instalaciones y personal.

Durante la vigencia del contrato y hasta el acta de recibo final del mismo, el contratista a su costo,
debera mantener la zona de trabajo en perfectas condiciones de aseo e higiene, respetando los
espacios publicos y debera remover los materiales de desecho a los sitios y de la manera que apruebe
la interventoria técnica y dara adecuado mantenimiento o reparacion total a los drenajes necesarios,
las vias de acceso y zonas de relleno que se vean afectadas. En todo caso respondera directamente
ante las autoridades locales por cualquier incumplimiento a estos deberes. Asi mismo debera realizar a
su costo el manejo e implementacion de sistemas de manejo de aguas freaticas dentro y fuera del
predio a intervenir, con el fin de mitigar el impacto ambiental.

VIAS DE ACCESO.

El contratista no debe causar dafio en las vias publicas y privadas que utilice, para lo cual empleara los
vehiculos y topes de carga que sean permisibles fisicamente por las autoridades competentes, durante
la utilizacion de las mismas. El contratista esta obligado a cumplir las disposiciones del Ministerio de
Transporte, Secretarias de Transito o autoridad competente y a obtener las autorizaciones que fueran
del caso. Los dafios que se causen en vias publicas y privadas por negligencia, impericia o desacato
de disposiciones de las autoridades, deberan ser arreglados, corregidos o indemnizados por el
contratista.

La Policia Nacional, Direccién Logistica y Financiera, no se hara responsable por acciones u omisiones
del contratista y sus dependientes que causen dafio en las vias, bienes, muebles e inmuebles y
personas, o en general a cualquier elemento en el area de afectacién de la obra.

La Policia Nacional, Direccion Logistica y Financiera, no responderd por percances o accidentes
ocurridos en las vias de acceso al proyecto ni en las instalaciones de la construccion.

INSTALACIONES PROVISIONALES.

El contratista debera construir campamentos (propio y para la interventoria), oficinas, depésitos,
talleres, bodegas, dotaciones, herramientas, vias, instalaciones provisionales, obras para control de la
contaminacion, y demas necesarias y suficientes propias de la ejecucion del proyecto, dentro del area
de confinamiento determinada por la Policia Nacional, Direccién Logistica y Financiera, a través del
Interventor del contrato, siempre y cuando se cumplan las disposiciones de salud ocupacional, de
medio ambiente y previa autorizacién de la entidad contratante.

Igualmente, debera considerar que son por cuenta del contratista las acometidas y distribucion
temporal de los servicios de energia, agua y teléfono, en los sitios que se requieran y los elementos
necesarios de protecciébn y seguridad tanto para su personal como para sus instalaciones,
debidamente autorizados por la autoridad competente, la cual debera autorizar la instalacion
provisional de los medidores y controles necesarios para la utilizacién y consumo de éstos servicios
publicos, debiendo presentar de manera mensual y hasta la firma del acta de recibo de la obra, los
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DESCRIPCION

recibos de pago de los servicios publicos debidamente cancelados a las empresas prestadoras de los
mismos; en caso que los servicios publicos sean compartidos con la unidad policial se debera instalar
medidores con el fin de llevar un control del consumo y pago de los mismos.

Para los proyectos que involucren aprobaciones en estos campos, o aquellos que sean inherentes al
inicio de las obras el contratista debera adelantar dicho tramite oportunamente en coordinacion con el
interventor del contrato y la entidad contratante.

A la terminacion del contrato, el contratista debera retirar por su cuenta, previo visto bueno del
interventor, todas las obras provisionales dejando la zona de trabajo limpia y en orden, bien sea que las
hayan utilizado él o sus dependientes. Igualmente, debera proceder a desocupar y asear las
instalaciones permanentes La Policia Nacional, Direccién Logistica y Financiera, le hubiere autorizado
utitizar, reintegrandolas en perfecto estado.

OBRAS ADICIONALES.

Ante la necesidad de ejecucién de obras no previstas para el desarrollo dptimo de la obra, el contratista
previamente debera poner en conocimiento de la supervisién y la administracion dicha situacion con los
respectivos soportes documentales, a fin de obtener la autorizacion de las mismas, mediante acto
administrativo.

NOTA: el plazo del contrato es obligatorio, por consiguiente, sélo se autorizaran prérrogas por causas
atribuibles a fuerza mayor, hecho de un tercero y/o caso fortuito; en dicho evento el contratista debera
presentar ante la Entidad los soportes necesarios por lo menos dentro de los diez (10) dias habiles a la
ocurrencia de tales hechos, con el aval de la Interventoria.

INCUMPLIMIENTO EN ACTIVIDADES EJECUTADAS.

El contratista debera reconstruir a su costo, sin que implique modificacién al plazo del contrato o al
programa de trabajo, las obras o actividades ejecutadas que, a juicio de la interventoria, hayan sido
realizadas con especificaciones de menor calidad o diferentes a las sefialadas por la Policia Nacional
Direccién Logistica y Financiera.

Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que a juicio de la interventoria no cumplen con lo
establecido en las Especificaciones Técnicas incluyendo materiales, equipo y mano de obra, por lo
tanto, el contratista debera reparar estas observaciones en el término que el interventor le indique.

Si el contratista no repara las obras mal ejecutadas dentro del término sefialado, la Policia Nacional,
Direccion Logistica y Financiera, procedera a imponer las sanciones a que haya lugar, previos informes
y soportes necesarios. Lo anterior no implica que la Policia Nacional Direccién Logistica y Financiera
exima al contratista de su obligacién y de la responsabilidad por la estabilidad de las obras.

SISTEMA DE PRECIOS.

La oferta fue presentada bajo la modalidad de seleccién abreviada de menor cuantia a precios unitarios
sin formula de reajuste. El valor de la oferta comprende todos los costos directos e indirectos, incluidos
los gastos de administracion, imprevistos y utilidades; y la proyeccion de precios de materiales por
cualquier tipo de alza de precios en el mercado.

El contratista es el dnico responsable por los gastos que surjan con ocasién de la vinculacion de
personal, su afiliacion al sistema general de seguridad social, la contratacion de servicios con destino a
la obra, gastos ocasionales por dafios o perjuicios causados a terceros en ejecucién de las obras y la
adquisicion de materiales, todo lo cual realiza en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin que la
Policia Nacional, Direccién Logistica y Financiera, adquiera responsabilidad alguna por dichos actos.

MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA.

Los materiales que sean necesarios para la construccién total de las obras que se contratan, deberan
ser aportados por el contratista y colocados en el sitic de las obras. Asi mismo, debera considerar las
diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su oferta todos aquellos factores que incidan en su
suministro por transporte o alzas en el mercado. Todos los costos que demanden la compra,
exploracion, explotacién, procesamiento, transporte, manejo, vigilancia y demas aspectos correlativos
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de dichos materiales seran por cuenta del CONTRATISTA, quien ademas debera asumir los riesgos de
pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos.

El contratista debera atender, con la anticipacion debida de conformidad con los requerimientos del
interventor, las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que estime pertinente efectuar para
determinar que la calidad de los materiales, elementos y accesorios cumplen con lo estipulado en el
presente documento; los gastos que demande su realizacién seran por cuenta del contratista.

Cuando el material sea rechazado por la interventoria, el contratista a su costo, debera retirarlo y
reemplazario en forma inmediata.

Las aprobaciones por parte del interventor a los materiales, no exoneran al contratista de su
responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste debera reparar o reconstruir
por su cuenta las obras defectuosas o que no se cifian a las especificaciones del presente proceso.

PRUEBAS Y ENSAYOS.

Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, se regiran por lo
previsto en las especificaciones técnicas a cargo del contratista, adicionaimente el contratista
presentara a la interventoria una programacién de ensayos de laboratorio durante el transcurso de toda
la obra, el cual debera estar aprobado previamente.

Si fuese preciso, a juicio del interventor del contrato, se podran practicar pruebas o ensayos diferentes
a los previstos. Estas pruebas o ensayos con sus costos estarén a cargo del contratista. Igualmente,
por orden del interventor con visto bueno del funcionario del laboratorio designado; se podran repetir
las pruebas o ensayos que se hubieren hecho, en caso de duda, el contratista asumira los costos de
dichas pruebas.

Los ensayos se consideran validos y aceptados, una vez aprobados por la interventoria del contrato.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarias para la correcta y 6ptima ejecuciéon de las
obras, en especial los insumos, reparacion y elementos compiementarios, son a cargo del contratista.
El transporte, manejo y vigilancia de las maquinarias, equipos y herramientas estaran a cargo del
contratista, quien debera asumir todos los riesgos por pérdida, deterioro, destruccion, hurto y demas
contingencias que puedan surgir frente a esto, la Policia Nacional, Direccién Logistica y Financiera, de
ninguna manera, asumira responsabilidad por tales elementos aun en el evento de que hayan sido
depositados en las instalaciones del sitio de ejecucion de la obra.

La Policia Nacional, Direccién Logistica y Financiera, no asumiran ninguna responsabilidad frente al
contratista ni a terceros por obligaciones adquiridas entre estos para el suministro de maquinaria o
equipos con destino a la obra.

10

MANO DE OBRA.

Es obligacion del contratista suministrar y mantener durante la ejecucion de las obras y hasta la
entrega total de las mismas a satisfaccion de la Policia Nacional, Direccion Logistica y Financiera, todo
el personal idoneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros que se
requieran.

Cuando a juicio del interventor, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin la
experiencia necesaria, el contratista procedera a contratar el personal que haga faita y la mano de obra
calificada que se requiera, sin ningun costo para la Policia Nacional Direccién Logistica y Financiera.

En caso de cambio de los profesionales de obra, se requerira concepto de viabilidad del interventor del
contrato, bajo el aval de la supervisiéon de la interventoria.

Todas las instrucciones y notificaciones que el interventor imparta al personal de la obra en desarrollo
del contrato y en ocasién del mismo, se entenderan como requerimiento realizado directamente al
contratista de obra. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los profesionales del
contratista, tendran fa misma validez y comprometen al contratista.
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El personal que emplee el contratista sera de su libre contratacion y remocién. No obstante, o anterior,
la Policia Nacional, Direccion Logistica y Financiera, se reserva el derecho de solicitar al contratista el
retiro o traslado de cualquier trabajador suyo, si el interventor del contrato considera que hay motivo
para ello.

Las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacion unilateral de contratos de trabajo,
son por cuenta del contratista. Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por el interventor
del contrato, debera ser acatado por el contratista dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
comunicacion escrita.

Es obligacion del contratista suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en la
obra y presentar al interventor copia de dichos contratos. Ademas, debera entregar, conforme a las
fechas acordadas en los respectivos contratos, copias de las planillas de pago de salarios suscritas por
los trabajadores, con indicaciéon de las respectivas cédulas de ciudadania. Igualmente, antes de
iniciarse las obras y en la medida que se vaya incorporando personal, el contratista debera presentar la
relacion del mismo al interventor, segin sea el caso, para efectuar los estudios de seguridad
pertinentes, con los siguientes datos:

Nombre

Documento de identificacién

Certificado de servicios con el contratista u otro patrono.
Domicilio.

Certificado médico (Copia)

Cargo que desempefia

Salarios

Personas a cargo

Constancia de afiliacion al régimen de Seguridad Social

Sera por cuenta del contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el
personal que ocupe en la ejecucion de las obras.

El contratista debera conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones e indemnizaciones
a que hubiere lugar, cuando se reconozcan indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedad
profesional.

El contratista debera responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que
interponga el personal a su cargo o el de los subcontratistas.

Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagara el contratista a sus trabajadores y
que debe tener en cuenta el proponente al formular su propuesta, como minimo deben ser, los que
sefiala el Codigo Sustantivo del Trabajo y demas normas legales complementarias.

Es entendido que el personal ocupado por el contratista para la realizacion de las obras, no tendra
vinculacion laboral con la Policia Nacional, Direccion Logistica y Financiera, y que toda la
responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correra a cargo exclusivo del contratista.

11

IMPUESTOS Y GRAVAMENES.

Al formular la propuesta, el proponente debera tener en cuenta que todos los impuestos y gravamenes
que se causen por razon de la legalizacion y ejecucion del contrato, son de cargo exclusivo del
contratista, la Policia Nacional, Direccién Logistica y Financiera, solo pagara el precio del contrato, y
por tanto no reconocera suma alguna por impuestos y/o gravamenes.

La Policia Nacional, Direccién Logistica y Financiera, efectuara a las cuentas del contratista, las
retenciones que en materia de impuestos y/o gravamenes, tenga establecidas la Ley.

Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el contratista deberan ser tramitadas a su
costo por este ante la respectiva Administracion de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte de
la Policia Nacional ~ Direccién Logistica y Financiera.
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12

PROGRAMA DE OBRA.

El contratista debera entregar dentro de los primeros quince (15) dias calendario, contados a partir de
la firma del acta de inicio del contrato, la programacién de obra sin modificar el plazo contractual,
conforme a las observaciones que sobre la misma realice la interventoria y su respectivo aval,
calendarizada en dias item por item para cada una de las actividades contempladas en este proceso,
donde se muestre la ruta critica, la ejecucion simultanea de las actividades contempladas con frentes
de trabajo independientes, el flujo de inversion diario, el avance diario frente al valor del contrato y al
tiempo de ejecucién establecido en este proceso, plasmado para su manejo en obra en las graficas por
el método de GANTT de Microsoft Project.

La ejecucion de todas las actividades correspondientes a la obra debera ser adelantada con base en el
cronograma avalado por la interventoria, el cual sera inmodificable salvo casos de fuerza mayor previa
autorizacion del interventor.

13

INFORMES.

Informes adicionales. Los requeridos por la entidad o la interventoria, segun necesidad, con el fin de
ampliar o complementar informacién, novedades o sobre otros aspectos que se consideren necesarios.

e Informe final, donde se expliquen todos los pormenores de lo que fue el proceso de
intervencion de los diferentes componentes, el cual serd presentado con imagenes,
fotografias, graficos y demas elementos necesarios para su presentacion.

14

SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

La Direccién Logistica y Financiera, unilateralmente podra suspender en todo o parte la ejecucion de la
obra, por las causas que se mencionan a continuacion, las cuales se consideraran totaimente
imputables al contratista:

e Cuando las obras no se estén ejecutando con las condiciones técnicas y las especificaciones
convenidas.

e Por infraccion a las normas de seguridad vigentes las cuales seran vigiladas y controladas por el
interventor. ’

e Cuando el contratista adelante trabajos, cuya ejecucién haya sido expresamente rechazada por el
interventor y/o el supervisor de interventoria.

e Cuando el contratista realice actividades que no hayan sido aprobadas ni autorizadas por el
interventor y la entidad contratante

NOTA: la suspensién de las obras por las causas previstas en este numeral, que genere atrasos en el
programa de trabajo, daré lugar a la aplicacién de las sanciones legales o contractuales del caso.

15

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El contratista sera responsable hasta el recibo a satisfaccion total de la entidad de las obras objeto de
éste y por lo tanto, tendra la obligacion de proteger y mantener las mismas, sin que la intervencién de
terceros fuere excusa para cumplir esta obligacion.

El contratista asumira todas las consecuencias econdmicas y técnicas que se deriven de la aplicacion
de los métodos que utilice para la ejecucion de las obras.

Las aprobaciones que imparta el interventor a los métodos de construccion del contratista, no relevan a
este de su responsabilidad de entregar totalmente a satisfaccion las obras a la Direccion Logistica y
Financiera.

16

SALUD OCUPACIONAL.

El contratista sera el tnico responsable por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el
trabajo de todo el personal que trabaje para él o para sus subcontratistas. El contratista, por su cuenta,
debera proveer todos los sistemas de seguridad que sean necesarios para mantener a salvo a las
personas y a los bienes de la Direccion Logistica y Financiera y de terceros.

2BS-FR-0020 Pagina 23 de 39 Aprobado 05-07-2016

Version 3




CONTRATO DE CONSULTORIA PN DIRAF No. _{Jf- 3-' 10251 -2%

A

CELEBRADO ENTRE LA POLICIA NACIONAL Y LA FIRMA CABA INTERVENTORIA S.A.S. -
CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO S.A.S., CUYO OBJETO ES LA “INTERVENTORIA TECNICO
ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION BLOQUE
ADMINISTRATIVO PARA EL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE DEL CAUCA -
BUGA, FASE II, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”.

ITEM j DESCRIPCION
DANOS Y PERJUICIOS.
Sin perjuicio de la garantia de responsabilidad civil extracontractual, el contratista es el primer obligado
a responder por los dafios que se ocasionen a las personas o bienes de la Policia Nacional y de

17 terceros. Para los dafios que se causen a propiedades de la Policia Nacional o aledafias al sitio de la
obra, de acuerdo a las actas de vecindad suscritas al inicio de la ejecucion de la obra.

El contratista debera subsanar las novedades ocasionadas por la ejecucién de la obra, en el tiempo
establecido por la interventoria y la supervisién de la misma.

CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LAS OBRAS.

El contratista sera responsable por la calidad y estabilidad de la obra, por lo mismo, se obliga a realizar
las reparaciones que se estimen necesarias para el adecuado funcionamiento de la misma.

18 El contratista debera presentar un cronograma de subsanacién de las novedades posterior a la visita
tecnica de verificacién, realizada dentro del plazo establecido por la interventoria o la entidad
contratante.

Una vez corregidas las observaciones, se debera realizar un informe y entregar de manera fisica a la
interventoria o la supervision las actividades ejecutadas.
CONTRATACION DE PERSONAL.

19 Los trabajadores que utilice el contratista o sus subcontratistas, con motivo del contrato, no tendran
vinculo laboral alguno con la Policia Nacional, condicién que debera figurar en cada contrato individual
de trabajo, lo cual sera verificado por la interventoria.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION AMBIENTAL.
El contratista debera cumplir |a legislacion sobre proteccion al medio ambiente y tener en cuenta las

20 politicas de mantenimiento y conservacién ambiental vigentes (PMA) avaladas por la entidad
promotora ambiental de la jurisdiccién, bien sea para que las obras atinentes a dicha conservacién se
ejecuten adecuadamente o para hacer a la Direccién Logistica y Financiera, las observaciones que
estime pertinente, a través de la interventoria.

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 842 DE 2003.
El contratista esta obligado a cumplir la Ley 842 de 2003 (Reglamento del ejercicio de la ingenieria y la

21 Arquitectura y sus profesiones afines) y demas normas concordantes que la adicionen, modifiquen o
deroguen y a suministrar al interventor la informacion requerida para la verificacion de dicho
cumplimiento. )

CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO:
para la adecuacion de Instalaciones les debe tener cuenta el contratista favorecido los siguientes
aspectos:
a) lluminacion natural a fin de evitar la utilizacién en horas diurnas de luz artificial.
b) Ventilacién natural a fin de evitar la utilizacion de aire acondicionado y/o ventiladores.
c¢) Colores claros que resalten la luz natural.
d) Trampas de grasas que filtren las grasas, jabones y aceites no emulsionados en los casinos,
ranchos y/o cocinas.
e) Tanques recicladores de aguas lluvias para utilizar éstas en la realizacién de tareas de aseo
como: lavado de vehiculos, lavado de pisos, riego de plantas etc.
f) Instalacién de dispositivos (llaves, grifos) ahorradores de agua para los bafios y cocinas.
g) Instalacién de bombillos de bajo consumo energético.
h) Adecuacion de un centro de acopio para residuos (peligrosos y no peligrosos).
OTRAS CONDICIONES AMBIENTALES:
Es obligacion del Contratista suministrar y mantener durante la ejecucion de las obras y hasta la
entrega total de las mismas a satisfaccién por parte de la Policia, todo el personal idéneo y calificado
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22

de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros que se requieran, igualmente, debera:

e Garantizar |a seguridad de las personas que se encuentren en las obras y evitar todo riesgo para
las personas.

e Suministrar y mantener por cuenta del contratista todos los dispositivos de iluminacién, proteccién,
cierre, sefales de alarma y vigilancia en los momentos y lugares necesarios o los exigidos por el
interventor y coordinador del contrato, con el objeto que haya proteccién de las obras, seguridad y
comodidad del publico en general, cumpliendo con todas las normas de impacto ambiental, salud
ocupacional y seguridad industrial.

» Ejecutar las obras de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre el medio ambiente, las
normas especiales para el tramite y obtencién de las autorizaciones y permisos especificos
otorgados por la autoridad competente para el uso y aprovechamiento de ios recursos naturales.

o Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, tanto dentro como fuera
de la zona de las obras, evitando con ello todo perjuicio o dafio a las personas o bienes publicos o
de otra indole, resultantes de la contaminacién, el ruido, manejo de residuos peligrosos y otros
inconvenientes producidos por métodos utilizados para la ejecucion de las obras.

e Garantizar la proteccion del patrimonio arquitectonico coordinando oportunamente con la
administracion de Policia cualquier modificacion que altere la volumetria arquitecténica y otros
aspectos.

e EIl 4rea de trabajo debera estar libre de basuras y desperdicios, especialmente de piezas de
maderas con clavos salientes las rutas por las cuales los trabajadores tengan que transitar
regularmente para ir de un lugar a otro en los trabajos, deberan acondicionarse de tal manera que
en todo momento estén perfectamente drenadas, libres de obstrucciones y no deberan cruzarse
con cables, mangueras, tubos, zanjas, etc., que no tengan proteccion; tampoco deberan ser
obstruidos por estacas ni otros elementos que dificulten la movilizacion dentro del area del trabajo.
Cuando tales elementos sean necesarios en opinion de la supervision deberan cruzarse por medio
de tubos, carcamos o protegerse en forma adecuada. En cuanto sea posible se separaran las
areas de trabajo de las de transito.

o Los elementos a adquirir en madera deberan provenir de fuentes sostenibles de acuerdo a los
lineamientos establecidos en materia ambiental sobre la industria maderera (declaracion del
fabricante especificaciones técnicas salvo conducto unico nacional procedencia de ia madera)

e Adaquirir materiales cuya explotacion sea legal en si manufactura se apliquen las normas de
proteccion y manejo ambiental, restitucion del medio natural, estabilizacion del suelo, restauracién
de ecosistemas y reposicion de vegetacion.

e Emplear y utilizar construcciones reutilizables, para campamentos, oficinas y construcciones
provisionales de obra, asi como cerramientos provisionales desmontables y reutilizables.

Protecciones para Peatones

1. Estas protecciones se colocaran siempre sobre la zona de transito y consistiran comunmente en
voladizos de madera con malla metalica desplegada o guadua desplegada.

2. Los andamios exteriores tendran también ese tipo de proteccion para evitar la caida de elementos
en esos lugares y protegeran, donde sea necesario las construcciones vecinas.

3. Dentro de los espacios internos de las obras debera bloquearse el transito donde haya peligro o
instalar una valla indicando ese peligro.

Botiquin de Primeros Auxilios.

La obra debera contar con botiquines suficientes que contengan los elementos necesarios para atender
primeros auxilios. Los encargados de obra deberan estar responsabilizados por la utilizacién y dotacion
de los botiquines, fundamentalmente todo el personal relacionado con la obra debera tener
conocimiento sobre los riesgos de cada oficio y sobre la manera de auxiliar oportunamente a cualquier
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accidentado. Se debera disponer en el sitio de las obras de elementos necesarios que permitan el
transporte de lesionados.

Aseo y limpieza ambiental:

Cada vez que se requiera se recogeran los desperdicios, basuras o elementos extrafios presentes en
la zona donde se realicen los trabajos. La limpieza general se realizara diariamente al finalizar la
jornada, manteniendo en buen estado el sitio de trabajo. Estos materiales se colocaran en canecas,
hasta ser recogidos hasta ser recogidos junto con los escombros generados por el contratista. El
material que sea susceptible de recuperar se clasificara y se depositara en canecas previstas para tal
fin para su posterior reutilizacion.

Las funciones del personai encargado seran las siguientes:

* Mantener los frentes de obra en 6ptimas condiciones de limpieza, orden y aseo durante todo el
dia.

¢ Mantener en perfecto estado y limpia la demarcacion y sefializacion, de los frentes de intervencion
de la obra y vias aledafias las veinticuatro (24) horas.

¢ Revisar y remplazar la demarcacion y sefializacion de los frentes que se encuentre en mal estado
(rota, averiada).

¢ Demarcar, sefializar y aislar el area de ubicacién de cargue de los materiales y escombros de la
obra.

e Mantener en perfecto estado, libres Yy aseados los senderos peatonales y separadores viales para
la circulacion de los peatones.

* Demas funciones ambientales aplicables.

Control Desplazamiento de Vehiculos:

El desplazamiento de vehiculos pesados por las calles y avenidas dentro y fuera del lugar de la obra se
debe realizar cumpliendo con las normas establecidas por la Secretaria de Transporte y Transito para
este tipo de vehiculos, principalmente en lo referente a restricciones de horarios y de movilizacion.

La movilizacién de maquinaria y todo tipo de equipos se realizar4 en griias o cama bajas, dependiendo
de la capacidad de carga de dichos equipos. Para el desplazamiento se dispondra de la sefalizacion
adecuada (por ejemplo: carga larga, carga ancha, etc.). Se utilizaran vehiculos acompanantes o
centinelas, en los casos de cargas extra dimensionadas y extra pesadas y en los casos en que segun
los procedimientos de seguridad industrial se establezca o que por solicitud de la Policia se requiera de
acuerdo las caracteristicas de la carga. Toda la maquinaria y equipo que ingrese a los frentes de
trabajo debera estar en perfectas condiciones de operacion, con el fin de minimizar los niveles de ruido
y emisiones que se puedan generar, para lo cual el contratista debera remitir a la Policia antes del
ingreso de toda maquina a la obra la hoja de vida de cada una de las mismas. Las hojas de vida de la
maquinaria deberan permanecer en la zona de obra, disponibles para ser revisadas durante todo el
desarrollo del contrato. No se permite el desplazamiento de maquinaria o cualquier otro equipo que no

posea placa de identificacion de transito, autopropulsados directamente sobre las vias por fuera de la
zona de trabajo.

Se debe emplear en la obra, vehiculos de modelos recientes (el menos reciente debe ser modelo
2010), con el objeto de evitar emisiones atmosféricas que sobrepasen los limites permisibles. Se
solicitaran las certificaciones vigentes de la Revision Téchico Mecanica y de Gases y demas exigencias
contenidas en el Cédigo Nacional de Transito y normativa ambiental.

Se debe revisar que los vehiculos de transporte de carga sean adecuados, es decir que cuenten con
SOAT al dia, certificado de la Revisién Técnico Mecanica y de Gases vigente, equipo de carretera,
escape a mas de 3m de altura si utilizan combustible diesel; frenos, llantas, direccién, sistema eléctrico,
pito de reversa y sistema hidraulico en perfectas condiciones y verificar que el conjunto vehiculo —
carga cuente con la sefializacién indicada.

Las volquetas deben contar con platon en buen estado, sin realces, ilenado a ras del borde superior,
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DESCRIPCION

con puertas herméticas, cubierta con lona amarrada y sin sobrepasar la capacidad de carga del
vehiculo.

Se debera recoger y barrer todas las areas donde se derrame material durante el cargue o el
transporte de materiales, hacia la obra o de sobrantes hacia los botaderos autorizados; de lo cual se
demostrara presentando los respectivos recibos a la supervision del contrato, estableciendo ia fecha,
hora y volumen descargado.

Limpiar las llantas de las volquetas antes de salir de la zona de demolicién hacia las vias de la Policia
como también de las vias pUblicas, para evitar la contaminacién con tierra y elementos ajenos.

CONDICIONES DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL:

Para la ejecucion del programa de Salud ocupacional se debe contar con una adecuada planeacion de
objetivos, metas, politicas, sistemas de evaluacién, personal responsable, cronograma con fechas de
cumplimiento, elaboracién de panorama de riesgos, elaboracién de normas y procedimientos,
programas de induccion, entrenamiento y disponibilidad de recursos, siendo parte importante la
divulgacion, motivacién y registros. Asi como también la evaluacion periddica a través de indicadores.

ASPECTOS BASICOS LEGALES POLITICA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD
INTEGRAL.

El contratista debe establecer y dar a conocer a todos los trabajadores la politica de Salud Ocupacional
y los derechos y deberes en el Sistema de Riesgos Profesionales.

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

El contratista que tenga a su servicio diez (10) o mas trabajadores debe elaborar un Reglamento de
Higiene y seguridad Industrial, y evidenciar que fue divulgado a todos los trabajadores.

AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. Ley 100 de 1993.

Todos los contratistas deberan realizar la afiliacion del personal contratado y registrarlos en los
formatos del Sistema de Seguridad Social:

v Administradora de Riesgos Profesionales. ARP

v Entidad Promotora de Salud. EPS

v Administradora de Fondo de Pensiones AFP

ORGANIZACION, RESPONSABILIDADES Y RECURSOS.

Los patronos o empleadores estaran obligados a destinar los recursos humanos, financieros y fisicos
indispensables para el desarrollo y cabal cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional en las
empresas y lugares de trabajo.

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS:
PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO:

Se debe elaborar un panorama de riesgos para obtener informacion sobre estos en los sitios de trabajo
de la empresa, que permita la localizacion y evaluacidon de los mismos, asi como el conocimiento de la
exposicién a que estan sometidos los trabajadores afectados por ellos.

SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO.

EL CONTRATISTA debe realizar actividades de promocion, prevencion y control de la salud del
trabajador, protegiéndolo de los factores de riesgos ocupacionales; ubicandolo en un sitio de trabajo
acorde con sus condiciones psico-fisiolégicas.

Los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo deben cumplir con los siguientes requisitos:

El contratista debe realizar examenes médicos, clinicos y para clinicos de ingreso, periédicos
ocupacionales, cambios de ocupacion, reingreso y retiro a todo el personal que labore en la obra,
ubicando a los trabajadores en los puestos de trabajo segun sus aptitudes, ademas cumplir con la
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confidencialidad de las historias clinicas.

El contratista debe presentar para aprobacion del interventor y coordinador el programa de vigilancia
epidemiologica que va a aplicar, previo resultado de las evaluaciones higiénicas, accidentes de trabajo,
enfermedades profesionales y panorama de riesgos. Una vez aprobado dicho programa es de
obligatorio cumplimiento por parte del contratista.

El contratista debe desarrollar actividades de prevencion de enfermedades profesionales y accidentes
de trabajo, presentando para aprobacién del interventor y coordinador una programacion de estas
actividades.

En coordinacion con el Subprograma de Seguridad Industrial el contratista debe estudiar y conceptuar
sobre la toxicidad de materias primas y sustancias en proceso, indicando las medidas para evitar sus
efectos nocivos en los trabajadores.

El contratista debe organizar e implementar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios.

El contratista debe presentar para aprobacion del Interventor y Coordinador antes del inicio de obra, el
plan actividades para ejecutar los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo.

Se deben llevar las estadisticas de morbilidad y ausentismo mensuaimente y presentarlas al
Interventor y Coordinador con el analisis correspondiente.

Disefiar y ejecutar programas para la prevencion de enfermedades generadas por los riesgos
psicolaborales.

Minimo una vez por semestre el contratista debe promover y realizar actividades de recreacién y
deporte.

SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL

El contratista debe desarrollar el Subprograma de Higiene Industrial, teniendo en cuenta que debe
mantener un enfoque preventivo identificando, evaluando y controlando los factores de riesgo
presentes en los procesos constructivos evitando asi que se presenten efectos nocivos para la salud
de los trabajadores.

E! Subprograma de Higiene Industrial debe incluir:

Resultados obtenidos del procedimiento del panorama de riesgos, respecto a los riesgos que producen
enfermedades profesionales.

Evaluar con ayuda de técnicas de medicion cualitativas, la magnitud de los riesgos, para determinar su
peligrosidad real.

SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

En este subprograma el CONTRATISTA debe desarrollar acciones de Seguridad Industrial que
minimicen y mitiguen los efectos de los factores de riesgo inherentes a los procesos y que puedan
afectar la integridad fisica, mental y social de los trabajadores, la infraestructura interna y externa o que
se llegara a afectar a terceros.

Por lo anterior, el CONTRATISTA debe incluir los siguientes aspectos dentro del subprograma:

. REPORTE E INVESTIGACION DE ACCIDENTES. El contratista debe reportar a la ARP a la
cual se encuentre afiliado, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, asi como
investigar y analizar ias causas de los mismos con el fin de aplicar las medidas correctivas
necesarias.

. ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD. El contratista debe elaborar, actualizar y analizar
mensualmente las estadisticas de los accidentes de trabajo.

. INSPECCION DE SEGURIDAD. Se define como el procedimiento que permite la deteccion,
valoracion, prevencién y correccion de los distintos factores de riesgo o causas de accidentes
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para evitar que estos se materialicen. La detecciéon oportuna de estas condiciones inseguras
facilitara la aplicacién de acciones preventivas o correctivas eficaces.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL. Este es un método de control que no elimina el
riesgo, pero si mitiga sus efectos. EI CONTRATISTA esta en la obligacion de proporcionar a
cada trabajador, sin costo para éste, elementos de proteccion personal en cantidad y calidad
acordes con los riesgos reales o potenciales existentes en los lugares de trabajo y asi mismo
llevar un control de entrega y uso de la dotacion y elementos de proteccion personal, para esto
debe disefiar un formato de registro.

NORMAS, PROCEDIMIENTOS, ESTANDARES PARA TRABAJO SEGURO:

Para lograr buenos resultados en materia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, es
necesario desarrollar normas y reglas que sean aceptadas y respetadas por todo el personal al
cual estan dirigidas.

HOJAS DE SEGURIDAD DE MATERIALES Y PRODUCTOS:

El contratista debe mantener un registro actualizado de las materias primas y sustancias
quimicas utilizadas para el desarrollo de la obra.

SENALIZACION: se deben delimitar y demarcar las zonas de trabajo, zonas de
almacenamiento, vias de circulacion y sefalizacion de salidas de emergencia de acuerdo con
las disposiciones legales vigentes.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINAS Y EQUIPOS. Implementar los programas de
mantenimiento preventivo de maqguinas, equipos, herramientas e instalaciones locativas.

PLAN DE EMERGENCIAS. El contratista debe elaborar un Plan de Emergencias personas que
por cualquier circunstancia estén relacionadas con la obra, incluyendo trabajadores, visitantes y
comunidad. También deberan propender por preservar los bienes y activos de los dafios que se
les puedan causar como consecuencia de accidentes y catastrofes, teniendo en cuenta no solo
su valor econdmico, sino también su valor estratégico para la obra y para la comunidad en
general.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. ElI Programa de Salud Ocupacional debe tener el
cronograma incluyendo todas las actividades a desarrollar en los Subprogramas de Medicina
Preventiva, Medicina del Trabajo, Higiene Industrial y Seguridad Industrial, el cual debe estar
firmado por el representante legal y el encargado del desarrollo del mismo.

PROGRAMA DE INDUCCION, MOTIVACION Y ENTRENAMIENTO. El contratista debe disefar
un programa de Induccion en Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente para
dar un conocimiento global de las politicas, reglamento, responsabilidades y compromisos que
adquiere el trabajador al momento de su ingreso y debe ser aprobado por ia interventoria.

PROGRAMA DE CAPACITACION. El contratista debe establecer un programa de capacitacion y
entrenamiento para todo el personal que labora en la obra.

EVALUACION. Se deben tener indicadores de cumplimiento del Programa de Salud
Ocupacional de acuerdo con el cronograma de actividades, asi como también las entidades
competentes de vigilancia y control podran realizar la verificacion del cumplimiento.

ASPECTOS ESPECIFICOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL A TENER EN CUENTA:

El programa de seguridad industrial y salud ocupacional, se considerara como parte esencial de
la ejecucién del proyecto y no como algo que se realizara adicionalmente, es por esto, que se
debe concebir desde el mas alto nivel organizacional y administrativo, para que se formulen
politicas y pautas que abarquen en su totalidad la implementacion y organizacion de esta clase
de programas.

Antes de iniciar la obra el contratista informarad a la Policia la _administradora de Riesgos
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Profesionales (ARP) a que tiene afiliados a sus trabajadores, reportando de inmediato todo
cambio que haga al respecto.

. Mensualmente el contratista debera pasar un reporte de los pagos de EPS, ARP y AFP

realizados en el periodo. Sin el cumplimiento de los anteriores requisitos, ninguna persona podra
trabajar en las obras objeto del contrato.

- Se debe sensibilizar constantemente a subcontratistas y en general todos los trabajadores que
laboren para el proyecto sobre la importancia de realizar trabajos de forma segura y de esta
forma evitar accidentes de trabajo.

= Si por causa de riesgos profesionales se presentare alguna disminucién o detrimento de la
capacidad laboral de un trabajador, la Policia podra investigar y efectuar seguimiento del tipo de
acciones llevadas a cabo por el contratista para remediar o compensar esta situacion.

. El contratista se reunira con la Policia para revisar el programa de Salud Ocupacional y hacer un
analisis del estado de la seguridad e higiene en relacién con la ejecucion del contrato y
mantener un continuo control de los riesgos.

* Inmediatamente después de cada reunién el contratista hard las revisiones que indique La
policia y tomara todas ias acciones que sean necesarias para proceder en conformidad.

. El contratista impondra a sus empleados, subcontratistas, proveedores y agentes relacionados
con la ejecucion del contrato, el cumplimiento de todas las condiciones relativas a salud

ocupacional, seguridad industrial y prevencion de accidentes, estipulados en este plan de
manejo.

. El Residente de Obra encargado de las demoliciones, verificara las condiciones estructurales de
las construcciones adyacentes, con el objeto de detectar cualquier alteracion a la estructura y
asi poder determinar el procedimiento a seguir.

* Adicionalmente se les debe suministrar a los trabajadores casco, botas de seguridad y demas
elementos de proteccién personal que requiera de acuerdo al riesgo al que este expuesto y la
matriz de elementos de proteccion personal aprobada en el Programa de Implementaciéon del
Programa de Manejo Ambiental.

Todos los trabajadores de la obra mientras se encuentren dentro de la misma, deben portar un carné
de la empresa contratista que le permita su identificacion en cualquier momento.

SISTEMA MULTIMEDIA — WEB DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA

El interventor deberd incluir un sistema multimedia web para el seguimiento y control de la obra, que
debera ser instalado desde el inicio de la misma, el cual incluira los siguientes servicios:

e Transmisién via camara web de aita definicién (PTZ), con el fin de realizar seguimiento y
monitoreo remoto en linea, desde cualquier sitio o dispositivo, mediante internet.
23 ¢ Alojamiento web 24/7 de la transmisién de video y mantenimiento continuo de la camara web
(PT2).
* Entrega de documentacién y respaldo en fotografia y video del seguimiento diario a la obra
mediante captura en alta definicion de las actividades desarrolladas.

Entrega de documentacién de respaldo en fotografia y video de drones del seguimiento a la obra
mediante captura en alta definicion de las actividades desarrolladas, de manera periédica (mensual)
y/o explicito requerimiento expresado por la Direccién Logistica y Financiera, a través del supervisor de
interventoria. Se dispondra de un usuario con rol de administrador para la Policia Nacional.

El contratista debera cumplir con la implementacién del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
24 Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del
Sector Trabajo y demas normas que lo complementen.

25 El contratista debera cumplir con el compromiso de anticorrupcion dentro del proceso manifestando
que se encuentra dispuesto a suministrar la informacién propia que resulte necesaria para aportar
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transparencia al mismo y si se comprueba el incumplimiento del proponente, sus empleados,
representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el proceso de contrataciéon actie en su
nombre, es causal suficiente para la terminacién anticipada del contrato.

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION.

Guardar la confidencialidad de toda la informacién que le sea entregada y que se encuentre bajo su
26 custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y respondera civil, penal y
disciplinariamente por los perjuicios de su divulgacion y/o utilizacion indebida que por si o por un
tercero se cause a la administracion o a terceros.

Las especificaciones técnicas del contrato, fueron resultado del contrato de consuitoria PN DIRAF No. 06-3-
10059-19, cuyo objeto fue la "TERMINACION Y AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS
(DISENO ARQUITECTONICO, DISENO ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES,
DISENO DE REDES HIDROSANITARIAS, DISENO MOBILIARIO, DISENO PAISAJISTICO, DISENO DE
REDES ELECTRICAS Y VOZ Y DATOS, DISENO DE VENTILACION, TRAMITES DE LICENCIA Y
PERMISOS) PARA EL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE DEL CAUCA - BUGA", suscrito
por la Direccion Logistica y Financiera y hacen parte de la documentacion soporte del contrato y podran ser
consultados en el Grupo Seguimiento a Proyectos.

PERSONAL PROFESIONAL -TECNICO Y ADMINISTRATIVO ~ INTERVENTORIA

El contratista se obliga a contar con el siguiente personal profesional y técnico minimo proyectado para las
diferentes fases, segun las consideraciones y proyecciones realizadas por el contrato de consultoria PN DIRAF
No. 06-3-10059-19, cuyo objeto fue la “TERMINACION Y AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISENOS
TECNICOS (DISENO ARQUITECTONICO, DISENO ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO
ESTRUCTURALES, DISENO DE REDES HIDROSANITARIAS, DISENO MOBILIARIO, DISENO
PAISAJISTICO, DISENO DE REDES ELECTRICAS Y VOZ Y DATOS, DISENO DE VENTILACION,
TRAMITES DE LICENCIA Y PERMISOS) PARA EL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE
DEL CAUCA - BUGA", suscrito por la Direccién Logistica y Financiera, y la firma M&M CONSULTORIA S.AS.,
para lo cual se disponen los perfiles del personal que intervendra en el normal desarrollo de la obra y asi,
cumplir con las caracteristicas, tiempos y permanencias que se indica a continuacion:

PERSONAL PROFESIONAL -TECNICO Y ADMINISTRATIVO — INTERVENTORIA

c 4 - %
iTEM | DESCRIPCION PROFESIONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO CANTIDAD DEDICACION
1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA (Arquitecto con posgrado en 01 100%
Gerencia de obras) °
2 RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 1 (ingeniero Civil con 01 100%
posgrado en estructuras) °
3 RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 2 (Arquitecto con posgrado en 01 100%
Gerencia de obras) °
RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 3 (Ingeniero Civil con
4 ) 01 20%
posgrado en geotecnia)
5 RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 4 (ingeniero electricista) 01 20%
6 RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 5 (Ingeniero Civil con 01 20%
posgrado en hidraulica) 0
RESIDENTE DE INTERVENTORIA No6 HSEQ INGENIERO
7 AMBIENTAL (INGENIERO AMBIENTAL Y/O INGENIERO CIVIL Y/O 01 100%
ARQUITECTO HSEQ)
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%
ITEM | DESCRIPCION PROFESIONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO CANTIDAD | .o < ACION
8 RESIDENTE DE INTERVENTORIA No 7 - COMISION DE 01 50%
TOPOGRAFIA (INGENIERO TOPOGRAFO) 0
* INSPECTOR DE OBRA 01 100%
. SUPERVISOR TECNICO INDEPENDIENTE (Ingeniero Civil con 01 30%
posgrado en estructura) °
* SECRETARIA. 01 100%

PROFESIONALES INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO

La experiencia de los profesionales de los items 1, 2 y 3 se verificaron mediante los “CRITERIOS DE

SELECCION”, para lo cual se presentaron las certificaciones y demas documentos solicitados, ante la
Direccion Logistica y Financiera.

La experiencia de los profesionales de los items 4, 5, 6, 7 y 8, se verificara al contratista, quien debera
entregar a partir de la Resolucién de adjudicacion y hasta la firma del acta de inicio del contrato, las
certificaciones y demas documentos solicitados en este anexo, avalados por la calidad contractual, so
pena de incurrir en incumplimiento a las obligaciones contractuales.

ITEM DESCRIPCION PROFESIONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA (Arquitecto con posgrado en Gerencia de obras)

RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 1 (Ingeniero Civil con posgrado en estructuras)

RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 2 (Arquitecto con posgrado en Gerencia de obras)
RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 3 (Ingeniero Civil con posgrado en geotecnia) _ adjudicatario
RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 4 (Ingeniero electricista) _ adjudicatario

RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 5 (Ingeniero Civil con posgrado en hidraulica) _ adjudicatario

7 RESIDENTE DE INTERVENTORIA No.6 HSEQ INGENIERO AMBIENTAL (INGENIERO AMBIENTAL Y/O INGENIERO CIVIL
Y/O ARQUITECTO HSEQ) - adjudicatario

8 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA No 7 - COMISION DE TOPOGRAFIA (INGENIERO TOPOGRAFO) _ adjudicatario

DO IWIN| =

PROFESIONALES INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO

1. DIRECTOR DE INTERVENTORIA (Arquitecto con posgrado en Gerencia de Obras y/o Proyectos)

CRITERIO
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El profesional director de interventoria acredité formacién académica universitaria en Arquitectura, con tarjeta
profesional vigente, experiencia general de mas de diez (10) afos en el ejercicio de la profesion, contados a
partir de la fecha de aprobacion del pensum académico en Institucion universitaria;_ademas acredité
posgrado en Gerencia de Obras, el profesional presenté diplomas y actas de grado.

Experiencia especifica individual acreditd la experiencia especifica como director de interventoria, con
tres (03) certificaciones de contratos ejecutados a razéon de una (1) por contrato, cada una de ellas que
acredite experiencia especifica como director de interventoria en la ejecucion de proyectos compatibles
con el grupo de uso previsto para la instalacion policial de acuerdo con la NSR-10, (Titulo A, Numeral
A.2.5.1), tales como:

| e Hospitales, clinicas y centros de salud.
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CRITERIO

Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las Fuerzas Armadas y sedes
de las oficinas de prevencién y atencion de desastres.

Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las tres (03) certificaciones se evidencié areas nuevas construidas cubiertas, iguales o
superiores a 6.295,02 M2

= Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como director de interventoria, fueron en
aquellos contratos que fueron ejecutados con posterioridad a la norma NSR-2010 y estar debidamente
certificados por el contratante.

» El profesional arquitecto cuenta con matricula profesional vigente lo cual se verificara con el certificado
emitido por la CPNAA o el COPNIA vigente.

2. RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 1 (Ingeniero Civil con posgrado en estructuras)

CRITERIO

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El profesional residente de interventoria estructural, acredito formacion académica universitaria en Ingenieria
Civil, con posgrado en estructuras, con tarjeta profesional vigente, experiencia general minima de ocho (8)
afios en el ejercicio de la profesion, contados a partir de la fecha de aprobacion del pénsum académico en
Institucion universitaria; el profesional presenté diplomas y actas de grado.

Experiencia especifica individual: acreditd la experiencia especifica como residente de interventoria
estructural, con tres (03) certificaciones de contratos ejecutados, cada una de ellas que acredite experiencia
especifica como residente estructural de interventoria en la ejecucion de proyectos compatibles con el
grupo de uso previsto para la instalacion policial de acuerdo con la NSR-10, (Titulo A, Numeral A.2.5.1), tales
como:

Hospitales, clinicas y centros de salud.

Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las Fuerzas Armadas y
sedes de las oficinas de prevencién y atencion de desastres.

Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las tres (03) certificaciones evidencio areas nuevas construidas cubiertas, iguales o
superiores a 6.295,02 M2

» Las certificaciones que acreditaron la experiencia especifica como Ingeniero civil residente de
interventoria estructural, fueron en aquellos contratos que han sido ejecutados con posterioridad a la
norma NSR-2010 y estar debidamente certificados por el contratante.

= El profesional Ingeniero civil cuenta con matricula profesional vigente lo cual se verificara con el
certificado emitido por la COPNIA vigente.
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3. RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 2 (Arquitecto con posgrado en gerencia de obras y/o
proyectos)

CRITERIO

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El profesional residente de interventoria acredito formacién académica universitaria en Arquitectura, con
experiencia general minima de ocho (08) afios en el ejercicio de la profesién, contados a partir de la fecha de
aprobacion del pensum académico en Institucién universitaria; ademas debera acreditar posgrado _en
gerencia de obras, el profesional debera presentar diplomas o actas de grado y tarjeta profesional vigente.

Experiencia especifica individual: acredito la experiencia especifica como residente de interventoria, con
tres (03) certificaciones de contratos ejecutados, cada una de ellas que acredite experiencia especifica como
residente de interventoria en la ejecucion de proyectos compatibles con el grupo de uso previsto para la
instalacion policial de acuerdo con la NSR-10, (Titulo A, Numeral A.2.5.1), tales como:

Hospitales, clinicas y centros de salud.

Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las Fuerzas Armadas y
sedes de las oficinas de prevencién y atencion de desastres.

Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las tres (03) certificaciones evidencio areas nuevas construidas cubiertas, iguales o
superiores a 6.295,02 M2

* Las certificaciones que acreditaron la experiencia especifica como arquitecto residente de interventoria,
fueron en aquellos contratos que han sido ejecutados con posterioridad a la norma NSR-2010 y estar
debidamente certificados por el contratante.

» El profesional arquitecto cuenta con matricula profesional vigente lo cual se verificara con el certificado
emitido por la CPNAA vigente.

4. RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 3 (Ingeniero Civil con posgrado en geotecnia) _
adjudicatario

CRITERIO

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El profesional residente de interventoria acredito formacion académica universitaria en Ingenieria civil, con
experiencia general minima de ocho (08) afios en el ejercicio de la profesion, contados a partir de la fecha de
aprobacion del pensum académico en Institucion universitaria; ademas debera acreditar_posgrado _en
geotecnia, el profesional presento diplomas, actas de grado y tarjeta profesional vigente.

Experiencia especifica individual: acredito la experiencia especifica como residente de interventoria
geotecnista, con tres (03) certificaciones de contratos ejecutados, cada una de ellas que acredite experiencia
especifica como residente de interventoria geotecnista en la ejecucién de proyectos compatibles con el
grupo de uso previsto para la instalacién policial de acuerdo con la NSR-10, (Titulo A, Numeral A.2.5.1), tales
como:

e Hospitales, clinicas y centros de salud.
Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

» Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las Fuerzas Armadas y
| sedes de las oficinas de prevencion y atencion de desastres.
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CRITERIO

Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.
Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.
Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las tres (03) certificaciones se evidencio areas nuevas construidas cubiertas, iguales o
superiores a 6.295,02 M2

« Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como residente de interventoria
geotecnista, deberan ser de aquellos contratos que hubiesen sido ejecutados con posterioridad a la
norma NSR-2010 y estar debidamente certificados por el contratante.

= El profesional Ingeniero debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara con el
certificado emitido por la COPNIA vigente.

NOTA: no se aceptan certificaciones de contratos realizados por mantenimientos, remodelaciones,
adecuaciones, reforzamientos y/o ampliaciones, ni de contratos de consultoria.

5. RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 4 (Ingeniero electricista) _ adjudicatario.

CRITERIO

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

E! profesional residente de interventoria electricista, debera acreditar formacién académica universitaria
en ingenieria electrica y/o electricista, con tarjeta profesional vigente, experiencia general minima de ocho
(8) arios en el ejercicio de la profesion, contados a partir de la fecha de aprobacion del pénsum académico
en Institucion universitaria; el profesional debera presentar diplomas o actas de grado, toda vez que se surtio
la etapa de adjudicacién del proceso.

Experiencia especifica individual para acreditar la experiencia especifica como residente electricista de
interventoria, lo debera realizar en maximo tres (03) certificaciones de contratos ejecutados, cada una de
ellas que acredite experiencia especifica en la ejecucion de proyectos compatibles con el grupo de uso
previsto para la instalacion policial de acuerdo con la NSR-10, (Titulo A, Numeral A.2.5.1), tales como:

Hospitales, clinicas y centros de salud.

Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las Fuerzas Armadas y
sedes de las oficinas de prevencion y atencion de desastres.

Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las tres (03) certificaciones debera evidenciar areas nuevas construidas cubiertas, iguales o
superiores a 6.295,02 M2

= Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como residente de interventoria
electricista, deberan ser de aquellos contratos que hubiesen sido ejecutados con posterioridad a la
norma NSR-2010 y estar debidamente certificados por el contratante.

= El profesional debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara con el certificado emitido
por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria Eléctrica, Mecanica y Profesiones Afines vigente.

NOTA: no se aceptan certificaciones de contratos realizados por mantenimientos, remodelaciones,
adecuaciones, reforzamientos y/o ampliaciones, ni de contratos de consultoria.
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6. RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 5 (Ingeniero Civil con posgrado en hidraulica) _
adjudicatario

, CRITERIO
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El profesional residente de interventoria debera acreditar formacioén académica universitaria en Ingenieria
civil, con experiencia general minima de ocho (08) afios en el ejercicio de la profesion, contados a partir
de la fecha de aprobacion del pensum académico en Institucién universitaria; ademas debera acreditar
posgrado _en hidraulica, el profesional debera presentar diplomas o actas de grado y tarjeta profesional
vigente, toda vez que se surtio la etapa de adjudicacion del proceso.

Experiencia especifica individual: para acreditar la experiencia especifica como residente de
interventoria estructural, lo debera realizar en maximo tres (03) certificaciones de contratos ejecutados,
cada una de ellas que acredite experiencia especifica como residente hidraulico de interventoria en la
ejecucion de proyectos compatibles con el grupo de uso previsto para la instalacion policial de acuerdo
con la NSR-10, (Titulo A, Numeral A.2.5.1), tales como:

* Hospitales, clinicas y centros de salud.

e Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

e Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las Fuerzas Armadas y
sedes de las oficinas de prevencion y atencién de desastres.

Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las tres (03) certificaciones debera evidenciar areas nuevas construidas cubiertas, iguales
O superiores a 6.295,02 M2

= Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como residente de interventoria
hidraulico, deberan ser de aquellos contratos que hubiesen sido ejecutados con posterioridad a la
norma NSR-2010 y estar debidamente certificados por el contratante.

* El profesional Ingeniero civil debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara con el
certificado emitido por la COPNIA vigente.

NOTA: no se aceptan certificaciones de contratos realizados por mantenimientos, remodelaciones,
adecuaciones, reforzamientos y/o ampliaciones, ni de contratos de consultoria.

7. RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 6 INSPECTOR SISOMA (INGENIERO Y/O ARQUITECTO) _
adjudicatario

CRITERIO

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El residente Ingeniero y/o Arquitecto especialista en SISOMA, debera acreditar formacion académica
como HSE y/o HSEQ y/o SISO y/o SISOMA, con tarjeta profesional vigente, experiencia general minima de
ocho (8) aflos en el ejercicio de la profesion, contados a partir de la fecha de aprobacion del pénsum
académico en Institucion universitaria; el profesional debera presentar diplomas o actas de grado, toda vez
que se surtio la etapa de adjudicacion del proceso.

Experiencia especifica individual: para acreditar la experiencia especifica como residente HSE y/o HSEQ
y/o SISO y/o SISOMA, lo debera realizar en maximo tres (03) certificaciones de contratos ejecutados, cada
una de ellas que acredite experiencia especifica como inspector SISOMA, en la ejecucion de proyectos
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CRITERIO

compatibles con el grupo de uso previsto para la instalacion policial de acuerdo con la NSR-10, (Titulo A,
Numeral A.2.5.1), tales como:

e Hospitales, clinicas y centros de salud.

e Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

e Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las Fuerzas Armadas y
sedes de las oficinas de prevencion y atencion de desastres.

Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las tres (03) certificaciones debera evidenciar areas nuevas construidas cubiertas, iguales
o superiores a 6.295,02 M2

» Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como residente de interventoria SISOMA,
deberan ser de aquellos contratos que hubiesen sido ejecutados con posterioridad a la norma NSR-
2010 y estar debidamente certificados por el contratante.

= El profesional debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara con el certificado
emitido por la CPNAA y/o COPNIA vigente.

NOTA: no se aceptan certificaciones de contratos realizados por mantenimientos, remodelaciones,
adecuaciones, reforzamientos y/o ampliaciones, ni de contratos de consultoria.

8. RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 7 - COMISION DE TOPOGRAFIiA (INGENIERO
TOPOGRAFO) _ adjudicatario

CRITERIO

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El profesional Ingeniero Topdgrafo, debera acreditar formacion académica universitaria, con tarjeta
profesional vigente, experiencia general minima de ocho (8) afios en el ejercicio de la profesion, contados
a partir de la fecha de aprobacién del pénsum académico en Institucion universitaria; el profesional debera
presentar diplomas o actas de grado, toda vez que se surtio |la etapa de adjudicacién del proceso.

Experiencia especifica individual: para acreditar la experiencia especifica como Ingeniero Topégrafo, lo
debera realizar en maximo tres (03) certificaciones de contratos ejecutados, cada una de ellas que acredite
experiencia especifica en comisiones topogréficas, en la ejecucion de proyectos compatibles con el grupo
de uso previsto para la instalacion policial de acuerdo con la NSR-10, (Titulo A, Numeral A.2.5.1), tales
como:

Hospitales, clinicas y centros de salud.

Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las Fuerzas Armadas y
sedes de las oficinas de prevencion y atencion de desastres.

Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las tres (03) certificaciones debera evidenciar areas nuevas construidas cubiertas, iguales
o superiores a 6.295,02 M2

= Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica ingeniero topégrafo, deberan ser de aquellos
contratos que hubiesen sido ejecutados con posterioridad a la norma NSR-2010 y estar debidamente
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CRITERIO

certificados por el contratante.

* El profesional debe contar con matricula profesional vigente io cual se verificara con el certificado
emitido por el COPNIA vigente.

NOTA: no se aceptan certificaciones de contratos realizados por mantenimientos, remodelaciones,
adecuaciones, reforzamientos y/o ampliaciones, ni de contratos de consultoria.

En todos los casos se tendran en cuenta las consideraciones y requisitos como se anota:

» Se entenderd por titulo de posgrado, los titulos obtenidos en estudios a nivel de especializaciones y/o
maestrias y/o doctorados y/o posdoctorados. Los cuales deberan acreditar los proponentes con los
diplomas y/o actas de grado de los respectivos titulos. En caso de que alguno de los titulos haya sido
otorgado por una institucion de educacién superior extranjera o por una institucion legalmente
reconocida por la autoridad competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacién
superior, deberan venir convalidados ante el Ministerio de Educacién Nacional. Este proceso
constituye un reconocimiento que el Gobierno colombiano hace del diploma otorgado por una
institucién extranjera y asi establece una equivalencia acorde con la legislacién nacional.

» El personal que por fuerza mayor deba ser reemplazado durante la ejecucion del contrato, tendra que
ser sustituido previa verificacion de la interventoria y supervisor y aprobacion de la Direccion Logistica
y Financiera, por otro que relna las mismas o superiores calidades y experiencia de acuerdo con lo
ofertado para el casc del director de interventoria, residente de interventoria No.1 y residente de
interventoria No. 2. Para los demas de acuerdo al estudio previo y lo descrito en las obligaciones del
contratista, previa verificaciéon y aprobacion de la interventoria y supervisor.

PROGRAMACION DE OBRA

El contratista debera entregar dentro de los primeros quince (15) dias calendario, contados a partir de la
firma del acta de inicio del contrato, la programacion de obra sin modificar el plazo contractual, conforme
a las observaciones que sobre la misma realice la interventoria y su respectivo aval, calendarizada en
dias item por item para cada una de las actividades contempladas en este proceso, donde se muestre la
ruta critica, la ejecucion simultanea de las actividades contempladas con frentes de trabajo
independientes, el flujo de inversion diario, el avance diario frente al valor del contrato y al tiempo de
ejecucion establecido en este proceso, plasmado para su manejo en obra en las gréaficas por el método de
GANTT de Microsoft Project.

INGENIERIA DE DETALLE

El contratista de obra debera realizar ingenieria de detalle en conjunto con la Interventoria, una vez este
ultimo tenga en su poder los estudios y disefios entregados por la Policia Nacional, se debera allegar al
supervisor en un plazo maximo a sesenta (60) dias posteriores a la firma del acta de inicio del contrato: se
entiende por ingenieria de detalle un informe detallado el cual contendra las mayores y menores
cantidades, actividades faltantes ademas de cambios de especificaciones o cualquier duda que requiera
ser aclarada, todo esto con el fin de disminuir atrasos dentro de la ejecucion de la obra, optimizando de
esta forma la respuesta oportuna de las observaciones que se le deban realizar a la consultoria de
estudios y disefios.

Como actividad inicial a la ingenieria de detalle, el contratista de Obra, acompafiara y coadyuvara en las
consultas pertinentes (Curaduria, Planeacién, Autoridad ambiental), a fin de verificar los requisitos de
estas obras y dotacién con relacion a la licencia y demas permisos, asi como la documentacion requerida
para el tramite de los mismos y ejecucion del proyecto; registro que se consignara en el primer informe y
los avances en los siguientes informes.

Ingenieria de Detalle: se fundamenta en ia ingenieria basica (estudios y disefios) entregada por la
entidad contratante, esto es, los permisos y licencias; topografia, estudio de suelos, ambiental y otros;
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disefios arquitectonico, estructural, eléctrico y otros, memorias y planos; el presupuesto con las
descripciones, unidades, cantidades, valores unitarios, valores parciales y AlU contractuales y las
especificaciones.

La programacién de obra y dotacion presentada con la oferta del contratista contempla las siguientes
actividades:

1. Revision de licencias y permisos requeridos para el proyecto a construir y licencias y permisos
recibidos, revision de la vigencia de permisos y licencias, revision de la licencia otorgada y el proyecto a
construir.

2. Revision de topografia, estudio de suelos y sus recomendaciones de cimentacién, drenaje vy
estabilidad, manejo de impactos ambientales.

3. Revision de memorias de célculo y planos de los disefios.

4. Revision del presupuesto, especificaciones y valores unitarios, revisién y aval al plan SISO.

5. Revision de la programacion de obra y dotacion oficial, es decir, la resultante de la consultoria de
estudios y disefios.

Alcance de la actividad ingenieria de detalle: Revisar, analizar, evidenciar faltantes, incongruencias,
proponer modificaciones, coordinar reuniones con consultoria de estudios y disefios y/o estructuradores,

liderar la obtencién de documentacién faltante y consolidar el informe que le permita a la entidad
contratante conocer el panorama del proyecto segun ajustes requeridos en términos de presupuesto y
tiempo.

NOTA 1: con relacion a los planos, la actividad debe propender para que en el desarrollo del proyecto,
estos cumplan con su finalidad, la cual es que con ellos la obra y dotacion se concluya, es el producto
final de la ingenieria de proyecto, deben ser claros, autosuficientes, sin necesidad de recurrir a otros
planos para su entendimiento (comprenderlos), salvo en lo complementario, al respecto tendra indicados
en sus referencias los planos, o documentos en los cuales estd basado (antecedentes), o lo
complementa, en el caso de planos de ingenieria de detalle se debe recordar que con ellos se construye
la obra y se concluye dotacion, no deben dejar margen de creacion a la obra y dotacion, salvo en detalles
menores y para salvar esta necesidad se hacen planos tipicos de montaje y detalles constructivos.

NOTA 2: los andlisis de precios unitarios correspondientes a los valores unitarios del contrato de obra y
dotacidn, deben ser presentados por la firma contratista de obra y dotacion a la entidad contratante,
dentro los quince (15) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio, para revision y aval de la
interventoria.

LA POLICIA NACIONAL

Director Logistico y Financiero Ye la Policia Nacional (E)
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