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SERVICIOS DE ALQUILER DE CILINDRO
OBJETO A CONTRATAR COMPACTADOR PARA EL MANTENEM!ENTQ DE
LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.

ASPECTOS LEGALES

A continuacion, presento los Estudios Previos, requeridos conforme a lo dispuesto en la ley 1150 de
2007 y el articulo 2.2.1.1.2.1.1, Numeral del 1 al 8 del Decreto 1082 de 2015.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACION

1.1. Los referentes Constitucionales.

La Constitucién Politica de Colombia dispone en su articulo 2° como fines del Estado: “servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que
los afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacion (...)".

Asi mismo, el articulo 209 ejisdem establece que la funcion administrativa esta al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la
desconcentracién de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administracion publica, en todos sus
ordenes, tendra un control interno que se ejercera en los términos que sefiale la ley.

Mas adelante, el articulo 311 superior establece que: “Al municipio como entidad fundamental de la
division politico-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que determine
la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrolio de su territorio,
promover la participaciéon comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir
las demas funciones que le asignen la Constitucién y las leyes”.

1.2. Los Referentes Legales.

En desarrollo de lo sefialado en lo numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado
este Ultimo por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011, y el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de
2015, se hace necesaria la elaboracién y suscripcion de los Estudios Previos, que estaran
conformados por los documentos definitivos que serviran de soporte para la elaboracién y ejecucion
de la contratacion.

La Ley 80 de 1993, establece que toda suscripcion de contrato debe estar precedida de un estudio
realizado por la entidad respectiva, en el cual se analice la conveniencia y oportunidad del contrato
y su adecuacién a los planes de inversion, adquisicion o compra, y al presupuesto, segln sea el
caso. Asimismo, la ley 136 de 1994, en concordancia con la Ley 1551 de 2012, resalta que el
municipio es la entidad territorial fundamental de la divisién politico-administrativa del Estado, con
autonomia politica, fiscal y administrativa, dentro de los limites que sefialan la Constitucion y la Ley,
y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion en
su respectivo territorio.

1.3. Plan de Desarrollo y/o Plan de Gobierno.

En el Plan de Desarrollo “CON LA FUERZA DE LA GENTE” de Fusagasuga (2020-2024), el cual
fue aprobado mediante el Acuerdo 05 de 2020, se especifica la necesidad de obtener los recursos
necesarios para apalancar la ejecucién de proyectos relacionados que den cumplimiento al
programa “Vias al servicio de la Gente”, donde se hallan establecidas las metas referentes a la
intervencion de las vias del municipio. El programa en cuestion esté conformado por los siguientes
componentes:
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PROGRAMA | VIAS AL SERVICIO DE LA GENTE
Mantener la infraestructura adecuada para una movilidad eficiente
OBJETO .
logrando un efectivo transporte de personas y de carga.
No. 914: Construir y/o ampliar 8.000 metros cuadrados de vias
META
urbanas.

INDICADOR | Metros cuadrados de vias urbanas construidas y/o ampliadas.

1.4. Justificacién de la Necesidad.

La administracion municipal cumpliendo con su objeto social de contribuir con el desarrollo fisico de
la ciudad y conforme a los lineamientos trazados en el plan de ordenamiento territorial, el plan de
desarrollo del municipio y el plan de desarrollo de la entidad, se ha propuesto adelantar por el sistema
de contratacion los programas, en pro del Mejoramiento en la calidad de vida, la movilidad peatonal
y vehicular. Dentro de estos programas, se encuentra Mantener la infraestructura adecuada para
una movilidad eficiente logrando un efectivo transporte de personas y de carga.

El Municipio de Fusagasuga, a través de la Secretaria de Infraestructura, como parte de su
misionalidad, se encarga del mantenimiento de la malla vial, en especial, la que se encuentra en
condiciones de mayor deterioro. Varias de las razones por las cuales se deterioran las vias del
municipio corresponden a los efectos de transito de vehiculos, factores ambientales como radiacion
solar, precipitaciones, viento, ola invernal ha facilitado filtraciones dentro de la carpeta asfaltica entre
otros factores. Estos factores son inevitables, razoén por la cual, se deben realizar actividades de
mantenimiento de forma regular para no agravar los dafios sobre las vias. Lo anterior, es importante
para evitar obstrucciones en las vias, aumentos de tiempo en los desplazamientos de las personas
desde y hacia los diferentes puntos del municipio, y afectan la optimizacion de las actividades que
realizan las personas en mérito de su funcién social. Como aspecto adicional, se indica, el deterioro
de las vias implica una mayor dificultad en la distribucién de bienes y prestacion de servicios basicos,
tanto publicos como privados, a las personas que los requieren y -en especial- a los que mas lo
necesitan, resaltando su situacion de vulnerabilidad.

El objetivo principal de este proceso corresponde a la necesidad de la comunidad fusagasuguefia en
brindar con condiciones dptimas de movilidad, transporte y ambiente saludable. Lo anterior, en
consonancia con la capacidad presupuestal de la Secretaria de Infraestructura .

Para la vigencia 2023, se ha visto un incremento en la radicacion de solicitudes y derechos de
peticion, los cuales en gran parte provienen de la comunidad, en donde se requiere el mantenimiento
vial y mejoramiento de la de la via existente y deteriorada, es asi que se ha priorizado los
mantenimientos teniendo en cuenta el presupuesto actual ya que no se cuentan con los recursos
suficientes para cubrir toda la necesidad en infraestructura vial y solo se permiten atender los sitios
puntuales que presenten un alto grado de deterioro, que sean de alta concurrencia, que ocasionen
congestion vial, problemas de movilidad a la comunidad.

Por lo anterior, la Secretaria de Infraestructura a través de los andlisis realizados frente a estudio
tecnicos y financieros por el personal técnico y profesional, detect6é que en la mayoria de los casos
la estructura vial presenta los siguientes fenomenos:

| 1. DESCASCARAMIENTOS | 2. HUDIMIENTOS |

Pagina 2 de 17
FO-GJ-015 v4




Espacio exclusivo para el rétulo de radicacién

ESTUDIOS PREVIOS

Folios: 17 Fecha: 2023-09-05 12:54:05
Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO, 1 MEDIO MAGNETICO, 1 MEDIO
MAGNETICO, 1 MEDIO MAGNETICO, 1 MEDIO MAGNETICO
Remitente: DIRECCION DE CONTRATACION
Destinatario: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROCESO GESTION JURIDICA

Codigo: FO-GJ-002
Version: 4
Pagina 3 de 17

Elaboré: Direccion de Contratacion

Reviso: Director de Contratacion

Aprobé: Comité técnico de calidad

Este deterioro corresponde al desprendimiento de
parte de la carpeta asfaltica superficial, sin llegar a
afectar las capas asfélticas subyacentes sus causas
mas comunes son; limpieza insuficiente previa a
tratamientos superficiales, espesor insuficiente de la
capa de rodadura asfaltica y el riego de liga deficiente.

Este tipo de dafic puede generar problemas de
seguridad a los vehiculos, especialmente cuando
contienen agua pues se puede producir hidroplaneo.
Los hundimientos pueden estar orientados de forma
longitudinal o transversal al eje de la via, o pueden
tener forma de medialuna, en cualquier caso, el reporte

del dafio debe incluir en las aclaraciones

3. BACHES

I : AL k]

Este tipo de deterioro puede presentarse por la retencién de agua en zonas fisuradas que ante la accién del
transito produce reduccion de esfuerzos efectivos generando deformaciones y la falla del pavimento. Este
deterioro ocurre siempre como evolucion de otros dafios, especiaimente de piel de cocodrilo.

Con lo expuesto, es deber del Municipio velar por ambientes sanos y saludables, que garanticen
servicios de movilidad y transporte para la poblacion al interior del casco urbano, y por ello se debe
invertir en el mantenimiento correctivo de la carpeta asféltica para un gran numero de las vias
asfaltadas que articulan la ciudad, afectadas por baches o hundimientos sobre la capa de rodadura.

1.5. Conclusidn

Con estas obras la Administracion Municipal pretende realizar mantenimientos para aumentar la vida
util de la via para mejorar la movilidad, la seguridad vial y el transporte de la poblacién de este sector;
las obras se ejecutaran acorde a lo establecido en la normatividad en materia de construccion y vias.
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Por lo anterior, el fin primordial de esta convocatoria es ejecutar las obras de mejoramiento del tramo
establecido en el sector, cumpliendo con las normas de construccién, obligaciones adquiridas y por
ende dar cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo.

En consecuencia y en el marco de lo dispuesto en el plan de desarrollo y Plan maestro de transporte
respecto del mantenimiento de la malla vial de municipio, se requiere contratar servicios de alquiler
de un cilindro compactador, a efectos de proveer y garantizar la infraestructura de transporte, red vial
local, movilidad peatonal, generacion de espacios publicos para la integracién social, el bienestar, el
desarrolio econémico y social de los habitantes del Municipio.

2. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION DEL
CONTRATO A CELEBRAR.

2.1. TIPO DE CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS

2.2. OBJETO

SERVICIOS DE ALQUILER DE CILINDRO
COMPACTADOR PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS
VIAS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.

2.3. LUGAR DE EJECUCION DEL
CONTRATO Y/O SITIO DE ENTREGA

La ejecucion del contrato se desarrollard en las vias del
Municipio de Fusagasuga, Cundinamarca.

El contratista dispondra del equipo descrito en el contrato en
el lugar que determine el supervisor, de acuerdo con la
programacion de las obras y la necesidad que surja al
momento de requerir el servicio.

2.4. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucidn del contrato sera de TRES (3) MESES,
término contado a partir de la suscripcion del acta de inicio
entre el contratista y el supervisor. El contrato se entiende
perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecucion
se requeriréd de la aprobacién de las garantias si a ello
hubiese lugar y la expedicién del registro presupuestal.

La vigencia del contrato sera igual al termino de ejecucion y
cuatro (4) meses mas, los cuales se destinaran a la
aplicacion de sanciones al contratista y/o a la liquidacion del
contrato.

2.5. VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO

El presupuesto oficial estimado para la contratacion sera
hasta por la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS
($30.000.000) M/CTE incluye IVA y demas impuestos de
Ley, el cual estd respaldado por el Ceriificado de
Disponibilidad Presupuestal que se adjunta al presente
estudio, expedido por la Direccién de Presupuesto del
Municipio de Fusagasuga.

2.6. FORMA'Y REQUISITOS DE
PAGO

El valor del contrato serd cancelado al contratista de la
siguiente manera:

EL MUNICIPIO se compromete a pagar al CONTRATISTA
el valor del presente contrato asi: Mediante pagos parciales
de acuerdo con el cumplimiento de los servicios prestados
dentro del respectivo periodo facturado, previa presentacion
del informe de actividades al supervisor del contrato, la
presentacion de los documentos idéneos que acrediten el
cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social en
salud y pension y de los demas documentos
correspondientes.
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El Municipio de Fusagasuga efectuara las deducciones a
que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo
dispuesto en la legislacion vigente sobre la materia. Los
pagos seran cancelados al contratista en la Secretaria de
Hacienda por el sistema automatico de pago. El contratista
asumira todos los impuestos, tasas y similares que se
deriven de la ejecucion del contrato, de conformidad con la
Ley colombiana.

La supervision estda a cargo del Secretario de
Infraestructura, ING. OSCAR FABIAN ESPINEL
MANRIQUE o quien haga sus veces, quien tendra las
siguientes obligaciones:

1) Certificar la idoneidad del contratista cuando haya lugar.
2) Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las
obligaciones contraidas por las partes.

3) Elaborar informe de ejecucion, remitiéndolo de manera
oportuna a las instancias correspondientes.

4) Elaborar la certificacién del cumplimiento y/o recibo a
satisfaccion del objeto contractual, con el fin de proceder al
pago correspondiente.

5) Verificar, al momento de certificar el cumplimiento del
objeto contractual, el cumplimiento por parte del contratista
de sus obligaciones con los sistemas de salud y pensiones
en los porcentajes de Ley.

6) Impulsar el tramite de los pagos a favor del contratista en
los términos establecidos para tal efecto.

7) Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad e
incumplimiento que se presente en la ejecucion del contrato.
8) Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al
contrato, cuando sea procedente.

9) Las demas establecidas en los articulos 83 y 84 de la Ley
1474 de 2011.

2.7. SUPERVISION O
INTERVENTORIA

2.8. CARACTERiST!CAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR (ESPECIFICACIONES
TECNICAS - FICHA TECNICA

Los bienes objeto del presente Proceso de Contratacién estan codificados en el Clasificador de
Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC, por sus siglas en inglés), hasta el tercer nivel,
como se indica a continuacion:

CODIGO .

UNSPSC DESCRIPCION

29141700 Servmqs de alquiler o arren’damlento de equipo
y maquinaria de construccion.

La prestacion del servicio objeto del presente estudio incluye operadores, combustible y agua
requerida para la instalacion; transporte y mantenimiento de los equipos y/o maquinas, que
garanticen la disponibilidad permanente por parte del contratista. La maquinaria sera utilizada para
actividades de mantenimiento vial en el municipio de Fusagasugéd. El vehiculo (maquinaria) debe
cumplir con las especificaciones aqui mencionadas, encontrarse en buen estado, incluir un operador
con habilidades y capacidades idoneas para el manejo, operacion y control de la maquinaria. A
continuacién, se presentan los servicios a contratar y su unidad base para pago:

ITEM DESCRIPCION DEL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD
1 ALQUILER DE VIBRO-COMPACTADOR DE CILINDRO HORA 1
1 ACARREOQ VIRBO - COMPACTADOR TRAYECTO 1
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El contratista asumiré todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por el Municipio de
Fusagasuga.

DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MAQUINARIA

La presente contratacion esta orientada a la prestacion de servicio de alquiler de maquinaria usada
para trabajos de mantenimiento de vias y sobre carpetas para trafico que varia de medio a alto. Lo
anterior, de conformidad con los lineamientos y las especificaciones para carreteras propuestas por
INVIAS en el afio 2013. El lugar donde se llevara a cabo las actividades descritas sera Municipio de
Fusagasuga, para intervenciones tanto en el casco urbano como en la parte rural.

lgualmente, el transporte y retiro del equipo estard a cargo del contratista, A continuacion, se
especifican las condiciones basicas para el vehiculo (maquina).

1. VIBRO-COMPACTADOR DE CILINDRO

El vibro-compactador debera ser autopropulsados, minimo de 6,5 toneladas, dotados de inversores
de marcha suaves; ademas, deben estar equipados con dispositivos para la limpieza de los rodillos
o neumaticos durante la compactacion y también para mantenerlos himedos, en caso de ser
necesario. lgualmente, deberan contar con un dispositivo que permita eliminar la vibracién al invertir
la marcha, siendo aconsejable que dicho dispositivo sea automatico.

ANCHO DE COMPACTACION MINIMO 1,10 MTS.
PESO DE LA MAQUINA MINIMO 6,5 TONS.

CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE CALIDAD

El Municipio de Fusagasuga se reserva la potestad de rechazar los equipos objeto de alquiler si, a
juicio de la supervisién, no retinen las condiciones ni las garantias de calidad respecto de lo
contratado. A continuacion, se presentan los servicios de alquiler de equipos, unidad de pago y
cantidad requerida:

1. VIBRO-COMPACTADOR DE CILINDRO: El alquiler de este elemento se pagara por hora de
trabajo de la maquinaria lo cual se verificara al iniciar y terminar la ejecucion de las actividades.

El control de calidad se realizara de conformidad con los requisitos y especificaciones indicados
previamente. En caso de determinar que el equipc no cumple con las exigencias requeridas en el
desarrollo de su operacién, el supervisor podra exigir su inmediata reparacién o cambio.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. El contratista dispondra del equipo descrito en el
contrato en el lugar que determine el supervisor,
de acuerdo con la programacién de las obras y la
necesidad que surja al momento de requerir el

2.9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA servicio.

2. Tener disponibilidad de la maquinaria requerida
en los presentes estudios previos y la oferta
presentada de modo que, en caso de averia, o
por solicitud del supervisor- puedan ser
reemplazados sin retraso y a la mayor brevedad
posible.
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3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Alquilar a todo costo la maquinaria relacionada
en este estudio, de acuerdo con las
especificaciones para el mantenimiento de la red
vial urbana y los centros poblados del Municipio
de Fusagasuga.

Dejar a disposicion del municipio la maquinaria
objeto del contrato, de acuerdo con las
especificaciones técnicas exigidas y en buen
estado de funcionamiento, incluyendo los
operadores calificados para el correcto
funcionamiento de la maquina.

Garantizar el transporte de la maquina a los
frentes de trabajo que estipule la programacion,
en cumplimiento de la normatividad de transito
vigente.

Abastecer, por su propia cuenta y riesgo, de
combustible, lubricante y agua, y en general,
encargarse del mantenimiento de la maquinaria,
que sea requerido para la instalacion de la
mezcla asfaltica dispuesta para el cumplimiento
del contrato.

Disponer de la documentacién necesaria para la
operacion de la maguinaria.

Garantizar que la documentacion que
corresponda a los vehiculos y los operarios se
mantenga vigente durante la ejecucién del
contrato hasta su término o el de sus prorrogas.
Proceder a la reparacion de la maquinaria
cuando ello se requiera. El contratista sera
responsable por los dafios que se cause a la
maquina.

El contratista se obliga a asegurar y garantizar la
formacion, capacitacién y experiencia necesaria
del personal a quien se le asigne la utilizacion o
manejo de la maquina.

El contratista es responsable de que la operacion
o manipulacién de la maquina se reserve para
personas suficientemente capacitadas, formadas
y con experiencia en su utilizacion vy
mantenimiento; y que, en ningun caso, la usen o
manipulen bajo la influencia de bebidas
alcohdlicas y/o sustancias psicoactivas.

El contratista esta obligado a cumplir y hacer
cumplir con las disposiciones de seguridad y
salud que correspondan, de conformidad con lo
establecido en las disposiciones legales vigentes
en la materia.

El contratista se obliga a utilizar la maquina
exclusivamente en la obra o ubicacion indicadas
por el supervisor del contrato.

El contratista es responsable del valor de
reposicién de la maquina en caso de hurto o
destruccién.

Sera de responsabilidad del contratista
garantizar el transporte adecuado y seguro de la
magquinaria, debiendo obtener todos los permisos
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22

23.

a)

b)

y autorizaciones que fueran procedentes. El
vehiculo en el cual se transporte la maquinaria
deberd contar con Seguro Obligatorio de
Accidentes de Transito (SOAT), certificado de
revisidén técnico-mecanica, y seguro todo riesgo
debidamente expedido.

El contratista se obliga a reemplazar la
maquinaria que no cumpla con las
especificaciones técnicas requeridas y que haya
sido rechazada por el municipio. En caso de
fuerza mayor o caso fortuito, reemplazara
provisionalmente la maquina por otra de iguales
0 superiores caracteristicas.

El contratista garantizard el buen estado de los
equipos alquilados.

La maquinaria estara en disponibilidad
permanente, es decir sin estar sujeta a horarios o
jornadas laborales de ninguna clase, ajustandose
a las programaciones establecidas por la
Secretaria de Infraestructura. En tal sentido,
debera mantener informado y disponible sus
operadores, quienes ademas deberan demostrar
idoneidad y experiencia en operacién de
magquinaria pesada.

El contratista actuara con diligencia y buena fe en
el cumplimiento de la presente.

El contratista solucionara cualquier inquietud que
se presente por parte del contratante con
respecto al uso y/o calidad del equipo.

El contratista respondera por las acciones del
personal a su cargo (trabajadores, subalternos
y/o contratistas o prestadores de servicio) en el
marco de la ejecucion y cumplimiento del
contrato, de modo que se mantenga indemne al
municipio de los posibles efectos adversos de su
actividad.

El contratista cumplird con las érdenes vy
requerimientos que realice el supervisor.

Las demas impartidas por el supervisor del
contrato.

OBLIGACIONES GENERALES:

Cumplir con lo preceptuado en la Constitucion
Politica y las Leyes de la Republica.

Prestar los servicios objeto del contrato en las
condiciones establecidas en los estudios previos,
la propuesta presentada y el contrato celebrado.
Rendir y elaborar los informes, conceptos,
estudios y demas trabajos que se le soliciten en
el desarrollo del contrato.

Cumplir con las metas del contrato.

Programar las actividades que deba desarrollar
para el cumplimiento del objeto contratado.
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f)

9)

h)

)

P)

a)

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo
del contrato se le imparta por parte del supervisor
del contrato.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas

etapas contractuales evitando dilaciones y en

trabamientos.

No acceder a peticiones o amenazar de quienes

actlen por fuera de la Ley con el fin de hacer u

omitir algin hecho.

Mantener la reserva sobre la informacion que le

sea suministrada para el desarrollo del objeto del

contrato.

Mantener vigentes todas las garantias que

amparan el contrato en los términos de este, sia

ello hubiere lugar.

Responder por sus actuaciones y omisiones

derivadas de la celebracion del presente contrato

y de la ejecucion de este, de conformidad con lo

establecido en la Leyes 80 de 1993, 1150 de

2007 y sus decretos reglamentarios.

Estar afiliado en los sistemas de pensién, saludy

riesgos profesionales, si a ello hubiera lugar,

tener afiliado al personal a cargo al Sistema

General de Seguridad Social.

Mantener actualizado su domicilio durante toda la

vigencia del contrato y cuatro (4) meses, mas y

presentarse en la alcaldia municipal en el

momento en que sea requerido.

Guardar la reserva, confidencialidad y secreto

profesional sobre los asuntos sometidos a su

conocimiento con ocasiéon de la actividad
contractual.

Cumplir con las normas del Sistema General de

Riesgos Laborales y Sistema de Gestion de la

Seguridad y Salud en el Trabajo.

El contratista debe cumplir con las normas del

Sistema General de Riesgos Laborales, en

especial, las siguientes:

- Procurar el cuidado integral de su salud.

- Contar con los elementos de proteccién
personal necesarios para ejecutar la actividad
contratada, para lo cual asumira su costo.

- Informar a los contratantes la ocurrencia de
incidentes, accidentes de trabajo vy
enfermedades laborales.

- Participar en las actividades de Prevencion y
Promocién organizadas por los contratantes,
los Comités Paritarios de Seguridad y Salud
en el Trabajo o Vigias Ocupacionales o la
Administracion de Riesgos laborales.

- Cumplir con las normas, reglamentos e
instrucciones del Sistema de Gestidén de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Informar oportunamente a los contratantes toda

novedad derivada del contrato.
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r) Las demas disposiciones que en la materia
reglamente el Decreto 1072 de 2015, el Ministerio
de Salud y el Ministerio de Trabajo.

1. Tramitar las apropiaciones presupuestales que
requiera para solventar las obligaciones que
hayan surgido como consecuencia de la
suscripcion del presente contrato.

2. Cancelar al CONTRATISTA el valor del contrato,

2.10. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO en la forma y plazos estipulados.

3. Ejercer el control de la ejecucion del contrato por
intermedio del supervisor.

4. Verificar la afiliacion y pago oportuno y completo
de los aportes a los sistemas de Seguridad Social
Integral en Salud y Pension.

Se podra liquidar de mutuo acuerdo dentro de los
cuatro (4) meses siguientes a la terminacién del
contrato, de acuerdo con lo establecido en el articulo
60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo
217 del Decreto Ley 019 de 2012 y el articulo 11 de
la Ley 1150 de 2007.

2.11. LIQUIDACION DEL CONTRATO

3. LA MODALIDAD DE SELEQC!@N DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS
JURIDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCION.

Teniendo en cuenta el presupuesto disponible para la adquisicidén del insumo que hace parte del
objeto del presente contrato, se procedera a realizar el proceso de contratacion de MINIMA CUANTIA,
de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, el articulo
2.2.1.2.1.5.1 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015 y las disposiciones de la Ley Anticorrupcién
(Ley 1474 de 2011) en especial el articulo 94

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

ESTUDIO DE MERCADO Y SOPORTE ECONOMICO DEL VALOR ESTIMADO (VALORACION
DEL MERCADO)

Con el fin de tomar referencias actualizadas en el mercado, relativas al valor del servicio a contratar,
se elevaron solicitudes de cotizaciones a posibles proveedores del servicio de alquiler de maquinaria,
habiéndose presentado las siguientes empresas: MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S, INVERSIONES
PAC CONSTRUIR S.A.S y TRANSUMINISTROS AR S.A. Se tomaron los valores unitarios antes de
IVA que cada uno de los proveedores cotizé para el conjunto de servicios solicitados, con los cuales
se realiz6 el promedio de cada uno de los items.

El presupuesto destinado para este contrato sera hasta por la suma de TREINTA MILLONES DE
PESOS ($30.000.000) M/CTE incluye IVA y demas impuestos de Ley y, como ya se indico, la
metodologia para su uso sera MONTO AGOTABLE.

Al presente estudio previo se anexan las cotizaciones respectivas. Como resultado de ellas se
establecio el valor de alquiler del vibro-compactador de cilindro, y se concluyé que la frecuencia en el
uso del servicio contratado es variable de acuerdo con la necesidad que se establezca, entonces se
pagara el servicio contratado la cantidad de veces que sea necesario para el cumplimiento del objeto
contractual hasta agotar el monto dispuesto en el presupuesto. A continuacion, se anexa estudio de
mercado, junto con las cotizaciones respectivas.

PRESUPUESTO OFICIAL
. VALOR VALOR
ITEM DES%E';%E(")' DEL UND | UNITARIOSIN | IVA19% | UNITARIO ¥g’;2'f
IVA CON IVA
ALQUILER DE VIBRO-
1 COMPACTADORDE | 1HORA | $117.916,66 | $22.40416 | $140.320,82 | $140.320.82
CILINDRO
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ACARREDO VIBRO- TRAYE

COMPACTADOR CTO $170.000 $117.800 $32.300 $202.300

Nota: el valor del acarreo cubre el transporte del perimetro del municipio de Fusagasugé, sea urbano
o rural y podréa ser utilizado o no segtn las condiciones establecidas por el supervisor del contrato,
razon por la cual este servicio podra ser subcontratado por el contratista.

En todo caso el contratista pondré a disposicidn la maquina en el municipio de Fusagasuga al iniciar
y terminar el contrato, este costo se calculara de conformidad a la distancia recorrida para disponer
la maquinaria en los términos de los items anteriormente descritos.

La propuesta debera presentarse en valores unitarios, el valor de los items ofertados discriminando
el IVA, no podra exceder el valor unitario de cada item del presupuesto oficial, so pena de generar el
rechazo de la propuesta.

Para efectos de evaluar la propuesta, se tendra en cuenta el valor total de la suma de los precios
unitarios de los items requeridos.

NOTA : Cabe resaltar que, para efectos de diligenciar la plataforma del SECOP I, se debera colocar
el valor total a contratar, es decir la suma TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000),
incluye IVA y demés impuestos de Ley.

El contratista asumira los impuestos, tasas y contribuciones que se generen con ocasion de la
suscripcion del presente contrato.

Origen de los recursos:

SECT | PROGRAMA | PRODUCTO

OR MGA MGA
8.00 SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA | 2-3-2.02.02.006 24 2402 2402113 914 66019 | 1.3.3.1.00 | 2020252900072 $ 30.000.000

DEPENDENCIA RUBRO META CPC FUENTE BPIN VALOR

5. LA JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA
OFERTA MAS FAVORABLE.

De conformidad con lo previsto en el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, y el articulo 2.2.1.1.1.6.1, el
inciso 1° del articulo 2.2.1.1.2.2.2 y el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, la oferta mas
favorable para el Municipio de Fusagasuga sera aquella que presente el menor precio, siempre que
cumpla con los siguientes requisitos:

REQUISITOS HABILITANTES OBJETO DE VERIFICACION:
DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURIDICO

- Carta de presentacién de la oferta debidamente firmada, segtin Anexo 1 de la invitacion publica.

- Copia de la cedula de ciudadania de la persona natural oferente o del representante legal de la
persona juridica; si se trata de consorcio o unién temporal, se debe anexar igual documento de cada
uno de sus integrantes y del representa legal del mismo.

- Certificado de existencia y representacion legal expedido por Camara de Comercio, dentro de los
treinta (30) dias anteriores al cierre (para personas juridicas).

» Documento de conformacion de Consorcios o Uniones Temporales. Para los eventos previstos en
el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

« Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 23
de la Ley 1150 de 2007, el proponente debera acreditar, mediante certificacion expedida por el revisor
fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal o por
la proponente persona hatural, que se encuentran al dia en el pago de Aportes de Seguridad Social
(salud y pensiodn) y Parafiscales.
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- Certificado de antecedentes fiscales del proponente persona natural oferente, o del representante
legal de la persona juridica y de la persona juridica; en caso de figuras asociativas (Consorcio o Unién
Temporal), de cada uno de sus miembros y del representante legal.

« Certificado de antecedentes disciplinarios del proponente persona natural oferente, o del
representante legal de la persona juridica y de la persona juridica; en caso de figuras asociativas
(Consorcio o Unién Temporal), de cada uno de sus miembros y del representante legal.

- Certificado de antecedentes judiciales del proponente persona natural oferente, o del representante
legal de la persona juridica y en caso de figuras asociativas (Consorcio o Unién Temporal), de cada
uno de sus miembros y del representante legal, que sean personas naturales.

» Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas del proponente persona natural oferente o
del representante legal de la persona juridica en caso de figuras asociativas (Consorcio o Unién
Temporal), de cada uno de sus miembros y del representante legal, que sean personas naturales.

* Registro Mercantil expedido dentro de los treinta (30) dias anteriores al cierre (Para persona
Natural).

« Registro Unico Tributario (RUT), donde certifique el régimen de ventas al cual pertenece el oferente.

DOCUMENTOS DE CONTENIDO TECNICO

1. OFERTA ECONOMICA

El(los) proponente(s) deberan allegar su oferta econémica en los mismos términos de los estudios
previos de acuerdo con su capacidad economica. Dicha oferta debera incluir informacién sobre la
DESCRIPCION DEL SERVICIO a suministrar, que debe ser acorde a lo requerido por la entidad; la
UNIDAD en la que se tasa dicho servicio; y sus valores discriminados (VALOR UNITARIO, IVA y
VALOR TOTAL).

2. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Como experiencia minima, el proponente debera acreditar la ejecucion y cumplimiento de maximo
dos (2) contratos y/o convenios relacionados con el objeto a contratar, mediante la liquidacién y/o
certificaciéon de cumplimiento expedida por la entidad contratante. La suma de los contratos debera
ser, al menos, el valor del presupuesto destinado en el presente contrato.

3. DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO

El equipo que debe demostrar se presenta a continuacién y debe cumplir las especificaciones
minimas dadas en el numeral 2.8 de este documento para cada uno de los equipos requeridos, a
continuacion, se relaciona nuevamente:

EQUIPO CANT.
VIBRO-COMPACTADOR DE CILINDRO 1

- Silos equipos son de propiedad del oferente, dicha propiedad y demas caracteristicas propias
del presente proceso, debera acreditarse mediante factura comercial y/o contrato de
compraventa y/o tarjeta de propiedad del (los) equipo(s). Si se trata de leasing, se debe
acreditar la copia del contrato que lo soporta.

Ahora bien, si el equipo es alquilado a un tercero, el oferente debera anexar:

- Cartade ofrecimiento con caracter exclusivo a su favor, extendida por el tercero (propietario),
dirigida al Municipio de Fusagasuga, sefialando el nimero del proceso para el que se ofrece.
En este documento se debe detallar el tipo de maquina y demas informacién importante
(nimero de serie, chasis, modelo, etc).

En caso de que el tercero (propietario) sea una persona juridica, la carta de ofrecimiento
debera estar suscrita por el representante legal de la sociedad y debera anexar certificado de
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existencia y representacién legal de la sociedad (dicho certificado debera haber sido expedido
dentro de los quince (15) dias anteriores al cierre del presente proceso).

En cualquier caso, debera presentar certificacion donde especifique que se pondra a disposicion de
la entidad y para la ejecucion del contrato el equipo minimo exigido, anexando documentos de Tarjeta
de registro de maquinaria o Tarjeta de Propiedad segun sea el caso.

4. RELACION DE LOS EQUIPOS Y SOPORTES LEGALES

El proponente debera aportar fotocopia de los siguientes documentos por cada uno de fos vehiculos,
equipos o magquinaria que hagan parte de la ejecucién del contrato, segtin sea el caso

+ Para maguinaria 0 equipos:
- Tarjeta de registro de maquinaria.

SOBRE EL(LOS) OPERARIO(S) DEL(LOS) VEHICULO(S) Y/O MAQUINARIA O EQUIPO(S).

Los operarios de la maquinaria objeto del presente contrato deberan contar con: i) copia de la cédula
de ciudadania; ii) certificacién que lo acredite como operador de maquinaria pesada; iii) experiencia
no menor de dos (2) afios en el ejercicio de la actividad, que lo acredite como operador de maquinaria
pesada, requisito que se verificard mediante la revisién de certificados laborales; iv) certificado de
antecedentes judiciales de persona natural; v) certificado de antecedentes disciplinarios, emitido por
la Procuraduria General de la Nacién para persona natural; vi) certificado de antecedentes fiscales,
expedido por la Contraloria General de la Republica para persona natural; y vii) certificado del
Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC).

Al momento de cambiar un vehiculo, maquinaria, equipo o conductor, el contratista debe aportar los
mismos documentos requeridos en este contrato.

REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS

Cada vehiculo en el que se transporte la maquinaria objeto del contrato debera estar dotado con
todos los implementos necesarios para cubrir cualquier eventualidad, tales como: equipo de carretera
completo (llantas de repuesto, herramientas, botiquin, extintor, tacos, banderolas, entre otros). El
contratista debera efectuar oportunamente y por su cuenta las reparaciones y el mantenimiento
necesario a los vehiculos, tanto preventivas como correctivas, y suministrar por cuenta propia los
gastos inherentes a la prestacion del servicio, garantizando el buen estado técnico y mecanico.

Con respecto a la maquinaria, la misma debera estar equipada con los elementos de seguridad
propios de cada equipo, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o proveedor. En caso
de averia, el contratista se obliga a cubrir por su propia cuenta y riesgo el mantenimiento, tanto
preventivo como correctivo, sin endilgar responsabilidad alguna sobre el municipio.

SOBRE EL CRITERIO DE SELECCION

El criterio de seleccion para el presente proceso sera el precio. Se considerara como la oferta mas
favorable para el municipio la que, a precios del mercado, presente el menor precio de conformidad
con el numeral 5 del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. Por consiguiente, el Municipic
de Fusagasuga revisara las ofertas econémicas y verificara que la de menor precio cumpla con las
condiciones de la invitacion. Si ésta no cumple con las condiciones de la invitacion, se verificara el
cumplimento de los requisitos de la invitacion de la oferta con el segundo mejor precio, y asi
sucesivamente.

6. SOPORTE QUE PERMITE LA ESTIMACION, TIPIFICACION Y A§IGNACION DE RIESGOS
PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO
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En desarrollo de lo sefialado en el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.1.1.6.3 del
Decreto 1082 de 2015, con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por el
municipio, como sustento y justificacién de los factores de seleccion adoptados para el presente
proceso, a continuacion se describen las circunstancias que se consideran, constituyen riesgos que
en el futuro puedan afectar el equilibrio econémico del contrato, determinando para ello su tipificacion,
asignacion y estimacion. Cabe indicar que algunos de los riesgos mencionados son amparados
mediante la garantia Unica de cumplimiento.

DEFINICION DE RIESGO

La Alcaldia Municipal de Fusagasuga, a través de su Secretaria de Infraestructura, entiende por
riesgo cualquier posibilidad de afectacion en la ejecucion de la prestacién de servicio a realizar, la
afectacion que limite, retrase o suspenda la ejecucion del contrato, o perjudique en cualquier forma y
de acuerdo con la tipificacion de los riesgos a funcionarios, terceros o cualquier otro ser humano en
su integridad y salud fisica y mental. El suceso que prevé el riesgo debera tener relacion directa con
la ejecucion del contrato para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de contratacion.

Se precisa que, salvo las situaciones especificamente mencionadas en el presente numeral y como
principio general, EL CONTRATISTA asumira los efectos econdémicos de todos aquellos sucesos
previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que son objeto de la presente contratacion.
Por lo tanto, debera asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad ordinaria que sean previsibles,
asi mismo, asumiré aquellos riesgos propios de su actividad empresarial y de persona natural o
sociedad. En consecuencia, solo procederan reclamaciones por hechos o circunstancias
imprevisibles, no asignadas al contratista en la presente distribucion de riesgos de la contratacion. EL
MUNICIPIO no estara obligado al reconocimiento econdmico alguno ni a ofrecer garantia que permita
eliminar, prevenir o mitigar los efectos de los riesgos asumidos por el contratista.

Los principios basicos de asignacién de riesgos parten que estos deben ser asumidos: i) por la parte
que esté en mejor disposicién de evaluarlos, controlarlos y administrarlos y/o ii) por la que posea la
mayor capacidad de proteccion, mitificacion y diversificacion.

Dentro de la teoria del riesgo es importante desarrollar la teoria de la imprevisién, segtin la cual,
en el caso colombiano, es desarrollado mediante el postulado juridico de la buena fe que obliga a los
contratantes, contenido en el articulo 1603 del Cédigo Civil que a su tenor preceptia: “Los contratos
deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sélo a lo que en ellos se expresa, sino
a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligacion, o que por la ley
pertenecen a ella”.

Sefialan los tratadistas que, si la buena fe obliga a no engaiiar al otro contratante, también obliga a
no enriquecerse a su costa cuando las circunstancias imprevistas hagan que el contrato resulte
totalmente distinto del que las partes se habian propuesto. Este fundamento de la teoria de la
imprevision se refugia en textos legales vigentes; incluso algunos se complementan con los textos
acerca de la interpretacion contractual, orientados a la verdadera intencién de los contratantes que
con el tenor literal de las palabras, pues se entiende que las partes contratan suponiendo que han de
mantenerse las condiciones previstas al momento del contrato o al proyectado para su ejecucion.

DISTRIBUCION Y CLASIFICACION DE RIESGO

El Municipio de Fusagasugd, Cundinamarca, entiende por riesgo cualquier posibilidad de afectacion
que limite, retrase o suspenda la ejecucion del contrato, o perjudique en cualquier forma y de acuerdo
con la tipificacién de los riesgos a funcionarios, terceros o cualquier otro ser humano en su integridad,
salud fisica y mental. El suceso que prevé el riesgo debera tener relacion directa con la ejecucion del
contrato para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de contratacion.
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A partir de la fecha de suscripcion el contrato, el contratista asume los efectos derivados de los riesgos
que se enumeran a continuacion, ademas de ellos que se desprendan de otras clausulas o
estipulaciones del contrato con su probabilidad de ocurrencia, nivel de riesgo y asignacion:

Probabilidad de | Nivel de Asignacién
ocurrencia Riesgo | Contratista | Municipio

Riesgo Tipificacion del riesgo

Las interrupciones que se
llegaran a presentar en el
transporte de la maquinaria para
la prestacion del servicio a
Derivados del | contratar segin el objeto del
Orden Publico | contrato, por aspectos
relacionados con el orden
publico, conductas delictivas,
dafios o actos vandalicos de
terceros.
Los riegos derivados de la
variacion de precios en el
mercado de ios insumos, mano
de obra, transporte, locaciones,
maquinas, equipos y oiros
necesarios para dar
cumplimiento al objeto del
contrato.

Por la Si durante la ejecucion del Baja Medio X X
modificacién |contrato, y con ocasién de
del régimen | modificaciones a la normatividad
tributario vigente en materia tributaria, se
modifican las tarifas de los
impuestos o se crean ofros,
siempre que estos estén
afectando el contrato en
ejecucion, el contrato podra ser
modificado, adicionando el valor
faltante para que el equilibrio
econdémico se mantenga. Este
riesgo serd asumido por la
entidad contratante. No
obstante, cuando se ftrate de
tributaciones que representan
una carga impositiva para el
coniratista, serd éste quien
asuma la variacion de las tarifas
impositivas o los nuevos
impuestos creados, la
suspensién o modificacion de los
existentes y en general cualquier
situacion que modifique las
condiciones tributarias
existentes al momento de la
presentacion de la propuesta. el
oferente  al momento de
presentar su oferta econdmica
deberd tener en cuenta que por
el precio ofertado,
independientemente del
incremento de precios en los
servicios e insumos que se
relacionan con el objeto a
contratar y las variaciones
tributarias, este debera
suministrar la cantidad requerida
por la entidad, y que no podra
alegar desequilibrio del contraio

Baja Medio X N/A

Derivados del
Orden
Econdémico

Baja Bajo X N/A
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teniendo en cuenta que se trata
de un riesgo previsible e
imputable exclusivamente a él.
Por el cumplimiento en los
.. |tiempos de enirega para la
Prog;aerrlxaac:on disposicion de los fequipos Ia Baja Medio X N/A
ejecucion cpntrat'a_lr, que afecten a
gjecucion de las  obras
programadas.
Efectos derivados del
Calidad de los | incumplimiento de las
equipos especificaciones  técnicas y Baja Alto X N/A
alquilados | caracteristicas de los elementos
objeto del contrato.
Retrasos de | Ocurre cuando este retraso se
pagos por | genera por omisic_ﬁr_; parcial o total Baja Bajo X N/A
parte del de los requisitos en la
contratante | presentacion de las facturas.
Idoneidad del Falta de idon'eidac'l’del personal _ .
contratista | Pa"@ la ejecucién de las Baja Medio X N/A
actividades.

7. EL ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR
LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS
DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO SEGUN EL CASO.

En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, el contratista
se compromete a constituir la garantia Unica, que ampare los siguientes riesgos:

Tipo o c|a§e Cobertura o niveles de Valores Vigencia / Etapa
de garantia amparo
Poéliza de —_ 10% del valor Termino de vigencia del contrato y
Cumplimiento X
sSeguro del contrato cuatro (4) meses mas
Poliza de i dg salarlos,' 5% del valor Termino de vigencia y tres (3) afios
prestaciones sociales e :
seguro : o del contrato mas
indemnizaciones laborales
Poliza de Calidad y correcto 10% del valor Igual al plazo de ejecucién del
seguro funcionamiento de los bienes del contrato contrato y cuatro (4) meses méas
o i o lgual al plazo del contrato y la cual
FClins e Respensabillag ey 200 SMMLV debe modificarla de acuerdo a la
seguro extracontractual s L
fecha de suscripcidn del acta de inicio

En caso de que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender la ejecucion del contrato
resultante, el contratista se obliga a modificar la garantia Gnica de acuerdo con las normas legales

vigentes.

El contratista debera mantener vigente la garantia Unica y seran de su cargo el pago de todas las
primas y demas erogaciones de su constitucién. El Municipio podra solicitar a la aseguradora la
prorroga o modificacion de las polizas a cargo del contratista, cuando éste se negare a hacerlo, valor
que se descontara de las sumas a él adeudadas.

FIRMAS

FUNCIONARIO QUIEN

PROYECTA EL DOCUMENTO

SECRETARIOS - JEFES -
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ORDENADOR DEL GASTO
DECRETO DE DELEGACION
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2023
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