Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5296224
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	30 días de tiempo transcurrido *(14/08/2023 8:28:52 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO DE OBRA 050 DE 2023
Objeto del contrato	Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste el Mejoramiento y mantenimiento del edificio de la Registraduría Nacional Sede CAN ubicado en la Calle 26 No. 51-50 y del Edificio Córdoba ubicado en Carrera 7 No 16-49, de la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con el pliego de condiciones de la Licitación Pública No. 02 de 2023, el estudio previo, la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, y las condiciones adicionales, las cuales forman parte integral del contrato
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☑Sí ☐No
Duración del contrato	122 Días
¿Justificación de la asociación?	☑Interventoría ☐Intermediario
Contrato(s) asociado(s)	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 051 DE 2023
Fecha de inicio de contrato	14 horas de tiempo transcurrido *(12/09/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	2/01/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/03/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Rafael Fernando Escobar Llanos

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 79623949

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Rafael Fernando Escobar Llanos	Banco Popular	Corriente	09022863-6

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Rafael Fernando Escobar Llanos* ***Fecha de aprobación:*** *31/08/2023 10:54:25 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Sabrina Cajiao Cabrera* ***Fecha de aprobación:*** *31/08/2023 4:01:11 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5296224_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(7/09/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/07/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(7/09/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/01/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(7/09/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/01/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(7/09/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/01/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	300			
Fecha límite para entrega de garantías:	6 días de tiempo transcurrido *(6/09/2023 9:05:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	4 días de tiempo transcurrido *(8/09/2023 5:36:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12427498	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	898.374.244,30 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	31/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12428043	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	696.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	31/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12267801	Seriedad de la oferta	-	141.186.032,90 COP	-	19/11/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No *

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	40	552.845.688,80	-
☐ Pago 002	40	552.845.688,80	-
☐ Pago 003	10	138.211.422,20	-
☐ Pago 004	10	138.211.422,20	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5296224

Proveedor Rafael Fernando Escobar Llanos

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 7 # 155C-30 OF 2707

Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá

País COLOMBIA

Departamento Distrito Capital de Bogotá

Municipio Bogotá

Dirección CARRERA 7 # 155C-30 OF 2707

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AVENIDA CALLE 26 # 51-50	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5296224

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1.411.860.329,00	1.382.114.222,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	72101507	Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste el Mejoramiento y mantenimiento del edificio de la Registraduría Nacional Sede CAN ubicado en la Calle 26 No. 51-50 y del Edificio Córdoba ubicado en Carrera 7 No 16-99, de la ciudad de Bogotá D.C.	1,00	UN	1.411.860.329,00	1.382.114.222,00	1.411.860.329,00	1.382.114.222,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 27 días de tiempo transcurrido *(16/08/2023 9:05:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	CONDICIONES ADICIONALES AL CTO 050 DE 2023 FRR.pdf	CONDICIONES ADICIONALES AL CTO 050 DE 2023 FRR.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Sabrina Cajiao Cabrera	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52113311	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Sabrina Cajiao Cabrera	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52113311	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Sabrina Cajiao Cabrera	12 días de tiempo transcurrido *(31/08/2023 4:01:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sabrina Cajiao Cabrera
Ordenador del pago	Sabrina Cajiao Cabrera	12 días de tiempo transcurrido *(31/08/2023 4:01:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sabrina Cajiao Cabrera

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	1.382.114.222
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	1.382.114.222

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000693	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 28-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	9123	CDP	Con Compromiso	1.411.860.329 COP	1.382.114.222 COP	28-02-00	Editar

Saldo de CDP 1.411.860.329 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 1.382.114.222 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 4/09/2023 2:20 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	38723	Presupuestal (CDP)	1/09/2023 12:00 AM	Generado	1.382.114.222 COP	1.382.114.222 COP	-	C-2899-1000-14-0-2899011-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.382.114.222 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.382.114.222 COP

Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	4/09/2023 2:21 PM